

回 答 書

平成31年 3月 8日

各 位

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
企業長 齊藤 芳久

工 事 名 配水本管布設工事第745工区(森戸橋)

上記工事の質問書に関して、次のとおり回答します。

番 号	質 疑	回 答
1	本工事における橋梁添架部の施工は、現在施工中である橋梁新設工事の完成前に施工可能でしょうか。	現在、施工している上部工新設工事につきましては、平成31年9月30日までが工期となっています。 また橋梁の取り付け道路部分については、別途に発注を予定していると聞き及んでいます。 他占有事業者では、東京電力、NTTが施工予定です。 したがって、着手の時期につきましては、上部工受注者を含めた関係者との調整が必要と考えています。