

回 答 書

令和6年7月26日

各 位

坂戸、鶴ヶ島水道企業団企業長

件 名 給・配水管第188号布設替工事その18

上記件名に関する質問事項の回答については、次のとおりです。

番 号	質 問 事 項	回 答
1	工事着手に当たり制約事項がございましたらご教示願います。	現時点では、工事着手時の制約事項は確認されていません。制約事項が確認できた場合は、協議いたします。
2	配管工事完了から舗装本復旧着手までの自然転圧期間をご教示願います。	自然転圧期間は、3か月以上となっています。
3	経費算出で採用された施工地域区分をご教示願います。	施工場所に則して、積算しています。