

入 札 日 程 表

入 札 日	平成 30 年 6 月 25 日 (月曜日)	
入 札 会 場	坂戸、鶴ヶ島下水道組合 石井水処理センター会議室	
9:00	件 名	バインダー等の購入
	場 所	坂戸、鶴ヶ島水道企業団
	設計額(税込)	1,203,390 円
	指 名 業 者	事後公表
9:15	件 名	給・配水管第8号外布設替工事
	場 所	鶴ヶ島市大字下新田地内
	設計額(税込)	42,174,000 円
	指 名 業 者	事後公表
9:40	件 名	配水本管布設工事第737工区 外2工区
	場 所	坂戸市大字塚越351-3番地先~大字塚越304-1番地先 外2箇所
	設計額(税込)	9,568,800 円
	指 名 業 者	事後公表
10:05	件 名	配水本管布設工事第739・740工区
	場 所	坂戸市大字塚崎745-3番地先~大字塚崎752-5番地先 外1箇所
	設計額(税込)	8,154,000 円
	指 名 業 者	事後公表
10:30	件 名	第732工区外舗装本復旧工事
	場 所	坂戸市大字片柳地内 外2箇所
	設計額(税込)	3,560,760 円
	指 名 業 者	事後公表
10:50	件 名	第734工区外舗装本復旧工事
	場 所	坂戸市大字中小坂地内 外2箇所
	設計額(税込)	2,099,520 円
	指 名 業 者	事後公表
11:10	件 名	配水本管布設替工事(幹線管路耐震化)設計業務委託その5
	場 所	鶴ヶ島市大字下新田地内
	設計額(税込)	8,845,200 円
	指 名 業 者	事後公表

入 札 日 程 表

入 札 日	平成 30 年 6 月 25 日 (月曜日)	
入 札 会 場	坂戸、鶴ヶ島下水道組合 石井水処理センター会議室	
13:30	件 名	水管橋架替詳細設計業務委託その5
	場 所	坂戸市本町地内
	設計額(税込)	3,758,400 円
	指 名 業 者	事後公表
13:50	件 名	坂戸浄水場次亜注入設備等点検整備工事
	場 所	坂戸浄水場、鶴ヶ島浄水場及び多和目配水場 外5箇所
	設計額(税込)	17,627,760 円
	指 名 業 者	事後公表
14:15	件 名	坂戸浄水場、多和目配水場県水流量計交換工事
	場 所	坂戸浄水場及び多和目配水場
	設計額(税込)	16,052,040 円
	指 名 業 者	事後公表
14:40	件 名	多和目配水場受水槽水位計等交換工事
	場 所	多和目配水場
	設計額(税込)	4,048,920 円
	指 名 業 者	事後公表