
令和 5 年度
工 事 設 計 書

送水管布設替工事（城山橋～城山配水池）工 事 名

坂戸市大字多和目８２９－１番地先～坂戸市大字多和目１３３２－３番地先工 事 場 所

工 期 契  約  日  ～  令和6年3月22日

設 計 金 額 金 円也

1.開削工法
　送水管　DCIP　GX形　φ300　L＝512.7ｍ
　配水管　DCIP　GX形　φ300　L＝　4.0ｍ
　排水管　DCIP　GX形　φ150　L＝ 17.2ｍ
　仕切弁(ｿﾌﾄｼｰﾙ)　　　φ300　1基
　仕切弁(ｿﾌﾄｼｰﾙ)　　　φ150　1基
　排泥弁　　　　　　　φ75　 1基
　空気弁　　　　　　　φ75　 2基
　仮設送水管　SUSφ300(ﾚﾝﾀﾙ) L＝643.0ｍ
2.更生工法
　送水管　φ300　L＝ 80.0ｍ
　配水管　φ300　L＝ 80.0ｍ

工 事 概 要

 



工 事 年 度 令和 5 年度

送水管布設替工事（城山橋～城山配水池）工 事 名

変 更 回 数

諸 経 費 区 分 上水道 令和04年度

開削工事及び小口径推進工事等工 種 区 分

令和05年02月01日付 公共単 価 適 用 年 月 日

県南(飯能県土整備)単 価 地 区

令和04年10月以降適用機 損 適 用 年 月 日

令和04年10月 上水道／令和04年10月 公共歩 掛 適 用 年 月 日

令和04年10月　水道材料単価材 料 単 価 適 用 年 月

備 考



送水管布設替工事（城山橋～城山配水池）

総          括          表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

工事費

1    式

  本工事費

1    式

    開削工事及び小口径推進工事等01

    1    式

合計
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送水管布設替工事（城山橋～城山配水池）

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

開削工事及び小口径推進工事等01

  

  1    式
明   1 号 

  材料費

  

    1    式

明   2 号 

  工事費

  

    1    式

直接工事費計

  

  

共通仮設費計

  

1    式

  共通仮設費(積上げ)

  

1    式

    運搬費

  

      1    式

代   3 号 

      仮設材等の運搬(１車１回)往復

        製品長12ｍ以内 片道運搬距離10km 

        割増なし 12.353 ｔ

代   4 号 

      仮設材等の積込み･取卸し費

        基地積込→現場→基地取卸 

        12.353 ｔ

  共通仮設費(率化)

  

1    式

    共通仮設費率分

  

1    式

純工事費

  

1    式

  現場管理費

  

1    式

工事原価

  

1    式
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送水管布設替工事（城山橋～城山配水池）

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

  一般管理費等

  

1    式

工事価格

  

1    式

  消費税等相当額

  

1    式

合計
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送水管布設替工事（城山橋～城山配水池）

第   1 号 明細書 材料費 

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

明   3 号 

送水管　材料費

  DCIP　GX形　φ300

  1    式

明   4 号 

配水管　材料費

  DCIP　GX形　φ300

  1    式

明   5 号 

更生工法　材料費

  φ300

  1    式

明   6 号 

排水管　材料費

  DCIP　GX形　φ150

  1    式

明   7 号 

仮設配管　材料費

  SUS　φ300

  1    式

        計
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送水管布設替工事（城山橋～城山配水池）

第   2 号 明細書 工事費 

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

明   8 号 

送水管　工事費

  DCIP　GX形　φ300

  1    式

明   9 号 

配水管　工事費

  DCIP　GX形　φ300

  1    式

明  10 号 

更生工法　工事費

  φ300

  1    式

明  11 号 

排水管　工事費

  DCIP　GX形　φ150

  1    式

明  12 号 

仮設配管　工事費

  SUS　φ300

  1    式

明  13 号 

付帯工事費

  

  1    式

        計
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送水管布設替工事（城山橋～城山配水池）

第   3 号 明細書 送水管　材料費 DCIP　GX形　φ300

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

直管(DCIP)GX形第1種

  φ300×6.000

  内面粉体塗装 接合部品含む 91    本

短管1号GX形

  φ300

  内面粉体塗装 1    個

両受短管GX形

  φ300

  内面粉体塗装 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ､ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 1    個

継ぎ輪GX形

  φ300 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ,ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ(2組)含む

  内面粉体塗装 3    個

ﾌﾗﾝｼﾞ短管形式2 7.5K用

  φ 75×150

  内面粉体塗装 3    個

二受T字管GX形

  φ300×φ150

  内面粉体塗装 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ､ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 1    個

二受T字管GX形

  φ300×φ300

  内面粉体塗装 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ､ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 1    個

曲管GX形

  φ300×90°

  内面粉体塗装 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ､ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 1    個

曲管GX形

  φ300×45°

  内面粉体塗装 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ､ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 2    個

曲管GX形

  φ300×22 1/2°

  内面粉体塗装 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ､ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 3    個

曲管GX形

  φ300×11 1/4°

  内面粉体塗装 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ､ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 17    個

曲管GX形

  φ300× 5 5/8°

  内面粉体塗装 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ､ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 7    個

両受曲管GX形

  φ300×45°

  内面粉体塗装 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ､ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 4    個

両受曲管GX形

  φ300×22 1/2°

  内面粉体塗装 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ､ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 4    個
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送水管布設替工事（城山橋～城山配水池）

第   3 号 明細書 送水管　材料費 DCIP　GX形　φ300

（続　き）

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管GX形 形式2 7.5K用

  φ300×φ 75

  内面粉体塗装 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ､ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 3    個

乙字管GX形

  φ300×H300

  内面粉体塗装 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ､ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 2    個

ﾒｶ帽K形

  φ300 K形ｺﾞﾑ輪 特殊押輪付

  内面粉体塗装 ﾌｯ素合金T頭ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ 2    組

ﾒｶﾆｶﾙ継手特殊押輪K形 3DkN対応

  φ300

  K形ｺﾞﾑ輪 T頭ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ(SUS) 1    組

G-LinkGX形

  φ300

  ｺﾞﾑ輪､T頭B-N含む 39    個

接合ｾｯﾄGX形異形管用･ｿﾌﾄｼｰﾙ用

  φ300

  ｺﾞﾑ輪､押輪､T頭B-N含む 24    個

ﾗｲﾅGX形

  φ300

  内外面粉体塗装 ﾗｲﾅﾎﾞｰﾄﾞ含む 26    組

ﾌﾗﾝｼﾞ用全面ﾊﾟｯｷﾝ上水規格 RF形ｶﾞｽｹｯﾄ

  φ 75

  3    枚

ＧＦガスケット１号上水規格

  φ 75　ＧＦ形ガスケット

  6    枚

ＧＦガスケット６号上水規格

  φ300　ＧＦ形ガスケット

  1    枚

ｽﾃﾝﾚｽﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄSUS304

  M16× 75 焼付防止処理

  六角ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ 平ﾜｯｼｬ2枚付 36    組

ｽﾃﾝﾚｽﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄSUS304

  M20× 85 焼付防止処理

  六角ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ 平ﾜｯｼｬ2枚付 10    組

VCジョイント

  離脱防止機能付　φ300

   フッ素合金Ｔ頭ボルト・ 5    組

ﾌﾗﾝｼﾞﾌﾞﾛｯｸ

  φ300

  8個1組 2    組
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送水管布設替工事（城山橋～城山配水池）

第   3 号 明細書 送水管　材料費 DCIP　GX形　φ300

（続　き）

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

受挿形ｿﾌﾄｼｰﾙ弁 GX形FCD

  φ300 内面粉体塗装､外面耐食塗装

  浅埋用 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ､ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 1    基

仕切弁筺ﾄﾐｽ FAGD長島 SBB-41LU-EP

  日の出 CVONS-17G-39LU

  座台込み 1    組

消火栓内外面粉体塗装 地下式単口

  φ 75

  浅埋用 1    基

空気弁内外面粉体塗装 急排型

  φ 75

  浅埋用 2    基

補修弁内外面粉体塗装 ﾎﾞｰﾙ型 ｷｬｯﾌﾟ式

  φ 75  h=150

  3    基

円形鉄蓋4号 φ600

  

  3    枚

調整ﾘﾝｸﾞ4号 H= 50

  

  3    個

上部壁4号 H=200

  

  3    個

中部壁4号 H=200

  

  3    個

下部壁4号 H=300

  

  3    個

底版4号 H= 40

  

  3    個

        計
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送水管布設替工事（城山橋～城山配水池）

第   4 号 明細書 配水管　材料費 DCIP　GX形　φ300

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

継ぎ輪GX形

  φ300 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ,ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ(2組)含む

  内面粉体塗装 3    個

G-LinkGX形

  φ300

  ｺﾞﾑ輪､T頭B-N含む 6    個

VCジョイント

  離脱防止機能付　φ300

   フッ素合金Ｔ頭ボルト・ 2    組

        計
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送水管布設替工事（城山橋～城山配水池）

第   5 号 明細書 更生工法　材料費 φ300

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

※送水管

  

  

パルライナーWHM

  φ300　ガラスマット　t=4mm

  80    ｍ

管端リング

  φ300

  ｺﾞﾑﾊﾟｯｷﾝ、ｺｯﾀｰ含む 2    箇所

      小  計

  

  

※配水管

  

  

パルライナーWHM

  φ300　ガラスマット　t=4mm

  80    ｍ

管端リング

  φ300

  ｺﾞﾑﾊﾟｯｷﾝ、ｺｯﾀｰ含む 2    箇所

      小  計

  

  

        計
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送水管布設替工事（城山橋～城山配水池）

第   6 号 明細書 排水管　材料費 DCIP　GX形　φ150

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

直管(DCIP)GX形第1種

  φ150×5.000

  内面粉体塗装 接合部品含む 4    本

曲管GX形

  φ150×90°

  内面粉体塗装 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ､ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 2    個

G-LinkGX形

  φ150

  ｺﾞﾑ輪､T頭B-N含む 1    個

接合ｾｯﾄGX形異形管用･ｿﾌﾄｼｰﾙ用

  φ150

  ｺﾞﾑ輪､押輪､T頭B-N含む 3    個

ﾗｲﾅGX形

  φ150

  内外面粉体塗装 ﾗｲﾅﾎﾞｰﾄﾞ含む 3    組

受挿形ｿﾌﾄｼｰﾙ弁 GX形FCD

  φ150 内面粉体塗装､外面耐食塗装

  浅埋用 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ､ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 1    基

仕切弁筺ﾄﾐｽ FAGD長島 SBB-41LU-EP

  日の出 CVONS-17G-39LU

  座台込み 1    組

        計
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送水管布設替工事（城山橋～城山配水池）

第   7 号 明細書 仮設配管　材料費 SUS　φ300

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

仮設配管材料

  φ300

  1    式

不断水割T字管（材料費）

  φ300×φ300（DCIP用）フランジ型

  1    組

ﾌﾗﾝｼﾞ蓋形式1

  φ300

  内面粉体塗装 1    個

ﾌﾗﾝｼﾞ用全面ﾊﾟｯｷﾝ上水規格 RF形ｶﾞｽｹｯﾄ

  φ300

  2    枚

ｽﾃﾝﾚｽﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄSUS304

  M20× 85 焼付防止処理

  六角ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ 平ﾜｯｼｬ2枚付 10    組

直管（ＨＩＶＰ）

  φ 50×4.000

  1    本

HI･TSｿｹｯﾄ

  φ 50

  3    個

HIｴﾙﾎﾞ

  φ 50

  1    個

伸縮可とう継手付ｻﾄﾞﾙ分水栓(ﾎﾞｰﾙDCIP用)

  φ300×φ 50

  密着ｺｱ･ﾎﾟﾘｽﾘｰﾌﾞ付 JWWA B-117 1    組

伸縮可とう継手付サドル分水栓

  φ300×φ 50（ボールDCIP用）

  密着ｺｱ・ﾎﾟﾘｽﾘｰﾌﾞ付 JWWA B-117 1    組

ｶﾞｲﾄﾞ付ﾒｰﾀｰﾕﾆｵﾝ

  φ 50

  金属入りﾊﾟｯｷﾝ 3    組

埋設用仕切弁

  φ50　ﾒﾈｼﾞ

  1    個

止水栓筺日の出 HRSA100×450BL

  前澤 SSAB100×45-60

  企業団指定品 1    個

        計
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送水管布設替工事（城山橋～城山配水池）

第   8 号 明細書 送水管　工事費 DCIP　GX形　φ300

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

明  14 号 

送水管　DCIP　GX形　φ300　土工事

  

  1    式

明  15 号 

送水管　DCIP　GX形　φ300　管工事

  

  1    式

        計
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送水管布設替工事（城山橋～城山配水池）

第   9 号 明細書 配水管　工事費 DCIP　GX形　φ300

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

※土工事は更生工法工事に含む

  

  

明  16 号 

配水管　DCIP　GX形　φ300　管工事

  

  1    式

        計
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送水管布設替工事（城山橋～城山配水池）

第  10 号 明細書 更生工法　工事費 φ300

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

明  17 号 

更生工法　φ300　土工事

  

  1    式

明  18 号 

更生工法　φ300　管工事

  

  1    式

        計

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

15



送水管布設替工事（城山橋～城山配水池）

第  11 号 明細書 排水管　工事費 DCIP　GX形　φ150

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

明  19 号 

排水管　DCIP　GX形　φ150　土工事

  

  1    式

明  20 号 

排水管　DCIP　GX形　φ150　管工事

  

  1    式

        計
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送水管布設替工事（城山橋～城山配水池）

第  12 号 明細書 仮設配管　工事費 SUS　φ300

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

明  21 号 

仮設配管　SUS　φ300　土工事

  

  1    式

明  22 号 

仮設配管　SUS　φ300　管工事

  

  1    式

        計
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送水管布設替工事（城山橋～城山配水池）

第  13 号 明細書 付帯工事費 

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

代   1 号 

フェンス撤去復旧工

  基礎復旧含む、フェンス(H＝2.3ｍ)再利用

  6.9  ｍ

代   2 号 

コンクリート土止壁復旧工

  B100×H500

  6    ｍ

明  23 号 

吊防護工

  

  1    式

        計
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送水管布設替工事（城山橋～城山配水池）

第  14 号 明細書 送水管　DCIP　GX形　φ300　土工事 

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

Ｐ   1 号 

舗装版切断 

  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 

  759.3  ｍ

アスファルト切断濁水処分費

  中間処理後､最終処分場に搬入

  処理に焼却含まず 1.1  m3

アスファルト切断濁水運搬費

  積載量2t 運搬距離 30kmまで

  0.8  台

代   5 号 

バックホウによる舗装版直接掘削・積込

  舗装厚0cm超え10cm以下 

  ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3 704.1  m2

代   6 号 

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)運搬費

  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離4.5km 

  DID区間無し ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3 33.4  m3

廃材持込料

  As廃材

   飯能県土整備事務所 78.5  ｔ

Ｐ   2 号 

舗装版破砕 

  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下 

  障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要 8.5  m2

代   6 号 

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)運搬費

  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離4.5km 

  DID区間無し ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3 0.3  m3

代   7 号 

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)運搬費

  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 運搬距離3.5km 

  DID区間無し 小型BH ｸﾛｰﾗ 山積0.13m3 0.9  m3

廃材持込料

  Co廃材[無筋]

   飯能県土整備事務所 2.9  ｔ

代   8 号 

バックホウ掘削積込

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) 

  717.7  m3

代   9 号 

小型バックホウ掘削積込

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3(平積0.10) 

  12.6  m3

代  10 号 

発生土運搬費（現場～仮置場）

  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離0.5km 

  DID区間無し ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3 717.7  m3

代  11 号 

発生土運搬費（現場～仮置場）

  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 運搬距離0.5km 

  DID区間無し 小型BH ｸﾛｰﾗ 山積0.13m3 12.6  m3
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送水管布設替工事（城山橋～城山配水池）

第  14 号 明細書 送水管　DCIP　GX形　φ300　土工事 

（続　き）

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

代  12 号 

発生土運搬費

  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t積級 運搬距離12.5km 

  DID区間無し BHｸﾛｰﾗ山0.45m3(ｸﾚｰﾝ付) 730.4  m3

残土処分

  

  730.4  m3

代  13 号 

管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ)

  粒状改良土(埋戻用) 

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3 埋戻し+締固め 560.6  m3

代  14 号 

管路埋戻費(機械埋戻･小型バックホウ)

  粒状改良土(埋戻用) 

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3 埋戻し+締固め 11.3  m3

単   1 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)

  下層路盤 全仕上り厚35cm 

  再生切込砕石 40～0mm 4回転圧 8.5  m2

単   2 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)

  下層路盤 全仕上り厚30cm 

  再生切込砕石 40～0mm 3回転圧 75.5  m2

単   3 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)

  下層路盤 全仕上り厚20cm 

  再生切込砕石 40～0mm 2回転圧 276.4  m2

単   4 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)

  上層路盤 全仕上り厚15cm 

  再生粒調砕石 40～0mm 2回転圧 197.3  m2

単   5 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)

  上層路盤 全仕上り厚17cm 

  再生粒調砕石 40～0mm 2回転圧 276.4  m2

代  15 号 

アスファルト舗装工(人力)(車道･路肩)

  舗装厚5cm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 

  t≦50mm 75.5  m2

代  16 号 

アスファルト舗装工(人力)(車道･路肩)

  舗装厚3cm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 

  t≦50mm 276.4  m2

代  17 号 

不陸整正工(施工幅1.8ｍ未満)

  補足材なし

  補足材なし 352    m2

代  18 号 

アスファルト舗装工(人力)(車道･路肩)

  舗装厚5cm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 

  t≦50mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ(PK-3) 75.5  m2

代  19 号 

アスファルト舗装工(人力)(車道･路肩)

  舗装厚3cm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 

  t≦50mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ(PK-3) 276.4  m2
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送水管布設替工事（城山橋～城山配水池）

第  14 号 明細書 送水管　DCIP　GX形　φ300　土工事 

（続　き）

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

代  20 号 

軽量鋼矢板賃料(継続工事無し)

  使用数量3.776ｔ 

  修理費及び損耗費有り 供用日数44日 1    式

代  21 号 

土留工(軽量鋼矢板たて込み)(両側分)

  機械施工 軽量金属製支保工の時 

  掘削深 2.0ｍ以下 494.8  ｍ

代  22 号 

軽量鋼矢板賃料(継続工事無し)

  使用数量1.652ｔ 

  修理費及び損耗費有り 供用日数2日 1    式

代  23 号 

土留工(軽量鋼矢板たて込み)(両側分)

  機械施工 軽量金属製支保工の時 

  掘削深 2.5ｍ以下 6.8  ｍ

交通誘導警備員Ｂ

  

  人

        計
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送水管布設替工事（城山橋～城山配水池）

第  15 号 明細書 送水管　DCIP　GX形　φ300　管工事 

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

代  24 号 

鋳鉄管吊込み据付(機械力)

  呼び径300mm 

  ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ使用 512    ｍ

代  25 号 

メカニカル継手

  呼び径300mm 割増有り

  ﾓﾙﾀﾙ充填工無 12    口

代  26 号 

ＧＸ形継手接合

  直管 呼び径300mm 

  91    口

代  27 号 

ＧＸ形継手接合

  異形管 呼び径300mm 

  24    口

代  28 号 

ＧＸ形継手接合

  G-Linkを用いた異形管 呼び径300mm 

  39    口

代  29 号 

フランジ継手

  呼び径75(80)mm 

  鋳鉄管:JWWA 7.5K 6    口

代  30 号 

フランジ継手

  呼び径300mm 

  鋳鉄管:JWWA 7.5K 1    口

代  31 号 

鋳鉄管切断(エンジンカッター使用)

  呼び径300mm 

  43    口

代  32 号 

鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型)

  呼び径300mm 

  ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ使用 1    基

代  33 号 

ねじ式弁筐設置 

  A形4号 受枠30以上60kg未満 蓋30kg未満

  底版を使用する 1    箇所

単   6 号 

空気弁設置(人力施工)

  呼び径75mm 

  2    基

単   7 号 

消火栓設置 機械施工 

  地下式 単口 

  ﾌﾗﾝｼﾞ接合3口含む 1    箇所

代  34 号 

鋳鉄管Ｋ形(メカニカル)継手取外し

  呼び径300mm 

  3    口

代  35 号 

鋳鉄管フランジ継手取外し

  呼び径300mm 

  鋳鉄管:JWWA 7.5K 1    口
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送水管布設替工事（城山橋～城山配水池）

第  15 号 明細書 送水管　DCIP　GX形　φ300　管工事 

（続　き）

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

代  36 号 

鋼管(STW370)切断(撤去管)

  呼び径300mm 

  直切り 86    口

代  37 号 

撤去管吊上げ積込み(鋼管) 機械力 A種 

  呼び径300mm 標準延長6.0ｍ 

  ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ使用 511    ｍ

単   8 号 

管明示テープ φ300

  φ300×6000 

  1箇所につき1．5回巻き 512.7  ｍ

単   9 号 

管明示シート

  

  512.6  ｍ

代  38 号 

ポリエチレンスリーブ被覆

  呼び径300mm 管長6ｍ 

  固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ 512.7  ｍ

単  10 号 

レジンコンクリート製ボックス設置(円形)

  円形 4号 寸法600mm 

  3    箇所

単  11 号 

通水試験

  

  既設管と連絡して 給水車が不要の場合 512.7  ｍ

        計
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送水管布設替工事（城山橋～城山配水池）

第  16 号 明細書 配水管　DCIP　GX形　φ300　管工事 

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

代  39 号 

鋳鉄管吊込み据付(人力)

  呼び径300mm 

  4    ｍ

代  28 号 

ＧＸ形継手接合

  G-Linkを用いた異形管 呼び径300mm 

  6    口

代  25 号 

メカニカル継手

  呼び径300mm 割増有り

  ﾓﾙﾀﾙ充填工無 4    口

代  31 号 

鋳鉄管切断(エンジンカッター使用)

  呼び径300mm 

  2    口

代  40 号 

撤去管吊上げ積込み(鋳鉄管) 人力 

  呼び径300mm 

  2    ｍ

代  41 号 

鋼管切断 罫書き･切断･開先加工 

  径300mm STW370 板厚6.4mm 

  直切り 2    口

代  37 号 

撤去管吊上げ積込み(鋼管) 機械力 A種 

  呼び径300mm 標準延長6.0ｍ 

  ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ使用 2    ｍ

単   8 号 

管明示テープ φ300

  φ300×6000 

  1箇所につき1．5回巻き 4    ｍ

単   9 号 

管明示シート

  

  4    ｍ

代  38 号 

ポリエチレンスリーブ被覆

  呼び径300mm 管長6ｍ 

  固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ 4    ｍ

単  11 号 

通水試験

  

  既設管と連絡して 給水車が不要の場合 4    ｍ

        計
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送水管布設替工事（城山橋～城山配水池）

第  17 号 明細書 更生工法　φ300　土工事 

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

Ｐ   1 号 

舗装版切断 

  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 

  8    ｍ

アスファルト切断濁水処分費

  中間処理後､最終処分場に搬入

  処理に焼却含まず 0.1  m3

アスファルト切断濁水運搬費

  積載量2t 運搬距離 30kmまで

  0.2  台

代  42 号 

小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込

  舗装厚10cm超え15cm以下 

  ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.08m3 7.8  m2

★無筋構造物【構造物とりこわし】

  昼間 人力施工 制約無

  0.7  m3

代   6 号 

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)運搬費

  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離4.5km 

  DID区間無し ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3 1    m3

代   7 号 

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)運搬費

  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 運搬距離3.5km 

  DID区間無し 小型BH ｸﾛｰﾗ 山積0.13m3 1    m3

廃材持込料

  Co廃材[無筋]

   飯能県土整備事務所 5    ｔ

代   8 号 

バックホウ掘削積込

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) 

  12.2  m3

代   9 号 

小型バックホウ掘削積込

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3(平積0.10) 

  172.1  m3

Ｐ   3 号 

掘削 現場制約有 

  土砂 

  56.8  m3

代  10 号 

発生土運搬費（現場～仮置場）

  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離0.5km 

  DID区間無し ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3 10.9  m3

代  11 号 

発生土運搬費（現場～仮置場）

  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 運搬距離0.5km 

  DID区間無し 小型BH ｸﾛｰﾗ 山積0.13m3 17.7  m3

代  12 号 

発生土運搬費

  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t積級 運搬距離12.5km 

  DID区間無し BHｸﾛｰﾗ山0.45m3(ｸﾚｰﾝ付) 28.6  m3
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送水管布設替工事（城山橋～城山配水池）

第  17 号 明細書 更生工法　φ300　土工事 

（続　き）

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

残土処分

  

  28.6  m3

代  43 号 

管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ)

  発生土 

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3 埋戻し+締固め 1.3  m3

代  44 号 

管路埋戻費(機械埋戻･小型バックホウ)

  発生土 

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3 埋戻し+締固め 211.2  m3

代  13 号 

管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ)

  粒状改良土(埋戻用) 

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3 埋戻し+締固め 10    m3

代  14 号 

管路埋戻費(機械埋戻･小型バックホウ)

  粒状改良土(埋戻用) 

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3 埋戻し+締固め 13.4  m3

単   1 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)

  下層路盤 全仕上り厚35cm 

  再生切込砕石 40～0mm 4回転圧 7.8  m2

代  45 号 

軽量鋼矢板賃料(継続工事無し)

  使用数量2.077ｔ 

  修理費及び損耗費有り 供用日数2日 1    式

代  46 号 

土留工(軽量鋼矢板たて込み)(両側分)

  機械施工 軽量金属製支保工の時 

  掘削深 2.0ｍ以下 10.8  ｍ

代  47 号 

軽量鋼矢板賃料(継続工事無し)

  使用数量2.478ｔ 

  修理費及び損耗費有り 供用日数2日 1    式

代  48 号 

土留工(軽量鋼矢板たて込み)(両側分)

  機械施工 軽量金属製支保工の時 

  掘削深 3.0ｍ以下 8.7  ｍ

代  49 号 

覆工板賃料

  鋼製(補強型) 継続工事無し 

  修理費及び損耗費有り 供用月数1ケ月 9    m2

代  50 号 

覆工板受桁及び覆工板受桁桁受賃料

  700m2以下 継続工事無し 

  修理費及び損耗費有り 供用日数20日 9    m2

代  51 号 

覆工板･受桁設置･撤去 

  覆工板設置面積700m2以下

  9    m2

交通誘導警備員Ｂ

  

  人
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送水管布設替工事（城山橋～城山配水池）

第  17 号 明細書 更生工法　φ300　土工事 

（続　き）

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

        計
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送水管布設替工事（城山橋～城山配水池）

第  18 号 明細書 更生工法　φ300　管工事 

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

※送水管

  

  

事前調査工

  SPφ300

  日

機械式クリーニング工

  SPφ300

  TVカメラ確認含む 80    ｍ

反転挿入工

  SPφ300

  余尺分のパルライナー 硬化性樹脂含む 80    ｍ

常温硬化工

  SPφ300

  TVカメラ確認含む 1    工区

管端処理工

  SPφ300

  2    箇所

機材回送費

  SPφ300

  1    式

単  11 号 

通水試験

  

  既設管と連絡して 給水車が不要の場合 80    ｍ

      小  計

  

  

※配水管

  

  

事前調査工

  SPφ300

  日

機械式クリーニング工

  SPφ300

  TVカメラ確認含む 80    ｍ

反転挿入工

  SPφ300

  余尺分のパルライナー 硬化性樹脂含む 80    ｍ

常温硬化工

  SPφ300

  TVカメラ確認含む 1    工区
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送水管布設替工事（城山橋～城山配水池）

第  18 号 明細書 更生工法　φ300　管工事 

（続　き）

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

管端処理工

  SPφ300

  2    箇所

機材回送費

  SPφ300

  1    式

単  11 号 

通水試験

  

  既設管と連絡して 給水車が不要の場合 80    ｍ

      小  計

  

  

        計
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送水管布設替工事（城山橋～城山配水池）

第  19 号 明細書 排水管　DCIP　GX形　φ150　土工事 

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

Ｐ   1 号 

舗装版切断 

  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 

  9.4  ｍ

アスファルト切断濁水処分費

  中間処理後､最終処分場に搬入

  処理に焼却含まず 0.1  m3

アスファルト切断濁水運搬費

  積載量2t 運搬距離 30kmまで

  0.2  台

代  42 号 

小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込

  舗装厚10cm超え15cm以下 

  ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.08m3 2.3  m2

代   7 号 

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)運搬費

  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 運搬距離3.5km 

  DID区間無し 小型BH ｸﾛｰﾗ 山積0.13m3 0.3  m3

廃材持込料

  Co廃材[無筋]

   飯能県土整備事務所 0.7  ｔ

代   9 号 

小型バックホウ掘削積込

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3(平積0.10) 

  5.5  m3

代  11 号 

発生土運搬費（現場～仮置場）

  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 運搬距離0.5km 

  DID区間無し 小型BH ｸﾛｰﾗ 山積0.13m3 2.6  m3

代  12 号 

発生土運搬費

  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t積級 運搬距離12.5km 

  DID区間無し BHｸﾛｰﾗ山0.45m3(ｸﾚｰﾝ付) 2.6  m3

残土処分

  

  2.6  m3

代  52 号 

管路埋戻費(機械埋戻･小型バックホウ)

  発生土 

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3 埋戻し+締固め 2.8  m3

代  14 号 

管路埋戻費(機械埋戻･小型バックホウ)

  粒状改良土(埋戻用) 

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3 埋戻し+締固め 2    m3

単   3 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)

  下層路盤 全仕上り厚20cm 

  再生切込砕石 40～0mm 2回転圧 2.3  m2

代  53 号 

人力舗設

  平均舗設厚15cm 

  AS中間層無し:瀝青材 18-8-25(20)W/C60% 2.3  m2
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送水管布設替工事（城山橋～城山配水池）

第  19 号 明細書 排水管　DCIP　GX形　φ150　土工事 

（続　き）

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

交通誘導警備員Ｂ

  

  人

        計
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送水管布設替工事（城山橋～城山配水池）

第  20 号 明細書 排水管　DCIP　GX形　φ150　管工事 

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

代  54 号 

鋳鉄管吊込み据付(人力)

  呼び径150mm 

  16.7  ｍ

代  55 号 

ＧＸ形継手接合

  直管 呼び径150mm 

  4    口

代  56 号 

ＧＸ形継手接合

  異形管 呼び径150mm 

  3    口

代  57 号 

ＧＸ形継手接合

  G-Linkを用いた異形管 呼び径150mm 

  1    口

代  58 号 

仕切弁バタフライ弁設置(人力)(縦･横型)

  呼び径150mm 

  1    基

代  59 号 

ねじ式弁筐設置 

  A形3号 受枠30以上60kg未満 蓋30kg未満

  底版を使用する 1    箇所

代  60 号 

鋼管切断 罫書き･切断･開先加工 

  径150mm STW370 板厚5.5mm 

  直切り 2    口

代  61 号 

撤去管吊上げ積込み(鋼管) 人力

  呼び径150mm 

  12    ｍ

単  12 号 

管明示テープ φ150

  φ300×6000 

  1箇所につき1．5回巻き 17.2  ｍ

単   9 号 

管明示シート

  

  17    ｍ

代  62 号 

ポリエチレンスリーブ被覆

  呼び径150mm 管長5ｍ 

  固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ 17.2  ｍ

単  11 号 

通水試験

  

  既設管と連絡して 給水車が不要の場合 17.2  ｍ

        計
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送水管布設替工事（城山橋～城山配水池）

第  21 号 明細書 仮設配管　SUS　φ300　土工事 

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

Ｐ   1 号 

舗装版切断 

  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 

  765.8  ｍ

アスファルト切断濁水処分費

  中間処理後､最終処分場に搬入

  処理に焼却含まず 1.1  m3

アスファルト切断濁水運搬費

  積載量2t 運搬距離 30kmまで

  0.8  台

代   5 号 

バックホウによる舗装版直接掘削・積込

  舗装厚0cm超え10cm以下 

  ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3 460.2  m2

代   6 号 

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)運搬費

  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離4.5km 

  DID区間無し ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3 25    m3

廃材持込料

  As廃材

   飯能県土整備事務所 58.8  ｔ

代   8 号 

バックホウ掘削積込

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) 

  340.2  m3

代  10 号 

発生土運搬費（現場～仮置場）

  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離0.5km 

  DID区間無し ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3 340.2  m3

代  12 号 

発生土運搬費

  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t積級 運搬距離12.5km 

  DID区間無し BHｸﾛｰﾗ山0.45m3(ｸﾚｰﾝ付) 340.2  m3

残土処分

  

  340.2  m3

代  13 号 

管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ)

  粒状改良土(埋戻用) 

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3 埋戻し+締固め 202    m3

単   2 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)

  下層路盤 全仕上り厚30cm 

  再生切込砕石 40～0mm 3回転圧 54.3  m2

単   3 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)

  下層路盤 全仕上り厚20cm 

  再生切込砕石 40～0mm 2回転圧 175.8  m2

単   4 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)

  上層路盤 全仕上り厚15cm 

  再生粒調砕石 40～0mm 2回転圧 142.2  m2
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送水管布設替工事（城山橋～城山配水池）

第  21 号 明細書 仮設配管　SUS　φ300　土工事 

（続　き）

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

単   5 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)

  上層路盤 全仕上り厚17cm 

  再生粒調砕石 40～0mm 2回転圧 175.8  m2

代  15 号 

アスファルト舗装工(人力)(車道･路肩)

  舗装厚5cm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 

  t≦50mm 54.3  m2

代  16 号 

アスファルト舗装工(人力)(車道･路肩)

  舗装厚3cm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 

  t≦50mm 175.8  m2

代  17 号 

不陸整正工(施工幅1.8ｍ未満)

  補足材なし

  補足材なし 230.1  m2

代  18 号 

アスファルト舗装工(人力)(車道･路肩)

  舗装厚5cm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 

  t≦50mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ(PK-3) 54.3  m2

代  19 号 

アスファルト舗装工(人力)(車道･路肩)

  舗装厚3cm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 

  t≦50mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ(PK-3) 175.8  m2

代  21 号 

土留工(軽量鋼矢板たて込み)(両側分)

  機械施工 軽量金属製支保工の時 

  掘削深 2.0ｍ以下 22    ｍ

代  23 号 

土留工(軽量鋼矢板たて込み)(両側分)

  機械施工 軽量金属製支保工の時 

  掘削深 2.5ｍ以下 1.5  ｍ

交通誘導警備員Ｂ

  

  人

        計

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

34



送水管布設替工事（城山橋～城山配水池）

第  22 号 明細書 仮設配管　SUS　φ300　管工事 

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

仮設配管据付撤去工

  φ300

  振止め工含む 1    式

単  11 号 

通水試験

  

  既設管と連絡して 給水車が不要の場合 643    ｍ

不断水割T字管設置工

  DCIP　バルブ付　φ300×φ300

  1    箇所

代  30 号 

フランジ継手

  呼び径300mm 

  鋳鉄管:JWWA 7.5K 2    口

代  35 号 

鋳鉄管フランジ継手取外し

  呼び径300mm 

  鋳鉄管:JWWA 7.5K 1    口

代  63 号 

硬質塩化ビニル管据付工

  呼び径50mm 

  3    ｍ

代  64 号 

硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工

  呼び径50mm 

  7    口

代  65 号 

サドル分水栓建込み 

  分岐呼び径50mm 鋳鉄管 呼び径300mm 

  1    箇所

代  66 号 

止水栓取付け

  VP用 呼び径50mm 

  接合及び止水栓筺取付 1    箇所

代  67 号 

鋼管小口径管ねじ込み接合

  呼び径50mm 

  1    口

        計
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送水管布設替工事（城山橋～城山配水池）

第  23 号 明細書 吊防護工 

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

ターンバックル

  φ9×150

  １個×２箇所 2    個

ワイヤーロープ

  φ9

  1.0m×2箇所 2    ｍ

バタ角

  9cm×9cm×15cm

  0.002 m2

※H形鋼

  　H-100×100×8　L=4.0m　0.068ｔ

  16.9㎏/ｍ×4.0＝0.068 賃料別途計上

設備機械工

  

  人

        計
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送水管布設替工事（城山橋～城山配水池）

第   1 号 単価表 路盤工(施工幅1.8ｍ未満) 下層路盤 全仕上り厚35cm 

(再生切込砕石 40～0mm  ,4回転圧               )

                                               1     m2 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

代  68 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)

  下層路盤 全仕上り厚10cm 

  再生切込砕石 40～0mm 1    m2

代  68 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)

  下層路盤 全仕上り厚10cm 

  再生切込砕石 40～0mm 1    m2

代  68 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)

  下層路盤 全仕上り厚10cm 

  再生切込砕石 40～0mm 1    m2

代  69 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)

  下層路盤 全仕上り厚5cm 

  切込砕石 30～0mm 1    m2

        計

  

  

    単位当たり
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送水管布設替工事（城山橋～城山配水池）

第   2 号 単価表 路盤工(施工幅1.8ｍ未満) 下層路盤 全仕上り厚30cm 

(再生切込砕石 40～0mm  ,3回転圧               )

                                               1     m2 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

代  68 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)

  下層路盤 全仕上り厚10cm 

  再生切込砕石 40～0mm 1    m2

代  68 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)

  下層路盤 全仕上り厚10cm 

  再生切込砕石 40～0mm 1    m2

代  68 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)

  下層路盤 全仕上り厚10cm 

  再生切込砕石 40～0mm 1    m2

        計

  

  

    単位当たり
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送水管布設替工事（城山橋～城山配水池）

第   3 号 単価表 路盤工(施工幅1.8ｍ未満) 下層路盤 全仕上り厚20cm 

(再生切込砕石 40～0mm  ,2回転圧               )

                                               1     m2 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

代  68 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)

  下層路盤 全仕上り厚10cm 

  再生切込砕石 40～0mm 1    m2

代  68 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)

  下層路盤 全仕上り厚10cm 

  再生切込砕石 40～0mm 1    m2

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

39



送水管布設替工事（城山橋～城山配水池）

第   4 号 単価表 路盤工(施工幅1.8ｍ未満) 上層路盤 全仕上り厚15cm 

(再生粒調砕石 40～0mm  ,2回転圧               )

                                               1     m2 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

代  70 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)

  上層路盤 全仕上り厚10cm 

  再生粒調砕石 40～0mm 1    m2

代  71 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)

  上層路盤 全仕上り厚5cm 

  再生粒調砕石 40～0mm 1    m2

        計

  

  

    単位当たり
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送水管布設替工事（城山橋～城山配水池）

第   5 号 単価表 路盤工(施工幅1.8ｍ未満) 上層路盤 全仕上り厚17cm 

(再生粒調砕石 40～0mm  ,2回転圧               )

                                               1     m2 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

代  70 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)

  上層路盤 全仕上り厚10cm 

  再生粒調砕石 40～0mm 1    m2

代  72 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)

  上層路盤 全仕上り厚7cm 

  再生粒調砕石 40～0mm 1    m2

        計

  

  

    単位当たり
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送水管布設替工事（城山橋～城山配水池）

第   6 号 単価表 空気弁設置(人力施工) 呼び径75mm 

                                               1     基 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

代  29 号 

フランジ継手

  呼び径75(80)mm 

  鋳鉄管:JWWA 7.5K 2    口

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり
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送水管布設替工事（城山橋～城山配水池）

第   7 号 単価表 消火栓設置 機械施工  地下式 単口 

(ﾌﾗﾝｼﾞ接合3口含む      ,                      )

                                               1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

クレーン装置付トラック運転

  ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊 

  時間

代  29 号 

フランジ継手

  呼び径75(80)mm 

  鋳鉄管:JWWA 7.5K 2    口

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり
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送水管布設替工事（城山橋～城山配水池）

第   8 号 単価表 管明示テープ φ300 φ300×6000 

(1箇所につき1．5回巻き ,                      )

                                               100     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

普通作業員

  

  人

管明示テープ

  

  152.04 ｍ

        計

  

  

    単位当たり
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送水管布設替工事（城山橋～城山配水池）

第   9 号 単価表 管明示シート 

                                               100     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

普通作業員

  

  人

明示シート

  

  100    ｍ

        計

  

  

    単位当たり
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送水管布設替工事（城山橋～城山配水池）

第  10 号 単価表 レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 4号 寸法600mm 

                                               1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

代  79 号 

栗石基礎工

  

  1    箇所

代  80 号 

鉄蓋設置 

  円形 4号 寸法600mm 

  1    個

代  81 号 

レジンコンクリート製ボックス設置(円形)

  4号調整ﾘﾝｸﾞ 内寸600 高50 

  1    個

代  82 号 

レジンコンクリート製ボックス設置(円形)

  4号上部壁 内寸600 高200 

  1    個

代  83 号 

レジンコンクリート製ボックス設置(円形)

  4号下部壁 内寸600 高300 

  1    個

代  84 号 

レジンコンクリート製ボックス設置(円形)

  4号底版 内寸600 高40 

  1    個

        計

  

  

    単位当たり
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送水管布設替工事（城山橋～城山配水池）

第  11 号 単価表 通水試験 

(既設管と連絡して      ,給水車が不要の場合    )

                                               1     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

器具損料及び諸雑費

  

  労務費の％ ％

１日／500m

  

  ％

        計

  

  

    単位当たり
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送水管布設替工事（城山橋～城山配水池）

第  12 号 単価表 管明示テープ φ150 φ300×6000 

(1箇所につき1．5回巻き ,                      )

                                               100     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

普通作業員

  

  人

管明示テープ

  

  79.6  ｍ

        計

  

  

    単位当たり
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送水管布設替工事（城山橋～城山配水池）

第   1 号 代価表 フェンス撤去復旧工 基礎復旧含む、フェンス(H＝2.3ｍ)再利用

                                               1     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

特殊作業員

  

  人

Ｐ   4 号 

基礎砕石 

  7.5cmを超え12.5cm以下 

  再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 0.3  m2

Ｐ   5 号 

コンクリート 人力打設 

  小型構造物 

  18-8-25(20)高 一般養生 0.05 m3

Ｐ   6 号 

型枠 

  一般型枠 小型構造物 

  1.6  m2

        計

  

  

    単位当たり
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送水管布設替工事（城山橋～城山配水池）

第   2 号 代価表 コンクリート土止壁復旧工 B100×H500

                                               1     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

Ｐ   4 号 

基礎砕石 

  7.5cmを超え12.5cm以下 

  再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 0.2  m2

Ｐ   5 号 

コンクリート 人力打設 

  小型構造物 

  18-8-25(20)高 一般養生 0.05 m3

Ｐ   6 号 

型枠 

  一般型枠 小型構造物 

  1    m2

        計

  

  

    単位当たり
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送水管布設替工事（城山橋～城山配水池）

第   3 号 代価表 仮設材等の運搬(１車１回)往復 製品長12ｍ以内 片道運搬距離10km 

(割増なし              ,                      )

                                               1     ｔ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

トラック運賃

  

  1    ｔ

諸  雑  費   （丸め）

  

  1    式

        計

  

  

    単位当たり
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送水管布設替工事（城山橋～城山配水池）

第   4 号 代価表 仮設材等の積込み･取卸し費 基地積込→現場→基地取卸 

                                               1     ｔ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

仮設材積込み・取卸し費

  往復 積込2回＋取卸2回

  1    ｔ

諸  雑  費   （丸め）

  

  1    式

        計

  

  

    単位当たり
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送水管布設替工事（城山橋～城山配水池）

第   5 号 代価表 バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 

(ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3,                      )

                                               100     m2 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

土木一般世話役

  

  人

普通作業員

  

  人

バックホウ運転

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) 

  排対型:2次基準               時間

諸  雑  費   （丸め）

  

  1    式

        計

  

  

    単位当たり
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送水管布設替工事（城山橋～城山配水池）

第   6 号 代価表 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離4.5km 

(DID区間無し           ,ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3)

                                               10     m3 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

ダンプトラック運転

  ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級 

  ﾀｲﾔ損耗状態                      日

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

54



送水管布設替工事（城山橋～城山配水池）

第   7 号 代価表 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 運搬距離3.5km 

(DID区間無し           ,小型BH ｸﾛｰﾗ 山積0.13m3)

                                               10     m3 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

ダンプトラック運転

  ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 

  ﾀｲﾔ損耗状態                      日

        計

  

  

    単位当たり
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送水管布設替工事（城山橋～城山配水池）

第   8 号 代価表 バックホウ掘削積込 ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) 

                                               100     m3 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

土木一般世話役

  

  人

普通作業員

  

  人

バックホウ運転

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) 

  排対型:2次基準               時間

諸  雑  費   （丸め）

  

  1    式

        計

  

  

    単位当たり
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送水管布設替工事（城山橋～城山配水池）

第   9 号 代価表 小型バックホウ掘削積込 ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3(平積0.10) 

                                               100     m3 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

土木一般世話役

  

  人

普通作業員

  

  人

小型バックホウ運転

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3(平積0.10) 

  排対型:2次基準               日

諸  雑  費   （丸め）

  

  1    式

        計

  

  

    単位当たり
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送水管布設替工事（城山橋～城山配水池）

第  10 号 代価表 発生土運搬費（現場～仮置場） ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離0.5km 

(DID区間無し           ,ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3)

                                               10     m3 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

ダンプトラック運転

  ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級 

  ﾀｲﾔ損耗状態                      日

        計

  

  

    単位当たり
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送水管布設替工事（城山橋～城山配水池）

第  11 号 代価表 発生土運搬費（現場～仮置場） ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 運搬距離0.5km 

(DID区間無し           ,小型BH ｸﾛｰﾗ 山積0.13m3)

                                               10     m3 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

ダンプトラック運転

  ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 

  ﾀｲﾔ損耗状態                      日

        計

  

  

    単位当たり
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送水管布設替工事（城山橋～城山配水池）

第  12 号 代価表 発生土運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t積級 運搬距離12.5km 

(DID区間無し           ,BHｸﾛｰﾗ山0.45m3(ｸﾚｰﾝ付))

                                               100     m3 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

ダンプトラック運転

  ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級 

  ﾀｲﾔ損耗状態                      日

        計

  

  

    単位当たり
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送水管布設替工事（城山橋～城山配水池）

第  13 号 代価表 管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ) 粒状改良土(埋戻用) 

(ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3     ,埋戻し+締固め         )

                                               100     m3 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

土木一般世話役

  

  人

普通作業員

  

  埋戻し+締固め 人

バックホウ運転

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) 

  排対型:2次基準               時間

タンパ及びランマ運転(賃料)

  60～80kg 

  日

粒状改良土

  埋め戻し用

  135    m3

諸  雑  費   （丸め）

  

  1    式

        計

  

  

    単位当たり
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送水管布設替工事（城山橋～城山配水池）

第  14 号 代価表 管路埋戻費(機械埋戻･小型バックホウ) 粒状改良土(埋戻用) 

(ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3     ,埋戻し+締固め         )

                                               100     m3 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

土木一般世話役

  

  人

普通作業員

  

  埋戻し+締固め 人

小型バックホウ運転

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3(平積0.10) 

  排対型:2次基準               日

タンパ及びランマ運転(賃料)

  60～80kg 

  日

粒状改良土

  埋め戻し用

  135    m3

諸  雑  費   （丸め）

  

  1    式

        計

  

  

    単位当たり
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送水管布設替工事（城山橋～城山配水池）

第  15 号 代価表 アスファルト舗装工(人力)(車道･路肩) 舗装厚5cm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 

(t≦50mm               ,                      )

                                               100     m2 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

土木一般世話役

  

  人

特殊作業員

  

  人

普通作業員

  

  人

★再生アスファルト混合物

  再生密粒度アスコン(20)

  12.573 ｔ

振動ローラ運転

  (舗装用)ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.5～0.6t 

  日

振動コンパクタ運転(前進型)

  40～60kg 

  日

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務､損料､運転経費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり
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送水管布設替工事（城山橋～城山配水池）

第  16 号 代価表 アスファルト舗装工(人力)(車道･路肩) 舗装厚3cm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 

(t≦50mm               ,                      )

                                               100     m2 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

土木一般世話役

  

  人

特殊作業員

  

  人

普通作業員

  

  人

★再生アスファルト混合物

  再生密粒度アスコン(20)

  7.544 ｔ

振動ローラ運転

  (舗装用)ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.5～0.6t 

  日

振動コンパクタ運転(前進型)

  40～60kg 

  日

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務､損料､運転経費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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送水管布設替工事（城山橋～城山配水池）

第  17 号 代価表 不陸整正工(施工幅1.8ｍ未満) 補足材なし

(補足材なし            ,                      )

                                               100     m2 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

普通作業員

  

  人

タンパ及びランマ運転(賃料)

  60～80kg 

  日

諸  雑  費   （丸め）

  

  1    式

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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送水管布設替工事（城山橋～城山配水池）

第  18 号 代価表 アスファルト舗装工(人力)(車道･路肩) 舗装厚5cm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 

(t≦50mm               ,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ(PK-3)        )

                                               100     m2 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

土木一般世話役

  

  人

特殊作業員

  

  人

普通作業員

  

  人

★再生アスファルト混合物

  再生密粒度アスコン(20)

  12.573 ｔ

★アスファルト乳剤

  PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺ-ﾄ用

  ｌ

振動ローラ運転

  (舗装用)ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.5～0.6t 

  日

振動コンパクタ運転(前進型)

  40～60kg 

  日

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務､損料､運転経費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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送水管布設替工事（城山橋～城山配水池）

第  19 号 代価表 アスファルト舗装工(人力)(車道･路肩) 舗装厚3cm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 

(t≦50mm               ,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ(PK-3)        )

                                               100     m2 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

土木一般世話役

  

  人

特殊作業員

  

  人

普通作業員

  

  人

★再生アスファルト混合物

  再生密粒度アスコン(20)

  7.544 ｔ

★アスファルト乳剤

  PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺ-ﾄ用

  ｌ

振動ローラ運転

  (舗装用)ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.5～0.6t 

  日

振動コンパクタ運転(前進型)

  40～60kg 

  日

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務､損料､運転経費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

67



送水管布設替工事（城山橋～城山配水池）

第  20 号 代価表 軽量鋼矢板賃料(継続工事無し) 使用数量3.776ｔ 

(修理費及び損耗費有り  ,供用日数44日          )

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

★鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型､3型)

  90日以内

  3.776 ｔ

修理費及び損耗費

  鋼矢板 軽量型 2型､3型

  3.776 ｔ

諸  雑  費   （丸め）

  

  1    式

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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送水管布設替工事（城山橋～城山配水池）

第  21 号 代価表 土留工(軽量鋼矢板たて込み)(両側分) 機械施工 軽量金属製支保工の時 

(掘削深 2.0ｍ以下      ,                      )

                                               100     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

代  73 号 

軽量鋼矢板たて込み工(両側分)機械施工

  2.0ｍ以下 

  100    ｍ

代  74 号 

軽量鋼矢板引抜工(両側分)機械施工

  2.0ｍ以下 

  100    ｍ

代  75 号 

支保工(軽量金属製)設置撤去 

  1段 2.0ｍ以下 

  軽量金属 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ 100    ｍ

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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送水管布設替工事（城山橋～城山配水池）

第  22 号 代価表 軽量鋼矢板賃料(継続工事無し) 使用数量1.652ｔ 

(修理費及び損耗費有り  ,供用日数2日           )

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

★鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型､3型)

  90日以内

  1.652 ｔ

修理費及び損耗費

  鋼矢板 軽量型 2型､3型

  1.652 ｔ

諸  雑  費   （丸め）

  

  1    式

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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送水管布設替工事（城山橋～城山配水池）

第  23 号 代価表 土留工(軽量鋼矢板たて込み)(両側分) 機械施工 軽量金属製支保工の時 

(掘削深 2.5ｍ以下      ,                      )

                                               100     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

代  76 号 

軽量鋼矢板たて込み工(両側分)機械施工

  2.5ｍ以下 

  100    ｍ

代  77 号 

軽量鋼矢板引抜工(両側分)機械施工

  2.5ｍ以下 

  100    ｍ

代  78 号 

支保工(軽量金属製)設置撤去 

  2段 3.5ｍ以下 

  軽量金属 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ 100    ｍ

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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送水管布設替工事（城山橋～城山配水池）

第  24 号 代価表 鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径300mm 

(ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ使用        ,                      )

                                               10     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

クレーン装置付トラック運転

  ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊 

  時間

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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送水管布設替工事（城山橋～城山配水池）

第  25 号 代価表 メカニカル継手 呼び径300mm 割増有り

(ﾓﾙﾀﾙ充填工無          ,                      )

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  継手労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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送水管布設替工事（城山橋～城山配水池）

第  26 号 代価表 ＧＸ形継手接合 直管 呼び径300mm 

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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送水管布設替工事（城山橋～城山配水池）

第  27 号 代価表 ＧＸ形継手接合 異形管 呼び径300mm 

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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送水管布設替工事（城山橋～城山配水池）

第  28 号 代価表 ＧＸ形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径300mm 

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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送水管布設替工事（城山橋～城山配水池）

第  29 号 代価表 フランジ継手 呼び径75(80)mm 

(鋳鉄管:JWWA 7.5K      ,                      )

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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送水管布設替工事（城山橋～城山配水池）

第  30 号 代価表 フランジ継手 呼び径300mm 

(鋳鉄管:JWWA 7.5K      ,                      )

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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送水管布設替工事（城山橋～城山配水池）

第  31 号 代価表 鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径300mm 

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

特殊作業員

  

  人

普通作業員

  

  人

エンジンカッター損料

  

  日

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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送水管布設替工事（城山橋～城山配水池）

第  32 号 代価表 鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径300mm 

(ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ使用        ,                      )

                                               1     基 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

クレーン装置付トラック運転

  ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊 

  時間

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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送水管布設替工事（城山橋～城山配水池）

第  33 号 代価表 ねじ式弁筐設置  A形4号 受枠30以上60kg未満 蓋30kg未満

(底版を使用する        ,                      )

                                               1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

普通作業員

  

  人

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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送水管布設替工事（城山橋～城山配水池）

第  34 号 代価表 鋳鉄管Ｋ形(メカニカル)継手取外し 呼び径300mm 

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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送水管布設替工事（城山橋～城山配水池）

第  35 号 代価表 鋳鉄管フランジ継手取外し 呼び径300mm 

(鋳鉄管:JWWA 7.5K      ,                      )

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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送水管布設替工事（城山橋～城山配水池）

第  36 号 代価表 鋼管(STW370)切断(撤去管) 呼び径300mm 

(直切り                ,                      )

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

溶接工

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  消耗品及び工具損料 労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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送水管布設替工事（城山橋～城山配水池）

第  37 号 代価表 撤去管吊上げ積込み(鋼管) 機械力 A種  呼び径300mm 標準延長6.0ｍ 

(ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ使用        ,                      )

                                               10     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

クレーン装置付トラック運転

  ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊 

  時間

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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送水管布設替工事（城山橋～城山配水池）

第  38 号 代価表 ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径300mm 管長6ｍ 

(固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ        ,                      )

                                               100     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

ポリエチレンスリーブ

  径３００mm

  128.333 ｍ

固定用ゴムバンド

  径３００mm

  156.667 組

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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送水管布設替工事（城山橋～城山配水池）

第  39 号 代価表 鋳鉄管吊込み据付(人力) 呼び径300mm 

                                               10     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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送水管布設替工事（城山橋～城山配水池）

第  40 号 代価表 撤去管吊上げ積込み(鋳鉄管) 人力  呼び径300mm 

                                               10     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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送水管布設替工事（城山橋～城山配水池）

第  41 号 代価表 鋼管切断 罫書き･切断･開先加工  径300mm STW370 板厚6.4mm 

(直切り                ,                      )

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

溶接工

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  消耗品及び工具損料 労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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送水管布設替工事（城山橋～城山配水池）

第  42 号 代価表 小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚10cm超え15cm以下 

(ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.08m3,                      )

                                               100     m2 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

土木一般世話役

  

  人

普通作業員

  

  人

小型バックホウ運転

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06) 

  排対型:2次基準               日

諸  雑  費   （丸め）

  

  1    式

        計

  

  

    単位当たり
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送水管布設替工事（城山橋～城山配水池）

第  43 号 代価表 管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ) 発生土 

(ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3     ,埋戻し+締固め         )

                                               100     m3 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

土木一般世話役

  

  人

普通作業員

  

  埋戻し+締固め 人

バックホウ運転

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) 

  排対型:2次基準               時間

タンパ及びランマ運転(賃料)

  60～80kg 

  日

諸  雑  費   （丸め）

  

  1    式

        計

  

  

    単位当たり
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送水管布設替工事（城山橋～城山配水池）

第  44 号 代価表 管路埋戻費(機械埋戻･小型バックホウ) 発生土 

(ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3     ,埋戻し+締固め         )

                                               100     m3 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

土木一般世話役

  

  人

普通作業員

  

  埋戻し+締固め 人

小型バックホウ運転

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3(平積0.10) 

  排対型:2次基準               日

タンパ及びランマ運転(賃料)

  60～80kg 

  日

諸  雑  費   （丸め）

  

  1    式

        計

  

  

    単位当たり
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送水管布設替工事（城山橋～城山配水池）

第  45 号 代価表 軽量鋼矢板賃料(継続工事無し) 使用数量2.077ｔ 

(修理費及び損耗費有り  ,供用日数2日           )

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

★鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型､3型)

  90日以内

  2.077 ｔ

修理費及び損耗費

  鋼矢板 軽量型 2型､3型

  2.077 ｔ

諸  雑  費   （丸め）

  

  1    式

        計

  

  

    単位当たり
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送水管布設替工事（城山橋～城山配水池）

第  46 号 代価表 土留工(軽量鋼矢板たて込み)(両側分) 機械施工 軽量金属製支保工の時 

(掘削深 2.0ｍ以下      ,                      )

                                               100     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

代  73 号 

軽量鋼矢板たて込み工(両側分)機械施工

  2.0ｍ以下 

  100    ｍ

代  74 号 

軽量鋼矢板引抜工(両側分)機械施工

  2.0ｍ以下 

  100    ｍ

代  85 号 

支保工(軽量金属製)設置撤去 

  1段 2.0ｍ以下 

  軽量金属 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ 100    ｍ

        計

  

  

    単位当たり
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送水管布設替工事（城山橋～城山配水池）

第  47 号 代価表 軽量鋼矢板賃料(継続工事無し) 使用数量2.478ｔ 

(修理費及び損耗費有り  ,供用日数2日           )

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

★鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型､3型)

  90日以内

  2.478 ｔ

修理費及び損耗費

  鋼矢板 軽量型 2型､3型

  2.478 ｔ

諸  雑  費   （丸め）

  

  1    式

        計

  

  

    単位当たり
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送水管布設替工事（城山橋～城山配水池）

第  48 号 代価表 土留工(軽量鋼矢板たて込み)(両側分) 機械施工 軽量金属製支保工の時 

(掘削深 3.0ｍ以下      ,                      )

                                               100     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

代  86 号 

軽量鋼矢板たて込み工(両側分)機械施工

  3.0ｍ以下 

  100    ｍ

代  87 号 

軽量鋼矢板引抜工(両側分)機械施工

  3.0ｍ以下 

  100    ｍ

代  88 号 

支保工(軽量金属製)設置撤去 

  2段 3.5ｍ以下 

  軽量金属 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ 100    ｍ

        計

  

  

    単位当たり
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送水管布設替工事（城山橋～城山配水池）

第  49 号 代価表 覆工板賃料 鋼製(補強型) 継続工事無し 

(修理費及び損耗費有り  ,供用月数1ケ月         )

                                               1     m2 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

★覆工板 鋼製

  補強型 90日以内

  1    m2

修理費及び損耗費

  覆工板(鋼製 補強型)

  1    m2

諸  雑  費   （丸め）

  

  1    式

        計

  

  

    単位当たり
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送水管布設替工事（城山橋～城山配水池）

第  50 号 代価表 覆工板受桁及び覆工板受桁桁受賃料 700m2以下 継続工事無し 

(修理費及び損耗費有り  ,供用日数20日          )

                                               1     m2 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

覆工板受桁及び覆工板受桁桁受賃料

  (700m2以下)供用日当り1～3カ月

  0.134 ｔ

修理費及び損耗費

  覆工板受桁及び受桁桁受(700m2以下)

  0.134 ｔ

諸  雑  費   （丸め）

  

  1    式

        計

  

  

    単位当たり
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送水管布設替工事（城山橋～城山配水池）

第  51 号 代価表 覆工板･受桁設置･撤去  覆工板設置面積700m2以下

                                               100     m2 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

土木一般世話役

  

  設置 人

とび工

  

  設置 人

溶接工

  

  設置 人

普通作業員

  

  設置 人

★ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]

  4.9t吊

  日

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  設置労務費の％ ％

土木一般世話役

  

  撤去 人

とび工

  

  撤去 人

溶接工

  

  撤去 人

普通作業員

  

  撤去 人

★ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]

  4.9t吊

  日

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  撤去労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

99



送水管布設替工事（城山橋～城山配水池）

第  52 号 代価表 管路埋戻費(機械埋戻･小型バックホウ) 発生土 

(ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3     ,埋戻し+締固め         )

                                               100     m3 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

土木一般世話役

  

  人

普通作業員

  

  埋戻し+締固め 人

小型バックホウ運転

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06) 

  排対型:2次基準               日

タンパ及びランマ運転(賃料)

  60～80kg 

  日

諸  雑  費   （丸め）

  

  1    式

        計

  

  

    単位当たり
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送水管布設替工事（城山橋～城山配水池）

第  53 号 代価表 人力舗設 平均舗設厚15cm 

(AS中間層無し:瀝青材   ,18-8-25(20)W/C60%     )

                                               100     m2 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

土木一般世話役

  

  人

特殊作業員

  

  人

普通作業員

  

  人

★生コンクリート

  18-8-25(20) 【60%以下】

  15.6  m3

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり
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送水管布設替工事（城山橋～城山配水池）

第  54 号 代価表 鋳鉄管吊込み据付(人力) 呼び径150mm 

                                               10     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

        計

  

  

    単位当たり
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送水管布設替工事（城山橋～城山配水池）

第  55 号 代価表 ＧＸ形継手接合 直管 呼び径150mm 

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり
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送水管布設替工事（城山橋～城山配水池）

第  56 号 代価表 ＧＸ形継手接合 異形管 呼び径150mm 

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり
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送水管布設替工事（城山橋～城山配水池）

第  57 号 代価表 ＧＸ形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径150mm 

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり
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送水管布設替工事（城山橋～城山配水池）

第  58 号 代価表 仕切弁バタフライ弁設置(人力)(縦･横型) 呼び径150mm 

                                               1     基 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

        計

  

  

    単位当たり
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送水管布設替工事（城山橋～城山配水池）

第  59 号 代価表 ねじ式弁筐設置  A形3号 受枠30以上60kg未満 蓋30kg未満

(底版を使用する        ,                      )

                                               1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

普通作業員

  

  人

        計

  

  

    単位当たり
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送水管布設替工事（城山橋～城山配水池）

第  60 号 代価表 鋼管切断 罫書き･切断･開先加工  径150mm STW370 板厚5.5mm 

(直切り                ,                      )

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

溶接工

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  消耗品及び工具損料 労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり
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送水管布設替工事（城山橋～城山配水池）

第  61 号 代価表 撤去管吊上げ積込み(鋼管) 人力 呼び径150mm 

                                               10     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

        計

  

  

    単位当たり
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送水管布設替工事（城山橋～城山配水池）

第  62 号 代価表 ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径150mm 管長5ｍ 

(固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ        ,                      )

                                               100     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

ポリエチレンスリーブ

  径１５０mm

  132    ｍ

固定用ゴムバンド

  径１５０mm

  168    組

        計

  

  

    単位当たり
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送水管布設替工事（城山橋～城山配水池）

第  63 号 代価表 硬質塩化ビニル管据付工 呼び径50mm 

                                               10     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

        計

  

  

    単位当たり
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送水管布設替工事（城山橋～城山配水池）

第  64 号 代価表 硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工 呼び径50mm 

                                               2     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり
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送水管布設替工事（城山橋～城山配水池）

第  65 号 代価表 サドル分水栓建込み  分岐呼び径50mm 鋳鉄管 呼び径300mm 

                                               1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり
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送水管布設替工事（城山橋～城山配水池）

第  66 号 代価表 止水栓取付け VP用 呼び径50mm 

(接合及び止水栓筺取付  ,                      )

                                               1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり
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送水管布設替工事（城山橋～城山配水池）

第  67 号 代価表 鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径50mm 

                                               2     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり
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送水管布設替工事（城山橋～城山配水池）

第  68 号 代価表 路盤工(施工幅1.8ｍ未満) 下層路盤 全仕上り厚10cm 

(再生切込砕石 40～0mm  ,                      )

                                               100     m2 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

普通作業員

  

  人

★再生クラッシャーラン

  RC-40

  12.7  m3

タンパ及びランマ運転(賃料)

  60～80kg 

  日

諸  雑  費   （丸め）

  

  1    式

        計

  

  

    単位当たり
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送水管布設替工事（城山橋～城山配水池）

第  69 号 代価表 路盤工(施工幅1.8ｍ未満) 下層路盤 全仕上り厚5cm 

(切込砕石 30～0mm      ,                      )

                                               100     m2 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

普通作業員

  

  人

★クラッシャーラン

  C-30

  6.35 m3

タンパ及びランマ運転(賃料)

  60～80kg 

  日

諸  雑  費   （丸め）

  

  1    式

        計

  

  

    単位当たり
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送水管布設替工事（城山橋～城山配水池）

第  70 号 代価表 路盤工(施工幅1.8ｍ未満) 上層路盤 全仕上り厚10cm 

(再生粒調砕石 40～0mm  ,                      )

                                               100     m2 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

普通作業員

  

  人

★再生粒度調整砕石

  RM-40

  12.7  m3

タンパ及びランマ運転(賃料)

  60～80kg 

  日

諸  雑  費   （丸め）

  

  1    式

        計

  

  

    単位当たり
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送水管布設替工事（城山橋～城山配水池）

第  71 号 代価表 路盤工(施工幅1.8ｍ未満) 上層路盤 全仕上り厚5cm 

(再生粒調砕石 40～0mm  ,                      )

                                               100     m2 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

普通作業員

  

  人

★再生粒度調整砕石

  RM-40

  6.35 m3

タンパ及びランマ運転(賃料)

  60～80kg 

  日

諸  雑  費   （丸め）

  

  1    式

        計

  

  

    単位当たり
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送水管布設替工事（城山橋～城山配水池）

第  72 号 代価表 路盤工(施工幅1.8ｍ未満) 上層路盤 全仕上り厚7cm 

(再生粒調砕石 40～0mm  ,                      )

                                               100     m2 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

普通作業員

  

  人

★再生粒度調整砕石

  RM-40

  8.89 m3

タンパ及びランマ運転(賃料)

  60～80kg 

  日

諸  雑  費   （丸め）

  

  1    式

        計

  

  

    単位当たり
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送水管布設替工事（城山橋～城山配水池）

第  73 号 代価表 軽量鋼矢板たて込み工(両側分)機械施工 2.0ｍ以下 

                                               100     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

土木一般世話役

  

  人

特殊作業員

  

  人

普通作業員

  

  人

バックホウ運転

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) 

  排対型:2次基準               時間

諸  雑  費   （丸め）

  

  1    式

        計

  

  

    単位当たり
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送水管布設替工事（城山橋～城山配水池）

第  74 号 代価表 軽量鋼矢板引抜工(両側分)機械施工 2.0ｍ以下 

                                               100     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

土木一般世話役

  

  人

特殊作業員

  

  人

普通作業員

  

  人

バックホウ運転

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) 

  排対型:2次基準               時間

諸  雑  費   （丸め）

  

  1    式

        計

  

  

    単位当たり
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送水管布設替工事（城山橋～城山配水池）

第  75 号 代価表 支保工(軽量金属製)設置撤去  1段 2.0ｍ以下 

(軽量金属              ,水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ      )

                                               100     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

腹起し材賃料

  H=2.0

  100m当り 1    式

水圧サポート賃料

  H=2.0

  100m当り 1    式

水圧ポンプ賃料

  H=2.0

  100m当り 1    式

土木一般世話役

  

  人

特殊作業員

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （丸め）

  

  1    式

        計

  

  

    単位当たり
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送水管布設替工事（城山橋～城山配水池）

第  76 号 代価表 軽量鋼矢板たて込み工(両側分)機械施工 2.5ｍ以下 

                                               100     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

土木一般世話役

  

  人

特殊作業員

  

  人

普通作業員

  

  人

バックホウ運転

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) 

  排対型:2次基準               時間

諸  雑  費   （丸め）

  

  1    式

        計

  

  

    単位当たり
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送水管布設替工事（城山橋～城山配水池）

第  77 号 代価表 軽量鋼矢板引抜工(両側分)機械施工 2.5ｍ以下 

                                               100     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

土木一般世話役

  

  人

特殊作業員

  

  人

普通作業員

  

  人

バックホウ運転

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) 

  排対型:2次基準               時間

諸  雑  費   （丸め）

  

  1    式

        計

  

  

    単位当たり
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送水管布設替工事（城山橋～城山配水池）

第  78 号 代価表 支保工(軽量金属製)設置撤去  2段 3.5ｍ以下 

(軽量金属              ,水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ      )

                                               100     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

腹起し材賃料

  H=2.5

  100m当り 1    式

水圧サポート賃料

  H=2.5

  100m当り 1    式

水圧ポンプ賃料

  H=2.5

  100m当り 1    式

土木一般世話役

  

  人

特殊作業員

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （丸め）

  

  1    式

        計

  

  

    単位当たり
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送水管布設替工事（城山橋～城山配水池）

第  79 号 代価表 栗石基礎工 

                                               1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

Ｐ   7 号 

埋戻し 

  現場制約あり 

  岩塊･玉石 締固め有り 0.09 m3

★割栗石

  50-150mm

  0.108 m3

★再生クラッシャーラン

  RC-40

  0.021 m3

        計

  

  

    単位当たり
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送水管布設替工事（城山橋～城山配水池）

第  80 号 代価表 鉄蓋設置  円形 4号 寸法600mm 

                                               1     個 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

普通作業員

  

  人

        計

  

  

    単位当たり
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送水管布設替工事（城山橋～城山配水池）

第  81 号 代価表 レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 4号調整ﾘﾝｸﾞ 内寸600 高50 

                                               1     個 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

普通作業員

  

  人

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

129



送水管布設替工事（城山橋～城山配水池）

第  82 号 代価表 レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 4号上部壁 内寸600 高200 

                                               1     個 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

普通作業員

  

  人

        計

  

  

    単位当たり
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送水管布設替工事（城山橋～城山配水池）

第  83 号 代価表 レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 4号下部壁 内寸600 高300 

                                               1     個 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

普通作業員

  

  人

        計

  

  

    単位当たり
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送水管布設替工事（城山橋～城山配水池）

第  84 号 代価表 レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 4号底版 内寸600 高40 

                                               1     個 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

普通作業員

  

  人

        計

  

  

    単位当たり
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送水管布設替工事（城山橋～城山配水池）

第  85 号 代価表 支保工(軽量金属製)設置撤去  1段 2.0ｍ以下 

(軽量金属              ,水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ      )

                                               100     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

水圧四面梁賃料

  

  100m当り 1    式

水圧ポンプ賃料

  H=3.0（水圧四面梁）

  100m当り 1    式

土木一般世話役

  

  人

特殊作業員

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （丸め）

  

  1    式

        計

  

  

    単位当たり
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送水管布設替工事（城山橋～城山配水池）

第  86 号 代価表 軽量鋼矢板たて込み工(両側分)機械施工 3.0ｍ以下 

                                               100     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

土木一般世話役

  

  人

特殊作業員

  

  人

普通作業員

  

  人

バックホウ運転

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) 

  排対型:2次基準               時間

諸  雑  費   （丸め）

  

  1    式

        計

  

  

    単位当たり
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送水管布設替工事（城山橋～城山配水池）

第  87 号 代価表 軽量鋼矢板引抜工(両側分)機械施工 3.0ｍ以下 

                                               100     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

土木一般世話役

  

  人

特殊作業員

  

  人

普通作業員

  

  人

バックホウ運転

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) 

  排対型:2次基準               時間

諸  雑  費   （丸め）

  

  1    式

        計

  

  

    単位当たり
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送水管布設替工事（城山橋～城山配水池）

第  88 号 代価表 支保工(軽量金属製)設置撤去  2段 3.5ｍ以下 

(軽量金属              ,水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ      )

                                               100     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

水圧四面梁賃料

  H=3.0

  100m当り 1    式

水圧ポンプ賃料

  H=3.0（水圧四面梁）

  100m当り 1    式

土木一般世話役

  

  人

特殊作業員

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （丸め）

  

  1    式

        計

  

  

    単位当たり
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送水管布設替工事（城山橋～城山配水池）

第   1 号 施工パッケージ 舗装版切断  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 

1     ｍ 当り

                                               

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【機械】

  

  

コンクリートカッタ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式･湿式]

  径φ56cm 切削深20cm級

  

その他(機械)

  

  

【労務】

  

  

特殊作業員

  

  

土木一般世話役

  

  

普通作業員

  

  

その他(労務)

  

  

【材料】

  

  

★コンクリートカッタ （ブレ－ド）

  径22ｲﾝﾁ

  

★ガソリン

  ﾚｷﾞｭﾗ-

  ｽﾀﾝﾄﾞ価格 

その他(材料)

  

  

【端数調整】

  

  

[条件]

  [J1] = 1   舗装版種別 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                                    [J2] = 1   ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 15cm以下

  [J5] = 1   費用の内訳 全ての費用
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送水管布設替工事（城山橋～城山配水池）

第   2 号 施工パッケージ 舗装版破砕  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下 

(障害等無し 積込作業有 ,騒音振動対策不要      ) 1     m2 当り

                                               

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【機械】

  

  

★バックホウ(クローラ)[標準]

  山積0.28m3(平積0.2m3)

  

【労務】

  

  

土木一般世話役

  

  

運転手(特殊)

  

  

普通作業員

  

  

【材料】

  

  

★軽油

  1.2号

  

【端数調整】

  

  

[条件]

  [J1] = 1   舗装版種別 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                                    [J2] = 1   障害等の有無 無し

  [J3] = 1   騒音振動対策 不要                                          [J4] = 4   舗装版厚 15cm以下

  [J6] = 1   積込作業の有無 有り                                        [J7] = 1   費用の内訳 全ての費用
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送水管布設替工事（城山橋～城山配水池）

第   3 号 施工パッケージ 掘削 現場制約有  土砂 

1     m3 当り

                                               

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【労務】

  

  

普通作業員

  

  

【端数調整】

  

  

[条件]

  [J1] = 1   土質 土砂                                                  [J2] = 4   施工方法 現場制約あり
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送水管布設替工事（城山橋～城山配水池）

第   4 号 施工パッケージ 基礎砕石  7.5cmを超え12.5cm以下 

(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0      ,                      ) 1     m2 当り

                                               

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【機械】

  

  

★バックホウ(クローラ)[標準]

  山積0.28m3(平積0.2m3)

  

その他(機械)

  

  

【労務】

  

  

普通作業員

  

  

特殊作業員

  

  

運転手(特殊)

  

  

土木一般世話役

  

  

その他(労務)

  

  

【材料】

  

  

★再生クラッシャーラン

  RC-40

  

★軽油

  1.2号

  

その他(材料)

  

  

【端数調整】
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送水管布設替工事（城山橋～城山配水池）

第   4 号 施工パッケージ 基礎砕石  7.5cmを超え12.5cm以下 

（続　き） (再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0      ,                      ) 1     m2 当り

                                               

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

[条件]

  [J1] = 2   砕石の厚さ 7.5cmを超え12.5cm以下                           [J2] = 8   砕石の種類 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0

  [J3] = 1   費用の内訳 全ての費用
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送水管布設替工事（城山橋～城山配水池）

第   5 号 施工パッケージ コンクリート 人力打設  小型構造物 

(18-8-25(20)高         ,一般養生              ) 1     m3 当り

                                               

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【労務】

  

  

普通作業員

  

  

土木一般世話役

  

  

特殊作業員

  

  

その他(労務)

  

  

【材料】

  

  

★生コンクリート

  18-8-25(20) 高炉

  

【端数調整】

  

  

[条件]

  [J1] = 2   構造物種別 小型構造物                                      [J9] = 3   打設工法 人力打設

  [N1] = 45  ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-25(20) 高炉                                [J5] = 2   養生工の種類 一般養生

  [J7] = 1   現場内小運搬の有無 有り                                    [JB] = 1   費用の内訳 全ての費用

  [N3] = 1   生ｺﾝ夜間割増 夜間割増なし                                  [N4] = 1   生ｺﾝ小型車割増 小型車割増なし
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送水管布設替工事（城山橋～城山配水池）

第   6 号 施工パッケージ 型枠  一般型枠 小型構造物 

1     m2 当り

                                               

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【労務】

  

  

型枠工

  

  

普通作業員

  

  

土木一般世話役

  

  

その他(労務)

  

  

【端数調整】

  

  

[条件]

  [J1] = 1   型枠の種類 一般型枠                                        [J2] = 2   構造物の種類 小型構造物
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送水管布設替工事（城山橋～城山配水池）

第   7 号 施工パッケージ 埋戻し  現場制約あり 

(岩塊･玉石 締固め有り  ,                      ) 1     m3 当り

                                               

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【機械】

  

  

★タンパ及びランマ

  質量 60～80kg

  

【労務】

  

  

普通作業員

  

  

特殊作業員

  

  

【材料】

  

  

★ガソリン

  ﾚｷﾞｭﾗ-

  ｽﾀﾝﾄﾞ価格 

【端数調整】

  

  

[条件]

  [J1] = 6   施工方法 現場制約あり                                      [J2] = 2   土質 岩塊･玉石

  [J3] = 1   締固めの有無 締固め有り                                    [J4] = 1   費用の内訳 全ての費用
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数　量　計　算　書

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

送水管布設替工事（城山橋～城山配水池）

 



　

材料費

 



(1)送水管 DCIP-GXφ300 材料費

名     称 形状寸法 単位 (1) (2) (3) 切管組合表 計

①直管類
ＧＸ形第１種

直管（DCIP） φ300×6.000 本 25 34 8 24 91

②異形管類
GX形　形式２　7.5Ｋ用

短管１号 φ300 個 1 1
ＧＸ形

両受短管 φ300 個 1 1
ＧＸ形

継ぎ輪 φ300 個 3 3
形式２　7.5Ｋ用

フランジ短管 φ75×150 個 1 2 3
ＧＸ形

ニ受Ｔ字管 φ300×φ150 個 1 1
ＧＸ形

ニ受Ｔ字管 φ300×φ300 個 1 1
ＧＸ形

曲管 φ300×90° 個 1 1
ＧＸ形

曲管 φ300×45° 個 1 1 2
ＧＸ形

曲管 φ300×22 1/2° 個 1 2 3
ＧＸ形

曲管 φ300×11 1/4° 個 4 10 3 17
ＧＸ形

曲管 φ300×5 5/8° 個 1 5 1 7
ＧＸ形

両受曲管 φ300×45° 個 1 2 1 4
ＧＸ形

両受曲管 φ300×22 1/2° 個 3 1 4
ＧＸ形　形式２　7.5Ｋ用

フランジ付Ｔ字管 φ300×φ75 個 1 2 3
ＧＸ形

乙字管 φ300×Ｈ300 個 2 2
Ｋ形

メカ帽 φ300 組 2 2

③継手・パッキン類
Ｋ形　３ＤｋＮ対応

メカニカル継手特殊押輪 φ300 組 1 1
ＧＸ形

Ｇ-Ｌｉｎｋ φ300 個 7 17 15 39
ＧＸ形　異形管用・ソルトシール用

接合セット φ300 個 5 9 10 24
ＧＸ形

ライナ φ300 組 6 13 7 26
上水規格　ＲＦ形ガスケット

フランジ用全面パッキン φ75 枚 1  2 3
上水規格　ＧＦ形ガスケット

ガスケット１号 φ75 枚 2 4 6
 



(1)送水管 DCIP-GXφ300 材料費

名     称 形状寸法 単位 (1) (2) (3) 切管組合表 計

上水規格　ＧＦ形ガスケット

ガスケット６号 φ300 枚 1 1
ＳＵＳ304

ステンレスボルト・ナット Ｍ16×75 組 12 24 36
ＳＵＳ304

ステンレスボルト・ナット Ｍ20×85 組 10 10
離脱防止機能付

ⅤＣジョイント φ300 組 5 5

フランジ補強金具 φ300 組 1 1 2

④弁栓筐類
ＧＸ形　内面粉体塗装、外面耐食塗装

受挿形ソフトシール弁 φ300 基 1 1

仕切弁筐 座台込む 組 1 1
地下式単口　浅埋用

消火栓 φ75 基 1 1
急排型

空気弁 φ75 基 1 1 2
ボール型　キャップ式

補修弁 φ75×150 基 1 2 3

円形鉄蓋 4号　φ600 枚 1 2 3

調整リング 4号　Ｈ＝50 個 1 2 3

上部壁 4号　Ｈ＝200 個 1 2 3

中部壁 4号　Ｈ＝200 個 1 2 3

下部壁 4号　Ｈ＝300 個 1 2 3

底版 4号　Ｈ＝40 個 1 2 3

 



φ300　切管組み合わせ表(DCIP-GX形)

使用長
残管長

(受口有)
残管長

(受口無)
切断工 溝切加工

切断溝
切加工

挿し口
加工

管種

1 3.93 2.07 3 DCIP-GX

▽

2 4.28 1.72 2 DCIP-GX

3 5.64 0.36 1 DCIP-GX

▽

4 5.38 0.62 3 DCIP-GX

5 3.83 2.17 2 DCIP-GX

6 5.69 0.31 2 DCIP-GX

7 5.81 0.19 2 DCIP-GX

8 5.38 0.62 3 DCIP-GX

9 4.58 1.42 2 DCIP-GX

10 4.58 1.42 2 DCIP-GX

11 2.94 3.06 2 DCIP-GX

12 4.53 1.47 1 DCIP-GX

13 2.53 3.47 2 DCIP-GX

14 配水管 4.00 2.00 2 DCIP-GX

15 3.73 2.27 1 DCIP-GX

16 3.38 2.62 2 DCIP-GX

17 配水管 配水管 5.43 0.57 3 DCIP-GX

18 3.96 2.04 1 DCIP-GX

19 2.34 3.66 1 0

20 5.22 0.78 1 0

21 1.35 4.65 1 DCIP-GX

凡例 ▽・・・切断工

小計 ▼・・・切断溝切工加工・挿し口加工 88.51 0.00 37.49 39 0 0 0

DCIP-GX形 φ300×6.000 Ｎ＝ 本21

0.86

3.37

2.190.87

▽

▽

▽

(1.47)

1.19

2.44

0.82▽

▽

1.50

(2.62) ▽ 2.51

▽ (0.57)

0.87

5.22

(2.04)

3.37

1.70

2.64

4.87

3.23

2.12

3.00

1.45

(0.19)

(1.42)

(3.06)

▽ (0.31)

▽ (2.17)

▽ ▽(0.62)

▽

▽ (1.72)0.91

2.32

5.64

(0.62)

組み合わせ表

▽ ▽ ▽1.09 (2.07) 1.98

▽

(0.36)

▽

▽

1.35

3.13

0.88

1.35

0.82

2.34

(1.42) ▽

▽

▽

3.73

0.83

2.60

4.53 ▽

0.85 ▽ 0.85

▽

▽

▽3.96

(2.27)

▽

▽

▽

▽

3.73

(3.66)

▽ (2.00)

▽ (3.47)

1.40 ▽

▽

(4.65)▽

▽ (0.78)

 



φ300　切管組み合わせ表(DCIP-NS形)

使用長
残管長

(受口有)
残管長

(受口無)
切断工 溝切加工

切断溝
切加工

挿し口
加工

管種

22 1.08 4.92 1 DCIP-GX

23 0.80 5.20 1 DCIP-GX

24 0.72 5.28 1 DCIP-GX

凡例 ▽・・・切断工

小計 ▼・・・切断溝切工加工・挿し口加工 2.60 15.40 3 0 0 0

合計 91.11 0.00 52.89 42 0 0 0

DCIP-GX形 φ300×6.000 Ｎ＝ 本

Ｎ＝ 本合計 24

3

組み合わせ表

0.72

1.08

0.80

▽ (5.28)

▽ (4.92)

▽ (5.20)

 



(2)配水管 DCIP-GXφ300 材料費

名     称 形状寸法 単位 (1) 切管組合表 計

①異形管類
ＧＸ形

継ぎ輪 φ300 個 3 3

②継手・パッキン類
ＧＸ形

Ｇ-Ｌｉｎｋ φ300 個 6 6
離脱防止機能付

ⅤＣジョイント φ300 組 2 2

 



(3)更生工法φ300 材料費

名     称 形状寸法 単位 (1) 切管組合表 計

①送水管

パルライナーWHM φ300　t＝4㎜ ｍ 80.0 80.0

管端リング φ300 箇所 2 2

②配水管

パルライナーWHM φ300　t＝4㎜ ｍ 80.0 80.0

管端リング φ300 箇所 2 2

 



(4)排水管 DCIP-GXφ150 材料費

名     称 形状寸法 単位 (1) (2) (3) 切管組合表 計

①直管類
ＧＸ形第１種

直管（DCIP） φ150×5.000 本 2 2 4

②異形管類
ＧＸ形

曲管 φ150×90° 個 2 2

③継手・パッキン類
ＧＸ形

Ｇ-Ｌｉｎｋ φ150 個 1 1
ＧＸ形　異形管用・ソルトシール用

接合セット φ150 個 3 3
ＧＸ形

ライナ φ150 組 3 3

④弁栓筐類
ＧＸ形　内面粉体塗装、外面耐食塗装

受挿形ソフトシール弁 φ150 基 1 1

仕切弁筐 座台込む 組 1 1

 



φ150　切管組み合わせ表(DCIP-GX形)

使用長
残管長

(受口有)
残管長

(受口無) 切断工 溝切加工
切断溝
切加工

挿し口
加工

管種

1 1.50 3.50 1 DCIP-GX

▽

2 3.54 1.46 2 DCIP-GX

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

凡例 ▽・・・切断工

小計 ▼・・・切断溝切工加工・挿し口加工 5.04 0.00 4.96 3 0 0 0

DCIP-GX形 φ150×5.000 Ｎ＝ 2

組み合わせ表

▽1.50 (3.50)

2.041.50 ▽ (1.46)

 



(5)仮設配管 SUSφ300 材料費

名     称 形状寸法 単位 (1) (2) (3) 切管組合表 計

仮設配管材料 φ300　L＝643ｍ 式 1 1
ＤＣＩＰ用　ﾊﾞﾙﾌﾞ付

不断水割Ｔ字管 φ300×φ300 組 1 1
型式１

フランジ蓋 φ300 個 1 1
上水規格　ＲＦ形ガスケット

フランジ用全面パッキン φ300 枚 2 ﾌﾗﾝｼﾞ蓋取付用１枚 2
ＳＵＳ304

ステンレスボルト・ナット Ｍ20×85 組 10 ﾌﾗﾝｼﾞ蓋取付再利用 10

直管（ＨＩＶＰ） φ50×4.000 本 1 1

ＨＩ・ＴＳソケット φ50 個 3 3

ＨＩ・ＴＳエルボ φ50 個 1 1
ＤＣＩＰ用　キャップ2個付

伸縮可とう継手付サドル分水栓 φ300×φ50 組 1 1

ｶﾞｲﾄﾞﾅｯﾄ付ﾕﾆｵﾝ φ50 組 3 3
メネジ

埋設用仕切弁 φ50 個 1 1
メネジ

止水栓筐 φ100×45-60 個 1 1

 



　

工事費

 



(1)送水管 DCIP-GXφ300 工事費

名     称 形状寸法 単位 数量

労務費
φ300 弁

管布設工 吊込据付(機械) ｍ 512.0 L＝ 512.70 － 0.70 ＝ 512.00
φ300 メカ帽 2 口

継手工 メカニカル継手 口 12 VCジョイント 10 口
φ300

継手工 ＧＸ継手 口 91
φ300

継手工 ＧＸ継手(異形管) 口 24
φ300

継手工 ＧＸ継手(Ｇ-Ｌｉｎｋ) 口 39
φ75

継手工 フランジ継手 口 6
φ300

継手工 フランジ継手 口 1
φ300

鋳鉄管切断工 エンジンカッター 口 43 既存管切断１口含む
φ300

仕切弁設置工 吊込据付(機械) 基 1
（ねじ式弁筐設置工） Ａ形４号
仕切弁筐設置工 φ250～φ300　ＤＰ＝0.6以上 箇所 1

φ75
空気弁設置工 (フランジ接合１口含む) 基 2

地下式単口
消火栓設置工 機械施工(フランジ接合3口含む) 箇所 1

φ300
継手取外し工 メカニカル継手(特殊押輪) 口 3

φ300
継手取外し工 フランジ継手(7.5Ｋ) 口 1

撤去管
既設鋼管切断工 φ300 口 86 n＝ 511.03 ÷ 6.0 ＝ 85

φ300
既設鋼管撤去工 吊上積込(機械) ｍ 511.0 L＝ 511.03

φ300　材工共
管明示テープ工 1箇所につき1.5回巻き（管芯長） ｍ 512.7

管明示シート工 Ｗ型　幅15㎝　材工共 ｍ 512.6 L＝ 512.60 水平長

ポリエチレンスリーブ被覆工 φ300　材工共 ｍ 512.7
レジンコンクリート（円形4号）

消火栓室設置工 ＤＰ＝0.9ｍ 箇所 1
レジンコンクリート（円形4号）

空気弁室設置工 ＤＰ＝0.9ｍ 箇所 2
φ800以下

通水試験工 既設管接続 ｍ 512.7

備　　考

 



(2)配水管 DCIP-GXφ300 工事費

名     称 形状寸法 単位 数量

労務費
φ300 弁

管布設工 吊込据付(人力) ｍ 4.0 L＝ 4.00 － 0.00 ＝ 4.00
φ300

継手工 ＧＸ継手(Ｇ-Ｌｉｎｋ) 口 6
φ300

継手工 メカニカル継手(特殊押輪) 口 4
φ300

鋳鉄管切断工 エンジンカッター 口 2
φ300

既設鋳鉄管撤去工 吊上積込(人力) ｍ 2.0 L＝ 2.00

鋼管切断工 φ300 口 2
φ300

既設鋼管撤去工 吊上積込(人力) ｍ 2.0 L＝ 2.00
φ300　材工共

管明示テープ工 1箇所につき1.5回巻き（管芯長） ｍ 4.0

管明示シート工 Ｗ型　幅15㎝　材工共 ｍ 4.0

ポリエチレンスリーブ被覆工 φ300　材工共 ｍ 4.0

通水試験工 既設管接続 ｍ 4.0

備　　考

 



(3)更生工法φ300 工事費

名     称 形状寸法 単位 数量

①送水管更生工事(φ300)

事前調査工 SPφ300 日 0.5

機械式クリーニング工 SPφ300 m 80.0

反転挿入工 SPφ300 m 80.0

常温硬化工 SPφ300 工区 1

管端処理工 SPφ300 箇所 2

機械回送費 SPφ300 式 1
φ800以下

通水試験工 既設管接続 ｍ 80

②配水管更生工事(φ300)

事前調査工 SPφ300 日 0.5

機械式クリーニング工 SPφ300 m 80.0

反転挿入工 SPφ300 m 80.0

常温硬化工 SPφ300 工区 1

管端処理工 SPφ300 箇所 2

機械回送費 SPφ300 式 1
φ800以下

通水試験工 既設管接続 ｍ 80.0

備　　考

 



(4)排水管 DCIP-GXφ150 工事費

名     称 形状寸法 単位 数量

労務費
φ150 弁

管布設工 吊込据付(人力) ｍ 16.7 L＝ 17.204 － 0.55 ＝ 16.65
φ150

継手工 ＧＸ継手 口 4
φ150

継手工 ＧＸ継手(異形管) 口 3
φ150

継手工 ＧＸ継手(Ｇ-Ｌｉｎｋ) 口 1
φ150

仕切弁設置工 吊込据付(人力) 基 1
（ねじ式弁筐設置工） Ａ形３号
仕切弁筐設置工 φ50～φ200　ＤＰ＝0.7以上 箇所 1

鋼管切断工 φ150 口 2 n＝ 12.00 ÷ 6.0 ＝ 2
φ150

既設鋼管撤去工 吊上積込(人力) ｍ 12.0 L＝ 12.00
φ150　材工共

管明示テープ工 1箇所につき1.5回巻き（管芯長） ｍ 17.2 L＝ 17.204

管明示シート工 Ｗ型　幅15㎝　材工共 ｍ 17.0 L＝ 17.00

ポリエチレンスリーブ被覆工 φ150　材工共 ｍ 17.2
φ800以下

通水試験工 既設管接続 ｍ 17.2

備　　考

 



(5)仮設配管 SUSφ300 工事費

名     称 形状寸法 単位 数量

労務費

仮設配管据付撤去工 φ300　L＝643ｍ 式 1
φ800以下

通水試験工 既設管接続 ｍ 643.0
ＤＣＩＰ用　ﾊﾞﾙﾌﾞ付

不断水割Ｔ字管設置工 φ300×φ300 箇所 1
φ300

継手工 フランジ継手 口 2
φ300

継手取外し工 フランジ継手(7.5Ｋ) 口 1

硬質塩化ビニル管布設工 φ50 ｍ 3.0
φ50

継手工 ＴＳ継手 口 7
鋳鉄管（ねじ込み1口含む）

分水栓建込工 φ300×φ50 箇所 1
φ50　

止水栓設置工 筐取付含む 箇所 1
φ50

継手工 ねじ込み継手 口 1

備　　考

 



(6)付帯工事費

名     称 形状寸法 単位 数量

基礎復旧含む
フェンス撤去復旧工 フェンス(H＝2.3ｍ)再利用 ｍ 6.9 L＝ 6.85

コンクリート土止壁復旧工 B100×H500 ｍ 6.0 L＝ 3.00 × 2 ＝ 6.00
電線管2条用

吊防護工 L＝3.0ｍ 式 1.0

備　　考

 



名　　　称 形状・寸法 1 2 3 4 5 6 7

土工事
ﾊﾞｷｭｰﾑ式

舗装版切断工 舗装版厚t=15cm以下 切断深20cm級 159.10 582.10 4.40 13.70 759.3 ｍ
中間処理後、最終処分場に搬入

舗装版切断濁水処分費 (焼却又は溶解含まず) 0.381 0.756 0.015 0.047 1.1 ｍ3

舗装版切断濁水運搬費 積載量2ｔ　運搬距離30km以下 0.266 0.529 0.010 0.032 0.8 台
バックホウ山積0.28m3

舗装版直接掘削積込工 アスファルト舗装厚t=10cm以下 151.14 552.99 704.1 ㎡
As塊　バックホウ山積0.28m3積込

廃材運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t車運搬　運搬距離Ｌ＝4.5km以下 11.33 22.11 33.4 ｍ3

廃材持込料 As塊 26.62 51.95 78.5 ｔ
人力　掘削積込含む

舗装版破砕工 t=10～15cm以下 2.09 6.50 8.5 ㎡
Co塊　バックホウ山積0.28m3積込

廃材運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t車運搬　運搬距離Ｌ＝4.5km以下 0.31 0.3 ｍ3

Co塊　バックホウ山積0.13m3積込

廃材運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車運搬　運搬距離Ｌ＝3.5km以下 0.97 0.9 ｍ3

廃材持込料 Co塊 0.72 2.27 2.9 ｔ
機械

掘削工 バックホウ山積0.28m3 108.43 410.57 2.27 191.02 1.55 3.88 717.7 ｍ3

機械
掘削工 バックホウ山積0.13m3 12.68 12.6 ｍ3

発生土運搬 バックホウ山積0.28m3

（現場～仮置場）  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t車運搬　運搬距離Ｌ＝0.5km以下 108.43 410.57 2.27 191.02 1.55 3.88 717.7 ｍ3

発生土運搬 バックホウ山積0.13m3

（現場～仮置場）  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車運搬　運搬距離Ｌ＝0.5km以下 12.68 12.6 ｍ3

発生土運搬 バックホウ山積0.45m3

（仮置場～処分場）  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t車運搬　運搬距離Ｌ＝12.5km以下 108.43 410.57 2.27 12.68 191.02 1.55 3.88 730.4 ｍ3

残土処分費 108.43 410.57 2.27 12.68 191.02 1.55 3.88 730.4 ｍ3

粒状改良土
埋戻工 バックホウ山積0.28m3 78.04 313.21 1.85 163.15 1.28 3.10 560.6 ｍ3

粒状改良土
埋戻工 バックホウ山積0.13m3 11.36 11.3 ｍ3

再生切込砕石
路盤工 t=35cm 2.09 6.50 8.5 ㎡

再生切込砕石
路盤工 t=30cm 75.57 75.5 ㎡

再生切込砕石
路盤工 t=20cm 276.49 276.4 ㎡

再生粒調砕石
路盤工 t=15cm 75.57 117.99 1.12 2.80 197.4 ㎡

再生粒調砕石
路盤工 t=17cm 276.49 276.4 ㎡

再生密粒度As 
暫定復旧工 t=5cm 75.57 75.5 ㎡

再生密粒度As 
暫定復旧工 t=3cm 276.49 276.4 ㎡

補足材なし
不陸整正 タンパ60～80kg 75.57 276.49 352.0 ㎡

再生密粒度As 
仮復旧工 車道 t=5cm 人力施工 75.57 75.5 ㎡

再生密粒度As 
仮復旧工 車道 t=3cm 人力施工 276.49 276.4 ㎡

両側
軽量鋼矢板設置撤去工 Ｈ＝2.0ｍ 79.55 291.05 124.20 494.8 ｍ

両側
軽量鋼矢板設置撤去工 Ｈ＝2.5ｍ 6.85 6.8 ｍ

支保１段
軽量金属支保工 設置撤去 79.55 291.05 124.20 494.8 ｍ

支保２段
軽量金属支保工 設置撤去 6.85 6.8 ｍ

合　計

(1)送水管 DCIP-GXφ300 工事費 　土 工 集 計 表



舗装タイプ 口 径 管 種 掘削幅
新設管
土被り

撤去管
土被り

1.30

SP 79.55 79.55 ｍ

1.30

SP 60.45 ＋ 196.10 ＋ 34.50 291.05 ｍ

1.00 更生土工

SP 5.20 － 3.00 2.20 ｍ

1.86 更生土工

SP 3.50 ＋ 6.35 － 3.00 6.85 ｍ

1.30

SP 9.80 ＋ 39.60 ＋ 74.80 124.20 ｍ

1.06

SP 1.18 1.18 ｍ

―

― 4.32 4.32 ｍ

509.35 ｍ

1.000.95φ300 DCIP-GX

0.95DCIP-GX

1.06

1.06

計延　　長　（ｍ）

1.00

1.000.95

DCIP-GXφ300

DCIP-GXφ300

0.95

0.95 1.00

φ300 DCIP-GX 0.95 1.86

市道Ａ
舗装道～同時

1

市道砂利道　　～
単独

市道砂利道　　～
同時

市道砂利道　　～
同時

市道Ｂ
舗装道～同時

No

0.65φ300 DCIP-GX

φ300

4
市道Co舗装道
～同時・BH0.1

3
市道Co

舗装道～同時
φ300 DCIP-GX

5

2

6

7

(1)送水管 DCIP-GXφ300 工事費 土 工 延 長 集 計 表
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名　　称 形状・寸法
ﾊﾞｷｭｰﾑ式

舗装版切断工 舗装版厚t=15cm以下 切断深20cm級 ｍ

中間処理後、最終処分場に搬入

舗装版切断濁水処分費 (焼却又は溶解含まず) ｍ3

舗装版切断濁水運搬費 積載量2ｔ　運搬距離30km以下 台

バックホウ山積0.28m3

舗装版直接掘削積込工 アスファルト舗装厚t=10cm以下 ㎡

As塊　バックホウ山積0.28m3積込

廃材運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t車運搬　運搬距離Ｌ＝4.5km以下 ｍ3

廃材持込料 As塊 ｔ

機械

掘削工 バックホウ山積0.28m3 ｍ3

発生土運搬 バックホウ山積0.28m3

（現場～仮置場）  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t車運搬　運搬距離Ｌ＝0.5km以下 ｍ3

発生土運搬 バックホウ山積0.45m3

（仮置場～処分場）  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t車運搬　運搬距離Ｌ＝12.5km以下 ｍ3

残土処分費 ｍ3

粒状改良土

埋戻工 バックホウ山積0.28m3 ｍ3

再生切込砕石

路盤工 t=30cm 0.95 × 79.55 ㎡

再生粒調砕石

路盤工 t=15cm 0.95 × 79.55 ㎡

再生密粒度As 

暫定復旧工 t=5cm 0.95 × 79.55 ㎡

補足材なし

不陸整正 タンパ60～80kg 0.95 × 79.55 ㎡

再生密粒度As 

仮復旧工 車道 t=5cm 人力施工 0.95 × 79.55 ㎡

両側

軽量鋼矢板設置撤去工 Ｈ＝2.0ｍ ｍ

支保１段

軽量金属支保工 設置撤去 ｍ

DCIP-GX

SP撤去管外径： 0.319

掘削幅： 0.95

新設土被り： 1.00

撤去土被り： 1.30

延　長： 79.55

φ３００　新設送水管　同時 Ｎｏ. 1

DCIP-GX市道Ａ舗装

口　径：

新設管外径： 0.323

RC-40

RM-30 1
5
0

3
0
0

=

0.38 × 1.4 ÷ 2 =

=

1
,
6
1
9

 2  ×79.55

粒状改良土

5
0
0

159.10=

計　　　　　算　　　　式

0.381

=

=

75.57

11.33

108.43

78.04

108.43

= 108.43

=

=

0.266

= 26.62

151.14

79.55

1
0
0

機械掘削

79.55

Ａｓ

0.95 × 79.55×2

11.33 ×2.35 

6
1
9

土
被

り
 
＝

 
1
,
0
0
0

0.95 × 1.119× 79.55 － π/4 × 0.323 ^ 2 × 79.55

1
,
5
1
9

0.0024 × 159.10

950

=

=

79.55

75.57

75.57

75.57

75.57

79.55

=

=

108.43

=

0.95 × 79.55 × 0.10＋0.95 × 79.55 × 0.05 =

0.95 × 1.519×79.55 － π/4 × 0.319 ^ 2 × 79.55 =

=
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名　　称 形状・寸法
ﾊﾞｷｭｰﾑ式

舗装版切断工 舗装版厚t=15cm以下 切断深20cm級 ｍ

中間処理後、最終処分場に搬入

舗装版切断濁水処分費 (焼却又は溶解含まず) ｍ3

舗装版切断濁水運搬費 積載量2ｔ　運搬距離30km以下 台

バックホウ山積0.28m3

舗装版直接掘削積込工 アスファルト舗装厚t=10cm以下 ㎡

As塊　バックホウ山積0.28m3積込

廃材運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t車運搬　運搬距離Ｌ＝4.5km以下 ｍ3

廃材持込料 As塊 ｔ

機械

掘削工 バックホウ山積0.28m3 ｍ3

発生土運搬 バックホウ山積0.28m3

（現場～仮置場）  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t車運搬　運搬距離Ｌ＝0.5km以下 ｍ3

発生土運搬 バックホウ山積0.45m3

（仮置場～処分場）  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t車運搬　運搬距離Ｌ＝12.5km以下 ｍ3

残土処分費 ｍ3

粒状改良土

埋戻工 バックホウ山積0.28m3 ｍ3

再生切込砕石

路盤工 t=20cm 0.95 × 291.05 ㎡

再生粒調砕石

路盤工 t=17cm 0.95 × 291.05 ㎡

再生密粒度As 

暫定復旧工 t=3cm 0.95 × 291.05 ㎡

補足材なし

不陸整正 タンパ60～80kg 0.95 × 291.05 ㎡

再生密粒度As 

仮復旧工 車道 t=3cm 人力施工 0.95 × 291.05 ㎡

両側

軽量鋼矢板設置撤去工 Ｈ＝2.0ｍ ｍ

支保１段

軽量金属支保工 設置撤去 ｍ

SP

延　長：

DCIP-GX

撤去管外径： 0.319

291.05

1
,
5
6
9

口　径：

新設管外径： 0.323

DCIP-GX

新設土被り：

2
0
0

1
7
0

土
被

り
 
＝

 
1
,
0
0
0

6
1
9

6
0
0

粒状改良土

2

市道Ｂ舗装

RC-40

φ３００　新設送水管　同時 Ｎｏ.

0.95

撤去土被り： 1.30

掘削幅：

RM-30

機械掘削

1.00

1
,
6
1
9

=

582.10

0.756

950

0.0013 × 582.10

 2  ×291.05 =

計　　　　　算　　　　式

=

313.21

410.57

410.57

=0.95 × 1.219× 291.05 － π/4 × 0.323 ^ 2 × 291.05

=

=

291.05

= 0.529

22.11 ×2.35 =

=

0.95 × 1.569×291.05 － π/4 × 0.319 ^ 2 × 291.05

0.95 × 291.05×2 =

0.95 × 291.05 × 0.05＋0.95 × 291.05 × 0.03

0.76 × 1.4 ÷ 2

552.99

=

291.05

22.11

276.49

410.57

410.57

276.49

276.49

276.49

51.95

276.49

=

=

291.05 =

=

291.05

=

=

=
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名　　称 形状・寸法
ﾊﾞｷｭｰﾑ式

舗装版切断工 舗装版厚t=15cm以下 切断深20cm級 ｍ

中間処理後、最終処分場に搬入

舗装版切断濁水処分費 (焼却又は溶解含まず) ｍ3

舗装版切断濁水運搬費 積載量2ｔ　運搬距離30km以下 台

人力　掘削積込含む

舗 装 版 破 砕 工 t=10～15cm以下 ㎡

Co塊　バックホウ山積0.28m3積込

廃材運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t車運搬　運搬距離Ｌ＝4.5km以下 ｍ3

廃材持込料 Co塊 ｔ

機械

掘削工 バックホウ山積0.28m3 ｍ3

発生土運搬 バックホウ山積0.28m3

（現場～仮置場）  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t車運搬　運搬距離Ｌ＝0.5km以下 ｍ3

発生土運搬 バックホウ山積0.45m3

（仮置場～処分場）  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t車運搬　運搬距離Ｌ＝12.5km以下 ｍ3

残土処分費 ｍ3

粒状改良土

埋戻工 バックホウ山積0.28m3 ｍ3

再生切込砕石

路盤工 t=35cm 0.95 × 2.20 ㎡

3φ３００　新設送水管　同時 Ｎｏ.

市道Ｃｏ舗装 DCIP-GX

新設土被り： 1.00

口　径：

延　長： 2.20

新設管外径： 0.323

= 0.015

0.015 × 1.4 ÷ 2 = 0.010

= 2.27

 2  ×2.20

0.95 × 2.20 =

0.95 × 2.20 × 0.15 =

=

2.09

0.31

2.270.95 × 1.173× 2.20 － π/4 × 0.319 ^ 2 × 2.20

0.31 ×2.35 = 0.72

0.0035 × 4.40

3
5
0

RC-40

DCIP-GX

撤去管外径： 0.319 SP

撤去土被り： 1.00

0.95

=

計　　　　　算　　　　式

4.40

粒状改良土
機械掘削1

,
3
2
3

950

1
,
1
7
3

1
5
0

3
2
3

6
5
0

土
被

り
 
＝

 
1
,
0
0
0

掘削幅：

=

= 2.09

0.95 × 0.973× 2.20 － π/4 × 0.323 ^ 2 × 2.20 = 1.85

= 2.27

2.27
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名　　称 形状・寸法
ﾊﾞｷｭｰﾑ式

舗装版切断工 舗装版厚t=15cm以下 切断深20cm級 ｍ

中間処理後、最終処分場に搬入

舗装版切断濁水処分費 (焼却又は溶解含まず) ｍ3

舗装版切断濁水運搬費 積載量2ｔ　運搬距離30km以下 台

人力　掘削積込含む

舗 装 版 破 砕 工 t=10～15cm以下 ㎡

Co塊　バックホウ山積0.13m3積込

廃材運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車運搬　運搬距離Ｌ＝3.5km以下 ｍ3

廃材持込料 Co塊 ｔ

機械

掘削工 バックホウ山積0.13m3 ｍ3

発生土運搬 バックホウ山積0.13m3

（現場～仮置場）  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車運搬　運搬距離Ｌ＝0.5km以下 ｍ3

発生土運搬 バックホウ山積0.45m3

（仮置場～処分場）  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t車運搬　運搬距離Ｌ＝12.5km以下 ｍ3

残土処分費 ｍ3

粒状改良土

埋戻工 バックホウ山積0.13m3 ｍ3

再生切込砕石

路盤工 t=35cm 0.95 × 6.85 ㎡

両側

軽量鋼矢板設置撤去工 Ｈ＝2.5ｍ ｍ

支保2段

軽量金属支保工 設置撤去 ｍ

2.27

3
2
3

1
,
5
1
0

0.95

6.85

11.36

=

= 12.68

12.68

2
,
1
8
3

950

2
,
0
3
3

1
5
0

=

0.95 × 1.833× 6.85 － π/4 × 0.323 ^ 2 × 6.85

6.85

=

6.85 =

= 6.50

=

12.68

0.95 × 2.033× 6.85 － π/4 × 0.319 ^ 2 × 6.85

6.85

0.95 × 6.85 =

= 12.68

=

0.0035 × 13.70 = 0.047

0.032

計　　　　　算　　　　式

13.70

粒状改良土
機械掘削

0.97 ×2.35 =

6.50

0.97

撤去土被り： 1.86

DCIP-GX

撤去管外径： 0.319 SP

新設管外径： 0.323

口　径：

掘削幅：

4φ３００　新設送水管　同時 Ｎｏ.

市道Ｃｏ舗装

延　長： 6.85

DCIP-GX

新設土被り： 1.86

 2  ×6.85 =

0.047 × 1.4 ÷ 2

土
被

り
 
＝

 
1
,
8
6
0

RC-40 3
5
0

0.95 × 6.85 × 0.15 =
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名　　　称 形状・寸法
機械

掘削工 バックホウ山積0.28m3 ｍ3

発生土運搬 バックホウ山積0.28m3

（現場～仮置場）  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t車運搬　運搬距離Ｌ＝0.5km以下 ｍ3

発生土運搬 バックホウ山積0.45m3

（仮置場～処分場）  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t車運搬　運搬距離Ｌ＝12.5km以下 ｍ3

残土処分費 ｍ3

粒状改良土

埋戻工 バックホウ山積0.28m3 ｍ3

再生粒調砕石

路盤工 t=15cm 0.95 × 124.20 ㎡

両側

軽量鋼矢板設置撤去工 Ｈ＝2.0ｍ ｍ

支保１段

軽量金属支保工 設置撤去 ｍ

φ３００　新設送水管　同時 Ｎｏ. 5

市道砂利道 DCIP-GX

DCIP-GX

撤去管外径： 0.319 SP

口　径：

新設管外径： 0.323

機械掘削

掘削幅：

土
被

り
 
＝

 
1
,
0
0
0

0.95

RM-30
新設土被り：

撤去土被り： 1.30

124.20

1.00

延　長：

= 191.02

0.95 × 1.469× 124.20 － π/4 × 0.323 ^ 2 × 124.20

124.20

124.20

= 191.02

=

=

163.15

= 124.20

= 124.20

= 191.02

117.99

= 191.02

1
,
6
1
9

0.95 × 1.619 × 124.20
6
1
9

8
5
0

1
5
0

計　　　　　算　　　　式

950

粒状改良土



φ 300

掘削 仮復旧

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

名　　　称 形状・寸法
機械

掘削工 バックホウ山積0.28m3 ｍ3

発生土運搬 バックホウ山積0.28m3

（現場～仮置場）  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t車運搬　運搬距離Ｌ＝0.5km以下 ｍ3

発生土運搬 バックホウ山積0.45m3

（仮置場～処分場）  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t車運搬　運搬距離Ｌ＝12.5km以下 ｍ3

残土処分費 ｍ3

粒状改良土

埋戻工 バックホウ山積0.28m3 ｍ3

再生粒調砕石

路盤工 t=15cm 0.95 × 1.18 ㎡

= 1.55

=

新設土被り：

1.18

1
,
3
8
3

0.95 × 1.383 × 1.18
3
2
3

9
1
0

1
5
0

粒状改良土

RM-30

1.280.95 × 1.233× 1.18 － π/4 × 0.323 ^ 2 × 1.18

1.55

= 1.55

=

= 1.12

φ３００　新設送水管　同時 Ｎｏ. 6

市道砂利道 DCIP-GX

1.06

機械掘削

DCIP-GX

撤去管外径： 0.319 SP

0.323

土
被

り
 
＝

 
1
,
0
6
0

0.95

口　径：

1.06

新設管外径：

撤去土被り：

= 1.55

延　長：

計　　　　　算　　　　式

950

掘削幅：



φ 300

掘削 仮復旧

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

名　　　称 形状・寸法
機械

掘削工 バックホウ山積0.28m3 ｍ3

発生土運搬 バックホウ山積0.28m3

（現場～仮置場）  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t車運搬　運搬距離Ｌ＝0.5km以下 ｍ3

発生土運搬 バックホウ山積0.45m3

（仮置場～処分場）  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t車運搬　運搬距離Ｌ＝12.5km以下 ｍ3

残土処分費 ｍ3

粒状改良土

埋戻工 バックホウ山積0.28m3 ｍ3

再生粒調砕石

路盤工 t=15cm 0.65 × 4.32 ㎡

φ３００　新設送水管　単独 Ｎｏ.

口　径：

7

市道砂利道 DCIP-GX

DCIP-GX

撤去管外径： － SP

0.323新設管外径：

撤去土被り：

1.06

－

4.32

掘削幅：

新設土被り：

= 3.88

=

= 3.88

3.100.65 × 1.233× 4.32 － π/4 × 0.323 ^ 2 × 4.32

= 2.80

0.65

3
2
3

9
1
0

粒状改良土機械掘削

= 3.88

= 3.88

1
,
3
8
3

0.65 × 1.383 × 4.32
1
5
0

650

計　　　　　算　　　　式

RM-30

土
被

り
 
＝

 
1
,
0
6
0

延　長：



(2)配水管 DCIP-GXφ300 工事費の土工事は更生工法土工事に含む。

　



名　　　称 形状・寸法 1 2 3

土工事
ﾊﾞｷｭｰﾑ式

舗装版切断工 舗装版厚t=15cm以下 切断深20cm級 3.20 4.85 8.0 ｍ
中間処理後、最終処分場に搬入

舗装版切断濁水処分費 (焼却又は溶解含まず) 0.011 0.016 0.1 ｍ3

台数調整
舗装版切断濁水運搬費 積載量2ｔ　運搬距離30km以下 0.007 0.011 0.2 台

人力　掘削積込含む
舗装版破砕工 t=10～15cm以下 5.08 2.77 7.8 ㎡

人力　掘削積込含む
土止壁・ﾌｪﾝｽ基礎取壊し工 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 0.31 0.48 0.7 ｍ3

Co塊　バックホウ山積0.28m3積込

廃材運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t車運搬　運搬距離Ｌ＝4.5km以下 1.07 1.0 ｍ3

Co塊　バックホウ山積0.13m3積込

廃材運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車運搬　運搬距離Ｌ＝3.5km以下 1.08 1.0 ｍ3

廃材持込料 Co塊 2.51 2.53 5.0 ｔ
機械

掘削工 バックホウ山積0.28m3 12.27 12.2 ｍ3

機械
掘削工 バックホウ山積0.13m3 13.16 158.95 172.1 ｍ3

掘削工 人力 56.82 56.8 ｍ3

発生土運搬 バックホウ山積0.28m3

（現場～仮置場）  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t車運搬　運搬距離Ｌ＝0.5km以下 10.95 10.9 ｍ3

発生土運搬 バックホウ山積0.13m3

（現場～仮置場）  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車運搬　運搬距離Ｌ＝0.5km以下 13.16 4.54 17.7 ｍ3

発生土運搬 バックホウ山積0.45m3

（仮置場～処分場）  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t車運搬　運搬距離Ｌ＝12.5km以下 10.95 13.16 4.54 28.6 ｍ3

残土処分費 10.95 13.16 4.54 28.6 ｍ3

発生土
埋戻工 バックホウ山積0.28m3 1.32 1.3 ｍ3

発生土
埋戻工 バックホウ山積0.13m3 211.22 211.2 ｍ3

粒状改良土
埋戻工 バックホウ山積0.28m3 10.00 10.0 ｍ3

粒状改良土
埋戻工 バックホウ山積0.13m3 9.16 4.30 13.4 ｍ3

再生切込砕石
路盤工 t=35cm 5.08 2.77 7.8 ㎡

両側
軽量鋼矢板設置撤去工 Ｈ＝2.0ｍ 10.80 10.8 ｍ

両側
軽量鋼矢板設置撤去工 Ｈ＝3.0ｍ 8.70 8.7 ｍ

支保１段
軽量金属支保工 設置撤去 10.80 10.8 ｍ

支保2段
軽量金属支保工 設置撤去 8.70 8.7 ｍ

覆工板設置撤去工 受桁設置撤去含む 9.00 9.0 ㎡

合　計

(3)更生工法φ300 工事費 　土 工 集 計 表



名　　称 形状・寸法

覆 工 板 部 土 工 寸 法

面積内訳　市道Co舗装部面積

山止壁部面積

発生土埋戻部面積

ﾊﾞｷｭｰﾑ式

舗装版切断工 舗装版厚t=15cm以下 切断深20cm級 ｍ

中間処理後、最終処分場に搬入

舗装版切断濁水処分費 (焼却又は溶解含まず) ｍ3

舗装版切断濁水運搬費 積載量2ｔ　運搬距離30km以下 台

人力　掘削積込含む

舗 装 版 破 砕 工 t=10～15cm以下 ㎡

人力　掘削積込含む

土止壁 取壊 し工 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ ｍ3

Co塊　バックホウ山積0.28m3積込

廃材運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t車運搬　運搬距離Ｌ＝4.5km以下 ｍ3

廃材持込料 Co塊 ｔ

機械

バックホウ山積0.28m3

ｍ3

発生土運搬 バックホウ山積0.28m3

（現場～仮置場）  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t車運搬　運搬距離Ｌ＝0.5km以下 ｍ3

発生土運搬 バックホウ山積0.45m3

（仮置場～処分場）  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t車運搬　運搬距離Ｌ＝12.5km以下 ｍ3

残土処分費 ｍ3

発生土

バックホウ山積0.28m3

ｍ3

粒状改良土

バックホウ山積0.28m3

埋戻工 ｍ3

再生切込砕石

路盤工 t=35cm 1.60×3.18 ㎡

両側

軽量鋼矢板設置撤去工 Ｈ＝2.0ｍ ｍ

支保１段

軽量金属支保工 設置撤去 ｍ

覆工板設置撤去工 受桁設置撤去含む ㎡

0.10×0.50×3.18×2 =

計　　　　算　　　　式

覆工板部B3.18ｍ×L3.18ｍ×H200、受桁部B0.30ｍ×H300×L3.18ｍ

B1.60ｍ×L3.18ｍ

B0.10ｍ×L3.18ｍ×2箇所

B0.69ｍ×L3.18ｍ×2箇所

配管部2.40ｍ×H1.62ｍ×L3.00ｍ

0.31

2.40×(1.82-0.20)×3.00

計 12.27

0.87=

= 11.66

-π/4×(0.319^2×2＋0.216^2）×3.00

0.0035 × 3.20 = 0.011

0.011 × 1.4 ÷ 2 = 0.007

12.27-1.32

= -0.58

= -0.25

= 10.80

-0.58

= 10.95

= 10.58

-π/4×(0.323^2×2＋0.216^2）×3.00 =

=

10.00

=

0.57

10.95

0.30×0.30×3.18×2

1.07 ×2.35 

10.95

= 2.51

(2.40+3.00)×2 10.80

-0.10×(0.40-0.20)×3.18×2 -0.12=

1.32

=

= 5.08

計

計埋戻工

市道Co舗装道　発進立坑

(3.18×3.18-1.60×3.18-0.10×3.18×2)×0.20 = 0.87

0.30×0.30×3.18×2

=

5.08

1.07

掘削工

3.00×3.00 = 9.00

2.40×(1.82-0.35)×3.00

=

= 3.202×1.60

1

(3.18×3.18-1.60×3.18-0.10×3.18×2)×0.20

Ｎｏ.

= 0.57

1.60×3.18 =

-0.10×(0.50-0.10)×3.18×2

1.60×3.18 ×0.15 ＋ 0.31



φ 300

掘削 仮復旧

Ｃｏ ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

※1.35ｍの内、Co舗装0.925ｍ、ﾌｪﾝｽ基礎0.20ｍ、発生土0.225ｍ

※ﾌｪﾝｽ基礎H0.80ｍ(地上部H0.34ｍ)

名　　称 形状・寸法
ﾊﾞｷｭｰﾑ式

舗装版切断工 舗装版厚t=15cm以下 切断深20cm級 ｍ

中間処理後、最終処分場に搬入

舗装版切断濁水処分費 (焼却又は溶解含まず) ｍ3

舗装版切断濁水運搬費 積載量2ｔ　運搬距離30km以下 台

人力　掘削積込含む

舗 装 版 破 砕 工 t=10～15cm以下 ㎡

フェンス 人力　掘削積込含む

基 礎 取 壊 し 工 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ ｍ3

Co塊　バックホウ山積0.13m3積込

廃材運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車運搬　運搬距離Ｌ＝3.5km以下 ｍ3

廃材持込料 Co塊 ｔ

機械

バックホウ山積0.13m3

ｍ3

発生土運搬 バックホウ山積0.13m3

（現場～仮置場）  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車運搬　運搬距離Ｌ＝0.5km以下 ｍ3

発生土運搬 バックホウ山積0.45m3

（仮置場～処分場）  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t車運搬　運搬距離Ｌ＝12.5km以下 ｍ3

残土処分費 ｍ3

粒状改良土

バックホウ山積0.13m3

ｍ3

再生切込砕石

路盤工 t=35cm 0.925 × 3.00 ㎡

両側

軽量鋼矢板設置撤去工 Ｈ＝3.0ｍ ｍ

支保2段

軽量金属支保工 設置撤去 ｍ

市道Co舗装道　到達立坑（送水管）

口　径：

-0.20×(0.80-0.34)×3.00 = -0.27

埋戻工
0.225×0.35×3.00 = 0.23

-0.20×(0.80-0.34)×3.00 =

延　長： 3.00

新設管外径： 0.323

= 10.01

3
5
0

市道Ｃｏ舗装

土
被

り
 
＝

 
1
,
8
6
0

粒状改良土

RC-40

掘削工

0.20×0.80×3.00

=

1350

0.016 × 1.4 ÷ 2

DCIP-GX

撤去管外径： 0.319 SP

1.86

2Ｎｏ.

新設土被り： 1.86

1.35掘削幅：

DCIP-GX

計　　　　算　　　　式

4.85

0.925×3.00 =

1×(3.00＋0.925×2)

機械掘削

8
2
3

=

計 13.16

1.08 ×2.35 

3.42

=

(0.20+0.225)×2.683×3.00

= 0.48

1.35 × 2.333× 3.00 － π/4 × 0.323 ^ 2 × 3.00

(1.35＋3.00)×2

9.16

-0.27

(1.35＋3.00)×2

計

=

= 2.77

=

=

=

13.16

8.70

= 0.011

13.16

=

=

8.70

13.16

2.53

1
,
5
1
0

2.77

2
6
8
3

撤去土被り：

1.08

1
5
0

9.20

2
,
5
3
3

=

1.35 × 2.533× 3.00 － π/4 × 0.319 ^ 2 × 3.00

0.016

1.35 × 3.00 × 0.15 ＋ 0.48 =

0.0035 × 4.85



機械掘削 人力掘削

名　　称 形状・寸法

125.91 ｍ3
-

機械 37.27 ｍ3
バックホウ山積0.13m3

-4.23 ｍ3

計 158.95 ｍ3
-

61.05 ｍ3

-4.23 ｍ3

計 56.82 ｍ3
粒状改良土
バックホウ山積0.13m3 1.35×(0.30+0.323+0.50)×3.00-π/4×0.323^2×3.00 4.30 ｍ3
発生土
バックホウ山積0.13m3 158.95＋56.82－1.35×(0.30+0.323+0.50)×3.00 211.22 ｍ3

発生土運搬
（現場～仮置場） 1.35×(0.30+0.323+0.50)×3.00 4.54 ｍ3

発生土運搬
（仮置場～処分場） 4.54 ｍ3

残土処分費 4.54 ｍ3

Ｎｏ. 3

H
=
0
.
0
0

H
=
1
.
8
1

H
=
1
.
8
1

H
=
2
.
6
0

H
=
6
.
8
1

1.08 1.00 0.47 2.79

6
.
6
9 5
.
6
1 4
.
6
1 4
.
1
4 1
.
3
5

2
.
7
9

2.50

0
.
4
7

7.26

1
.
0
0

8.20

1
.
0
8

10.20

12.36

計　　　　算　　　　式

掘削工

1.81
( 10.20 × 6.69 ＋ 10.20＋ 12.36 × 5.61 ＋ 2.00 × 5.61 ) ) =

6.00
( 12.36 × 6.69

2.60 1.81
( 8.20 × 5.61 ＋ 8.20＋ 10.20 × 4.61 ＋ 2.00 × 4.61 ) ) =

6.00
( 10.20 × 5.61

-π/4×1.3^2×2.60-1.00 =

掘削工 人力

6.81 2.60
( 2.50 × 4.14 ＋ 2.50＋ 7.26 × 1.35 ＋ 2.00

埋戻工 =

埋戻工 =

× 1.35 ) ) =
6.00

=

=

=

場内発生土埋戻　到達立坑（配水管）

-π/4×1.3^2×2.60-1.00 =

( 7.26 × 4.14



名　　　称 形状・寸法 1 2 3

土工事
ﾊﾞｷｭｰﾑ式

舗装版切断工 舗装版厚t=15cm以下 切断深20cm級 5.20 4.20 9.4 ｍ
中間処理後、最終処分場に搬入

舗装版切断濁水処分費 (焼却又は溶解含まず) 0.018 0.014 0.1 ｍ3

台数調整
舗装版切断濁水運搬費 積載量2ｔ　運搬距離30km以下 0.012 0.009 0.2 台

人力　掘削積込含む
舗装版破砕工 t=10～15cm以下 1.30 1.05 2.3 ㎡

Co塊　バックホウ山積0.13m3積込

廃材運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車運搬　運搬距離Ｌ＝3.5km以下 0.19 0.15 0.3 ｍ3

廃材持込料 Co塊 0.44 0.35 0.7 ｔ
機械

掘削工 バックホウ山積0.13m3 3.59 1.07 0.86 5.5 ｍ3

発生土運搬 バックホウ山積0.13m3

（現場～仮置場）  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車運搬　運搬距離Ｌ＝0.5km以下 1.66 0.81 0.21 2.6 ｍ3

発生土運搬 バックホウ山積0.45m3

（仮置場～処分場）  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t車運搬　運搬距離Ｌ＝12.5km以下 1.66 0.81 0.21 2.6 ｍ3

残土処分費 1.66 0.81 0.21 2.6 ｍ3

発生土
埋戻工 バックホウ山積0.13m3 1.93 0.26 0.65 2.8 ｍ3

粒状改良土
埋戻工 バックホウ山積0.13m3 1.49 0.55 2.0 ｍ3

再生切込砕石
路盤工 t=20cm 1.30 1.05 2.3 ㎡

18-8-25
コンクリート舗装工 t=15cm 1.30 1.05 2.3 ㎡

合　計

(4)排水管 DCIP-GXφ150 工事費 　土 工 集 計 表



舗装タイプ 口 径 管 種 掘削幅
新設管
土被り

撤去管
土被り

― 更生工法

― 0.30 － 0.30 － ｍ

― 更生工法

― 7.40 － 0.35 7.05 ｍ

0.85 更生工法

SP 6.70 － 6.70 － ｍ

0.85

SP 2.60 2.60 ｍ

0.85

SP 2.10 2.10 ｍ

(4)排水管 DCIP-GXφ150 工事費 土 工 延 長 集 計 表

No

－

2

3

1

土間Co
～撤去単独

発生土埋戻
～同時

土間Co
～同時

0.850.50φ150

計延　　長　（ｍ）

0.50

0.65 1.86

－

0.85

φ150 －

DIP-GX

0.50DIP-GXφ150

発生土埋戻
～単独

φ150 DIP-GX 0.50 0.85

－
市道Co

舗装道～単独
φ150 DIP-GX



φ 150

掘削 仮復旧

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

粒状改良土

名　　称 形状・寸法
機械

掘削工 バックホウ山積0.13m3 ｍ3

発生土運搬 バックホウ山積0.13m3

（現場～仮置場）  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車運搬　運搬距離Ｌ＝0.5km以下 ｍ3

発生土運搬 バックホウ山積0.45m3

（仮置場～処分場）  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t車運搬　運搬距離Ｌ＝12.5km以下 ｍ3

残土処分費 ｍ3

発生土

埋戻工 バックホウ山積0.13m3 ｍ3

粒状改良土

埋戻工 バックホウ山積0.13m3 ｍ3

1.66

3.59－1.93

土
被

り
 
＝

 
8
5
0

掘削幅：

1.49

3.59

1.66

0.50 × 1.019× 7.05

機械掘削

=

=

=

延　長：

0.50 × 0.469× 7.05 － π/4 × 0.169 ^ 2 × 7.05 =

0.50 × 0.550× 7.05 =

1
,
0
1
9

500

0.50

新設管外径： 0.169 DCIP-GX

撤去管外径： － SP

1φ１５０　新設排水管　単独 Ｎｏ.

発生土埋戻

口　径：

5
5
0

発生土

= 1.66

7.05

撤去土被り： ―

計　　　　　算　　　　式

DCIP-GX

新設土被り： 0.85

3
0
0

4
6
9

1.93



φ 150

掘削 仮復旧

Ｃｏ Ｃｏ ｍ

ｍ

RC-40 ｍ

ｍ

発生土

粒状改良土

名　　称 形状・寸法
ﾊﾞｷｭｰﾑ式

舗装版切断工 舗装版厚t=15cm以下 切断深20cm級 ｍ

中間処理後、最終処分場に搬入

舗装版切断濁水処分費 (焼却又は溶解含まず) ｍ3

舗装版切断濁水運搬費 積載量2ｔ　運搬距離30km以下 台

人力　掘削積込含む

舗 装 版 破 砕 工 t=10～15cm以下 ㎡

Co塊　バックホウ山積0.13m3積込

廃材運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車運搬　運搬距離Ｌ＝3.5km以下 ｍ3

廃材持込料 Co塊 ｔ

機械

掘削工 バックホウ山積0.13m3 ｍ3

発生土運搬 バックホウ山積0.13m3

（現場～仮置場）  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車運搬　運搬距離Ｌ＝0.5km以下 ｍ3

発生土運搬 バックホウ山積0.45m3

（仮置場～処分場）  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t車運搬　運搬距離Ｌ＝12.5km以下 ｍ3

残土処分費 ｍ3

発生土

埋戻工 バックホウ山積0.13m3 ｍ3

粒状改良土

埋戻工 バックホウ山積0.13m3 ｍ3

再生切込砕石

路盤工 t=20cm 0.50 × 2.60 ㎡

18-8-25

コンクリート舗装工 ｔ＝15㎝ ㎡

DCIP-GX

新設土被り： 0.85

= 0.81

 2  ×2.60 =

2φ150　新設排水管　同時 Ｎｏ.

土間Ｃｏ舗装

延　長： 2.60

新設管外径： 0.169

0.50 × 2.60 =

計　　　　　算　　　　式

DCIP-GX

撤去管外径： 0.165 SP

口　径：

5.20

0.50 × 0.469× 2.60 － π/4 × 0.169 ^ 2 × 2.60

=

=

=

= 1.30

=

1.30

0.55

=

=

1.30

0.190.50 × 2.60 × 0.15

2
0
0

4
6
9

撤去土被り： 0.85

1
,
0
1
9

500

8
6
9

1
5
0

1
5
0

0.50

機械掘削

0.0035 × 5.20 = 0.018

0.018 × 1.4 ÷ 2

土
被

り
 
＝

 
8
5
0

掘削幅：

1.07－0.26

0.44

=

2
0
0

3
0
0

1.07

0.50 × 0.200× 2.60 = 0.26

= 0.012

0.50 × 0.869× 2.60 － π/4 × 0.165 ^ 2 × 2.60

0.81

0.81

0.19 ×2.35 



φ 150

掘削 仮復旧

Ｃｏ Ｃｏ ｍ

ｍ

RC-40 ｍ

ｍ

発生土

名　　称 形状・寸法
ﾊﾞｷｭｰﾑ式

舗装版切断工 舗装版厚t=15cm以下 切断深20cm級 ｍ

中間処理後、最終処分場に搬入

舗装版切断濁水処分費 (焼却又は溶解含まず) ｍ3

舗装版切断濁水運搬費 積載量2ｔ　運搬距離30km以下 台

人力　掘削積込含む

舗 装 版 破 砕 工 t=10～15cm以下 ㎡

Co塊　バックホウ山積0.13m3積込

廃材運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車運搬　運搬距離Ｌ＝3.5km以下 ｍ3

廃材持込料 Co塊 ｔ

機械

掘削工 バックホウ山積0.13m3 ｍ3

発生土運搬 バックホウ山積0.13m3

（現場～仮置場）  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車運搬　運搬距離Ｌ＝0.5km以下 ｍ3

発生土運搬 バックホウ山積0.45m3

（仮置場～処分場）  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t車運搬　運搬距離Ｌ＝12.5km以下 ｍ3

残土処分費 ｍ3

発生土

埋戻工 バックホウ山積0.13m3 ｍ3

再生切込砕石

路盤工 t=20cm 0.50 × 2.10 ㎡

18-8-25

コンクリート舗装工 ｔ＝15㎝ ㎡

φ150　既設排水管　撤去 Ｎｏ. 3

土間Ｃｏ舗装 DCIP-GX

口　径：

新設管外径： － DCIP-GX

撤去管外径： 0.165 SP

1
,
0
1
5

1
5
0

1
5
0

土
被

り
 
＝

 
8
5
0

延　長： 2.10

新設土被り： －

8
6
5

機械掘削

2
0
0 撤去土被り： 0.85

掘削幅： 0.50

500

計　　　　　算　　　　式

 2  ×2.10 = 4.20

0.0035 × 4.20 = 0.014

0.014 × 1.4 ÷ 2 = 0.009

0.50 × 2.10 = 1.05

0.50 × 2.10 × 0.15 = 0.15

0.15 ×2.35 = 0.35

0.50 × 0.865× 2.10 － π/4 × 0.165 ^ 2 × 2.10 = 0.86

0.86－0.65 = 0.21

= 0.21

= 0.21

0.50 × 0.665× 2.10 － π/4 × 0.165 ^ 2 × 2.10 = 0.65

= 1.05

= 1.05

6
6
5



名　　　称 形状・寸法 1 2 3 4 5

土工事
ﾊﾞｷｭｰﾑ式

舗装版切断工 舗装版厚t=15cm以下 切断深20cm級 174.00 586.00 5.80 765.8 ｍ
中間処理後、最終処分場に搬入

舗装版切断濁水処分費 (焼却又は溶解含まず) 0.417 0.761 0.013 1.1 ｍ3

舗装版切断濁水運搬費 積載量2ｔ　運搬距離30km以下 0.291 0.532 0.009 0.8 台
バックホウ山積0.28m3

舗装版直接掘削積込工 アスファルト舗装厚t=10cm以下 104.40 351.60 4.20 460.2 ㎡
As塊　バックホウ山積0.28m3積込

廃材運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t車運搬　運搬距離Ｌ＝4.5km以下 7.83 14.06 3.15 25.0 ｍ3

廃材持込料 As塊 18.40 33.04 7.40 58.8 ｔ
機械

掘削工 バックホウ山積0.28m3 50.58 179.14 76.32 30.17 4.02 340.2 ｍ3

発生土運搬 バックホウ山積0.28m3

（現場～仮置場）  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t車運搬　運搬距離Ｌ＝0.5km以下 50.58 179.14 76.32 30.17 4.02 340.2 ｍ3

発生土運搬 バックホウ山積0.45m3

（仮置場～処分場）  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t車運搬　運搬距離Ｌ＝12.5km以下 50.58 179.14 76.32 30.17 4.02 340.2 ｍ3

残土処分費 50.58 179.14 76.32 30.17 4.02 340.2 ｍ3

粒状改良土
埋戻工 バックホウ山積0.28m3 22.75 94.20 56.11 25.94 3.07 202.0 ｍ3

再生切込砕石
路盤工 t=30cm 52.20 2.10 54.3 ㎡

再生切込砕石
路盤工 t=20cm 175.80 175.8 ㎡

再生粒調砕石
路盤工 t=15cm 52.20 71.40 16.50 2.10 142.2 ㎡

再生粒調砕石
路盤工 t=17cm 175.80 175.8 ㎡

再生密粒度As 
暫定復旧工 t=5cm 52.20 2.10 54.3 ㎡

再生密粒度As 
暫定復旧工 t=3cm 175.80 175.8 ㎡

補足材なし
不陸整正 タンパ60～80kg 52.20 175.80 2.10 230.1 ㎡

再生密粒度As 
仮復旧工 車道 t=5cm 人力施工 52.20 2.10 54.3 ㎡

再生密粒度As 
仮復旧工 車道 t=3cm 人力施工 175.80 175.8 ㎡

両側
軽量鋼矢板設置撤去工 Ｈ＝2.0ｍ 22.00 22.0 ｍ

両側
軽量鋼矢板設置撤去工 Ｈ＝2.5ｍ 1.50 1.5 ｍ

支保１段
軽量金属支保工 設置撤去 22.00 22.0 ｍ

支保２段
軽量金属支保工 設置撤去 1.50 1.5 ｍ

合　計

(5)仮設配管 SUSφ300 工事費 　土 工 集 計 表



舗装タイプ 口 径 管 種 掘削幅
仮設管
土被り

撤去管
土被り

―

― 87.00 87.00 ｍ

―

― 80.00 ＋ 180.00 ＋ 33.00 293.00 ｍ

―

― 11.00 ＋ 48.00 ＋ 60.00 119.00 ｍ

―

― 7.00 ＋ 15.00 22.00 ｍ

―

― 1.50 1.50 ｍ

(5)仮設配管 SUSφ300 工事費 土 工 延 長 集 計 表

No

2

4

5

SUS

1.30

1.51

SUS

市道Ａ舗装道1

市道Ａ舗装道

市道砂利道

市道Ｂ舗装道

計延　　長　（ｍ）

0.75

0.750.60

SUSφ300

SUSφ300

0.60

1.40φ300 SUS

φ300

0.750.60φ300

0.75市道砂利道

3

不断水割Ｔ字管



φ 300

掘削 仮復旧

密粒As 5
0 ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

名　　称 形状・寸法
ﾊﾞｷｭｰﾑ式

舗装版切断工 舗装版厚t=15cm以下 切断深20cm級 ｍ

中間処理後、最終処分場に搬入

舗装版切断濁水処分費 (焼却又は溶解含まず) ｍ3

舗装版切断濁水運搬費 積載量2ｔ　運搬距離30km以下 台

バックホウ山積0.28m3

舗装版直接掘削積込工 アスファルト舗装厚t=10cm以下 ㎡

As塊　バックホウ山積0.28m3積込

廃材運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t車運搬　運搬距離Ｌ＝4.5km以下 ｍ3

廃材持込料 As塊 ｔ

機械

掘削工 バックホウ山積0.28m3 ｍ3

発生土運搬 バックホウ山積0.28m3

（現場～仮置場）  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t車運搬　運搬距離Ｌ＝0.5km以下 ｍ3

発生土運搬 バックホウ山積0.45m3

（仮置場～処分場）  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t車運搬　運搬距離Ｌ＝12.5km以下 ｍ3

残土処分費 ｍ3

粒状改良土

埋戻工 バックホウ山積0.28m3 ｍ3

再生切込砕石

路盤工 t=30cm 0.60 × 87.00 ㎡

再生粒調砕石

路盤工 t=15cm 0.60 × 87.00 ㎡

再生密粒度As 

暫定復旧工 t=5cm 0.60 × 87.00 ㎡

補足材なし

不陸整正 タンパ60～80kg 0.60 × 87.00 ㎡

再生密粒度As 

仮復旧工 車道 t=5cm 人力施工 0.60 × 87.00 ㎡

両側

軽量鋼矢板設置撤去工 Ｈ＝2.0ｍ ｍ

支保１段

軽量金属支保工 設置撤去 ｍ

50.58

=

0.60 × 87.00 × 0.10＋0.60 × 87.00 × 0.05 =

0.60 × 0.969×87.00 =

=

=

=

0.00

52.20

52.20

52.20

52.20

0.00

=

=

1
0
0

機械掘削

Ａｓ

0.60 × 87.00×2

7.83 ×2.35 

3
1
9

土
被

り
 
＝

 
7
5
0

0.60 × 0.569× 87.00 － π/4 × 0.319 ^ 2 × 87.00

9
6
9

0.0024 × 174.00

600

0.417

=

=

52.20

7.83

50.58

22.75

50.58

= 50.58

=

=

0.291

= 18.40

104.40

=

0.41 × 1.4 ÷ 2 =

=

1
,
0
6
9

 2  ×87.00

粒状改良土

2
5
0

174.00=

計　　　　　算　　　　式

RC-40

RM-30 1
5
0

3
0
0

口　径：

仮設管外径： 0.319

φ３００　仮設配管 Ｎｏ. 1

SUS市道Ａ舗装

SUS

撤去管外径： －

掘削幅： 0.60

仮設土被り： 0.75

撤去土被り： ―

延　長： 87.00



φ 300

掘削 仮復旧

5
0 Ａｓ 密粒As 3
0 ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

名　　称 形状・寸法
ﾊﾞｷｭｰﾑ式

舗装版切断工 舗装版厚t=15cm以下 切断深20cm級 ｍ

中間処理後、最終処分場に搬入

舗装版切断濁水処分費 (焼却又は溶解含まず) ｍ3

舗装版切断濁水運搬費 積載量2ｔ　運搬距離30km以下 台

バックホウ山積0.28m3

舗装版直接掘削積込工 アスファルト舗装厚t=10cm以下 ㎡

As塊　バックホウ山積0.28m3積込

廃材運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t車運搬　運搬距離Ｌ＝4.5km以下 ｍ3

廃材持込料 As塊 ｔ

機械

掘削工 バックホウ山積0.28m3 ｍ3

発生土運搬 バックホウ山積0.28m3

（現場～仮置場）  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t車運搬　運搬距離Ｌ＝0.5km以下 ｍ3

発生土運搬 バックホウ山積0.45m3

（仮置場～処分場）  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t車運搬　運搬距離Ｌ＝12.5km以下 ｍ3

残土処分費 ｍ3

粒状改良土

埋戻工 バックホウ山積0.28m3 ｍ3

再生切込砕石

路盤工 t=20cm 0.60 × 293.00 ㎡

再生粒調砕石

路盤工 t=17cm 0.60 × 293.00 ㎡

再生密粒度As 

暫定復旧工 t=3cm 0.60 × 293.00 ㎡

補足材なし

不陸整正 タンパ60～80kg 0.60 × 293.00 ㎡

再生密粒度As 

仮復旧工 車道 t=3cm 人力施工 0.60 × 293.00 ㎡

両側

軽量鋼矢板設置撤去工 Ｈ＝2.0ｍ ｍ

支保１段

軽量金属支保工 設置撤去 ｍ=

=

=

=

=

=

=

0.00

0.00

14.06

175.80

179.14

179.14

175.80

175.80

175.80

33.04

175.80

=

計　　　　　算　　　　式

= 0.532

14.06 ×2.35 =

0.76 × 1.4 ÷ 2

351.60

=

0.60 × 1.019×293.00

0.60 × 293.00×2 =

=

=

=

=

94.20

179.14

179.14

=0.60 × 0.669× 293.00 － π/4 × 0.319 ^ 2 × 293.00

0.0013 × 586.00

586.00

0.761

0.60 × 293.00 × 0.05＋0.60 × 293.00 × 0.03

 2  ×293.00 =

機械掘削1
,
0
6
9

600

1
,
0
1
9

3
1
9

0.60

土
被

り
 
＝

 
7
5
0

RM-30
撤去土被り： ―

掘削幅：

RC-40

0.75

粒状改良土

撤去管外径： －

仮設土被り：

3
5
0

2
0
0

1
7
0

延　長：

口　径：

仮設管外径： 0.319 SUS

293.00

φ３００　仮設配管 Ｎｏ. 2

市道Ｂ舗装 SUS

 



φ 300

掘削 仮復旧

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

名　　　称 形状・寸法
機械

掘削工 バックホウ山積0.28m3 ｍ3

発生土運搬 バックホウ山積0.28m3

（現場～仮置場）  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t車運搬　運搬距離Ｌ＝0.5km以下 ｍ3

発生土運搬 バックホウ山積0.45m3

（仮置場～処分場）  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t車運搬　運搬距離Ｌ＝12.5km以下 ｍ3

残土処分費 ｍ3

粒状改良土

埋戻工 バックホウ山積0.28m3 ｍ3

再生粒調砕石

路盤工 t=15cm 0.60 × 119.00 ㎡

両側

軽量鋼矢板設置撤去工 Ｈ＝2.0ｍ ｍ

支保１段

軽量金属支保工 設置撤去 ｍ

= 76.32

1
,
0
6
9

0.60 × 1.069 × 119.00
3
1
9

6
0
0

1
5
0

計　　　　　算　　　　式

600

粒状改良土

= 76.32

71.40

56.11

= 0.00

= 0.00

= 76.32

0.60 × 0.919× 119.00 － π/4 × 0.319 ^ 2 × 119.00

0.00

0.00

= 76.32

=

=

機械掘削

掘削幅：

土
被

り
 
＝

 
7
5
0

0.60

RM-30
仮設土被り：

撤去土被り： ―

119.00

0.75

延　長：

SUS

撤去管外径： －

口　径：

仮設管外径： 0.319

φ３００　仮設配管 Ｎｏ. 3

市道砂利道 SUS



φ 300

掘削 仮復旧

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

名　　　称 形状・寸法
機械

掘削工 バックホウ山積0.28m3 ｍ3

発生土運搬 バックホウ山積0.28m3

（現場～仮置場）  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t車運搬　運搬距離Ｌ＝0.5km以下 ｍ3

発生土運搬 バックホウ山積0.45m3

（仮置場～処分場）  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t車運搬　運搬距離Ｌ＝12.5km以下 ｍ3

残土処分費 ｍ3

粒状改良土

埋戻工 バックホウ山積0.28m3 ｍ3

再生粒調砕石

路盤工 t=15cm 0.75 × 22.00 ㎡

両側

軽量鋼矢板設置撤去工 Ｈ＝2.0ｍ ｍ

支保１段

軽量金属支保工 設置撤去 ｍ

φ３００　仮設配管 Ｎｏ. 4

市道砂利道 SUS

口　径：

仮設管外径： 0.319 SUS

撤去管外径： －

1
,
8
2
9

RM-30 1
5
0

土
被

り
 
＝

 
1
,
5
1
0

延　長： 22.00

仮設土被り： 1.51

機械掘削 粒状改良土

1
,
3
6
0

撤去土被り： ―

掘削幅： 0.75

3
1
9

0.75 × 1.829 × 22.00 = 30.17

750

計　　　　　算　　　　式

= 30.17

= 30.17

22.00 = 22.00

= 30.17

0.75 × 1.679× 22.00 － π/4 × 0.319 ^ 2 × 22.00 = 25.94

= 16.50

22.00 = 22.00



φ 300

掘削 仮復旧

密粒As 5
0 ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

名　　称 形状・寸法
ﾊﾞｷｭｰﾑ式

舗装版切断工 舗装版厚t=15cm以下 切断深20cm級 ｍ

中間処理後、最終処分場に搬入

舗装版切断濁水処分費 (焼却又は溶解含まず) ｍ3

舗装版切断濁水運搬費 積載量2ｔ　運搬距離30km以下 台

バックホウ山積0.28m3

舗装版直接掘削積込工 アスファルト舗装厚t=10cm以下 ㎡

As塊　バックホウ山積0.28m3積込

廃材運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t車運搬　運搬距離Ｌ＝4.5km以下 ｍ3

廃材持込料 As塊 ｔ

機械

掘削工 バックホウ山積0.28m3 ｍ3

発生土運搬 バックホウ山積0.28m3

（現場～仮置場）  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t車運搬　運搬距離Ｌ＝0.5km以下 ｍ3

発生土運搬 バックホウ山積0.45m3

（仮置場～処分場）  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t車運搬　運搬距離Ｌ＝12.5km以下 ｍ3

残土処分費 ｍ3

粒状改良土

埋戻工 バックホウ山積0.28m3 ｍ3

再生切込砕石

路盤工 t=30cm 1.40 × 1.50 ㎡

再生粒調砕石

路盤工 t=15cm 1.40 × 1.50 ㎡

再生密粒度As 

暫定復旧工 t=5cm 1.40 × 1.50 ㎡

補足材なし

不陸整正 タンパ60～80kg 1.40 × 1.50 ㎡

再生密粒度As 

仮復旧工 車道 t=5cm 人力施工 1.40 × 1.50 ㎡

両側

軽量鋼矢板設置撤去工 Ｈ＝2.5ｍ ｍ

支保２段

軽量金属支保工 設置撤去 ｍ

φ３００　仮設配管 Ｎｏ. 5

市道Ａ舗装 SUS

口　径：

仮設管外径： 0.319 SUS

撤去管外径： －

2
,
0
1
9

1
0
0

Ａｓ

土
被

り
 
＝

 
1
,
3
0
0

延　長： 1.50

RM-30 1
5
0 仮設土被り： 1.30

1
,
9
1
9

機械掘削

撤去土被り： ―

RC-40 3
0
0

 2  ×1.50 ＋ 2  ×1.40 = 5.80

掘削幅： 1.40

粒状改良土

8
0
0

7
1
9

1400

計　　　　　算　　　　式

0.0024 × 5.80 = 0.013

0.013 × 1.4 ÷ 2 = 0.009

1.40 × 1.50×2 = 4.20

1.40 × 1.50 × 0.10＋1.40 × 1.50 × 0.05 = 3.15

3.15 ×2.35 = 7.40

1.40 × 1.919×1.50 = 4.02

= 4.02

= 4.02

= 4.02

1.40 × 1.519× 1.50 － π/4 × 0.319 ^ 2 × 1.50 = 3.07

= 2.10

= 2.10

= 2.10

1.50 = 1.50

= 2.10

= 2.10

1.50 = 1.50
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建 設 工 事 標 準 仕 様 書                 

Ⅰ 共 通 編 

 

第１章  総  則 

 （適用範囲） 

第１条 この建設工事標準仕様書（以下「仕様書」という。）は、坂戸、鶴ヶ島水道企業団 

 （以下「発注者」という。）が発注する建設工事（以下「工事」という。）に適用し、その 

工事の適正を期するため、坂戸、鶴ヶ島水道企業団建設工事標準請負契約約款（以下「約 

款」という。）第１条に規定する仕様書として、工事に必要な事項を定めるものとする。 

 ２ 特殊な工事については、別に定める仕様書によるものとする。 

３ 特記仕様書及び工事設計書、設計図面（以下「設計図書」という。）に記載された事項 

 は、この仕様書より優先するものとする。 

 （法令等の遵守） 

 第２条 受注者は、工事の施工にあたり関係法令、条例、規則等を遵守し、工事の円滑な進 

捗を図るとともに、諸法令の適用運用は受注者の負担と責任において行わなければならな 

い。 

 （疑義の解釈） 

第３条 仕様書（特記仕様書を含む）及び設計図書に疑義を生じた場合は、発注者の解釈に 

 よる。 

 （監督員及び監督業務） 

第４条 この仕様書において監督員とは、約款第９条の規定に基づき監督員として指定さ 

 れた職員で、総括監督員、担当監督員を総称する。 

２ 総括監督員の業務は次の各号に定められたものとする。 

 （１） 受注者に対する指示、承諾又は協議で総括監督員が重要と認めるものの処理。 

 （２） 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試 

    験若しくは検査（確認を含む）のうち、総括監督員が必要と認められるもの。 

（３） 工事の内容変更、一時中止又は打ち切りの必要があると認められる場合における 

   当該処置及び当該処置を必要とする理由、その他必要と認める事項の所属長に対す 

   る報告。 

（４） 担当監督員の指揮監督及び監督業務の掌握。 

（５） その他総括監督員が必要と認めた事項。 

 ３ 担当監督員の業務は次の各号に定められたものとする。 

（１） 受注者に対する指示、承諾又は協議。 

 （２） 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成し 

    た詳細図等の承諾。 

 （３） 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試 

    験若しくは検査（確認を含む）。 

 （４） 監督業務全般についての総括監督員への報告。 

 （５） その他総括監督員の指示する事項。 

 



 - 2 - 

（書類の提出） 

第５条  受注者は約款第３条の書類のほか、次の書類のうち本工事に必要な書類を提出し、 

発注者の承認を受けなければならない。 

（１） 着工届、現場代理人等通知書、配管工届、溶接工届、主要材料業者及び発注先一覧 

表、使用骨材試験結果報告書・配合設計計画書一覧及び監督員が指示する書類を契約 

締結後１４日以内に提出しなければならない。なお、契約締結の日をもって工事着工 

とする。 

（２） 受注者は工事の施工に先立ち、材料検査願を提出して監督員の承認を受けなければ 

   ならない。 

（３） 受注者は工事期間中監督員に使用材料、常務者数、工事出来高、配管図等を記入し 

   た工事日報を遅延なく提出しなければならない。 

（４）  部分払契約において部分払を請求する場合は、出来高届並びに監督員の指示する書 

   類を提出しなければならない。 

（５）  工事が完成した場合、実施工程表、品質管理に関する書類、出来形管理図、竣工 

   図、オフセット図、工事記録写真、竣工届を提出しなければならない。 

（６）  前各号のほか仕様書、特記仕様書に決められた事項及び監督員の要求する書類を 

   提出すること。 

２ 受注者は、工事の施工にあたり、下請負契約を締結したときは、公共工事の入札及び契約 

の適正化の促進に関する法律第１５条を遵守するとともに、次の書類を提出し、発注者の承 

認を受けなければならない。 

（１） 下請負人通知書 

（２） 施工体制台帳（全建統一様式を使用可能とする。）の写し 

（３） 施工体系図（全建統一様式を使用可能とする。） 

（４） 前各号のほか監督員の要求する書類 

（特許権等の使用） 

第６条 工事の施工にあたり、特許権その他第三者の権利の対象となっている施工方法を 

 使用するときは、受注者はその使用に関する一切の責任を負うこと。 

（工事関係者に関する措置請求） 

第７条  発注者は、現場代理人・主任技術者その他、受注者が工事を施工するために使用し 

ている下請負人、労働者等（以下「労働者」という。）で、工事の施工又は管理につき、 

著しく不適当と認められる者があるときは、受注者に対してその事由を明示した書面によ 

り、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 

 （官公署等への諸手続き） 

第８条 受注者は、工事の施工に必要な関係官公署及び他企業への諸手続きにあたっては、 

 あらかじめ監督員と打合せのうえ、迅速、確実に行い、その経過については、速やかに監 

督員に報告すること。 

（費用の負担） 

第９条 材料及び工事の検査並びに工事施工に伴う測量、調査、試験、試掘、諸手続きに必 

 要な費用は受注者の負担とする。 

 （休日又は夜間における作業） 

 第１０条 受注者は、工事実施の都合上、休日又は夜間に作業を行う必要がある場合は、あ 
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  らかじめ監督員と協議しなければならない。 

 （条件変更等） 

第１１条 工事途中における、軽微な変更に関しては請負金額の増減は行わない。ただし、 

 監督員の承認したものについては約款に基づき協議することができる。 

 （工事の中止） 

第１２条 発注者は、必要があるときは、工事の全部又は一部について一時中止、もしくは 

 打切ることができる。 

 （賠償の義務） 

第１３条 受注者は、工事のため発注者又は第三者に損害を与えたときは、賠償の責を負う 

ものとする。ただし、天災、その他不可抗力によると考えられる場合は、約款に基づき協 

議することができる。 

２ 受注者の使用する労働者の行為又はこれに対する第三者からの求償については、発注者 

は一切その責を負わない。 

 ３ 前２項の処理は、原則として受注者が行うものとする。 

 （工事の検査） 

第１４条 受注者は、次のいずれかに該当するときは、速やかに発注者に通知し、発注者の 

検査を受けること。 

 （１） 工事が完成したとき。（しゆん工検査） 

（２） 工事の施工中でなければ、その検査が不可能なとき又は著しく困難なとき。 

   （中間検査） 

（３） 部分払いを必要とするとき又は工事を打切ったとき。（出来高検査） 

 （４） その他必要があるとき。 

 ２ 発注者は、検査の通知を受けたときは、その日から１４日以内に検査を行うものとする。 

 ３ 受注者は、発注者の行う検査に立会い、また協力すること。この場合、受注者が立会わ 

ないときは、受注者は、検査の結果について異議を申し立てることはできない。 

 ４ 発注者は、必要に応じて破壊検査を行うことができる。 

 ５ 発注者は、必要があるときは、随時受注者に通知のうえ検査を行うことができる。 

６ 中間検査に合格した既成部分についても、しゆん工検査のときに手直しを命じること 

 がある。 

７ 検査に合格しない場合は、発注者の指示に従い、工事の全部又は一部につき直ちに手直 

 しし、改造又は再施工し、再び検査を受けること。 

８ 検査のため変質、変形、消耗又は損傷したことによる損失は、すべて受注者の負担とす 

る。 

 （しゆん工の定義） 

第１５条 工事のしゆん工とは、仮設物その他の整理清掃が完了し、企業団のしゆん工検 

 査に合格した日をいう。 

 （目的物の引渡し及び所有権の移転、部分使用） 

第１６条 工事目的物の発注者への引渡しは、約款第３１条第４項又は第５項の規定をもっ 

 て引渡しとする。 

２ 発注者は、前項による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承認 

を得て使用することが出来る。 
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（保証期間） 

第１７条 工事目的物の引渡しを受けた日から１年間は受注者の保証期間とする。ただし、 

 不可抗力と認められるものについては、この限りではない。 

 

第２章  安全管理 

（一般事項） 

 第１８条 受注者は、常に工事の安全に留意して現場管理を行い、災害の防止に努めること。 

２ 受注者は、工事現場内の危険防止のため平素から防災設備を施すなど常に万全の措置が 

 とれるよう準備しておくこと。 

３ 受注者は、工事の施工にあたり必要な安全管理者、各作業主任者、保安要員、交通整理 

 員等を配置して、安全管理と事故防止に努めること。 

 （交通及び保安上の措置） 

第１９条 受注者は、工事の施工にあたり、道路管理者及び警察署長の交通制限に係る指示 

 に従うとともに、沿道住民の意向を配慮し、所要の道路標識、標示板、保安柵、注意灯、 

照明灯、覆工等の設備をなし、交通の安全を確保すること。 

２ 保安設備は、車両及び一般通行者の妨げとならないよう配置するとともに、常時適正 

 な保守管理を行うこと。 

３ 工事現場は、作業場としての使用区域を保安柵等により明確に区分し、一般公衆が立 

 ち入らないように措置するとともに、その区域以外の場所に許可なく機材等を仮置きし 

 ないこと。 

４ 作業場内は、常に整理整頓をしておくとともに、当該部分の工事の進捗にあわせ、直 

 ちに仮復旧をなし、遅滞なく一般交通に開放すること。 

５ 作業場内の開口部は、作業中でもその場に工事従事者（保安要員）がいない場合は埋 

 戻すか仮覆工をかけ又は保安ネット等で覆っておくこと。ただし、作業時間中で作業場 

 所の周辺が完全に区分されている場合はこの限りではない。 

６ 道路に覆工を設ける場合は、車両荷重等に十分耐え得る強度を有するものとし、道路 

 面との段差をなくすようにすること。 

７ 道路を一般交通に開放しながら工事を施工する場合は、交通整理員を配置して、車両 

 の誘導及び事故防止にあたらせること。 

（歩行者通路の確保） 

第２０条 歩道（歩道のない道路では通常歩行者が通る道路の端の部分、以下同じ。）で 

 工事をする場合は、歩行者通路を確保し、常に歩行者の通路として開放すること。 

 （事故防止） 

第２１条 受注者は、公衆の生命身体及び財産等に危害、迷惑を及ぼさないよう、必要な措 

 置を講じなければならない。 

２ 埋設物に接近して掘削する場合は、周囲の地盤の緩み、沈下等に十分注意して施工し、 

 必要に応じて当該埋設物管理者と協議のうえ、防護措置を講ずること。 

３ 工事中は、地下埋設物の試掘調査を十分に行うとともに、当該埋設物管理者に立会い 

 を求めてその位置を確認し、埋設物に損傷を与えないよう注意すること。 

 （事故報告） 

第２２条 工事施工中、万一事故が発生したときは、所要の措置を講ずるとともに、事故 
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 発生の原因及び経過、事故による被害の内容等について直ちに監督員に報告すること。 

 （現場の整理整頓） 

第２３条 受注者は、工事施工中、交通及び保安上の障害とならないよう機械器具、不用土 

 砂等を使用の都度整理整頓し、現場内及びその付近は、常に清潔に保つこと。 

２ 受注者は、工事完成までに、不用材料、機械類を整理するとともに、仮設物を撤去して、 

 跡地を清掃すること。 

 

第３章  材  料 

 （材料の規格） 

第２４条 工事に使用する材料は、設計図書に品質規格を規定された物を除き日本工業規 

格（以下「ＪＩＳ」という。）、日本農林規格（以下「ＪＡＳ」という。）、日本水道協会 

規格（以下「ＪＷＷＡ」という。）等に適合するもの又は発注者の承諾したものを使用す 

ること。 

２ 受注者は、工事に使用する材料が特殊な製品等であって発注者の承諾を必要とする場合、

材料検査前に説明書、図面、写真及び性能試験書等により、発注者の確認を受けなければ

ならない。 

 （材料の検査） 

第２５条 工事用材料は、使用前にその品質、寸法又は見本品について監督員の検査を受 

 け、合格したものであり、各規格の検査合格証明書等を提出すること。 

２ 材料検査に合格したものであっても、使用時になって損傷、変質したときは新品と取 

 り替え、再び検査を受けること。 

 ３ 不合格品は、直ちに現場より搬出すること。 

 （支給材料） 

第２６条 支給材料のある場合は、発注者、受注者立会いのもとに確認した後、受領書と引 

換えに支給する。 

２ 支給材料の運搬並びに保管は、受注者が行うものとし、整理簿によりその保管及び使用 

 の状況を常に明らかにすること。 

 ３ 支給材料を滅失又は損傷したときは、賠償又は原形に復すこと。 

 ４ 工事完了後、材料受払簿と残材料を添えて提出し、発注者の確認を受けること。 

 （使用骨材等） 

第２７条 使用する骨材、セメント、砂、砂利、瀝青材料等は、すべて用途に適する強度、 

  耐久力、磨耗抵抗及びじん性等を有するもので形状、寸法は設計図書に基づくものであ 

  ること。 

 

第４章  工  事 

 （一般事項） 

第２８条 工事について、監督員が指示した場合は、詳細図及び説明書を提出すること。 

（事前調査） 

 第２９条 受注者は、工事に先立ち、施工区域全般にわたる地下埋設物の種類、規模、埋設 

  位置等をあらかじめ試掘その他により確認しておくこと。 

 ２ 受注者は、工事箇所に近接する家屋等に被害が発生するおそれがあると思われる場合は、 
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  発注者と協議のうえ、当該家屋等の調査を行うこと。 

３ その他工事に必要な環境（道路状況、交通量、騒音、水利等）についても十分調査して 

おくこと。 

（工事施工についての折衝報告） 

第３０条 工事施工に関して、関係官公署、付近住民と交渉を要するとき又は交渉を受け 

たときは、適切な措置を講ずるとともに、速やかにその旨を監督員に報告すること。 

（他工事との協調） 

第３１条 工事現場付近で他工事が施工されているときは、互いに協調して円滑な施工を 

  はかること。 

 （仮設工） 

第３２条 仮設材料、資材の置場は受注者の負担において借り上げるものとし、公共用地の 

 場所については関係管理者の許可を得るものとする。この場合、資材等の亡失、事故等に 

ついてはすべて受注者の責任とする。 

２ 資材の道路上への積み置きは原則的に禁止する。ただし、監督員と協議して道路管理 

 者等関係機関の許可を得た場合にはこの限りではない。 

３ 監督員が仮設工の必要箇所、構造、体裁等について指示した場合は、迅速に施工する 

 こと。 

４ 仮設構造物は、常時点検し、必要に応じて修理補強し、その機能を十分発揮出来るよ 

 うにすること。 

５ 仮設工事が完全でなく、現場等の整理整頓がなされていない場合には、工事を中止さ 

 せることもある。 

 

 

Ⅱ 工 事 編 

 

第５章  管布設工事 

（一般事項） 

第３３条 工事に際しては、あらかじめ設計図書に基づき、平面位置、土被り、構造物等 

を正確に把握しておくこと。また、施工順序、施工方法、使用機器等について、事前に 

監督員と十分打合せを行った後、工事に着手すること。 

 ２ 設計図書により難い場合は、監督員と協議すること。 

３ 新設管と既設埋設物との離れは、３０ｃｍ以上とすること。ただし、所定の間隔が保 

 持できないときは、監督員と協議すること。 

 

（掘削工） 

第３４条 掘削にあたっては、あらかじめ保安設備、土留、排水，覆工、残土処理その他 

 につき必要な準備を整えたうえ、着工すること。 

２ アスファルトコンクリート舗装、コンクリート舗装の切断は、舗装切断機等を使用し 

 て切口を直線に施工する。また、取り壊しにあたっては、在来舗装部分が粗雑にならな 

 いように行うこと。 

３ 掘削延長は原則としてその日のうちに埋戻しを完了するものとし、掘り置きは原則と 
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 して承認しないものとする。 

４ 機械掘削を行う場合は、施工区域全般にわたり地上及び地下の施設に十分注意するこ 

 と。 

５ 床付け及び接合部の掘削は、配管及び接合作業が完全にできるよう所定の形状に仕上 

 げること。 

６ 床付面に岩石、コンクリート塊等の支障物が出た場合は、床付面より１０ｃｍ以上取 

 り除き、砂等に置き換えること。 

 （土留工） 

第３５条 土留工は、施工に先立ち工事現場周辺の施設、地下埋設物、その他を十分調査 

 し行うこと。 

２ 土留材の打ち込みは、適当な深さまで布掘りした後、通りよく建て込み、鉛直に打ち 

 込むこと。 

３ 腹起こしは長尺物を使用し、常に矢板に密着させること。隙間を生じた場合は、楔を 

 打ち込み締付けること。 

４ 腹起こし、切り梁等の部材の取り付けは、段階ごとに掘削が出来次第速やかに行い、 

 完了後でなければ次の掘削に進まないこと。 

 （埋設物関係） 

第３６条 掘削中、埋設物が認められたときは監督員に報告し、その指示を受け施工しな 

 ければならない。 

２ 既設の埋設物がある場合は、関係管理者と十分協議を行い、その指示に従って行わな 

 ければならない。この場合、関係管理者から直接指示があった場合には、その内容につ 

 いて監督員に報告しなければならない。 

 （覆 工） 

第３７条 覆工は、設計図書で指定した箇所のほか、現場の状況により必要と認められる 

 箇所は、覆工すること。 

２ 覆工施設に使用する材料は、作用する荷重に十分耐え得るような材質、寸法とするこ 

 と。 

３ 路面覆工は、原則として路面と同一の高さとすること。やむをえない場合は路面とな 

 じみよく取り付けること。 

４ 覆工板は、ばたつきのないよう完全に取り付け、常時点検し、良好な状態を保つよう 

 手入れをし、交通の安全及び騒音、振動の発生防止に努めること。 

 （通路の確保） 

第３８条 道路を横断して施工する場合は、原則として半幅員以上の通路を確保しなけれ 

 ばならない。 

２ 建物その他、人が出入りする場所に近接して工事を行う場合は、沿線住民に迷惑のか 

 からないように安全な通路を設け、出入口を確保しなければならない。 

 （埋戻工） 

第３９条 埋戻しは、片埋めにならないよう注意しながら、設計図書に指定のある場合、 

もしくは特に指示があった場合を除き、一層２０ｃｍ以下で十分に締め固めること。 

２ 砂層の上に発生土を用いる場合は、掘削土のうち最も良質の部分をより分けて埋戻さ 

 なければならない。 
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３ 埋戻しに際しては、管その他の構造物に損傷を与えたり、管の移動を生じたりしない 

 よう注意して行わなければならない。 

４ 管の下端、側部及び埋設部の交差箇所の埋戻し、つき固めは特に入念に行い、沈下の 

 生じないようにしなければならない。 

５ 土留の切り梁、管の据え付けの胴締め材は、管に影響を与えないよう取り外し時期、 

 方法を考慮して埋戻しを行わなければならない。 

 （残土処理） 

第４０条 発生した残土は、当日速やかに搬出し、工事区域内に残置することのないように 

すること。 

２ 運搬にあたっては、荷台をシートで覆い飛散防止を施し、過積載は厳禁とする。 

３ 残土は、別に定める特記仕様書のとおり処分し、発注者へ実際に処分を行ったことを証 

明する資料（地主との受入れ契約書、明細書等）を提出しなければならない。 

 ４ 処分先は、運搬経路も含め常に実態を把握し、処分先の関係機関と打合せを行い、適 

  正な処理に努めること。 

 ５ 処分に要する一切の費用は受注者の負担とする。 

 ６ 埋戻し用土砂として残土を一時仮置きする場合は、監督員と協議すること。 

 （建設副産物の処理） 

第４１条 残土、コンクリート廃材、アスコン廃材、木材等の建設副産物の処理について 

  は、事前に監督員と十分協議し、関係法令等を遵守して処理すること。 

 （水替工） 

第４２条 工事区域内は排水を完全に行えるよう十分な水替え設備を設け、水を滞留させ 

ないように注意し、排水は必要に応じ沈砂ますを設けて土砂を流さないようにすること。 

２ 放流にあたっては必要に応じ関係管理者と協議すること。なお、河川等に放流する場 

 合は、放流地点が先掘されないよう適当な処置をすること。 

３ 放流の際は次の事項を注意すること。また、冬季においては、路面の凍結防止に注意 

 すること。 

 （１） 水替設備、放流設備を点検すること。 

 （２） ホースは放流施設まで連結すること。 

 （３） その他排水が現場付近居住者に迷惑とならないこと。 

 （管の据付け） 

第４３条 管の据付けに先立ち、十分管体検査を行い、亀裂、その他の欠陥のないことを 

 確認しなければならない。 

２ 管の据付けにあたっては、管内部を十分清掃し、中心線及び高低を確認して移動の生 

 じないように胴締めをし、文字を上向きに据付けること。 

３ 一日の布設作業完了後は、管内に土砂、汚水等が流入しないよう木蓋等で管端部をふ 

 さぐこと。 

 ４ 直管では一定以上の角度をとってはならない。 

５ 既設埋設物と交差する場合は、原則として３０ｃｍ以上離さなければならない。 

 （管の接合） 

第４４条 管の接合に従事する配管技能者は、使用する管の材質、継手の性質、構造及び 

 接合要領等を熟知するとともに、豊富な経験を有すること。 
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 （鋼管溶接工事） 

第４５条 現場溶接施工中、溶接技術に十分な知識と経験を有する技術指導員を現場に随 

 時派遣し、溶接工を指導させなければならない。 

 ２ 溶接作業にあたっては、火気、漏電等について十分防止対策を施さなければならない。 

３ 現場にて溶接に従事する溶接工はＪＩＳ Ｚ ３８０１（溶接技術検定における試験方 

 法及び判定基準）、ＪＩＳ Ｚ ３８２１（ステンレス鋼溶接技術検定における試験方法及 

 び判定基準）のうち、この種の溶接に最も適する技能と実務経験を有すること。 

４ 溶接検査は、ＪＩＳ Ｚ ３１０４（鋼溶接部の放射線透過試験方法及び透過写真の等 

 級分類方法）による。 

（１） 透過撮影の箇所は、溶接箇所全箇所とする。 

（２） 透過写真（ネガ）は、検査完了後、撮影箇所を明示し、一括整理して監督員に提 

   出すること。 

 （管の切断） 

第４６条 管の切断にあたっては、所要の切管長及び切断箇所を正確に定め、切断線の標 

 線を管の全周にわたって入れること。 

 ２ 管の切断は、管軸に対して直角に行うこと。 

３ 鋳鉄管の切断は、切断機で行うことを原則とする。また、異形管は切断してはならな 

 い。 

４ 鋼管の切断は、塗覆装がある場合には塗覆装材を処理したうえで切断線を表示して行 

 うこと。なお、切断中は管内外面の塗覆装の引火に注意して行うこと。 

 ５ 鋼管は、切断完了後、既製管開先に準じて、丁寧に開先仕上げを行うこと。 

６ 石綿セメント管は、「石綿障害予防規則」等、関係法令に則り取り扱うこと。 

 ７ 塩ビ管の切断は、次の要領で行うこと。 

（１） 切断箇所が管軸に直角になるように、マジックインキ等で全周にわたって標線を 

   入れること。 

（２） 切断面は、ヤスリ等で平らに仕上げるとともに、内外周を糸面取りすること。 

 ８ 既設管の切断は、本条の１～７に準ずる。 

 （既設管との連絡工事） 

第４７条 連絡工事は、断水時間に制約されるので、十分な事前調査、準備を行うととも 

に、円滑な作業ができるよう経験豊富な技術者と作業員を配置し、迅速、確実に施工し 

なければならない。 

２ 連絡工事に際しては、工事箇所周辺の調査を行い、機材の配置、交通対策、管内水の 

 排水先等を確認し、必要な措置を講じること。 

３ 既設管の切断箇所、切断開始時については、監督員の指示立会いのうえ、行わなけれ 

 ばならない。 

 ４ 既設管との連絡には、既設管内を十分清掃したうえ連絡しなければならない。 

 （不断水連絡工） 

第４８条 工事に先立ち，穿孔工事の実施時期について、監督員と十分な打合せを行い、 

 工事に支障のないように留意すること。 

２ 割Ｔ字管の取り付けは、原則として水平とすること。ただし、埋設物その他の関係で 

 水平にしがたいときは、監督員の承認を得て適当な勾配をつけること。 
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３ 穿孔は、既設管に割Ｔ字管及び必要な仕切弁を基礎上に受け台を設けて設置し、所定 

 の水圧試験を行い、これに合格してから行うこと。 

 ４ 穿孔後は、切りくず、切断片等を管外に排出したうえで管を接続すること。 

 （弁栓類据付け工） 

第４９条 仕切弁の据付けは、鉛直又は水平に据付けること。また、据付けに際しては、 

重量に見合ったクレーン又はチェーンブロック等を用いて、開閉軸の位置を考慮して方 

向を定め安全確実に行うこと。 

２ 空気弁、消火栓等の据付けは管フランジに密着させパッキンの締付け状態、弁の開閉 

 調子を点検しながら行わなければならない。 

 （弁室その他の構造物） 

第５０条 仕切弁室、空気弁室、消火栓室等の築造にあたっては、設計図書に従い入念に 

 施工しなければならない。 

２ 鉄蓋類は、構造物に堅固に取り付け、かつ、路面に対して不陸なく据付けなければな 

 らない。 

３ 弁筺の据付けは、沈下、傾斜、及び開閉軸の偏心を生じないよう入念に行わなければ 

 ならない。 

 （異形管防護工） 

第５１条 異形管防護工の施工箇所、形状寸法、使用材料等については、設計図書に基づ 

 いて行うこと。 

 ２ 前項以外で、監督員が必要と認めた場合は、その指示により適切な防護を行うこと。 

３ コンクリート防護がある場合は、管の表面をよく洗浄し、設計図書に基づき入念にコ 

 ンクリートを打設すること。 

４ コンクリートの配合については、設計図書又は特記仕様書による。 

 （撤去品） 

第５２条 撤去した管、弁栓類、鉄蓋等は清掃した後、監督員の指示により、指定した場 

所へ運搬しなければならない。ただし、処分について設計図書に明記してある場合は、 

それに基づき処理すること。 

 （伏越工） 

第５３条 施工に先立ち、関係管理者と十分協議し、安全確実な計画のもとに、迅速に施 

 工すること。 

２ 湧水に対して特に水替を強化し、土砂の回り込み等の起こらないように注意しなけれ 

 ばならない。 

 ３ 既設構造物を伏越しする場合は、関係管理者の立会いのうえ、指定された防護を行い、 

  確実な埋戻しを行うこと。 

 （軌道下横断工） 

第５４条 本仕様書によるほか、特記仕様書により施工しなければならない。 

 （さや管推進工） 

第５５条 本仕様書によるほか、特記仕様書により施工しなければならない。 

 （水管橋架設工） 

第５６条 本仕様書によるほか、特記仕様書により施工しなければならない。 
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 （ポリエチレンスリーブ被覆工） 

第５７条 ポリエチレンスリーブの被覆は、地下埋設のダクタイル鋳鉄製の直管、異形管 

等の防食のため行うものであり、取り扱いにあたってはスリーブを損傷しないよう十分 

注意し施工しなければならない。 

 （管明示工）  

第５８条 管には、施工年の記載された明示テープもって、正確に貼り付けること。 

 （埋設標示工） 

第５９条 管路を埋戻す際は、設計図書に基づき、標示シートを敷設すること。 

 （道路復旧工） 

第６０条 路面の復旧は、設計図書に基づき、原則路盤１０ｃｍ以下、舗装版７ｃｍ以下 

 で十分に締め固めること。 

２ 各層の施工に先立ち、浮石、木片、ごみ等を取り除き、清掃しておくこと。 

３ 舗装の復旧は、第６章舗装工事による。ただし、これにより難い場合は監督員の指示 

による。 

 （工程検査） 

第６１条 各工事において、監督員の指示した工程に達したときは検査を受け、合格の承 

認を受けてから次の工程に移らなければならない。なお、検査のため変質、変形又は損 

傷したことによる損失及び検査の費用は、すべて受注者の負担とする。 

 

第６章  舗装工事 

（一般事項） 

第６２条 受注者は、設計図書、この仕様書に定めるもののほか、埼玉県土木工事実務要 

覧に準拠して工事を計画すること。また、設計図書に基づき、施工順序、施工方法、使用

機械等について、事前に監督員と十分打合せを行った後、工事に着手すること。 

 ２ 設計図書により難い場合は、監督員と協議すること。 

（施工管理） 

第６３条 施工管理は、埼玉県土木工事実務要覧の土木工事施工管理基準に準拠して行う 

 こと。ただし、これにより難い場合は監督員の指示による。 

２ 施工管理に必要な書類は工事完成後速やかに提出すること。 

３ 提出部数は原則１部とする。 

 

 

Ⅲ 試験及び竣工図、出来形管理図、工事写真編 

 

第７章  通水及び水圧試験等 

 （通水試験工） 

第６４条 通水試験工は、監督員の指示により慎重に行い、充水完了まで所要の人員を待 

機させ、漏水その他の事故が発生したときは、速やかにこれを修復すること。 

２ 既設水道管から通水及び洗管作業を行う場合は、それに要する水の排水量を計量し、 

 監督員に報告すること。 

３ 前項に要する水道水は発注者の負担とする。 
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 （水圧試験） 

第６５条 受注者は、通水試験完了後、継手の水密性及び管路の安全性を確認するため、水 

圧試験を実施し、これに合格すること。なお、水圧試験の方法については、次のとおりと 

する。ただし、φ５０ｍｍ以下、極めて布設延長が小さい場合はこの限りではない。 

（１） 受注者は、試験に用いる器具として、自記録水圧計、水道用水圧ゲージ（最大表示 

１．０MPa 程度）、時計（工事写真で確認できる大きさ）、テストポンプ、接続材料等

を用意すること。 

（２） 試験圧力は０．７５MPa を原則とし、これにより難い場合は監督員の指示による。 

（３） 試験方法は３時間１回とする。ただし、φ５０ｍｍ以下は１時間１回とする。 

（４） 試験状況を開始時から終了時まで、３０分毎に写真を撮影すること。 

（５） 試験日程については、監督員と協議のうえ、決定すること。 

 ２ 受注者は、発注者の貸与する自記録水圧計を使用すること。 

３ 水圧試験結果は、検査合格後速やかに報告書を作成し、発注者に提出すること。 

 （水質検査） 

第６６条 受注者は、水圧試験完了後、監督員の指示により管の洗管作業を行い、発注者の 

水質検査に合格しなければならない。 

 

第８章  竣工図、出来形管理図、工事写真 

 （竣工図） 

第６７条 受注者は、当該工事が完成したら直ちに竣工図を作成し、発注者の承認を得るこ 

と。 

２ 竣工図は布設路線全域にわたり５００分の１（もしくは２５０分の１）の平面測量を 

行い、これに管の位置、土被り、弁栓類の位置及び詳細図等を記入して提出すること。 

３ オフセット図は、下記事項を別にオフセット測量をなし、２００分の１の図面を作成 

 して提出すること。 

（１） 工事の起点、終点。 

（２） 分岐（十、Ｔ字管を含む）点及び管末。 

（３） 弁栓類。 

（４） 管種の変更点（他のオフセット箇所に隣接の場合は除く）。 

（５） 占用位置の変更点（伏せ越し箇所を含む）（同上）。 

（６） 鞘管の両端。 

（７） その他監督員が指示する箇所。 

４ 竣工図及びオフセット図の様式は、竣工図面作成様式に基づき作成し、原図と複写図 

  面一式（オフセットの複写図面は製本すること）をそろえて提出すること。 

 ５ 原図はマイラー仕上げにて１部提出すること。 

６ マイラーのサイズは、Ａ１サイズを原則とし、給水管布設工事に限りＡ２サイズとす 

 ることが出来る。 

７ 複写図面の提出部数は原則３部とする。なお、必要に応じて、Ａ３サイズの縮小複写 

 図面を提出すること。 

（出来形管理図） 

第６８条 舗装工事に伴う出来形管理図は、設計値と実測値を対比して作成するものとし、 
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作成方法は埼玉県土木工事実務要覧の土木工事施工管理基準に準拠すること。 

２ 前項の出来形管理図は、仮復旧の場合は省略することが出来る。 

３ 提出部数は、発注者へ１部、必要に応じて道路管理者等への提出部数とする。 

 （工事写真）  

第６９条 工事の現場写真は、施工管理の手段として、各工事の施工段階及び工事完成後 

明視出来ない箇所の施工状況、出来形寸法、品質管理状況、工事中の災害写真等を撮影 

し、整理しておくものとする。 

２ 工事写真は、施工前に十分監督員と協議し、撮り忘れの無いようにすること。 

 ３ 工事写真は、監督員の指示に基づいてアルバムに整理し提出すること。 

４ 写真サイズはサービス版とし、提出部数は、発注者へ１部、必要に応じて道路管理者等

への提出部数とする。 
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各 種 届 出 等 様 式 例                 



請 負 代 金 内 訳 書              

 

 

１ 工 事 名       

２ 工 事 場 所       

３ 請負代金額         金                  円 也 

４ 工 期         着  工         年   月   日から 

           竣  工         年   月   日まで 

 

工 事 種 別          単位 数量 単  価 金  額 摘  要 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

※ 法定福利費については、現場従業員及び現場労働者に関する健康保険、厚生年金保険

及び雇用保険に係る法定福利費を請負工事費に対して内訳明示するものとする。 

※ それぞれの種別のうち、内訳のあるものは別に内訳書を添付すること。 

 

                                年   月   日 

 

坂戸、鶴ヶ島水道企業団 

 企業長        様 

 

 

受 注 者                  印 
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着 工 届              

 

 

１ 工 事 名       

 

２ 工 事 場 所       

 

３ 請負代金額         金                  円 也 

 

４ 工 期         着  工         年   月   日から 

           竣  工         年   月   日まで 

 

５ 着工年月日                      年   月   日 

 

 

上記のとおり工事に着工いたしましたのでお届いたします。 

 

 

                                年   月   日 

 

 

坂戸、鶴ヶ島水道企業団 

 企業長        様 

 

 

 

受 注 者                  印 
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現 場 代 理 人 等 通 知 書              

 

 

      年   月   日 

 

 

坂戸、鶴ヶ島水道企業団 

 企業長        様 

 

 

受 注 者                  印 

 

 

下記工事の現場代理人等を定めましたので坂戸、鶴ヶ島水道企業団建設工事標準請負契

約約款第１０条第１項の規定により経歴書を添えて通知いたします。 

 

記 

 

工 事 名       

工 事 場 所       

工 期      
          年   月   日から 

          年   月   日まで 

請負代金額     金             円 也 

現場代理人  

□ 主任技術者 

□ 監理技術者 

□ 専 任 

□ 非専任 
 

監理技術者資格者証交付番号 

第         号 

監理技術者補佐  

専門技術者  

注 １ 監理技術者は、建設業法第２６条第２項によるものとする。 

  ２ 専門技術者は、建設業法第２６条の２第１項によるものとする。 

  ３ 主任技術者と監理技術者（特例監理技術者含む）、専任または非専任を選択する。 
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経 歴 書              

 

 

    年   月   日 

氏  名  生年月日       年   月   日 

所属会社 

及び 

事業所名  

 
入 社 

年月日 
      年   月   日 

資  格 

 

資格番号 

 

  

  

  

最終学歴  

工 事 歴     

工    事    名 請負代金額 工  期 職  責 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

注 １ 現場代理人等通知書、配管工届、溶接工届、下請負人通知書で配置する者は、工

事歴に必要な事項を記入すること。 

  ２ 技術者の要件を満たす資格者証、本工事で使用する配管の技能講習受講証等の写

しを添付すること。なお、監理技術者資格者証は表裏複写すること。 
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配 管 工 届              

 

 

１ 工 事 名       

 

２ 工 事 場 所       

 

３ 請負代金額         金                  円 也 

 

４ 工 期         着  工         年   月   日から 

           竣  工         年   月   日まで 

 

５ 配管工氏名       

 

 

上記のとおり選定いたしましたので経歴書を添えてお届いたします。 

 

 

                                年   月   日 

 

 

坂戸、鶴ヶ島水道企業団 

 企業長        様 

 

 

 

受 注 者                   
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溶 接 工 届              

 

 

１ 工 事 名       

 

２ 工 事 場 所       

 

３ 請負代金額         金                  円 也 

 

４ 工 期         着  工         年   月   日から 

           竣  工         年   月   日まで 

 

５ 溶接工氏名       

 

 

上記のとおり選定いたしましたので経歴書を添えてお届いたします。 

 

 

                                年   月   日 

 

 

坂戸、鶴ヶ島水道企業団 

 企業長        様 

 

 

 

受 注 者                   
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工 事 工 程 表              

      年   月   日 

 坂戸、鶴ヶ島水道企業団 

  企業長        様 

 

 工 事 名      

 

 工 事 場 所       自                                  受 注 者               

        至 

 

工   期        年   月   日から 

            年   月   日まで 

 

 請負代金額  金             円 也 

 

工     種 数   量 
月 月 月 月 月 

備   考 
 １０ ２０  １０ ２０  １０ ２０  １０ ２０  １０ ２０ 
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下 請 負 人 通 知 書              

 

                                                                年   月   日 

坂戸、鶴ヶ島水道企業団 

 企業長        様 

 

                     

受 注 者  

                     

 

１ 工 事 名      

２ 請負代金額    金             円 也 

３ 工 期              年  月  日～     年  月  日 

 

上記工事の一部を次のとおり下請させたので、坂戸、鶴ヶ島水道企業団建設工事標準請負契

約約款第７条の規定により、通知します。 

 

番 

 

号 

下請部分の 

工事内容・ 

数 量 等      

下請負者名 

代表者氏名 
許可番号 

下請負者の 

主任技術者 

下請負代金 

（内前払金） 下請負代金 

支払方法 住 所      

電 話 番 号      
許可業種 工   期 

１ 

     
前払金  有･無 

現金     ％ 

手形     ％ 

手形期間   日 
  工事業  

自 

至 

２ 

     
前払金  有･無 

現金     ％ 

手形     ％ 

手形期間   日 
  工事業  

自 

至 

３ 

     
前払金  有･無 

現金     ％ 

手形     ％ 

手形期間   日 
  工事業  

自 

至 

４ 

     
前払金  有･無 

現金     ％ 

手形     ％ 

手形期間   日 
  工事業  

自 

至 

注 １ 下請契約書の写しを添付すること。 

  ２ 許可業種は、下請業者の有する許可のうち、当該下請に必要な業種のみを記載すること。 

  ３ 工事内容は、下請に付した工種を管工事、土工事、アスファルト舗装工事等の別に記入す 

   ること。 

  ４ 下請負者の主任技術者は、その経歴を添付すること。また、国家資格を有する場合には、 

   その資格者証の写しを併せて添付すること。 
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現 場 事 務 所 設 置 届 

 

 

１ 工 事 名       

 

２ 工 事 場 所       

 

３ 請負代金額         金                  円 也 

 

４ 工 期         着  工         年   月   日から 

           竣  工         年   月   日まで 

 

 

 

 

別紙のとおり現場事務所を設置いたしましたのでお届いたします。 

 

 

                                年   月   日 

 

 

坂戸、鶴ヶ島水道企業団 

 企業長        様 

 

 

 

受 注 者                   
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別  紙 

 

案 内 図             

 連 絡 先 一 覧 表            

現場事務所所在地  

電 話 番 号  

担 当 者 氏 名 住     所 電 話 番 号       備   考 
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主要材料業者及び発注先一覧表               

 

 

１ 工 事 名       

 

２ 工 事 場 所       

 

３ 請負代金額         金                  円 也 

 

４ 工 期         着  工         年   月   日から 

           竣  工         年   月   日まで 

 

 

 

 

別紙のとおりお届いたします。 

 

 

                                年   月   日 

 

 

坂戸、鶴ヶ島水道企業団 

 企業長        様 

 

 

 

受 注 者                   
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別  紙 

品   名 使用メーカー 発注代理店 住   所 電話番号 備 考 
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試験結果報告 

      使用骨材       書一覧 

配合設計計画 
 

 

１ 工 事 名       

 

２ 工 事 場 所       

 

３ 請負代金額         金                  円 也 

 

４ 工 期         着  工         年   月   日から 

           竣  工         年   月   日まで 

 

 

 上記工事に使用する骨材について次のとおりお届けいたします。 

 

使 用 骨 材 名         形状寸法又は規格 
納 入 業 者        

（ 購 入 業 者 ）         

製 造 業 者        

（納入業者購入元） 
備 考 

     

     

     

     

     

     

     

     

※ 試験結果報告書及び配合設計書を添付すること。 

 

                                年   月   日 

 

 

坂戸、鶴ヶ島水道企業団 

 企業長        様 

 

 

受 注 者                   
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材 料 検 査 願              

     年  月  日 

 

 坂戸、鶴ヶ島水道企業団 

  企業長        様 

 

 

                                        受  注  者              

 

 

 工 事 名                             

上記工事に使用する製品を下記のとおり現場に取りそろえて置きましたので検査をお願いいたします。 

 

記 

品    名 形 状 寸 法 単位 
設 計 

数 量 

受 験 

数 量 

合 格 

数 量 

前回迄の 

合格数量 

合格数量 

累  計 

差  引 

数  量 
製 造 会 社 備 考 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

  

     年  月  日検査の上記製品は、検査の結果合格したことを認めます。 

                                          企業団監督員                    印 
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検 査 合 格 証 明 書 等 綴              

 

 

１ 工 事 名       

 

２ 工 事 場 所       

 

３ 請負代金額         金                  円 也 

 

４ 工 期         着  工         年   月   日から 

           竣  工         年   月   日まで 

 

 

 

 

上記工事の検査合格証明書等を別添のとおりお届いたします。 

 

 

                                年   月   日 

 

 

坂戸、鶴ヶ島水道企業団 

 企業長        様 

 

 

 

受 注 者                   
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材 料 支 給 願              

 

 

１ 工 事 名       

 

２ 工 事 場 所       

 

３ 工 期         着  工         年   月   日から 

           竣  工         年   月   日まで 

 

 

 

 

上記工事に使用する材料を別紙のとおり支給願います。 

 

 

                                年   月   日 

 

 

坂戸、鶴ヶ島水道企業団 

 企業長        様 

 

 

 

受 注 者                   
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支 給 材 料 受 領 書              

 

 

１ 工 事 名       

 

２ 工 事 場 所       

 

３ 工 期         着  工         年   月   日から 

           竣  工         年   月   日まで 

 

 

 

 

上記工事に使用する材料を別紙のとおり受領しました。 

 

 

                                年   月   日 

 

 

坂戸、鶴ヶ島水道企業団 

 企業長        様 

 

 

 

受 注 者                   
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別  紙 

名       称 形 状 寸 法 単 位 支給数量 備     考 
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支 給 材 料 精 算 書              

 

 

１ 工 事 名       

 

２ 工 事 場 所       

 

３ 工 期         着  工         年   月   日から 

           竣  工         年   月   日まで 

 

 

 

 

上記工事に支給された材料を別紙のとおり使用しました。 

 

 

                                年   月   日 

 

 

坂戸、鶴ヶ島水道企業団 

 企業長        様 

 

 

 

受 注 者                   
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別  紙 

名       称 形 状 寸 法 単位 
支給 

数量 

使用 

数量 
備     考 
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材 料 承 諾 願 

 

                               年   月   日 

 

坂戸、鶴ヶ島水道企業団 

 企業長        様 

 

 

受 注 者                    

 

 

 工 事 名                          

 

上記工事に使用する次の材料について使用して良いか伺います。 

 

使 用 材 料 名 形状寸法又は規格 製 造 業 者 備 考 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

※ 使用材料の説明書、図面、写真及び性能試験書等を添付すること。 
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水 圧 試 験 結 果 表              

     年  月  日 

 

坂戸、鶴ヶ島水道企業団 

  企業長         様 

 

 

                   受 注 者                  

 

 

工 事 名                           

 

時     間 試 験 圧 力 時      間 試 験 圧 力 

    

    

    

    

    

    

    

    

備 考 備 考 

検査年月日      年  月  日 検査年月日      年  月  日 

 

上記水圧試験の結果合格したことを認めます。 

 

     年  月  日 

 

                   企業団監督員                    印 

 

 

    ※ 試験区間を明示した図面、自記録計を使用時には測定記録用紙を添付すること。 
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使 用 骨 材 等 数 量 表              

 

 

１ 工 事 名       

 

２ 工 事 場 所       

 

３ 請負代金額         金                  円 也 

 

４ 工 期         着  工         年   月   日から 

           竣  工         年   月   日まで 

 

 

 上記工事に使用した骨材等について次のとおり伝票を添えてお届けいたします。 

 

使 用 骨 材 等 設 計 数 量 使 用 数 量 増  減  量 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

                                 年   月   日 

 

 

坂戸、鶴ヶ島水道企業団 

 企業長        様 

 

 

                  受 注 者                  
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実 施 工 程 表              

      年   月   日 

 坂戸、鶴ヶ島水道企業団 

  企業長        様 

 

 工 事 名      

 

 工 事 場 所       自                                  受 注 者               

        至 

 

工   期        年   月   日から 

            年   月   日まで 

 

 請負代金額  金            円 也 

 

計画工程   

実施工程  

 

工     種 数   量 
月 月 月 月 月 

備   考 
 １０ ２０  １０ ２０  １０ ２０  １０ ２０  １０ ２０ 
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竣 工 届 

 

 

１ 工 事 名       

 

２ 工 事 場 所       

 

３ 請負代金額         金                  円 也 

 

４ 工 期         着  工         年   月   日から 

           竣  工         年   月   日まで 

 

５ 竣工年月日                      年   月   日 

 

 

 

上記工事が竣工したので坂戸、鶴ヶ島水道企業団建設工事標準請負契約約款第３１条第１項

の規定により通知いたします。 

 

 

                                年   月   日 

 

 

坂戸、鶴ヶ島水道企業団 

 企業長        様 

 

 

 

受 注 者                  印 
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工 事 目 的 物 引 渡 書              

 

 

１ 工 事 名       

 

２ 工 事 場 所       

 

３ 請負代金額         金                  円 也 

 

４ 工 期         着  工         年   月   日から 

           竣  工         年   月   日まで 

 

 

 

 

上記工事は、坂戸、鶴ヶ島水道企業団建設工事標準請負契約約款第３１条第２項の規定によ

る検査に合格したので、同条第４項により引き渡します。 

 

 

                                年   月   日 

 

 

坂戸、鶴ヶ島水道企業団 

 企業長        様 

 

 

 

受 注 者                   
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建設工事特記仕様書 
 

（趣旨） 

第１条 この特記仕様書は、坂戸、鶴ヶ島水道企業団建設工事標準仕様書に定めるもののほか、

工事に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

（適用） 

第２条 この特記仕様書は、次の工事に適用する。 

・工 事 名  送水管布設替工事（城山橋～城山配水池） 

・工事場所  坂戸市大字多和目８２９－１番地先～ 

坂戸市大字多和目１３３２－３番地先 

 

（共通事項） 

第３条 受注者は、「資源の有効な利用の促進に関する法律（資源有効利用促進法）」等に基づ

き、次の対象工事について、工事着手前に本工事に係る「再生資源利用計画書」、「再生資源

利用促進計画書」及び「工事登録証明書」を建設副産物情報システム（COBRIS）により作成

し、施工計画書に含め各１部提出する。また、工事完成後速やかに計画の実施状況（実績）

について、「再生資源利用実施書」、「再生資源利用促進実施書」及び「工事登録証明書」を

作成し、各１部提出するとともに、これらの記録を保存する。 

  また、受注者は、法令等に基づき、再生資源利用計画、再生資源利用促進計画を工事現場

の公衆が見やすい場所に掲げなければならない。 

   ○再生資源利用計画書（実施書）の作成対象工事 

     ①500 ㎥以上の土砂を搬入する工事 

     ②500ｔ以上の砕石を搬入する工事 

     ③200ｔ以上の加熱アスファルト混合物を搬入する工事 

     ④最終請負代金額 100 万円以上の工事 

○再生資源利用促進計画書（実施書）の作成対象工事 

     ①500 ㎥以上の建設発生土を搬出する工事 

     ②アスコン塊、コンクリート塊及び建設発生木材の合計で 200ｔ以上搬出する工事 

     ③最終請負代金額 100 万円以上の工事 

２ 受注者は、施工計画書に建設廃棄物の処理計画を添付する。なお、建設廃棄物の処分にあ

たり、排出事業者は処分業者と建設廃棄物処理委託契約を締結し、同契約書の写しを処理計

画に添付する。 

  また、収集運搬業務を収集運搬業者に委託する場合は、別に収集運搬業者と建設廃棄物処

理委託契約を締結する。 

３ 建設廃棄物については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律において定める産業廃棄物管

理票（以下「マニフェスト」という。）により、適正に処理されていることを管理するもの

とする。 

４ 受注者は、施工後速やかに処理を行い、監督員が求める場合にはマニフェストを提示する



ものとする。 

 

（建設発生土の搬出） 

第４条 建設発生土は、下記に示す条件により工事間利用を図るものとする。 

なお、搬出の手続き等は監督員の指示による。 

 ア 搬出先        株式会社 加藤建設工業 武蔵プラント 

              （日高市大字上鹿山７９５－３番地） 

 イ 土質及び処分量    第３種建設発生土 １１０１．８㎥ 

 ウ 搬出時期       契約日 ～ 令和 ６年 ３月 

２ 受注者は、500 ㎥以上の建設発生土を搬出する場合は、埼玉県土砂の搬出、たい積等の規

制に関する条例（埼玉県土砂条例）に基づき、土砂排出届出書を受理担当窓口へ提出する。 

３ 受注者は、規定様式により工事着手前に搬出先市町村の建設発生土担当窓口あてに建設発

生土の搬出情報を郵送・ＦＡＸ等で提供し、その写しを監督員に提出する。 

４ 受注者が別の施設を選定する場合には、事前に監督員の承諾を得ること。 

 

（建設廃棄物の再資源化等） 

第５条 受注者は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（平成１２年５月３１日

法律第１０４号。以下「建設リサイクル法」という。）に基づいて、特定建設資材（コンク

リート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリート）の分

別解体等及び再資源の実施について適正な措置を講ずることとする。 

  なお、本工事における特定建設資材の分別解体等については、設計図書に積算条件を明示

しているが、受注者の提示する施設が異なる場合においても設計変更の対象としない。 

  ただし、現場条件、数量の変更等、受注者の責によるものではない事項についてはこの限

りではない。 

２ 受注者は、契約前に「分別解体等の計画等」について、文書で発注者に説明するものとす

る。 

３ 受注者は、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、建設リサイクル法第１８

条第１項に基づき、以下の事項等を別紙「再資源化等報告書」に記載し、発注者に報告しな

ければならない。 

・特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了した年月日 

・特定建設資材廃棄物の再資源化等をした施設の名称及び所在地 

・特定建設資材廃棄物の再資源化等に要した費用 

  また、同条第 1項に基づき、特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施状況に関する記録を

作成し、保存しなければならない。 

  なお、資源有効利用促進法等に基づき再生資源利用実施書、再生資源利用促進実施書を作

成している場合は、その写しを参考資料として報告書に添付するものとする。 

４ 受注者は、工事の施工に当たっては、「彩の国建設リサイクル実施指針」を遵守し、建設

資材廃棄物の再資源化等に努め、廃棄物の減量を図らなければならない。 

 



（再生資材の利用） 

第６条 下記の再生資材を、備考欄の部分に利用すること。 

資 材 名 規  格 備  考 

再生密粒度アスコン (13)-50 表層 

再 生 粒 調 砕 石 40ｍｍ以下 路盤材 

再 生 切 込 砕 石 40ｍｍ以下 路盤材等 

粒 状 改 良 土 13ｍｍ以下 埋戻し材 

発 生 土 良質土 埋戻し材 

 

 

 



舗装版切断時に発生する濁水の処理に係る特記仕様書 

 

（趣 旨） 

第１条 この特記仕様書は、建設工事標準仕様書、建設工事特記仕様書に定めるもののほか、ア 

スファルト舗装版切断時に発生する濁水（以下「濁水」という。）の処理に関し必要な事項を 

定めるものである。 

（適 用） 

第２条 この特記仕様書は、次の工事に適用するものとする。 

・工 事 名  送水管布設替工事（城山橋～城山配水池） 

・工事場所  坂戸市大字多和目８２９－１番地先～ 

坂戸市大字多和目１３３２－３番地先 

（濁水の処理） 

第３条 受注者は、回収した濁水を次のとおり処理するものとする。 

 ・種類及び処理量  汚泥（油分を含む汚泥）、２．４㎥ 

 ・中間処理施設   大丸商事株式会社 狭山中間処理場（狭山市広瀬台２－１２－１３） 

 ・処理方法     中間処理後、最終処分場に搬入（処理に焼却含まず） 

２ 受注者は、別の中間処理施設を選定する場合には、事前に監督員と協議するものとする。 

（共通事項） 

第４条 受注者は、舗装版切断作業を行いながら濁水を可能な限り回収し、作業後速やかに回収 

した濁水を産業廃棄物の汚泥（油分を含む汚泥）として中間処理施設に運搬及び処理するもの 

とする。 

２ 受注者は、汚泥の中間処理業の許可を受けている業者と建設廃棄物処理委託契約を締結しな 

 ければならないものとする。 

３ 受注者は、自ら運搬を行う場合を除き、汚泥の収集運搬業の許可を受けている業者と建設廃 

 棄物処理委託契約を締結しなければならないものとする。 

４ 受注者は、濁水の処理に関する履行について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律において 

 定める産業廃棄物管理票（以下「マニフェスト」という。）により、適正に処理されているこ

とを管理するものとする。 

（提出書類等） 

第５条 受注者は、施工計画書において、濁水の回収、運搬及び処理に関する方法を定めなけれ 

 ばならないものとする。また、中間処理業者及び収集運搬業者と第４条第２項及び第３項に基 

づき締結した委託契約書の写し及び許可証の写しを添付すること。 

２ 受注者は、施工後速やかに処理を行い、監督員が求める場合にはマニフェストを提示するも

のとする。 

（その他） 

第６条 濁水処理量については、舗装版の切断延長や切断厚が変わった場合を除き、原則として 

 設計変更の対象としないものとする。 

２ 受注者は、舗装版切断時に濁水を生じない工法を使用する場合においては、事前に監督員と 

協議するものとする。 

３ この特記仕様書に疑義等が生じた場合については、別途監督員と協議するものとする。 


