
令 和 6・7 年 度
工 事 設 計 書

配水本管第59工区外布設替工事その2工 事 名

DCIP GX形　φ300　L=1,158.5m（推進工2.9m含む）
DCIP GX形　φ200　L=　　8.7m
DCIP GX形　φ150　L=　　6.8m
DCIP GX形　φ100　L=　 65.3m
DCIP GX形　φ100　L=    6.5m(ドレーン)
HPPE　　　 φ100  L=  527.8m
仕切弁(ソフトシール) φ300　11基
仕切弁(ソフトシール) φ200　 1基
仕切弁(ソフトシール) φ150　 2基
仕切弁(ソフトシール) φ100　 9基
仕切弁(ソフトシール) φ100　 1基(ドレーン)
消火栓(地下式単口) φ75　    6基
空気弁付消火栓（地下式単口） 1基
不断水切替弁 φ300　　　　　 1基
不断水仕切弁 φ100　　　　　 2基
不断水割T字管　DCIP用 φ300×φ300  1箇所
不断水割T字管  DCIP用 φ150×φ100  1箇所
DCV工法　φ300　1基
DCV工法　φ100　1基
給水管切替工事　一式
既設管撤去工事　一式
舗装本復旧工事　10,240.1㎡工 事 概 要

鶴ヶ島市大字下新田～大字上新田地内工 事 場 所

工 期 契  約  日  ～  令和8年3月6日

設 計 金 額 金 円也



工 事 年 度 令和 6・7 年度

配水本管第59工区外布設替工事その2工 事 名

変 更 回 数

諸 経 費 区 分 上水道 令和06年度

開削工事及び小口径推進工事等工 種 区 分

令和06年05月01日付 公共単 価 適 用 年 月 日

県南(飯能県土整備)単 価 地 区

令和05年10月以降適用機 損 適 用 年 月 日

令和06年04月 上水道(新旧対照表)／令和05年10月 公共歩 掛 適 用 年 月 日

／令和06年04月付 水道材料単価材 料 単 価 適 用 年 月

　本工事は、生活基盤施設耐震化等補助金対象工事であることから、
建設工事標準仕様書第14条及び建設工事標準請負契約約款第37条の規
定に基づき、令和6年度事業執行分の出来形部分について、出来高検
査及び部分払いを行うものとし、その時期は令和7年2月中旬から3月
中旬を予定する。
【令和6年度分】
DCIP GX形　φ300　L=629.8m
仕切弁(ソフトシール) φ300　10基
不断水切替弁　 φ300　1基
不断水割T字管　DCIP用φ300×φ300　1箇所　DCV工法　φ300　1基
既設管撤去工事　一式
【令和7年度分】
DCIP GX形　φ300　L=528.7m（推進工2.9m含む）
DCIP GX形　φ200　L=8.7m
DCIP GX形　φ150　L=4.2m
DCIP GX形　φ100　L=17.9m
HPPE　　　 φ100  L=193.8m
DCIP GX形　φ100　L=6.5m（ドレーン）
仕切弁(ソフトシール) φ300　1基
仕切弁(ソフトシール) φ200　1基
仕切弁(ソフトシール) φ150　1基
仕切弁(ソフトシール) φ100　2基
仕切弁(ソフトシール) φ100　1基（ドレーン）
消火栓(地下式単口) φ75　　 6基
空気弁付消火栓（地下式単口）1基
不断水割T字管　DCIP用φ150×φ100　1箇所　DCV工法　φ100　1基
給水管切替工事　一式　試掘工　一式
既設管撤去工事　一式　舗装本復旧工事　10,240.1㎡

備 考



配水本管第59工区外布設替工事その2

総          括          表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

工事費

1    式

  本工事費

1    式

    開削工事及び小口径推進工事等01

    1    式

合計

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

開削工事及び小口径推進工事等01

  

  1    式
明   1 号 

  材料費

  

    1    式

明   2 号 

  工事費

  

    1    式

直接工事費計

  

  

共通仮設費計

  

1    式

  共通仮設費(積上げ)

  

1    式

    運搬費

  

      1    式

代   1 号 

      仮設材等の運搬(１車１回)往復

        製品長12ｍ以内 片道運搬距離10km 

        割増なし 33.07 ｔ

代   2 号 

      仮設材等の積込み･取卸し費

        基地積込→現場→基地取卸 

        33.07 ｔ

代   3 号 

      貨物自動車による運搬(１車１回) 往復

        片道運搬距離10km 

        路面切削機 1    台

    技術管理費

  

      1    式

代   4 号 

      通水試験

  

        既設管と連絡して 日

  共通仮設費(率化)

  

1    式

    共通仮設費率分

  

1    式

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

純工事費

  

1    式

  現場管理費

  

1    式

工事原価

  

1    式

  一般管理費等

  

1    式

工事価格

  

1    式

  消費税等相当額

  

1    式

合計

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第   1 号 明細書 材料費 

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

明   3 号 

令和6年度材料費

  

  1    式

明   4 号 

令和7年度材料費

  

  1    式

        計

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第   2 号 明細書 工事費 

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

明   5 号 

令和6年度工事費

  

  1    式

明   6 号 

令和7年度工事費

  

  1    式

        計

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第   3 号 明細書 令和6年度材料費 

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

明   7 号 

DCIP GX形φ300布設材料費

  

  1    式

明   8 号 

DCIP GX形φ200布設材料費

  

  1    式

明   9 号 

DCIP GX形φ150布設材料費

  

  1    式

明  10 号 

DCIP GX形φ100布設材料費

  

  1    式

明  11 号 

HPPE φ100布設材料費

  

  1    式

明  12 号 

給水管切替材料費

  

  1    式

明  13 号 

既設管撤去材料費

  

  1    式

        計

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第   4 号 明細書 令和7年度材料費 

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

明  14 号 

DCIP　GX形φ300布設材料費

  

  1    式

明  15 号 

DCIP GX形φ150布設材料費

  

  1    式

明  16 号 

DCIP GX形φ100布設材料費

  

  1    式

明  17 号 

HPPE φ100布設材料費

  

  1    式

明  18 号 

給水管切替材料費

  

  1    式

明  19 号 

既設管撤去材料費

  

  1    式

        計

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第   5 号 明細書 令和6年度工事費 

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

明  20 号 

DCIP GX形φ300布設工事費

  

  1    式

明  21 号 

DCIP GX形φ200布設工事費

  

  1    式

明  22 号 

DCIP GX形φ150布設工事費

  

  1    式

明  23 号 

ドレンφ100　布設工事費

  

  1    式

明  24 号 

HPPE φ100布設工事費

  

  1    式

明  25 号 

DCIP GX形φ100布設工事費

  

  1    式

明  26 号 

給水管切替工事費

  

  1    式

明  27 号 

既設管撤去工事費

  

  1    式

明  28 号 

試掘工事費

  

  1    式

明  29 号 

交通誘導員

  

  1    式

        計

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第   6 号 明細書 令和7年度工事費 

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

明  30 号 

DCIP GX形φ300布設工事費

  

  1    式

明  31 号 

DCIP GX形φ300布設工事費（推進工）

  

  1    式

明  32 号 

DCIP GX形φ150布設工事費

  

  1    式

明  33 号 

HPPEφ100布設工事費

  

  1    式

明  34 号 

DCIP GX形φ100布設工事費

  

  1    式

明  35 号 

給水管切替工事費

  

  1    式

明  36 号 

既設管撤去工事費

  

  1    式

明  37 号 

試掘工事費

  

  1    式

明  38 号 

舗装本復旧工事費

  

  1    式

明  39 号 

交通誘導員

  

  1    式

        計

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第   7 号 明細書 DCIP GX形φ300布設材料費 

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

※直管類

  

  

直管(DCIP)GX形第1種

  φ300×6.000

  内面粉体塗装 102    本

  

  

※異形管類

  

  

二受T字管GX形

  φ300×φ300

  内面粉体塗装 3    個

二受T字管GX形

  φ300×φ200

  内面粉体塗装 1    個

二受T字管GX形

  φ300×φ150

  内面粉体塗装 1    個

曲管GX形

  φ300×22 1/2°

  内面粉体塗装 1    個

曲管GX形

  φ300×45°

  内面粉体塗装 9    個

両受曲管GX形

  φ300×22 1/2°

  内面粉体塗装 4    個

両受曲管GX形

  φ300×45°

  内面粉体塗装 4    個

ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管GX形 形式2 7.5K用

  φ300×φ 75

  内面粉体塗装 3    個

継ぎ輪GX形

  φ300 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ,ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ(2組)含む

  内面粉体塗装 3    個

ﾌﾗﾝｼﾞ短管形式2 7.5K用

  φ 75×500

  内面粉体塗装 3    個

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第   7 号 明細書 DCIP GX形φ300布設材料費 

（続　き）

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

短管1号GX形

  φ300

  内面粉体塗装 1    個

ﾒｶ帽K形

  φ300 K形ｺﾞﾑ輪 特殊押輪付

  内面粉体塗装 1    組

ﾒｶﾆｶﾙ継手特殊押輪K形 3DkN対応

  φ300

  K形ｺﾞﾑ輪 1    組

  

  

※継手・パッキン類

  

  

ﾗｲﾅGX形

  φ300

  内外面粉体塗装 24    組

G-LinkGX形

  φ300

  ｺﾞﾑ輪､T頭B-N含む 35    個

接合ｾｯﾄGX形異形管用･ｿﾌﾄｼｰﾙ用

  φ300

  ｺﾞﾑ輪､押輪､T頭B-N含む 21    個

ﾒｶﾆｶﾙ継手特殊押輪A形

  φ300

  A形ｺﾞﾑ輪 1    組

ｽﾃﾝﾚｽﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄSUS304

  M16× 75 焼付防止処理

  六角ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ 36    組

ｽﾃﾝﾚｽﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄSUS304

  M20× 85 焼付防止処理

  六角ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ 20    組

GFｶﾞｽｹｯﾄ1号上水規格 GF形ｶﾞｽｹｯﾄ

  φ 75

  6    枚

GFｶﾞｽｹｯﾄ1号上水規格 GF形ｶﾞｽｹｯﾄ

  φ300

  1    枚

ﾌﾗﾝｼﾞ用全面ﾊﾟｯｷﾝ上水規格 RF形ｶﾞｽｹｯﾄ

  φ 75

  3    枚

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第   7 号 明細書 DCIP GX形φ300布設材料費 

（続　き）

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

ﾌﾗﾝｼﾞ用全面ﾊﾟｯｷﾝ上水規格 RF形ｶﾞｽｹｯﾄ

  φ300

  1    枚

ﾌﾗﾝｼﾞﾌﾞﾛｯｸ

  φ300

  8個1組 2    組

  

  

※弁栓筐類

  

  

受挿形ｿﾌﾄｼｰﾙ弁 K形FCD､内外面粉体塗装

  φ300

  浅埋用 6    基

両受形ｿﾌﾄｼｰﾙ弁 GX形FCD

  φ300 内面粉体塗装､外面耐食塗装

  浅埋用 3    基

両ﾌﾗﾝｼﾞ形ｿﾌﾄｼｰﾙ弁 FCD､内外面粉体塗装

  φ300

  浅埋用 1    基

消火栓内外面粉体塗装 地下式単口

  φ 75

  浅埋用 3    基

補修弁内外面粉体塗装 ﾎﾞｰﾙ型 ｷｬｯﾌﾟ式

  φ 75  h=150

  3    基

仕切弁筺ﾄﾐｽ FAJD

  

  座台込み 12    組

円形鉄蓋4号 φ600

  

  3    枚

調整ﾘﾝｸﾞ4号 H= 50

  

  3    個

上部壁4号 H=200

  

  3    個

中部壁4号 H=300

  

  3    個

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第   7 号 明細書 DCIP GX形φ300布設材料費 

（続　き）

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

下部壁4号 H=300

  

  3    個

底版4号 H= 40

  

  3    個

  

  

※不断水資材

  

  

不断水切替弁

  φ300×φ300

  DCIP用　Ⅱ型フランジ 1    組

不断水割T字管

  φ300×φ300K形受口(ｽﾏｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ)付

  DCIP用　K形受口 1    組

        計

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第   8 号 明細書 DCIP GX形φ200布設材料費 

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

※直管類

  

  

直管(DCIP)GX形第1種

  φ200×5.000

  内面粉体塗装 2    本

  

  

※異形管類

  

  

二受T字管GX形

  φ200×φ100

  内面粉体塗装 1    個

曲管GX形

  φ200×45°

  内面粉体塗装 2    個

両受曲管GX形

  φ200×45°

  内面粉体塗装 1    個

継ぎ輪GX形

  φ200 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ,ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ(2組)含む

  内面粉体塗装 1    個

  

  

※継手・パッキン類

  

  

ﾗｲﾅGX形

  φ200

  内外面粉体塗装 2    組

G-LinkGX形

  φ200

  ｺﾞﾑ輪､T頭B-N含む 5    個

接合ｾｯﾄGX形異形管用･ｿﾌﾄｼｰﾙ用

  φ200

  ｺﾞﾑ輪､押輪､T頭B-N含む 4    個

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第   8 号 明細書 DCIP GX形φ200布設材料費 

（続　き）

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

※弁栓筐類

  

  

受挿形ｿﾌﾄｼｰﾙ弁 GX形FCD

  φ200 内面粉体塗装､外面耐食塗装

  浅埋用 1    基

仕切弁筺ﾄﾐｽ FAKD長島 SBB-41HU-EP

  日の出 CVONS-17G-55LU

  座台込み 1    組

        計

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第   9 号 明細書 DCIP GX形φ150布設材料費 

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

※直管類

  

  

直管(DCIP)GX形第1種

  φ150×5.000

  内面粉体塗装 1    本

  

  

※異形管類

  

  

二受T字管GX形

  φ150×φ100

  内面粉体塗装 1    個

曲管GX形

  φ150×22 1/2°

  内面粉体塗装 2    個

継ぎ輪GX形

  φ150 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ,ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ(2組)含む

  内面粉体塗装 1    個

  

  

※継手・パッキン類

  

  

G-LinkGX形

  φ150

  ｺﾞﾑ輪､T頭B-N含む 4    個

接合ｾｯﾄGX形異形管用･ｿﾌﾄｼｰﾙ用

  φ150

  ｺﾞﾑ輪､押輪､T頭B-N含む 4    個

  

  

※弁栓筐類

  

  

両受形ｿﾌﾄｼｰﾙ弁 GX形FCD

  φ150 内面粉体塗装､外面耐食塗装

  浅埋用 1    基

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第   9 号 明細書 DCIP GX形φ150布設材料費 

（続　き）

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

仕切弁筺ﾄﾐｽ FAKD長島 SBB-41HU-EP

  日の出 CVONS-17G-55LU

  座台込み 1    組

        計

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第  10 号 明細書 DCIP GX形φ100布設材料費 

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

※直管類

  

  

直管(DCIP)GX形第1種

  φ100×4.000

  内面粉体塗装 6    本

  

  

※異形管類

  

  

曲管GX形

  φ100×22 1/2°

  内面粉体塗装 2    個

曲管GX形

  φ100×45°

  内面粉体塗装 1    個

曲管GX形

  φ100×90°

  内面粉体塗装 2    個

両受曲管GX形

  φ100×22 1/2°

  内面粉体塗装 4    個

両受曲管GX形

  φ100×45°

  内面粉体塗装 1    個

継ぎ輪GX形

  φ100 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ,ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ(2組)含む

  内面粉体塗装 3    個

  

  

※継手・パッキン類

  

  

ﾗｲﾅGX形

  φ100

  内外面粉体塗装 2    組

G-LinkGX形

  φ100

  ｺﾞﾑ輪､T頭B-N含む 18    個

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第  10 号 明細書 DCIP GX形φ100布設材料費 

（続　き）

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

接合ｾｯﾄGX形異形管用･ｿﾌﾄｼｰﾙ用

  φ100

  ｺﾞﾑ輪､押輪､T頭B-N含む 8    個

  

  

※弁栓筐類

  

  

受挿形ｿﾌﾄｼｰﾙ弁 GX形FCD

  φ100 内面粉体塗装､外面耐食塗装

  浅埋用 1    基

両受形ｿﾌﾄｼｰﾙ弁 GX形FCD

  φ100 内面粉体塗装､外面耐食塗装

  浅埋用 1    基

仕切弁筺ﾄﾐｽ FAKD長島 SBB-41HU-EP

  日の出 CVONS-17G-55LU

  座台込み 2    組

        計

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第  11 号 明細書 HPPE φ100布設材料費 

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

※直管類

  

  

直管(HPPE)

  φ100×5.000

  EF受口付 38    本

直管(HPPE)

  φ100×5.000

  1    本

  

  

※異形管類

  

  

EFｿｹｯﾄ

  φ100

  3    個

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用異種管継手GX形

  φ100

  1    個

ﾎﾟﾘ管用鋳鉄製ｷｬｯﾌﾟ離脱防止機能付

  φ100

  ﾌｯ素合金T頭ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ 1    組

  

  

※弁栓筐類

  

  

ﾎﾟﾘ管用仕切弁袖付ｿﾌﾄｼｰﾙ ｷｬｯﾌﾟ式

  φ100

  右開き 1    基

仕切弁筺ﾄﾐｽ FAGD長島 SBB-41LU-EP

  日の出 CVONS-17G-39LU

  座台込み 1    組

平板ﾄﾐｽER-1

  

  1    枚

        計

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第  12 号 明細書 給水管切替材料費 

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

※直管類

  

  

直管HPPE

  φ 20×5.000

  高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 2    本

直管HPPE

  φ 25×5.000

  高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 3    本

直管HPPE

  φ 40×5.000

  高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 1    本

  

  

※継手・パッキン類

  

  

EFｿｹｯﾄHPPE

  φ 20

  高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 2    個

EFｿｹｯﾄHPPE

  φ 25

  高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 3    個

EF90°ｴﾙﾎﾞHPPE

  φ 20

  高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 6    個

EF90°ｴﾙﾎﾞHPPE

  φ 25

  高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 8    個

EF90°ｴﾙﾎﾞHPPE

  φ 40

  高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 2    個

分止水栓用金属継手 HPPE用

  φ 20　日邦ﾊﾞﾙﾌﾞNOJ-SS-AW 前澤給装715520

  企業団指定品 4    個

分止水栓用金属継手 HPPE用

  φ 25　日邦ﾊﾞﾙﾌﾞNOJ-SS-AW 前澤給装715520

  企業団指定品 4    個

分止水栓用金属継手 HPPE用

  φ 40　日邦ﾊﾞﾙﾌﾞNOJ-SS-AW 前澤給装715520

  企業団指定品 1    個

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第  12 号 明細書 給水管切替材料費 

（続　き）

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

EFｽｸﾘｭｰｼﾞｮｲﾝﾄﾒﾈｼﾞ HPPE用

  φ 40

  ﾈｼﾞ部 ﾃｰﾊﾟｰﾈｼﾞ 1    個

ｲﾝｻｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄⅠ種HI用

  φ 40

  1    個

ｶﾞｲﾄﾞ付ﾒｰﾀｰﾕﾆｵﾝ

  φ 20

  金属入りﾊﾟｯｷﾝ 3    組

ｶﾞｲﾄﾞ付ﾒｰﾀｰﾕﾆｵﾝ

  φ 25

  金属入りﾊﾟｯｷﾝ 3    組

PVｿｹｯﾄNOJ-PV･S

  φ 25

  企業団指定品 1    個

HI･TSｿｹｯﾄ

  φ 20

  3    個

HI･TSｿｹｯﾄ

  φ 25

  3    個

HI･TSｿｹｯﾄ

  φ 40

  1    個

HIｷｬｯﾌﾟ

  φ 20

  3    個

HIｷｬｯﾌﾟ

  φ 25

  4    個

HIｷｬｯﾌﾟ

  φ 40

  1    個

  

  

※弁栓筐類

  

  

EFｻﾄﾞﾙHPPE

  φ100×φ 20

  ﾌﾟﾗｸﾞ付 2    基

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第  12 号 明細書 給水管切替材料費 

（続　き）

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

EFｻﾄﾞﾙHPPE

  φ100×φ 25

  ﾌﾟﾗｸﾞ付 3    基

ｻﾄﾞﾙ付分水栓(DCIP用)

  φ100×φ 20

  密着ｺｱ･ﾎﾟﾘｽﾘｰﾌﾞ付 1    組

ｻﾄﾞﾙ付分水栓(DCIP用)

  φ100×φ 25

  密着ｺｱ･ﾎﾟﾘｽﾘｰﾌﾞ付 1    組

ｻﾄﾞﾙ付分水栓(DCIP用)

  φ100×φ 40

  密着ｺｱ･ﾎﾟﾘｽﾘｰﾌﾞ付 1    組

止水栓φ 20

  前澤､日邦 321250ﾀﾌﾞﾁCS

  本体のみ 3    基

止水栓φ 25

  前澤､日邦 321250ﾀﾌﾞﾁCS

  本体のみ 3    基

止水栓筺日の出 HRSA100×450BL

  前澤 SSAB100×45-60

  企業団指定品 6    個

        計

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第  13 号 明細書 既設管撤去材料費 

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

ﾌﾗﾝｼﾞ蓋形式1

  φ300

  内面粉体塗装 1    個

ﾌﾗﾝｼﾞ蓋形式1

  φ100

  内面粉体塗装 1    個

ｽﾃﾝﾚｽﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄSUS304

  M20× 85 焼付防止処理

  六角ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ 10    組

ｽﾃﾝﾚｽﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄSUS304

  M16× 75 焼付防止処理

  六角ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ 4    組

ﾌﾗﾝｼﾞ用全面ﾊﾟｯｷﾝ上水規格 RF形ｶﾞｽｹｯﾄ

  φ300

  1    枚

ﾌﾗﾝｼﾞ用全面ﾊﾟｯｷﾝ上水規格 RF形ｶﾞｽｹｯﾄ

  φ100

  1    枚

ﾒｶ栓K形

  φ200

  内面粉体塗装 1    個

ﾒｶ栓K形

  φ150

  内面粉体塗装 1    個

ﾒｶ栓用接合部品K形

  φ200

  K形ｺﾞﾑ輪 1    組

ﾒｶ栓用接合部品K形

  φ150

  K形ｺﾞﾑ輪 1    組

ﾒｶﾆｶﾙ継手特殊押輪A形

  φ300

  A形ｺﾞﾑ輪 1    組

ﾒｶ帽K形

  φ300 K形ｺﾞﾑ輪 特殊押輪付

  内面粉体塗装 2    組

不断水仕切弁(材料費)(DCIP用)

  φ300

  1    基

DCV工法　材料費

  φ300

  DCIP用 1    組

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第  13 号 明細書 既設管撤去材料費 

（続　き）

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

        計

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第  14 号 明細書 DCIP　GX形φ300布設材料費 

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

※直管類

  

  

直管(DCIP)GX形第1種

  φ300×6.000

  内面粉体塗装 87    本

  

  

※異形管類

  

  

二受T字管GX形

  φ300×φ100

  内面粉体塗装 1    個

二受T字管GX形

  φ300×φ150

  内面粉体塗装 1    個

曲管GX形

  φ300×22 1/2°

  内面粉体塗装 3    個

曲管GX形

  φ300×45°

  内面粉体塗装 4    個

両受曲管GX形

  φ300×22 1/2°

  内面粉体塗装 1    個

両受曲管GX形

  φ300×45°

  内面粉体塗装 8    個

ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管GX形 形式2 7.5K用

  φ300×φ 75

  内面粉体塗装 4    個

継ぎ輪GX形

  φ300 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ,ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ(2組)含む

  内面粉体塗装 2    個

ﾌﾗﾝｼﾞ短管形式2 7.5K用

  φ 75×500

  内面粉体塗装 4    個

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第  14 号 明細書 DCIP　GX形φ300布設材料費 

（続　き）

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

※継手・パッキン類

  

  

ﾗｲﾅGX形

  φ300

  内外面粉体塗装 14    組

G-LinkGX形

  φ300

  ｺﾞﾑ輪､T頭B-N含む 28    個

接合ｾｯﾄGX形異形管用･ｿﾌﾄｼｰﾙ用

  φ300

  ｺﾞﾑ輪､押輪､T頭B-N含む 9    個

ｽﾃﾝﾚｽﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄSUS304

  M16× 75 焼付防止処理

  六角ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ 48    組

GFｶﾞｽｹｯﾄ1号上水規格 GF形ｶﾞｽｹｯﾄ

  φ 75

  8    枚

ﾌﾗﾝｼﾞ用全面ﾊﾟｯｷﾝ上水規格 RF形ｶﾞｽｹｯﾄ

  φ 75

  4    枚

  

  

※弁栓筐類

  

  

両受形ｿﾌﾄｼｰﾙ弁 GX形FCD

  φ300 内面粉体塗装､外面耐食塗装

  浅埋用 1    基

空気弁付消火栓内外面粉体塗装 急速型単口

  φ 75

  1    基

消火栓内外面粉体塗装 地下式単口

  φ 75

  浅埋用 3    基

補修弁内外面粉体塗装 ﾎﾞｰﾙ型 ｷｬｯﾌﾟ式

  φ 75  h=150

  4    基

仕切弁筺ﾄﾐｽ FAJD

  

  座台込み 1    組

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第  14 号 明細書 DCIP　GX形φ300布設材料費 

（続　き）

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

円形鉄蓋4号 φ600

  

  4    枚

調整ﾘﾝｸﾞ4号 H= 50

  

  4    個

上部壁4号 H=200

  

  4    個

中部壁4号 H=300

  

  4    個

下部壁4号 H=300

  

  4    個

底版4号 H= 40

  

  4    個

  

  

※簡易推進工・管挿入工資材

  

  

ラチ・スペーサー

  

  Φ300GX形管用　F60 16    個

ラチ・スペーサー

  

  Φ300GX形管用　G60 4    個

        計

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第  15 号 明細書 DCIP GX形φ150布設材料費 

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

※異形管類

  

  

曲管GX形

  φ150×22 1/2°

  内面粉体塗装 2    個

継ぎ輪GX形

  φ150 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ,ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ(2組)含む

  内面粉体塗装 1    個

  

  

※継手・パッキン類

  

  

G-LinkGX形

  φ150

  ｺﾞﾑ輪､T頭B-N含む 3    個

接合ｾｯﾄGX形異形管用･ｿﾌﾄｼｰﾙ用

  φ150

  ｺﾞﾑ輪､押輪､T頭B-N含む 3    個

  

  

※弁栓筐類

  

  

受挿形ｿﾌﾄｼｰﾙ弁 GX形FCD

  φ150 内面粉体塗装､外面耐食塗装

  浅埋用 1    基

仕切弁筺ﾄﾐｽ FAKD長島 SBB-41HU-EP

  日の出 CVONS-17G-55LU

  座台込み 1    組

        計

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第  16 号 明細書 DCIP GX形φ100布設材料費 

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

※直管類

  

  

直管(DCIP)GX形第1種

  φ100×4.000

  内面粉体塗装 9    本

  

  

※異形管類

  

  

二受T字管GX形

  φ100×φ100

  内面粉体塗装 4    個

曲管GX形

  φ100×11 1/4°

  内面粉体塗装 1    個

曲管GX形

  φ100×45°

  内面粉体塗装 2    個

両受曲管GX形

  φ100×22 1/2°

  内面粉体塗装 2    個

両受曲管GX形

  φ100×45°

  内面粉体塗装 3    個

乙字管GX形

  φ100×H300

  内面粉体塗装 1    個

乙字管GX形

  φ100×H450

  内面粉体塗装 1    個

両受短管GX形

  φ100

  内面粉体塗装 1    個

継ぎ輪GX形

  φ100 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ,ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ(2組)含む

  内面粉体塗装 12    個

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第  16 号 明細書 DCIP GX形φ100布設材料費 

（続　き）

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

※継手・パッキン類

  

  

ﾗｲﾅGX形

  φ100

  内外面粉体塗装 12    組

G-LinkGX形

  φ100

  ｺﾞﾑ輪､T頭B-N含む 47    個

接合ｾｯﾄGX形異形管用･ｿﾌﾄｼｰﾙ用

  φ100

  ｺﾞﾑ輪､押輪､T頭B-N含む 8    個

  

  

※弁栓筐類

  

  

受挿形ｿﾌﾄｼｰﾙ弁 GX形FCD

  φ100 内面粉体塗装､外面耐食塗装

  浅埋用 3    基

両受形ｿﾌﾄｼｰﾙ弁 GX形FCD

  φ100 内面粉体塗装､外面耐食塗装

  浅埋用 1    基

仕切弁筺ﾄﾐｽ FAKD長島 SBB-41HU-EP

  日の出 CVONS-17G-55LU

  座台込み 5    組

  

  

※不断水資材

  

  

不断水割T字管(材料費)(DCIP用)K形受口

  φ150×φ100

  1    組

不断水仕切弁(材料費)(DCIP用)

  φ100

  1    基

        計
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第  17 号 明細書 HPPE φ100布設材料費 

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

※直管類

  

  

直管(HPPE)

  φ100×5.000

  EF受口付 59    本

直管(HPPE)

  φ100×5.000

  6    本

  

  

※異形管類

  

  

EFｿｹｯﾄ

  φ100

  11    個

EF両受11 1/4°ﾍﾞﾝﾄﾞ

  φ100

  1    個

EF両受45°ﾍﾞﾝﾄﾞ

  φ100

  6    個

EF 45°ﾍﾞﾝﾄﾞ

  φ100

  2    個

EFﾁｰｽﾞ両受

  φ100×φ100

  2    個

EF片受Sﾍﾞﾝﾄﾞ(300H)

  φ100

  1    個

EF片受Sﾍﾞﾝﾄﾞ(450H)

  φ100

  1    個

PCｼﾞｮｲﾝﾄ離脱防止機能付

  φ100

  ﾌｯ素合金T頭ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ 1    組

PCｼﾞｮｲﾝﾄ片落離脱防止機能付

  φ150×φ 100

  ﾌｯ素合金T頭ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ 1    組
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第  17 号 明細書 HPPE φ100布設材料費 

（続　き）

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

PVｼﾞｮｲﾝﾄ離脱防止機能付

  φ100

  ﾌｯ素合金T頭ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ 1    組

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用異種管継手GX形

  φ100

  3    個

  

  

※弁栓筐類

  

  

ﾎﾟﾘ管用仕切弁袖付ｿﾌﾄｼｰﾙ ｷｬｯﾌﾟ式

  φ100

  右開き 3    基

仕切弁筺ﾄﾐｽ FAGD長島 SBB-41LU-EP

  日の出 CVONS-17G-39LU

  座台込み 4    組

平板ﾄﾐｽER-1

  

  3    枚

  

  

※不断水資材

  

  

不断水仕切弁(材料費)(HIVP用)

  φ100

  1    基

        計

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第  18 号 明細書 給水管切替材料費 

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

※直管類

  

  

直管HPPE

  φ 20×5.000

  高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 2    本

直管HPPE

  φ 25×5.000

  高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 1    本

直管HPPE

  φ 40×5.000

  高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 1    本

  

  

※継手・パッキン類

  

  

EFｿｹｯﾄHPPE

  φ 20

  高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 5    個

EFｿｹｯﾄHPPE

  φ 25

  高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 1    個

EF90°ｴﾙﾎﾞHPPE

  φ 20

  高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 10    個

EF90°ｴﾙﾎﾞHPPE

  φ 25

  高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 4    個

EF90°ｴﾙﾎﾞHPPE

  φ 40

  高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 3    個

分止水栓用金属継手 HPPE用

  φ 20　日邦ﾊﾞﾙﾌﾞNOJ-SS-AW 前澤給装715520

  企業団指定品 3    個

分止水栓用金属継手 HPPE用

  φ 25　日邦ﾊﾞﾙﾌﾞNOJ-SS-AW 前澤給装715520

  企業団指定品 3    個

分止水栓用金属継手 HPPE用

  φ 40　日邦ﾊﾞﾙﾌﾞNOJ-SS-AW 前澤給装715520

  企業団指定品 4    個
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第  18 号 明細書 給水管切替材料費 

（続　き）

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

ｶﾞｲﾄﾞ付ﾒｰﾀｰﾕﾆｵﾝ

  φ 20

  金属入りﾊﾟｯｷﾝ 3    組

ｶﾞｲﾄﾞ付ﾒｰﾀｰﾕﾆｵﾝ

  φ 25

  金属入りﾊﾟｯｷﾝ 2    組

ｶﾞｲﾄﾞ付ﾒｰﾀｰﾕﾆｵﾝ

  φ 40

  金属入りﾊﾟｯｷﾝ 2    組

PVｿｹｯﾄNOJ-PV･S

  φ 20

  企業団指定品 1    個

HI･TSｿｹｯﾄ

  φ 20

  4    個

HI･TSｿｹｯﾄ

  φ 25

  2    個

HI･TSｿｹｯﾄ

  φ 40

  1    個

HI･TSｿｹｯﾄ

  φ 40×φ 20

  1    個

HIｷｬｯﾌﾟ

  φ 20

  5    個

HIｷｬｯﾌﾟ

  φ 25

  2    個

HIｷｬｯﾌﾟ

  φ 40

  2    個

  

  

※弁栓筐類

  

  

EFｻﾄﾞﾙHPPE

  φ100×φ 20

  ﾌﾟﾗｸﾞ付 4    基

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第  18 号 明細書 給水管切替材料費 

（続　き）

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

EFｻﾄﾞﾙHPPE

  φ100×φ 25

  ﾌﾟﾗｸﾞ付 1    基

ｻﾄﾞﾙ付分水栓(HPPE用)

  φ100×φ 40

  ﾎﾟﾘｽﾘｰﾌﾞ付 2    組

ｻﾄﾞﾙ付分水栓(DCIP用)

  φ100×φ 20

  密着ｺｱ･ﾎﾟﾘｽﾘｰﾌﾞ付 1    組

ｻﾄﾞﾙ付分水栓(DCIP用)

  φ100×φ 25

  密着ｺｱ･ﾎﾟﾘｽﾘｰﾌﾞ付 1    組

止水栓φ 20

  前澤､日邦 321250ﾀﾌﾞﾁCS

  本体のみ 3    基

止水栓φ 25

  前澤､日邦 321250ﾀﾌﾞﾁCS

  本体のみ 2    基

止水栓ｿﾌﾄｼｰﾙφ 40

  前澤日邦404011ﾀﾌﾞﾁSTAA栗本商事SVS0000139

  本体のみ 2    基

止水栓筺日の出 HRSA100×450BL

  前澤 SSAB100×45-60

  企業団指定品 5    個

ﾈｼﾞ式筺 ﾄﾐｽ LHV4G-52PK 日の出

  宅地内φ30以上道路  φ30､40

  内ﾈｼﾞ･座台込み 2    組

        計
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第  19 号 明細書 既設管撤去材料費 

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

ﾌﾗﾝｼﾞ蓋形式1

  φ 75

  内面粉体塗装 1    個

ﾌﾗﾝｼﾞ蓋形式1

  φ100

  内面粉体塗装 3    個

ﾌﾗﾝｼﾞ蓋形式1

  φ300

  内面粉体塗装 1    個

ﾒｶ栓K形

  φ100

  内面粉体塗装 2    個

ﾒｶ帽K形

  φ100 K形ｺﾞﾑ輪 特殊押輪付

  内面粉体塗装 1    組

ﾒｶ帽K形

  φ300 K形ｺﾞﾑ輪 特殊押輪付

  内面粉体塗装 1    組

ﾌﾗﾝｼﾞ用全面ﾊﾟｯｷﾝ上水規格 RF形ｶﾞｽｹｯﾄ

  φ 75

  1    枚

ﾌﾗﾝｼﾞ用全面ﾊﾟｯｷﾝ上水規格 RF形ｶﾞｽｹｯﾄ

  φ100

  3    枚

ﾌﾗﾝｼﾞ用全面ﾊﾟｯｷﾝ上水規格 RF形ｶﾞｽｹｯﾄ

  φ300

  1    枚

ｽﾃﾝﾚｽﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄSUS304

  M16× 75 焼付防止処理

  六角ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ 16    組

ｽﾃﾝﾚｽﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄSUS304

  M20× 85 焼付防止処理

  六角ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ 10    組

ﾒｶ栓用接合部品K形

  φ100

  K形ｺﾞﾑ輪 2    組

DCV工法　材料費

  φ100

  DCIP用 1    組

        計
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第  20 号 明細書 DCIP GX形φ300布設工事費 

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

※DCIP GX形φ300布設土工事費

  

  

Ｐ   1 号 

舗装版切断 

  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 

  338.9  ｍ

Ｐ   2 号 

舗装版切断 

  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下 

  918.7  ｍ

アスファルト切断濁水運搬費

  積載量2t 運搬距離 10kmまで

  2.1  台

アスファルト切断濁水処分費

  中間処理後､最終処分場に搬入

  処理に焼却含まず 4.06 m3

代   5 号 

バックホウによる舗装版直接掘削・積込

  舗装厚0cm超え10cm以下 

  ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3 152.2  m2

Ｐ   3 号 

舗装版破砕 

  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下 

  障害等無し 積込作業有 410.1  m2

代   6 号 

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)運搬費

  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離1.8km 

  DID区間有り 77.2  m3

廃材持込料

  As廃材

  181.5  ｔ

代   7 号 

バックホウ掘削積込

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) 

  825.8  m3

Ｐ   4 号 

掘削 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 

  土砂 普通土30,000m3未満又湿地軟弱土

  押土有り 5.2  m3

代   8 号 

管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ)

  再生砂 

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3 187.7  m3

代   9 号 

管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ)

  発生土 

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3 8.6  m3

代  10 号 

管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ)

  再生切込砕石 40～0mm (RC-40) 

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3 435.7  m3

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第  20 号 明細書 DCIP GX形φ300布設工事費 

（続　き）

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

代  11 号 

発生土運搬費

  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離0.5km 

  DID区間有り 822.3  m3

代  12 号 

発生土運搬費

  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t積級 運搬距離9km 

  DID区間有り 822.3  m3

建設発生土受入費（粒状）

  (第3種建設発生土)

  地山 822.3  m3

代  13 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)

  下層路盤 全仕上り厚24cm(3回転圧)

  再生切込砕石　40～0mm 141.5  m2

代  14 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)

  下層路盤 全仕上り厚20cm(2回転圧)

  再生切込砕石　40～0mm 8.9  m2

代  15 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)

  下層路盤　全仕上り厚12㎝(1回転圧)

  再生切込砕石 40～0mm 410.1  m2

代  16 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)

  下層路盤　全仕上り厚10㎝(1回転圧)

  再生切込砕石 40～0mm 1.6  m2

代  17 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満）

  上層路盤 全仕上り厚22cm(2回転圧)

  再生粒調砕石　40～0mm 419    m2

代  18 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満）

  上層路盤 全仕上り厚17cm(2回転圧)

  再生粒調砕石　40～0mm 141.5  m2

代  19 号 

アスファルト舗装工(人力)(車道･路肩)(1層)

  舗装厚50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 

  t≦50mm 410.1  m2

代  20 号 

アスファルト舗装工(人力)(歩道)(1層)

  舗装厚30mm 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 

  t≦50mm 1.6  m2

代  21 号 

アスファルト舗装工(人力)(歩道)(1層)

  舗装厚30mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 

  t≦50mm 150.5  m2

代  22 号 

土留工(軽量鋼矢板たて込み)(両側分)

  機械施工 軽量金属製支保工の時 

  掘削深 2.0ｍ以下 442.2  ｍ

代  23 号 

土留工(軽量鋼矢板たて込み)(両側分)

  機械施工 軽量金属製支保工の時 

  掘削深 2.5ｍ以下 165.5  ｍ
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第  20 号 明細書 DCIP GX形φ300布設工事費 

（続　き）

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

代  24 号 

軽量鋼矢板賃料(継続工事無し)

  使用数量2.25ｔ 

  修理費及び損耗費有り 1    式

代  25 号 

軽量鋼矢板賃料(継続工事無し)

  使用数量2.69ｔ 

  修理費及び損耗費有り 1    式

※DCIP GX形φ300布設管工事費

  

  

代  26 号 

鋳鉄管吊込み据付(機械力)

  呼び径300mm 

  ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ使用 623.3  ｍ

代  27 号 

ＧＸ形継手接合

  直管 呼び径300mm 

  102    口

代  28 号 

ＧＸ形継手接合

  異形管 呼び径300mm 

  21    口

代  29 号 

ＧＸ形継手接合

  G-Linkを用いた異形管 呼び径300mm 

  35    口

代  30 号 

メカニカル継手

  呼び径300mm 

  ﾓﾙﾀﾙ充填工無 1    口

代  31 号 

フランジ継手

  呼び径75(80)mm 

  鋳鉄管:JWWA 7.5K 6    口

代  32 号 

フランジ継手

  呼び径300mm 

  鋳鉄管:JWWA 7.5K 2    口

代  33 号 

鋳鉄管切断(エンジンカッター使用)

  呼び径300mm 

  27    口

代  34 号 

鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型)

  呼び径300mm 

  ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ使用 10    基

代  35 号 

ねじ式弁筐設置 

  A形3号 受枠30以上60kg未満 蓋30kg未満

  底版を使用する 12    箇所

代  36 号 

消火栓設置 機械施工 

  地下式 単口 

  3    箇所
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第  20 号 明細書 DCIP GX形φ300布設工事費 

（続　き）

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

代  37 号 

鉄蓋設置 

  円形 4号 寸法600mm 

  3    個

代  38 号 

レジンコンクリート製ボックス設置(円形)

  4号調整ﾘﾝｸﾞ 内寸600 高50 

  3    個

代  39 号 

レジンコンクリート製ボックス設置(円形)

  4号上部壁 内寸600 高200 

  3    個

代  40 号 

レジンコンクリート製ボックス設置(円形)

  4号中部壁 内寸600 高300 

  3    個

代  41 号 

レジンコンクリート製ボックス設置(円形)

  4号下部壁 内寸600 高300 

  3    個

代  42 号 

レジンコンクリート製ボックス設置(円形)

  4号底版 内寸600 高40 

  3    個

代  43 号 

栗石基礎工

  

  3    箇所

不断水切替弁(工事費)（DCIP用）

  φ300×φ300

  1    箇所

耐震性不断水割T字管(工事費)

  K形受口 φ300×φ300

  1    箇所

単   1 号 

ポリエチレンスリーブ被覆

  呼び径300mm 管長6ｍ 

  固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ 629.8  ｍ

代  44 号 

管明示テープ φ350以下

  φ300×6000 

  鋳鉄管布設工 629.8  ｍ

埋設管表示ﾃｰﾌﾟ

  30㎜ × 20m

  上水道 西暦年(白文字) 949.2  ｍ

代  45 号 

管明示シート

  

  628.6  ｍ

埋設明示シート

  青色 2倍折込 150mm×50m

  水道管注意(白文字) 628.6  ｍ
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第  20 号 明細書 DCIP GX形φ300布設工事費 

（続　き）

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

        計
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第  21 号 明細書 DCIP GX形φ200布設工事費 

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

※DCIP GX形φ200布設土工事費

  

  

Ｐ   1 号 

舗装版切断 

  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 

  17.1  ｍ

アスファルト切断濁水運搬費

  積載量2t 運搬距離 10kmまで

  0.1  台

アスファルト切断濁水処分費

  中間処理後､最終処分場に搬入

  処理に焼却含まず 0.07 m3

Ｐ   3 号 

舗装版破砕 

  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下 

  障害等無し 積込作業有 5.2  m2

代   6 号 

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)運搬費

  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離1.8km 

  DID区間有り 0.8  m3

廃材持込料

  As廃材

  2    ｔ

代   7 号 

バックホウ掘削積込

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) 

  5.1  m3

代   8 号 

管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ)

  再生砂 

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3 1.3  m3

代  10 号 

管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ)

  再生切込砕石 40～0mm (RC-40) 

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3 2.3  m3

代  11 号 

発生土運搬費

  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離0.5km 

  DID区間有り 5.1  m3

代  12 号 

発生土運搬費

  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t積級 運搬距離9km 

  DID区間有り 5.1  m3

建設発生土受入費（粒状）

  (第3種建設発生土)

  地山 5.1  m3

代  15 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)

  下層路盤　全仕上り厚12㎝(1回転圧)

  再生切込砕石 40～0mm 5.2  m2

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

43



配水本管第59工区外布設替工事その2

第  21 号 明細書 DCIP GX形φ200布設工事費 

（続　き）

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

代  17 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満）

  上層路盤 全仕上り厚22cm(2回転圧)

  再生粒調砕石　40～0mm 5.2  m2

代  19 号 

アスファルト舗装工(人力)(車道･路肩)(1層)

  舗装厚50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 

  t≦50mm 5.2  m2

代  22 号 

土留工(軽量鋼矢板たて込み)(両側分)

  機械施工 軽量金属製支保工の時 

  掘削深 2.0ｍ以下 0.4  ｍ

代  46 号 

軽量鋼矢板賃料(継続工事無し)

  使用数量0.09ｔ 

  修理費及び損耗費有り 1    式

※DCIP GX形φ200布設管工事費

  

  

代  47 号 

鋳鉄管吊込み据付(機械力)

  呼び径200mm 

  ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ使用 8.2  ｍ

代  48 号 

ＧＸ形継手接合

  直管 呼び径200mm 

  2    口

代  49 号 

ＧＸ形継手接合

  異形管 呼び径200mm 

  4    口

代  50 号 

ＧＸ形継手接合

  G-Linkを用いた異形管 呼び径200mm 

  5    口

代  51 号 

鋳鉄管切断(エンジンカッター使用)

  呼び径200mm 

  5    口

代  52 号 

鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型)

  呼び径200mm 

  ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ使用 1    基

代  35 号 

ねじ式弁筐設置 

  A形3号 受枠30以上60kg未満 蓋30kg未満

  底版を使用する 1    箇所

代  53 号 

ポリエチレンスリーブ被覆

  呼び径200mm 管長5ｍ 

  固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ 8.7  ｍ

代  54 号 

管明示テープ φ350以下

  φ200×5000 

  鋳鉄管布設工 8.7  ｍ
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第  21 号 明細書 DCIP GX形φ200布設工事費 

（続　き）

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

埋設管表示ﾃｰﾌﾟ

  30㎜ × 20m

  上水道 西暦年(白文字) 9    ｍ

代  45 号 

管明示シート

  

  8.5  ｍ

埋設明示シート

  青色 2倍折込 150mm×50m

  水道管注意(白文字) 8.5  ｍ

        計
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第  22 号 明細書 DCIP GX形φ150布設工事費 

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

※DCIP GX形φ150布設土工事費

  

  

Ｐ   1 号 

舗装版切断 

  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 

  8.5  ｍ

アスファルト切断濁水運搬費

  積載量2t 運搬距離 10kmまで

  0.1  台

アスファルト切断濁水処分費

  中間処理後､最終処分場に搬入

  処理に焼却含まず 0.03 m3

Ｐ   3 号 

舗装版破砕 

  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下 

  障害等無し 積込作業有 3    m2

代   6 号 

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)運搬費

  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離1.8km 

  DID区間有り 0.5  m3

廃材持込料

  As廃材

  1.1  ｔ

代   7 号 

バックホウ掘削積込

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) 

  4.3  m3

代   8 号 

管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ)

  再生砂 

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3 0.7  m3

代  10 号 

管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ)

  再生切込砕石 40～0mm (RC-40) 

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3 2.8  m3

代  11 号 

発生土運搬費

  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離0.5km 

  DID区間有り 4.3  m3

代  12 号 

発生土運搬費

  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t積級 運搬距離9km 

  DID区間有り 4.3  m3

建設発生土受入費（粒状）

  (第3種建設発生土)

  地山 4.3  m3

代  15 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)

  下層路盤　全仕上り厚12㎝(1回転圧)

  再生切込砕石 40～0mm 3    m2
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第  22 号 明細書 DCIP GX形φ150布設工事費 

（続　き）

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

代  17 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満）

  上層路盤 全仕上り厚22cm(2回転圧)

  再生粒調砕石　40～0mm 3    m2

代  19 号 

アスファルト舗装工(人力)(車道･路肩)(1層)

  舗装厚50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 

  t≦50mm 3    m2

代  22 号 

土留工(軽量鋼矢板たて込み)(両側分)

  機械施工 軽量金属製支保工の時 

  掘削深 2.0ｍ以下 1.8  ｍ

代  55 号 

軽量鋼矢板賃料(継続工事無し)

  使用数量0.37ｔ 

  修理費及び損耗費有り 1    式

※DCIP GX形φ150布設管工事費

  

  

代  56 号 

鋳鉄管吊込み据付(機械力)

  呼び径150mm 

  ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ使用 4.1  ｍ

代  57 号 

ＧＸ形継手接合

  直管 呼び径150mm 

  1    口

代  58 号 

ＧＸ形継手接合

  異形管 呼び径150mm 

  4    口

代  59 号 

ＧＸ形継手接合

  G-Linkを用いた異形管 呼び径150mm 

  4    口

代  60 号 

鋳鉄管切断(エンジンカッター使用)

  呼び径150mm 

  3    口

代  61 号 

鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型)

  呼び径150mm 

  ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ使用 1    基

代  35 号 

ねじ式弁筐設置 

  A形3号 受枠30以上60kg未満 蓋30kg未満

  底版を使用する 1    箇所

代  62 号 

ポリエチレンスリーブ被覆

  呼び径150mm 管長5ｍ 

  固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ 4.2  ｍ

代  63 号 

管明示テープ φ350以下

  φ150×5000 

  鋳鉄管布設工 4.2  ｍ
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第  22 号 明細書 DCIP GX形φ150布設工事費 

（続　き）

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

埋設管表示ﾃｰﾌﾟ

  30㎜ × 20m

  上水道 西暦年(白文字) 3.4  ｍ

代  45 号 

管明示シート

  

  4.2  ｍ

埋設明示シート

  青色 2倍折込 150mm×50m

  水道管注意(白文字) 4.2  ｍ

        計
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第  23 号 明細書 ドレンφ100　布設工事費 

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

※ドレンφ100布設土工事費

  

  

Ｐ   1 号 

舗装版切断 

  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 

  12    ｍ

アスファルト切断濁水運搬費

  積載量2t 運搬距離 10kmまで

  0.1  台

アスファルト切断濁水処分費

  中間処理後､最終処分場に搬入

  処理に焼却含まず 0.05 m3

Ｐ   3 号 

舗装版破砕 

  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下 

  障害等無し 積込作業有 5.4  m2

代   6 号 

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)運搬費

  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離1.8km 

  DID区間有り 0.9  m3

廃材持込料

  As廃材

  2.1  ｔ

代   7 号 

バックホウ掘削積込

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) 

  4.5  m3

代   8 号 

管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ)

  再生砂 

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3 1.3  m3

代  10 号 

管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ)

  再生切込砕石 40～0mm (RC-40) 

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3 1.9  m3

代  11 号 

発生土運搬費

  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離0.5km 

  DID区間有り 4.5  m3

代  12 号 

発生土運搬費

  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t積級 運搬距離9km 

  DID区間有り 4.5  m3

建設発生土受入費（粒状）

  (第3種建設発生土)

  地山 4.5  m3

代  15 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)

  下層路盤　全仕上り厚12㎝(1回転圧)

  再生切込砕石 40～0mm 5.4  m2

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

49



配水本管第59工区外布設替工事その2

第  23 号 明細書 ドレンφ100　布設工事費 

（続　き）

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

代  17 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満）

  上層路盤 全仕上り厚22cm(2回転圧)

  再生粒調砕石　40～0mm 5.4  m2

代  19 号 

アスファルト舗装工(人力)(車道･路肩)(1層)

  舗装厚50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 

  t≦50mm 5.4  m2

※ドレンφ100布設管工事費

  

  

代  64 号 

鋳鉄管吊込み据付(機械力)

  呼び径100mm 

  ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ使用 5.7  ｍ

代  65 号 

ＧＸ形継手接合

  直管 呼び径100mm 

  1    口

代  66 号 

ＧＸ形継手接合

  異形管 呼び径100mm 

  2    口

代  67 号 

ＧＸ形継手接合

  G-Linkを用いた異形管 呼び径100mm 

  4    口

代  68 号 

鋳鉄管切断(エンジンカッター使用)

  呼び径100mm 

  3    口

代  69 号 

鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型)

  呼び径100mm以下 

  ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ使用 1    基

代  35 号 

ねじ式弁筐設置 

  A形3号 受枠30以上60kg未満 蓋30kg未満

  底版を使用する 1    箇所

２号組立マンホール削孔費

  接続管種 塩ﾋﾞ管Φ125

  1    箇所

代  70 号 

ポリエチレンスリーブ被覆

  呼び径100mm 管長4ｍ 

  固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ 6.1  ｍ

代  71 号 

管明示テープ φ350以下

  φ100×4000 

  鋳鉄管布設工 6.1  ｍ

埋設管表示ﾃｰﾌﾟ

  30㎜ × 20m

  上水道 西暦年(白文字) 3.4  ｍ
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第  23 号 明細書 ドレンφ100　布設工事費 

（続　き）

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

代  45 号 

管明示シート

  

  6    ｍ

埋設明示シート

  青色 2倍折込 150mm×50m

  水道管注意(白文字) 6    ｍ

        計
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第  24 号 明細書 HPPE φ100布設工事費 

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

※HPPE φ100布設土工事費

  

  

Ｐ   1 号 

舗装版切断 

  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 

  309.4  ｍ

Ｐ   2 号 

舗装版切断 

  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下 

  78.3  ｍ

アスファルト切断濁水運搬費

  積載量2t 運搬距離 10kmまで

  0.2  台

アスファルト切断濁水処分費

  中間処理後､最終処分場に搬入

  処理に焼却含まず 0.35 m3

代   5 号 

バックホウによる舗装版直接掘削・積込

  舗装厚0cm超え10cm以下 

  ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3 92.8  m2

Ｐ   3 号 

舗装版破砕 

  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下 

  障害等無し 積込作業有 23.4  m2

代   6 号 

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)運搬費

  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離1.8km 

  DID区間有り 8.6  m3

廃材持込料

  As廃材

  20.2  ｔ

代   7 号 

バックホウ掘削積込

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) 

  104.2  m3

代   8 号 

管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ)

  再生砂 

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3 24.5  m3

代  10 号 

管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ)

  再生切込砕石 40～0mm (RC-40) 

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3 36    m3

代  11 号 

発生土運搬費

  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離0.5km 

  DID区間有り 104.2  m3

代  12 号 

発生土運搬費

  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t積級 運搬距離9km 

  DID区間有り 104.2  m3
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第  24 号 明細書 HPPE φ100布設工事費 

（続　き）

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

建設発生土受入費（粒状）

  (第3種建設発生土)

  地山 104.2  m3

代  13 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)

  下層路盤 全仕上り厚24cm(3回転圧)

  再生切込砕石　40～0mm 92.8  m2

代  15 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)

  下層路盤　全仕上り厚12㎝(1回転圧)

  再生切込砕石 40～0mm 23.4  m2

代  17 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満）

  上層路盤 全仕上り厚22cm(2回転圧)

  再生粒調砕石　40～0mm 23.4  m2

代  18 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満）

  上層路盤 全仕上り厚17cm(2回転圧)

  再生粒調砕石　40～0mm 92.8  m2

代  19 号 

アスファルト舗装工(人力)(車道･路肩)(1層)

  舗装厚50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 

  t≦50mm 23.4  m2

代  20 号 

アスファルト舗装工(人力)(歩道)(1層)

  舗装厚30mm 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 

  t≦50mm 92.8  m2

※HPPE φ100布設管工事費

  

  

代  72 号 

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合(EF接合))据付工

  呼び径100mm 

  193    ｍ

代  73 号 

ポリエチレン管(融着接合)継手工

  2口継手 呼び径100mm 

  3    箇所

代  74 号 

ポリエチレン管(融着接合)継手工

  1口継手 呼び径100mm 

  38    口

代  75 号 

ポリエチレン管継手工(メカニカル継手)

  呼び径100mm 

  1    口

代  76 号 

ポリエチレン管切断

  呼び径100mm 

  2    口

代  69 号 

鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型)

  呼び径100mm以下 

  ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ使用 1    基
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第  24 号 明細書 HPPE φ100布設工事費 

（続　き）

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

代  35 号 

ねじ式弁筐設置 

  A形3号 受枠30以上60kg未満 蓋30kg未満

  底版を使用する 1    箇所

代  77 号 

硬質塩化ビニル管用鋳鉄異形管被覆

  呼び径100mm 

  ﾌﾗﾝｼﾞ短管ﾄﾞﾚｯｻｰｼﾞｮｲﾝﾄ 1    箇所

代  78 号 

管明示テープ

  φ100 

  ポリエチレン管布設工 193.8  ｍ

埋設管表示ﾃｰﾌﾟ

  30㎜ × 20m

  上水道 西暦年(白文字) 114.1  ｍ

代  45 号 

管明示シート

  

  193.8  ｍ

埋設明示シート

  青色 2倍折込 150mm×50m

  水道管注意(白文字) 193.8  ｍ

        計
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第  25 号 明細書 DCIP GX形φ100布設工事費 

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

※DCIP GX形φ100布設土工事費

  

  

Ｐ   1 号 

舗装版切断 

  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 

  35.4  ｍ

アスファルト切断濁水運搬費

  積載量2t 運搬距離 10kmまで

  0.1  台

アスファルト切断濁水処分費

  中間処理後､最終処分場に搬入

  処理に焼却含まず 0.05 m3

Ｐ   3 号 

舗装版破砕 

  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下 

  障害等無し 積込作業有 6.9  m2

代   6 号 

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)運搬費

  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離1.8km 

  DID区間有り 0.9  m3

廃材持込料

  As廃材

  2.2  ｔ

代   7 号 

バックホウ掘削積込

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) 

  12.5  m3

代   8 号 

管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ)

  再生砂 

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3 2.2  m3

代  10 号 

管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ)

  再生切込砕石 40～0mm (RC-40) 

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3 1.6  m3

代   9 号 

管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ)

  発生土 

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3 5.8  m3

代  11 号 

発生土運搬費

  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離0.5km 

  DID区間有り 6.6  m3

代  12 号 

発生土運搬費

  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t積級 運搬距離9km 

  DID区間有り 6.6  m3

建設発生土受入費（粒状）

  (第3種建設発生土)

  地山 6.6  m3
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第  25 号 明細書 DCIP GX形φ100布設工事費 

（続　き）

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

代  79 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)

  下層路盤 全仕上り厚27cm(3回転圧)

  再生切込砕石　40～0mm 6.9  m2

代  15 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)

  下層路盤　全仕上り厚12㎝(1回転圧)

  再生切込砕石 40～0mm 3.6  m2

代  17 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満）

  上層路盤 全仕上り厚22cm(2回転圧)

  再生粒調砕石　40～0mm 3.6  m2

代  19 号 

アスファルト舗装工(人力)(車道･路肩)(1層)

  舗装厚50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 

  t≦50mm 3.6  m2

代  20 号 

アスファルト舗装工(人力)(歩道)(1層)

  舗装厚30mm 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 

  t≦50mm 6.9  m2

※DCIP GX形φ100布設管工事費

  

  

代  64 号 

鋳鉄管吊込み据付(機械力)

  呼び径100mm 

  ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ使用 18.1  ｍ

代  65 号 

ＧＸ形継手接合

  直管 呼び径100mm 

  2    口

代  66 号 

ＧＸ形継手接合

  異形管 呼び径100mm 

  6    口

代  67 号 

ＧＸ形継手接合

  G-Linkを用いた異形管 呼び径100mm 

  14    口

代  68 号 

鋳鉄管切断(エンジンカッター使用)

  呼び径100mm 

  9    口

代  69 号 

鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型)

  呼び径100mm以下 

  ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ使用 1    基

代  35 号 

ねじ式弁筐設置 

  A形3号 受枠30以上60kg未満 蓋30kg未満

  底版を使用する 1    箇所

代  70 号 

ポリエチレンスリーブ被覆

  呼び径100mm 管長4ｍ 

  固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ 18.2  ｍ
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第  25 号 明細書 DCIP GX形φ100布設工事費 

（続　き）

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

代  71 号 

管明示テープ φ350以下

  φ100×4000 

  鋳鉄管布設工 18.2  ｍ

埋設管表示ﾃｰﾌﾟ

  30㎜ × 20m

  上水道 西暦年(白文字) 10.2  ｍ

代  45 号 

管明示シート

  

  17.8  ｍ

埋設明示シート

  青色 2倍折込 150mm×50m

  水道管注意(白文字) 17.8  ｍ

        計
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第  26 号 明細書 給水管切替工事費 

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

※給水管切替土工事費

  

  

Ｐ   1 号 

舗装版切断 

  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 

  41.7  ｍ

Ｐ   2 号 

舗装版切断 

  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下 

  3    ｍ

アスファルト切断濁水運搬費

  積載量2t 運搬距離 10kmまで

  0.1  台

アスファルト切断濁水処分費

  中間処理後､最終処分場に搬入

  処理に焼却含まず 0.05 m3

代   5 号 

バックホウによる舗装版直接掘削・積込

  舗装厚0cm超え10cm以下 

  ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3 9.9  m2

Ｐ   3 号 

舗装版破砕 

  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下 

  障害等無し 積込作業有 0.3  m2

★無筋構造物【構造物とりこわし】

  昼間 人力施工 制約無

  0.1  m3

代   6 号 

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)運搬費

  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離1.8km 

  DID区間有り 0.5  m3

廃材持込料

  As廃材

  1.1  ｔ

廃材持込料

  Co廃材[無筋]

  0.1  ｔ

代   7 号 

バックホウ掘削積込

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) 

  6.8  m3

Ｐ   4 号 

掘削 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 

  土砂 普通土30,000m3未満又湿地軟弱土

  押土有り 2    m3

代   8 号 

管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ)

  再生砂 

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3 1.5  m3
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第  26 号 明細書 給水管切替工事費 

（続　き）

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

代   9 号 

管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ)

  発生土 

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3 2.6  m3

代  10 号 

管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ)

  再生切込砕石 40～0mm (RC-40) 

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3 0.9  m3

代  11 号 

発生土運搬費

  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離0.5km 

  DID区間有り 6    m3

代  80 号 

発生土運搬費

  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t積級 運搬距離9km 

  DID区間有り 6    m3

建設発生土受入費（粒状）

  (第3種建設発生土)

  地山 6    m3

代  15 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)

  下層路盤　全仕上り厚12㎝(1回転圧)

  再生切込砕石 40～0mm 0.6  m2

代  14 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)

  下層路盤 全仕上り厚20cm(2回転圧)

  再生切込砕石　40～0mm 5.1  m2

代  13 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)

  下層路盤 全仕上り厚24cm(3回転圧)

  再生切込砕石　40～0mm 2.3  m2

代  16 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)

  下層路盤　全仕上り厚10㎝(1回転圧)

  再生切込砕石 40～0mm 1.3  m2

代  79 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)

  下層路盤 全仕上り厚27cm(3回転圧)

  再生切込砕石　40～0mm 1.4  m2

代  81 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満）

  上層路盤 全仕上り厚15cm(2回転圧)

  再生粒調砕石　40～0mm 0.6  m2

代  18 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満）

  上層路盤 全仕上り厚17cm(2回転圧)

  再生粒調砕石　40～0mm 2.3  m2

代  17 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満）

  上層路盤 全仕上り厚22cm(2回転圧)

  再生粒調砕石　40～0mm 4.5  m2

代  82 号 

アスファルト舗装工(人力)(車道･路肩)(1層)

  舗装厚30mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 

  t≦50mm 6.2  m2
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第  26 号 明細書 給水管切替工事費 

（続　き）

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

代  19 号 

アスファルト舗装工(人力)(車道･路肩)(1層)

  舗装厚50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 

  t≦50mm 1.2  m2

代  20 号 

アスファルト舗装工(人力)(歩道)(1層)

  舗装厚30mm 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 

  t≦50mm 1.3  m2

代  21 号 

アスファルト舗装工(人力)(歩道)(1層)

  舗装厚30mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 

  t≦50mm 1.4  m2

Ｐ   5 号 

コンクリート ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 

  無筋･鉄筋構造物 

  24-12-25(20)高55% 0.1  m3

※給水管切替管工事費

  

  

代  83 号 

サドル分水栓建込み 

  分岐呼び径20mm ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 呼び径100mm 

  2    箇所

代  84 号 

サドル分水栓建込み 

  分岐呼び径25mm ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 呼び径100mm 

  3    箇所

代  85 号 

サドル分水栓建込み 

  分岐呼び径20mm 鋳鉄管 呼び径100mm 

  1    箇所

代  86 号 

サドル分水栓建込み 

  分岐呼び径25mm 鋳鉄管 呼び径100mm 

  1    箇所

代  87 号 

サドル分水栓建込み 

  分岐呼び径40mm 鋳鉄管 呼び径100mm 

  1    箇所

代  88 号 

コア取付け工

  呼び径20mm 

  1    箇所

代  89 号 

コア取付け工

  呼び径25mm 

  1    箇所

代  90 号 

コア取付け工

  呼び径40mm 

  1    箇所

代  91 号 

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合(EF接合))据付工

  呼び径20mm 

  6.5  ｍ
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第  26 号 明細書 給水管切替工事費 

（続　き）

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

代  92 号 

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合(EF接合))据付工

  呼び径25mm 

  12.4  ｍ

代  93 号 

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合(EF接合))据付工

  呼び径40mm 

  4    ｍ

代  94 号 

ポリエチレン管(融着接合)継手工

  2口継手 呼び径20mm 

  8    箇所

代  95 号 

ポリエチレン管(融着接合)継手工

  2口継手 呼び径25mm 

  11    箇所

代  96 号 

ポリエチレン管(融着接合)継手工

  2口継手 呼び径40mm 

  2    箇所

代  97 号 

ポリエチレン管(融着接合)継手工

  1口継手 呼び径40mm 

  1    口

代  98 号 

硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工

  呼び径20mm 

  9    口

代  99 号 

硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工

  呼び径25mm 

  10    口

代 100 号 

硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工

  呼び径40mm 

  4    口

代 101 号 

ポリエチレン管切断

  呼び径20mm 

  9    口

代 102 号 

ポリエチレン管切断

  呼び径25mm 

  9    口

代 103 号 

ポリエチレン管切断

  呼び径40mm 

  3    口

代 104 号 

硬質塩化ビニル管切断

  呼び径20mm 

  3    口

代 105 号 

硬質塩化ビニル管切断

  呼び径25mm 

  4    口
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第  26 号 明細書 給水管切替工事費 

（続　き）

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

代 106 号 

硬質塩化ビニル管切断

  呼び径40mm 

  1    口

代 107 号 

鋼管小口径管ねじ込み接合

  呼び径40mm 

  1    口

代 108 号 

止水栓取付け

  PP用 呼び径20mm 

  接合及び止水栓筺取付 3    箇所

代 109 号 

止水栓取付け

  PP用 呼び径25mm 

  接合及び止水栓筺取付 3    箇所

代 110 号 

止水栓取付け

  VP用 呼び径20mm 

  接合及び止水栓筺取付 3    箇所

代 111 号 

止水栓取付け

  VP用 呼び径25mm 

  接合及び止水栓筺取付 3    箇所

        計
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第  27 号 明細書 既設管撤去工事費 

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

※既設管撤去土工事費

  

  

Ｐ   1 号 

舗装版切断 

  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 

  13.2  ｍ

アスファルト切断濁水運搬費

  積載量2t 運搬距離 10kmまで

  0.1  台

アスファルト切断濁水処分費

  中間処理後､最終処分場に搬入

  処理に焼却含まず 0.02 m3

代   5 号 

バックホウによる舗装版直接掘削・積込

  舗装厚0cm超え10cm以下 

  ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3 5.3  m2

代   6 号 

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)運搬費

  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離1.8km 

  DID区間有り 0.2  m3

廃材持込料

  As廃材

  0.6  ｔ

代   7 号 

バックホウ掘削積込

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) 

  5.1  m3

Ｐ   4 号 

掘削 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 

  土砂 普通土30,000m3未満又湿地軟弱土

  押土有り 4.8  m3

代   8 号 

管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ)

  再生砂 

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3 3.5  m3

代  10 号 

管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ)

  再生切込砕石 40～0mm (RC-40) 

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3 4    m3

代  11 号 

発生土運搬費

  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離0.5km 

  DID区間有り 9.9  m3

代  12 号 

発生土運搬費

  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t積級 運搬距離9km 

  DID区間有り 9.9  m3

建設発生土受入費（粒状）

  (第3種建設発生土)

  地山 9.9  m3
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第  27 号 明細書 既設管撤去工事費 

（続　き）

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

代  13 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)

  下層路盤 全仕上り厚24cm(3回転圧)

  再生切込砕石　40～0mm 5.3  m2

代  18 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満）

  上層路盤 全仕上り厚17cm(2回転圧)

  再生粒調砕石　40～0mm 5.3  m2

代  82 号 

アスファルト舗装工(人力)(車道･路肩)(1層)

  舗装厚30mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 

  t≦50mm 5.3  m2

代  22 号 

土留工(軽量鋼矢板たて込み)(両側分)

  機械施工 軽量金属製支保工の時 

  掘削深 2.0ｍ以下 3.5  ｍ

代 112 号 

軽量鋼矢板賃料(継続工事無し)

  使用数量0.47ｔ 

  修理費及び損耗費有り 1    式

※既設管撤去管工事費

  

  

代  32 号 

フランジ継手

  呼び径300mm 

  鋳鉄管:JWWA 7.5K 1    口

代 113 号 

フランジ継手

  呼び径100mm 

  鋳鉄管:JWWA 7.5K 1    口

代 114 号 

メカニカル継手

  呼び径300mm 割増有り

  ﾓﾙﾀﾙ充填工無 3    口

代 115 号 

メカニカル継手

  呼び径200mm 

  ﾓﾙﾀﾙ充填工無 1    口

代 116 号 

メカニカル継手

  呼び径150mm 

  ﾓﾙﾀﾙ充填工無 1    口

代 117 号 

鋳鉄管フランジ継手取外し

  呼び径300mm 

  鋳鉄管:JWWA 7.5K 1    口

代 118 号 

鋳鉄管フランジ継手取外し

  呼び径100mm 

  鋳鉄管:JWWA 7.5K 1    口

代 119 号 

鋳鉄管Ｋ形(メカニカル)継手取外し

  呼び径200mm 割増有り

  1    口
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第  27 号 明細書 既設管撤去工事費 

（続　き）

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

代 120 号 

鋳鉄管Ｋ形(メカニカル)継手取外し

  呼び径150mm 割増有り

  1    口

代 121 号 

鋳鉄管(FC)切断(撤去管)

  呼び径300mm (エンジンカッター使用)

  2    口

不断水仕切弁(工事費)(DCIP用)

  φ300

  1    基

DCV工法（工事費）（DCIP用）

  φ300

  1    箇所

        計
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第  28 号 明細書 試掘工事費 

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

※試掘土工事費

  

  

Ｐ   1 号 

舗装版切断 

  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 

  12    ｍ

Ｐ   2 号 

舗装版切断 

  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下 

  24    ｍ

アスファルト切断濁水運搬費

  積載量2t 運搬距離 10kmまで

  0.1  台

アスファルト切断濁水処分費

  中間処理後､最終処分場に搬入

  処理に焼却含まず 0.1  m3

代   5 号 

バックホウによる舗装版直接掘削・積込

  舗装厚0cm超え10cm以下 

  ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3 4    m2

Ｐ   3 号 

舗装版破砕 

  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下 

  障害等無し 積込作業有 8    m2

代 122 号 

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)運搬費

  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離1.8km 

  DID区間有り 1.8  m3

廃材持込料

  As廃材

  4.2  ｔ

代   7 号 

バックホウ掘削積込

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) 

  10.2  m3

Ｐ   4 号 

掘削 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 

  土砂 普通土30,000m3未満又湿地軟弱土

  押土有り 7.6  m3

代   8 号 

管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ)

  再生砂 

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3 2.6  m3

代   9 号 

管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ)

  発生土 

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3 1.5  m3

代  10 号 

管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ)

  再生切込砕石 40～0mm (RC-40) 

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3 8    m3
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第  28 号 明細書 試掘工事費 

（続　き）

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

代  11 号 

発生土運搬費

  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離0.5km 

  DID区間有り 15.7  m3

代  12 号 

発生土運搬費

  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t積級 運搬距離9km 

  DID区間有り 15.7  m3

建設発生土受入費（粒状）

  (第3種建設発生土)

  地山 15.7  m3

代  13 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)

  下層路盤 全仕上り厚24cm(3回転圧)

  再生切込砕石　40～0mm 2    m2

代  14 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)

  下層路盤 全仕上り厚20cm(2回転圧)

  再生切込砕石　40～0mm 2    m2

代  15 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)

  下層路盤　全仕上り厚12㎝(1回転圧)

  再生切込砕石 40～0mm 8    m2

代  17 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満）

  上層路盤 全仕上り厚22cm(2回転圧)

  再生粒調砕石　40～0mm 10    m2

代  18 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満）

  上層路盤 全仕上り厚17cm(2回転圧)

  再生粒調砕石　40～0mm 2    m2

代  20 号 

アスファルト舗装工(人力)(歩道)(1層)

  舗装厚30mm 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 

  t≦50mm 4    m2

代  20 号 

アスファルト舗装工(人力)(歩道)(1層)

  舗装厚30mm 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 

  t≦50mm 4    m2

代  19 号 

アスファルト舗装工(人力)(車道･路肩)(1層)

  舗装厚50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 

  t≦50mm 8    m2

        計
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第  29 号 明細書 交通誘導員 

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

交通誘導警備員Ｂ

  

  人

        計
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第  30 号 明細書 DCIP GX形φ300布設工事費 

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

※DCIP GX形φ300布設土工事費

  　昼間施工

  

Ｐ   1 号 

舗装版切断 

  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 

  1,009.6  ｍ

アスファルト切断濁水運搬費

  積載量2t 運搬距離 10kmまで

  1.3  台

アスファルト切断濁水処分費

  中間処理後､最終処分場に搬入

  処理に焼却含まず 2.87 m3

代 123 号 

バックホウによる舗装版直接掘削・積込

  舗装厚10cm超え15cm以下 

  ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3 454.3  m2

代   6 号 

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)運搬費

  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離1.8km 

  DID区間有り 54.5  m3

廃材持込料

  As廃材

  128    ｔ

代   7 号 

バックホウ掘削積込

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) 

  683.7  m3

代   8 号 

管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ)

  再生砂 

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3 149.6  m3

代   9 号 

管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ)

  発生土 

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3 199.2  m3

代  10 号 

管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ)

  再生切込砕石 40～0mm (RC-40) 

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3 113.4  m3

代  11 号 

発生土運搬費

  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離0.5km 

  DID区間有り 484.4  m3

代  12 号 

発生土運搬費

  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t積級 運搬距離9km 

  DID区間有り 503.7  m3

建設発生土受入費（粒状）

  (第3種建設発生土)

  地山 503.7  m3
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第  30 号 明細書 DCIP GX形φ300布設工事費 

（続　き）

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

代 124 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)

  下層路盤 全仕上り厚15cm(2回転圧)

  再生切込砕石　40～0mm 454.3  m2

代  17 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満）

  上層路盤 全仕上り厚22cm(2回転圧)

  再生粒調砕石　40～0mm 162    m2

代 125 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)

  上層路盤 全仕上り厚37cm(4回転圧)

  再生粒調砕石　40～0mm 292.2  m2

代  19 号 

アスファルト舗装工(人力)(車道･路肩)(1層)

  舗装厚50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 

  t≦50mm 454.3  m2

代  22 号 

土留工(軽量鋼矢板たて込み)(両側分)

  機械施工 軽量金属製支保工の時 

  掘削深 2.0ｍ以下 498.6  ｍ

代  23 号 

土留工(軽量鋼矢板たて込み)(両側分)

  機械施工 軽量金属製支保工の時 

  掘削深 2.5ｍ以下 2.2  ｍ

代 126 号 

土留工(軽量鋼矢板たて込み)(両側分)

  機械施工 軽量金属製支保工の時 

  掘削深 3.0ｍ以下 3.9  ｍ

代 127 号 

軽量鋼矢板賃料(継続工事無し)

  使用数量2.25ｔ 

  修理費及び損耗費有り 1    式

代 128 号 

軽量鋼矢板賃料(継続工事無し)

  使用数量0.53ｔ 

  修理費及び損耗費有り 1    式

代 129 号 

軽量鋼矢板賃料(継続工事無し)

  使用数量1.12ｔ 

  修理費及び損耗費有り 1    式

※DCIP GX形φ300布設土工事費

  　夜間施工

  

Ｐ   6 号 

舗装版切断 

  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 

  36.7  ｍ

アスファルト切断濁水運搬費

  積載量2t 運搬距離 10kmまで

  0.1  台

アスファルト切断濁水処分費

  中間処理後､最終処分場に搬入

  処理に焼却含まず 0.12 m3
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第  30 号 明細書 DCIP GX形φ300布設工事費 

（続　き）

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

代 130 号 

バックホウによる舗装版直接掘削・積込

  舗装厚10cm超え15cm以下 

  ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3 16.3  m2

代 131 号 

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)運搬費

  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離1.8km 

  DID区間有り 2.3  m3

廃材持込料

  As廃材

  5.4  ｔ

代 132 号 

バックホウ掘削積込

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) 

  31.6  m3

代 133 号 

管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ)

  再生砂 

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3 5.4  m3

代 134 号 

管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ)

  発生土 

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3 12.2  m3

代 135 号 

管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ)

  再生切込砕石 40～0mm (RC-40) 

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3 2.9  m3

代 136 号 

発生土運搬費

  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離0.5km 

  DID区間有り 19.3  m3

代 137 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)

  下層路盤 全仕上り厚38cm(4回転圧)

  再生切込砕石　40～0mm 12.2  m2

代 138 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)

  下層路盤 全仕上り厚15cm(2回転圧)

  再生切込砕石　40～0mm 4.1  m2

代 139 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)

  上層路盤 全仕上り厚38cm(4回転圧)

  再生粒調砕石　40～0mm 12.2  m2

代 140 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満）

  上層路盤 全仕上り厚22cm(2回転圧)

  再生粒調砕石　40～0mm 4.1  m2

代 141 号 

アスファルト舗装工(人力)(車道･路肩)(1層)

  舗装厚70mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 

  50＜t≦70mm 12.2  m2

代 142 号 

アスファルト舗装工(人力)(車道･路肩)(1層)

  舗装厚50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 

  t≦50mm 4.1  m2
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第  30 号 明細書 DCIP GX形φ300布設工事費 

（続　き）

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

代 143 号 

土留工(軽量鋼矢板たて込み)(両側分)

  機械施工 軽量金属製支保工の時 

  掘削深 2.0ｍ以下 7.8  ｍ

代 144 号 

土留工(軽量鋼矢板たて込み)(両側分)

  機械施工 軽量金属製支保工の時 

  掘削深 3.0ｍ以下 10.3  ｍ

  

  

※DCIP GX形φ300布設管工事費

  　昼間施工

  

代  26 号 

鋳鉄管吊込み据付(機械力)

  呼び径300mm 

  ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ使用 510.4  ｍ

代  27 号 

ＧＸ形継手接合

  直管 呼び径300mm 

  83    口

代  28 号 

ＧＸ形継手接合

  異形管 呼び径300mm 

  9    口

代  29 号 

ＧＸ形継手接合

  G-Linkを用いた異形管 呼び径300mm 

  20    口

代  31 号 

フランジ継手

  呼び径75(80)mm 

  鋳鉄管:JWWA 7.5K 8    口

代  33 号 

鋳鉄管切断(エンジンカッター使用)

  呼び径300mm 

  19    口

代  34 号 

鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型)

  呼び径300mm 

  ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ使用 1    基

代  35 号 

ねじ式弁筐設置 

  A形3号 受枠30以上60kg未満 蓋30kg未満

  底版を使用する 1    箇所

代  36 号 

消火栓設置 機械施工 

  地下式 単口 

  3    箇所

代 145 号 

空気弁設置(機械施工)

  呼び径75mm 

  1    基
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第  30 号 明細書 DCIP GX形φ300布設工事費 

（続　き）

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

代  37 号 

鉄蓋設置 

  円形 4号 寸法600mm 

  4    個

代  38 号 

レジンコンクリート製ボックス設置(円形)

  4号調整ﾘﾝｸﾞ 内寸600 高50 

  4    個

代  39 号 

レジンコンクリート製ボックス設置(円形)

  4号上部壁 内寸600 高200 

  4    個

代  40 号 

レジンコンクリート製ボックス設置(円形)

  4号中部壁 内寸600 高300 

  4    個

代  41 号 

レジンコンクリート製ボックス設置(円形)

  4号下部壁 内寸600 高300 

  4    個

代  42 号 

レジンコンクリート製ボックス設置(円形)

  4号底版 内寸600 高40 

  4    個

代  43 号 

栗石基礎工

  

  4    箇所

代 146 号 

ポリエチレンスリーブ被覆

  呼び径300mm 管長6ｍ 

  固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ 510.8  ｍ

代  44 号 

管明示テープ φ350以下

  φ300×6000 

  鋳鉄管布設工 510.8  ｍ

埋設管表示ﾃｰﾌﾟ

  30㎜ × 20m

  上水道 西暦年(白文字) 769.9  ｍ

代  45 号 

管明示シート

  

  509.6  ｍ

埋設明示シート

  青色 2倍折込 150mm×50m

  水道管注意(白文字) 509.6  ｍ

簡易推進工(材工共)

  鋼製さや管φ500　L=2.9

  機器据付・撤去、鋼管50 1    式

代 147 号 

充填工

  既設管内配管(PIP)工事 

  ｴｱﾐﾙｸ 0.4  m3
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第  30 号 明細書 DCIP GX形φ300布設工事費 

（続　き）

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

代 148 号 

充填設備据付撤去工

  

  1    箇所

※DCIP GX形φ300布設管工事費

  　夜間施工

  

代 149 号 

鋳鉄管吊込み据付(機械力)

  呼び径300mm 

  ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ使用 17.8  ｍ

代 150 号 

ＧＸ形継手接合

  直管 呼び径300mm 

  4    口

代 151 号 

ＧＸ形継手接合

  G-Linkを用いた異形管 呼び径300mm 

  8    口

代 152 号 

鋳鉄管Ｋ形(メカニカル)継手取外し

  呼び径300mm 割増有り

  1    口

代 153 号 

ポリエチレンスリーブ被覆

  呼び径300mm 管長6ｍ 

  固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ 17.8  ｍ

代 154 号 

管明示テープ φ350以下

  φ300×6000 

  鋳鉄管布設工 17.8  ｍ

埋設管表示ﾃｰﾌﾟ

  30㎜ × 20m

  上水道 西暦年(白文字) 26.8  ｍ

代 155 号 

管明示シート

  

  17.5  ｍ

埋設明示シート

  青色 2倍折込 150mm×50m

  水道管注意(白文字) 17.5  ｍ

        計
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第  31 号 明細書 DCIP GX形φ300布設工事費（推進工） 

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

※DCIP GX形φ300布設土工事費

  　昼間施工

  

Ｐ   1 号 

舗装版切断 

  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 

  5.5  ｍ

アスファルト切断濁水運搬費

  積載量2t 運搬距離 10kmまで

  0.1  台

アスファルト切断濁水処分費

  中間処理後､最終処分場に搬入

  処理に焼却含まず 0.02 m3

代 123 号 

バックホウによる舗装版直接掘削・積込

  舗装厚10cm超え15cm以下 

  ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3 2.3  m2

代   6 号 

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)運搬費

  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離1.8km 

  DID区間有り 0.3  m3

廃材持込料

  As廃材

  0.6  ｔ

代 156 号 

ライナープレート立坑構築工

  

  1    式

代   9 号 

管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ)

  発生土 

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3 1.6  m3

代  10 号 

管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ)

  再生切込砕石 40～0mm (RC-40) 

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3 1.2  m3

代  11 号 

発生土運搬費

  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離0.5km 

  DID区間有り 3.7  m3

代  12 号 

発生土運搬費

  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t積級 運搬距離9km 

  DID区間有り 3.7  m3

建設発生土受入費（粒状）

  (第3種建設発生土)

  地山 3.7  m3

代 124 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)

  下層路盤 全仕上り厚15cm(2回転圧)

  再生切込砕石　40～0mm 1.8  m2
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第  31 号 明細書 DCIP GX形φ300布設工事費（推進工） 

（続　き）

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

代  17 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満）

  上層路盤 全仕上り厚22cm(2回転圧)

  再生粒調砕石　40～0mm 2.3  m2

代  19 号 

アスファルト舗装工(人力)(車道･路肩)(1層)

  舗装厚50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 

  t≦50mm 2.3  m2

Ｐ   5 号 

コンクリート ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 

  無筋･鉄筋構造物 

  24-12-25(20)高55% 2    m3

Ｐ   7 号 

型枠 

  一般型枠 鉄筋･無筋構造物 

  2.9  m2

        計
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第  32 号 明細書 DCIP GX形φ150布設工事費 

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

※DCIP GX形φ150布設土工事費

  

  

Ｐ   1 号 

舗装版切断 

  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 

  5.2  ｍ

アスファルト切断濁水運搬費

  積載量2t 運搬距離 10kmまで

  0.1  台

アスファルト切断濁水処分費

  中間処理後､最終処分場に搬入

  処理に焼却含まず 0.01 m3

代 123 号 

バックホウによる舗装版直接掘削・積込

  舗装厚10cm超え15cm以下 

  ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3 1.5  m2

代   6 号 

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)運搬費

  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離1.8km 

  DID区間有り 0.1  m3

廃材持込料

  As廃材

  0.3  ｔ

代   7 号 

バックホウ掘削積込

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) 

  2    m3

代   8 号 

管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ)

  再生砂 

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3 0.3  m3

代   9 号 

管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ)

  発生土 

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3 0.1  m3

代  10 号 

管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ)

  再生切込砕石 40～0mm (RC-40) 

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3 1    m3

代  11 号 

発生土運搬費

  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離0.5km 

  DID区間有り 2    m3

代  80 号 

発生土運搬費

  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t積級 運搬距離9km 

  DID区間有り 2    m3

建設発生土受入費（粒状）

  (第3種建設発生土)

  地山 2    m3
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第  32 号 明細書 DCIP GX形φ150布設工事費 

（続　き）

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

代  15 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)

  下層路盤　全仕上り厚12㎝(1回転圧)

  再生切込砕石 40～0mm 1.5  m2

代  17 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満）

  上層路盤 全仕上り厚22cm(2回転圧)

  再生粒調砕石　40～0mm 1.5  m2

代  19 号 

アスファルト舗装工(人力)(車道･路肩)(1層)

  舗装厚50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 

  t≦50mm 1.5  m2

  

  

※DCIP GX形φ150布設管工事費

  

  

代  56 号 

鋳鉄管吊込み据付(機械力)

  呼び径150mm 

  ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ使用 2.6  ｍ

代  58 号 

ＧＸ形継手接合

  異形管 呼び径150mm 

  3    口

代  59 号 

ＧＸ形継手接合

  G-Linkを用いた異形管 呼び径150mm 

  3    口

代  60 号 

鋳鉄管切断(エンジンカッター使用)

  呼び径150mm 

  2    口

代  61 号 

鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型)

  呼び径150mm 

  ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ使用 1    基

代  35 号 

ねじ式弁筐設置 

  A形3号 受枠30以上60kg未満 蓋30kg未満

  底版を使用する 1    箇所

代  62 号 

ポリエチレンスリーブ被覆

  呼び径150mm 管長5ｍ 

  固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ 2.6  ｍ

代  63 号 

管明示テープ φ350以下

  φ150×5000 

  鋳鉄管布設工 2.6  ｍ

埋設管表示ﾃｰﾌﾟ

  30㎜ × 20m

  上水道 西暦年(白文字) 2    ｍ
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第  32 号 明細書 DCIP GX形φ150布設工事費 

（続　き）

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

代  45 号 

管明示シート

  

  2.6  ｍ

埋設明示シート

  青色 2倍折込 150mm×50m

  水道管注意(白文字) 2.6  ｍ

        計
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第  33 号 明細書 HPPEφ100布設工事費 

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

※HPPE φ100布設土工事費

  

  

Ｐ   1 号 

舗装版切断 

  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 

  666.1  ｍ

アスファルト切断濁水運搬費

  積載量2t 運搬距離 10kmまで

  0.3  台

アスファルト切断濁水処分費

  中間処理後､最終処分場に搬入

  処理に焼却含まず 0.77 m3

代   5 号 

バックホウによる舗装版直接掘削・積込

  舗装厚0cm超え10cm以下 

  ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3 193.1  m2

代 123 号 

バックホウによる舗装版直接掘削・積込

  舗装厚10cm超え15cm以下 

  ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3 6.5  m2

★インタ－ロッキングブロック撤去工

  再使用

  ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工 2.2  m2

代   6 号 

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)運搬費

  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離1.8km 

  DID区間有り 7.5  m3

廃材持込料

  As廃材

  16.8  ｔ

代   7 号 

バックホウ掘削積込

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) 

  186.9  m3

Ｐ   4 号 

掘削 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 

  土砂 普通土30,000m3未満又湿地軟弱土

  押土有り 1.1  m3

代   8 号 

管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ)

  再生砂 

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3 41.1  m3

代   9 号 

管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ)

  発生土 

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3 111.6  m3

代  10 号 

管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ)

  再生切込砕石 40～0mm (RC-40) 

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3 2.1  m3
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第  33 号 明細書 HPPEφ100布設工事費 

（続　き）

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

代  11 号 

発生土運搬費

  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離0.5km 

  DID区間有り 74.3  m3

代  80 号 

発生土運搬費

  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t積級 運搬距離9km 

  DID区間有り 74.3  m3

建設発生土受入費（粒状）

  (第3種建設発生土)

  地山 74.3  m3

代  79 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)

  下層路盤 全仕上り厚27cm(3回転圧)

  再生切込砕石　40～0mm 42.8  m2

代  14 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)

  下層路盤 全仕上り厚20cm(2回転圧)

  再生切込砕石　40～0mm 6.3  m2

代 124 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)

  下層路盤 全仕上り厚15cm(2回転圧)

  再生切込砕石　40～0mm 8.8  m2

代 157 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り)

  下層路盤 仕上り厚10ｃｍ （1回転圧）

  再生切込砕石 40～0mm 144    m2

代  17 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満）

  上層路盤 全仕上り厚22cm(2回転圧)

  再生粒調砕石　40～0mm 12.9  m2

代 158 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)

  上層路盤　全仕上り厚10㎝(1回転圧)

  粒調砕石 30～0mm 2.2  m2

代  19 号 

アスファルト舗装工(人力)(車道･路肩)(1層)

  舗装厚50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 

  t≦50mm 6.5  m2

代  82 号 

アスファルト舗装工(人力)(車道･路肩)(1層)

  舗装厚30mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 

  t≦50mm 49.1  m2

代  20 号 

アスファルト舗装工(人力)(歩道)(1層)

  舗装厚30mm 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 

  t≦50mm 144    m2

代 159 号 

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去･再設置

  再使用 直線･厚さ8cm 

  施工規模100m2未満 2.2  m2

代  22 号 

土留工(軽量鋼矢板たて込み)(両側分)

  機械施工 軽量金属製支保工の時 

  掘削深 2.0ｍ以下 2.2  ｍ

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

81



配水本管第59工区外布設替工事その2

第  33 号 明細書 HPPEφ100布設工事費 

（続　き）

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

代 160 号 

軽量鋼矢板賃料(継続工事無し)

  使用数量0.23ｔ 

  修理費及び損耗費有り 1    式

※HPPE φ100布設管工事費

  

  

代  72 号 

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合(EF接合))据付工

  呼び径100mm 

  331.5  ｍ

代  73 号 

ポリエチレン管(融着接合)継手工

  2口継手 呼び径100mm 

  13    箇所

代  74 号 

ポリエチレン管(融着接合)継手工

  1口継手 呼び径100mm 

  76    口

代  75 号 

ポリエチレン管継手工(メカニカル継手)

  呼び径100mm 

  4    口

代  76 号 

ポリエチレン管切断

  呼び径100mm 

  11    口

代 161 号 

メカニカル継手

  呼び径100mm 割増有り

  ﾓﾙﾀﾙ充填工無 1    口

代 162 号 

メカニカル継手

  呼び径150mm 割増有り

  ﾓﾙﾀﾙ充填工無 1    口

代 163 号 

硬質塩化ビニル管切断

  呼び径100mm 

  1    口

代 164 号 

鋳鉄管(FC)切断(撤去管)

  呼び径100mm (エンジンカッター使用)

  1    口

代 165 号 

鋳鉄管(FC)切断(撤去管)

  呼び径150mm (エンジンカッター使用)

  1    口

代  69 号 

鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型)

  呼び径100mm以下 

  ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ使用 3    基

代  35 号 

ねじ式弁筐設置 

  A形3号 受枠30以上60kg未満 蓋30kg未満

  底版を使用する 4    箇所
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第  33 号 明細書 HPPEφ100布設工事費 

（続　き）

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

代  77 号 

硬質塩化ビニル管用鋳鉄異形管被覆

  呼び径100mm 

  ﾌﾗﾝｼﾞ短管ﾄﾞﾚｯｻｰｼﾞｮｲﾝﾄ 3    箇所

不断水仕切弁(工事費)(HIVP用)

  φ100

  1    基

代  78 号 

管明示テープ

  φ100 

  ポリエチレン管布設工 334.1  ｍ

埋設管表示ﾃｰﾌﾟ

  30㎜ × 20m

  上水道 西暦年(白文字) 196.7  ｍ

代  45 号 

管明示シート

  

  333.6  ｍ

埋設明示シート

  青色 2倍折込 150mm×50m

  水道管注意(白文字) 333.6  ｍ

        計
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第  34 号 明細書 DCIP GX形φ100布設工事費 

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

※DCIP GX形φ100布設土工事費

  

  

Ｐ   1 号 

舗装版切断 

  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 

  100.5  ｍ

アスファルト切断濁水運搬費

  積載量2t 運搬距離 10kmまで

  0.1  台

アスファルト切断濁水処分費

  中間処理後､最終処分場に搬入

  処理に焼却含まず 0.14 m3

代   5 号 

バックホウによる舗装版直接掘削・積込

  舗装厚0cm超え10cm以下 

  ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3 16.4  m2

代 123 号 

バックホウによる舗装版直接掘削・積込

  舗装厚10cm超え15cm以下 

  ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3 13.5  m2

代   6 号 

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)運搬費

  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離1.8km 

  DID区間有り 2.1  m3

廃材持込料

  As廃材

  4.3  ｔ

代   7 号 

バックホウ掘削積込

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) 

  30.7  m3

Ｐ   4 号 

掘削 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 

  土砂 普通土30,000m3未満又湿地軟弱土

  押土有り 0.6  m3

代   8 号 

管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ)

  再生砂 

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3 6.2  m3

代   9 号 

管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ)

  発生土 

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3 17.8  m3

代  10 号 

管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ)

  再生切込砕石 40～0mm (RC-40) 

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3 1.6  m3

代  11 号 

発生土運搬費

  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離0.5km 

  DID区間有り 14.4  m3
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第  34 号 明細書 DCIP GX形φ100布設工事費 

（続　き）

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

代  80 号 

発生土運搬費

  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t積級 運搬距離9km 

  DID区間有り 14.4  m3

建設発生土受入費（粒状）

  (第3種建設発生土)

  地山 14.4  m3

代  14 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)

  下層路盤 全仕上り厚20cm(2回転圧)

  再生切込砕石　40～0mm 3.4  m2

代 124 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)

  下層路盤 全仕上り厚15cm(2回転圧)

  再生切込砕石　40～0mm 13.5  m2

代 166 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り)

  下層路盤 仕上り厚10ｃｍ（1回転圧） 

  再生切込砕石 40～0mm 13    m2

代 125 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)

  上層路盤 全仕上り厚37cm(4回転圧)

  再生粒調砕石　40～0mm 8.4  m2

代  17 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満）

  上層路盤 全仕上り厚22cm(2回転圧)

  再生粒調砕石　40～0mm 8.5  m2

代  19 号 

アスファルト舗装工(人力)(車道･路肩)(1層)

  舗装厚50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 

  t≦50mm 13.5  m2

代  82 号 

アスファルト舗装工(人力)(車道･路肩)(1層)

  舗装厚30mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 

  t≦50mm 3.4  m2

代  20 号 

アスファルト舗装工(人力)(歩道)(1層)

  舗装厚30mm 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 

  t≦50mm 13    m2

※DCIP GX形φ100布設管工事費

  

  

代  64 号 

鋳鉄管吊込み据付(機械力)

  呼び径100mm 

  ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ使用 45.6  ｍ

代  65 号 

ＧＸ形継手接合

  直管 呼び径100mm 

  12    口

代  66 号 

ＧＸ形継手接合

  異形管 呼び径100mm 

  9    口
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第  34 号 明細書 DCIP GX形φ100布設工事費 

（続　き）

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

代  67 号 

ＧＸ形継手接合

  G-Linkを用いた異形管 呼び径100mm 

  46    口

代  68 号 

鋳鉄管切断(エンジンカッター使用)

  呼び径100mm 

  33    口

代  69 号 

鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型)

  呼び径100mm以下 

  ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ使用 4    基

代  35 号 

ねじ式弁筐設置 

  A形3号 受枠30以上60kg未満 蓋30kg未満

  底版を使用する 5    箇所

耐震性(密着ｺｱ SUS)不断水割T字管(工事費)

  短管90°45°22 1/2°11 1/4°φ150×φ100

  1    箇所

不断水仕切弁(工事費)(DCIP用)

  φ100

  1    基

代  70 号 

ポリエチレンスリーブ被覆

  呼び径100mm 管長4ｍ 

  固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ 47.9  ｍ

代  71 号 

管明示テープ φ350以下

  φ100×4000 

  鋳鉄管布設工 47.9  ｍ

埋設管表示ﾃｰﾌﾟ

  30㎜ × 20m

  上水道 西暦年(白文字) 27    ｍ

代  45 号 

管明示シート

  

  47.3  ｍ

埋設明示シート

  青色 2倍折込 150mm×50m

  水道管注意(白文字) 47.3  ｍ

        計
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第  35 号 明細書 給水管切替工事費 

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

※給水管切替土工事費

  

  

Ｐ   1 号 

舗装版切断 

  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 

  25.6  ｍ

Ｐ   2 号 

舗装版切断 

  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下 

  8    ｍ

アスファルト切断濁水運搬費

  積載量2t 運搬距離 10kmまで

  0.1  台

アスファルト切断濁水処分費

  中間処理後､最終処分場に搬入

  処理に焼却含まず 0.02 m3

代   5 号 

バックホウによる舗装版直接掘削・積込

  舗装厚0cm超え10cm以下 

  ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3 6.5  m2

★無筋構造物【構造物とりこわし】

  昼間 人力施工 制約無

  0.2  m3

代 167 号 

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)運搬費

  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離1.8km 

  DID区間無し 0.4  m3

廃材持込料

  As廃材

  0.5  ｔ

廃材持込料

  Co廃材[無筋]

  0.4  ｔ

代   7 号 

バックホウ掘削積込

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) 

  3.8  m3

Ｐ   4 号 

掘削 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 

  土砂 普通土30,000m3未満又湿地軟弱土

  押土有り 2.8  m3

代   8 号 

管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ)

  再生砂 

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3 1    m3

代   9 号 

管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ)

  発生土 

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3 3.8  m3
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第  35 号 明細書 給水管切替工事費 

（続　き）

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

代 168 号 

発生土運搬費

  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離0.5km 

  DID区間無し 2.7  m3

代  80 号 

発生土運搬費

  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t積級 運搬距離9km 

  DID区間有り 2.7  m3

建設発生土受入費（粒状）

  (第3種建設発生土)

  地山 2.7  m3

代  14 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)

  下層路盤 全仕上り厚20cm(2回転圧)

  再生切込砕石　40～0mm 3.3  m2

代 166 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り)

  下層路盤 仕上り厚10ｃｍ（1回転圧） 

  再生切込砕石 40～0mm 3.2  m2

代  79 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)

  下層路盤 全仕上り厚27cm(3回転圧)

  再生切込砕石　40～0mm 1.8  m2

代  17 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満）

  上層路盤 全仕上り厚22cm(2回転圧)

  再生粒調砕石　40～0mm 0.6  m2

代  81 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満）

  上層路盤 全仕上り厚15cm(2回転圧)

  再生粒調砕石　40～0mm 0.9  m2

代  19 号 

アスファルト舗装工(人力)(車道･路肩)(1層)

  舗装厚50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 

  t≦50mm 0.9  m2

代  82 号 

アスファルト舗装工(人力)(車道･路肩)(1層)

  舗装厚30mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 

  t≦50mm 0.6  m2

代  20 号 

アスファルト舗装工(人力)(歩道)(1層)

  舗装厚30mm 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 

  t≦50mm 3.2  m2

代  21 号 

アスファルト舗装工(人力)(歩道)(1層)

  舗装厚30mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 

  t≦50mm 1.8  m2

Ｐ   5 号 

コンクリート ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 

  無筋･鉄筋構造物 

  24-12-25(20)高55% 0.2  m3

※給水管切替管工事費
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第  35 号 明細書 給水管切替工事費 

（続　き）

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

代  83 号 

サドル分水栓建込み 

  分岐呼び径20mm ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 呼び径100mm 

  4    箇所

代  84 号 

サドル分水栓建込み 

  分岐呼び径25mm ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 呼び径100mm 

  1    箇所

代 169 号 

サドル分水栓建込み 

  分岐呼び径40mm ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 呼び径100mm 

  2    箇所

代  85 号 

サドル分水栓建込み 

  分岐呼び径20mm 鋳鉄管 呼び径100mm 

  1    箇所

代  86 号 

サドル分水栓建込み 

  分岐呼び径25mm 鋳鉄管 呼び径100mm 

  1    箇所

代  88 号 

コア取付け工

  呼び径20mm 

  1    箇所

代  89 号 

コア取付け工

  呼び径25mm 

  1    箇所

代  91 号 

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合(EF接合))据付工

  呼び径20mm 

  8.8  ｍ

代  92 号 

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合(EF接合))据付工

  呼び径25mm 

  4    ｍ

代  93 号 

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合(EF接合))据付工

  呼び径40mm 

  4    ｍ

代  94 号 

ポリエチレン管(融着接合)継手工

  2口継手 呼び径20mm 

  15    箇所

代  95 号 

ポリエチレン管(融着接合)継手工

  2口継手 呼び径25mm 

  5    箇所

代  96 号 

ポリエチレン管(融着接合)継手工

  2口継手 呼び径40mm 

  3    箇所

代  98 号 

硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工

  呼び径20mm 

  14    口
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第  35 号 明細書 給水管切替工事費 

（続　き）

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

代  99 号 

硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工

  呼び径25mm 

  6    口

代 100 号 

硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工

  呼び径40mm 

  5    口

代 101 号 

ポリエチレン管切断

  呼び径20mm 

  15    口

代 102 号 

ポリエチレン管切断

  呼び径25mm 

  6    口

代 103 号 

ポリエチレン管切断

  呼び径40mm 

  6    口

代 104 号 

硬質塩化ビニル管切断

  呼び径20mm 

  5    口

代 105 号 

硬質塩化ビニル管切断

  呼び径25mm 

  2    口

代 106 号 

硬質塩化ビニル管切断

  呼び径40mm 

  2    口

代 108 号 

止水栓取付け

  PP用 呼び径20mm 

  接合及び止水栓筺取付 3    箇所

代 109 号 

止水栓取付け

  PP用 呼び径25mm 

  接合及び止水栓筺取付 2    箇所

代 170 号 

止水栓取付け

  PP用 呼び径40mm 

  接合及び止水栓筺取付 2    箇所

代 110 号 

止水栓取付け

  VP用 呼び径20mm 

  接合及び止水栓筺取付 3    箇所

代 111 号 

止水栓取付け

  VP用 呼び径25mm 

  接合及び止水栓筺取付 2    箇所

代 171 号 

止水栓取付け

  VP用 呼び径40mm 

  接合及び止水栓筺取付 2    箇所
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第  35 号 明細書 給水管切替工事費 

（続　き）

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

        計
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第  36 号 明細書 既設管撤去工事費 

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

※既設管撤去土工事費

  　昼間施工

  

Ｐ   1 号 

舗装版切断 

  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 

  1,529.2  ｍ

Ｐ   2 号 

舗装版切断 

  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下 

  938.8  ｍ

アスファルト切断濁水運搬費

  積載量2t 運搬距離 10kmまで

  3.7  台

アスファルト切断濁水処分費

  中間処理後､最終処分場に搬入

  処理に焼却含まず 7.44 m3

代   5 号 

バックホウによる舗装版直接掘削・積込

  舗装厚0cm超え10cm以下 

  ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3 165.8  m2

代 123 号 

バックホウによる舗装版直接掘削・積込

  舗装厚10cm超え15cm以下 

  ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3 505.3  m2

Ｐ   3 号 

舗装版破砕 

  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下 

  障害等無し 積込作業有 418.5  m2

代 167 号 

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)運搬費

  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離1.8km 

  DID区間無し 138.9  m3

廃材持込料

  As廃材

  326.5  ｔ

代   7 号 

バックホウ掘削積込

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) 

  1,573.3  m3

Ｐ   4 号 

掘削 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 

  土砂 普通土30,000m3未満又湿地軟弱土

  押土有り 2.3  m3

代   9 号 

管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ)

  発生土 

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3 666    m3

代  10 号 

管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ)

  再生切込砕石 40～0mm (RC-40) 

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3 651.8  m3
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第  36 号 明細書 既設管撤去工事費 

（続　き）

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

代 168 号 

発生土運搬費

  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離0.5km 

  DID区間無し 909.4  m3

代  12 号 

発生土運搬費

  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t積級 運搬距離9km 

  DID区間有り 962.7  m3

建設発生土受入費（粒状）

  (第3種建設発生土)

  地山 962.7  m3

代  13 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)

  下層路盤 全仕上り厚24cm(3回転圧)

  再生切込砕石　40～0mm 141.6  m2

代  14 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)

  下層路盤 全仕上り厚20cm(2回転圧)

  再生切込砕石　40～0mm 7.2  m2

代 124 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)

  下層路盤 全仕上り厚15cm(2回転圧)

  再生切込砕石　40～0mm 498.7  m2

代  15 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)

  下層路盤　全仕上り厚12㎝(1回転圧)

  再生切込砕石 40～0mm 418.5  m2

代  16 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)

  下層路盤　全仕上り厚10㎝(1回転圧)

  再生切込砕石 40～0mm 5.7  m2

代  79 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)

  下層路盤 全仕上り厚27cm(3回転圧)

  再生切込砕石　40～0mm 11.2  m2

代 125 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)

  上層路盤 全仕上り厚37cm(4回転圧)

  再生粒調砕石　40～0mm 302.7  m2

代  17 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満）

  上層路盤 全仕上り厚22cm(2回転圧)

  再生粒調砕石　40～0mm 621.6  m2

代  18 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満）

  上層路盤 全仕上り厚17cm(2回転圧)

  再生粒調砕石　40～0mm 141.6  m2

代  19 号 

アスファルト舗装工(人力)(車道･路肩)(1層)

  舗装厚50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 

  t≦50mm 917.2  m2

代  82 号 

アスファルト舗装工(人力)(車道･路肩)(1層)

  舗装厚30mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 

  t≦50mm 148.9  m2
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第  36 号 明細書 既設管撤去工事費 

（続　き）

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

代  21 号 

アスファルト舗装工(人力)(歩道)(1層)

  舗装厚30mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 

  t≦50mm 13.4  m2

代  20 号 

アスファルト舗装工(人力)(歩道)(1層)

  舗装厚30mm 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 

  t≦50mm 3.5  m2

代  22 号 

土留工(軽量鋼矢板たて込み)(両側分)

  機械施工 軽量金属製支保工の時 

  掘削深 2.0ｍ以下 1,093.4  ｍ

代  23 号 

土留工(軽量鋼矢板たて込み)(両側分)

  機械施工 軽量金属製支保工の時 

  掘削深 2.5ｍ以下 38    ｍ

代 172 号 

軽量鋼矢板賃料(継続工事無し)

  使用数量5.8ｔ 

  修理費及び損耗費有り 1    式

代 173 号 

軽量鋼矢板賃料(継続工事無し)

  使用数量5.44ｔ 

  修理費及び損耗費有り 1    式

代 174 号 

軽量鋼矢板賃料(継続工事無し)

  使用数量4.14ｔ 

  修理費及び損耗費有り 1    式

※既設管撤去土工事費

  　夜間施工

  

Ｐ   6 号 

舗装版切断 

  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 

  51.8  ｍ

アスファルト切断濁水運搬費

  積載量2t 運搬距離 10kmまで

  0.1  台

アスファルト切断濁水処分費

  中間処理後､最終処分場に搬入

  処理に焼却含まず 0.17 m3

代 130 号 

バックホウによる舗装版直接掘削・積込

  舗装厚10cm超え15cm以下 

  ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3 33.6  m2

代 175 号 

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)運搬費

  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離1.8km 

  DID区間無し 4.6  m3

廃材持込料

  As廃材

  10.8  ｔ
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第  36 号 明細書 既設管撤去工事費 

（続　き）

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

代 132 号 

バックホウ掘削積込

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) 

  76.3  m3

代 133 号 

管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ)

  再生砂 

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3 35.7  m3

代 135 号 

管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ)

  再生切込砕石 40～0mm (RC-40) 

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3 10.1  m3

代 134 号 

管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ)

  発生土 

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3 23    m3

代 176 号 

発生土運搬費

  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離0.5km 

  DID区間無し 53.3  m3

代 137 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)

  下層路盤 全仕上り厚38cm(4回転圧)

  再生切込砕石　40～0mm 19.1  m2

代 138 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)

  下層路盤 全仕上り厚15cm(2回転圧)

  再生切込砕石　40～0mm 14.5  m2

代 139 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)

  上層路盤 全仕上り厚38cm(4回転圧)

  再生粒調砕石　40～0mm 19.1  m2

代 140 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満）

  上層路盤 全仕上り厚22cm(2回転圧)

  再生粒調砕石　40～0mm 14.5  m2

代 141 号 

アスファルト舗装工(人力)(車道･路肩)(1層)

  舗装厚70mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 

  50＜t≦70mm 19.1  m2

代 142 号 

アスファルト舗装工(人力)(車道･路肩)(1層)

  舗装厚50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 

  t≦50mm 14.5  m2

代 144 号 

土留工(軽量鋼矢板たて込み)(両側分)

  機械施工 軽量金属製支保工の時 

  掘削深 3.0ｍ以下 25.9  ｍ

  

  

※既設管撤去工事費

  　昼間施工
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第  36 号 明細書 既設管撤去工事費 

（続　き）

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

代 177 号 

撤去管吊上げ積込み(鋳鉄管) 機械力 

  呼び径300mm 

  1,125.7  ｍ

代 178 号 

撤去管吊上げ積込み(鋳鉄管) 機械力 

  呼び径200mm 

  7.1  ｍ

代 179 号 

撤去管吊上げ積込み(鋳鉄管) 機械力 

  呼び径150mm 

  8.8  ｍ

代 180 号 

撤去管吊上げ積込み(鋳鉄管) 機械力 

  呼び径100mm 

  88.7  ｍ

代 181 号 

撤去管吊上げ積込み(鋳鉄管) 機械力 

  呼び径75mm以下 

  2.6  ｍ

代 182 号 

撤去管吊上げ積込み(鋼管) 機械力 A種 

  呼び径100mm 標準延長5.5ｍ 

  ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ使用 5.4  ｍ

代 183 号 

撤去管吊上げ積込み(硬質塩化ビニル管)

  呼び径100mm 

  4.6  ｍ

代 121 号 

鋳鉄管(FC)切断(撤去管)

  呼び径300mm (エンジンカッター使用)

  281    口

代 184 号 

鋳鉄管(FC)切断(撤去管)

  呼び径200mm (エンジンカッター使用)

  1    口

代 165 号 

鋳鉄管(FC)切断(撤去管)

  呼び径150mm (エンジンカッター使用)

  2    口

代 164 号 

鋳鉄管(FC)切断(撤去管)

  呼び径100mm (エンジンカッター使用)

  22    口

代 185 号 

鋼管(STW370)切断(撤去管)

  呼び径100mm 

  直切り 1    口

代 186 号 

硬質塩化ビニル管切断(撤去管)

  呼び径100mm 

  1    口

鋳鉄類

  処分費

  58.9  m3
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第  36 号 明細書 既設管撤去工事費 

（続　き）

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

鋼管処分費

  

  1.6  m3

鋳鉄類4tﾀﾞﾝﾌﾟ

  収集運搬費

  17    台

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類

  処分費

  0.04 m3

塩ﾋﾞ類4tﾀﾞﾝﾌﾟ

  収集運搬費

  1    台

  

  

代 187 号 

消火栓撤去 機械施工 

  地下式 単口 

  6    箇所

代 188 号 

空気弁撤去(機械施工)

  呼び径75mm 

  1    基

代 189 号 

ねじ式弁筐撤去 

  A形1号 受枠30以上60kg未満 蓋30kg未満

  底版を使用しない 11    箇所

代 190 号 

レジンコンクリート製ボックス撤去(円形)

  円形 4号 寸法600mm 

  4    箇所

代 191 号 

レジンコンクリート製ボックス撤去(角形)

  角形 2号 寸法600×500mm 

  3    箇所

代  32 号 

フランジ継手

  呼び径300mm 

  鋳鉄管:JWWA 7.5K 1    口

代 113 号 

フランジ継手

  呼び径100mm 

  鋳鉄管:JWWA 7.5K 3    口

代  31 号 

フランジ継手

  呼び径75(80)mm 

  鋳鉄管:JWWA 7.5K 1    口

代 192 号 

メカニカル継手

  呼び径100mm 

  ﾓﾙﾀﾙ充填工無 1    口
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第  36 号 明細書 既設管撤去工事費 

（続　き）

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

代 161 号 

メカニカル継手

  呼び径100mm 割増有り

  ﾓﾙﾀﾙ充填工無 2    口

代 114 号 

メカニカル継手

  呼び径300mm 割増有り

  ﾓﾙﾀﾙ充填工無 1    口

DCV工法（工事費）（DCIP用）

  φ100

  1    箇所

※既設管撤去工事費

  　夜間施工

  

代 193 号 

撤去管吊上げ積込み(鋼管) 機械力 A種 

  呼び径300mm 標準延長6.0ｍ 

  ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ使用 31.9  ｍ

代 194 号 

構造物とりこわし

  鉄筋構造物 機械施工 

  夜間 時間制約無 2.6  m3

代 195 号 

鋼管(STW370)切断(撤去管)

  呼び径300mm 

  直切り 7    口

        計

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

98



配水本管第59工区外布設替工事その2

第  37 号 明細書 試掘工事費 

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

※試掘土工事費

  

  

Ｐ   1 号 

舗装版切断 

  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 

  28    ｍ

アスファルト切断濁水運搬費

  積載量2t 運搬距離 10kmまで

  0.1  台

アスファルト切断濁水処分費

  中間処理後､最終処分場に搬入

  処理に焼却含まず 0.08 m3

代 123 号 

バックホウによる舗装版直接掘削・積込

  舗装厚10cm超え15cm以下 

  ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3 8    m2

代   6 号 

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)運搬費

  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離1.8km 

  DID区間有り 0.9  m3

廃材持込料

  As廃材

  2.2  ｔ

代   7 号 

バックホウ掘削積込

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) 

  7    m3

Ｐ   4 号 

掘削 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 

  土砂 普通土30,000m3未満又湿地軟弱土

  押土有り 3.3  m3

代   8 号 

管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ)

  再生砂 

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3 1.7  m3

代   9 号 

管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ)

  発生土 

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3 2.8  m3

代  10 号 

管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ)

  再生切込砕石 40～0mm (RC-40) 

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3 2.8  m3

代 168 号 

発生土運搬費

  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離0.5km 

  DID区間無し 5.7  m3

代  12 号 

発生土運搬費

  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t積級 運搬距離9km 

  DID区間有り 5.7  m3

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

99



配水本管第59工区外布設替工事その2

第  37 号 明細書 試掘工事費 

（続　き）

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

建設発生土受入費（粒状）

  (第3種建設発生土)

  地山 5.7  m3

代 124 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)

  下層路盤 全仕上り厚15cm(2回転圧)

  再生切込砕石　40～0mm 8    m2

代  17 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満）

  上層路盤 全仕上り厚22cm(2回転圧)

  再生粒調砕石　40～0mm 4    m2

代 125 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)

  上層路盤 全仕上り厚37cm(4回転圧)

  再生粒調砕石　40～0mm 4    m2

代  19 号 

アスファルト舗装工(人力)(車道･路肩)(1層)

  舗装厚50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 

  t≦50mm 8    m2

        計
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第  38 号 明細書 舗装本復旧工事費 

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

※準備工

  

  

Ｐ   1 号 

舗装版切断 

  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 

  184.4  ｍ

Ｐ   2 号 

舗装版切断 

  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下 

  35.9  ｍ

アスファルト切断濁水運搬費

  積載量2t 運搬距離 10kmまで

  1    台

アスファルト切断濁水処分費

  中間処理後､最終処分場に搬入

  処理に焼却含まず 0.58 m3

Ｐ   3 号 

舗装版破砕 

  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下 

  障害等無し 積込作業有 2,066    m2

Ｐ   3 号 

舗装版破砕 

  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下 

  障害等無し 積込作業有 300.5  m2

Ｐ   8 号 

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 

  機械積込 

  1.6km以下 DID区間無 172.7  m3

廃材持込料

  As廃材

  405.8  ｔ

Ｐ   9 号 

不陸整正 

  9mm以上13mm未満 

  再生粒度調整砕石 RM40 1,208.8  m2

代 196 号 

不陸整正工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り)

  整正厚0.01ｍ 

  再生切込砕石 40～0mm 1,157.7  m2

※舗装工

  

  

Ｐ  10 号 

表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚30mm

  再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 

  平均幅員1.4～3.0m以下 893.8  m2

Ｐ  11 号 

表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50mm

  再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 

  平均幅員3.0m超 423.3  m2
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第  38 号 明細書 舗装本復旧工事費 

（続　き）

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

Ｐ  12 号 

表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50mm

  再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 

  平均幅員3.0m超 1,049.4  m2

Ｐ  13 号 

基層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚70mm

  再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 

  平均幅員3.0m超 748.9  m2

Ｐ  14 号 

中間層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50mm

  再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 

  平均幅員3.0m超 300.5  m2

Ｐ  15 号 

基層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚70mm

  再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 

  平均幅員3.0m超 300.5  m2

※路面切削工（切削オーバーレイ工）

  

  

代 197 号 

切削オーバーレイ

  平均切削深 7cm以下 即日一層 

  すりつけ無し 594.7  m2

代 198 号 

切削オーバーレイ

  平均切削深 7cm以下 即日一層 

  すりつけ無し 1,921.6  m2

代 199 号 

切削オーバーレイ

  平均切削深 7cmを超え12cm以下 即日二層 

  すりつけ無し 1,761.5  m2

代 199 号 

切削オーバーレイ

  平均切削深 7cmを超え12cm以下 即日二層 

  すりつけ無し 1,921.6  m2

Ｐ  16 号 

殻運搬(路面切削) 

  DID区間無 

  運搬距離0.2km以下 567.8  m3

廃材持込料

  As廃材

  1,334.3  ｔ

  

  

※区画線工・付帯工

  

  

代 200 号 

区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 

  塗布厚1.5mm 白 

  昼間 時間制約無 1,769.7  ｍ
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第  38 号 明細書 舗装本復旧工事費 

（続　き）

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

代 201 号 

区画線設置 溶融式手動 実線 45cm 

  塗布厚1.5mm 白 

  昼間 時間制約無 329.4  ｍ

代 202 号 

区画線設置 溶融式手動 破線 30cm 

  塗布厚1.5mm 白 

  昼間 時間制約無 68.3  ｍ

代 203 号 

区画線設置 溶融式手動 矢印･記号･文字15cm

  塗布厚1.5mm 白 

  昼間 時間制約無 134.4  ｍ

代 204 号 

区画線設置 溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 

  塗布厚1.5mm 白 

  昼間 時間制約無 64    ｍ

明  40 号 

付帯工

  

  1    式

※夜間施工　県道

  

  

Ｐ   6 号 

舗装版切断 

  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 

  26    ｍ

Ｐ  17 号 

舗装版破砕 

  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下 

  障害等無し 積込作業有 108.1  m2

Ｐ  18 号 

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 

  機械積込 

  1.6km以下 DID区間無 16.2  m3

廃材持込料

  As廃材

  38.1  ｔ

Ｐ  19 号 

不陸整正 

  9mm以上13mm未満 

  再生粒度調整砕石 RM40 108.1  m2

Ｐ  20 号 

表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50mm

  再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 

  平均幅員3.0m超 108.1  m2

Ｐ  21 号 

中間層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50mm

  再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 

  平均幅員3.0m超 108.1  m2

Ｐ  22 号 

基層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50mm

  再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 

  平均幅員3.0m超 108.1  m2
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第  38 号 明細書 舗装本復旧工事費 

（続　き）

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

        計
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第  39 号 明細書 交通誘導員 

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

交通誘導警備員Ａ

  

  人

交通誘導警備員Ｂ

  

  人

        計
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第  40 号 明細書 付帯工 

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

★車線分離標（ラバ－ポ－ル）設置 可変式

  穿孔式 1本脚 φ80 高さ650mm

  道路付属物設置工 7    本

★車線分離標撤去

  可変式 穿孔式 1本脚

  道路付属物設置工 7    本

        計
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第   1 号 単価表 ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径300mm 管長6ｍ 

(固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ        ,                      )

                                               100     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

ポリエチレンスリーブ

  径300mm

  128.333 ｍ

固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ

  φ300

  156.667 本

        計

  

  

    単位当たり
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第   1 号 代価表 仮設材等の運搬(１車１回)往復 製品長12ｍ以内 片道運搬距離10km 

(割増なし              ,                      )

                                               1     ｔ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

トラック運賃

  

  1    ｔ

諸  雑  費   （丸め）

  

  1    式

        計

  

  

    単位当たり
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第   2 号 代価表 仮設材等の積込み･取卸し費 基地積込→現場→基地取卸 

                                               1     ｔ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

仮設材積込み・取卸し費

  往復 積込2回＋取卸2回

  1    ｔ

諸  雑  費   （丸め）

  

  1    式

        計

  

  

    単位当たり
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第   3 号 代価表 貨物自動車による運搬(１車１回) 往復 片道運搬距離10km 

(路面切削機            ,                      )

                                               1     台 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

貨物自動車運賃

  片道運搬距離10km 

  片道 2    回

諸  雑  費   （丸め）

  

  1    式

        計

  

  

    単位当たり
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第   4 号 代価表 通水試験 

(既設管と連絡して      ,                      )

                                               1     日 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

器具損料及び諸雑費

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第   5 号 代価表 バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 

(ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3,                      )

                                               100     m2 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

土木一般世話役

  

  人

普通作業員

  

  人

バックホウ運転

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) 

  排対型:2次基準 時間

諸  雑  費   （丸め）

  

  1    式

        計

  

  

    単位当たり
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第   6 号 代価表 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離1.8km 

(DID区間有り           ,                      )

                                               10     m3 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

ダンプトラック運転

  ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級 

  ﾀｲﾔ損耗状態       日

        計

  

  

    単位当たり
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第   7 号 代価表 バックホウ掘削積込 ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) 

                                               100     m3 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

土木一般世話役

  

  人

普通作業員

  

  人

バックホウ運転

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) 

  排対型:2次基準 時間

諸  雑  費   （丸め）

  

  1    式

        計

  

  

    単位当たり
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第   8 号 代価表 管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ) 再生砂 

(ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3     ,                      )

                                               100     m3 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

土木一般世話役

  

  人

普通作業員

  

  埋戻し+締固め 人

バックホウ運転

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) 

  排対型:2次基準 時間

タンパ及びランマ運転(賃料)

  60～80kg 

  日

★砂

  再生

  133    m3

諸  雑  費   （丸め）

  

  1    式

        計

  

  

    単位当たり
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第   9 号 代価表 管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ) 発生土 

(ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3     ,                      )

                                               100     m3 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

土木一般世話役

  

  人

普通作業員

  

  埋戻し+締固め 人

バックホウ運転

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) 

  排対型:2次基準 時間

タンパ及びランマ運転(賃料)

  60～80kg 

  日

発生土

  

  133    m3

諸  雑  費   （丸め）

  

  1    式

        計

  

  

    単位当たり
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第  10 号 代価表 管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ) 再生切込砕石 40～0mm (RC-40) 

(ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3     ,                      )

                                               100     m3 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

土木一般世話役

  

  人

普通作業員

  

  埋戻し+締固め 人

バックホウ運転

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) 

  排対型:2次基準 時間

タンパ及びランマ運転(賃料)

  60～80kg 

  日

★再生クラッシャーラン

  RC-40

  127    m3

諸  雑  費   （丸め）

  

  1    式

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第  11 号 代価表 発生土運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離0.5km 

(DID区間有り           ,                      )

                                               10     m3 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

ダンプトラック運転

  ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級 

  ﾀｲﾔ損耗状態       日

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第  12 号 代価表 発生土運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t積級 運搬距離9km 

(DID区間有り           ,                      )

                                               100     m3 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

ダンプトラック運転

  ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級 

  ﾀｲﾔ損耗状態       日

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第  13 号 代価表 路盤工(施工幅1.8ｍ未満) 下層路盤 全仕上り厚24cm(3回転圧)

(再生切込砕石　40～0mm ,                      )

                                               1     m2 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

代 205 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り)

  下層路盤 仕上り厚0.1ｍ 

  再生切込砕石 40～0mm 1    m2

代 205 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り)

  下層路盤 仕上り厚0.1ｍ 

  再生切込砕石 40～0mm 1    m2

代 206 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り)

  下層路盤 仕上り厚0.04ｍ 

  再生切込砕石 40～0mm 1    m2

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第  14 号 代価表 路盤工(施工幅1.8ｍ未満) 下層路盤 全仕上り厚20cm(2回転圧)

(再生切込砕石　40～0mm ,                      )

                                               1     m2 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

代 205 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り)

  下層路盤 仕上り厚0.1ｍ 

  再生切込砕石 40～0mm 1    m2

代 205 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り)

  下層路盤 仕上り厚0.1ｍ 

  再生切込砕石 40～0mm 1    m2

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第  15 号 代価表 路盤工(施工幅1.8ｍ未満) 下層路盤　全仕上り厚12㎝(1回転圧)

(再生切込砕石 40～0mm  ,                      )

                                               1     m2 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

代 207 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り)

  下層路盤 仕上り厚0.12ｍ 

  再生切込砕石 40～0mm 1    m2

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第  16 号 代価表 路盤工(施工幅1.8ｍ未満) 下層路盤　全仕上り厚10㎝(1回転圧)

(再生切込砕石 40～0mm  ,                      )

                                               1     m2 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

代 205 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り)

  下層路盤 仕上り厚0.1ｍ 

  再生切込砕石 40～0mm 1    m2

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第  17 号 代価表 路盤工(施工幅1.8ｍ未満） 上層路盤 全仕上り厚22cm(2回転圧)

(再生粒調砕石　40～0mm ,                      )

                                               1     m2 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

代 208 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り)

  上層路盤 仕上り厚0.1ｍ 

  再生粒調砕石 40～0mm 1    m2

代 209 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り)

  上層路盤 仕上り厚0.12ｍ 

  再生粒調砕石 40～0mm 1    m2

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第  18 号 代価表 路盤工(施工幅1.8ｍ未満） 上層路盤 全仕上り厚17cm(2回転圧)

(再生粒調砕石　40～0mm ,                      )

                                               1     m2 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

代 208 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り)

  上層路盤 仕上り厚0.1ｍ 

  再生粒調砕石 40～0mm 1    m2

代 210 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り)

  上層路盤 仕上り厚0.07ｍ 

  再生粒調砕石 40～0mm 1    m2

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第  19 号 代価表 アスファルト舗装工(人力)(車道･路肩)(1層) 舗装厚50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 

(t≦50mm               ,                      )

                                               100     m2 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

土木一般世話役

  

  人

特殊作業員

  

  人

普通作業員

  

  人

★再生アスファルト混合物

  再生密粒度アスコン(13)

  12.573 ｔ

★アスファルト乳剤

  PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺ-ﾄ用

  ｌ

振動ローラ運転

  (舗装用)ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.5～0.6t 

  日

振動コンパクタ運転(前進型)

  40～60kg 

  日

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務､損料､運転経費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第  20 号 代価表 アスファルト舗装工(人力)(歩道)(1層) 舗装厚30mm 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 

(t≦50mm               ,                      )

                                               100     m2 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

土木一般世話役

  

  人

特殊作業員

  

  人

普通作業員

  

  人

★再生アスファルト混合物

  再生細粒度アスコン(13)

  7.095 ｔ

★アスファルト乳剤

  PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺ-ﾄ用

  ｌ

振動ローラ運転

  (舗装用)ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.5～0.6t 

  日

振動コンパクタ運転(前進型)

  40～60kg 

  日

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務､損料､運転経費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第  21 号 代価表 アスファルト舗装工(人力)(歩道)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 

(t≦50mm               ,                      )

                                               100     m2 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

土木一般世話役

  

  人

特殊作業員

  

  人

普通作業員

  

  人

★再生アスファルト混合物

  再生密粒度アスコン(13)

  7.26 ｔ

★アスファルト乳剤

  PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺ-ﾄ用

  ｌ

振動ローラ運転

  (舗装用)ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.5～0.6t 

  日

振動コンパクタ運転(前進型)

  40～60kg 

  日

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務､損料､運転経費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第  22 号 代価表 土留工(軽量鋼矢板たて込み)(両側分) 機械施工 軽量金属製支保工の時 

(掘削深 2.0ｍ以下      ,                      )

                                               100     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

代 211 号 

軽量鋼矢板たて込み工(両側分)機械施工

  2.0ｍ以下 

  100    ｍ

代 212 号 

軽量鋼矢板引抜工(両側分)機械施工

  2.0ｍ以下 

  100    ｍ

代 213 号 

支保工(軽量金属製)設置撤去 

  1段 2.0ｍ以下 

  軽量金属 100    ｍ

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第  23 号 代価表 土留工(軽量鋼矢板たて込み)(両側分) 機械施工 軽量金属製支保工の時 

(掘削深 2.5ｍ以下      ,                      )

                                               100     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

代 214 号 

軽量鋼矢板たて込み工(両側分)機械施工

  2.5ｍ以下 

  100    ｍ

代 215 号 

軽量鋼矢板引抜工(両側分)機械施工

  2.5ｍ以下 

  100    ｍ

代 216 号 

支保工(軽量金属製)設置撤去 

  2段 3.5ｍ以下 

  軽量金属 100    ｍ

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第  24 号 代価表 軽量鋼矢板賃料(継続工事無し) 使用数量2.25ｔ 

(修理費及び損耗費有り  ,                      )

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

★鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型､3型)

  90日以内

  2.25 ｔ

修理費及び損耗費

  鋼矢板 軽量型 2型､3型

  2.25 ｔ

諸  雑  費   （丸め）

  

  1    式

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第  25 号 代価表 軽量鋼矢板賃料(継続工事無し) 使用数量2.69ｔ 

(修理費及び損耗費有り  ,                      )

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

★鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型､3型)

  90日以内

  2.69 ｔ

修理費及び損耗費

  鋼矢板 軽量型 2型､3型

  2.69 ｔ

諸  雑  費   （丸め）

  

  1    式

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第  26 号 代価表 鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径300mm 

(ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ使用        ,                      )

                                               10     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

クレーン装置付トラック運転

  ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊 

  時間

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第  27 号 代価表 ＧＸ形継手接合 直管 呼び径300mm 

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第  28 号 代価表 ＧＸ形継手接合 異形管 呼び径300mm 

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第  29 号 代価表 ＧＸ形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径300mm 

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第  30 号 代価表 メカニカル継手 呼び径300mm 

(ﾓﾙﾀﾙ充填工無          ,                      )

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  継手労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第  31 号 代価表 フランジ継手 呼び径75(80)mm 

(鋳鉄管:JWWA 7.5K      ,                      )

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第  32 号 代価表 フランジ継手 呼び径300mm 

(鋳鉄管:JWWA 7.5K      ,                      )

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第  33 号 代価表 鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径300mm 

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

特殊作業員

  

  人

普通作業員

  

  人

エンジンカッター損料

  

  日

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第  34 号 代価表 鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径300mm 

(ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ使用        ,                      )

                                               1     基 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

クレーン装置付トラック運転

  ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊 

  時間

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第  35 号 代価表 ねじ式弁筐設置  A形3号 受枠30以上60kg未満 蓋30kg未満

(底版を使用する        ,                      )

                                               1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

普通作業員

  

  人

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

142



配水本管第59工区外布設替工事その2

第  36 号 代価表 消火栓設置 機械施工  地下式 単口 

                                               1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

クレーン装置付トラック運転

  ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊 

  時間

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第  37 号 代価表 鉄蓋設置  円形 4号 寸法600mm 

                                               1     個 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

普通作業員

  

  人

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第  38 号 代価表 レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 4号調整ﾘﾝｸﾞ 内寸600 高50 

                                               1     個 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

普通作業員

  

  人

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第  39 号 代価表 レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 4号上部壁 内寸600 高200 

                                               1     個 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

普通作業員

  

  人

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第  40 号 代価表 レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 4号中部壁 内寸600 高300 

                                               1     個 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

普通作業員

  

  人

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第  41 号 代価表 レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 4号下部壁 内寸600 高300 

                                               1     個 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

普通作業員

  

  人

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第  42 号 代価表 レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 4号底版 内寸600 高40 

                                               1     個 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

普通作業員

  

  人

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第  43 号 代価表 栗石基礎工 

                                               1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

Ｐ  23 号 

埋戻し 

  現場制約あり 

  土砂 締固め有り 0.096 m3

★割栗石

  50-150mm

  0.109 m3

★再生クラッシャーラン

  RC-40

  0.021 m3

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第  44 号 代価表 管明示テープ φ350以下 φ300×6000 

(鋳鉄管布設工          ,                      )

                                               100     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

普通作業員

  

  人

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第  45 号 代価表 管明示シート 

                                               100     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

普通作業員

  

  人

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第  46 号 代価表 軽量鋼矢板賃料(継続工事無し) 使用数量0.09ｔ 

(修理費及び損耗費有り  ,                      )

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

★鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型､3型)

  90日以内

  0.09 ｔ

修理費及び損耗費

  鋼矢板 軽量型 2型､3型

  0.09 ｔ

諸  雑  費   （丸め）

  

  1    式

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第  47 号 代価表 鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径200mm 

(ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ使用        ,                      )

                                               10     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

クレーン装置付トラック運転

  ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊 

  時間

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第  48 号 代価表 ＧＸ形継手接合 直管 呼び径200mm 

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第  49 号 代価表 ＧＸ形継手接合 異形管 呼び径200mm 

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第  50 号 代価表 ＧＸ形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径200mm 

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第  51 号 代価表 鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径200mm 

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

特殊作業員

  

  人

普通作業員

  

  人

エンジンカッター損料

  

  日

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第  52 号 代価表 鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径200mm 

(ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ使用        ,                      )

                                               1     基 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

クレーン装置付トラック運転

  ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊 

  時間

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第  53 号 代価表 ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径200mm 管長5ｍ 

(固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ        ,                      )

                                               100     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

ポリエチレンスリーブ

  径２００mm

  132    ｍ

固定用ゴムバンド

  径２００mm

  168    組

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第  54 号 代価表 管明示テープ φ350以下 φ200×5000 

(鋳鉄管布設工          ,                      )

                                               100     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

普通作業員

  

  人

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第  55 号 代価表 軽量鋼矢板賃料(継続工事無し) 使用数量0.37ｔ 

(修理費及び損耗費有り  ,                      )

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

★鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型､3型)

  90日以内

  0.37 ｔ

修理費及び損耗費

  鋼矢板 軽量型 2型､3型

  0.37 ｔ

諸  雑  費   （丸め）

  

  1    式

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第  56 号 代価表 鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径150mm 

(ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ使用        ,                      )

                                               10     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

クレーン装置付トラック運転

  ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊 

  時間

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第  57 号 代価表 ＧＸ形継手接合 直管 呼び径150mm 

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第  58 号 代価表 ＧＸ形継手接合 異形管 呼び径150mm 

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第  59 号 代価表 ＧＸ形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径150mm 

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第  60 号 代価表 鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径150mm 

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

特殊作業員

  

  人

普通作業員

  

  人

エンジンカッター損料

  

  日

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第  61 号 代価表 鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径150mm 

(ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ使用        ,                      )

                                               1     基 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

クレーン装置付トラック運転

  ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊 

  時間

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第  62 号 代価表 ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径150mm 管長5ｍ 

(固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ        ,                      )

                                               100     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

ポリエチレンスリーブ

  径１５０mm

  132    ｍ

固定用ゴムバンド

  径１５０mm

  168    組

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第  63 号 代価表 管明示テープ φ350以下 φ150×5000 

(鋳鉄管布設工          ,                      )

                                               100     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

普通作業員

  

  人

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第  64 号 代価表 鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径100mm 

(ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ使用        ,                      )

                                               10     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

クレーン装置付トラック運転

  ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊 

  時間

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第  65 号 代価表 ＧＸ形継手接合 直管 呼び径100mm 

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第  66 号 代価表 ＧＸ形継手接合 異形管 呼び径100mm 

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第  67 号 代価表 ＧＸ形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径100mm 

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第  68 号 代価表 鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径100mm 

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

特殊作業員

  

  人

普通作業員

  

  人

エンジンカッター損料

  

  日

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第  69 号 代価表 鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下 

(ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ使用        ,                      )

                                               1     基 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

クレーン装置付トラック運転

  ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊 

  時間

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第  70 号 代価表 ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径100mm 管長4ｍ 

(固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ        ,                      )

                                               100     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

ポリエチレンスリーブ

  径100mm

  137.5  ｍ

固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ

  φ100

  185    本

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第  71 号 代価表 管明示テープ φ350以下 φ100×4000 

(鋳鉄管布設工          ,                      )

                                               100     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

普通作業員

  

  人

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第  72 号 代価表 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径100mm 

                                               10     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第  73 号 代価表 ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径100mm 

                                               1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第  74 号 代価表 ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径100mm 

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第  75 号 代価表 ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径100mm 

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第  76 号 代価表 ポリエチレン管切断 呼び径100mm 

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第  77 号 代価表 硬質塩化ビニル管用鋳鉄異形管被覆 呼び径100mm 

(ﾌﾗﾝｼﾞ短管ﾄﾞﾚｯｻｰｼﾞｮｲﾝﾄ ,                      )

                                               1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

普通作業員

  

  人

ポリエチレンスリーブ

  径100mm

  0.4  ｍ

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  材料費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第  78 号 代価表 管明示テープ φ100 

(ポリエチレン管布設工  ,                      )

                                               100     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

普通作業員

  

  人

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第  79 号 代価表 路盤工(施工幅1.8ｍ未満) 下層路盤 全仕上り厚27cm(3回転圧)

(再生切込砕石　40～0mm ,                      )

                                               1     m2 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

代 205 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り)

  下層路盤 仕上り厚0.1ｍ 

  再生切込砕石 40～0mm 1    m2

代 205 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り)

  下層路盤 仕上り厚0.1ｍ 

  再生切込砕石 40～0mm 1    m2

代 217 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り)

  下層路盤 仕上り厚0.07ｍ 

  再生切込砕石 40～0mm 1    m2

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第  80 号 代価表 発生土運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t積級 運搬距離9km 

(DID区間有り           ,                      )

                                               100     m3 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

ダンプトラック運転

  ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級 

  ﾀｲﾔ損耗状態       日

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第  81 号 代価表 路盤工(施工幅1.8ｍ未満） 上層路盤 全仕上り厚15cm(2回転圧)

(再生粒調砕石　40～0mm ,                      )

                                               1     m2 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

代 208 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り)

  上層路盤 仕上り厚0.1ｍ 

  再生粒調砕石 40～0mm 1    m2

代 218 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り)

  上層路盤 仕上り厚0.05ｍ 

  再生粒調砕石 40～0mm 1    m2

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第  82 号 代価表 アスファルト舗装工(人力)(車道･路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 

(t≦50mm               ,                      )

                                               100     m2 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

土木一般世話役

  

  人

特殊作業員

  

  人

普通作業員

  

  人

★再生アスファルト混合物

  再生密粒度アスコン(13)

  7.544 ｔ

★アスファルト乳剤

  PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺ-ﾄ用

  ｌ

振動ローラ運転

  (舗装用)ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.5～0.6t 

  日

振動コンパクタ運転(前進型)

  40～60kg 

  日

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務､損料､運転経費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第  83 号 代価表 サドル分水栓建込み  分岐呼び径20mm ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 呼び径100mm 

                                               1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第  84 号 代価表 サドル分水栓建込み  分岐呼び径25mm ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 呼び径100mm 

                                               1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第  85 号 代価表 サドル分水栓建込み  分岐呼び径20mm 鋳鉄管 呼び径100mm 

                                               1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第  86 号 代価表 サドル分水栓建込み  分岐呼び径25mm 鋳鉄管 呼び径100mm 

                                               1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第  87 号 代価表 サドル分水栓建込み  分岐呼び径40mm 鋳鉄管 呼び径100mm 

                                               1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第  88 号 代価表 コア取付け工 呼び径20mm 

                                               1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第  89 号 代価表 コア取付け工 呼び径25mm 

                                               1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第  90 号 代価表 コア取付け工 呼び径40mm 

                                               1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第  91 号 代価表 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径20mm 

                                               10     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第  92 号 代価表 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径25mm 

                                               10     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第  93 号 代価表 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径40mm 

                                               10     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第  94 号 代価表 ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径20mm 

                                               1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第  95 号 代価表 ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径25mm 

                                               1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第  96 号 代価表 ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径40mm 

                                               1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第  97 号 代価表 ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径40mm 

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第  98 号 代価表 硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工 呼び径20mm 

                                               2     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第  99 号 代価表 硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工 呼び径25mm 

                                               2     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第 100 号 代価表 硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工 呼び径40mm 

                                               2     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第 101 号 代価表 ポリエチレン管切断 呼び径20mm 

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第 102 号 代価表 ポリエチレン管切断 呼び径25mm 

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第 103 号 代価表 ポリエチレン管切断 呼び径40mm 

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第 104 号 代価表 硬質塩化ビニル管切断 呼び径20mm 

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第 105 号 代価表 硬質塩化ビニル管切断 呼び径25mm 

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第 106 号 代価表 硬質塩化ビニル管切断 呼び径40mm 

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第 107 号 代価表 鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径40mm 

                                               2     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第 108 号 代価表 止水栓取付け PP用 呼び径20mm 

(接合及び止水栓筺取付  ,                      )

                                               1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第 109 号 代価表 止水栓取付け PP用 呼び径25mm 

(接合及び止水栓筺取付  ,                      )

                                               1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第 110 号 代価表 止水栓取付け VP用 呼び径20mm 

(接合及び止水栓筺取付  ,                      )

                                               1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第 111 号 代価表 止水栓取付け VP用 呼び径25mm 

(接合及び止水栓筺取付  ,                      )

                                               1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第 112 号 代価表 軽量鋼矢板賃料(継続工事無し) 使用数量0.47ｔ 

(修理費及び損耗費有り  ,                      )

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

★鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型､3型)

  90日以内

  0.47 ｔ

修理費及び損耗費

  鋼矢板 軽量型 2型､3型

  0.47 ｔ

諸  雑  費   （丸め）

  

  1    式

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第 113 号 代価表 フランジ継手 呼び径100mm 

(鋳鉄管:JWWA 7.5K      ,                      )

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第 114 号 代価表 メカニカル継手 呼び径300mm 割増有り

(ﾓﾙﾀﾙ充填工無          ,                      )

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  継手労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第 115 号 代価表 メカニカル継手 呼び径200mm 

(ﾓﾙﾀﾙ充填工無          ,                      )

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  継手労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第 116 号 代価表 メカニカル継手 呼び径150mm 

(ﾓﾙﾀﾙ充填工無          ,                      )

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  継手労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第 117 号 代価表 鋳鉄管フランジ継手取外し 呼び径300mm 

(鋳鉄管:JWWA 7.5K      ,                      )

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第 118 号 代価表 鋳鉄管フランジ継手取外し 呼び径100mm 

(鋳鉄管:JWWA 7.5K      ,                      )

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第 119 号 代価表 鋳鉄管Ｋ形(メカニカル)継手取外し 呼び径200mm 割増有り

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第 120 号 代価表 鋳鉄管Ｋ形(メカニカル)継手取外し 呼び径150mm 割増有り

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第 121 号 代価表 鋳鉄管(FC)切断(撤去管) 呼び径300mm (エンジンカッター使用)

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

特殊作業員

  

  人

普通作業員

  

  人

エンジンカッター損料

  

  日

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第 122 号 代価表 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離1.8km 

(DID区間有り           ,                      )

                                               10     m3 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

ダンプトラック運転

  ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級 

  ﾀｲﾔ損耗状態       日

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第 123 号 代価表 バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚10cm超え15cm以下 

(ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3,                      )

                                               100     m2 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

土木一般世話役

  

  人

普通作業員

  

  人

バックホウ運転

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) 

  排対型:2次基準 時間

諸  雑  費   （丸め）

  

  1    式

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第 124 号 代価表 路盤工(施工幅1.8ｍ未満) 下層路盤 全仕上り厚15cm(2回転圧)

(再生切込砕石　40～0mm ,                      )

                                               1     m2 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

代 205 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り)

  下層路盤 仕上り厚0.1ｍ 

  再生切込砕石 40～0mm 1    m2

代 219 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り)

  下層路盤 仕上り厚0.05ｍ 

  再生切込砕石 40～0mm 1    m2

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第 125 号 代価表 路盤工(施工幅1.8ｍ未満) 上層路盤 全仕上り厚37cm(4回転圧)

(再生粒調砕石　40～0mm ,                      )

                                               1     m2 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

代 208 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り)

  上層路盤 仕上り厚0.1ｍ 

  再生粒調砕石 40～0mm 1    m2

代 208 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り)

  上層路盤 仕上り厚0.1ｍ 

  再生粒調砕石 40～0mm 1    m2

代 208 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り)

  上層路盤 仕上り厚0.1ｍ 

  再生粒調砕石 40～0mm 1    m2

代 210 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り)

  上層路盤 仕上り厚0.07ｍ 

  再生粒調砕石 40～0mm 1    m2

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第 126 号 代価表 土留工(軽量鋼矢板たて込み)(両側分) 機械施工 軽量金属製支保工の時 

(掘削深 3.0ｍ以下      ,                      )

                                               100     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

代 220 号 

軽量鋼矢板たて込み工(両側分)機械施工

  3.0ｍ以下 

  100    ｍ

代 221 号 

軽量鋼矢板引抜工(両側分)機械施工

  3.0ｍ以下 

  100    ｍ

代 222 号 

支保工(軽量金属製)設置撤去 

  2段 3.5ｍ以下 

  軽量金属 100    ｍ

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第 127 号 代価表 軽量鋼矢板賃料(継続工事無し) 使用数量2.25ｔ 

(修理費及び損耗費有り  ,                      )

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

★鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型､3型)

  90日以内

  2.25 ｔ

修理費及び損耗費

  鋼矢板 軽量型 2型､3型

  2.25 ｔ

諸  雑  費   （丸め）

  

  1    式

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第 128 号 代価表 軽量鋼矢板賃料(継続工事無し) 使用数量0.53ｔ 

(修理費及び損耗費有り  ,                      )

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

★鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型､3型)

  90日以内

  0.53 ｔ

修理費及び損耗費

  鋼矢板 軽量型 2型､3型

  0.53 ｔ

諸  雑  費   （丸め）

  

  1    式

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第 129 号 代価表 軽量鋼矢板賃料(継続工事無し) 使用数量1.12ｔ 

(修理費及び損耗費有り  ,                      )

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

★鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型､3型)

  90日以内

  1.12 ｔ

修理費及び損耗費

  鋼矢板 軽量型 2型､3型

  1.12 ｔ

諸  雑  費   （丸め）

  

  1    式

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第 130 号 代価表 バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚10cm超え15cm以下 

(ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3,                      )

                                               100     m2 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

土木一般世話役

  

  人

普通作業員

  

  人

バックホウ運転

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) 

  排対型:2次基準 時間

諸  雑  費   （丸め）

  

  1    式

        計

  

  

    単位当たり
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第 131 号 代価表 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離1.8km 

(DID区間有り           ,                      )

                                               10     m3 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

ダンプトラック運転

  ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級 

  ﾀｲﾔ損耗状態       日

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第 132 号 代価表 バックホウ掘削積込 ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) 

                                               100     m3 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

土木一般世話役

  

  人

普通作業員

  

  人

バックホウ運転

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) 

  排対型:2次基準 時間

諸  雑  費   （丸め）

  

  1    式

        計

  

  

    単位当たり
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第 133 号 代価表 管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ) 再生砂 

(ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3     ,                      )

                                               100     m3 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

土木一般世話役

  

  人

普通作業員

  

  埋戻し+締固め 人

バックホウ運転

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) 

  排対型:2次基準 時間

タンパ及びランマ運転(賃料)

  60～80kg 

  日

★砂

  再生

  133    m3

諸  雑  費   （丸め）

  

  1    式

        計

  

  

    単位当たり
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第 134 号 代価表 管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ) 発生土 

(ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3     ,                      )

                                               100     m3 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

土木一般世話役

  

  人

普通作業員

  

  埋戻し+締固め 人

バックホウ運転

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) 

  排対型:2次基準 時間

タンパ及びランマ運転(賃料)

  60～80kg 

  日

発生土

  

  133    m3

諸  雑  費   （丸め）

  

  1    式

        計

  

  

    単位当たり
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第 135 号 代価表 管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ) 再生切込砕石 40～0mm (RC-40) 

(ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3     ,                      )

                                               100     m3 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

土木一般世話役

  

  人

普通作業員

  

  埋戻し+締固め 人

バックホウ運転

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) 

  排対型:2次基準 時間

タンパ及びランマ運転(賃料)

  60～80kg 

  日

★再生クラッシャーラン

  RC-40

  127    m3

諸  雑  費   （丸め）

  

  1    式

        計

  

  

    単位当たり
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第 136 号 代価表 発生土運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離0.5km 

(DID区間有り           ,                      )

                                               10     m3 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

ダンプトラック運転

  ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級 

  ﾀｲﾔ損耗状態       日

        計

  

  

    単位当たり
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第 137 号 代価表 路盤工(施工幅1.8ｍ未満) 下層路盤 全仕上り厚38cm(4回転圧)

(再生切込砕石　40～0mm ,                      )

                                               1     m2 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

代 223 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り)

  下層路盤 仕上り厚0.1ｍ 

  再生切込砕石 40～0mm 1    m2

代 223 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り)

  下層路盤 仕上り厚0.1ｍ 

  再生切込砕石 40～0mm 1    m2

代 223 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り)

  下層路盤 仕上り厚0.1ｍ 

  再生切込砕石 40～0mm 1    m2

代 224 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り)

  下層路盤 仕上り厚0.08ｍ 

  再生切込砕石 40～0mm 1    m2

        計

  

  

    単位当たり
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第 138 号 代価表 路盤工(施工幅1.8ｍ未満) 下層路盤 全仕上り厚15cm(2回転圧)

(再生切込砕石　40～0mm ,                      )

                                               1     m2 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

代 223 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り)

  下層路盤 仕上り厚0.1ｍ 

  再生切込砕石 40～0mm 1    m2

代 225 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り)

  下層路盤 仕上り厚0.05ｍ 

  再生切込砕石 40～0mm 1    m2

        計

  

  

    単位当たり
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第 139 号 代価表 路盤工(施工幅1.8ｍ未満) 上層路盤 全仕上り厚38cm(4回転圧)

(再生粒調砕石　40～0mm ,                      )

                                               1     m2 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

代 226 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り)

  上層路盤 仕上り厚0.1ｍ 

  再生粒調砕石 40～0mm 1    m2

代 226 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り)

  上層路盤 仕上り厚0.1ｍ 

  再生粒調砕石 40～0mm 1    m2

代 226 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り)

  上層路盤 仕上り厚0.1ｍ 

  再生粒調砕石 40～0mm 1    m2

代 227 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り)

  上層路盤 仕上り厚0.08ｍ 

  再生粒調砕石 40～0mm 1    m2

        計

  

  

    単位当たり
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第 140 号 代価表 路盤工(施工幅1.8ｍ未満） 上層路盤 全仕上り厚22cm(2回転圧)

(再生粒調砕石　40～0mm ,                      )

                                               1     m2 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

代 226 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り)

  上層路盤 仕上り厚0.1ｍ 

  再生粒調砕石 40～0mm 1    m2

代 228 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り)

  上層路盤 仕上り厚0.12ｍ 

  再生粒調砕石 40～0mm 1    m2

        計

  

  

    単位当たり
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第 141 号 代価表 アスファルト舗装工(人力)(車道･路肩)(1層) 舗装厚70mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 

(50＜t≦70mm           ,                      )

                                               100     m2 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

土木一般世話役

  

  人

特殊作業員

  

  人

普通作業員

  

  人

★再生アスファルト混合物

  再生密粒度アスコン(13)

  17.602 ｔ

★アスファルト乳剤

  PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺ-ﾄ用

  ｌ

振動ローラ運転

  (舗装用)ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.5～0.6t 

  日

振動コンパクタ運転(前進型)

  40～60kg 

  日

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務､損料､運転経費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第 142 号 代価表 アスファルト舗装工(人力)(車道･路肩)(1層) 舗装厚50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 

(t≦50mm               ,                      )

                                               100     m2 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

土木一般世話役

  

  人

特殊作業員

  

  人

普通作業員

  

  人

★再生アスファルト混合物

  再生密粒度アスコン(13)

  12.573 ｔ

★アスファルト乳剤

  PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺ-ﾄ用

  ｌ

振動ローラ運転

  (舗装用)ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.5～0.6t 

  日

振動コンパクタ運転(前進型)

  40～60kg 

  日

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務､損料､運転経費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第 143 号 代価表 土留工(軽量鋼矢板たて込み)(両側分) 機械施工 軽量金属製支保工の時 

(掘削深 2.0ｍ以下      ,                      )

                                               100     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

代 229 号 

軽量鋼矢板たて込み工(両側分)機械施工

  2.0ｍ以下 

  100    ｍ

代 230 号 

軽量鋼矢板引抜工(両側分)機械施工

  2.0ｍ以下 

  100    ｍ

代 231 号 

支保工(軽量金属製)設置撤去 

  1段 2.0ｍ以下 

  軽量金属 100    ｍ

        計

  

  

    単位当たり
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第 144 号 代価表 土留工(軽量鋼矢板たて込み)(両側分) 機械施工 軽量金属製支保工の時 

(掘削深 3.0ｍ以下      ,                      )

                                               100     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

代 232 号 

軽量鋼矢板たて込み工(両側分)機械施工

  3.0ｍ以下 

  100    ｍ

代 233 号 

軽量鋼矢板引抜工(両側分)機械施工

  3.0ｍ以下 

  100    ｍ

代 234 号 

支保工(軽量金属製)設置撤去 

  2段 3.5ｍ以下 

  軽量金属 100    ｍ

        計

  

  

    単位当たり
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第 145 号 代価表 空気弁設置(機械施工) 呼び径75mm 

                                               1     基 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

クレーン装置付トラック運転

  ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊 

  時間

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第 146 号 代価表 ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径300mm 管長6ｍ 

(固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ        ,                      )

                                               100     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

ポリエチレンスリーブ

  径300mm

  128.333 ｍ

固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ

  φ300

  156.667 本

        計

  

  

    単位当たり
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第 147 号 代価表 充填工 既設管内配管(PIP)工事 

(ｴｱﾐﾙｸ                 ,                      )

                                               20     m3 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

土木一般世話役

  

  人

特殊作業員

  

  人

普通作業員

  

  人

充填材料

  エアミルク

  20    m3

グラウトポンプ

  横型二連複動ﾋﾟｽﾄﾝ式 吐出量200ｌ/min

  日

グラウトミキサ

  並列2槽式 撹拌容量300ｌ×2

  日

発動発電機運転(賃料)

  ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ45kVA 

  日

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ損料及び ％

        計

  

  

    単位当たり
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第 148 号 代価表 充填設備据付撤去工 

                                               1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

土木一般世話役

  

  人

特殊作業員

  

  人

普通作業員

  

  人

クレーン装置付トラック運転(賃料)

  ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t級 2.9t吊 

  日

        計

  

  

    単位当たり
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第 149 号 代価表 鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径300mm 

(ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ使用        ,                      )

                                               10     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

クレーン装置付トラック運転

  ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊 

  時間

        計

  

  

    単位当たり
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第 150 号 代価表 ＧＸ形継手接合 直管 呼び径300mm 

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第 151 号 代価表 ＧＸ形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径300mm 

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第 152 号 代価表 鋳鉄管Ｋ形(メカニカル)継手取外し 呼び径300mm 割増有り

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第 153 号 代価表 ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径300mm 管長6ｍ 

(固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ        ,                      )

                                               100     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

ポリエチレンスリーブ

  径300mm

  128.333 ｍ

固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ

  φ300

  156.667 本

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第 154 号 代価表 管明示テープ φ350以下 φ300×6000 

(鋳鉄管布設工          ,                      )

                                               100     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

普通作業員

  

  人

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第 155 号 代価表 管明示シート 

                                               100     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

普通作業員

  

  人

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第 156 号 代価表 ライナープレート立坑構築工 

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

代 235 号 

ライナープレート掘削土留工（̃1900mm）

  砂質土及び粘性土

  1.3  ｍ

代 236 号 

ライナープレート掘削土留工（̃1900mm）

  礫質土

  1.7  ｍ

代 237 号 

ライナープレート撤去土工

  円形型（1500̃3000mm以下）

  1.5  ｍ

代 238 号 

ライナープレート損料費

  

  1.5  ｍ

代 239 号 

路面覆工

  φ1500

  1    箇所

代 240 号 

グラウト注入

  

  1.3  m3

Ｐ  24 号 

コンクリート ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 

  無筋･鉄筋構造物 

  24-12-25(20)高55% 0.3  m3

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第 157 号 代価表 路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚10ｃｍ （1回転圧）

(再生切込砕石 40～0mm  ,                      )

                                               100     m2 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

普通作業員

  

  人

★再生クラッシャーラン

  RC-40

  12.7  m3

タンパ及びランマ運転(賃料)

  60～80kg 

  日

諸  雑  費   （丸め）

  

  1    式

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第 158 号 代価表 路盤工(施工幅1.8ｍ未満) 上層路盤　全仕上り厚10㎝(1回転圧)

(粒調砕石 30～0mm      ,                      )

                                               1     m2 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

代 241 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り)

  上層路盤 仕上り厚0.1ｍ 

  粒調砕石 30～0mm 1    m2

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第 159 号 代価表 ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去･再設置 再使用 直線･厚さ8cm 

(施工規模100m2未満     ,                      )

                                               100     m2 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

★インタ－ロッキングブロック撤去工

  再使用

  ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工 100    m2

★インタ－ロッキングブロック設置工一般部

  T=8cm 標準品 直線配置

  ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工 100    m2

インターロッキングブロック

  標準品

  差引材料費 100    m2

インターロッキングブロック

  標準品

  新品材料(不足分)のロス 100    m2

空練りモルタル

  普通

  3.42 m3

諸  雑  費   （丸め）

  

  1    式

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第 160 号 代価表 軽量鋼矢板賃料(継続工事無し) 使用数量0.23ｔ 

(修理費及び損耗費有り  ,                      )

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

★鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型､3型)

  90日以内

  0.23 ｔ

修理費及び損耗費

  鋼矢板 軽量型 2型､3型

  0.23 ｔ

諸  雑  費   （丸め）

  

  1    式

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第 161 号 代価表 メカニカル継手 呼び径100mm 割増有り

(ﾓﾙﾀﾙ充填工無          ,                      )

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  継手労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第 162 号 代価表 メカニカル継手 呼び径150mm 割増有り

(ﾓﾙﾀﾙ充填工無          ,                      )

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  継手労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第 163 号 代価表 硬質塩化ビニル管切断 呼び径100mm 

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第 164 号 代価表 鋳鉄管(FC)切断(撤去管) 呼び径100mm (エンジンカッター使用)

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

特殊作業員

  

  人

普通作業員

  

  人

エンジンカッター損料

  

  日

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第 165 号 代価表 鋳鉄管(FC)切断(撤去管) 呼び径150mm (エンジンカッター使用)

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

特殊作業員

  

  人

普通作業員

  

  人

エンジンカッター損料

  

  日

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第 166 号 代価表 路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚10ｃｍ（1回転圧） 

(再生切込砕石 40～0mm  ,                      )

                                               100     m2 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

普通作業員

  

  人

★再生クラッシャーラン

  RC-40

  12.7  m3

タンパ及びランマ運転(賃料)

  60～80kg 

  日

諸  雑  費   （丸め）

  

  1    式

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第 167 号 代価表 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離1.8km 

(DID区間無し           ,                      )

                                               10     m3 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

ダンプトラック運転

  ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級 

  ﾀｲﾔ損耗状態       日

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第 168 号 代価表 発生土運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離0.5km 

(DID区間無し           ,                      )

                                               10     m3 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

ダンプトラック運転

  ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級 

  ﾀｲﾔ損耗状態       日

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第 169 号 代価表 サドル分水栓建込み  分岐呼び径40mm ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 呼び径100mm 

                                               1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第 170 号 代価表 止水栓取付け PP用 呼び径40mm 

(接合及び止水栓筺取付  ,                      )

                                               1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第 171 号 代価表 止水栓取付け VP用 呼び径40mm 

(接合及び止水栓筺取付  ,                      )

                                               1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第 172 号 代価表 軽量鋼矢板賃料(継続工事無し) 使用数量5.8ｔ 

(修理費及び損耗費有り  ,                      )

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

★鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型､3型)

  90日以内

  5.8  ｔ

修理費及び損耗費

  鋼矢板 軽量型 2型､3型

  5.8  ｔ

諸  雑  費   （丸め）

  

  1    式

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第 173 号 代価表 軽量鋼矢板賃料(継続工事無し) 使用数量5.44ｔ 

(修理費及び損耗費有り  ,                      )

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

★鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型､3型)

  90日以内

  5.44 ｔ

修理費及び損耗費

  鋼矢板 軽量型 2型､3型

  5.44 ｔ

諸  雑  費   （丸め）

  

  1    式

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第 174 号 代価表 軽量鋼矢板賃料(継続工事無し) 使用数量4.14ｔ 

(修理費及び損耗費有り  ,                      )

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

★鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型､3型)

  90日以内

  4.14 ｔ

修理費及び損耗費

  鋼矢板 軽量型 2型､3型

  4.14 ｔ

諸  雑  費   （丸め）

  

  1    式

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第 175 号 代価表 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離1.8km 

(DID区間無し           ,                      )

                                               10     m3 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

ダンプトラック運転

  ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級 

  ﾀｲﾔ損耗状態       日

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第 176 号 代価表 発生土運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離0.5km 

(DID区間無し           ,                      )

                                               10     m3 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

ダンプトラック運転

  ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級 

  ﾀｲﾔ損耗状態       日

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第 177 号 代価表 撤去管吊上げ積込み(鋳鉄管) 機械力  呼び径300mm 

                                               10     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

クレーン装置付トラック運転

  ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊 

  時間

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第 178 号 代価表 撤去管吊上げ積込み(鋳鉄管) 機械力  呼び径200mm 

                                               10     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

クレーン装置付トラック運転

  ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊 

  時間

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第 179 号 代価表 撤去管吊上げ積込み(鋳鉄管) 機械力  呼び径150mm 

                                               10     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

クレーン装置付トラック運転

  ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊 

  時間

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第 180 号 代価表 撤去管吊上げ積込み(鋳鉄管) 機械力  呼び径100mm 

                                               10     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

クレーン装置付トラック運転

  ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊 

  時間

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第 181 号 代価表 撤去管吊上げ積込み(鋳鉄管) 機械力  呼び径75mm以下 

                                               10     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

クレーン装置付トラック運転

  ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊 

  時間

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第 182 号 代価表 撤去管吊上げ積込み(鋼管) 機械力 A種  呼び径100mm 標準延長5.5ｍ 

(ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ使用        ,                      )

                                               10     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

クレーン装置付トラック運転

  ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊 

  時間

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第 183 号 代価表 撤去管吊上げ積込み(硬質塩化ビニル管) 呼び径100mm 

                                               10     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第 184 号 代価表 鋳鉄管(FC)切断(撤去管) 呼び径200mm (エンジンカッター使用)

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

特殊作業員

  

  人

普通作業員

  

  人

エンジンカッター損料

  

  日

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第 185 号 代価表 鋼管(STW370)切断(撤去管) 呼び径100mm 

(直切り                ,                      )

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

溶接工

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  消耗品及び工具損料 ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第 186 号 代価表 硬質塩化ビニル管切断(撤去管) 呼び径100mm 

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第 187 号 代価表 消火栓撤去 機械施工  地下式 単口 

                                               1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

クレーン装置付トラック運転

  ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊 

  時間

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

294



配水本管第59工区外布設替工事その2

第 188 号 代価表 空気弁撤去(機械施工) 呼び径75mm 

                                               1     基 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

クレーン装置付トラック運転

  ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊 

  時間

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

295



配水本管第59工区外布設替工事その2

第 189 号 代価表 ねじ式弁筐撤去  A形1号 受枠30以上60kg未満 蓋30kg未満

(底版を使用しない      ,                      )

                                               1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

普通作業員

  

  人

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第 190 号 代価表 レジンコンクリート製ボックス撤去(円形) 円形 4号 寸法600mm 

                                               1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

代 242 号 

レジンコンクリート製ボックス撤去(円形)

  4号調整ﾘﾝｸﾞ 内寸600 高50 

  1    個

代 243 号 

レジンコンクリート製ボックス撤去(円形)

  4号上部壁 内寸600 高200 

  1    個

代 244 号 

レジンコンクリート製ボックス撤去(円形)

  4号中部壁 内寸600 高200 

  1    個

代 245 号 

レジンコンクリート製ボックス撤去(円形)

  4号下部壁 内寸600 高200 

  1    個

代 246 号 

レジンコンクリート製ボックス撤去(円形)

  4号底版 内寸600 高40 

  1    個

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第 191 号 代価表 レジンコンクリート製ボックス撤去(角形) 角形 2号 寸法600×500mm 

                                               1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

代 247 号 

レジンコンクリート製ボックス撤去(角形)

  2号調整ﾘﾝｸﾞ 内径600×500 高50 

  1    個

代 248 号 

レジンコンクリート製ボックス撤去(角形)

  2号上部壁 内径600×500 高200 

  1    個

代 249 号 

レジンコンクリート製ボックス撤去(角形)

  2号中部壁 内径600×500 高200 

  1    個

代 250 号 

レジンコンクリート製ボックス撤去(角形)

  2号下部壁 内径600×500 高200 

  1    個

代 251 号 

レジンコンクリート製ボックス撤去(角形)

  2号底版 内径600×500 高40 

  1    個

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第 192 号 代価表 メカニカル継手 呼び径100mm 

(ﾓﾙﾀﾙ充填工無          ,                      )

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  継手労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第 193 号 代価表 撤去管吊上げ積込み(鋼管) 機械力 A種  呼び径300mm 標準延長6.0ｍ 

(ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ使用        ,                      )

                                               10     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

クレーン装置付トラック運転

  ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊 

  時間

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第 194 号 代価表 構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 

(夜間 時間制約無       ,                      )

                                               1     m3 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

★鉄筋構造物【構造物とりこわし】

  夜間 機械施工 制約無

  1    m3

諸  雑  費   （丸め）

  

  1    式

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第 195 号 代価表 鋼管(STW370)切断(撤去管) 呼び径300mm 

(直切り                ,                      )

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

溶接工

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  消耗品及び工具損料 ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第 196 号 代価表 不陸整正工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り) 整正厚0.01ｍ 

(再生切込砕石 40～0mm  ,                      )

                                               100     m2 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

普通作業員

  

  人

★再生クラッシャーラン

  RC-40

  1.27 m3

タンパ及びランマ運転(賃料)

  60～80kg 

  日

諸  雑  費   （丸め）

  

  1    式

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第 197 号 代価表 切削オーバーレイ 平均切削深 7cm以下 即日一層 

(すりつけ無し          ,                      )

                                               100     m2 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

土木一般世話役

  

  人

特殊作業員

  

  人

普通作業員

  

  人

★再生アスファルト混合物

  再生密粒度アスコン(13)

  一層目 12.573 ｔ

★アスファルト乳剤

  PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺ-ﾄ用

  一層目 ｌ

路面切削機運転

  ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付 幅2.0ｍ 

  排対型:3次基準 日

路面清掃車運転

  ﾌﾞﾗｼ四輪 路面切削工事用1.5m3 

  日

アスファルトフィニッシャ運転

  ﾎｲｰﾙ型 舗装幅2.3～6.0ｍ 

  排対型:3次基準 日

ロードローラ運転

  ﾏｶﾀﾞﾑ10t 締固め幅2.1ｍ 

  排対型:2次基準 日

タイヤローラ運転(賃料)

  8～20t 

  日

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務と組合せ機械の損料 ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第 198 号 代価表 切削オーバーレイ 平均切削深 7cm以下 即日一層 

(すりつけ無し          ,                      )

                                               100     m2 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

土木一般世話役

  

  人

特殊作業員

  

  人

普通作業員

  

  人

★再生アスファルト混合物

  再生密粒度アスコン(13)

  一層目 12.573 ｔ

★アスファルト乳剤

  PK-4 ﾀｯｸｺ-ﾄ用

  一層目 ｌ

路面切削機運転

  ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付 幅2.0ｍ 

  排対型:3次基準 日

路面清掃車運転

  ﾌﾞﾗｼ四輪 路面切削工事用1.5m3 

  日

アスファルトフィニッシャ運転

  ﾎｲｰﾙ型 舗装幅2.3～6.0ｍ 

  排対型:3次基準 日

ロードローラ運転

  ﾏｶﾀﾞﾑ10t 締固め幅2.1ｍ 

  排対型:2次基準 日

タイヤローラ運転(賃料)

  8～20t 

  日

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務と組合せ機械の損料 ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第 199 号 代価表 切削オーバーレイ 平均切削深 7cmを超え12cm以下 即日二層 

(すりつけ無し          ,                      )

                                               100     m2 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

土木一般世話役

  

  人

特殊作業員

  

  人

普通作業員

  

  人

★再生アスファルト混合物

  再生粗粒度アスコン(20)

  一層目 17.602 ｔ

★再生アスファルト混合物

  再生密粒度アスコン(13)

  二層目 12.573 ｔ

★アスファルト乳剤

  PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺ-ﾄ用

  一層目 ｌ

★アスファルト乳剤

  PK-4 ﾀｯｸｺ-ﾄ用

  二層目 ｌ

路面切削機運転

  ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付 幅2.0ｍ 

  排対型:3次基準 日

路面清掃車運転

  ﾌﾞﾗｼ四輪 路面切削工事用1.5m3 

  日

アスファルトフィニッシャ運転

  ﾎｲｰﾙ型 舗装幅2.3～6.0ｍ 

  排対型:3次基準 日

ロードローラ運転

  ﾏｶﾀﾞﾑ10t 締固め幅2.1ｍ 

  排対型:2次基準 日

タイヤローラ運転(賃料)

  8～20t 

  日

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務と組合せ機械の損料 ％

        計

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第 199 号 代価表 切削オーバーレイ 平均切削深 7cmを超え12cm以下 即日二層 

（続　き） (すりつけ無し          ,                      )

                                               100     m2 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

307



配水本管第59工区外布設替工事その2

第 200 号 代価表 区画線設置 溶融式手動 実線 15cm  塗布厚1.5mm 白 

(昼間 時間制約無       ,                      )

                                               1,000     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

★区画線設置(溶融式) 昼間

  豪雪無 実線15cm 制約無

  1,000    ｍ

★トラフィックペイント 溶融型

  3種1号 ビーズ15～18 白

  570    kg

★ガラスビーズ

  0.106～0.850mm

  25    kg

★接着用プライマー

  区画線用

  25    kg

★軽油

  

  ｌ

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  材料費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第 201 号 代価表 区画線設置 溶融式手動 実線 45cm  塗布厚1.5mm 白 

(昼間 時間制約無       ,                      )

                                               1,000     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

★区画線設置(溶融式) 昼間

  豪雪無 実線45cm 制約無

  1,000    ｍ

★トラフィックペイント 溶融型

  3種1号 ビーズ15～18 白

  1,700    kg

★ガラスビーズ

  0.106～0.850mm

  75    kg

★接着用プライマー

  区画線用

  75    kg

★軽油

  

  ｌ

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  材料費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第 202 号 代価表 区画線設置 溶融式手動 破線 30cm  塗布厚1.5mm 白 

(昼間 時間制約無       ,                      )

                                               1,000     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

★区画線設置(溶融式) 昼間

  豪雪無 破線30cm 制約無

  1,000    ｍ

★トラフィックペイント 溶融型

  3種1号 ビーズ15～18 白

  1,130    kg

★ガラスビーズ

  0.106～0.850mm

  50    kg

★接着用プライマー

  区画線用

  50    kg

★軽油

  

  ｌ

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  材料費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第 203 号 代価表 区画線設置 溶融式手動 矢印･記号･文字15cm 塗布厚1.5mm 白 

(昼間 時間制約無       ,                      )

                                               1,000     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

★区画線設置(溶融式) 昼間

  豪雪無 矢印･記号･文字 制約無

  1,200    ｍ

★トラフィックペイント 溶融型

  3種1号 ビーズ15～18 白

  684    kg

★ガラスビーズ

  0.106～0.850mm

  30    kg

★接着用プライマー

  区画線用

  30    kg

★軽油

  

  ｌ

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  材料費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

311



配水本管第59工区外布設替工事その2

第 204 号 代価表 区画線設置 溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm  塗布厚1.5mm 白 

(昼間 時間制約無       ,                      )

                                               1,000     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

★区画線設置(溶融式) 昼間

  豪雪無 ゼブラ45cm 制約無

  1,000    ｍ

★トラフィックペイント 溶融型

  3種1号 ビーズ15～18 白

  1,700    kg

★ガラスビーズ

  0.106～0.850mm

  75    kg

★接着用プライマー

  区画線用

  75    kg

★軽油

  

  ｌ

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  材料費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

312



配水本管第59工区外布設替工事その2

第 205 号 代価表 路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1ｍ 

(再生切込砕石 40～0mm  ,                      )

                                               100     m2 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

普通作業員

  

  人

★再生クラッシャーラン

  RC-40

  12.7  m3

タンパ及びランマ運転(賃料)

  60～80kg 

  日

諸  雑  費   （丸め）

  

  1    式

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

313



配水本管第59工区外布設替工事その2

第 206 号 代価表 路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.04ｍ 

(再生切込砕石 40～0mm  ,                      )

                                               100     m2 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

普通作業員

  

  人

★再生クラッシャーラン

  RC-40

  5.08 m3

タンパ及びランマ運転(賃料)

  60～80kg 

  日

諸  雑  費   （丸め）

  

  1    式

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

314



配水本管第59工区外布設替工事その2

第 207 号 代価表 路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.12ｍ 

(再生切込砕石 40～0mm  ,                      )

                                               100     m2 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

普通作業員

  

  人

★再生クラッシャーラン

  RC-40

  15.24 m3

タンパ及びランマ運転(賃料)

  60～80kg 

  日

諸  雑  費   （丸め）

  

  1    式

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

315



配水本管第59工区外布設替工事その2

第 208 号 代価表 路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.1ｍ 

(再生粒調砕石 40～0mm  ,                      )

                                               100     m2 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

普通作業員

  

  人

★再生粒度調整砕石

  RM-40

  12.7  m3

タンパ及びランマ運転(賃料)

  60～80kg 

  日

諸  雑  費   （丸め）

  

  1    式

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

316



配水本管第59工区外布設替工事その2

第 209 号 代価表 路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12ｍ 

(再生粒調砕石 40～0mm  ,                      )

                                               100     m2 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

普通作業員

  

  人

★再生粒度調整砕石

  RM-40

  15.24 m3

タンパ及びランマ運転(賃料)

  60～80kg 

  日

諸  雑  費   （丸め）

  

  1    式

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

317



配水本管第59工区外布設替工事その2

第 210 号 代価表 路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.07ｍ 

(再生粒調砕石 40～0mm  ,                      )

                                               100     m2 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

普通作業員

  

  人

★再生粒度調整砕石

  RM-40

  8.89 m3

タンパ及びランマ運転(賃料)

  60～80kg 

  日

諸  雑  費   （丸め）

  

  1    式

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

318



配水本管第59工区外布設替工事その2

第 211 号 代価表 軽量鋼矢板たて込み工(両側分)機械施工 2.0ｍ以下 

                                               100     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

土木一般世話役

  

  人

特殊作業員

  

  人

普通作業員

  

  人

バックホウ運転

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) 

  排対型:2次基準 時間

諸  雑  費   （丸め）

  

  1    式

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

319



配水本管第59工区外布設替工事その2

第 212 号 代価表 軽量鋼矢板引抜工(両側分)機械施工 2.0ｍ以下 

                                               100     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

土木一般世話役

  

  人

特殊作業員

  

  人

普通作業員

  

  人

バックホウ運転

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) 

  排対型:2次基準 時間

諸  雑  費   （丸め）

  

  1    式

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

320



配水本管第59工区外布設替工事その2

第 213 号 代価表 支保工(軽量金属製)設置撤去  1段 2.0ｍ以下 

(軽量金属              ,                      )

                                               100     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

腹起し材賃料（GX形φ300）

  H=2.0m

  100m当り 1    式

水圧サポート賃料（GX形φ300）

  H=2.0m

  100m当り 1    式

水圧ポンプ賃料（GX形φ300）

  H=2.0m

  100m当り 1    式

土木一般世話役

  

  人

特殊作業員

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （丸め）

  

  1    式

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

321



配水本管第59工区外布設替工事その2

第 214 号 代価表 軽量鋼矢板たて込み工(両側分)機械施工 2.5ｍ以下 

                                               100     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

土木一般世話役

  

  人

特殊作業員

  

  人

普通作業員

  

  人

バックホウ運転

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) 

  排対型:2次基準 時間

諸  雑  費   （丸め）

  

  1    式

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

322



配水本管第59工区外布設替工事その2

第 215 号 代価表 軽量鋼矢板引抜工(両側分)機械施工 2.5ｍ以下 

                                               100     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

土木一般世話役

  

  人

特殊作業員

  

  人

普通作業員

  

  人

バックホウ運転

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) 

  排対型:2次基準 時間

諸  雑  費   （丸め）

  

  1    式

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

323



配水本管第59工区外布設替工事その2

第 216 号 代価表 支保工(軽量金属製)設置撤去  2段 3.5ｍ以下 

(軽量金属              ,                      )

                                               100     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

腹起し材賃料（GX形φ300）

  H=2.5m

  100m当り 1    式

水圧サポート賃料（GX形φ300）

  H=2.5m

  100m当り 1    式

水圧ポンプ賃料（GX形φ300）

  H=2.5m

  100m当り 1    式

土木一般世話役

  

  人

特殊作業員

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （丸め）

  

  1    式

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

324



配水本管第59工区外布設替工事その2

第 217 号 代価表 路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.07ｍ 

(再生切込砕石 40～0mm  ,                      )

                                               100     m2 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

普通作業員

  

  人

★再生クラッシャーラン

  RC-40

  8.89 m3

タンパ及びランマ運転(賃料)

  60～80kg 

  日

諸  雑  費   （丸め）

  

  1    式

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

325



配水本管第59工区外布設替工事その2

第 218 号 代価表 路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.05ｍ 

(再生粒調砕石 40～0mm  ,                      )

                                               100     m2 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

普通作業員

  

  人

★再生粒度調整砕石

  RM-40

  6.35 m3

タンパ及びランマ運転(賃料)

  60～80kg 

  日

諸  雑  費   （丸め）

  

  1    式

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

326



配水本管第59工区外布設替工事その2

第 219 号 代価表 路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.05ｍ 

(再生切込砕石 40～0mm  ,                      )

                                               100     m2 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

普通作業員

  

  人

★再生クラッシャーラン

  RC-40

  6.35 m3

タンパ及びランマ運転(賃料)

  60～80kg 

  日

諸  雑  費   （丸め）

  

  1    式

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

327



配水本管第59工区外布設替工事その2

第 220 号 代価表 軽量鋼矢板たて込み工(両側分)機械施工 3.0ｍ以下 

                                               100     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

土木一般世話役

  

  人

特殊作業員

  

  人

普通作業員

  

  人

バックホウ運転

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) 

  排対型:2次基準 時間

諸  雑  費   （丸め）

  

  1    式

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

328



配水本管第59工区外布設替工事その2

第 221 号 代価表 軽量鋼矢板引抜工(両側分)機械施工 3.0ｍ以下 

                                               100     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

土木一般世話役

  

  人

特殊作業員

  

  人

普通作業員

  

  人

バックホウ運転

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) 

  排対型:2次基準 時間

諸  雑  費   （丸め）

  

  1    式

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

329



配水本管第59工区外布設替工事その2

第 222 号 代価表 支保工(軽量金属製)設置撤去  2段 3.5ｍ以下 

(軽量金属              ,                      )

                                               100     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

腹起し材賃料（GX形φ300）

  H=3.0m

  100m当り 1    式

水圧サポート賃料（GX形φ300）

  H=3.0m

  100m当り 1    式

水圧ポンプ賃料（GX形φ300）

  H=3.0m

  100m当り 1    式

土木一般世話役

  

  人

特殊作業員

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （丸め）

  

  1    式

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

330



配水本管第59工区外布設替工事その2

第 223 号 代価表 路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1ｍ 

(再生切込砕石 40～0mm  ,                      )

                                               100     m2 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

普通作業員

  

  人

★再生クラッシャーラン

  RC-40

  12.7  m3

タンパ及びランマ運転(賃料)

  60～80kg 

  日

諸  雑  費   （丸め）

  

  1    式

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

331



配水本管第59工区外布設替工事その2

第 224 号 代価表 路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.08ｍ 

(再生切込砕石 40～0mm  ,                      )

                                               100     m2 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

普通作業員

  

  人

★再生クラッシャーラン

  RC-40

  10.16 m3

タンパ及びランマ運転(賃料)

  60～80kg 

  日

諸  雑  費   （丸め）

  

  1    式

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

332



配水本管第59工区外布設替工事その2

第 225 号 代価表 路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.05ｍ 

(再生切込砕石 40～0mm  ,                      )

                                               100     m2 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

普通作業員

  

  人

★再生クラッシャーラン

  RC-40

  6.35 m3

タンパ及びランマ運転(賃料)

  60～80kg 

  日

諸  雑  費   （丸め）

  

  1    式

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

333



配水本管第59工区外布設替工事その2

第 226 号 代価表 路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.1ｍ 

(再生粒調砕石 40～0mm  ,                      )

                                               100     m2 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

普通作業員

  

  人

★再生粒度調整砕石

  RM-40

  12.7  m3

タンパ及びランマ運転(賃料)

  60～80kg 

  日

諸  雑  費   （丸め）

  

  1    式

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

334



配水本管第59工区外布設替工事その2

第 227 号 代価表 路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.08ｍ 

(再生粒調砕石 40～0mm  ,                      )

                                               100     m2 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

普通作業員

  

  人

★再生粒度調整砕石

  RM-40

  10.16 m3

タンパ及びランマ運転(賃料)

  60～80kg 

  日

諸  雑  費   （丸め）

  

  1    式

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

335



配水本管第59工区外布設替工事その2

第 228 号 代価表 路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12ｍ 

(再生粒調砕石 40～0mm  ,                      )

                                               100     m2 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

普通作業員

  

  人

★再生粒度調整砕石

  RM-40

  15.24 m3

タンパ及びランマ運転(賃料)

  60～80kg 

  日

諸  雑  費   （丸め）

  

  1    式

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

336



配水本管第59工区外布設替工事その2

第 229 号 代価表 軽量鋼矢板たて込み工(両側分)機械施工 2.0ｍ以下 

                                               100     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

土木一般世話役

  

  人

特殊作業員

  

  人

普通作業員

  

  人

バックホウ運転

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) 

  排対型:2次基準 時間

諸  雑  費   （丸め）

  

  1    式

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

337



配水本管第59工区外布設替工事その2

第 230 号 代価表 軽量鋼矢板引抜工(両側分)機械施工 2.0ｍ以下 

                                               100     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

土木一般世話役

  

  人

特殊作業員

  

  人

普通作業員

  

  人

バックホウ運転

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) 

  排対型:2次基準 時間

諸  雑  費   （丸め）

  

  1    式

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

338



配水本管第59工区外布設替工事その2

第 231 号 代価表 支保工(軽量金属製)設置撤去  1段 2.0ｍ以下 

(軽量金属              ,                      )

                                               100     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

腹起し材賃料（GX形φ300）

  H=2.0m

  100m当り 1    式

水圧サポート賃料（GX形φ300）

  H=2.0m

  100m当り 1    式

水圧ポンプ賃料（GX形φ300）

  H=2.0m

  100m当り 1    式

土木一般世話役

  

  人

特殊作業員

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （丸め）

  

  1    式

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

339



配水本管第59工区外布設替工事その2

第 232 号 代価表 軽量鋼矢板たて込み工(両側分)機械施工 3.0ｍ以下 

                                               100     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

土木一般世話役

  

  人

特殊作業員

  

  人

普通作業員

  

  人

バックホウ運転

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) 

  排対型:2次基準 時間

諸  雑  費   （丸め）

  

  1    式

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

340



配水本管第59工区外布設替工事その2

第 233 号 代価表 軽量鋼矢板引抜工(両側分)機械施工 3.0ｍ以下 

                                               100     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

土木一般世話役

  

  人

特殊作業員

  

  人

普通作業員

  

  人

バックホウ運転

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) 

  排対型:2次基準 時間

諸  雑  費   （丸め）

  

  1    式

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

341



配水本管第59工区外布設替工事その2

第 234 号 代価表 支保工(軽量金属製)設置撤去  2段 3.5ｍ以下 

(軽量金属              ,                      )

                                               100     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

腹起し材賃料（GX形φ300）

  H=3.0m

  100m当り 1    式

水圧サポート賃料（GX形φ300）

  H=3.0m

  100m当り 1    式

水圧ポンプ賃料（GX形φ300）

  H=3.0m

  100m当り 1    式

土木一般世話役

  

  人

特殊作業員

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （丸め）

  

  1    式

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

342



配水本管第59工区外布設替工事その2

第 235 号 代価表 ライナープレート掘削土留工（̃1900mm） 砂質土及び粘性土

                                               1     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

土木一般世話役

  

  人

トンネル特殊工

  

  人

普通作業員

  

  人

★ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]

  4.9t吊

  日

諸  雑  費   （丸め）

  

  1    式

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

343



配水本管第59工区外布設替工事その2

第 236 号 代価表 ライナープレート掘削土留工（̃1900mm） 礫質土

                                               1     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

土木一般世話役

  

  人

トンネル特殊工

  

  人

普通作業員

  

  人

★ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]

  4.9t吊

  日

諸  雑  費   （丸め）

  

  1    式

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

344



配水本管第59工区外布設替工事その2

第 237 号 代価表 ライナープレート撤去土工 円形型（1500̃3000mm以下）

                                               1     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

土木一般世話役

  

  人

特殊作業員

  

  人

普通作業員

  

  人

★ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]

  4.9t吊

  日

諸  雑  費   （丸め）

  

  1    式

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

345



配水本管第59工区外布設替工事その2

第 238 号 代価表 ライナープレート損料費 

                                               1     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

ライナープレート損料費

  φ1500　撤去する場合

  1.5  ｍ

ライナープレート損料費

  φ1500　残置する場合

  1.5  ｍ

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

346



配水本管第59工区外布設替工事その2

第 239 号 代価表 路面覆工 φ1500

                                               1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

代 252 号 

円形覆工板設置工

  

  1    箇所

代 253 号 

円形覆工板撤去工

  

  1    箇所

代 254 号 

円形覆工板開閉工

  

  7    回

代 255 号 

円型覆工板賃料

  

  1    式

諸  雑  費   （丸め）

  

  1    式

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

347



配水本管第59工区外布設替工事その2

第 240 号 代価表 グラウト注入 

                                               10     m3 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

土木一般世話役

  

  人

特殊作業員

  

  人

普通作業員

  

  人

グラウト材

  注入用モルタル

  11.4  m3

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

348



配水本管第59工区外布設替工事その2

第 241 号 代価表 路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.1ｍ 

(粒調砕石 30～0mm      ,                      )

                                               100     m2 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

普通作業員

  

  人

★粒度調整砕石

  M-30

  12.7  m3

タンパ及びランマ運転(賃料)

  60～80kg 

  日

諸  雑  費   （丸め）

  

  1    式

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

349



配水本管第59工区外布設替工事その2

第 242 号 代価表 レジンコンクリート製ボックス撤去(円形) 4号調整ﾘﾝｸﾞ 内寸600 高50 

                                               1     個 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

普通作業員

  

  人

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

350



配水本管第59工区外布設替工事その2

第 243 号 代価表 レジンコンクリート製ボックス撤去(円形) 4号上部壁 内寸600 高200 

                                               1     個 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

普通作業員

  

  人

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

351



配水本管第59工区外布設替工事その2

第 244 号 代価表 レジンコンクリート製ボックス撤去(円形) 4号中部壁 内寸600 高200 

                                               1     個 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

普通作業員

  

  人

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

352



配水本管第59工区外布設替工事その2

第 245 号 代価表 レジンコンクリート製ボックス撤去(円形) 4号下部壁 内寸600 高200 

                                               1     個 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

普通作業員

  

  人

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

353



配水本管第59工区外布設替工事その2

第 246 号 代価表 レジンコンクリート製ボックス撤去(円形) 4号底版 内寸600 高40 

                                               1     個 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

普通作業員

  

  人

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第 247 号 代価表 レジンコンクリート製ボックス撤去(角形) 2号調整ﾘﾝｸﾞ 内径600×500 高50 

                                               1     個 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

普通作業員

  

  人

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

355



配水本管第59工区外布設替工事その2

第 248 号 代価表 レジンコンクリート製ボックス撤去(角形) 2号上部壁 内径600×500 高200 

                                               1     個 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

普通作業員

  

  人

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

356



配水本管第59工区外布設替工事その2

第 249 号 代価表 レジンコンクリート製ボックス撤去(角形) 2号中部壁 内径600×500 高200 

                                               1     個 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

普通作業員

  

  人

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第 250 号 代価表 レジンコンクリート製ボックス撤去(角形) 2号下部壁 内径600×500 高200 

                                               1     個 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

普通作業員

  

  人

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

358



配水本管第59工区外布設替工事その2

第 251 号 代価表 レジンコンクリート製ボックス撤去(角形) 2号底版 内径600×500 高40 

                                               1     個 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

普通作業員

  

  人

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

359



配水本管第59工区外布設替工事その2

第 252 号 代価表 円形覆工板設置工 

                                               1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

土木一般世話役

  

  人

特殊作業員

  

  人

普通作業員

  

  人

クレーン装置付トラック運転

  ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊 

  時間

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第 253 号 代価表 円形覆工板撤去工 

                                               1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

土木一般世話役

  

  人

普通作業員

  

  人

クレーン装置付トラック運転

  ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊 

  時間

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第 254 号 代価表 円形覆工板開閉工 

                                               1     回 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

土木一般世話役

  

  人

普通作業員

  

  人

クレーン装置付トラック運転

  ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊 

  時間

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

362



配水本管第59工区外布設替工事その2

第 255 号 代価表 円型覆工板賃料 

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

円形覆工板賃料

  φ1500

  1    式

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第   1 号 施工パッケージ 舗装版切断  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 

1     ｍ 当り

                                               

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【機械】

  

  

コンクリートカッタ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式･湿式]

  径φ56cm 切削深20cm級

  

その他(機械)

  

  

【労務】

  

  

特殊作業員

  

  

土木一般世話役

  

  

普通作業員

  

  

その他(労務)

  

  

【材料】

  

  

★コンクリートカッタ （ブレ－ド）

  径22ｲﾝﾁ

  

★ガソリン

  ﾚｷﾞｭﾗ-

  ｽﾀﾝﾄﾞ価格

その他(材料)

  

  

【端数調整】

  

  

[条件]

  [J1] = 1   舗装版種別 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                                    [J2] = 1   ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 15cm以下

  [J5] = 1   費用の内訳 全ての費用

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第   2 号 施工パッケージ 舗装版切断  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下 

1     ｍ 当り

                                               

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【機械】

  

  

コンクリートカッタ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式･湿式]

  径φ75cm 切削深30cm級 超低騒音型

  

その他(機械)

  

  

【労務】

  

  

特殊作業員

  

  

土木一般世話役

  

  

普通作業員

  

  

その他(労務)

  

  

【材料】

  

  

★コンクリートカッタ （ブレ－ド）

  径30ｲﾝﾁ

  

★コンクリートカッタ （ブレ－ド）

  径22ｲﾝﾁ

  

★コンクリートカッタ (ブレード)

  径14インチ

  

★ガソリン

  ﾚｷﾞｭﾗ-

  ｽﾀﾝﾄﾞ価格

その他(材料)
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第   2 号 施工パッケージ 舗装版切断  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下 

（続　き） 1     ｍ 当り

                                               

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【端数調整】

  

  

[条件]

  [J1] = 1   舗装版種別 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                                    [J2] = 2   ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 15cmを超え30cm以下

  [J5] = 1   費用の内訳 全ての費用
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第   3 号 施工パッケージ 舗装版破砕  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下 

(障害等無し 積込作業有 ,                      ) 1     m2 当り

                                               

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【機械】

  

  

★バックホウ(クローラ)[標準]

  山積0.45m3(平積0.35m3)

  

【労務】

  

  

土木一般世話役

  

  

運転手(特殊)

  

  

普通作業員

  

  

【材料】

  

  

★軽油

  

  

【端数調整】

  

  

[条件]

  [J1] = 1   舗装版種別 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                                    [J2] = 1   障害等の有無 無し

  [J3] = 1   騒音振動対策 不要                                          [J4] = 4   舗装版厚 15cm以下

  [J6] = 1   積込作業の有無 有り                                        [J7] = 1   費用の内訳 全ての費用
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第   4 号 施工パッケージ 掘削 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ  土砂 普通土30,000m3未満又湿地軟弱土

(押土有り              ,                      ) 1     m3 当り

                                               

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【機械】

  

  

ブルドーザ 排対型:3次基準

  湿地20ｔ級

              

【労務】

  

  

運転手(特殊)

  

  

【材料】

  

  

★軽油

  

  

【端数調整】

  

  

[条件]

  [J1] = 1   土質 土砂                                                  [J2] = 1   施工方法 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ

  [J4] = 1   押土の有無 押土有り                                        [J6] = 1   施工数量 普通土30,000m3未満又湿地軟弱土
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第   5 号 施工パッケージ コンクリート ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設  無筋･鉄筋構造物 

(24-12-25(20)高55%     ,                      ) 1     m3 当り

                                               

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【機械】

  

  

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式]

  圧送能力 90～110m3/ｈ

  

その他(機械)

  

  

【労務】

  

  

普通作業員

  

  

特殊作業員

  

  

土木一般世話役

  

  

運転手(特殊)

  

  

その他(労務)

  

  

【材料】

  

  

★生コンクリート

  24-12-25(20) 高炉 【55%以下】

  

★軽油

  

  

【端数調整】

  

  

[条件]

  [J1] = 1   構造物種別 無筋･鉄筋構造物                                 [J9] = 1   打設工法 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設

  [N1] = 27  ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 24-12-25(20) 高炉 W/C55%以下                    [J4] = 1   設計日打設量 10m3以上100m3未満

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

369



配水本管第59工区外布設替工事その2

第   5 号 施工パッケージ コンクリート ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設  無筋･鉄筋構造物 

（続　き） (24-12-25(20)高55%     ,                      ) 1     m3 当り

                                               

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

  [J5] = 2   養生工の種類 一般養生                                      [J6] = 1   圧送管延長距離区分 延長無し

  [JB] = 1   費用の内訳 全ての費用                                      [N3] = 1   生ｺﾝ夜間割増 夜間割増なし

  [N4] = 1   生ｺﾝ小型車割増 小型車割増なし
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第   6 号 施工パッケージ 舗装版切断  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 

1     ｍ 当り

                                               

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【機械】

  

  

コンクリートカッタ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式･湿式]

  径φ56cm 切削深20cm級

  

その他(機械)

  

  

【労務】

  

  

特殊作業員

  

  

土木一般世話役

  

  

普通作業員

  

  

その他(労務)

  

  

【材料】

  

  

★コンクリートカッタ （ブレ－ド）

  径22ｲﾝﾁ

  

★ガソリン

  ﾚｷﾞｭﾗ-

  ｽﾀﾝﾄﾞ価格

その他(材料)

  

  

【端数調整】

  

  

[条件]

  [J1] = 1   舗装版種別 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                                    [J2] = 1   ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 15cm以下

  [J5] = 1   費用の内訳 全ての費用
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第   7 号 施工パッケージ 型枠  一般型枠 鉄筋･無筋構造物 

1     m2 当り

                                               

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【労務】

  

  

型枠工

  

  

普通作業員

  

  

土木一般世話役

  

  

その他(労務)

  

  

【端数調整】

  

  

[条件]

  [J1] = 1   型枠の種類 一般型枠                                        [J2] = 1   構造物の種類 鉄筋･無筋構造物
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第   8 号 施工パッケージ 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし  機械積込 

(1.6km以下 DID区間無   ,                      ) 1     m3 当り

                                               

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【機械】

  

  

ダンプトラック

  ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10ｔ積級

              

【労務】

  

  

運転手(一般)

  

  

【材料】

  

  

★軽油

  

  

【端数調整】

  

  

[条件]

  [J1] = 1   殻発生作業 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし                    [J2] = 1   積込工法区分 機械積込

  [J3] = 1   DID区間の有無 DID区間無                                    [JE] = 1   運搬距離 1.6km以下

  [JJ] = 1   費用の内訳 全ての費用
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第   9 号 施工パッケージ 不陸整正  9mm以上13mm未満 

(再生粒度調整砕石 RM40 ,                      ) 1     m2 当り

                                               

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【機械】

  

  

モータグレーダ[土工用] 排対型:2次基準

  幅3.1ｍ

  

ロードローラ 排対型:2次基準

  ﾏｶﾀﾞﾑ 運転質量10t 締固め幅2.1m

  

★タイヤローラ[普通型]

  運転質量 8～20t

  

【労務】

  

  

運転手(特殊)

  

  

特殊作業員

  

  

普通作業員

  

  

土木一般世話役

  

  

【材料】

  

  

★再生粒度調整砕石

  RM-40

  

★軽油

  

  

【端数調整】

  

  

[条件]

  [J1] = 2   補足材料の有無 有り                                        [J2] = 4   補足材料平均厚さ 9mm以上13mm未満

  [J3] = 9   補足材料 再生粒度調整砕石 RM40                             [J4] = 1   費用の内訳 全ての費用
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第  10 号 施工パッケージ 表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚30mm 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 

(平均幅員1.4～3.0m以下 ,                      ) 1     m2 当り

                                               

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【機械】

  

  

★アスファルトフィニッシャ

  [ホイール型]舗装幅1.4～3.0m

  

★振動ローラ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]

  運転質量 3～4t

  

★タイヤローラ[普通型]

  運転質量3～4t

  

その他(機械)

  

  

【労務】

  

  

普通作業員

  

  

特殊作業員

  

  

運転手(特殊)

  

  

土木一般世話役

  

  

その他(労務)

  

  

【材料】

  

  

★再生アスファルト混合物

  再生細粒度アスコン(13)

  

★アスファルト乳剤

  PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺ-ﾄ用
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第  10 号 施工パッケージ 表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚30mm 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 

（続　き） (平均幅員1.4～3.0m以下 ,                      ) 1     m2 当り

                                               

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

★軽油

  

  

その他(材料)

  

  

【端数調整】

  

  

[条件]

  [J2] = 30.000   mm       1層当り平均仕上り厚                          [J1] = 3   平均幅員 1.4m以上3.0m以下

  [A1] = 29  材料 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)                                    [J4] = 3   瀝青材料種類 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

  [J6] = 1   費用の内訳 全ての費用
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第  11 号 施工パッケージ 表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 

(平均幅員3.0m超        ,                      ) 1     m2 当り

                                               

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【機械】

  

  

★アスファルトフィニッシャ

  [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m

  

★タイヤローラ[普通型]

  運転質量 8～20t

  

★ロードローラ[マカダム]

  運転質量10～12t

  

その他(機械)

  

  

【労務】

  

  

普通作業員

  

  

特殊作業員

  

  

運転手(特殊)

  

  

土木一般世話役

  

  

その他(労務)

  

  

【材料】

  

  

★再生アスファルト混合物

  再生密粒度アスコン(13)

  

★アスファルト乳剤

  PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺ-ﾄ用
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第  11 号 施工パッケージ 表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 

（続　き） (平均幅員3.0m超        ,                      ) 1     m2 当り

                                               

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

★軽油

  

  

その他(材料)

  

  

【端数調整】

  

  

[条件]

  [J2] = 50.000   mm       1層当り平均仕上り厚                          [J1] = 4   平均幅員 3.0m超

  [A1] = 11  材料 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)                                    [J4] = 3   瀝青材料種類 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

  [J6] = 1   費用の内訳 全ての費用
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第  12 号 施工パッケージ 表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 

(平均幅員3.0m超        ,                      ) 1     m2 当り

                                               

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【機械】

  

  

★アスファルトフィニッシャ

  [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m

  

★タイヤローラ[普通型]

  運転質量 8～20t

  

★ロードローラ[マカダム]

  運転質量10～12t

  

その他(機械)

  

  

【労務】

  

  

普通作業員

  

  

特殊作業員

  

  

運転手(特殊)

  

  

土木一般世話役

  

  

その他(労務)

  

  

【材料】

  

  

★再生アスファルト混合物

  再生密粒度アスコン(13)

  

★アスファルト乳剤

  PK-4 ﾀｯｸｺ-ﾄ用
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第  12 号 施工パッケージ 表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 

（続　き） (平均幅員3.0m超        ,                      ) 1     m2 当り

                                               

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

★軽油

  

  

その他(材料)

  

  

【端数調整】

  

  

[条件]

  [J2] = 50.000   mm       1層当り平均仕上り厚                          [J1] = 4   平均幅員 3.0m超

  [A1] = 11  材料 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)                                    [J4] = 1   瀝青材料種類 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4

  [J6] = 1   費用の内訳 全ての費用
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第  13 号 施工パッケージ 基層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚70mm 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 

(平均幅員3.0m超        ,                      ) 1     m2 当り

                                               

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【機械】

  

  

★アスファルトフィニッシャ

  [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m

  

★タイヤローラ[普通型]

  運転質量 8～20t

  

★ロードローラ[マカダム]

  運転質量10～12t

  

その他(機械)

  

  

【労務】

  

  

普通作業員

  

  

特殊作業員

  

  

運転手(特殊)

  

  

土木一般世話役

  

  

その他(労務)

  

  

【材料】

  

  

★再生アスファルト混合物

  再生粗粒度アスコン(20)

  

★アスファルト乳剤

  PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺ-ﾄ用

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第  13 号 施工パッケージ 基層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚70mm 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 

（続　き） (平均幅員3.0m超        ,                      ) 1     m2 当り

                                               

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

★軽油

  

  

その他(材料)

  

  

【端数調整】

  

  

[条件]

  [J2] = 70.000   mm       1層当り平均仕上り厚                          [J1] = 4   平均幅員 3.0m超

  [A1] = 12  材料 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)                                    [J4] = 3   瀝青材料種類 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

  [J6] = 1   費用の内訳 全ての費用

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第  14 号 施工パッケージ 中間層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 

(平均幅員3.0m超        ,                      ) 1     m2 当り

                                               

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【機械】

  

  

★アスファルトフィニッシャ

  [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m

  

★タイヤローラ[普通型]

  運転質量 8～20t

  

★ロードローラ[マカダム]

  運転質量10～12t

  

その他(機械)

  

  

【労務】

  

  

普通作業員

  

  

特殊作業員

  

  

運転手(特殊)

  

  

土木一般世話役

  

  

その他(労務)

  

  

【材料】

  

  

★再生アスファルト混合物

  再生密粒度アスコン(13)

  

★アスファルト乳剤

  PK-4 ﾀｯｸｺ-ﾄ用

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第  14 号 施工パッケージ 中間層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 

（続　き） (平均幅員3.0m超        ,                      ) 1     m2 当り

                                               

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

★軽油

  

  

その他(材料)

  

  

【端数調整】

  

  

[条件]

  [J2] = 50.000   mm       1層当り平均仕上り厚                          [J1] = 4   平均幅員 3.0m超

  [A1] = 11  材料 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)                                    [J4] = 1   瀝青材料種類 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4

  [J6] = 1   費用の内訳 全ての費用

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第  15 号 施工パッケージ 基層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚70mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 

(平均幅員3.0m超        ,                      ) 1     m2 当り

                                               

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【機械】

  

  

★アスファルトフィニッシャ

  [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m

  

★タイヤローラ[普通型]

  運転質量 8～20t

  

★ロードローラ[マカダム]

  運転質量10～12t

  

その他(機械)

  

  

【労務】

  

  

普通作業員

  

  

特殊作業員

  

  

運転手(特殊)

  

  

土木一般世話役

  

  

その他(労務)

  

  

【材料】

  

  

★再生アスファルト混合物

  再生密粒度アスコン(13)

  

★アスファルト乳剤

  PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺ-ﾄ用

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第  15 号 施工パッケージ 基層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚70mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 

（続　き） (平均幅員3.0m超        ,                      ) 1     m2 当り

                                               

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

★軽油

  

  

その他(材料)

  

  

【端数調整】

  

  

[条件]

  [J2] = 70.000   mm       1層当り平均仕上り厚                          [J1] = 4   平均幅員 3.0m超

  [A1] = 11  材料 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)                                    [J4] = 3   瀝青材料種類 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

  [J6] = 1   費用の内訳 全ての費用

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第  16 号 施工パッケージ 殻運搬(路面切削)  DID区間無 

(運搬距離0.2km以下     ,                      ) 1     m3 当り

                                               

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【機械】

  

  

ダンプトラック

  ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10ｔ積級

              

【労務】

  

  

運転手(一般)

  

  

【材料】

  

  

★軽油

  

  

【端数調整】

  

  

[条件]

  [J1] = 1   DID区間の有無 無                                           [J2] = 1   運搬距離 0.2km以下

  [J4] = 1   費用の内訳 全ての費用

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第  17 号 施工パッケージ 舗装版破砕  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下 

(障害等無し 積込作業有 ,                      ) 1     m2 当り

                                               

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【機械】

  

  

★バックホウ(クローラ)[標準]

  山積0.45m3(平積0.35m3)

  

【労務】

  

  

土木一般世話役

  

  

運転手(特殊)

  

  

普通作業員

  

  

【材料】

  

  

★軽油

  

  

【端数調整】

  

  

[条件]

  [J1] = 1   舗装版種別 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                                    [J2] = 1   障害等の有無 無し

  [J3] = 1   騒音振動対策 不要                                          [J4] = 4   舗装版厚 15cm以下

  [J6] = 1   積込作業の有無 有り                                        [J7] = 1   費用の内訳 全ての費用

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第  18 号 施工パッケージ 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし  機械積込 

(1.6km以下 DID区間無   ,                      ) 1     m3 当り

                                               

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【機械】

  

  

ダンプトラック

  ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10ｔ積級

              

【労務】

  

  

運転手(一般)

  

  

【材料】

  

  

★軽油

  

  

【端数調整】

  

  

[条件]

  [J1] = 1   殻発生作業 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし                    [J2] = 1   積込工法区分 機械積込

  [J3] = 1   DID区間の有無 DID区間無                                    [JE] = 1   運搬距離 1.6km以下

  [JJ] = 1   費用の内訳 全ての費用

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第  19 号 施工パッケージ 不陸整正  9mm以上13mm未満 

(再生粒度調整砕石 RM40 ,                      ) 1     m2 当り

                                               

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【機械】

  

  

モータグレーダ[土工用] 排対型:2次基準

  幅3.1ｍ

  

ロードローラ 排対型:2次基準

  ﾏｶﾀﾞﾑ 運転質量10t 締固め幅2.1m

  

★タイヤローラ[普通型]

  運転質量 8～20t

  

【労務】

  

  

運転手(特殊)

  

  

特殊作業員

  

  

普通作業員

  

  

土木一般世話役

  

  

【材料】

  

  

★再生粒度調整砕石

  RM-40

  

★軽油

  

  

【端数調整】

  

  

[条件]

  [J1] = 2   補足材料の有無 有り                                        [J2] = 4   補足材料平均厚さ 9mm以上13mm未満

  [J3] = 9   補足材料 再生粒度調整砕石 RM40                             [J4] = 1   費用の内訳 全ての費用

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第  20 号 施工パッケージ 表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 

(平均幅員3.0m超        ,                      ) 1     m2 当り

                                               

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【機械】

  

  

★アスファルトフィニッシャ

  [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m

  

★タイヤローラ[普通型]

  運転質量 8～20t

  

★ロードローラ[マカダム]

  運転質量10～12t

  

その他(機械)

  

  

【労務】

  

  

普通作業員

  

  

特殊作業員

  

  

運転手(特殊)

  

  

土木一般世話役

  

  

その他(労務)

  

  

【材料】

  

  

★再生アスファルト混合物

  再生密粒度アスコン(13)

  

★アスファルト乳剤

  PK-4 ﾀｯｸｺ-ﾄ用

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第  20 号 施工パッケージ 表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 

（続　き） (平均幅員3.0m超        ,                      ) 1     m2 当り

                                               

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

★軽油

  

  

その他(材料)

  

  

【端数調整】

  

  

[条件]

  [J2] = 50.000   mm       1層当り平均仕上り厚                          [J1] = 4   平均幅員 3.0m超

  [A1] = 11  材料 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)                                    [J4] = 1   瀝青材料種類 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4

  [J6] = 1   費用の内訳 全ての費用

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第  21 号 施工パッケージ 中間層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 

(平均幅員3.0m超        ,                      ) 1     m2 当り

                                               

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【機械】

  

  

★アスファルトフィニッシャ

  [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m

  

★タイヤローラ[普通型]

  運転質量 8～20t

  

★ロードローラ[マカダム]

  運転質量10～12t

  

その他(機械)

  

  

【労務】

  

  

普通作業員

  

  

特殊作業員

  

  

運転手(特殊)

  

  

土木一般世話役

  

  

その他(労務)

  

  

【材料】

  

  

★再生アスファルト混合物

  再生粗粒度アスコン(20)

  

★アスファルト乳剤

  PK-4 ﾀｯｸｺ-ﾄ用

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第  21 号 施工パッケージ 中間層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 

（続　き） (平均幅員3.0m超        ,                      ) 1     m2 当り

                                               

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

★軽油

  

  

その他(材料)

  

  

【端数調整】

  

  

[条件]

  [J2] = 50.000   mm       1層当り平均仕上り厚                          [J1] = 4   平均幅員 3.0m超

  [A1] = 12  材料 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)                                    [J4] = 1   瀝青材料種類 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4

  [J6] = 1   費用の内訳 全ての費用

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第  22 号 施工パッケージ 基層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 

(平均幅員3.0m超        ,                      ) 1     m2 当り

                                               

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【機械】

  

  

★アスファルトフィニッシャ

  [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m

  

★タイヤローラ[普通型]

  運転質量 8～20t

  

★ロードローラ[マカダム]

  運転質量10～12t

  

その他(機械)

  

  

【労務】

  

  

普通作業員

  

  

特殊作業員

  

  

運転手(特殊)

  

  

土木一般世話役

  

  

その他(労務)

  

  

【材料】

  

  

★再生アスファルト混合物

  再生粗粒度アスコン(20)

  

★アスファルト乳剤

  PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺ-ﾄ用

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第  22 号 施工パッケージ 基層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 

（続　き） (平均幅員3.0m超        ,                      ) 1     m2 当り

                                               

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

★軽油

  

  

その他(材料)

  

  

【端数調整】

  

  

[条件]

  [J2] = 50.000   mm       1層当り平均仕上り厚                          [J1] = 4   平均幅員 3.0m超

  [A1] = 12  材料 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)                                    [J4] = 3   瀝青材料種類 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

  [J6] = 1   費用の内訳 全ての費用
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第  23 号 施工パッケージ 埋戻し  現場制約あり 

(土砂 締固め有り       ,                      ) 1     m3 当り

                                               

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【機械】

  

  

★タンパ及びランマ

  質量 60～80kg

  

【労務】

  

  

普通作業員

  

  

特殊作業員

  

  

【材料】

  

  

★ガソリン

  ﾚｷﾞｭﾗ-

  ｽﾀﾝﾄﾞ価格

【端数調整】

  

  

[条件]

  [J1] = 6   施工方法 現場制約あり                                      [J2] = 1   土質 土砂

  [J3] = 1   締固めの有無 締固め有り                                    [J4] = 1   費用の内訳 全ての費用
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第  24 号 施工パッケージ コンクリート ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設  無筋･鉄筋構造物 

(24-12-25(20)高55%     ,                      ) 1     m3 当り

                                               

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【機械】

  

  

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式]

  圧送能力 90～110m3/ｈ

  

その他(機械)

  

  

【労務】

  

  

普通作業員

  

  

特殊作業員

  

  

土木一般世話役

  

  

運転手(特殊)

  

  

その他(労務)

  

  

【材料】

  

  

★生コンクリート

  24-12-25(20) 高炉 【55%以下】

  

★軽油

  

  

その他(材料)

  

  

【端数調整】
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配水本管第59工区外布設替工事その2

第  24 号 施工パッケージ コンクリート ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設  無筋･鉄筋構造物 

（続　き） (24-12-25(20)高55%     ,                      ) 1     m3 当り

                                               

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

[条件]

  [J1] = 1   構造物種別 無筋･鉄筋構造物                                 [J9] = 1   打設工法 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設

  [N1] = 27  ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 24-12-25(20) 高炉 W/C55%以下                    [J4] = 1   設計日打設量 10m3以上100m3未満

  [J5] = 1   養生工の種類 養生無し                                      [J6] = 1   圧送管延長距離区分 延長無し

  [JB] = 1   費用の内訳 全ての費用                                      [N3] = 1   生ｺﾝ夜間割増 夜間割増なし

  [N4] = 1   生ｺﾝ小型車割増 小型車割増なし

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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数　量　計　算　書

(鶴ヶ島市大字下新田～大字上新田地内)

配水本管第５９工区外布設替工事その２

（令和６年度工事）
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①直管類
GX形第１種

DCIP 直管 φ300×6.000

②異形管類
GX形

二受T字管 φ300×φ300
GX形

二受T字管 φ300×φ200
GX形

二受T字管 φ300×φ150
GX形

曲管 φ300×22 1/2°
GX形

曲管 φ300×45°
GX形

両受曲管 φ300×22 1/2°
GX形

両受曲管 φ300×45°
GX形 形式2　7.5K用

F付T字管 φ300×φ75
GX形

継ぎ輪 φ300

フランジ短管 φ75×500（形式2）
GX形 形式2　7.5K用

短管１号 φ300
K形 ｺﾞﾑ輪 特殊押輪付

ﾒｶ帽K形 φ300
３DkN

ﾒｶﾆｶﾙ継手特殊押輪K形 φ300

③継手・パッキン類
GX形

ライナ φ300
GX形

Ｇ-Ｌｉｎｋ φ300
GX形

異形管用接合部品 φ300
A形ｺﾞﾑ輪 ﾌｯ素合金T頭ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ

ﾒｶﾆｶﾙ継手特殊押輪A形 φ300
六角ボルト・ナット

ステンレスボルト・ナット M16×75 SUS
六角ボルト・ナット

ステンレスボルト・ナット M20×85 SUS
上水規格　ＧＦ形ガスケット

ＧＦガスケット１号 φ 75
上水規格　ＧＦ形ガスケット

ＧＦガスケット１号 φ300
上水規格 RF形ｶﾞｽｹｯﾄ

ﾌﾗﾝｼﾞ用全面ﾊﾟｯｷﾝ φ75
上水規格 RF形ｶﾞｽｹｯﾄ

ﾌﾗﾝｼﾞ用全面ﾊﾟｯｷﾝ φ300
8個1組

ﾌﾗﾝｼﾞﾌﾞﾛｯｸ φ300

④弁栓筺類
GX形

受挿形ソフトシール弁 φ300
GX形

両受形ソフトシール弁 φ300

両ﾌﾗﾝｼﾞ形ｿﾌﾄｼｰﾙ弁 φ300

個 4 1 3

組 20 20

個 1 1

個 3 1 2

個 3 2 1

基 3 1 2

枚 6 2 4

36 12 24

組 21 8 13

基 6 5 1

組

枚 3 1 2

個 24 16 8

枚 1 1

個 35 17 18

組 1

1

組 1 1

個 3 1 2

個 4 2 2

個 1 1

個 3 2

個 9 9

個 1 1

本 102 42 48 12

個 1 1

φ300 DCIP 材料(1/2)

名　　　　　称 形　状　寸　法 単位 数　量
図面番号

6/25 7/25 切管

組 1 1

1

組 2 2

枚 1 1

1

基 1
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地下式単口消火栓 浅層埋設用

補修弁 φ75×150

仕切弁筺 座台共

円形鉄蓋 φ600

調整リング ４号 H=50

上部壁 ４号 H=200

中部壁 ４号 H=300

下部壁 ４号 H=300

底版 ４号 H=40

⑤不断水資材
DCIP用 Ⅱ型 ﾌﾗﾝｼﾞ(別途仕切弁)

不断水切替弁 φ300×φ300
DCIP用　K形受口　特殊押輪付

不断水割T字管 φ300×φ300

5

基 3 1 2

個

枚 3 1 2

個 3 1 2

組 12 7

1 1

組 1 1

3 1 2

個 3 1 2

個 3 1 2

組

基 3 1 2

個 3 1 2

φ300 DCIP 材料(2/2)

名　　　　　称 形　状　寸　法 単位 数　量
図面番号

6/25 7/25 切管
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①直管類
GX形第１種

DCIP 直管 φ200×5.000

②異形管類
GX形

二受T字管 φ200×φ100
GX形

曲管 φ200×45°
GX形

両受曲管 φ200×45°
GX形

継ぎ輪 φ200

③継手・パッキン類
GX形

ライナ φ200
GX形

Ｇ-Ｌｉｎｋ φ200
GX形

異形管用接合部品 φ200

④弁栓筺類
GX形

受挿形ソフトシール弁 φ200

仕切弁筺 座台共 組 1 1

基 1 1

組 4 4

個 5 5

個 1

2

個 1 1

個 2 2

1

個 1 1

本 2 2

φ200 DCIP 材料

名　　　　　称 形　状　寸　法 単位 数　量
図面番号

7/25 切管

個 2
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①直管類
GX形第１種

DCIP 直管 φ150×5.000

②異形管類
GX形

二受T字管 φ150×φ100
GX形

曲管 φ150×22 1/2°
GX形

継ぎ輪 φ150

③継手・パッキン類
GX形

Ｇ-Ｌｉｎｋ φ150
GX形

異形管用接合部品 φ150

④弁栓筺類
GX形

両受形ソフトシール弁 φ150

仕切弁筺 座台共

基

4組 4

1 1

個 1 1

組 1 1

個 4 4

個 2 2

個 1 1

本 1 1

φ150 DCIP 材料

名　　　　　称 形　状　寸　法 単位 数　量
図面番号

6/25 切管
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①直管類
GX形第１種

DCIP 直管 φ100×4.000

②異形管類
GX形

曲管 φ100×22 1/2°
GX形

曲管 φ100×45°
GX形

曲管 φ100×90°
GX形

両受曲管 φ100×22 1/2°
GX形

両受曲管 φ100×45°
GX形

継ぎ輪 φ100

③継手・パッキン類
GX形

ライナ φ100
GX形

Ｇ-Ｌｉｎｋ φ100
GX形

異形管用接合部品 φ100

④弁栓筺類
GX形

受挿形ソフトシール弁 φ100
GX形

両受形ソフトシール弁 φ100

仕切弁筺 座台共

個 2 2

1

1 1

組 8 3 3 2

個 18 8 6 4

組 2 1

基 1 1

基

個 2 1 1

個 3 1 1 1

個 1 1

個 4 2 2

個 1 1

個 2 2

本 6 2 4

φ100 DCIP 材料

名　　　　　称 形　状　寸　法 単位 数　量
図面番号

6/25 7/25 ドレン 切管
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①直管類
片受直管

HPPE 直管 φ100×5.00

HPPE 直管 φ100×5.00

②異形管類

ＥＦ ソケット φ100
GX形

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用異種管継手 φ100
離脱防止機能付

ﾎﾟﾘ管用鋳鉄製ｷｬｯﾌﾟ φ100

③継手・パッキン類

④弁栓筺類

ﾎﾟﾘ管用仕切弁袖付ｿﾌﾄｼｰﾙ φ100　ｷｬｯﾌﾟ式

仕切弁筺 座台共

平板 枚 1 1

組 1 1

基 1 1

個 1 1

個 3 3

個 1 1

本 1 1

本 38 38

φ100 HPPE 材料
名　　　　　称 形　状　寸　法 単位 数　量

図面番号
6/25 切管
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①直管類

HPPE 直管 φ20×5,000 /

HPPE 直管 φ25×5,000 /

HPPE 直管 φ40×5,000 /

②継手・パッキン類

EF ソケット φ20

EF ソケット φ25

EF 90°エルボ φ20

EF 90°エルボ φ25

EF 90°エルボ φ40

分止水栓用金属継手 HPPE用 φ20

分止水栓用金属継手 HPPE用 φ25

分止水栓用金属継手 HPPE用 φ40

EFｽｸﾘｭｰｼﾞｮｲﾝﾄﾒﾈｼﾞ HPPE用 φ40
Ⅰ種HI用

インサ－トバルブソケット φ40
金属入りパッキン

ガイド付メーターユニオン φ20
金属入りパッキン

ガイド付メーターユニオン φ25

PVｿｹｯﾄNOJ-PV･S φ25

ＨＩ・ＴＳ  ソケット φ20

ＨＩ・ＴＳ  ソケット φ25

ＨＩ・ＴＳ  ソケット φ40

ＨＩ  キャップ φ20

ＨＩ  キャップ φ25

ＨＩ  キャップ φ40

個 1

個 3

個 3

個 3

個 1

個 3

個 4

個 1

個 1

個 4

個 4

1個

個 1

個 3

個 8

個 2

個 3

個 6

個 2

本 2 6.5 5.00

給水管切替材料(1/2)
名　　　　　称 形　状　寸　法 単位 数　量 備　　　　　考

本 3 12.4 5.00

本 1 4.0 5.00
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③弁栓筺類

EFプラグ付サドル (HPPE用) φ100×φ20

EFプラグ付サドル (HPPE用) φ100×φ25

サドル付分水栓 (DCIP用) φ100×φ20

サドル付分水栓 (DCIP用) φ100×φ25

サドル付分水栓 (DCIP用) φ100×φ40

止水栓 φ20

止水栓 φ25

止水栓筺 座台共

1

組 6

基 3

基 3

組 3

組 2

1

1

給水管切替材料(2/2)
名　　　　　称 形　状　寸　法 単位 数　量 備　　　　　考

組

組

組
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形式1
フランジ蓋 φ300

形式1
フランジ蓋 φ100

六角ボルト・ナット
ステンレスボルト・ナット M20×85 SUS

六角ボルト・ナット
ステンレスボルト・ナット M16×75 SUS

上水規格 RF形ｶﾞｽｹｯﾄ
ﾌﾗﾝｼﾞ用全面ﾊﾟｯｷﾝ φ300

上水規格 RF形ｶﾞｽｹｯﾄ
ﾌﾗﾝｼﾞ用全面ﾊﾟｯｷﾝ φ100

ﾒｶ栓K形 φ200

ﾒｶ栓K形 φ150
K形 ｺﾞﾑ輪 特殊押輪付

ﾒｶ帽K形 φ300

ﾒｶ栓用接合部品K形 φ200

ﾒｶ栓用接合部品K形 φ150
A形ｺﾞﾑ輪 ﾌｯ素合金T頭ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ

ﾒｶﾆｶﾙ継手特殊押輪A形 φ300
DCIP用

不断水仕切弁 φ300
DCIP用

DCV工法　材料費 φ300

組

個 1 1

組 4

枚 1

組 10

基 1

組 1

枚 1

組 1

個 1

個 1

組 2

1

組 1

1

1

1

既設管撤去材料
名　　　　　称 形　状　寸　法 単位 数　量

個 1 1

図面番号
6/25 7/25

10

1

1

1

4

1

2

1

1
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φ300 GX 切 管 調 書

6/25 7/25 / / /

4.700 2.700
5.100 2.000 4.700 1.300
2.300 5.600
0.900 3.600 5.100 0.900
3.900 5.100
2.300 2.300 2.900

甲 0.900
0.900 1.500 2.800

切 3.900 2.100

2.300 1.700 1.700
管

0.900 1.600 2.700

2.700 0.900 1.200 1.200

2.000 0.900 3.100

5.600

3.600 1.400 1.000
1.700 1.400
1.500 1.200 5.100
0.900 2.900
3.100 1.200
1.000 1.700
0.900 1.600

乙 2.100 2.800
2.700 1.300
0.900

切

管

　　　 1.総切管長 Ｌ＝ 68.000 ｍ
　 2.総残管長 Ｌ＝ 4.000 ｍ
　 3.総直管長 Ｌ＝①+②＝ 72.000 ｍ
　 4.切管用直管本数 ＝ 12 本
　 5.管切断工 24 口

計 14.800 14.100

⑳

⑲

⑰

⑯

⑮

⑱

⑭

⑬

⑫ ＝ （  0.900  ）

＝ （  0.400  ）

（  0.000  ）＝
計 20.100 19.000

⑪

⑩

⑨ ＝ （  0.000  ）

（  0.800  ）

⑧ ＝ （  0.000  ）

＝⑦

⑥ ＝ （  0.300  ）

②

（  0.800  ）

③ ＝ （  0.800  ）

＝

（  0.000  ）

（  0.000  ）

＝④

図面番号
組み合わせ表

① ＝

計 （  4.000  ）

＊（　　　）は残管長。▽は切断工

（  0.000  ）⑤ ＝



φ200 GX 切 管 調 書

7/25 / / / /

2.400
1.400 2.400 1.000

1.400 1.000

甲

切

管

1.000
1.000

乙

切

管

　　　 1.総切管長 Ｌ＝ 5.800 ｍ
　 2.総残管長 Ｌ＝ 4.200 ｍ
　 3.総直管長 Ｌ＝①+②＝ 10.000 ｍ
　 4.切管用直管本数 ＝ 2 本
　 5.管切断工 4 口

計 （  4.200  ）
計 2.000

＊（　　　）は残管長。▽は切断工

⑱

⑲

⑳

⑮

⑯

⑰

⑫

⑬

⑭

⑩
計 3.800

⑪

⑦

⑧

⑨

④

⑤

⑥

図面番号
組み合わせ表

① ＝ （  1.600  ）

② ＝ （  2.600  ）

③



φ150 GX 切 管 調 書

6/25 / / / /

1.50 0.800

甲

切

管

0.800
1.500

乙

切

管

　　　 1.総切管長 Ｌ＝ 2.300 ｍ
　 2.総残管長 Ｌ＝ 2.700 ｍ → R7工事で使用
　 3.総直管長 Ｌ＝①+②＝ 5.000 ｍ
　 4.切管用直管本数 ＝ 1 本
　 5.管切断工 2 口

計 2.300
＊（　　　）は残管長。▽は切断工

計 （  2.700  ）

⑮

⑱

⑲

⑳

⑭

⑯

⑰

⑩

⑬

⑨

計
⑪

⑫

⑤

⑥

⑦

⑧

②

③

④

図面番号
組み合わせ表

① ＝ （  2.700  ）



φ100 GX 切 管 調 書

6/25 7/25 ドレン / /

1.800
1.000 1.200

0.900 1.100 0.800

1.000 1.000 1.000
甲

1.800 1.800

切

管

1.200 0.800 1.800
1.100 0.900 1.000
1.000 1.000
1.000

乙

切

管

　　　 1.総切管長 Ｌ＝ 11.600 ｍ
　 2.総残管長 Ｌ＝ 4.400 ｍ → R7工事で使用
　 3.総直管長 Ｌ＝①+②＝ 16.000 ｍ
　 4.切管用直管本数 ＝ 4 本
　 5.管切断工 10 口

計 （  4.400  ）
計 4.300 2.700 2.800

＊（　　　）は残管長。▽は切断工

⑱

⑲

⑳

⑯

⑰

⑬

⑭

⑮

計 1.800
⑪

⑩

⑫

⑨

⑤

⑥

⑦

⑧

図面番号
組み合わせ表

① ＝ （  1.800  ）

② ＝ （  1.200  ）

④ ＝ （  0.400  ）

③ ＝ （  1.000  ）



HPPE φ100 切 管 調 書

6/25 / / / /

残管

1.200 1.500

甲

切

管

1.200
1.500

乙

切

管

　　　 1.総切管長 Ｌ＝ 2.700 ｍ
　 2.総残管長 Ｌ＝ 2.300 ｍ → R7工事で使用
　 3.総直管長 Ｌ＝ 5.000 ｍ
　 4.切管用直管本数 ＝ 1 本
　 5.管切断工 2 口

⑥

⑮

⑰

⑨

⑤

＝

図面番号

2.300

計

①

④

⑦

（ 2.300 ）

組み合わせ表

③

②

⑫

⑭

⑩

⑪

⑬

⑧

⑲

⑱

⑯

計 2.700
＊（　　　）は残管長。▽は切断工

⑳

計



平面延長 L= + + +
管心延長 L= + + +

吊込据付（機械）
鋳鉄管据付工 φ300 - －

GX継手（直管）
継手工 φ300

GX継手（異形管）
継手工 φ300

GX継手（G-Link）
継手工 φ300

メカニカル継手（特殊押輪）
継手工 φ300

フランジ　7.5K
継手工 φ75

フランジ　7.5K
継手工 φ300

メカニカル継手（特殊押輪）
継手撤去工 φ300

エンジンカッター
鋳鉄管切断工 φ300

仕切弁設置工 φ300
地下式単口

消火栓設置工 φ75

仕切弁筺設置工 座台・基礎砕石共
円形４号

消火栓室設置工 鉄蓋・レジンブロック
DCIP用

不断水切替弁　工事費 φ300×φ300
DCIP用

不断水割Ｔ字管　工事費 φ300×φ300

ポリエチレンスリーブ工 φ300

管明示テープ工 φ300

埋設シート敷設工 W型　幅15cm 材工共

DCIPφ300労務
名　　　　　称 形　状　寸　法 単位 数　量

601.138 9.749 10.019 8.975

箇所 1

ｍ 949.2

箇所 3

＝ 629.881 ｍ
(管心長) (仕切弁) (不断水)

ｍ 623.3 629.881 5.800 0.820

備　　　　　考

600.136 9.749 9.804 8.975 ＝ 628.664 ｍ

口 102

口 21

口 6

口 1

口 2

箇所 3

箇所 1

口 35

口 1

口 27 24

基 10

箇所 12

3
新設

ｍ 629.8 （管心長）

（管心長）1箇所につき1.5回巻き
水平長 

ｍ 628.6 628.600
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平面延長 L=
管心延長 L=

吊込据付（機械）
鋳鉄管据付工 φ200 -

GX継手（直管）
継手工 φ200

GX継手（異形管）
継手工 φ200

GX継手（G-Link）
継手工 φ200

エンジンカッター
鋳鉄管切断工 φ200 +

仕切弁設置工 φ200

仕切弁筺設置工 座台・基礎砕石共

ポリエチレンスリーブ工 φ200

管明示テープ工 φ200

埋設シート敷設工 W型　幅15cm 材工共

新設 既設
口 5 4 1

基 1

箇所 1

ｍ 8.7 （管心長）

ｍ 9.0 （管心長）1箇所につき1.5回巻き
水平長

ｍ 8.5 8.584

8.2 8.773 0.610

口 2

口 4

備　　　　　考

8.584 ＝ 8.584 ｍ
8.773 ＝ 8.773 ｍ

(管心長) (仕切弁)

ｍ

DCIPφ200労務
名　　　　　称 形　状　寸　法 単位 数　量

口 5
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平面延長 L=
管心延長 L=

吊込据付（機械）
鋳鉄管据付工 φ150 -

GX継手（直管）
継手工 φ150

GX継手（異形管）
継手工 φ150

GX継手（G-Link）
継手工 φ150

エンジンカッター
鋳鉄管切断工 φ150 +

仕切弁設置工 φ150

仕切弁筺設置工 座台・基礎砕石共

ポリエチレンスリーブ工 φ150

管明示テープ工 φ150

埋設シート敷設工 W型　幅15cm 材工共 －

新設 既設

備　　　　　考

口 1

口 4

＝ 4.295 ｍ
(管心長) (仕切弁)

ｍ 4.1

＝ 4.264 ｍ

DCIPφ150労務
名　　　　　称 形　状　寸　法 単位 数　量

4.295

ｍ 3.4

4.295 0.220

基 1

箇所 1

口 4

1口 3 2

（管心長）1箇所につき1.5回巻き
水平長 － 弁栓類

ｍ 4.0 4.264 0.220

ｍ 4.2 （管心長）

4.264
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平面延長 L=
管心延長 L=

吊込据付（機械）
鋳鉄管据付工 φ100 -

GX継手（直管）
継手工 φ100

GX継手（異形管）
継手工 φ100

GX継手（G-Link）
継手工 φ100

エンジンカッター
鋳鉄管切断工 φ100 +

仕切弁設置工 φ100

仕切弁筺設置工 座台・基礎砕石共
2号人孔

削孔工 φ100用

ポリエチレンスリーブ工 φ100

管明示テープ工 φ100

埋設シート敷設工 W型　幅15cm 材工共

ドレンφ100労務
名　　　　　称 形　状　寸　法 単位 数　量 備　　　　　考

6.050 ＝ 6.050 ｍ
6.150 ＝ 6.150 ｍ

(管心長) (仕切弁)

ｍ 5.7 6.150 0.490

口 1

口 2

口 4
新設 既設

口 3 3 0

基 1

箇所 1

箇所 1

ｍ 6.1 （管心長）

ｍ 6.1 （管心長）1箇所につき1.5回巻き
水平長 

ｍ 6.0 6.050
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平面延長 L= +
管心延長 L= +

吊込据付（機械）
鋳鉄管据付工 φ100 -

GX継手（直管）
継手工 φ100

GX継手（異形管）
継手工 φ100

GX継手（G-Link）
継手工 φ100

エンジンカッター
鋳鉄管切断工 φ100 +

仕切弁設置工 φ100

仕切弁筺設置工 座台・基礎砕石共

ポリエチレンスリーブ工 φ100

管明示テープ工 φ100

埋設シート敷設工 W型　幅15cm 材工共

DCIPφ100労務
名　　　　　称 形　状　寸　法 単位 数　量 備　　　　　考

11.671 6.139 ＝ 17.810 ｍ

ｍ 18.1 18.278 0.180

口 2

11.749 6.529 ＝ 18.278 ｍ
(管心長) (仕切弁)

口 9 7
新設 既設

2

基 1

口 6

口 14

ｍ 18.2 （管心長）

ｍ 18.2 （管心長）1箇所につき1.5回巻き

箇所 1

水平長 
ｍ 17.8 17.810
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平面延長 L=
管心延長 L=

ポリエチレン管布設工 φ100 -

ポリエチレン管切断工 φ100

ポリエチレン継手工 φ100 融着接合  2口

ポリエチレン継手工 φ100 融着接合  1口
ポリエチレン管用 ポリ管用鋳鉄製キャップ

継手工 φ100 メカニカル継手

仕切弁設置工 φ100

仕切弁筺設置工 座台・基礎砕石共

鋳鉄異形管被覆

管明示テープ工 φ100 材工共

埋設シート敷設工 W型　幅15cm 材工共 193.890

ｍ

箇所 1

1

新設

1

ｍ 193.9

（管心長）1箇所につき1.5回巻き
水平長 

HPPE φ100労務
名　　　　　称 形　状　寸　法 単位 数　量

193.890
193.890

3

(仕切弁)

2

＝

ｍ 193.0 193.890 0.860

口

箇所

備　　　　　考

＝ 193.890 ｍ

新設

2

(管心長)

ｍ193.890

1

1

193.8

箇所

箇所 38

新設

口 1

基 1
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φ100×φ20
分水栓建込工 (HPPE用) 給水管接合含む

φ100×φ25
分水栓建込工 (HPPE用) 給水管接合含む

φ100×φ20
分水栓建込工 (DCIP用) 給水管接合含む

φ100×φ25
分水栓建込工 (DCIP用) 給水管接合含む

φ100×φ40
分水栓建込工 (DCIP用) 給水管接合含む

ポリエチレン管布設工 φ20

ポリエチレン管布設工 φ25

ポリエチレン管布設工 φ40

ポリエチレン管継手工 φ20 融着接合  2口

ポリエチレン管継手工 φ25 融着接合  2口

ポリエチレン管継手工 φ40 融着接合  2口

ポリエチレン管継手工 φ40 融着接合  1口

ＴＳ継手工 φ20 1口当り

ＴＳ継手工 φ25 1口当り

ＴＳ継手工 φ40 1口当り

ネジ込継手工 φ40

ポリエチレン管切断工 φ20

ポリエチレン管切断工 φ25

ポリエチレン管切断工 φ40

硬質塩化ビニル管切断工 φ20 既設給水管切断

硬質塩化ビニル管切断工 φ25 既設給水管切断

硬質塩化ビニル管切断工 φ40 既設給水管切断
φ20

止水栓設置工（PP-VP用） 接合及び筺取付含む
φ25

止水栓設置工（PP-VP用） 接合及び筺取付含む

3口/件

口

口

箇所

12.4

4.0

口

3口/件

1

11

口

3

9

口

箇所

3口/件

箇所

給水管切替労務

基 3

1

口

基

4

名　　　　　称

口

箇所

箇所

2

形　状　寸　法

ｍ

ｍ

ｍ

8

2

10

1

1

箇所

1

単位 数　量

箇所

9

1

4

9

3

6.5

箇所

箇所

備　　　　　考

3

箇所

3

箇所

箇所
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フランジ　7.5K
継手工 φ300 割T字管：2箇所

フランジ　7.5K
継手工 φ100 割T字管：1箇所

メカニカル継手（特殊押輪）
継手工 φ300 既設管止：3箇所 ﾒｶ帽、特押

メカニカル継手（普通押輪）
継手工 φ200 割T字管：1箇所 ﾒｶ栓

メカニカル継手（普通押輪）
継手工 φ150 割T字管：1箇所 ﾒｶ栓

フランジ　7.5K
継手撤去工 φ300 割T字管：2箇所

フランジ　7.5K
継手撤去工 φ100 割T字管：1箇所

メカニカル継手（特殊押輪）
継手撤去工 φ200 割T字管：1箇所

メカニカル継手（特殊押輪）
継手撤去工 φ150 割T字管：1箇所

エンジンカッター
鋳鉄管切断工 φ300 既設管止：2箇所

DCIP用
不断水止水工 φ300 不断水仕切弁

DCIP用
DCV工法 工事費 φ300

口

口

1

1

口

名　　　　　称 形　状　寸　法

1

1

口

1

口

箇所

口

1

口

箇所

備　　　　　考単位

口

口

2

1

3

1

口 1

既設管撤去労務
数　量

1
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【DCIP φ300】

不断水分岐φ300

新設管φ300

新設管φ300

新設管φ300 +

新設管φ300 + + + + + +

新設管φ300 +

不断水分岐φ300

新設管φ300 +

新設管φ300

【DCIP φ200】

新設管 φ200

新設管 φ200

【DCIP φ150】

新設管 φ150

新設管 φ150

【ドレン φ100】

新設管 φ100

【HPPE φ100】

新設管 φ100

新設管 φ100

m

小計 4.26

m

DP＝0.85
H＝0.970

154.41掘削幅 ＝

掘削幅 ＝ 0.60

ｍ 2.45
市道No.35
掘削幅 ＝ 0.90

ｍ

掘削幅 ＝

154.74

1.72

3.41

1.81

0.46

1.81

6.58

157.31

6.00

1.72

2.40

2.90

5.95

2.00

2 掘削幅 ＝H＝1.620
市道No.1DP＝1.30

DP＝1.30 市道No.1
H＝1.920 掘削幅 ＝ 1.801 ｍ

5.950.90

2.00

DP＝1.30 市道No.35

DP＝1.30 市道No.37
H＝1.620 0.90

H＝1.170

市道No.35
掘削幅 ＝ 1.60

5 掘削幅 ＝ 0.90

市道No.35
H＝1.220 掘削幅 ＝

6

DP＝0.90
ｍ 9.99

3 DP＝0.75

4

市道No.35

掘削幅 ＝

16

10

0.60

市道No.35
H＝1.020

0.60

DP＝0.85

H＝1.500

市道No.35
H＝0.970

H＝1.520

DP＝0.90

0.60掘削幅 ＝

本 管 土 工 延 長 調 書

0.70 ｍ 5.27H＝1.070 掘削幅 ＝

39.1539.15

DP＝1.30 市道No.35
8.13

計          算          式数  量名　　　称 単位
土被り(DP)

H＝1.620

DP＝0.90 市道No.35
H＝1.120

ｍ

ｍ

掘削深（H）

DP＝0.85

5.27

掘    削    幅
舗　装　種　別

2.40

ｍ

ｍ

ｍ 436.29

8.13

0.70

ｍ

DP＝1.50
H＝1.670

ｍ

2.45

6.00

0.70

市道No.歩1

市道No.37

0.46

154.74

0.90

市道No.35

ｍ

DP＝1.33

掘削幅 ＝

ｍ

14

m

小計 193.89

m

9

12

13

11

0.60

m

小計 625.45

小計 8.59

7 DP＝1.30
H＝1.920

小計 6.00

ｍ

8

掘削幅 ＝

15

掘削幅 ＝

123.52 3.33 0.60 16.14

DP＝1.70
H＝2.020

市道No.35
掘削幅 ＝ 0.90 ｍ 4.52 2.26

135.16

2.26

122.99 34.55
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【DCIP φ100】

新設管 φ100

新設管 φ100

新設管 φ100

新設管 φ100

【試掘土工】

試掘工

試掘工 + + +

試掘工

2.00

20 DP＝1.35 市道No.35
H＝1.470 掘削幅 ＝ 0.60 ｍ 1.68 1.68

土被り(DP) 舗　装　種　別
単位 数  量 計          算          式

掘削深（H） 掘    削    幅

19 DP＝0.85 市道No.35
H＝0.970 掘削幅 ＝ 0.60 ｍ 4.37 4.37

12.00小計

市道No.37
H＝1.500

本 管 土 工 延 長 調 書
名　　　称

掘削幅 ＝

H＝1.020 掘削幅 ＝ 0.60

0.60
市道No.歩3

H＝1.420

23

ｍ

ｍ 2.00

1.68

9.99 9.99

H＝1.500

24 H＝1.500
市道No.35
掘削幅 ＝ 1.00

18

17 DP＝0.90

DP＝1.30

市道No.歩3

2.00

1.68

1.00

2.00

8.00 2.00 2.00

ｍ

2.00

2.00ｍ掘削幅 ＝
市道No.1

掘削幅 ＝ 1.00

ｍ

小計 17.72

m

m

25
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【DCIP φ300】

不断水止水φ300

不断水止水φ300

m小計 3.50

市道No.37

掘削深（H） 掘    削    幅

H＝1.920 ｍ 1.60 1.600

ｍ

1.70

H＝1.920 掘削幅 ＝ 1.40 1.9001.90
DP＝1.30

数  量 計          算          式

21

22 DP＝1.30 市道No.37

既 設 管 撤 去 土 工 延 長 調 書
名　　　称

土被り(DP) 舗　装　種　別
単位

掘削幅 ＝
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土　　工　　タ　　イ　　プ

(t=5cm) (t=5cm) (t=5cm) (t=3cm)
As ｔ＝15cm以下 7.60 11.90 314.62 4.80 338.9 ｍ

(t=17cm) (t=17cm) (t=17cm) (t=17cm) (t=17cm)

As ｔ＝15～30cm以下 10.54 19.98 872.58 9.04 6.64 918.7 ｍ

舗装版切断厚 5cm

舗装版切断厚 17cm

舗装版切断厚 3cm 4.06 ｍ3

ｔ＝10cm以下 3.60 5.35 141.57 1.68 152.2

ｔ＝15～40cm以下 3.68 6.99 392.66 4.06 2.75 410.1

バックホウ 0.28ｍ3 3.42 8.40 3.32 7.34 569.35 7.52 2.28 222.27 1.91 825.8

3.15 2.14 5.2

Asガラ L= 9.6km 0.18 0.26 0.62 1.18 66.75 0.69 0.46 7.07 0.05 77.2

Asガラ 77.26 × 2.35 t/m3 181.5

L= 8.9km 3.87 4.39 3.32 7.34 569.35 6.67 4.29 222.27 0.87 822.3

バックホウ 0.28ｍ3 2.43 1.77 1.12 2.13 129.82 1.34 1.84 46.81 0.51 187.7

バックホウ 0.28ｍ3 0.95 2.86 318.05 4.06 2.22 107.60 435.7

バックホウ 0.28ｍ3 2.70 4.01 0.85 1.04 8.6

再生切込砕石
ｔ＝24cm（車道） 141.57 141.5
再生切込砕石
ｔ＝20cm（車道） 3.60 5.35 8.9
再生切込砕石
ｔ＝12cm（車道） 3.68 6.99 392.66 4.06 2.75 410.1
再生切込砕石
ｔ＝10cm（車道） 1.68 1.6
再生粒調砕石
ｔ＝22cm（車道） 3.60 5.35 3.68 6.99 392.66 4.06 2.75 419.0
再生粒調砕石
ｔ＝17cm（車道） 141.57 141.5
再生密粒度アスコン

3.68 6.99 392.66 4.06 2.75 410.1
再生密粒度アスコン

3.60 5.35 141.57 150.5
再生細粒度アスコン

1.68 1.6

軽量鋼矢板たて込み
H=2.0ｍ 1段 5.95 436.29 442.2
軽量鋼矢板たて込み
H=2.5ｍ 2段 2.00 4.52 1.72 157.31 165.5

DCIPφ300 土工集計

工　　　種 細　　　目 計
1 2 3 4 5 6 7 8 9

ｔ＝3cm（歩道）

ｍ2仮 復 旧 表 層 工

ｍ3発 生 土 埋 戻 し 工

ｍ2下 層 路 盤 工

ｍ2下 層 路 盤 工

ｍ2下 層 路 盤 工

ｍ2上 層 路 盤 工

ｔ＝3cm（車道） ｍ2

ｍ土 留 工

ｍ2上 層 路 盤 工

ｍ2下 層 路 盤 工

ｍ土 留 工

仮 復 旧 表 層 工

ｍ2仮 復 旧 表 層 工

ｍ3再 生 砂 埋 戻 し 工

ｍ3

ｔ＝5cm（車道）

AS 切 断 濁 水 処 分

砕 石 埋 戻 し 工

ｔ廃 材 処 分

ｍ3残 土 処 理 工 ( 土 砂 )

ｍ2

舗 装 版 切 断 工

ｍ3人 力 掘 削 工 （ 土 砂 ）

ｍ3廃 材 運 搬

ｍ2

ｍ3機 械 掘 削 工 ( 土 砂 )

舗 装 版 取 壊 し 掘 削 工
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不断水分岐土工①
既設管 DP＝

市道No.1

＝

＝

＝

( 2 ) ＝

＝

- ＝

( 2 ) ＝

＝

＝

＝

＝

＝

3
0

DCIP φ300 土工計算書
タイプ 1  掘　削  復　旧 

5
0 再生密粒度Ａｓ

再生粒調砕石 2
2
0

再生切込砕石 2
0
0

1
,9

2
0

発生土 7
5
0

再生砂

既設管 (DCIP) φ300

φ300 1,300 1800

Ａｓ

L ＝ 2.000 ｍ当り

工　　　種 計　　　　　　　　算　　　　　　　　式 数　量

7.60 ｍ舗 装 版 切 断 工 2.000 × 2 7.600

3.60 ｍ2舗 装 版 取 壊 し 掘 削 工 1.800 × 2.000 3.600

3.42 ｍ3機 械 掘 削 工 ( 土 砂 ) 1.800 × 0.950 × 2.000 3.420

0.18 ｍ3廃 材 運 搬 3.600 × 0.050 0.180

3.15 ｍ3人 力 掘 削 工 ( 土 砂 ) 3.151

3.87 ｍ3残 土 処 理 工 ( 土 砂 ) 3.420 + 3.151 3.871

2.43 ｍ3再 生 砂 埋 戻 し 工 1.800 × 0.720 - π/4 × 0.320 × 2.000 2.431

2.70 ｍ3発 生 土 埋 戻 し 工 1.800 × 0.750 × 2.000 2.700
t=20cm

3.60 ｍ2下 層 路 盤 工 1.800 × 2.000 3.600
t=22cm

3.60 ｍ2上 層 路 盤 工 1.800 × 2.000 3.600
t=3cm

3.60 ｍ2仮 復 旧 表 層 工 1.800 × 2.000 3.600
H=2.50m

2.00 ｍ土 留 工 2.000

7
2
0

機械掘削
（土砂）

人力掘削
（土砂）

9
2
0

9
5
0

+ 1.800 × 2

2.0001.800 × 0.920 - π/4 × 0.320 ×

2.700

坂戸、鶴ヶ島水道企業団



新設管 DP＝

市道No.1

＝

＝

＝

＝

＝

( 2 ) ＝

＝

＝

＝

＝

＝

DCIP φ300 土工計算書
タイプ

φ300 1,300 900

 掘　削  復　旧 2

5
0 再生密粒度Ａｓ

再生粒調砕石 2
2
0

1
,5

7
0

再生切込砕石 2
0
0

Ａｓ

新設管 (DCIP) φ300
L ＝ 5.950 ｍ当り

工　　　種 計　　　　　　　　算　　　　　　　　式

1
,6

2
0

発生土 7
5
0

機械掘削
（土砂）

3
0

再生砂 4
2
0

数　量

11.90 ｍ舗 装 版 切 断 工 5.950 × 2 11.900

5.355 5.35 ｍ2舗 装 版 取 壊 し 掘 削 工 0.900 × 5.950

4.39 ｍ3残 土 処 理 工 ( 土 砂 ) 8.407 － 4.016 4.391

0.26 ｍ3廃 材 運 搬 5.355 × 0.050 0.267

8.40 ｍ3機 械 掘 削 工 ( 土 砂 ) 0.900 × 1.570 × 5.950 8.407

1.770

4.01 ｍ3発 生 土 埋 戻 し 工 0.900 × 0.750 × 5.950

1.77 ｍ3再 生 砂 埋 戻 し 工 0.900 × 0.420 - π/4 × 0.320 × 5.950

t=22cm
5.35 ｍ2上 層 路 盤 工 0.900 × 5.950 5.355

4.016
t=20cm

5.35 ｍ2下 層 路 盤 工 0.900 × 5.950 5.355

t=3cm
5.35 ｍ2仮 復 旧 表 層 工 0.900 × 5.950 5.355

ｍ土 留 工
H=2.00m

5.955.950

坂戸、鶴ヶ島水道企業団



新設管 DP＝

市道No.35

＝

＝

＝

＝

＝

( 2 ) ＝

＝

＝

＝

＝

Ａｓ

φ300 700

再生砂 4
2
0

新設管 (DCIP) φ300

5
0

DCIP φ300 土工計算書
タイプ 3  掘　削  復　旧 

750

1
,0

7
0

再生切込砕石 2
6
0

機械掘削
（土砂）

1
7
0 再生密粒度Ａｓ

再生粒調砕石 2
2
0

9
0
0

再生切込砕石 1
2
0

3.68 ｍ2舗 装 版 取 壊 し 掘 削 工 0.700 × 5.270 3.689

L ＝ 5.270 ｍ当り

工　　　種 計　　　　　　　　算　　　　　　　　式 数　量

10.54 ｍ舗 装 版 切 断 工 5.270 × 2 10.540

0.62 ｍ3廃 材 運 搬 3.689 × 0.170 0.627

3.32 ｍ3機 械 掘 削 工 ( 土 砂 ) 0.700 × 0.900 × 5.270 3.320

0.95 ｍ3砕 石 埋 戻 し 工 0.700 × 0.260 × 5.270 0.959

3.32 ｍ3残 土 処 理 工 ( 土 砂 ) 3.320 3.320

1.12 ｍ3再 生 砂 埋 戻 し 工 0.700 × 0.420 - π/4 × 0.320 × 5.270 1.125

t=5cm
3.68 ｍ2仮 復 旧 表 層 工 0.700 × 5.270 3.689

t=12cm
3.68 ｍ2下 層 路 盤 工 0.700 × 5.270 3.689

t=22cm
3.68 ｍ2上 層 路 盤 工 0.700 × 5.270 3.689

坂戸、鶴ヶ島水道企業団



新設管 DP＝

市道No.35

＝

＝

＝

＝

＝

( 2 ) ＝

＝

＝

＝

＝

Ａｓ

DCIP φ300 土工計算書
タイプ 4  掘　削  復　旧 

5
0

φ300 900 700

新設管 (DCIP) φ300
L ＝ 9.990 ｍ当り

工　　　種 計　　　　　　　　算　　　　　　　　式

1
7
0 再生密粒度Ａｓ

再生粒調砕石 2
2
0

1
,0

5
0

再生切込砕石 1
2
0

1
,2

2
0

再生切込砕石 4
1
0

機械掘削
（土砂）

再生砂 4
2
0

数　量

19.98 ｍ舗 装 版 切 断 工 9.990 × 2 19.980

6.99 ｍ2舗 装 版 取 壊 し 掘 削 工 0.700 × 9.990 6.993

1.18 ｍ3廃 材 運 搬 6.993 × 0.170 1.188

7.34 ｍ3機 械 掘 削 工 ( 土 砂 ) 0.700 × 1.050 × 9.990 7.342

2.86 ｍ3砕 石 埋 戻 し 工 0.700 × 0.410 × 9.990 2.867

7.34 ｍ3残 土 処 理 工 ( 土 砂 ) 7.342 7.342

2.13 ｍ3再 生 砂 埋 戻 し 工 0.700 × 0.420 - π/4 × 0.320 × 9.990 2.133

t=5cm
6.99 ｍ2仮 復 旧 表 層 工 0.700 × 9.990 6.993

t=12cm
6.99 ｍ2下 層 路 盤 工 0.700 × 9.990 6.993

t=22cm
6.99 ｍ2上 層 路 盤 工 0.700 × 9.990 6.993

坂戸、鶴ヶ島水道企業団



新設管 DP＝

市道No.35

＝

＝

＝

＝

＝

( 2 ) ＝

＝

＝

＝

＝

＝

Ａｓ

DCIP φ300 土工計算書
タイプ 5  掘　削  復　旧 

5
0

φ300 1,300 900

新設管 (DCIP) φ300
L ＝ 436.290 ｍ当り

工　　　種 計　　　　　　　　算　　　　　　　　式

1
7
0 再生密粒度Ａｓ

再生粒調砕石 2
2
0

1
,4

5
0

再生切込砕石 1
2
0

1
,6

2
0

再生切込砕石 8
1
0

機械掘削
（土砂）

再生砂 4
2
0

数　量

872.58 ｍ舗 装 版 切 断 工 436.290 × 2 872.580

392.66 ｍ2舗 装 版 取 壊 し 掘 削 工 0.900 × 436.290 392.661

66.75 ｍ3廃 材 運 搬 392.661 × 0.170 66.752

569.35 ｍ3機 械 掘 削 工 ( 土 砂 ) 0.900 × 1.450 × 436.290 569.358

569.35 ｍ3残 土 処 理 工 ( 土 砂 ) 569.358 569.358

129.82 ｍ3再 生 砂 埋 戻 し 工 0.900 × 0.420 - π/4 × 0.320 × 436.290 129.829

t=12cm
392.66 ｍ2下 層 路 盤 工 0.900 × 436.290 392.661

t=22cm
392.66 ｍ2上 層 路 盤 工 0.900 × 436.290 392.661

318.05 ｍ3砕 石 埋 戻 し 工 0.900 × 0.810 × 436.290 318.055

436.29 ｍ土 留 工 436.290

t=5cm
392.66 ｍ2仮 復 旧 表 層 工 0.900 × 436.290 392.661

H=2.00m

坂戸、鶴ヶ島水道企業団



新設管 DP＝

市道No.35

＝

＝

＝

＝

＝

( 2 ) ＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

Ａｓ

DCIP φ300 土工計算書
タイプ 6  掘　削  復　旧 

5
0

φ300 1,700 900

新設管 (DCIP) φ300
L ＝ 4.520 ｍ当り

工　　　種 計　　　　　　　　算　　　　　　　　式

1
7
0 再生密粒度Ａｓ

再生粒調砕石 2
2
0

1
,8

5
0

再生切込砕石 1
2
0

2
,0

2
0

機械掘削
（土砂）

再生砂 4
2
0

再生切込砕石

1
,0

0
0

2
1
0

発生土

数　量

9.04 ｍ舗 装 版 切 断 工 4.520 × 2 9.040

4.06 ｍ2舗 装 版 取 壊 し 掘 削 工 0.900 × 4.520 4.068

4.520 1.345

0.69 ｍ3廃 材 運 搬 4.068 × 0.170 0.691

7.52 ｍ3機 械 掘 削 工 ( 土 砂 ) 0.900 × 1.850 × 4.520 7.525

ｍ2上 層 路 盤 工 0.900 × 4.520 4.068

0.85 ｍ3発 生 土 埋 戻 し 工 0.900 × 0.210 × 4.520 0.854

6.67 ｍ3残 土 処 理 工 ( 土 砂 ) 7.525 － 0.854 6.671

1.34 ｍ3再 生 砂 埋 戻 し 工 0.900 × 0.420 - π/4 × 0.320 ×

4.06 ｍ3砕 石 埋 戻 し 工 0.900 × 1.000 × 4.520 4.068

t=5cm
4.06 ｍ2仮 復 旧 表 層 工 0.900 × 4.520 4.068

t=12cm
4.06 ｍ2下 層 路 盤 工 0.900 × 4.520 4.068

t=22cm
4.06

H=2.50m
4.52 ｍ土 留 工 4.520
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不断水分岐土工②
既設管 DP＝

市道No.35

＝

＝

＝

( 2 ) ＝

＝

＝

( 2 ) ＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

Ａｓ

5
0

DCIP φ300 土工計算書
タイプ 7  掘　削  復　旧 

1
7
0 再生密粒度Ａｓ

再生粒調砕石 2
2
0

再生切込砕石 1
2
0

1
,9

2
0

再生砂9
2
0

人力掘削
（土砂）

φ300 1,300 1600

既設管 (DCIP) φ300
L ＝ 1.720 ｍ当り

工　　　種 計　　　　　　　　算　　　　　　　　式 数　量

6.64 ｍ舗 装 版 切 断 工 1.720 × 2 6.640+ 1.600 × 2

2.75 ｍ2舗 装 版 取 壊 し 掘 削 工 1.600 × 1.720 2.752

2.28 ｍ3機 械 掘 削 工 ( 土 砂 ) 1.600 × 0.830 × 1.720 2.284

0.46 ｍ3廃 材 運 搬 2.752 × 0.170 0.467

4.29 ｍ3残 土 処 理 工 ( 土 砂 ) 2.145 + 2.145 4.290

1.84 ｍ3再 生 砂 埋 戻 し 工 1.600 × 0.720 - π/4 × 0.320 × 1.720 1.843

ｍ3発 生 土 埋 戻 し 工

2.22 ｍ3砕 石 埋 戻 し 工 1.600 × 0.810 × 1.720 2.229

ｍ2上 層 路 盤 工 1.600 × 1.720 2.752

H=2.50m
1.72 ｍ土 留 工 1.720

t=5cm
2.75 ｍ2仮 復 旧 表 層 工 1.600 × 1.720 2.752

2.14 ｍ3人 力 掘 削 工 ( 土 砂 ) 1.600 × 0.830 2.145- π/4 × 0.320 × 1.720

t=12cm
2.75 ｍ2下 層 路 盤 工 1.600 × 1.720 2.752

t=22cm
2.75

7
2
0

8
1
0

再生切込砕石

8
3
0

機械掘削
（土砂）
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新設管 DP＝

市道No.37

＝

＝

＝

＝

＝

( 2 ) ＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

Ａｓ

3
0

DCIP φ300 土工計算書
タイプ 8  掘　削  復　旧 

5
0 再生密粒度Ａｓ

再生粒調砕石 1
7
0

1
,5

7
0

再生切込砕石 2
4
0

1
,6

2
0

7
6
0

機械掘削
（土砂）

再生砂 4
2
0

再生切込砕石

φ300 1,300 900

新設管 (DCIP) φ300
L ＝ 157.310 ｍ当り

工　　　種 計　　　　　　　　算　　　　　　　　式 数　量

314.62 ｍ舗 装 版 切 断 工 157.310 × 2 314.620

141.57 ｍ2舗 装 版 取 壊 し 掘 削 工 0.900 × 157.310 141.579

222.27 ｍ3機 械 掘 削 工 ( 土 砂 ) 0.900 × 1.570 × 157.310 222.279

7.07 ｍ3廃 材 運 搬 141.579 × 0.050 7.078

222.27 ｍ3残 土 処 理 工 ( 土 砂 ) 222.279 － 222.279

46.81 ｍ3再 生 砂 埋 戻 し 工 0.900 × 0.420 - π/4 × 0.320 × 157.310 46.811

ｍ3発 生 土 埋 戻 し 工 0.900 × × 157.310

107.60 ｍ3砕 石 埋 戻 し 工 0.900 × 0.760 × 157.310 107.600
t=24cm

141.57 ｍ2下 層 路 盤 工 0.900 × 157.310 141.579
t=17cm

141.57 ｍ2上 層 路 盤 工 0.900 × 157.310 141.579
t=3cm

141.57 ｍ2仮 復 旧 表 層 工 0.900 × 157.310 141.579
H=2.50m

157.31 ｍ土 留 工 157.310

坂戸、鶴ヶ島水道企業団



新設管 DP＝

市道No.歩1

＝

＝

＝

＝

＝

( 2 ) ＝

＝

＝

＝

Ａｓ

タイプ  掘　削  復　旧 

DCIP φ300 土工計算書

3
0 再生細粒度Ａｓ

再生切込砕石 1
0
0

1
,1

4
0

φ300 850 700

新設管 (DCIP) φ300
L ＝ 2.400 ｍ当り

工　　　種 計　　　　　　　　算　　　　　　　　式

1
,1

7
0

機械掘削
（土砂）

3
0

再生砂 4
2
0

数　量

4.80 ｍ舗 装 版 切 断 工 2.400 × 2 4.800

1.680 1.68 ｍ2舗 装 版 取 壊 し 掘 削 工 0.700 × 2.400

0.050

0.87 ｍ3残 土 処 理 工 ( 土 砂 ) 1.915 － 1.041 0.874

1.915

0.05 ｍ3廃 材 運 搬 1.680 × 0.030

1.91 ｍ3機 械 掘 削 工 ( 土 砂 ) 0.700 × 1.140 × 2.400

1.041
t=10cm

1.68 ｍ2下 層 路 盤 工 0.700 × 2.400 1.680

0.512

1.04 ｍ3発 生 土 埋 戻 し 工 0.700 × 0.620 × 2.400

0.51 ｍ3再 生 砂 埋 戻 し 工 0.700 × 0.420 - π/4 × 0.320 × 2.400

t=3cm
1.68 ｍ2仮 復 旧 表 層 工 0.700 × 2.400 1.680

9

発生土 6
2
0

坂戸、鶴ヶ島水道企業団



(t=17cm) (t=17cm)

As ｔ＝15～30cm以下 16.26 0.92 17.1 ｍ

舗装版切断厚 17cm 0.07 ｍ3

ｔ＝15～40cm以下 4.87 0.41 5.2

バックホウ 0.28ｍ3 4.63 0.55 5.1

Asガラ L= 9.6km 0.82 0.07 0.8

Asガラ 0.89 × 2.35 t/m
3

2.0

L= 8.9km 4.63 0.55 5.1

バックホウ 0.28ｍ3 1.25 0.11 1.3

バックホウ 0.28ｍ3 1.99 0.33 2.3

再生切込砕石
ｔ＝12cm（車道） 4.87 0.41 5.2
再生粒調砕石
ｔ＝22cm（車道） 4.87 0.41 5.2
再生密粒度アスコン

4.87 0.41 5.2

軽量鋼矢板たて込み
H=2.0ｍ 1段 0.46 0.4 ｍ土 留 工

舗 装 版 切 断 工

AS 切 断 濁 水 処 分

ｍ3残 土 処 理 工 ( 土 砂 )

ｍ3機 械 掘 削 工 ( 土 砂 )

ｍ2舗 装 版 取 壊 し 掘 削 工

ｔ廃 材 処 分

ｍ2仮 復 旧 表 層 工

ｍ3砕 石 埋 戻 し 工

ｍ3再 生 砂 埋 戻 し 工

ｍ2下 層 路 盤 工

DCIP φ200 土工集計

工　　　種 細　　　目
土　　工　　タ　　イ　　プ

計
10 11

ｔ＝5cm（車道）

ｍ3廃 材 運 搬

ｍ2上 層 路 盤 工
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新設管 DP＝

市道No.35

＝

＝

＝

＝

＝

( 2 ) ＝

＝

＝

＝

＝

1.99 ｍ3砕 石 埋 戻 し 工 0.600 × 0.410 1.999× 8.130

t=5cm
4.87 ｍ2仮 復 旧 表 層 工 0.600 × 8.130 4.878

t=22cm
4.87 ｍ2上 層 路 盤 工 0.600 × 8.130 4.878

1.251

t=12cm
4.87 ｍ2下 層 路 盤 工 0.600 × 8.130 4.878

1.25 ｍ3再 生 砂 埋 戻 し 工 0.600 × 0.320 - π/4 × 0.220 × 8.130

4.63 ｍ3残 土 処 理 工 ( 土 砂 ) 4.634 － 4.634

0.82 ｍ3廃 材 運 搬 4.878 × 0.170 0.829

4.878

4.63 ｍ3機 械 掘 削 工 ( 土 砂 ) 0.600 × 0.950 × 8.130 4.634

4.87 ｍ2舗 装 版 取 壊 し 掘 削 工 0.600 × 8.130

工　　　種 計　　　　　　　　算　　　　　　　　式 数　量

16.26 ｍ舗 装 版 切 断 工 8.130 × 2 16.260

新設管 (DCIP) φ200
L ＝ 8.130 ｍ当り

再生切込砕石 1
2
0

1
,1

2
0

再生切込砕石 4
1
0

3
2
0

再生砂

機械掘削
（土砂）

DCIP φ200 土工計算書
タイプ  掘　削  復　旧 10

φ200 900 600

5
0

1
7
0 再生密粒度Ａｓ

再生粒調砕石 2
2
0

9
5
0

Ａｓ
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新設管 DP＝

市道No.35

＝

＝

＝

＝

＝

( 2 ) ＝

＝

＝

＝

＝

＝

0.335 0.33 ｍ3砕 石 埋 戻 し 工 0.900 × 0.810 × 0.460

0.46 ｍ土 留 工 0.460
H=2.00m

t=5cm
0.41 ｍ2仮 復 旧 表 層 工 0.900 × 0.460 0.414

t=22cm
0.41 ｍ2上 層 路 盤 工 0.900 × 0.460 0.414

0.114

t=12cm
0.41 ｍ2下 層 路 盤 工 0.900 × 0.460 0.414

0.11 ｍ3再 生 砂 埋 戻 し 工 0.900 × 0.320 - π/4 ×

0.07 ｍ3廃 材 運 搬 0.414 × 0.170

0.220 × 0.460

0.070

0.55 ｍ3残 土 処 理 工 ( 土 砂 ) 0.558 － 0.558

0.414

0.55 ｍ3機 械 掘 削 工 ( 土 砂 ) 0.900 × 1.350

0.41 ｍ2舗 装 版 取 壊 し 掘 削 工 0.900 × 0.460

0.558× 0.460

工　　　種 計　　　　　　　　算　　　　　　　　式 数　量

0.92 ｍ舗 装 版 切 断 工 0.460 × 2 0.920

新設管 (DCIP) φ200
L ＝ 0.460 ｍ当り

再生切込砕石 1
2
0

1
,5

2
0

再生切込砕石 8
1
0

再生砂 3
2
0

機械掘削
（土砂）

5
0

1
7
0 再生密粒度Ａｓ

再生粒調砕石 2
2
0

1
,3

5
0

Ａｓ

φ200 1,300 900

タイプ  掘　削  復　旧 

DCIP φ200 土工計算書
11

坂戸、鶴ヶ島水道企業団



(t=17cm) (t=17cm)

As ｔ＝15～30cm以下 4.90 3.62 8.5 ｍ

舗装版切断厚 17cm 0.03 ｍ3

ｔ＝15～40cm以下 1.47 1.62 3.0

バックホウ 0.28ｍ3 1.95 2.44 4.3

Asガラ L= 9.6km 0.24 0.27 0.5

Asガラ 0.51 × 2.35 t/m
3

1.1

L= 8.9km 1.95 2.44 4.3

バックホウ 0.28ｍ3 0.34 0.41 0.7

バックホウ 0.28ｍ3 1.23 1.62 2.8

再生切込砕石
ｔ＝12cm（車道） 1.47 1.62 3.0
再生粒調砕石
ｔ＝22cm（車道） 1.47 1.62 3.0
再生密粒度アスコン

1.47 1.62 3.0

軽量鋼矢板たて込み
H=2.0ｍ 1段 1.81 1.8

計
12 13

AS 切 断 濁 水 処 分

DCIP φ150 土工集計

工　　　種 細　　　目
土　　工　　タ　　イ　　プ

舗 装 版 切 断 工

ｍ2舗 装 版 取 壊 し 掘 削 工

ｍ3機 械 掘 削 工 ( 土 砂 )

ｍ3再 生 砂 埋 戻 し 工

ｍ3廃 材 運 搬

ｔ廃 材 処 分

ｍ3残 土 処 理 工 ( 土 砂 )

ｍ3砕 石 埋 戻 し 工

ｍ2下 層 路 盤 工

ｍ2上 層 路 盤 工

ｍ2仮 復 旧 表 層 工 ｔ＝5cm（車道）

ｍ土 留 工

坂戸、鶴ヶ島水道企業団



新設管 DP＝

市道No.35

＝

＝

＝

＝

＝

( 2 ) ＝

＝

＝

＝

＝

DCIP φ150 土工計算書
タイプ 12  掘　削  復　旧 

φ150 1,330 600

1
7
0 再生密粒度Ａｓ

再生粒調砕石 2
2
0

1
,3

3
0

再生切込砕石 1
2
0

Ａｓ

1
,5

0
0

再生切込砕石 8
4
0

機械掘削
（土砂）

5
0

再生砂 2
7
0

新設管 (DCIP) φ150
L ＝ 2.450 ｍ当り

工　　　種 計　　　　　　　　算　　　　　　　　式 数　量

4.90 ｍ舗 装 版 切 断 工 2.450 × 2 4.900

1.470 1.47 ｍ2舗 装 版 取 壊 し 掘 削 工 0.600 × 2.450

1.95 ｍ3機 械 掘 削 工 ( 土 砂 ) 0.600 × 1.330 × 2.450 1.955

1.95 ｍ3残 土 処 理 工 ( 土 砂 ) 1.955 1.955

0.24 ｍ3廃 材 運 搬 1.470 × 0.170 0.249

0.341

1.23 ｍ3砕 石 埋 戻 し 工 0.600 × 0.840 × 2.450

0.34 ｍ3再 生 砂 埋 戻 し 工 0.600 × 0.270 - π/4 × 0.170 × 2.450

t=22cm
1.47 ｍ2上 層 路 盤 工 0.600 × 2.450 1.470

1.234
t=12cm

1.47 ｍ2下 層 路 盤 工 0.600 × 2.450 1.470

2.450 1.470
t=5cm

1.47 ｍ2仮 復 旧 表 層 工 0.600 ×

坂戸、鶴ヶ島水道企業団



新設管 DP＝

市道No.35

＝

＝

＝

＝

＝

( 2 ) ＝

＝

＝

＝

＝

＝

タイプ 13  掘　削  復　旧 

φ150 1,500 900

1
7
0 再生密粒度Ａｓ

再生粒調砕石 2
2
0

1
,5

0
0

再生切込砕石 1
2
0

Ａｓ

1
,6

7
0

再生切込砕石

1
,0

0
0

機械掘削
（土砂）

5
0

再生砂 2
8
0

新設管 (DCIP) φ150
L ＝ 1.810 ｍ当り

工　　　種 計　　　　　　　　算　　　　　　　　式 数　量

3.62 ｍ舗 装 版 切 断 工 1.810 × 2 3.620

1.629 1.62 ｍ2舗 装 版 取 壊 し 掘 削 工 0.900 × 1.810

2.44 ｍ3機 械 掘 削 工 ( 土 砂 ) 0.900 × 1.500 × 1.810 2.443

2.44 ｍ3残 土 処 理 工 ( 土 砂 ) 2.443 2.443

0.27 ｍ3廃 材 運 搬 1.629 × 0.170 0.276

0.415

1.62 ｍ3砕 石 埋 戻 し 工 0.900 × 1.000 × 1.810

0.41 ｍ3再 生 砂 埋 戻 し 工 0.900 × 0.280 - π/4 × 0.170 × 1.810

t=22cm
1.62 ｍ2上 層 路 盤 工 0.900 × 1.810 1.629

1.629
t=12cm

1.62 ｍ2下 層 路 盤 工 0.900 × 1.810 1.629

1.810 1.629
H=2.00m

1.81 ｍ土 留 工 1.810

t=5cm
1.62 ｍ2仮 復 旧 表 層 工 0.900 ×

DCIP φ150 土工計算書

坂戸、鶴ヶ島水道企業団



As ｔ＝10cm以下 ｍ
(t=17cm)

As ｔ＝15～30cm以下 12.00 12.0 ｍ

舗装版切断厚 5cm

舗装版切断厚 17cm 0.05 ｍ3

ｔ＝10cm以下

ｔ＝15～40cm以下 5.40 5.4

バックホウ 0.28ｍ3 4.59 4.5

Asガラ L= 9.6km 0.91 0.9

Asガラ 0.91 × 2.35 t/m
3

2.1

L= 8.9km 4.59 4.5

バックホウ 0.28ｍ3 1.39 1.3

バックホウ 0.28ｍ3 1.94 1.9

バックホウ 0.28ｍ3

再生切込砕石
ｔ＝27cm（歩道）
再生切込砕石
ｔ＝24cm（車道）
再生切込砕石
ｔ＝12cm（車道） 5.40 5.4
再生粒調砕石
ｔ＝22cm（車道） 5.40 5.4
再生粒調砕石
ｔ＝17cm（車道）
再生密粒度アスコン

5.40 5.4
再生密粒度アスコン

ドレンφ100 土工集計

工　　　種 細　　　目
土　　工　　タ　　イ　　プ

計
14

ｍ3機 械 掘 削 工 ( 土 砂 )

舗 装 版 切 断 工

AS 切 断 濁 水 処 分

ｍ2

舗 装 版 取 壊 し 掘 削 工

ｍ2

ｍ3再 生 砂 埋 戻 し 工

ｍ3廃 材 運 搬

ｔ廃 材 処 分

ｍ3残 土 処 理 工 ( 土 砂 )

ｍ3砕 石 埋 戻 し 工

ｍ3発 生 土 埋 戻 し 工

ｍ2下 層 路 盤 工

ｍ2下 層 路 盤 工

ｍ2下 層 路 盤 工

ｍ2上 層 路 盤 工

ｍ2上 層 路 盤 工

ｍ2仮 復 旧 表 層 工 ｔ＝5cm（車道）

ｍ2仮 復 旧 表 層 工 ｔ＝3cm（歩道）

坂戸、鶴ヶ島水道企業団



新設管 DP＝

市道No.35

＝

＝

＝

＝

＝

( 2 ) ＝

＝

＝

＝

＝

タイプ 14  掘　削  復　旧 

ドレン φ100土工計算書

φ100 900 900

1
7
0 再生密粒度Ａｓ

再生粒調砕石 2
2
0

8
5
0

再生切込砕石 1
2
0

Ａｓ

1
,0

2
0

再生切込砕石 3
6
0

機械掘削
（土砂）

5
0

再生砂 2
7
0

新設管 (DCIP) φ100
L ＝ 6.000 ｍ当り

工　　　種 計　　　　　　　　算　　　　　　　　式 数　量

12.00 ｍ舗 装 版 切 断 工 6.000 × 2 12.000

5.400 5.40 ｍ2舗 装 版 取 壊 し 掘 削 工 0.900 × 6.000

4.59 ｍ3機 械 掘 削 工 ( 土 砂 ) 0.900 × 0.850 × 6.000 4.590

4.59 ｍ3残 土 処 理 工 ( 土 砂 ) 4.590 － 4.590

0.91 ｍ3廃 材 運 搬 5.400 × 0.170 0.918

1.390

1.94 ｍ3砕 石 埋 戻 し 工 0.900 × 0.360 × 6.000

1.39 ｍ3再 生 砂 埋 戻 し 工 0.900 × 0.270 - π/4 × 0.120 × 6.000

t=22cm
5.40 ｍ2上 層 路 盤 工 0.900 × 6.000 5.400

1.944
t=12cm

5.40 ｍ2下 層 路 盤 工 0.900 × 6.000 5.400

6.000 5.400
t=5cm

5.40 ｍ2仮 復 旧 表 層 工 0.900 ×

坂戸、鶴ヶ島水道企業団



(t=5cm)
As ｔ＝10cm以下 309.48 309.4 ｍ

(t=17cm)

As ｔ＝15～30cm以下 78.30 78.3 ｍ

舗装版切断厚 5cm

舗装版切断厚 17cm 0.35 ｍ3

ｔ＝10cm以下 92.84 92.8

ｔ＝15～40cm以下 23.49 23.4

バックホウ 0.28ｍ3 18.79 85.41 104.2

Asガラ L= 9.6km 3.99 4.64 8.6

Asガラ 8.63 × 2.35 t/m
3

20.2

L= 8.9km 18.79 85.41 104.2

バックホウ 0.28ｍ3 5.89 18.67 24.5

バックホウ 0.28ｍ3 7.28 28.78 36.0

バックホウ 0.28ｍ3

再生切込砕石
ｔ＝27cm（歩道）
再生切込砕石
ｔ＝24cm（車道） 92.84 92.8
再生切込砕石
ｔ＝12cm（車道） 23.49 23.4
再生粒調砕石
ｔ＝22cm（車道） 23.49 23.4
再生粒調砕石
ｔ＝17cm（車道） 92.84 92.8
再生密粒度アスコン

23.49 23.4
再生密粒度アスコン

92.84 92.8

計
15 16

HPPEφ100 土工集計

工　　　種 細　　　目
土　　工　　タ　　イ　　プ

ｍ3機 械 掘 削 工 ( 土 砂 )

ｍ2下 層 路 盤 工

ｍ2上 層 路 盤 工

ｍ3砕 石 埋 戻 し 工

ｍ2下 層 路 盤 工

ｍ3残 土 処 理 工 ( 土 砂 )

ｍ2

ｍ2

ｍ3発 生 土 埋 戻 し 工

ｍ2下 層 路 盤 工

ｍ3再 生 砂 埋 戻 し 工

ｍ3廃 材 運 搬

ｔ廃 材 処 分

ｍ2上 層 路 盤 工

ｍ2仮 復 旧 表 層 工

ｍ2仮 復 旧 表 層 工 ｔ＝3cm（歩道）

舗 装 版 切 断 工

AS 切 断 濁 水 処 分

舗 装 版 取 壊 し 掘 削 工

ｔ＝5cm（車道）

坂戸、鶴ヶ島水道企業団



新設管 DP＝

市道No.35

＝

＝

＝

＝

＝

( 2 ) ＝

＝

＝

＝

＝

HPPE φ100土工計算書
タイプ 15  掘　削  復　旧 

1
7
0 再生密粒度Ａｓ

再生粒調砕石 2
2
0

8
0
0

再生切込砕石 1
2
0

Ａｓ

φ100 850 600

新設管 (HPPE) φ100
L ＝ 39.150 ｍ当り

工　　　種 計　　　　　　　　算　　　　　　　　式

9
7
0

再生切込砕石 3
1
0

機械掘削
（土砂）

5
0

再生砂 2
7
0

数　量

78.30 ｍ舗 装 版 切 断 工 39.150 × 2 78.300

23.490 23.49 ｍ2舗 装 版 取 壊 し 掘 削 工 0.600 × 39.150

18.79 ｍ3残 土 処 理 工 ( 土 砂 ) 18.792 18.792

3.99 ｍ3廃 材 運 搬 23.490 × 0.170 3.993

18.79 ｍ3機 械 掘 削 工 ( 土 砂 ) 0.600 × 0.800 × 39.150 18.792

5.899

7.28 ｍ3砕 石 埋 戻 し 工 0.600 × 0.310 × 39.150

5.89 ｍ3再 生 砂 埋 戻 し 工 0.600 × 0.270 - π/4 × 0.120 × 39.150

t=22cm
23.49 ｍ2上 層 路 盤 工 0.600 × 39.150 23.490

7.281
t=12cm

23.49 ｍ2下 層 路 盤 工 0.600 × 39.150 23.490

39.150 23.490
t=5cm

23.49 ｍ2仮 復 旧 表 層 工 0.600 ×

坂戸、鶴ヶ島水道企業団



新設管 DP＝

市道No.37

＝

＝

＝

＝

＝

( 2 ) ＝

＝

＝

＝

＝

再生切込砕石 2
4
0

タイプ 16  掘　削  復　旧 

HPPE φ100土工計算書

φ100 850 600

新設管 (HPPE) φ100
L ＝ 154.740 ｍ当り

5
0 再生密粒度Ａｓ

再生粒調砕石 1
7
0

9
2
0

Ａｓ

工　　　種 計　　　　　　　　算　　　　　　　　式

9
7
0

再生切込砕石 3
1
0

機械掘削
（土砂）

3
0

再生砂 2
2
0

数　量

309.48 ｍ舗 装 版 切 断 工 154.740 × 2 309.480

92.844 92.84 ｍ2舗 装 版 取 壊 し 掘 削 工 0.600 × 154.740

85.41 ｍ3残 土 処 理 工 ( 土 砂 ) 85.416 85.416

4.64 ｍ3廃 材 運 搬 92.844 × 0.050 4.642

85.41 ｍ3機 械 掘 削 工 ( 土 砂 ) 0.600 × 0.920 × 154.740 85.416

18.675

28.78 ｍ3砕 石 埋 戻 し 工 0.600 × 0.310 × 154.740

18.67 ｍ3再 生 砂 埋 戻 し 工 0.600 × 0.220 - π/4 × 0.120 × 154.740

t=17cm
92.84 ｍ2上 層 路 盤 工 0.600 × 154.740 92.844

28.781
t=24cm

92.84 ｍ2下 層 路 盤 工 0.600 × 154.740 92.844

154.740 92.844
t=3cm

92.84 ｍ2仮 復 旧 表 層 工 0.600 ×

坂戸、鶴ヶ島水道企業団



As ｔ＝10cm以下 ｍ
(t=5cm) (t=5cm) (t=17cm) (t=17cm)

As ｔ＝15～30cm以下 3.36 19.98 8.74 3.36 35.4 ｍ

舗装版切断厚 5cm

舗装版切断厚 17cm 0.05 ｍ3

ｔ＝10cm以下 1.00 5.99 6.9

ｔ＝15～40cm以下 2.62 1.00 3.6

バックホウ 0.28ｍ3 0.97 8.21 2.09 1.31 12.5

Asガラ L= 9.6km 0.05 0.29 0.44 0.17 0.9

Asガラ 0.95 × 2.35 t/m
3

2.2

L= 8.9km 0.47 2.81 2.09 1.31 6.6

バックホウ 0.28ｍ3 0.20 1.20 0.65 0.20 2.2

バックホウ 0.28ｍ3 0.81 0.86 1.6

バックホウ 0.28ｍ3 0.50 5.39 5.8

再生切込砕石
ｔ＝27cm（歩道） 1.00 5.99 6.9
再生切込砕石
ｔ＝24cm（車道）
再生切込砕石
ｔ＝12cm（車道） 2.62 1.00 3.6
再生粒調砕石
ｔ＝22cm（車道） 2.62 1.00 3.6
再生粒調砕石
ｔ＝17cm（車道）
再生密粒度アスコン

2.62 1.00 3.6
再生密粒度アスコン

1.00 5.99 6.9

DCIPφ100 土工集計

工　　　種 細　　　目
土　　工　　タ　　イ　　プ

17 18 19 20

ｍ3機 械 掘 削 工 ( 土 砂 )

舗 装 版 切 断 工

AS 切 断 濁 水 処 分

ｍ2

舗 装 版 取 壊 し 掘 削 工

ｍ2

計

ｍ3再 生 砂 埋 戻 し 工

ｍ3廃 材 運 搬

ｔ廃 材 処 分

ｍ3残 土 処 理 工 ( 土 砂 )

ｍ3砕 石 埋 戻 し 工

ｍ3発 生 土 埋 戻 し 工

ｍ2下 層 路 盤 工

ｍ2下 層 路 盤 工

ｍ2下 層 路 盤 工

ｍ2上 層 路 盤 工

ｍ2上 層 路 盤 工

ｍ2仮 復 旧 表 層 工 ｔ＝5cm（車道）

ｍ2仮 復 旧 表 層 工 ｔ＝3cm（歩道）

坂戸、鶴ヶ島水道企業団



新設管 DP＝

市道No.歩3

＝

＝

＝

＝

＝

( 2 ) ＝

＝

＝

＝

t=27cm
1.00 ｍ2下 層 路 盤 工 0.600 × 1.680 1.008

t=3cm
1.00 ｍ2仮 復 旧 表 層 工 0.600 × 1.680 1.008

0.47 ｍ3残 土 処 理 工 ( 土 砂 ) 0.977 － 0.504 0.473

0.20 ｍ3再 生 砂 埋 戻 し 工 0.600 × 0.220 - π/4 × 0.120 × 1.680 0.202

0.50 ｍ3発 生 土 埋 戻 し 工 0.600 × 0.500 × 1.680 0.504

0.97 ｍ3機 械 掘 削 工 ( 土 砂 ) 0.600 × 0.970 × 1.680 0.977

0.05 ｍ3廃 材 運 搬 1.008 × 0.050 0.050

数　量

3.36 ｍ舗 装 版 切 断 工 1.680 × 2 3.360

1.00 ｍ2舗 装 版 取 壊 し 掘 削 工 0.600 × 1.680 1.008

5
0 再生密粒度Ａｓ

再生切込砕石 2
7
0

9
7
01
,0

2
0

機械掘削
（土砂）

再生砂 2
2
0

発生土 5
0
0

Ａｓ

新設管 (DCIP) φ100
L ＝ 1.680 ｍ当り

工　　　種 計　　　　　　　　算　　　　　　　　式

φ100 900 600

3
0

DCIP φ100土工計算書
タイプ 17  掘　削  復　旧 

坂戸、鶴ヶ島水道企業団



新設管 DP＝

市道No.歩3

＝

＝

＝

＝

＝

( 2 ) ＝

＝

＝

＝

t=3cm
5.99 ｍ2仮 復 旧 表 層 工 0.600 × 9.990 5.994

5.39 ｍ3発 生 土 埋 戻 し 工 0.600 × 0.900 × 9.990 5.394
t=27cm

5.99 ｍ2下 層 路 盤 工 0.600 × 9.990 5.994

2.81 ｍ3残 土 処 理 工 ( 土 砂 ) 8.211 － 5.394 2.817

1.20 ｍ3再 生 砂 埋 戻 し 工 0.600 × 0.220 - π/4 × 0.120 × 9.990 1.205

8.21 ｍ3機 械 掘 削 工 ( 土 砂 ) 0.600 × 1.370 × 9.990 8.211

0.29 ｍ3廃 材 運 搬 5.994 × 0.050 0.299

数　量

19.98 ｍ舗 装 版 切 断 工 9.990 × 2 19.980

5.99 ｍ2舗 装 版 取 壊 し 掘 削 工 0.600 × 9.990 5.994

5
0 再生密粒度Ａｓ

再生切込砕石 2
7
0

1
,3

7
0 発生土 9
0
0

1
,4

2
0

機械掘削
（土砂）

再生砂 2
2
0

Ａｓ

新設管 (DCIP) φ100
L ＝ 9.990 ｍ当り

工　　　種 計　　　　　　　　算　　　　　　　　式

φ100 1,300 600

3
0

DCIP φ100土工計算書
タイプ 18  掘　削  復　旧 

坂戸、鶴ヶ島水道企業団



新設管 DP＝

市道No.35

＝

＝

＝

＝

＝

( 2 ) ＝

＝

＝

＝

＝

DCIP φ100土工計算書
タイプ 19  掘　削  復　旧 

φ100 850 600

1
7
0 再生密粒度Ａｓ

再生粒調砕石 2
2
0

8
0
0

再生切込砕石 1
2
0

Ａｓ

9
7
0

再生切込砕石 3
1
0

機械掘削
（土砂）

5
0

再生砂 2
7
0

新設管 (DCIP) φ100
L ＝ 4.370 ｍ当り

工　　　種 計　　　　　　　　算　　　　　　　　式 数　量

8.74 ｍ舗 装 版 切 断 工 4.370 × 2 8.740

2.622 2.62 ｍ2舗 装 版 取 壊 し 掘 削 工 0.600 × 4.370

2.09 ｍ3機 械 掘 削 工 ( 土 砂 ) 0.600 × 0.800 × 4.370 2.097

2.09 ｍ3残 土 処 理 工 ( 土 砂 ) 2.097 2.097

0.44 ｍ3廃 材 運 搬 2.622 × 0.170 0.445

0.658

0.81 ｍ3砕 石 埋 戻 し 工 0.600 × 0.310 × 4.370

0.65 ｍ3再 生 砂 埋 戻 し 工 0.600 × 0.270 - π/4 × 0.120 × 4.370

t=22cm
2.62 ｍ2上 層 路 盤 工 0.600 × 4.370 2.622

0.812
t=12cm

2.62 ｍ2下 層 路 盤 工 0.600 × 4.370 2.622

4.370 2.622
t=5cm

2.62 ｍ2仮 復 旧 表 層 工 0.600 ×

坂戸、鶴ヶ島水道企業団



新設管 DP＝

＝

＝

＝

＝

＝

( 2 ) ＝

＝

＝

＝

＝

タイプ 20  掘　削  復　旧 

DCIP φ100土工計算書

φ100 1,350 600

1
7
0 再生密粒度Ａｓ

再生粒調砕石 2
2
0

1
,3

0
0

再生切込砕石 1
2
0

Ａｓ

1
,4

7
0

再生切込砕石 8
6
0

機械掘削
（土砂）

5
0

再生砂 2
2
0

新設管 (DCIP) φ100
L ＝ 1.680 ｍ当り

工　　　種 計　　　　　　　　算　　　　　　　　式 数　量

3.36 ｍ舗 装 版 切 断 工 1.680 × 2 3.360

1.008 1.00 ｍ2舗 装 版 取 壊 し 掘 削 工 0.600 × 1.680

1.31 ｍ3機 械 掘 削 工 ( 土 砂 ) 0.600 × 1.300 × 1.680 1.310

1.31 ｍ3残 土 処 理 工 ( 土 砂 ) 1.310 1.310

0.17 ｍ3廃 材 運 搬 1.008 × 0.170 0.171

0.202

0.86 ｍ3砕 石 埋 戻 し 工 0.600 × 0.860 × 1.680

0.20 ｍ3再 生 砂 埋 戻 し 工 0.600 × 0.220 - π/4 × 0.120 × 1.680

t=22cm
1.00 ｍ2上 層 路 盤 工 0.600 × 1.680 1.008

0.866
t=12cm

1.00 ｍ2下 層 路 盤 工 0.600 × 1.680 1.008

1.680 1.008
t=5cm

1.00 ｍ2仮 復 旧 表 層 工 0.600 ×

坂戸、鶴ヶ島水道企業団



(t=3cm) (t=5cm) (t=3cm) (t=3cm) (t=3cm) (t=5cm) (t=17cm) (t=5cm) (t=3cm) (t=5cm)
As ｔ＝15cm以下 2.70 0.90 3.60 0.90 1.80 13.46 1.56 5.40 4.56 3.90 38.7 ｍ
舗装版切断厚17cm
舗装版切断厚 5cm
舗装版切断厚 3cm 0.05 ｍ3

Co ｔ＝15cm以下

ｔ＝10cm以下 0.87 0.29 1.17 0.29 0.58 3.02 1.21 1.02 0.87 9.3

ｔ＝15～30cm以下 0.35 0.3

人力

バックホウ 0.2ｍ3 0.45 0.14 0.60 0.15 0.30 2.42 0.23 0.97 0.84 0.70 6.8

0.43 0.14 0.58 0.14 0.29 1.5

Asガラ 密粒 0.02 0.01 0.03 0.01 0.15 0.05 0.06 0.04

Asガラ 細粒 0.01 0.03 0.4

Coガラ
ｔ

Asガラ 車道 0.37 × 2.35 t/m3 0.9
ｔ

Asガラ 歩道 0.04 × 2.15 t/m3 0.1
ｔ

Coガラ × 2.35 t/m3

0.62 0.29 1.19 0.11 0.33 1.51 0.23 0.97 0.20 0.30 5.7

バックホウ 0.28ｍ3 0.26 0.08 0.34 0.08 0.17 0.30 0.03 0.12 0.10 0.08 1.5

バックホウ 0.28ｍ3 0.26 0.18 0.26 0.90 0.63 0.39 2.6

バックホウ 0.28ｍ3 0.10 0.36 0.12 0.37 0.9

再生切込砕石
ｔ＝12cm（車道） 0.29 0.35 0.6
再生切込砕石
ｔ＝20cm（車道） 0.87 3.02 3.8
再生切込砕石
ｔ＝24cm（車道） 1.17 1.21 2.3
再生切込砕石
ｔ＝10cm（歩道） 0.29 1.02 1.3
再生切込砕石
ｔ＝27cm（歩道） 0.58 0.87 1.4
再生粒調砕石
ｔ＝15cm（車道）
再生粒調砕石
ｔ＝17cm（車道） 1.17 1.21 2.3
再生粒調砕石
ｔ＝22cm（車道） 0.87 0.29 3.02 0.35 4.5
再生密粒度アスコン

0.87 1.17 3.02 1.21 6.2
再生密粒度アスコン

0.29 0.35 0.6
再生細粒度アスコン

0.29 1.02 1.3
再生密粒度アスコン

0.58 0.87 1.4
人力打設
18-8-25(20)高炉

ｍ2仮 復 旧 表 層 工

ｍ2仮 復 旧 表 層 工

ｍ2コ ン ク リ ー ト 工

ｍ2上 層 路 盤 工

ｍ2上 層 路 盤 工

ｍ2仮 復 旧 表 層 工

ｍ2下 層 路 盤 工

ｍ2上 層 路 盤 工

ｍ2下 層 路 盤 工

ｍ2下 層 路 盤 工

ｍ2下 層 路 盤 工

砕 石 埋 戻 し 工

ｍ2下 層 路 盤 工

ｍ3再 生 砂 埋 戻 し 工

ｍ3発 生 土 埋 戻 し 工

廃 材 運 搬 ｍ3

ｍ3

廃 材 処 分

ｍ3残 土 処 理 工 ( 土 砂 )

ｍ3コ ン ク リ ー ト 取 壊 し 工

ｍ3機 械 掘 削 工 ( 土 砂 )

ｍ3人 力 掘 削 工 ( 土 砂 )

仮 復 旧 表 層 工 ｔ＝3cm（車道）

給水管 土工集計

工　　　種 細　　　目
土　　工　　タ　　イ　　プ

小計
1 2 3 4 5

Ａ Ｓ 切 断 濁 水 処 分

ｍ舗 装 版 切 断 工

舗 装 版 取 壊 し 掘 削 工

6 7 8 9 10

舗 装 版 切 断 工

ｍ2

ｔ＝5cm（車道）

ｔ＝3cm（歩道）

ｔ＝3cm（歩道）

ｍ2

ｍ2

ｍ3

坂戸、鶴ヶ島水道企業団



As ｔ＝15cm以下
舗装版切断厚17cm
舗装版切断厚 5cm
舗装版切断厚 3cm

Co ｔ＝15cm以下

ｔ＝10cm以下

ｔ＝15～30cm以下

人力

バックホウ 0.2ｍ3

Asガラ 密粒

Asガラ 細粒

Coガラ

Asガラ 車道

Asガラ 歩道

Coガラ

バックホウ 0.28ｍ3

バックホウ 0.28ｍ3

バックホウ 0.28ｍ3

再生切込砕石
ｔ＝12cm（車道）
再生切込砕石
ｔ＝20cm（車道）
再生切込砕石
ｔ＝24cm（車道）
再生切込砕石
ｔ＝10cm（歩道）
再生切込砕石
ｔ＝27cm（歩道）
再生粒調砕石
ｔ＝15cm（車道）
再生粒調砕石
ｔ＝17cm（車道）
再生粒調砕石
ｔ＝22cm（車道）
再生密粒度アスコン

再生密粒度アスコン

再生細粒度アスコン

再生密粒度アスコン

人力打設
18-8-25(20)高炉

仮 復 旧 表 層 工

仮 復 旧 表 層 工

コ ン ク リ ー ト 工

上 層 路 盤 工

上 層 路 盤 工

仮 復 旧 表 層 工

下 層 路 盤 工

上 層 路 盤 工

下 層 路 盤 工

下 層 路 盤 工

下 層 路 盤 工

砕 石 埋 戻 し 工

下 層 路 盤 工

再 生 砂 埋 戻 し 工

発 生 土 埋 戻 し 工

廃 材 運 搬

廃 材 処 分

残 土 処 理 工 ( 土 砂 )

コ ン ク リ ー ト 取 壊 し 工

機 械 掘 削 工 ( 土 砂 )

人 力 掘 削 工 ( 土 砂 )

仮 復 旧 表 層 工 ｔ＝3cm（車道）

給水管 土工集計

工　　　種 細　　　目

Ａ Ｓ 切 断 濁 水 処 分

舗 装 版 切 断 工

舗 装 版 取 壊 し 掘 削 工

舗 装 版 切 断 工

ｔ＝5cm（車道）

ｔ＝3cm（歩道）

ｔ＝3cm（歩道）

(t=5cm)
3.00 3.0 ｍ 41.7 ｍ

ｍ3 0.05 ｍ3

(t=10cm)

3.00 3.0 3.0

0.67 0.6 9.9

0.3

0.06 0.1 0.1

6.8

0.30 0.27 0.5 2.0

0.03

0.0 0.4

0.06 0.1 0.1
ｔ

0.03 × 2.35 t/m3 0.1
ｔ ｔ

× 2.15 t/m3 1.1
ｔ ｔ

0.06 × 2.35 t/m3 0.1 0.1

0.23 0.14 0.3 6.0

1.5

0.06 2.6

0.9

0.6

0.67 0.67 1.3 5.1

2.3

1.3

1.4

0.67 0.6 0.6

2.3

4.5

6.2

0.67 0.6 1.2

1.3

1.4

0.06 0.1 0.1

ｍ2

ｍ2

ｍ2

ｍ2

ｍ2

ｍ2

ｍ3

ｍ3

ｍ3

ｍ2

ｍ2

ｍ2

ｍ2

ｍ2

計

ｍ

ｍ3

ｍ2

ｍ2

ｍ2

ｍ2

ｍ2

ｍ2

ｍ2

ｍ2

ｍ2

ｍ3

ｍ3

ｍ2

ｍ2

ｍ2

ｍ3

ｍ3

ｍ3

ｍ

ｍ3

小計
11 12 13

土　　工　　タ　　イ　　プ

ｍ2

ｍ2 ｍ2

ｍ2 ｍ2

ｍ3

ｍ3

ｍ3

ｍ3

ｍ3

ｍ2

ｍ2

ｍ3

ｍ3

ｍ3
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本管 DP＝

車道（No.1）
（サドル穿孔部）

＝

＝

＝
{ × × - (  π/4 × 2 × ) }

＝

＝

＝
{ × × - (  π/4 × 2 × ) }

＝

＝

＝

＝

＝

× 3

0.87

× 0.300 × 0.650 × 3発 生 土 埋 戻 し 工 0.450

0.650

× 3 0.877
t=20cm

3 0.877

650L

3
0

3 箇所当り

Ａｓ

5
2
0

3
0
0

5
2
5

1
2
5

機械掘削
（土砂）

人力掘削

再生切込砕石 2
0
0

× 2 2.700

工　　　種

給水管　土工計算書

450W ×φ100 850

1
,0

7
5

発生土 3
0
0

1
0
0

再生砂 3
2
5

3

タイプ 1  掘　削  復　旧 

計　　　　　　　　算　　　　　　　　式

1
0
0

N ＝

2
2
0

（土砂）

1
2
5

1
0
0

×

t=22cm
×

再 生 砂 埋 戻 し 工

0.650

下 層 路 盤 工 0.450

人 力 掘 削 工 ( 土 砂 )

舗 装 版 切 断 工 0.450

0.450 ×

0.650 0.525 0.125 0.650
×

3 0.877× 0.650

3

0.87 ｍ2舗 装 版 取 壊 し 掘 削 工

残 土 処 理 工 ( 土 砂 ) 0.456 －

ｍ3

0.436
0.450

機 械 掘 削 工 ( 土 砂 ) 0.450 × 0.650 × 0.520

仮 復 旧 表 層 工 0.450 × 3 0.877
t=3cm

0.650

ｍ2上 層 路 盤 工 0.450 ×

× 3 0.026

0.26 0.629

0.02 ｍ3廃 材 運 搬 0.450 × 0.030

0.450 0.325 0.650 0.125 0.650
＋ 0.436

　新設本管 HPPEφ100

× 3

0.261

×

0.456

×

× 0.650

0.263

3
0

再生密粒度Ａｓ

再生粒調砕石

0.26

0.87 ｍ2

ｍ3

ｍ3

0.45

0.62

0.87

0.43

数　量

ｍ2

2.70 ｍ

ｍ3

0.26 ｍ3

坂戸、鶴ヶ島水道企業団



本管 DP＝

車道（No.35）
（サドル穿孔部）

＝

＝

＝
{ × × - (  π/4 × 2 × ) }

＝

＝

＝
{ × × - (  π/4 × 2 × ) }

＝

＝

＝

＝

＝
t=5cm

0.29 ｍ2仮 復 旧 表 層 工 0.450 × 0.650 × 1 0.292

t=12cm
0.29 ｍ2下 層 路 盤 工 0.450 × 0.650 × 1 0.292

t=22cm
0.29 ｍ2上 層 路 盤 工 0.450 × 0.650 × 1 0.292

0.450 0.325 0.650 0.125 0.650
0.08 ｍ3再 生 砂 埋 戻 し 工 × 1 0.087

0.10 ｍ3砕 石 埋 戻 し 工 0.450 × 0.360 × 0.650 × 1 0.105

0.01 ｍ3廃 材 運 搬 0.450 × 0.650 × 0.050 × 1 0.014

0.29 ｍ3残 土 処 理 工 ( 土 砂 ) 0.146 ＋ 0.145 0.291

0.14 ｍ3機 械 掘 削 工 ( 土 砂 ) 0.450 × 0.650 × 0.500 × 1 0.146
0.450 0.650 0.525 0.125 0.650

0.14 ｍ3人 力 掘 削 工 ( 土 砂 ) × 1 0.145

数　量

0.90 ｍ舗 装 版 切 断 工 0.450 × 2 × 1 0.900

0.29 ｍ2舗 装 版 取 壊 し 掘 削 工 0.450 × 0.650 × 1 0.292

1
2
5 （土砂）

1
2
5

1
0
0

1
0
0

　新設本管 HPPEφ100
N ＝ 1 箇所当り

工　　　種 計　　　　　　　　算　　　　　　　　式

5
0

5
0

Ａｓ 再生密粒度Ａｓ

再生粒調砕石 2
2
0

5
0
0

再生切込砕石 1
2
0

機械掘削

1
,0

7
5

（土砂）

再生切込砕石 3
6
0

3
0
0

5
2
5

再生砂

1
0
0

3
2
5

人力掘削

φ100 850 450W × 650L

給水管　土工計算書

タイプ 2  掘　削  復　旧 
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本管 DP＝

車道（No.37）
（サドル穿孔部）

＝

＝

＝
{ × × - (  π/4 × 2 × ) }

＝

＝

＝
{ × × - (  π/4 × 2 × ) }

＝

＝

＝

＝

＝
t=3cm

1.17 ｍ2仮 復 旧 表 層 工 0.450 × 0.650 × 4 1.170

t=24cm
1.17 ｍ2下 層 路 盤 工 0.450 × 0.650 × 4 1.170

t=17cm
1.17 ｍ2上 層 路 盤 工 0.450 × 0.650 × 4 1.170

0.450 0.325 0.650 0.125 0.650
0.34 ｍ3再 生 砂 埋 戻 し 工 × 4 0.348

0.36 ｍ3砕 石 埋 戻 し 工 0.450 × 0.310 × 0.650 × 4 0.362

0.03 ｍ3廃 材 運 搬 0.450 × 0.650 × 0.030 × 4 0.035

1.19 ｍ3残 土 処 理 工 ( 土 砂 ) 0.608 ＋ 0.582 1.190

0.60 ｍ3機 械 掘 削 工 ( 土 砂 ) 0.450 × 0.650 × 0.520 × 4 0.608
0.450 0.650 0.525 0.125 0.650

0.58 ｍ3人 力 掘 削 工 ( 土 砂 ) × 4 0.582

数　量

3.60 ｍ舗 装 版 切 断 工 0.450 × 2 × 4 3.600

1.17 ｍ2舗 装 版 取 壊 し 掘 削 工 0.450 × 0.650 × 4 1.170

1
2
5 （土砂）

1
2
5

1
0
0

1
0
0

　新設本管 HPPEφ100
N ＝ 4 箇所当り

工　　　種 計　　　　　　　　算　　　　　　　　式

3
0

3
0

Ａｓ 再生密粒度Ａｓ

再生粒調砕石 1
7
0

5
2
0

再生切込砕石 2
4
0

機械掘削

1
,0

7
5

（土砂）

再生切込砕石 3
1
0

3
0
0

5
2
5

再生砂

1
0
0

3
2
5

人力掘削

φ100 850 450W × 650L

給水管　土工計算書

タイプ 3  掘　削  復　旧 
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本管 DP＝

歩道（一般）
（サドル穿孔部）

＝

＝

＝
{ × × - (  π/4 × 2 × ) }

＝

＝

＝
{ × × - (  π/4 × 2 × ) }

＝

＝

＝

＝

発生土 6
2
0

t=10cm
0.29 ｍ2下 層 路 盤 工 0.450 × 0.650 × 1 0.292

t=3cm
0.29 ｍ2仮 復 旧 表 層 工 0.450 × 0.650 × 1 0.292

0.450 0.325 0.650 0.125 0.650
0.08 ｍ3再 生 砂 埋 戻 し 工 × 1 0.087

0.18 ｍ3発 生 土 埋 戻 し 工 0.450 × 0.620 × 0.650 × 1 0.181

0.01 ｍ3廃 材 運 搬 0.450 × 0.650 × 0.030 × 1 0.008

0.11 ｍ3残 土 処 理 工 ( 土 砂 ) 0.152 ＋ 0.145 － 0.18 0.116

0.15 ｍ3機 械 掘 削 工 ( 土 砂 ) 0.450 × 0.650 × 0.520 × 1 0.152
0.450 0.650 0.525 0.125 0.650

0.14 ｍ3人 力 掘 削 工 ( 土 砂 ) × 1 0.145

数　量

0.90 ｍ舗 装 版 切 断 工 0.450 × 2 × 1 0.900

0.29 ｍ2舗 装 版 取 壊 し 掘 削 工 0.450 × 0.650 × 1 0.292

1
2
5 （土砂）

1
2
5

1
0
0

1
0
0

　新設本管 HPPEφ100
N ＝ 1 箇所当り

工　　　種 計　　　　　　　　算　　　　　　　　式

3
0

3
0

Ａｓ 再生細粒度Ａｓ

タイプ 4  掘　削  復　旧 

給水管　土工計算書

φ100 850

再生切込砕石 1
0
0

5
2
0

機械掘削

1
,0

7
5

（土砂）
3
0
0

5
2
5

再生砂

1
0
0

3
2
5

人力掘削

450W × 650L

坂戸、鶴ヶ島水道企業団



本管 DP＝

歩道（乗入）
（サドル穿孔部）

＝

＝

＝
{ × × - (  π/4 × 2 × ) }

＝

＝

＝
{ × × - (  π/4 × 2 × ) }

＝

＝

＝

＝

1
,0

7
5

3
0
0

t=3cm
0.58 ｍ2仮 復 旧 表 層 工 0.450 × 0.650 × 2 0.585

0.26 ｍ3発 生 土 埋 戻 し 工 0.450 × 0.450 × 0.650 × 2 0.263
t=27cm

0.58 ｍ2下 層 路 盤 工 0.450 × 0.650 × 2 0.585

0.33 ｍ3残 土 処 理 工 ( 土 砂 ) 0.304 ＋ 0.291 － 0.26 0.332
0.450 0.325 0.650 0.125 0.650

0.17 ｍ3再 生 砂 埋 戻 し 工 × 2 0.174

0.450 0.650 0.525 0.125 0.650
0.29 ｍ3人 力 掘 削 工 ( 土 砂 ) × 2 0.291

0.01 ｍ3廃 材 運 搬 0.450 × 0.650 × 0.030 × 2 0.017

0.58 ｍ2舗 装 版 取 壊 し 掘 削 工 0.450 × 0.650 × 2 0.585

0.30 ｍ3機 械 掘 削 工 ( 土 砂 ) 0.450 × 0.650 × 0.520 × 2 0.304

1
0
0

　新設本管 HPPEφ100
N ＝ 2 箇所当り

工　　　種 計　　　　　　　　算　　　　　　　　式 数　量

1.80 ｍ舗 装 版 切 断 工 0.450 × 2 × 2 1.800

5
2
5

再生砂

1
0
0

3
2
5

人力掘削

1
2
5 （土砂）

1
2
5

1
0
0

3
0

3
0

Ａｓ 再生密粒度Ａｓ

再生切込砕石 2
7
0

5
2
0

機械掘削
（土砂）

発生土 4
5
0

φ100 850 450W × 650L

給水管　土工計算書

タイプ 5  掘　削  復　旧 

坂戸、鶴ヶ島水道企業団



車道（No.1）
（埋設部）

件

＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

数　量

13.46 ｍ

3.02 ｍ2
0.450 × 6.730

発生土

再生砂

3
0
0

1
0
0

2 13.460

舗 装 版 取 壊 し 掘 削 工 3.028

2.422機 械 掘 削 工 ( 土 砂 ) 0.450 × 0.800 × 6.730

× 6.730

0.908

－ 0.908

×

0.151

6.730仮 復 旧 表 層 工 0.450

× 3.028
t=20cm

0.450 × 0.300 × 6.730

6.730

0.302

1.51

下 層 路 盤 工 0.450

Ａｓ

廃 材 運 搬 0.450

タイプ 6  掘　削  復　旧 

給水管　土工計算書

450W

× 0.050

工　　　種 計　　　　　　　　算　　　　　　　　式

舗 装 版 切 断 工

（土砂）
機械掘削

8
0
0

6.730 ×

2.42 ｍ3

3.028
t=3cm

3.02×

3

3.028 ｍ2

ｍ3

0.30 ｍ3

ｍ2

ｍ3
1.514

再生密粒度Ａｓ

再生粒調砕石

5
0

3
0

2
2
0

再生切込砕石 2
0
0

8
5
0

給水管
L ＝ 6.730 ｍ当り

(＝7.4-0.45/2×3)

発 生 土 埋 戻 し 工

0.100 × 6.730

残 土 処 理 工 ( 土 砂 ) 2.422

×

t=22cm
上 層 路 盤 工

再 生 砂 埋 戻 し 工 0.450

0.450

ｍ2
6.730

3.02

3.02

0.15 ｍ3

0.90

坂戸、鶴ヶ島水道企業団



車道（No.35）
（埋設部）

件

＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

給水管　土工計算書

1
7
0

5
0

タイプ 7  掘　削  復　旧 

450W

Ａｓ 再生密粒度Ａｓ

再生粒調砕石 2
2
0

1

6
8
0

再生切込砕石 1
2
0

8
5
0

再生切込砕石 3
6
0

機械掘削
（土砂）

再生砂 1
0
0

L ＝ 0.780 ｍ当り

工　　　種 計　　　　　　　　算　　　　　　　　式 数　量

1.56 ｍ舗 装 版 切 断 工 0.780 × 2 1.560

(＝1-0.45/2×1)
給水管

0.35 ｍ2舗 装 版 取 壊 し 掘 削 工 0.450 × 0.780 0.351

0.23 ｍ3機 械 掘 削 工 ( 土 砂 ) 0.450 × 0.680 × 0.780 0.238

0.05 ｍ3廃 材 運 搬 0.450 × 0.170 × 0.780 0.059

0.23 ｍ3残 土 処 理 工 ( 土 砂 ) 0.238 0.238

0.03 ｍ3再 生 砂 埋 戻 し 工 0.450 × 0.100 × 0.780 0.035

0.12 ｍ3砕 石 埋 戻 し 工 0.450 × 0.360 × 0.780 0.126

0.35 ｍ2下 層 路 盤 工 0.450 × 0.780 0.351
t=22cm

0.35 ｍ2上 層 路 盤 工 0.450 × 0.780 0.351

t=12cm

0.35 ｍ2仮 復 旧 表 層 工 0.450 × 0.780 0.351
t=5cm

坂戸、鶴ヶ島水道企業団



車道（No.37）
（埋設部）

件

＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

Ａｓ 再生密粒度Ａｓ

再生粒調砕石

給水管　土工計算書

タイプ 8  掘　削  復　旧 

5
0

3
0

450W

1
7
0

4

8
0
0

再生切込砕石 2
4
0

8
5
0

再生切込砕石 3
1
0

機械掘削
（土砂）

再生砂 1
0
0

(＝3.6-0.45/2×4)
給水管

L ＝ 2.700 ｍ当り

工　　　種 計　　　　　　　　算　　　　　　　　式 数　量

5.40 ｍ舗 装 版 切 断 工 2.700 × 2 5.400

1.21 ｍ2舗 装 版 取 壊 し 掘 削 工 0.450 × 2.700 1.215

0.97 ｍ3機 械 掘 削 工 ( 土 砂 ) 0.450 × 0.800 × 2.700 0.972

0.06 ｍ3廃 材 運 搬 0.450 × 0.050 × 2.700 0.060

0.97 ｍ3残 土 処 理 工 ( 土 砂 ) 0.972 0.972

0.12 ｍ3再 生 砂 埋 戻 し 工 0.450 × 0.100 × 2.700 0.121

0.37 ｍ3砕 石 埋 戻 し 工 0.450 × 0.310 × 2.700 0.376
t=24cm

1.21 ｍ2下 層 路 盤 工 0.450 × 2.700 1.215
t=17cm

1.21 ｍ2上 層 路 盤 工 0.450 × 2.700 1.215
t=3cm

1.21 ｍ2仮 復 旧 表 層 工 0.450 × 2.700 1.215

坂戸、鶴ヶ島水道企業団



歩道（一般）
（埋設部）

件

＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

0.03

ｍ3
0.841 0.84

1.02

4.56

Ａｓ 再生細粒度Ａｓ

タイプ 9  掘　削  復　旧 

ｍ2下 層 路 盤 工 0.450 × 2.280

0.450 × 0.620

1.021.026

1.021.026

0.636

450W

0.205

0.103

計　　　　　　　　算　　　　　　　　式

×

3
0

3
0

(＝2.5-0.45/2×1)

× 2.280

1

L ＝ 2.280

工　　　種

舗 装 版 切 断 工 2.280 × 2 4.560

× 2.280

0.63 ｍ3

0.030 ×

ｍ3再 生 砂 埋 戻 し 工 0.450 × 0.100 × 2.280

給水管　土工計算書

再生切込砕石 1
0
0

8
2
0

発生土 6
2
08
5
0

機械掘削
（土砂）

再生砂 1
0
0

給水管
ｍ当り

1.026 ｍ2舗 装 版 取 壊 し 掘 削 工 0.450

数　量

ｍ

機 械 掘 削 工 ( 土 砂 ) 0.450 × 0.820

2.280

残 土 処 理 工 ( 土 砂 ) 0.841 － 0.636

発 生 土 埋 戻 し 工
t=10cm

ｍ2仮 復 旧 表 層 工 0.450

× 2.280

t=3cm
× 2.280

0.450廃 材 運 搬

0.10

0.20 ｍ3

ｍ3
0.030

坂戸、鶴ヶ島水道企業団



歩道（乗入）
（埋設部）

件

＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

0.877

0.70 ｍ3

給水管　土工計算書

発 生 土 埋 戻 し 工 0.450

× 0.800

450W

計　　　　　　　　算　　　　　　　　式 数　量

3.90 ｍ× 3.900

機械掘削

(＝2.4-0.45/2×2)
給水管

0.87 ｍ2下 層 路 盤 工 0.450 × 1.950 0.877

× 0.450 0.395

0.050 0.043

0.08 ｍ3

× 1.950
t=27cm

タイプ

工　　　種

× 1.950

0.87 ｍ2仮 復 旧 表 層 工 0.450 × 1.950 0.877

L ＝ 1.950 ｍ当り

ｍ3
0.39

残 土 処 理 工 ( 土 砂 ) 0.702 － 0.395 0.307

0.04 ｍ3廃 材 運 搬 0.450 ×

再 生 砂 埋 戻 し 工 0.450 × 0.100 0.088

0.30 ｍ3

0.702

10  掘　削  復　旧 

（土砂）

再生砂 1
0
0

0.87 ｍ2
1.950

機 械 掘 削 工 ( 土 砂 ) 0.450

0.450 ×舗 装 版 取 壊 し 掘 削 工

5
0

3
0

Ａｓ 再生密粒度Ａｓ

再生切込砕石 2
7
0

2

8
0
0

発生土 4
5
08
5
0

舗 装 版 切 断 工 21.950

t=3cm

× 1.950

× 1.950

坂戸、鶴ヶ島水道企業団



宅地内（Ａｓ）
H=500

＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

タイプ  掘　削  復　旧 

給水管　土工計算書

5
0
0

5
0
0人力掘削

（土砂）

450

5
0

5
0

工　　　種 計　　　　　　　　算　　　　　　　　式 数　量

3.00 ｍ舗 装 版 切 断 工 1.500 × 2 3.000

4
5
0

再生粒調砕石 1
5
0

再生切込砕石 2
0
0

発生土 1
0
0

ｍ3発 生 土 埋 戻 し 工 0.450 × 0.100 × 1.500 0.067

0.67 ｍ3舗 装 版 取 壊 し 掘 削 工 0.450 × 1.500 0.670

0.30 ｍ3人 力 掘 削 工 ( 土 砂 ) 0.450 × 0.450 × 1.500 0.303

0.67 ｍ2上 層 路 盤 工 0.450 × 1.500 0.675

0.67 ｍ2表 層 工 0.450 × 1.500

0.03 ｍ3廃 材 運 搬 0.670 × 0.050 0.033

0.23 ｍ3残 土 処 理 工 ( 土 砂 ) 0.303 - 0.067 0.236

0.06
t=20cm

0.67 ｍ2下 層 路 盤 工 0.450 × 1.500 0.675

11

0.675

t=15cm

t=5cm

給水管
L ＝ 1.500

Ａｓ 再生密粒度Ａｓ

ｍ当り

坂戸、鶴ヶ島水道企業団



宅地内（Ｃｏ）
H=500

＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

タイプ  掘　削  復　旧 

工　　　種 計　　　　　　　　算　　　　　　　　式

450

ｍ3廃 材 運 搬 0.450 × 0.100 × 1.500 0.06

× 1.500 0.27

0.06

ｍ3

数　量

5
0
0

3.00 ｍ舗 装 版 切 断 工 1.500 × 2 3.00

人 力 掘 削 工 ( 土 砂 ) 0.450 × 0.400

ｍ3コ ン ク リ ー ト 取 壊 し 工 0.450 × 1.500 0.06

ｍ3残 土 処 理 工 ( 土 砂 ) 0.270 － 0.130 0.14

0.13 ｍ3発 生 土 埋 戻 し 工 0.450 × 0.200 × 1.500 0.13

0.67 ｍ2路 盤 工 0.450 × 1.500 0.67
t=20cm

12

1
0
0

Ｃｏ Ｃｏ 1
0
0

2
0
0

4
0
0

発生土 2
0
0

給水管　土工計算書

給水管
L ＝ 1.500 ｍ当り

人力掘削
（土砂）

5
0
0

× 1.500

0.14

0.06

0.100×

0.27

再生切込砕石

0.06 ｍ3
コンクリート工（人力打設） 0.450 0.06× 0.100

坂戸、鶴ヶ島水道企業団



宅地内（土）
H=500

＝

＝

給水管　土工計算書

タイプ 13  掘　削  復　旧 

450

5
0
0

人力掘削 発生土
（土砂）

給水管
L ＝ 3.000 ｍ当り 芝舗装含む

工　　　種 計　　　　　　　　算　　　　　　　　式 数　量

0.67 ｍ3人 力 掘 削 工 ( 土 砂 ) 0.450 × 0.500 × 3.000 0.675

0.67 ｍ3発 生 土 埋 戻 し 工 0.450 × 0.500 × 3.000 0.675

坂戸、鶴ヶ島水道企業団



(t=5cm)(t=5cm)(t=5cm)
As ｔ＝15cm以下 6.60 6.60 13.2 ｍ

As ｔ＝15～30cm以下 ｍ

舗装版切断厚 5cm

舗装版切断厚 17cm 0.02 ｍ3

ｔ＝10cm以下 2.66 2.72 5.3

ｔ＝15～40cm以下

バックホウ 0.28ｍ3 2.52 2.58 5.1

2.37 2.45 4.8

Asガラ L= 9.6km 0.13 0.13 0.2

Asガラ 0.26 × 2.35 t/m3 0.6

L= 8.9km 4.90 5.03 9.9

バックホウ 0.28ｍ3 1.76 1.82 3.5

バックホウ 0.28ｍ3 2.02 2.06 4.0

再生切込砕石
ｔ＝24cm（車道） 2.66 2.72 5.3
再生粒調砕石
ｔ＝17cm（車道） 2.66 2.72 5.3
再生密粒度アスコン

2.66 2.72 5.3

軽量鋼矢板たて込み
H=2.0ｍ 1段 1.90 1.60 3.5

土　　工　　タ　　イ　　プ
計

21 22

AS 切 断 濁 水 処 分

既設管撤去 土工集計

工　　　種 細　　　目

舗 装 版 切 断 工

ｍ3廃 材 運 搬

ｍ2

舗 装 版 取 壊 し 掘 削 工

ｍ2

ｍ3機 械 掘 削 工 ( 土 砂 )

ｍ3人 力 掘 削 工 （ 土 砂 ）

ｔ廃 材 処 分

ｍ3残 土 処 理 工 ( 土 砂 )

ｍ3再 生 砂 埋 戻 し 工

ｍ3砕 石 埋 戻 し 工

ｍ2下 層 路 盤 工

ｍ2上 層 路 盤 工

ｍ2仮 復 旧 表 層 工 ｔ＝3cm（車道）

ｍ土 留 工

坂戸、鶴ヶ島水道企業団



不断水止水土工③
DP＝

市道No.37

＝

( ) ＝

＝

( 2 ) ＝

＝

＝

( 2 ) ＝

＝

＝

＝

( ) ＝

＝

タイプ 21  掘　削  復　旧 

既設管撤去 土工計算書

既設管 φ300 1,300 1400

3
0

5
0 再生密粒度Ａｓ

再生粒調砕石 1
7
0

9
5
0

機械掘削
（土砂）

再生切込砕石 2
4
0

Ａｓ

1
,9

2
0

再生切込砕石 7
6
0

3
0
0 人力掘削

9
2
0

（土砂）

3
2
0

再生砂

L ＝ 1.900 ｍ当り
既設管 (DIP) φ300

7
2
0

3
0
0

工　　　種 計　　　　　　　　算　　　　　　　　式 数　量

6.60 ｍ舗 装 版 切 断 工 1.900 × 2 + 1.400 × 2 6.600

2.52 ｍ3機 械 掘 削 工 ( 土 砂 ) 1.400 × 0.950 × 1.900 2.527

2.66 ｍ2
× 1.900 2.660舗 装 版 取 壊 し 掘 削 工 1.400 + × 2

2.37 ｍ3人 力 掘 削 工 ( 土 砂 ) 1.900 2.3741.400 × 0.950 - π/4 × 0.320 ×

0.13 ｍ3廃 材 運 搬 2.660 × 0.050 0.133

4.90 ｍ3残 土 処 理 工 ( 土 砂 ) 2.527 + 2.374 4.901

1.762 1.76 ｍ3再 生 砂 埋 戻 し 工

2.02 ｍ3砕 石 埋 戻 し 工 1.400 × 0.760 × 1.900 2.021

t=17cm
2.66 ｍ2上 層 路 盤 工 1.400 × 1.900 2.660

t=24cm
2.66 ｍ2下 層 路 盤 工 1.400 × 1.900 2.660

1.900 2.660
H=2.00m

1.90 ｍ土 留 工 1.900

t=3cm
2.66 ｍ2仮 復 旧 表 層 工 1.400 + × 2 ×

1.400 × 0.720 - π/4 × 0.320 × 1.900

坂戸、鶴ヶ島水道企業団



不断水止水土工④
DP＝

市道No.37

＝

( ) ＝

＝

( 2 ) ＝

＝

＝

( 2 ) ＝

＝

＝

＝

( ) ＝

＝

既設管撤去 土工計算書

タイプ 22  掘　削  復　旧 

φ300 1,300 1700

L ＝ 1.600 ｍ当り

1
,9

2
0

人力掘削
（土砂）

再生切込砕石 7
6
0

3
0
0

工　　　種 計　　　　　　　　算　　　　　　　　式 数　量

6.60 ｍ舗 装 版 切 断 工 1.600 × 2 6.600+ 1.700 × 2

2.45 ｍ3人 力 掘 削 工 ( 土 砂 ) 2.4551.600

2.720

2.58 ｍ3機 械 掘 削 工 ( 土 砂 ) 1.700 × 0.950 × 1.600 2.584

2.72 ｍ2舗 装 版 取 壊 し 掘 削 工 1.700 + × 2 ×

5.03 ｍ3残 土 処 理 工 ( 土 砂 ) 2.584 + 2.455

0.13 ｍ3廃 材 運 搬 2.720 × 0.050 0.136

5.039

t=24cm
2.72 ｍ2下 層 路 盤 工 1.700 × 1.600 2.720

1.829

2.06 ｍ3砕 石 埋 戻 し 工 2.067

1.82 ｍ3再 生 砂 埋 戻 し 工

t=17cm
2.72 ｍ2上 層 路 盤 工 1.700 × 1.600

1.700 + × 2 × 1.600

2.720

1.60 ｍ土 留 工
H=2.0m

t=3cm
2.72 ｍ2仮 復 旧 表 層 工 2.720

1.600

3
0
0

再生粒調砕石 1
7
0

9
5
0

機械掘削
（土砂）

再生切込砕石 2
4
0

3
0

5
0 再生密粒度Ａｓ

Ａｓ

既設管 (DIP) φ300

9
2
0

3
2
0

再生砂 7
2
0

1.600

1.600

1.700 × 0.760 × 1.600

1.700 × 0.950 - π/4 × 0.320 ×

1.700 × 0.720 - π/4 × 0.320 ×

既設管
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(t=5cm) (t=5cm)
As ｔ＝15cm以下 6.00 6.00 12.0 ｍ

(t=17cm)

As ｔ＝15～30cm以下 24.00 24.0 ｍ

舗装版切断厚 5cm

舗装版切断厚 17cm 0.10 ｍ3

ｔ＝10cm以下 2.00 2.00 4.0

ｔ＝15～40cm以下 8.00 8.0

バックホウ 0.28ｍ3 1.90 6.64 1.66 10.2

0.83 5.99 0.83 7.6

Asガラ L= 9.6km 0.10 1.36 0.34 1.8

Asガラ 1.80 × 2.35 t/m3 4.2

L= 8.9km 1.23 11.99 2.49 15.7

バックホウ 0.28ｍ3 0.43 1.75 0.43 2.6

バックホウ 0.28ｍ3 6.48 1.52 8.0

バックホウ 0.28ｍ3 1.50 1.5

再生切込砕石
ｔ＝12cm（車道） 8.00 8.0
再生切込砕石
ｔ＝20cm（車道） 2.00 2.0
再生切込砕石
ｔ＝24cm（車道） 2.00 2.0
再生粒調砕石
ｔ＝17cm（車道） 2.00 2.0
再生粒調砕石
ｔ＝22cm（車道） 2.00 8.00 10.0
再生密粒度アスコン

2.00 2.00 4.0
再生密粒度アスコン

8.00 8.0

4.06 +0.07 +0.03 +0.05 +0.35 +0.05 +0.05 +0.02 +0.10 4.78

4.78 ÷2＝ 2.39 ⇒ 3 台 3

ｔ＝5cm（車道）

ｍ3
アスファルト切断濁水運搬費

台

積載量2t 運搬距離 10kmまで

ｍ2下 層 路 盤 工

ｍ2仮 復 旧 表 層 工

ｍ2下 層 路 盤 工

ｍ2上 層 路 盤 工

ｍ2上 層 路 盤 工

ｍ2仮 復 旧 表 層 工 ｔ＝3cm（車道）

ｍ2下 層 路 盤 工

ｍ3再 生 砂 埋 戻 し 工

ｍ3砕 石 埋 戻 し 工

ｍ3発 生 土 埋 戻 し 工

ｔ廃 材 処 分

ｍ3残 土 処 理 工 ( 土 砂 )

ｍ3廃 材 運 搬

ｍ2

舗 装 版 取 壊 し 掘 削 工

ｍ2

ｍ3機 械 掘 削 工 ( 土 砂 )

ｍ3人 力 掘 削 工 （ 土 砂 ）

AS 切 断 濁 水 処 分

試掘工 土工集計

工　　　種 細　　　目

舗 装 版 切 断 工

土　　工　　タ　　イ　　プ
計

23 24 25
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試掘②

市道No.1

＝

＝

＝

( 2 ) ＝

＝

＝

( 2 ) ＝

＝

＝

＝

＝2.000 2.000
t=3cm

2.00 ｍ2仮 復 旧 表 層 工 1.000 ×

2.00 ｍ2上 層 路 盤 工 1.000 × 2.000 2.000

1.500
t=20cm

2.00 ｍ2下 層 路 盤 工 1.000 × 2.000 2.000
t=22cm

0.439

1.50 ｍ3発 生 土 埋 戻 し 工 1.000 × 0.750 × 2.000

0.43 ｍ3再 生 砂 埋 戻 し 工 1.000 × 0.300 - π/4 × 0.320 × 2.000

1.23 ｍ3残 土 処 理 工 ( 土 砂 ) 1.900 + 0.839 - 1.500 1.239

0.839

0.10 ｍ3廃 材 運 搬 2.000 × 0.050 0.100

0.83 ｍ3人 力 掘 削 工 ( 土 砂 ) 1.000 × 0.500 - π/4 × 0.320 × 2.000

2.00 ｍ2
× 2.000 2.000舗 装 版 取 壊 し 掘 削 工 1.000

1.90 ｍ3機 械 掘 削 工 ( 土 砂 ) 1.000 × 0.950 × 2.000 1.900

工　　　種 計　　　　　　　　算　　　　　　　　式 数　量

6.00 ｍ舗 装 版 切 断 工 2.000 × 2 + 1.000 × 2 6.000

L ＝ 2.000 ｍ当り

発生土 7
5
0

1
,5

0
0 9

5
0 再生切込砕石 2
0
0

5
0
0

人力掘削
（土砂）

再生砂

3
0
0

(DCIP) φ300

5
0 再生密粒度Ａｓ

機械掘削
（土砂）

3
0

再生粒調砕石 2
2
0

Ａｓ

1000

試掘 土工計算書

タイプ 23  掘　削  復　旧 
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試掘③④⑤⑥

市道No.35

＝

＝

＝

( 2 ) ＝

＝

＝

( 2 ) ＝

＝

＝

＝

＝

＝

φ300

3
0
0

0.320 × 8.000

1
2
0

機械掘削
（土砂）

再生切込砕石 8
1
0

8

2
2
0

5
0

8.000
t=5cm

8.00 ｍ2仮 復 旧 表 層 工 8.0008.000

t=22cm
8.00 ｍ2上 層 路 盤 工 1.000 × 8.000

1.000 ×

t=12cm
8.00 ｍ2下 層 路 盤 工 1.000 × 8.000 8.000

6.48 ｍ3砕 石 埋 戻 し 工 1.000 × 0.810 6.480× 8.000

1.756

ｍ3発 生 土 埋 戻 し 工

1.75 ｍ3再 生 砂 埋 戻 し 工 1.000 × 0.300 - π/4 × 0.320 × 8.000

11.99 ｍ3残 土 処 理 工 ( 土 砂 ) 5.996 + 5.996 11.992

5.996

1.36 ｍ3廃 材 運 搬 8.000 × 0.170 1.360

5.99 ｍ3人 力 掘 削 工 ( 土 砂 ) 1.000 × 0.830 - π/4 ×

6.64 ｍ3機 械 掘 削 工 ( 土 砂 ) 1.000 × 0.830 × 8.000 6.640

24.000

8.00 ｍ2
× 8.000 8.000

工　　　種 計　　　　　　　　算　　　　　　　　式 数　量

24.00 ｍ舗 装 版 切 断 工 8.000 × 2 +

舗 装 版 取 壊 し 掘 削 工 1.000 2

1.000 ×

L ＝ 8.000 ｍ当り

1
,5

0
0

1
7
0 再生密粒度Ａｓ

再生粒調砕石

8
3
0 再生切込砕石

(DCIP)

5
0
0

人力掘削
（土砂）

再生砂

Ａｓ

1000

タイプ 24  掘　削  復　旧 

試掘 土工計算書
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試掘①

市道No.37

＝

＝

＝

( 2 ) ＝

＝

＝

( 2 ) ＝

＝

＝

＝

＝

（土砂）

1
7
0 再生密粒度Ａｓ

Ａｓ

t=17cm

0.439

2.000

0.839

舗 装 版 取 壊 し 掘 削 工 1.000 2

1.000 × 2 6.000

L ＝ 2.000

t=3cm
2.00 ｍ2仮 復 旧 表 層 工 1.000 2 × 2.000 2.000

2.00 ｍ2上 層 路 盤 工 1.000 × 2.000 2.000

1.520
t=24cm

2.00 ｍ2下 層 路 盤 工 1.000 × 2.000 2.000

1.52 ｍ3砕 石 埋 戻 し 工 1.000 × 0.760 ×

0.43 ｍ3再 生 砂 埋 戻 し 工 1.000 × 0.300 - π/4 × 0.320 × 2.000

2.49 ｍ3残 土 処 理 工 ( 土 砂 ) 1.660 + 0.839 2.499

0.34 ｍ3廃 材 運 搬 2.000 × 0.170 0.340

0.83 ｍ3人 力 掘 削 工 ( 土 砂 ) 1.000 × 0.500 - π/4 × 0.320 × 2.000

1.66 ｍ3機 械 掘 削 工 ( 土 砂 ) 1.000 × 0.830 × 2.000 1.660

2.00 ｍ2
× 2.000 2.000

工　　　種 計　　　　　　　　算　　　　　　　　式 数　量

6.00 ｍ舗 装 版 切 断 工 2.000 × 2 +

ｍ当り

3
0
0

1
,5

0
0 8

3
0

(DCIP) φ300

5
0
0

再生粒調砕石 1
7
0

再生切込砕石 2
4
0

機械掘削
（土砂）

再生切込砕石 7
6
0

再生砂

人力掘削

1000

3
0

タイプ 25  掘　削  復　旧 

試掘 土工計算書
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数　量　計　算　書

(鶴ヶ島市大字下新田～大字上新田地内)

配水本管第５９工区外布設替工事その２

（令和７年度工事）
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①直管類
GX形第１種

DCIP 直管 φ300×6.000

②異形管類
GX形

二受T字管 φ300×φ100
GX形

二受T字管 φ300×φ150
GX形

曲管 φ300×22 1/2°
GX形

曲管 φ300×45°
GX形

両受曲管 φ300×22 1/2°
GX形

両受曲管 φ300×45°
GX形 形式2 7.5K用

F付T字管 φ300×φ75
GX形

継ぎ輪 φ300

フランジ短管 φ75×500（形式2）

③継手・パッキン類
GX形

ライナ φ300
GX形

Ｇ-Ｌｉｎｋ φ300
GX形

異形管用接合部品 φ300
六角ボルト・ナット

ステンレスボルト・ナット M16×75 SUS
上水規格　ＧＦ形ガスケット

ＧＦガスケット１号 φ 75
上水規格 RF形ｶﾞｽｹｯﾄ

ﾌﾗﾝｼﾞ用全面ﾊﾟｯｷﾝ φ75

④弁栓筺類
GX形

両受形ソフトシール弁 φ300
急速型単口(浅層用)

空気弁付消火栓 φ75
浅層埋設用

地下式単口消火栓 φ75

補修弁 φ75×150

仕切弁筺 座台共

円形鉄蓋 φ600

調整リング ４号 H=50

上部壁 ４号 H=200

中部壁 ４号 H=300

下部壁 ４号 H=300

底版 ４号 H=40

個 1 1

個 4 2 2

48 24 24

2

個 8 5 3

4 2 2

6 3

2

1

2

2

2

個 4 2 2

2

個

個

基

枚 8 4 4

基

1 1

組 9

個 28 9 19

4 2

1 1

2

組

個 14 6 8

2 2

枚 4 2

個 2 2

個 1 1

個 4

個 4 3 1

個 3 3

個 1 1

本 87 44 33 10

φ300 DCIP 材料(1/2)

名　　　　　称 形　状　寸　法 単位 数　量
図面番号

8/25 9/25 10/25 切管

個 4 2 2

枚

1

個 4 2

基 3 2

4

4

組 1

基
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⑥簡易推進工・管挿入工資材

ラチ・スペーサー φ300GX形管用　F60

ラチ・スペーサー φ300GX形管用　G60

個 16 16

個 4 4

φ300 DCIP 材料(2/2)

名　　　　　称 形　状　寸　法 単位 数　量
図面番号

8/25 9/25 10/25 切管
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①直管類
GX形第１種

DCIP 直管 φ150×5.000 R6工事残管使用

②異形管類
GX形

曲管 φ150×22 1/2°
GX形

継ぎ輪 φ150

③継手・パッキン類
GX形

Ｇ-Ｌｉｎｋ φ150
GX形

異形管用接合部品 φ150

④弁栓筺類
GX形

受挿形ソフトシール弁 φ150

仕切弁筺 座台共

1 1

3

基

組 1 1

個 3 3

組 3

個 1 1

個 2 2

本

φ150 DCIP 材料

名　　　　　称 形　状　寸　法 単位 数　量
図面番号

9/25 切管
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①直管類
GX形第１種

DCIP 直管 φ100×4.000

②異形管類
GX形

二受T字管 φ100×φ100
GX形

曲管 φ100×11 1/4°
GX形

曲管 φ100×45°
GX形

両受曲管 φ100×22 1/2°
GX形

両受曲管 φ100×45°
GX形

乙字管 φ100×H300
GX形

乙字管 φ100×H450
GX形

両受短管 φ100
GX形

継ぎ輪 φ100

③継手・パッキン類
GX形

ライナ φ100
GX形

Ｇ-Ｌｉｎｋ φ100
GX形

異形管用接合部品 φ100

④弁栓筺類
GX形

受挿形ソフトシール弁 φ100
GX形

両受形ソフトシール弁 φ100

仕切弁筺 座台共

⑤不断水資材
密着ｺｱ SUS

耐震性不断水割T字管 φ150×φ100　K形短管
DCIP用

不断水仕切弁 φ100 基 1 1

組 1 1

個 3 3

個 1 1

基 3 3

個 12 4 8

個 1 1

基 1 1

5

個 1 1

個 46 23 23

組 9 2 7

組 5

個 12 9 3

個 2 2

個 2 1 1

個 1 1

個 4 3 1

φ100 DCIP 材料

名　　　　　称 形　状　寸　法 単位 数　量
図面番号

8/25 10/25 / 切管

本 9 1 8
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①直管類
片受直管

HPPE 直管 φ100×5.00

HPPE 直管 φ100×5.00

②異形管類

ＥＦ ソケット φ100

EF両受11 1/4°ﾍﾞﾝﾄﾞ φ100

EF両受45°ﾍﾞﾝﾄﾞ φ100

EF45°ﾍﾞﾝﾄﾞ φ100

EFﾁｰｽﾞ両受 φ100×φ100

EF片受Sﾍﾞﾝﾄﾞ φ100×300H

EF片受Sﾍﾞﾝﾄﾞ φ100×450H
離脱防止機能付

PCｼﾞｮｲﾝﾄ φ100
離脱防止機能付

PCｼﾞｮｲﾝﾄ片落 φ150×φ100
離脱防止機能付

PVｼﾞｮｲﾝﾄ φ100
GX形

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用異種管継手 φ100

③継手・パッキン類

④弁栓筺類
ＰＥ挿し口付ソフトシール仕切弁

ポリ管用仕切弁 φ100

仕切弁筺 座台共

平板

⑤不断水資材
VP用

不断水仕切弁 φ100 基

組

1 1

1 1

3 3

個 1 1

4 4

枚

個

1

個 3 3

基 3 3

1

個 2 2

個 1 1

個 1

個 11 11

個 6 6

個 1 1

個 2 2

個 1

本 59 59

φ100 HPPE 材料
名　　　　　称 形　状　寸　法 単位 数　量

図面番号
10/25 切管

本 6 6
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①直管類

HPPE 直管 φ20×5,000 /

HPPE 直管 φ25×5,000 /

HPPE 直管 φ40×5,000 /

②継手・パッキン類

EF ソケット φ20

EF ソケット φ25

EF 90°エルボ φ20

EF 90°エルボ φ25

EF 90°エルボ φ40

分止水栓用金属継手 HPPE用 φ20

分止水栓用金属継手 HPPE用 φ25

分止水栓用金属継手 HPPE用 φ40
金属入りパッキン

ガイド付メーターユニオン φ20
金属入りパッキン

ガイド付メーターユニオン φ25
金属入りパッキン

ガイド付メーターユニオン φ40

PVｿｹｯﾄNOJ-PV･S φ20

ＨＩ・ＴＳ  ソケット φ20

ＨＩ・ＴＳ  ソケット φ25

ＨＩ・ＴＳ  ソケット φ40

ＨＩ・ＴＳ  ソケット φ40×φ20

ＨＩ  キャップ φ20

ＨＩ  キャップ φ25

ＨＩ  キャップ φ40

個 1

個

個 1

個 2

5

個 2

個 3

個 3

4個

個 1

個 3

個 2

個 2

個 4

2

個

個 4

個 3

個 1

個 10

個 5

本 2 8.8 5.00

給水管切替材料(1/2)
名　　　　　称 形　状　寸　法 単位 数　量 備　　　　　考

本 1 4.0 5.00

本 1 4.0 5.00

坂戸、鶴ヶ島水道企業団



③弁栓筺類

EFプラグ付サドル (HPPE用) φ100×φ20

EFプラグ付サドル (HPPE用) φ100×φ25

サドル付分水栓 (HPPE用) φ100×φ40

サドル付分水栓 (DCIP用) φ100×φ20

サドル付分水栓 (DCIP用) φ100×φ25

止水栓 φ20

止水栓 φ25

青銅製ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 φ40

止水栓筺 座台共

ねじ式筐 座台共

組 5

組 1

組 4

組 2

1

基 2

組

組

1

基 3

基 2

組 2

給水管切替材料(2/2)
名　　　　　称 形　状　寸　法 単位 数　量 備　　　　　考
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形式1　7.5K
ﾌﾗﾝｼﾞ蓋 φ75

形式1　7.5K
ﾌﾗﾝｼﾞ蓋 φ100

形式1　7.5K
ﾌﾗﾝｼﾞ蓋 φ300

ﾒｶ栓K形 φ100
K形ｺﾞﾑ輪 特殊押輪付

ﾒｶ帽K形 φ100
K形ｺﾞﾑ輪 特殊押輪付

ﾒｶ帽K形 φ300
上水規格 RF形ｶﾞｽｹｯﾄ

ﾌﾗﾝｼﾞ用全面ﾊﾟｯｷﾝ φ75
上水規格 RF形ｶﾞｽｹｯﾄ

ﾌﾗﾝｼﾞ用全面ﾊﾟｯｷﾝ φ100
上水規格 RF形ｶﾞｽｹｯﾄ

ﾌﾗﾝｼﾞ用全面ﾊﾟｯｷﾝ φ300
六角ボルト・ナット

ステンレスボルト・ナット M16×75 SUS
六角ボルト・ナット

ステンレスボルト・ナット M20×85 SUS

ﾒｶ栓用接合部品K形 φ100
DCIP用

DCV工法（材料費） φ100

図面番号
8/25 10/256/25 9/25

1

2 1

1

1

1

1

10

1

組 1

枚 1

組 10

組 12 4

個 1

16

組 2 1

枚 3

枚 1

個 1

個 2

1

個 3

既設管撤去材料
名　　　　　称 形　状　寸　法 単位 数　量

2 1

11

個 1

個 1 1
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φ300 GX 切 管 調 書

8/25 9/25 / / /

5.600 5.800
4.800 1.200 5.600
1.500 5.200
3.100 1.500 4.800 1.200

4.200
1.500 1.500 1.200 1.200 2.100

甲
3.100 1.000 1.900

切 5.800

1.200 2.100 2.400
管

5.200

1.500 3.600

4.200 1.700

1.500 1.200 2.200

2.100 2.100
1.200 1.000
1.700 1.200
2.400 3.600
1.900 1.200

2.200
乙 1.200

切

管

　　　 1.総切管長 Ｌ＝ 56.200 ｍ
　 2.総残管長 Ｌ＝ 3.800 ｍ
　 3.総直管長 Ｌ＝①+②＝ 60.000 ｍ
　 4.切管用直管本数 ＝ 10 本
　 5.管切断工 19 口

計 9.300 12.500

⑳

⑲

⑰

⑯

⑮

⑱

⑭

⑬

⑫

＝ （  1.100  ）
計 15.000 19.400

⑪

⑩

⑨ ＝ （  0.100  ）

（  0.800  ）

⑧ ＝ （  0.900  ）

＝⑦

⑥ ＝ （  0.300  ）

②

（  0.000  ）

③ ＝ （  0.000  ）

＝

（  0.400  ）

（  0.000  ）

＝④

図面番号
組み合わせ表

① ＝

計 （  3.800  ）

＊（　　　）は残管長。▽は切断工

（  0.200  ）⑤ ＝



φ150 GX 切 管 調 書

9/25 / / / /

0.800

甲

切

管

0.800

乙

切

管

　　　 1.総切管長 Ｌ＝ 0.800 ｍ
　 2.総残管長 Ｌ＝ 1.900 ｍ
　 3.総直管長 Ｌ＝①+②＝ 2.700 ｍ → R6工事残管
　 4.切管用直管本数 ＝ 本
　 5.管切断工 1 口

計 0.800
＊（　　　）は残管長。▽は切断工

計 （  1.900  ）

⑮

⑱

⑲

⑳

⑭

⑯

⑰

⑩

⑬

⑨

計
⑪

⑫

⑧

⑤

⑥

③

⑦

＝ （  1.900  ）

②

④

図面番号
組み合わせ表

①



φ100 GX 切 管 調 書

8/25 10/25 / / /

0.800 1.000
0.800 3.300 0.800
1.000 2.500
2.300 1.000 0.800 0.800

1.700
1.900 1.000

甲 1.800
2.300 0.800 0.800

切 1.000 1.000 1.000 1.000

3.300
管

2.500 0.800

1.000 1.000 0.900

1.700 0.800 1.000

1.900 1.000 1.100

1.800 1.100
0.800 1.000
0.800 1.000
0.800 1.000
0.800 1.100
0.800 0.900
1.000 1.000

乙 1.000
1.100

切

管

　　　 1.総切管長 Ｌ＝ 31.200 ｍ
　 2.総残管長 Ｌ＝ 5.200 ｍ
　 3.総直管長 Ｌ＝①+②＝ 36.400 ｍ → R6工事残管含む
　 4.切管用直管本数 ＝ 8 本
　 5.管切断工 22 口

計 （  5.200  ）
計 5.000 8.100

＊（　　　）は残管長。▽は切断工

⑮

⑯

⑰

⑬

⑭

⑩

⑪

⑫

計 4.900 13.200
⑧ ＝

⑦ ＝

（  1.100  ）

⑨

（  1.100  ）

⑥ ＝ （  0.500  ）

（  0.000  ）

② ＝ （  0.000  ）

③ ＝ （  0.700  ）

④ ＝ （  0.700  ）

⑤ ＝

図面番号
組み合わせ表

残 ＝ （  0.400  ）

残 ＝ （  0.600  ）

① ＝ （  0.100  ）

残 ＝ （  0.000  ）



HPPE φ100 切 管 調 書

10/25 / / / /

残管

2.300

4.400

4.500
甲

1.000 1.800

切 4.000 1.000

3.900 1.000
管

0.700 0.900 1.400 1.000 1.000

4.400
4.500
1.000
1.000
4.000
0.900

乙 1.000
1.000
3.900

切 0.700
1.800
1.400

管 1.000
2.300

　　　 1.総切管長 Ｌ＝ 28.900 ｍ
　 2.総残管長 Ｌ＝ 3.400 ｍ
　 3.総直管長 Ｌ＝ 32.300 ｍ → R6工事残管使用
　 4.切管用直管本数 ＝ 6 本
　 5.管切断工 11 口

（  0.100  ）

＝ （  0.000  ）

⑤

⑭

⑯

⑧

＝ （  0.000  ）

＝

④

＝

図面番号

＝

（  0.000  ）

計

残

③ ＝ （  2.200  ）

⑥

＝ （  0.500  ）

（ 3.400 ）

組み合わせ表

（  0.600  ）

②

①

⑪

⑬

⑨

⑩

⑫

⑦

⑱

⑰

⑮

計 28.900
＊（　　　）は残管長。▽は切断工

⑲

計



平面延長 L=
管心延長 L=

吊込据付（機械）
鋳鉄管据付工 φ300 -

GX継手（直管）
継手工 φ300 -

GX継手（異形管）
継手工 φ300 -

GX継手（G-Link）
継手工 φ300 -

フランジ　7.5K
継手工 φ75 -

エンジンカッター
鋳鉄管切断工 φ300 すべて昼間施工

仕切弁設置工 φ300 -
地下式単口

消火栓設置工 φ75 -
消火栓付

空気弁設置工 φ75 -

仕切弁筺設置工 座台・基礎砕石共 -
円形４号

消火栓・空気弁室設置工 鉄蓋・レジンブロック -

ポリエチレンスリーブ工 φ300

管明示テープ工 φ300

埋設シート敷設工 W型　幅15cm 材工共 － －

一般構造用炭素鋼鋼管　ねじ式
簡易推進工 さや管(鋼管)推進500A 508.0×7.9t×450L　7本

推進設備工

充填工 エアミルク

充填設備据付撤去工

0
全体 夜間

4 0

昼間施工

0
全体 夜間

3 0
全体 夜間

1 0

㎥ 0.4

DCIPφ300労務
名　　　　　称 形　状　寸　法 単位 数　量

528.756 -17.896 〃
527.249 -17.588 (夜間施工)

1

1

式 1

ｍ 2.9

ｍ 769.9

備　　　　　考

口 20

全体

口 83 87

口 9

509.661

箇所

510.860 ｍ
(管心長) (仕切弁)

ｍ 510.4 510.860 0.400

箇所

口 19 19

箇所

基 1 1

ｍ
＝
＝

新設 既設

全体

夜間

4
全体 夜間

9 0
全体 夜間

28 8
夜間

0

0.400

全体

箇所 1
全体

夜間

式

3

4

1

ｍ 510.8 （管心長）

夜間

口 8 8

（管心長）1箇所につき1.5回巻き
水平長 － 弁栓類 － 不断水

ｍ 509.3 0.000509.661
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平面延長 L=
管心延長 L=

吊込据付（機械）
鋳鉄管据付工 φ300 -

GX継手（直管）
継手工 φ300

GX継手（G-Link）
継手工 φ300

メカニカル継手（特殊押輪）
継手撤去工 φ300 既設ﾒｶ帽

ポリエチレンスリーブ工 φ300

管明示テープ工 φ300

埋設シート敷設工 W型　幅15cm 材工共 － －

ｍ 17.8 （管心長）

0.000 0.000

DCIPφ300労務
名　　　　　称 形　状　寸　法 単位 数　量 備　　　　　考

17.588 ＝ 17.588 ｍ

夜間施工

口 1

口

ｍ 17.8 17.896 0.000

口 4

17.896 ＝ 17.896 ｍ
(管心長) (仕切弁)

ｍ 27.1 （管心長）1箇所につき1.5回巻き
水平長 － 弁栓類・不断水

ｍ 17.6 17.588

8
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平面延長 L=
管心延長 L=

吊込据付（機械）
鋳鉄管据付工 φ150

GX継手（異形管）
継手工 φ150

GX継手（G-Link）
継手工 φ150

エンジンカッター
鋳鉄管切断工 φ150 +

仕切弁設置工 φ150

仕切弁筺設置工 座台・基礎砕石共

ポリエチレンスリーブ工 φ150

管明示テープ工 φ150

埋設シート敷設工 W型　幅15cm 材工共 － －

昼間施工DCIPφ150労務
名　　　　　称 形　状　寸　法 単位 数　量

2.615
2.614

2.6

水平長 － 弁栓類・割T

（管心長）

1

2

2.6 2.614

2.6

箇所 1

ｍ

ｍ 2.0

ｍ

（管心長）1箇所につき1.5回巻き

口 3

＝

備　　　　　考

0.000

2.615

2.615

既設
1

2.614

口 3

1
新設

基

口

0.000

＝
(管心長)

ｍ
ｍ

ｍ
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平面延長 L= + + + +
管心延長 L= + + + +

吊込据付（機械）
鋳鉄管据付工 φ100 - －

GX継手（直管）
継手工 φ100 +

GX継手（異形管）
継手工 φ100

GX継手（G-Link）
継手工 φ100

エンジンカッター
鋳鉄管切断工 φ100 +

仕切弁設置工 φ100

仕切弁筺設置工 座台・基礎砕石共
DCIP用

不断水割Ｔ字管　工事費 φ150×φ100
DCIP用

不断水仕切弁設置工 φ100

ポリエチレンスリーブ工 φ100

管明示テープ工 φ100

埋設シート敷設工 W型　幅15cm 材工共 － －

昼間施工

6.768 23.099 10.894 ＝ 47.999 ｍ
(管心長) (仕切弁) (割T字管)

ｍ 45.6 47.999 1.650 0.691

（管心長）1箇所につき1.5回巻き

4

口 9

ｍ 47.9 （管心長）

DCIPφ100労務
名　　　　　称 形　状　寸　法 単位 数　量 備　　　　　考

3.619 3.619 6.768 22.649 10.669 ＝ 47.324 ｍ

45.0 47.324 1.650 0.691

3.619 3.619

9 3
残管

新規
11

既設
口 33 22

基

ｍ 27.2

箇所 1

水平長 － 弁栓類・割T
ｍ

箇所 5

箇所 1

新管
口 12

口 46
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平面延長 L= + + +
管心延長 L= + + +

ポリエチレン管布設工 φ100 -

ポリエチレン管切断工 φ100 +

ポリエチレン継手工 φ100 融着接合  2口

ポリエチレン継手工 φ100 融着接合  1口
ポリエチレン管用

継手工 φ100 メカニカル継手 VP含む

継手工 φ100 特殊押輪 PCｼﾞｮｲﾝﾄ

継手工 φ150 特殊押輪 PCｼﾞｮｲﾝﾄ片落

塩ビ管切断工 φ100 +
エンジンカッター

鋳鉄管切断工 φ100 +
エンジンカッター

鋳鉄管切断工 φ150 +

仕切弁設置工 φ100

仕切弁筺設置工 座台・基礎砕石共

鋳鉄異形管被覆
VP用

不断水仕切弁設置工 φ100

管明示テープ工 φ100 材工共

埋設シート敷設工 W型　幅15cm 材工共 -

76

333.664

ｍ

1

1

新規 既設
1

2.580

基 3

口

口

口 1

箇所

4

ｍ 333.7

口

箇所

333.664 ｍ

(管心長)

ｍ334.138

334.138

新規

（管心長）1箇所につき1.5回巻き
水平長 － 弁栓類・割T

4

既設

3

196.7

箇所

箇所 1

箇所

口 1

新規 既設
1

HPPE φ100労務
名　　　　　称 形　状　寸　法 単位 数　量

149.694 5.200 172.124 7.120
149.694 5.014 171.980 6.976

昼間施工

既設

口 1

口 1

13

(仕切弁)

11

＝

ｍ 331.5 2.580

11
新規

備　　　　　考

＝
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φ100×φ20
分水栓建込工 (HPPE用) 給水管接合含む

φ100×φ25
分水栓建込工 (HPPE用) 給水管接合含む

φ100×φ40
分水栓建込工 (HPPE用) 給水管接合含む

φ100×φ20
分水栓建込工 (DCIP用) 給水管接合含む

φ100×φ25
分水栓建込工 (DCIP用) 給水管接合含む

コア取付工 φ50以下

ポリエチレン管布設工 φ20

ポリエチレン管布設工 φ25

ポリエチレン管布設工 φ40

ポリエチレン管継手工 φ20 融着接合  2口

ポリエチレン管継手工 φ25 融着接合  2口

ポリエチレン管継手工 φ40 融着接合  2口

ＴＳ継手工 φ20 1口当り

ＴＳ継手工 φ25 1口当り

ＴＳ継手工 φ40 1口当り

ポリエチレン管切断工 φ20

ポリエチレン管切断工 φ25

ポリエチレン管切断工 φ40

硬質塩化ビニル管切断工 φ20 既設給水管切断

硬質塩化ビニル管切断工 φ25 既設給水管切断

硬質塩化ビニル管切断工 φ40 既設給水管切断
φ20

止水栓設置工（PP-VP用） 接合及び筺取付含む
φ25

止水栓設置工（PP-VP用） 接合及び筺取付含む
φ40

止水栓設置工（PP-VP用） 接合及び筺取付含む

昼間施工

箇所

箇所

口

箇所

ｍ

箇所

2

口

3基

1

1

箇所

2

箇所

給水管切替労務

3口/件

箇所

口

5

4.0

箇所 3

6

6

15

2

基

口

口

基

6

2

4

形　状　寸　法

箇所

箇所

ｍ

4.0

15

14

5

ｍ

5

2

2

8.8

箇所

1

単位 数　量

箇所

名　　　　　称

口 3口/件

3口/件

備　　　　　考
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ダクタイル鋳鉄管撤去工 φ300

ダクタイル鋳鉄管撤去工 φ200

ダクタイル鋳鉄管撤去工 φ150

ダクタイル鋳鉄管撤去工 φ100

ダクタイル鋳鉄管撤去工 φ75

鋼管撤去工 φ100

塩ビ管撤去工 φ100
撤去管切断

既設鋳鉄管切断工 φ300 /
撤去管切断

既設鋳鉄管切断工 φ200 /
撤去管切断

既設鋳鉄管切断工 φ150 /
撤去管切断

既設鋳鉄管切断工 φ100 /
撤去管切断

既設鋼管切断工 φ100 /
撤去管切断

既設塩ビ管切断工 φ100 /

鋳鉄管処分費 × kg/m

× kg/m

× kg/m

× kg/m

計

鋼管処分費

塩ビ管処分費
地下式単口

消火栓撤去工 φ75

空気弁撤去工 φ75

弁筐撤去工 ねじ式

消火栓・空気弁室撤去工 円形4号 H=640

消火栓・空気弁室撤去工 角型2号 H=640

昼間施工

口

口

口

口

箇所

1 

281

φ100

31.9×53.0+5.4×12.2

kg 15.30

t 66.6

1

2

22

8.8 29.2

88.7

口 1

64,277

256

4.6

φ300

ｍ

20.3

38.4272 7.1

4

5.4 4

1125.7 57.1

1125.7

※仕切弁等は既設管とともに撤去

5.4ｍ

ｍ 8.8

5.4

4

7.1 4

8.8 4

88.7

6 

口

箇所 4

箇所 3

1 4

1,800

t

11

既設管撤去労務（1/3）

1.8

名　　　　　称 形　状　寸　法 単位 数　量

ｍ 1125.7

7.1ｍ

88.7

4.6

箇所

箇所

ｍ 2.6

ｍ

4.6×3.34

備　　　　　考

1100.8+9.5+9.5+5.9

7.1

2.6

+2.3+10.7+5.3+8.2+8.1

3.8+5.0

4.6

4.0+19.3+2.5+6.5+5.7+2.5+4.5+1.3+7.8
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フランジ　7.5K
継手工 φ75 割T字管：1箇所

フランジ　7.5K
継手工 φ100 割T字管：3箇所

フランジ　7.5K
継手工 φ300 割T字管：1箇所

メカニカル継手（普通押輪）
継手工 φ100 ﾒｶ栓

メカニカル継手（特殊押輪）
継手工 φ100 ﾒｶ帽

メカニカル継手（特殊押輪）
継手工 φ300 ﾒｶ帽

DCIP用
DCV工法　　工事費 φ100

昼間施工

単位

口

口

1

口

名　　　　　称 形　状　寸　法

口

数　量

1

2

箇所

3

口

1

1

1

口

既設管撤去労務（2/3）
備　　　　　考
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鋼管撤去工 φ300
鉄筋コンクリート取壊し

ヒューム管撤去工 φ600 ﾌﾞﾚｰｶｰ
撤去管切断

既設鋼管切断工 φ300 / 4

31.9 31.9

㎥ 2.6 π/4×(0.72-0.62)×25.5m

7 31.9

既設管撤去労務（3/3） 夜間施工

名　　　　　称 形　状　寸　法 単位

ｍ

口

数　量 備　　　　　考
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昼間施工

【DCIP φ300】

新設管φ300

新設管φ300 + + +

新設管φ300

新設管φ300

新設管φ300 +
ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ

新設管φ300

【DCIP φ150】

新設管 φ150

新設管 φ150

【HPPE φ100】

新設管 φ100 +

新設管 φ100

新設管 φ100 +

新設管 φ100 + + + + + +

+ + + +

新設管 φ100 + + + + + + +

+ + +

新設管 φ100

不断水止水

不断水止水

【DCIP φ100】

新設管 φ100

新設管 φ100

新設管 φ100 + +

新設管 φ100 + +

新設管 φ100 +

不断水分岐

7.96 13.72

m

m

小計 334.46

4.93

5.50

9.67 21.41

3.87 3.38 1.25

1.00

10.39 4.30

506.34

5.36

0.60 1.50

ｍ

小計

75.70

11.66

4.98 6.00

18.23

H＝1.170

1.50

1.11

1.50

4.01

0.65

11.00

7.30

3.62 6.77

1.20

市道No.22

47.70

6.50

20.10 16.60

7.35

5.01

12.00

0.60

本 管 土 工 延 長 調 書

H＝1.420

10.98
DP＝0.85

H＝3.100

H＝0.970

掘    削    幅

ｍ

ｍ

H＝0.970

26.66

3.80

ｍ 35.56

176.14

2.26

0.60

6

ｍ0.90

240.03

0.90
市道No.22

2 DP＝1.30 市道No.6
H＝1.620

4 DP＝1.30 市道No.22
H＝1.620 掘削幅 ＝

117.45

26.66

80.69

2.26

H＝1.520
市道No.6

1.35

m

H＝0.970

14

13
DP＝0.85

11

DP＝0.85

H＝1.620

H＝0.970

10
市道No.1

8 DP＝1.30
H＝1.470 掘削幅 ＝

DP＝1.30

DP＝0.85

DP＝1.30

H＝1.420

0.65

計          算          式数  量

ｍ
市道No.1
掘削幅 ＝ 1.20

舗　装　種　別

295.84 62.14

小計

4.30

2.61

3.80
市道No.歩9

市道No.1

ｍ 176.14

12

15

ｍ

掘削幅 ＝ 0.60

ｍ

H＝1.320

21

0.60

ｍ

掘削幅 ＝

22
市道No.1

ｍ

DP＝0.85

市道No.歩1

掘削幅 ＝

7 DP＝1.25

9

5 H＝2.690 0.90

DP＝0.85

16

ｍ

H＝0.970

市道No.22

0.60

名　　　称 単位
土被り(DP)

H＝2.020 ｍ

掘削幅 ＝

掘削深（H）

DP＝2.37

市道No.22
掘削幅 ＝ φ1.50

市道No.1

1
掘削幅 ＝

0.90掘削幅 ＝

DP＝1.20

市道No.歩3
掘削幅 ＝ 0.60 ｍ 71.34 7.00

1.10掘削幅 ＝

3.72

掘削幅 ＝

ｍ

1.20

掘削幅 ＝ 0.60 ｍ

3
掘削幅 ＝ 0.90

掘削幅 ＝

17
DP＝0.85 市道No.1
H＝0.970 掘削幅 ＝ 0.60 ｍ 1.96 1.96

DP＝1.70 市道No.6

2.30 1.643.94

1.50

1.20

1.10

市道No.22
掘削幅 ＝ 0.60 ｍ 1.11

19
DP＝1.30 市道No.6
H＝1.420 掘削幅 ＝ 0.60 ｍ 14.01 3.62

18
DP＝1.20 市道No.1

2.07

20

2.07

DP＝0.85 市道No.22
H＝0.970 掘削幅 ＝ 0.60 ｍ 8.50

小計 49.29 m

DP＝1.20
1.00 ｍ 1.07

DP＝0.85 市道No.歩1
H＝0.970 掘削幅 ＝ 0.60 ｍ 21.68

1.07H＝1.570 掘削幅 ＝

坂戸、鶴ヶ島水道企業団



試掘工 +

試掘工 +

夜間施工

【DCIP φ300】

新設管φ300 +

新設管φ300

新設管φ300

1.59

本 管 土 工 延 長 調 書
名　　　称

土被り(DP)

掘削幅 ＝ 1.00 ｍ 4.00 2.00 2.00
市道No.22

2.004.001.00

H＝1.500

26
DP＝1.30
H＝1.620

27
DP＝2.10
H＝2.420

県道C交通
掘削幅 ＝ 0.90

23
市道No.6

ｍ 2.00

数  量 計          算          式

掘削幅 ＝

舗　装　種　別
単位

ｍ 3.21

小計 18.21 m

DP＝1.30 市道No.22

掘削深（H） 掘    削    幅

24

H＝1.500

H＝1.620 掘削幅 ＝ 0.90 ｍ 4.64 3.0525

3.21
県道C交通
掘削幅 ＝ 0.90 ｍ 10.36 10.36

小計 8.00 m

坂戸、鶴ヶ島水道企業団



昼間施工

【DCIP φ300】

既設管φ300

既設管φ300 + +

既設管φ300

既設管φ300

既設管φ300 +

既設管φ300

既設管φ300

既設管φ300

既設管φ300 + +

既設管φ300 +

既設管φ300

既設管φ300

【DCIP φ200】

既設管 φ200

既設管 φ200

【DCIP φ150】

既設管 φ150

既設管 φ150

既設管 φ150

ｍ 19.30 19.30

DP＝1.40
H＝1.720

DP＝1.40 市道No.35

23.20

1126.00 m

ｍ 26.40 26.40

1.80

m

7.10 m

10.70

小計

小計

小計 8.80

2.00

313.30 2.30

掘削幅 ＝ 0.90 ｍ 78.90

4.00

78.90
市道No.37

市道No.35
H＝1.620 掘削幅 ＝ 0.90

16
DP＝1.50 市道No.35

14
DP＝1.40

0.90

13

ｍ

0.60H＝1.420 ｍ15 4.00

DP＝0.85 市道No.歩1
H＝1.170 掘削幅 ＝

H＝1.670

土被り(DP)

12 0.70

11

ｍ 4.80

市道No.6

DP＝1.80 市道No.22
H＝2.120 掘削幅 ＝ 0.90

ｍ 2.40 2.40

5.20 5.20

ｍ

4.80

掘削幅 ＝

DP＝1.80 市道No.6
H＝2.120 掘削幅 ＝ 0.90

市道No.22

97.80

掘削幅 ＝

9.20

3 DP＝1.57

6

ｍ 284.90

9
掘削幅 ＝

ｍ 1.90 1.90

DP＝1.30 市道No.37
H＝1.620 掘削幅 ＝ 0.90 ｍ 78.50 76.50

H＝1.720

掘削幅 ＝ 0.70

DP＝0.90 市道No.35
H＝1.120 掘削幅 ＝ 0.60 ｍ

17
DP＝1.30 市道No.歩1
H＝1.470 掘削幅 ＝ 0.60 ｍ 1.00 1.00

3.80 3.80

DP＝1.25

7 DP＝2.00 市道No.22
H＝2.320 掘削幅 ＝ 0.90 ｍ

ｍ 159.10 149.90

2.70 2.70

1.80

23.20

掘削幅 ＝ 0.90

市道No.6
H＝1.620 掘削幅 ＝ 0.90

8

2

舗　装　種　別
単位 数  量 計          算          式

掘削深（H） 掘    削    幅

1 DP＝1.30 市道No.1
H＝1.620 掘削幅 ＝ 0.90 ｍ

DP＝0.85 市道No.35
H＝1.170

H＝1.890 掘削幅 ＝ 0.90

4

DP＝1.30
176.40

5 DP＝1.30 市道No.22
H＝1.620

0.90 ｍ 444.00 128.40

10

既 設 管 撤 去 土 工 延 長 調 書
名　　　称
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昼間施工

【DCIP・VP・SP φ100】

既設管 φ100

既設管 φ100 +

既設管 φ100 + +

既設管 φ100 + + + +

既設管 φ100

既設管 φ100 +

既設管 φ100 +

既設管 φ100 +

既設管 φ100

既設管 φ100

既設管 φ100

既設管 φ100

既設管 φ100

既設管 φ100 +

不断水止水

【DCIP φ75】

既設管 φ75

H＝1.690

9.00

DP＝1.57
4.60

計          算          式

2.00
市道No.6

1.30掘削幅 ＝ 0.60 ｍ

ｍ 1.30 1.30

掘削幅 ＝ 0.60

掘削幅 ＝ 0.90

4.50

ｍ

H＝1.620 掘削幅 ＝ 0.90

H＝1.920 掘削幅 ＝ 0.90 ｍ 9.40 2.70 6.70

H＝1.120

掘削幅 ＝ 0.60

4.40

20
DP＝1.00

H＝1.420 掘削幅 ＝

24
DP＝1.30

21

市道No.35

DP＝1.30 市道No.6
H＝1.420

市道No.22
H＝1.420 掘削幅 ＝ 0.90 ｍ 10.50 1.00 9.50

23
DP＝0.85 市道No.22
H＝0.970 2.30ｍ 7.40

3.20

市道No.歩1

m

m小計 100.20

小計 2.60

26
DP＝1.30

4.30

DP＝0.90
ｍ 1.10 1.10

10.50 6.90

1.50 1.50

27

2.60 2.60

DP＝1.30
0.60 ｍ 3.60

22

25
DP＝1.80 市道No.22

市道No.歩3
H＝1.420 掘削幅 ＝

H＝1.420
DP＝1.30

33
DP＝1.50 市道No.35
H＝1.590 掘削幅 ＝ 0.90 ｍ

28

市道No.歩3

32
DP＝1.80 市道No.22
H＝2.120 掘削幅 ＝ 1.20 ｍ

市道No.歩1
4.30

0.60 ｍ 8.20 8.20

29

30

31

掘削幅 ＝

0.60 ｍ 4.20 4.20

0.90
DP＝1.50 市道No.35
H＝1.620 掘削幅 ＝

DP＝1.50

H＝1.020 掘削幅 ＝

0.60 ｍ

2.90

2.50
市道No.6

ｍ 20.50 2.50 6.50

4.50

2.90

5.10

2.90

掘    削    幅

18

19
DP＝1.30 市道No.1
H＝1.420 掘削幅 ＝ 0.60

既 設 管 撤 去 土 工 延 長 調 書
名　　　称

土被り(DP) 舗　装　種　別
単位 数  量

H＝0.970 掘削幅 ＝ 0.60 ｍ 2.90

ｍ 6.50

DP＝0.85 市道No.1

掘削深（H）

坂戸、鶴ヶ島水道企業団



夜間施工

【HPφ600】

さや管φ600 +

さや管φ600

既 設 管 撤 去 土 工 延 長 調 書
名　　　称

土被り(DP) 舗　装　種　別
単位 数  量 計          算          式

掘削深（H） 掘    削    幅

34
DP＝2.00 市道No.22
H＝2.700 掘削幅 ＝ 1.30 ｍ 11.20 8.80 2.40

35
DP＝2.00 県道C交通
H＝2.700 掘削幅 ＝ 1.30 ｍ 14.70 14.70

小計 25.90 m

坂戸、鶴ヶ島水道企業団



(t=12cm) (t=12cm) (t=12cm) (t=12cm) (t=12cm)

As ｔ＝15cm以下 53.32 591.68 4.52 352.28 7.88 1009.6 ｍ

As ｔ＝15～30cm以下 ｍ

舗装版切断厚 12cm

2.87 ｍ3

ｔ＝10cm以下

ｔ＝10～15cm以下 23.99 266.3 2.03 158.52 3.54 454.3

ｔ＝15～40cm以下

バックホウ 0.28ｍ3 33.59 399.38 3.86 237.78 9.11 683.7

Asガラ L= 9.6km 2.87 31.95 0.24 19.02 0.42 54.5

Asガラ 54.50 × 2.35 t/m
3

128.0
現場～仮置き場

L= 0.5km 20.87 231.64 1.76 225.10 5.03 484.4
仮置き場～処分地

L= 8.9km 20.87 231.64 1.76 225.10 5.03 5.93 4.24 21.16 515.7

バックホウ 0.28ｍ3 7.93 88.03 0.67 52.41 0.62 149.6

バックホウ 0.28ｍ3 110.96 2.48 113.4

バックホウ 0.28ｍ3 12.71 167.74 2.09 12.68 4.07 199.2

再生切込砕石
ｔ＝15cm（車道） 23.99 266.25 2.03 158.52 3.54 454.3
再生粒調砕石
ｔ＝37cm（車道） 23.99 266.25 2.03 292.2
再生粒調砕石
ｔ＝22cm（車道） 158.52 3.54 162.0
再生密粒度アスコン

23.99 266.25 2.03 158.52 3.54 454.3

軽量鋼矢板たて込み
H=2.0ｍ 1段 26.66 295.84 176.14 498.6
軽量鋼矢板たて込み
H=2.5ｍ 2段 2.26 2.2
軽量鋼矢板たて込み
H=3.0ｍ 2段 3.94 3.9

DCIPφ300 土工集計

工　　　種 細　　　目
土　　工　　タ　　イ　　プ

計
1 2 3 4 5 25 26 27

ｍ3廃 材 運 搬

ｍ2

ｍ3

舗 装 版 取 壊 し 掘 削 工

人 力 掘 削 工 （ 土 砂 ）

残 土 処 理 工 ( 土 砂 )
ｍ3

ｍ3

ｔ廃 材 処 分

発 生 土 埋 戻 し 工

ｍ土 留 工

ｍ3

ｍ土 留 工

ｍ2上 層 路 盤 工

ｍ3砕 石 埋 戻 し 工

ｍ2下 層 路 盤 工

ｍ3

舗 装 版 切 断 工

ｍ3機 械 掘 削 工 ( 土 砂 )

AS 切 断 濁 水 処 分

ｍ2

ｍ2

再 生 砂 埋 戻 し 工

ｍ

ｔ＝5cm（車道）

土 留 工

ｍ2

ｍ2仮 復 旧 表 層 工

上 層 路 盤 工

昼間施工
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(t=12cm) (t=15cm) (t=15cm)

As ｔ＝15cm以下 9.28 6.42 20.72 36.4 ｍ

As ｔ＝15～30cm以下 ｍ

舗装版切断厚 12cm

舗装版切断厚 15cm 0.12 ｍ3

ｔ＝10cm以下

ｔ＝10～15cm以下 4.17 2.88 9.32 16.3

ｔ＝15～40cm以下

バックホウ 0.28ｍ3 6.26 4.24 21.16 31.6

Asガラ L= 9.6km 0.50 0.43 1.39 2.3

Asガラ 2.32 × 2.35 t/m
3

5.4
現場～仮置き場

L= 0.5km 5.93 4.24 21.16 31.3

バックホウ 0.28ｍ3 1.38 2.02 13.99 17.3

バックホウ 0.28ｍ3 2.92 2.9

バックホウ 0.28ｍ3 0.33 0.3

再生切込砕石
ｔ＝38cm（車道） 2.88 9.32 12.2
再生切込砕石
ｔ＝15cm（車道） 4.17 4.1
再生粒調砕石
ｔ＝38cm（車道） 2.88 9.32 12.2
再生粒調砕石
ｔ＝22cm（車道） 4.17 4.1
再生密粒度アスコン

2.88 9.32 12.2
再生密粒度アスコン

4.17 4.1

軽量鋼矢板たて込み
H=2.0ｍ 1段 4.64 3.21 7.8
軽量鋼矢板たて込み
H=3.0ｍ 2段 10.36 10.3

DCIPφ300 土工集計

工　　　種 細　　　目
土　　工　　タ　　イ　　プ

計
25 26 27

ｍ2

舗 装 版 取 壊 し 掘 削 工 ｍ2

ｍ2

舗 装 版 切 断 工

AS 切 断 濁 水 処 分

ｍ3廃 材 運 搬

ｔ廃 材 処 分

ｍ3残 土 処 理 工 ( 土 砂 )

ｍ3機 械 掘 削 工 ( 土 砂 )

ｍ3人 力 掘 削 工 （ 土 砂 ）

ｍ3砕 石 埋 戻 し 工

ｍ3発 生 土 埋 戻 し 工

ｍ3再 生 砂 埋 戻 し 工

ｍ2上 層 路 盤 工

ｍ2仮 復 旧 表 層 工 ｔ＝7cm（車道）

ｍ2下 層 路 盤 工

ｍ2下 層 路 盤 工

ｍ2上 層 路 盤 工

ｍ土 留 工

ｍ2仮 復 旧 表 層 工 ｔ＝5cm（車道）

夜間施工

ｍ土 留 工
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新設管 DP＝

市道No.6

＝

＝

＝

＝

＝

( 2 ) ＝

＝

＝

＝

＝

＝

DCIP φ300 土工計算書
タイプ

φ300 1,200 900

 掘　削  復　旧 1

1
2
0 再生密粒度Ａｓ

再生粒調砕石 3
7
0

1
,4

0
0

再生切込砕石 1
5
0

Ａｓ

新設管 (DCIP) φ300
L ＝ 26.660 ｍ当り

工　　　種 計　　　　　　　　算　　　　　　　　式

1
,5

2
0

発生土 5
3
0

機械掘削
（土砂）

5
0

再生砂 4
2
0

数　量

53.32 ｍ舗 装 版 切 断 工 26.660 × 2 53.320

23.994 23.99 ｍ2舗 装 版 取 壊 し 掘 削 工 0.900 × 26.660

20.87 ｍ3残 土 処 理 工 ( 土 砂 ) 33.591 － 12.716 20.875

2.87 ｍ3廃 材 運 搬 23.994 × 0.120 2.879

33.59 ｍ3機 械 掘 削 工 ( 土 砂 ) 0.900 × 1.400 × 26.660 33.591

7.933

12.71 ｍ3発 生 土 埋 戻 し 工 0.900 × 0.530 × 26.660

7.93 ｍ3再 生 砂 埋 戻 し 工 0.900 × 0.420 - π/4 × 0.320 × 26.660

t=37cm
23.99 ｍ2上 層 路 盤 工 0.900 × 26.660 23.994

12.716
t=15cm

23.99 ｍ2下 層 路 盤 工 0.900 × 26.660 23.994

t=5cm
23.99 ｍ2仮 復 旧 表 層 工 0.900 × 26.660 23.994

ｍ土 留 工
H=2.00m

26.6626.660

昼間施工
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新設管 DP＝

市道No.6

＝

＝

＝

＝

＝

( 2 ) ＝

＝

＝

＝

＝

＝

DCIP φ300 土工計算書
タイプ 2  掘　削  復　旧 

φ300 1,300 900

5
0

1
2
0 再生密粒度Ａｓ

再生粒調砕石 3
7
0

1
,5

0
0

再生切込砕石 1
5
0

1
,6

2
0

発生土 6
3
0

機械掘削
（土砂）

再生砂 4
2
0

新設管 (DCIP) φ300

Ａｓ

L ＝ 295.840 ｍ当り

工　　　種 計　　　　　　　　算　　　　　　　　式 数　量

591.68 ｍ舗 装 版 切 断 工 295.840 × 2 591.680

266.25 ｍ2舗 装 版 取 壊 し 掘 削 工 0.900 × 295.840 266.256

399.38 ｍ3機 械 掘 削 工 ( 土 砂 ) 0.900 × 1.500 × 295.840 399.384

31.95 ｍ3廃 材 運 搬 266.256 × 0.120 31.950

231.64 ｍ3残 土 処 理 工 ( 土 砂 ) 399.384 － 167.741 231.643

88.03 ｍ3再 生 砂 埋 戻 し 工 0.900 × 0.420 - π/4 × 0.320 × 295.840 88.034

167.74 ｍ3発 生 土 埋 戻 し 工 0.900 × 0.630 × 295.840 167.741
t=15cm

266.25 ｍ2下 層 路 盤 工 0.900 × 295.840 266.256
t=37cm

266.25 ｍ2上 層 路 盤 工 0.900 × 295.840 266.256
t=5cm

266.25 ｍ2仮 復 旧 表 層 工 0.900 × 295.840 266.256
H=2.00m

295.84 ｍ土 留 工 295.840

昼間施工

坂戸、鶴ヶ島水道企業団



新設管 DP＝

市道No.6

＝

＝

＝

＝

＝

( 2 ) ＝

＝

＝

＝

＝

＝

DCIP φ300 土工計算書
タイプ 3  掘　削  復　旧 

φ300 1,700 900

5
0

1
2
0 再生密粒度Ａｓ

再生粒調砕石 3
7
0

1
,9

0
0

再生切込砕石 1
5
0

2
,0

2
0

発生土

1
,0

3
0

機械掘削
（土砂）

再生砂 4
2
0

新設管 (DCIP) φ300

Ａｓ

L ＝ 2.260 ｍ当り

工　　　種 計　　　　　　　　算　　　　　　　　式 数　量

4.52 ｍ舗 装 版 切 断 工 2.260 × 2 4.520

2.03 ｍ2舗 装 版 取 壊 し 掘 削 工 0.900 × 2.260 2.034

3.86 ｍ3機 械 掘 削 工 ( 土 砂 ) 0.900 × 1.900 × 2.260 3.864

0.24 ｍ3廃 材 運 搬 2.034 × 0.120 0.244

1.76 ｍ3残 土 処 理 工 ( 土 砂 ) 3.864 － 2.095 1.769

0.67 ｍ3再 生 砂 埋 戻 し 工 0.900 × 0.420 - π/4 × 0.320 × 2.260 0.672

2.09 ｍ3発 生 土 埋 戻 し 工 0.900 × 1.030 × 2.260 2.095
t=15cm

2.03 ｍ2下 層 路 盤 工 0.900 × 2.260 2.034
t=37cm

2.03 ｍ2上 層 路 盤 工 0.900 × 2.260 2.034
t=5cm

2.03 ｍ2仮 復 旧 表 層 工 0.900 × 2.260 2.034
H=2.50m

2.26 ｍ土 留 工 2.260

昼間施工

坂戸、鶴ヶ島水道企業団



新設管 DP＝

市道No.22

＝

＝

＝

＝

＝

( 2 ) ＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

Ａｓ

φ300

再生砂 4
2
0

新設管 (DCIP) φ300

5
0

1
,6

2
0

機械掘削
（土砂）

DCIP φ300 土工計算書
タイプ 4  掘　削  復　旧 

1,300 900

1
2
0 再生密粒度Ａｓ

再生粒調砕石 2
2
0

1
,5

0
0

再生切込砕石 1
5
0

158.52 ｍ2舗 装 版 取 壊 し 掘 削 工 0.900 × 176.140 158.526

L ＝ 176.140 ｍ当り

工　　　種 計　　　　　　　　算　　　　　　　　式 数　量

352.28 ｍ舗 装 版 切 断 工 176.140 × 2 352.280

19.02 ｍ3廃 材 運 搬 158.526 × 0.120 19.023

237.78 ｍ3機 械 掘 削 工 ( 土 砂 ) 0.900 × 1.500 × 176.140 237.789

225.10 ｍ3残 土 処 理 工 ( 土 砂 ) 237.789 － 12.682 225.107

52.41 ｍ3再 生 砂 埋 戻 し 工 0.900 × 0.420 - π/4 × 0.320 × 176.140 52.414

ｍ2下 層 路 盤 工 0.900 × 176.140 158.526
t=22cm

158.52 ｍ2上 層 路 盤 工 0.900 × 176.140 158.526

110.96 ｍ3砕 石 埋 戻 し 工 0.900 × 0.700 × 176.140 110.968

12.68 ｍ3発 生 土 埋 戻 し 工 0.900 × 0.080 × 176.140 12.682

t=5cm
158.52 ｍ2仮 復 旧 表 層 工 0.900 × 176.140 158.526

t=15cm
158.52

再生切込砕石 7
0
0

発生土 8
0

H=2.00m
176.14 ｍ土 留 工 176.140

昼間施工

坂戸、鶴ヶ島水道企業団



新設管 DP＝

市道No.22

＝

＝

＝

＝

＝

( 2 )

控除 防護コンクリート ＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

Ａｓ

▲ 0.543

タイプ 5  掘　削  復　旧 

φ300 2,370

DCIP φ300 土工計算書

900

5
0

1
2
0 再生密粒度Ａｓ

再生粒調砕石 2
2
0

2
,5

7
0

再生切込砕石 1
5
0

2
,6

9
0

再生切込砕石 7
0
0

機械掘削
（土砂）

発生土

1
,1

5
0

再生砂 4
2
0

新設管 (DCIP) φ300
L ＝ 3.940 ｍ当り

工　　　種 計　　　　　　　　算　　　　　　　　式 数　量

7.88 ｍ舗 装 版 切 断 工 3.940 × 2 7.880

3.54 ｍ2舗 装 版 取 壊 し 掘 削 工 0.900 × 3.940 3.546

9.11 ｍ3機 械 掘 削 工 ( 土 砂 ) 0.900 × 2.570 × 3.940 9.113

2.482

0.42 ｍ3廃 材 運 搬 3.546 × 0.120 0.425

5.03 ｍ3残 土 処 理 工 ( 土 砂 ) 9.113 － 4.077 5.036

0.62 ｍ3

再 生 砂 埋 戻 し 工 0.900 × 0.420 - π/4 × 0.320 × 3.940

0.629

3.546
t=5cm

3.54 ｍ2仮 復 旧 表 層 工 0.900 × 3.940 3.546

4.07 ｍ3発 生 土 埋 戻 し 工 0.900 × 1.150 × 3.940 4.077

2.48 ｍ3砕 石 埋 戻 し 工 0.900 × 0.700 × 3.940

H=3.00m
3.94 ｍ土 留 工 3.940

t=15cm
3.54 ｍ2下 層 路 盤 工 0.900 × 3.940 3.546

t=22cm
3.54 ｍ2上 層 路 盤 工 0.900 × 3.940

昼間施工

坂戸、鶴ヶ島水道企業団



水路下横断

DCIP φ300 土工計算書（ライナープレート立坑） 参照

DCIP φ300 土工計算書
タイプ 6

昼間施工

坂戸、鶴ヶ島水道企業団



新設管 DP＝

＝

＝

＝

＝

＝

( 2 ) ＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

Ａｓ

DCIP φ300 土工計算書
タイプ 25  掘　削  復　旧 

φ300 1,300 900

5
0

1
2
0 再生密粒度Ａｓ

再生粒調砕石 2
2
0

1
,5

0
0

再生切込砕石 1
5
0

1
,6

2
0

再生切込砕石 7
0
0

機械掘削
（土砂）

発生土 8
0

再生砂 4
2
0

新設管 (DCIP) φ300
L ＝ 4.640 ｍ当り

工　　　種 計　　　　　　　　算　　　　　　　　式 数　量

9.28 ｍ舗 装 版 切 断 工 4.640 × 2 9.280

4.17 ｍ2舗 装 版 取 壊 し 掘 削 工 0.900 × 4.640 4.176

6.26 ｍ3機 械 掘 削 工 ( 土 砂 ) 0.900 × 1.500 × 4.640 6.264

0.50 ｍ3廃 材 運 搬 4.176 × 0.120 0.501

5.93 ｍ3残 土 処 理 工 ( 土 砂 ) 6.264 － 0.334 5.930

1.38 ｍ3再 生 砂 埋 戻 し 工 0.900 × 0.420 - π/4 × 0.320 × 4.640 1.380

0.33 ｍ3発 生 土 埋 戻 し 工 0.900 × 0.080 × 4.640 0.334

2.92 ｍ3砕 石 埋 戻 し 工 0.900 × 0.700 × 4.640 2.923
t=15cm

4.17 ｍ2下 層 路 盤 工 0.900 × 4.640 4.176
t=22cm

4.17 ｍ2上 層 路 盤 工 0.900 × 4.640 4.176
t=5cm

4.17 ｍ2仮 復 旧 表 層 工 0.900 × 4.640 4.176
H=2.00m

4.64 ｍ土 留 工 4.640

夜間施工

坂戸、鶴ヶ島水道企業団



新設管 DP＝

＝

＝

＝

＝

＝

( 2 ) ＝

＝

＝

＝

＝

＝

Ａｓ

DCIP φ300 土工計算書
タイプ 26  掘　削  復　旧 

7
0

φ300 1,300 900

新設管 (DCIP) φ300
L ＝ 3.210 ｍ当り

工　　　種 計　　　　　　　　算　　　　　　　　式

1
5
0 再生密粒度Ａｓ

再生粒調砕石 3
8
0

1
,4

7
0

再生切込砕石 3
8
0

1
,6

2
0

再生砂
機械掘削
（土砂）

7
9
0

数　量

6.42 ｍ舗 装 版 切 断 工 3.210 × 2 6.420

2.88 ｍ2舗 装 版 取 壊 し 掘 削 工 0.900 × 3.210 2.889

0.43 ｍ3廃 材 運 搬 2.889 × 0.150 0.433

4.24 ｍ3機 械 掘 削 工 ( 土 砂 ) 0.900 × 1.470 × 3.210 4.246

ｍ3

4.24 ｍ3残 土 処 理 工 ( 土 砂 ) 4.246 4.246

2.02 ｍ3再 生 砂 埋 戻 し 工 0.900 × 0.790 - π/4 × 0.320 × 3.210 2.024

t=7cm
2.88 ｍ2仮 復 旧 表 層 工 0.900 × 3.210 2.889

t=38cm
2.88 ｍ2下 層 路 盤 工 0.900 × 3.210 2.889

t=38cm
2.88 ｍ2上 層 路 盤 工 0.900 × 3.210 2.889

H=2.00m
3.21 ｍ土 留 工 3.210

夜間施工

坂戸、鶴ヶ島水道企業団



新設管 DP＝

市道No.6

＝

＝

＝

＝

＝

( 2 ) ＝

＝

＝

＝

＝

＝

Ａｓ

φ300 2,100 900

DCIP φ300 土工計算書
タイプ 27  掘　削  復　旧 

7
0

1
5
0 再生密粒度Ａｓ

再生粒調砕石 3
8
0

2
,2

7
0

再生切込砕石 3
8
0

2
,4

2
0

再生砂機械掘削
（土砂）

1
,5

9
0

新設管 (DCIP) φ300
L ＝ 10.360 ｍ当り

工　　　種 計　　　　　　　　算　　　　　　　　式 数　量

20.72 ｍ舗 装 版 切 断 工 10.360 × 2 20.720

9.32 ｍ2舗 装 版 取 壊 し 掘 削 工 0.900 × 10.360 9.324

21.16 ｍ3機 械 掘 削 工 ( 土 砂 ) 0.900 × 2.270 × 10.360 21.165

1.39 ｍ3廃 材 運 搬 9.324 × 0.150 1.398

21.16 ｍ3残 土 処 理 工 ( 土 砂 ) 21.165 21.165

13.99 ｍ3再 生 砂 埋 戻 し 工 0.900 × 1.590 - π/4 × 0.320 × 10.360 13.991

ｍ3

t=38cm
9.32 ｍ2下 層 路 盤 工 0.900 × 10.360 9.324

t=38cm
9.32 ｍ2上 層 路 盤 工 0.900 × 10.360 9.324

t=7cm
9.32 ｍ2仮 復 旧 表 層 工 0.900 × 10.360 9.324

H=3.00m
10.36 ｍ土 留 工 10.360

夜間施工

坂戸、鶴ヶ島水道企業団



DCIP φ300 土工計算書（ライナープレート立坑） 昼間施工

形状寸法

タイプ６ 市道No.22 ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄφ1500

舗装版取壊し工

舗装版切断工 t=15cm以下 = 5.47 5.5 m

AS切断濁水処分 t=12cm 0.02 ㎥

舗装版取壊し掘削工 t=15cm以下 = 2.26 2.3 ㎡

廃材運搬 = 0.27 0.3 ㎥

廃材処分 Asガラ = 0.63 0.6 ｔ

立坑基礎工

コンクリート工 18-8-25(20)高炉 = 0.27 0.3 ㎥

土工

ライナー部分 粘性土部分 = 2.28 ㎥ 2.3 ㎥

レキ質土部分 = 2.99 ㎥ 3.0 ㎥

ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ設置 t=2.7 = 3.00 ｍ 3.0 m

ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ撤去 t=2.7 = 1.50 ｍ 1.5 m

グラウト工 モルタル1：3 = 1.35 ㎥ 1.3 ㎥

埋戻工 再生切込砕石 = 1.24 ㎥ 1.2 ㎥

埋戻工 発生土 = 1.59 ㎥ 1.6 ㎥
t=15cm

下層路盤工 再生切込砕石 = 1.77 ㎥ 1.8 ㎡
t=22cm

上層路盤工 再生粒調砕石 = 1.77 ㎥ 1.8 ㎡
t=5cm

仮復旧表層工 再生密粒度As = 2.26 ㎥ 2.3 ㎡
現場～仮置き場 掘削(粘性土+礫質土)-埋戻し(発生土)

残土処理工(土砂) 仮置き場～処分地 = 3.69 ㎥ 3.7 ㎡2.28+2.99-1.59

1.29ｍ×1.77

1.69ｍ×1.77

3.00-1.50

0.09×π×(1.50+0.09)×3.00

1.77×0.93-π/4×0.32 2×0.75

1.77×0.70

=掘削面積

=掘削面積

=舗装取壊し面積

工    種 算　　　　　　　　　　　式

0.684×8

2×0.6842×(1+√2)

2.26×0.12

掘削面積　π/4×1.502＝1.77

0.27×2.35

数　　量

π/4×1.50×1.50×0.15

坂戸、鶴ヶ島水道企業団



DCIP φ300 土工計算書（ライナープレート立坑） 昼間施工

形状寸法

立坑工(重量) φ1500

設置長 3.00 m

撤去長 1.50 m

残置長 1.50 m

撤去重量 = 0.264 ㎥ 0.264 ｔ

残置重量 = 0.264 ㎥ 0.264 ｔ

路面覆工工

円形覆工板 リース材 1 箇所

重量 = 750 kg 0.75 ｔ

覆工板開閉工 = 7 回 7 回

管防護工

立坑内
コンクリート工 18-8-25(20)早強 = 1.497 ㎥

県道側
= 0.543 ㎥ 2.0 ㎥

型枠工 = 2.880 ㎡ 2.9 ㎡

175.7kg/m×1.50/1000

鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ・ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ兼用φ1500

π/4×1.502×0.90-π/4×0.32 2×1.16

1.00×0.80×0.80-π/4×0.32
2
×1.21

1.00×0.80×2+0.80×0.80×2

175.7kg/m×1.50/1000

数　　量算　　　　　　　　　　　式

1回/日×8日-1(撤去)

工    種

坂戸、鶴ヶ島水道企業団



(t=12cm) (t=12cm)

As ｔ＝15～30cm以下 2.22 3.00 5.2 ｍ

舗装版切断厚 17cm 0.01 ｍ3

ｔ＝10～15cm以下 0.66 0.90 1.5

バックホウ 0.28ｍ3 0.86 1.21 2.0

Asガラ L= 9.6km 0.07 0.10 0.1

Asガラ 0.17 × 2.35 t/m3 0.3
現場～仮置き場～処分地

L= 8.9km 0.86 1.21 2.0

バックホウ 0.28ｍ3 0.15 0.20 0.3

バックホウ 0.28ｍ3 0.46 0.63 1.0

バックホウ 0.28ｍ3 0.01 0.07 0.1

再生切込砕石
ｔ＝12cm（車道） 0.66 0.90 1.5
再生粒調砕石
ｔ＝22cm（車道） 0.66 0.90 1.5
再生密粒度アスコン

0.66 0.90 1.5

計
7 8

AS 切 断 濁 水 処 分

DCIP φ150 土工集計

工　　　種 細　　　目
土　　工　　タ　　イ　　プ

舗 装 版 切 断 工

昼間施工

ｍ2舗 装 版 取 壊 し 掘 削 工

ｍ3機 械 掘 削 工 ( 土 砂 )

ｍ3再 生 砂 埋 戻 し 工

ｍ3廃 材 運 搬

ｔ廃 材 処 分

ｍ3残 土 処 理 工 ( 土 砂 )

ｍ2下 層 路 盤 工

ｍ2上 層 路 盤 工

ｍ2仮 復 旧 表 層 工 ｔ＝5cm（車道）

ｍ3発 生 土 埋 戻 し 工

ｍ3砕 石 埋 戻 し 工

坂戸、鶴ヶ島水道企業団



新設管 DP＝

市道No.22

＝

( ) ＝

＝

＝

＝

( 2 ) ＝

＝

＝

＝

＝

( ) ＝

タイプ 7  掘　削  復　旧 

昼間施工

φ150 1,250 600

1
2
0 再生密粒度Ａｓ

再生粒調砕石 2
2
0

1
,3

0
0

再生切込砕石 1
5
0

Ａｓ

1
,4

2
0

機械掘削
（土砂）

5
0

再生砂 2
7
0

再生切込砕石 7
0
0

発生土 3
0

新設管 (DCIP) φ150
L ＝ 1.110 ｍ当り

工　　　種 計　　　　　　　　算　　　　　　　　式 数　量

2.22 ｍ舗 装 版 切 断 工 1.110 × 2 2.220

0.666 0.66 ｍ2舗 装 版 取 壊 し 掘 削 工 0.600 + × 2 × 1.110

0.86 ｍ3機 械 掘 削 工 ( 土 砂 ) 0.600 × 1.300 × 1.110 0.865

0.86 ｍ3残 土 処 理 工 ( 土 砂 ) 0.865 － 0.865

0.07 ｍ3廃 材 運 搬 0.666 × 0.120 0.079

0.154

0.46 ｍ3砕 石 埋 戻 し 工 0.600 × 0.700 × 1.110

0.15 ｍ3再 生 砂 埋 戻 し 工 0.600 × 0.270 - π/4 × 0.170 × 1.110

0.466
t=15cm

0.66 ｍ2下 層 路 盤 工 0.600 × 1.110 0.666

× 2 ×

t=22cm
0.66 ｍ2上 層 路 盤 工 0.600 × 1.110 0.666

0.01 ｍ3発 生 土 埋 戻 し 工 0.600 × 0.030 × 1.110 0.019

1.110 0.666
t=5cm

0.66 ｍ2仮 復 旧 表 層 工 0.600 +

DCIP φ150 土工計算書

坂戸、鶴ヶ島水道企業団



新設管 DP＝

市道No.22

＝

( ) ＝

＝

＝

＝

( 2 ) ＝

＝

＝

＝

＝

( ) ＝

DCIP φ150 土工計算書
タイプ 8  掘　削  復　旧 

昼間施工

φ150 1,300 600

5
0

1
2
0 再生密粒度Ａｓ

再生粒調砕石 2
2
0

1
,3

5
0

再生切込砕石 1
5
0

1
,4

7
0

再生切込砕石 7
0
0

機械掘削
（土砂）

発生土 8
0

再生砂 2
7
0

Ａｓ

新設管 (DCIP) φ150
L ＝ 1.500 ｍ当り

工　　　種 計　　　　　　　　算　　　　　　　　式 数　量

3.00 ｍ舗 装 版 切 断 工 1.500 × 2 3.000

0.90 ｍ2舗 装 版 取 壊 し 掘 削 工 0.600 + × 2 × 1.500 0.900

1.21 ｍ3機 械 掘 削 工 ( 土 砂 ) 0.600 × 1.350 × 1.500 1.215

0.10 ｍ3廃 材 運 搬 0.900 × 0.120 0.108

1.21 ｍ3残 土 処 理 工 ( 土 砂 ) 1.215 － 1.215

0.20 ｍ3再 生 砂 埋 戻 し 工 0.600 × 0.270 - π/4 × 0.170 × 1.500 0.208

0.07 ｍ3発 生 土 埋 戻 し 工 0.600 × 0.080 × 1.500 0.072

0.63 ｍ3砕 石 埋 戻 し 工 0.600 × 0.700 × 1.500 0.630
t=15cm

0.90 ｍ2下 層 路 盤 工 0.600 × 1.500 0.900
t=22cm

0.90 ｍ2上 層 路 盤 工 0.600 × 1.500 0.900
t=5cm

0.90 ｍ2仮 復 旧 表 層 工 0.600 + × 2 × 1.500 0.900

坂戸、鶴ヶ島水道企業団



(t=5cm) (t=5cm) (t=12cm) (t=3cm) (t=5cm) インター (t=5cm) (t=5cm)
As ｔ＝15cm以下 10.72 1.30 21.96 480.06 142.68 ロッキング 4.80 4.60 666.1 ｍ

As ｔ＝15～30cm以下 ｍ

舗装版切断厚 3cm

舗装版切断厚 5cm

舗装版切断厚 12cm 0.77 ｍ3

ｔ＝10cm以下 3.21 0.39 144.01 42.80 1.44 1.32 193.1

ｔ＝10～15cm以下 6.58 6.5

2.28 2.2

バックホウ 0.28ｍ3 2.95 0.53 5.59 135.37 39.37 1.96 0.93 0.26 186.9

0.92 0.25 1.1

Asガラ L= 9.6km 0.16 0.01 0.79 4.32 2.14 0.07 0.06 7.5

Asガラ 3.23 × 2.35 t/m3 ＝ 7.59

Asガラ 4.32 × 2.15 t/m3 ＝ 9.28 16.8
現場～仮置き場～処分地

L= 8.9km 1.99 0.24 3.42 46.08 20.11 1.61 0.76 0.10 74.3

バックホウ 0.28ｍ3 0.64 0.07 1.32 28.96 8.61 0.45 0.59 0.54 41.1

バックホウ 0.28ｍ3 2.17 2.1

バックホウ 0.28ｍ3 0.96 0.29 89.29 19.26 0.34 1.08 0.39 111.6

再生切込砕石
ｔ＝27cm（車道） 42.80 42.8
再生切込砕石
ｔ＝20cm（車道） 3.21 0.39 1.44 1.32 6.3
再生切込砕石
ｔ＝15cm（車道） 6.58 2.28 8.8
再生切込砕石
ｔ＝10cm（歩道） 144.0 144.0
再生切込砕石
ｔ＝37cm（車道）
再生粒調砕石
ｔ＝22cm（車道） 3.21 0.39 6.58 1.44 1.32 12.9
粒調砕石
ｔ＝10cm（歩道） 2.28 2.2
再生密粒度アスコン

6.58 6.5
再生密粒度アスコン

3.21 0.39 42.80 1.44 1.32 49.1
再生細粒度アスコン

144.01 144.0

2.28 2.2

H=2.00m　1段 1.20 1.2

HPPE φ100 土工集計

工　　　種 細　　　目
土　　工　　タ　　イ　　プ

計
9 10 12 13 14

昼間施工

舗 装 版 切 断 工

11

下 層 路 盤 工

ｍ2下 層 路 盤 工

AS 切 断 濁 水 処 分

舗 装 版 取 壊 し 掘 削 工
ｍ2

ｍ2

ｍ3再 生 砂 埋 戻 し 工

ｍ3発 生 土 埋 戻 し 工

ｍ3機 械 掘 削 工 ( 土 砂 )

ｍ3人 力 掘 削 工

ｍ3廃 材 運 搬

ｔ

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去

ｔ＝3cm（歩道）

再使用撤去

ｍ3

ｍ2上 層 路 盤 工

ｍ2

ｍ2仮 復 旧 表 層 工

ｍ2上 層 路 盤 工

ｔ＝5cm（車道）

仮 復 旧 表 層 工 ｔ＝3cm（車道）

残 土 処 理 工 ( 土 砂 )

ｍ2下 層 路 盤 工

ｍ2下 層 路 盤 工

ｍ3砕 石 埋 戻 し 工

土 留 工

ｍ2上 層 路 盤 工

ｍ2ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工

ｍ2仮 復 旧 表 層 工

15 16

ｍ

ｍ2

ｍ2

廃 材 処 分

ｔ＝8cm　再使用

坂戸、鶴ヶ島水道企業団



新設管 DP＝

市道No.1

＝

＝

＝

＝

＝

( 2 ) ＝

＝

＝

＝

＝

HPPE φ100土工計算書
タイプ 9  掘　削  復　旧 

昼間施工

5
0 再生密粒度Ａｓ

再生粒調砕石 2
2
0

9
2
0

再生切込砕石 2
0
0

φ100 850 600

Ａｓ

新設管 (HPPE) φ100
L ＝ 5.360 ｍ当り

工　　　種 計　　　　　　　　算　　　　　　　　式

9
7
0

発生土 3
0
0

機械掘削
（土砂）

3
0

再生砂 2
2
0

数　量

10.72 ｍ舗 装 版 切 断 工 5.360 × 2 10.720

3.216 3.21 ｍ2舗 装 版 取 壊 し 掘 削 工 0.600 × 5.360

1.99 ｍ3残 土 処 理 工 ( 土 砂 ) 2.958 － 0.964 1.994

0.16 ｍ3廃 材 運 搬 3.216 × 0.050 0.160

2.95 ｍ3機 械 掘 削 工 ( 土 砂 ) 0.600 × 0.920 × 5.360 2.958

0.646

0.96 ｍ3発 生 土 埋 戻 し 工 0.600 × 0.300 × 5.360

0.64 ｍ3再 生 砂 埋 戻 し 工 0.600 × 0.220 - π/4 × 0.120 × 5.360

t=22cm
3.21 ｍ2上 層 路 盤 工 0.600 × 5.360 3.216

0.964
t=20cm

3.21 ｍ2下 層 路 盤 工 0.600 × 5.360 3.216

5.360 3.216
t=3cm

3.21 ｍ2仮 復 旧 表 層 工 0.600 ×

坂戸、鶴ヶ島水道企業団



新設管 DP＝

市道No.1

＝

＝

＝

＝

＝

( 2 ) ＝

＝

＝

＝

＝

HPPE φ100土工計算書
タイプ 10  掘　削  復　旧 

3
0

φ100 1,300 600

新設管 (HPPE) φ100
L ＝ 0.650 ｍ当り

工　　　種 計　　　　　　　　算　　　　　　　　式

5
0 再生密粒度Ａｓ

再生粒調砕石 2
2
0

1
,3

7
0

再生切込砕石 2
0
0

1
,4

2
0

発生土 7
5
0

機械掘削
（土砂）

再生砂 2
2
0

Ａｓ

数　量

1.30 ｍ舗 装 版 切 断 工 0.650 × 2 1.300

0.39 ｍ2舗 装 版 取 壊 し 掘 削 工 0.600 × 0.650 0.390

0.01 ｍ3廃 材 運 搬 0.390 × 0.050 0.019

0.53 ｍ3機 械 掘 削 工 ( 土 砂 ) 0.600 × 1.370 × 0.650 0.534

0.29 ｍ3発 生 土 埋 戻 し 工 0.600 × 0.750 × 0.650 0.292

0.24 ｍ3残 土 処 理 工 ( 土 砂 ) 0.534 － 0.292 0.242

0.07 ｍ3再 生 砂 埋 戻 し 工 0.600 × 0.220 - π/4 × 0.120 × 0.650 0.078

t=3cm
0.39 ｍ2仮 復 旧 表 層 工 0.600 × 0.650 0.390

t=20cm
0.39 ｍ2下 層 路 盤 工 0.600 × 0.650 0.390

t=22cm
0.39 ｍ2上 層 路 盤 工 0.600 × 0.650 0.390

昼間施工

坂戸、鶴ヶ島水道企業団



新設管 DP＝

市道No.22

＝

＝

＝

＝

＝

( 2 ) ＝

＝

＝

＝

＝

HPPE φ100土工計算書
タイプ 11  掘　削  復　旧 

5
0

φ100 850 600

新設管 (HPPE) φ100
L ＝ 10.980 ｍ当り

工　　　種 計　　　　　　　　算　　　　　　　　式

1
2
0 再生密粒度Ａｓ

再生粒調砕石 2
2
0

8
5
0

再生切込砕石 1
5
0

9
7
0

再生切込砕石 3
3
0

機械掘削
（土砂）

再生砂 2
2
0

Ａｓ

数　量

21.96 ｍ舗 装 版 切 断 工 10.980 × 2 21.960

6.58 ｍ2舗 装 版 取 壊 し 掘 削 工 0.600 × 10.980 6.588

0.79 ｍ3廃 材 運 搬 6.588 × 0.120 0.790

5.59 ｍ3機 械 掘 削 工 ( 土 砂 ) 0.600 × 0.850 × 10.980 5.599

3.42 ｍ3残 土 処 理 工 ( 土 砂 ) 5.599 － 2.174 3.425

1.32 ｍ3再 生 砂 埋 戻 し 工 0.600 × 0.220 - π/4 × 0.120 × 10.980 1.325

t=15cm
6.58 ｍ2下 層 路 盤 工 0.600 × 10.980 6.588

t=22cm
6.58 ｍ2上 層 路 盤 工 0.600 × 10.980 6.588

2.17 ｍ3砕 石 埋 戻 し 工 0.600 × 0.330 × 10.980 2.174

t=5cm
6.58 ｍ2仮 復 旧 表 層 工 0.600 × 10.980 6.588

昼間施工

坂戸、鶴ヶ島水道企業団



新設管 DP＝

市道No.歩1

＝

＝

＝

＝

＝

( 2 ) ＝

＝

＝

＝

HPPE φ100土工計算書
タイプ 12  掘　削  復　旧 

3
0 再生細粒度Ａｓ

再生切込砕石 1
0
0

9
4
0

φ100 850 600

Ａｓ

新設管 (HPPE) φ100
L ＝ 240.030 ｍ当り

工　　　種 計　　　　　　　　算　　　　　　　　式

9
7
0

機械掘削
（土砂）

3
0

再生砂 2
2
0

発生土 6
2
0

数　量

480.06 ｍ舗 装 版 切 断 工 240.030 × 2 480.060

144.018 144.01 ｍ2舗 装 版 取 壊 し 掘 削 工 0.600 × 240.030

46.08 ｍ3残 土 処 理 工 ( 土 砂 ) 135.376 － 89.291 46.085

4.32 ｍ3廃 材 運 搬 144.018 × 0.030 4.320

135.37 ｍ3機 械 掘 削 工 ( 土 砂 ) 0.600 × 0.940 × 240.030 135.376

28.969

89.29 ｍ3発 生 土 埋 戻 し 工 0.600 × 0.620 × 240.030

28.96 ｍ3再 生 砂 埋 戻 し 工 0.600 × 0.220 - π/4 × 0.120 × 240.030

89.291
t=10cm

144.01 ｍ2下 層 路 盤 工 0.600 × 240.030 144.018

240.030 144.018
t=3cm

144.01 ｍ2仮 復 旧 表 層 工 0.600 ×

昼間施工

坂戸、鶴ヶ島水道企業団



新設管 DP＝

市道No.歩3

＝

＝

＝

＝

＝

( 2 ) ＝

＝

＝

＝

9
7
0

新設管 (HPPE) φ100
L ＝

φ100 850 600

タイプ 13  掘　削  復　旧 

HPPE φ100土工計算書

3
0

5
0 再生密粒度Ａｓ

再生切込砕石 2
7
0

9
2
0

発生土 4
5
0

機械掘削
（土砂）

再生砂 2
2
0

42.80 ｍ2

Ａｓ

舗 装 版 取 壊 し 掘 削 工 0.600 × 71.340 42.804

71.340 ｍ当り

工　　　種 計　　　　　　　　算　　　　　　　　式 数　量

142.68 ｍ舗 装 版 切 断 工 71.340 × 2 142.680

2.14 ｍ3廃 材 運 搬 42.804 × 0.050 2.140

39.37 ｍ3機 械 掘 削 工 ( 土 砂 ) 0.600 × 0.920 × 71.340 39.379

20.11 ｍ3残 土 処 理 工 ( 土 砂 ) 39.379 － 19.261 20.118

8.61 ｍ3再 生 砂 埋 戻 し 工 0.600 × 0.220 - π/4 × 0.120 × 71.340 8.610

t=27cm
42.80 ｍ2下 層 路 盤 工 0.600 × 71.340 42.804

19.26 ｍ3発 生 土 埋 戻 し 工 0.600 × 0.450 × 71.340 19.261

t=3cm
42.80 ｍ2仮 復 旧 表 層 工 0.600 × 71.340 42.804

昼間施工

坂戸、鶴ヶ島水道企業団



新設管 DP＝

市道No.歩9

＝

＝

＝

( 2 ) ＝

＝

＝

＝

＝

HPPE φ100土工計算書
タイプ 14  掘　削  復　旧 

φ100 850 600

8
0

工　　　種 計　　　　　　　　算　　　　　　　　式 数　量

1
1
0 ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ

8
6
09
7
0

機械掘削
（土砂）

再生砂 2
2
0

新設管 (HPPE) φ100
L ＝ 3.800 ｍ当り

敷ﾓﾙﾀﾙ 3
0

粒調砕石 1
0
0

再生切込砕石 1
5
0

発生土 3
9
0

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ

1.96 ｍ3機 械 掘 削 工 ( 土 砂 ) 0.600 × 0.860 × 3.800 1.960

1.61 ｍ3残 土 処 理 工 ( 土 砂 ) 1.960 － 0.342 1.618

0.45 ｍ3再 生 砂 埋 戻 し 工 0.600 × 0.220 - π/4 × 0.120 × 3.800 0.458

0.34 ｍ3発 生 土 埋 戻 し 工 0.600 × 0.150 × 3.800 0.342
t=15cm

2.28 ｍ2下 層 路 盤 工 0.600 × 3.800 2.280
t=10cm

2.28 ｍ2上 層 路 盤 工 0.600 × 3.800 2.280
t=8cm

2.28 ｍ2ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工 0.600 × 3.800 2.280

2.2803.800×0.600ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去 ｍ2
2.28

昼間施工

坂戸、鶴ヶ島水道企業団



不断水止水土工①
既設管 DP＝

市道No.1

＝

＝

＝

( 2 ) ＝

＝

- ＝

( 2 ) ＝

＝

＝

＝

＝

＝

HPPE φ100土工計算書
タイプ 15  掘　削  復　旧 

φ100 1,300 1200

3
0

5
0 再生密粒度Ａｓ

再生粒調砕石 2
2
0

6
5
0

再生切込砕石 2
0
0

1
,6

2
0 機械掘削

（土砂）

発生土 7
5
0

9
2
0

人力掘削
（土砂）

再生砂

4
2
0

Ａｓ

既設管 (HPPE) φ100
L ＝ 1.200 ｍ当り

工　　　種 計　　　　　　　　算　　　　　　　　式 数　量

4.80 ｍ舗 装 版 切 断 工 1.200 × 2 + 1.200 × 2 4.800

1.44 ｍ2舗 装 版 取 壊 し 掘 削 工 1.200 × 1.200 1.440

0.93 ｍ3機 械 掘 削 工 ( 土 砂 ) 1.200 × 0.650 × 1.200 0.936

0.92 ｍ3人 力 掘 削 工 ( 土 砂 ) 1.200 × 0.650 - π/4 × 0.120 × 1.200 0.922

0.07 ｍ3廃 材 運 搬 1.440 × 0.050 0.072

0.76 ｍ3残 土 処 理 工 ( 土 砂 ) 0.922 + 0.922 1.080 0.764

0.59 ｍ3再 生 砂 埋 戻 し 工 1.200 × 0.420 - π/4 × 0.120 × 1.200 0.591

1.08 ｍ3発 生 土 埋 戻 し 工 1.200 × 0.750 × 1.200 1.080

t=20cm
1.44 ｍ2下 層 路 盤 工 1.200 × 1.200 1.440

t=22cm
1.44 ｍ2上 層 路 盤 工 1.200 × 1.200 1.440

t=3cm
1.44 ｍ2仮 復 旧 表 層 工 1.200 × 1.200 1.440

H=2.00m
1.20 ｍ土 留 工 1.200

昼間施工

坂戸、鶴ヶ島水道企業団



不断水止水土工②
既設管 DP＝

市道No.1

＝

＝

＝

( 2 ) ＝

＝

- ＝

( 2 ) ＝

＝

＝

＝

＝

HPPE φ100土工計算書
タイプ 16  掘　削  復　旧 

φ100 1,300 1200

3
0

5
0 再生密粒度Ａｓ

再生粒調砕石 2
2
0

2
0
0

再生切込砕石 2
0
0

1
,1

7
0 機械掘削

（土砂）

発生土 3
0
0

9
2
0

人力掘削
（土砂）

再生砂

4
2
0

Ａｓ

既設管 (HPPE) φ100
L ＝ 1.100 ｍ当り

工　　　種 計　　　　　　　　算　　　　　　　　式 数　量

4.60 ｍ舗 装 版 切 断 工 1.100 × 2 + 1.200 × 2 4.600

1.32 ｍ2舗 装 版 取 壊 し 掘 削 工 1.200 × 1.100 1.320

0.26 ｍ3機 械 掘 削 工 ( 土 砂 ) 1.200 × 0.200 × 1.100 0.264

0.25 ｍ3人 力 掘 削 工 ( 土 砂 ) 1.200 × 0.200 - π/4 × 0.120 × 1.100 0.251

0.06 ｍ3廃 材 運 搬 1.320 × 0.050 0.066

0.10 ｍ3残 土 処 理 工 ( 土 砂 ) 0.251 + 0.251 0.396 0.106

0.54 ｍ3再 生 砂 埋 戻 し 工 1.200 × 0.420 - π/4 × 0.120 × 1.100 0.541

1.320
t=3cm

1.32 ｍ2仮 復 旧 表 層 工 1.200 × 1.100 1.320

0.39 ｍ3発 生 土 埋 戻 し 工 1.200 × 0.300 × 1.100 0.396

昼間施工

t=20cm
1.32 ｍ2下 層 路 盤 工 1.200 × 1.100 1.320

t=22cm
1.32 ｍ2上 層 路 盤 工 1.200 × 1.100

坂戸、鶴ヶ島水道企業団



(t=5cm) (t=5cm) (t=12cm) (t=12cm) (t=3cm) (t=5cm)
As ｔ＝15cm以下 3.92 4.14 28.02 17.00 43.36 4.14 100.5 ｍ

As ｔ＝15～30cm以下 ｍ

舗装版切断厚 3cm

舗装版切断厚 5cm

舗装版切断厚 12cm 0.14 ｍ3

ｔ＝10cm以下 1.17 1.24 13.00 1.07 16.4

ｔ＝10～15cm以下 8.40 5.10 13.5

バックホウ 0.28ｍ3 1.08 1.57 10.92 4.33 12.22 0.64 30.7

0.61 0.6

Asガラ L= 9.6km 0.05 0.06 1.00 0.61 0.39 0.05 2.1

Asガラ 1.50 × 2.35 t/m3 ＝ 3.52

Asガラ 0.39 × 2.15 t/m3 ＝ 0.83 4.3
現場～仮置き場～処分地

L= 8.9km 0.72 0.77 5.63 2.65 4.16 0.53 14.4

バックホウ 0.28ｍ3 0.23 0.24 1.69 1.02 2.61 0.47 6.2

バックホウ 0.28ｍ3 1.68 1.6

バックホウ 0.28ｍ3 0.35 0.80 5.29 2.65 8.06 0.69 17.8

再生切込砕石
ｔ＝27cm（車道）
再生切込砕石
ｔ＝20cm（車道） 1.17 1.24 1.07 3.4
再生切込砕石
ｔ＝15cm（車道） 8.40 5.10 13.5
再生切込砕石
ｔ＝10cm（歩道） 13.0 13.0
再生切込砕石
ｔ＝37cm（車道） 8.40 8.4
再生粒調砕石
ｔ＝22cm（車道） 1.17 1.24 5.10 1.07 8.5
粒調砕石
ｔ＝10cm（歩道）
再生密粒度アスコン

8.40 5.10 13.5
再生密粒度アスコン

1.17 1.24 1.07 3.4
再生細粒度アスコン

13.00 13.0

H=2.00m　1段 1.07 1.0 ｍ土 留 工

ｍ2ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工 ｔ＝8cm　再使用

ｍ2仮 復 旧 表 層 工 ｔ＝3cm（車道）

ｍ2仮 復 旧 表 層 工 ｔ＝3cm（歩道）

ｍ2上 層 路 盤 工

ｍ2仮 復 旧 表 層 工 ｔ＝5cm（車道）

ｍ2上 層 路 盤 工

ｍ2上 層 路 盤 工

ｍ2下 層 路 盤 工

ｍ2下 層 路 盤 工

ｍ2下 層 路 盤 工

ｍ2下 層 路 盤 工

ｍ3発 生 土 埋 戻 し 工

ｍ3再 生 砂 埋 戻 し 工

ｍ3砕 石 埋 戻 し 工

ｍ3残 土 処 理 工 ( 土 砂 )

ｍ3廃 材 運 搬

廃 材 処 分

ｔ

ｍ3機 械 掘 削 工 ( 土 砂 )

ｍ3人 力 掘 削 工

ｍ2ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去 再使用撤去

舗 装 版 取 壊 し 掘 削 工

ｍ2

舗 装 版 切 断 工

AS 切 断 濁 水 処 分

17 18 2019 21 22

ｍ2

DCIP φ100 土工集計 昼間施工

工　　　種 細　　　目
土　　工　　タ　　イ　　プ

計

坂戸、鶴ヶ島水道企業団



新設管 DP＝

市道No.1

＝

＝

＝

＝

＝

( 2 ) ＝

＝

＝

＝

＝1.960 1.176
t=3cm

1.17 ｍ2仮 復 旧 表 層 工 0.600 ×

t=22cm
1.17 ｍ2上 層 路 盤 工 0.600 × 1.960 1.176

0.352
t=20cm

1.17 ｍ2下 層 路 盤 工 0.600 × 1.960 1.176

0.236

0.35 ｍ3発 生 土 埋 戻 し 工 0.600 × 0.300 × 1.960

0.23 ｍ3再 生 砂 埋 戻 し 工 0.600 × 0.220 - π/4 × 0.120 × 1.960

0.72 ｍ3残 土 処 理 工 ( 土 砂 ) 1.081 － 0.352 0.729

0.05 ｍ3廃 材 運 搬 1.176 × 0.050 0.058

1.176

1.08 ｍ3機 械 掘 削 工 ( 土 砂 ) 0.600 × 0.920 × 1.960 1.081

1.17 ｍ2舗 装 版 取 壊 し 掘 削 工 0.600 × 1.960

工　　　種 計　　　　　　　　算　　　　　　　　式 数　量

3.92 ｍ舗 装 版 切 断 工 1.960 × 2 3.920

再生砂 2
2
0

新設管 (DCIP) φ100
L ＝ 1.960 ｍ当り

再生切込砕石 2
0
0

9
7
0

発生土 3
0
0

機械掘削
（土砂）

3
0

5
0 再生密粒度Ａｓ

再生粒調砕石 2
2
0

9
2
0

Ａｓ

DCIPφ100土工計算書 昼間施工
タイプ 17  掘　削  復　旧 

φ100 850 600

坂戸、鶴ヶ島水道企業団



新設管 DP＝

＝

＝

＝

＝

＝

( 2 ) ＝

＝

＝

＝

＝2.070 1.242
t=3cm

1.24 ｍ2仮 復 旧 表 層 工 0.600 ×

t=22cm
1.24 ｍ2上 層 路 盤 工 0.600 × 2.070 1.242

0.807
t=20cm

1.24 ｍ2下 層 路 盤 工 0.600 × 2.070 1.242

0.249

0.80 ｍ3発 生 土 埋 戻 し 工 0.600 × 0.650 × 2.070

0.24 ｍ3再 生 砂 埋 戻 し 工 0.600 × 0.220 - π/4 × 0.120 × 2.070

0.77 ｍ3残 土 処 理 工 ( 土 砂 ) 1.577 － 0.807 0.770

0.06 ｍ3廃 材 運 搬 1.242 × 0.050 0.062

1.242

1.57 ｍ3機 械 掘 削 工 ( 土 砂 ) 0.600 × 1.270 × 2.070 1.577

1.24 ｍ2舗 装 版 取 壊 し 掘 削 工 0.600 × 2.070

工　　　種 計　　　　　　　　算　　　　　　　　式 数　量

4.14 ｍ舗 装 版 切 断 工 2.070 × 2 4.140

再生砂 2
2
0

新設管 (DCIP) φ100
L ＝ 2.070 ｍ当り

再生切込砕石 2
0
0

1
,3

2
0

発生土 6
5
0

機械掘削
（土砂）

3
0

5
0 再生密粒度Ａｓ

再生粒調砕石 2
2
0

1
,2

7
0

Ａｓ

φ100 1,200 600

タイプ 18  掘　削  復　旧 

DCIPφ100土工計算書 昼間施工

坂戸、鶴ヶ島水道企業団



新設管 DP＝

＝

＝

＝

＝

＝

( 2 ) ＝

＝

＝

＝

＝14.010 8.406
t=5cm

8.40 ｍ2仮 復 旧 表 層 工 0.600 ×

t=37cm
8.40 ｍ2上 層 路 盤 工 0.600 × 14.010 8.406

5.295
t=15cm

8.40 ｍ2下 層 路 盤 工 0.600 × 14.010 8.406

1.690

5.29 ｍ3発 生 土 埋 戻 し 工 0.600 × 0.630 × 14.010

1.69 ｍ3再 生 砂 埋 戻 し 工 0.600 × 0.220 - π/4 × 0.120 × 14.010

5.63 ｍ3残 土 処 理 工 ( 土 砂 ) 10.927 － 5.295 5.632

1.00 ｍ3廃 材 運 搬 8.406 × 0.120 1.008

8.406

10.92 ｍ3機 械 掘 削 工 ( 土 砂 ) 0.600 × 1.300 × 14.010 10.927

8.40 ｍ2舗 装 版 取 壊 し 掘 削 工 0.600 × 14.010

工　　　種 計　　　　　　　　算　　　　　　　　式 数　量

28.02 ｍ舗 装 版 切 断 工 14.010 × 2 28.020

再生砂 2
2
0

新設管 (DCIP) φ100
L ＝ 14.010 ｍ当り

再生切込砕石 1
5
0

1
,4

2
0

発生土 6
3
0

機械掘削
（土砂）

5
0

1
2
0 再生密粒度Ａｓ

再生粒調砕石 3
7
0

1
,3

0
0

Ａｓ

φ100 1,300 600

タイプ 19  掘　削  復　旧 

DCIP φ100土工計算書 昼間施工
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新設管 DP＝

市道No.22

＝

＝

＝

＝

＝

( 2 ) ＝

＝

＝

＝

＝8.500 5.100
t=5cm

5.10 ｍ2仮 復 旧 表 層 工 0.600 ×

t=22cm
5.10 ｍ2上 層 路 盤 工 0.600 × 8.500 5.100

1.683
t=15cm

5.10 ｍ2下 層 路 盤 工 0.600 × 8.500 5.100

1.025

1.68 ｍ3砕 石 埋 戻 し 工 0.600 × 0.330 × 8.500

1.02 ｍ3再 生 砂 埋 戻 し 工 0.600 × 0.220 - π/4 × 0.120 × 8.500

2.65 ｍ3残 土 処 理 工 ( 土 砂 ) 4.335 － 1.683 2.652

0.61 ｍ3廃 材 運 搬 5.100 × 0.120 0.612

5.100

4.33 ｍ3機 械 掘 削 工 ( 土 砂 ) 0.600 × 0.850 × 8.500 4.335

5.10 ｍ2舗 装 版 取 壊 し 掘 削 工 0.600 × 8.500

工　　　種 計　　　　　　　　算　　　　　　　　式 数　量

17.00 ｍ舗 装 版 切 断 工 8.500 × 2 17.000

再生砂 2
2
0

新設管 (DCIP) φ100
L ＝ 8.500 ｍ当り

再生切込砕石 1
5
0

9
7
0

再生切込砕石 3
3
0

機械掘削
（土砂）

5
0

1
2
0 再生密粒度Ａｓ

再生粒調砕石 2
2
0

8
5
0

Ａｓ

φ100 850 600

タイプ 20  掘　削  復　旧 

DCIP φ100土工計算書 昼間施工

坂戸、鶴ヶ島水道企業団



新設管 DP＝

市道No.歩1

＝

＝

＝

＝

＝

( 2 ) ＝

＝

＝

＝21.680 13.008
t=3cm

13.00 ｍ2仮 復 旧 表 層 工 0.600 ×

8.064
t=10cm

13.00 ｍ2下 層 路 盤 工 0.600 × 21.680 13.008

2.616

8.06 ｍ3発 生 土 埋 戻 し 工 0.600 × 0.620 × 21.680

2.61 ｍ3再 生 砂 埋 戻 し 工 0.600 × 0.220 - π/4 × 0.120 × 21.680

4.16 ｍ3残 土 処 理 工 ( 土 砂 ) 12.227 － 8.064 4.163

0.39 ｍ3廃 材 運 搬 13.008 × 0.030 0.390

13.008

12.22 ｍ3機 械 掘 削 工 ( 土 砂 ) 0.600 × 0.940 × 21.680 12.227

13.00 ｍ2舗 装 版 取 壊 し 掘 削 工 0.600 × 21.680

工　　　種 計　　　　　　　　算　　　　　　　　式 数　量

43.36 ｍ舗 装 版 切 断 工 21.680 × 2 43.360

新設管 (DCIP) φ100
L ＝ 21.680 ｍ当り

発生土 6
2
0

9
7
0

機械掘削
（土砂）

再生砂 2
2
0

3
0

3
0 再生細粒度Ａｓ

再生切込砕石 1
0
0

9
4
0

Ａｓ

φ100 850 600

タイプ 21  掘　削  復　旧 

DCIP φ100土工計算書 昼間施工
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不断水分岐土工①
既設管 DP＝

＝

＝

＝

( 2 ) ＝

＝

- ＝

( 2 ) ＝

＝

＝

＝

＝

＝

1.070 1.070
H=2.00m

1.07 ｍ土 留 工 1.070

t=3cm
1.07 ｍ2仮 復 旧 表 層 工 1.000 ×

t=22cm
1.07 ｍ2上 層 路 盤 工 1.000 × 1.070 1.070

t=20cm
1.07 ｍ2下 層 路 盤 工 1.000 × 1.070 1.070

0.695

0.478

0.69 ｍ3発 生 土 埋 戻 し 工 1.000 × 0.650 × 1.070

0.47 ｍ3再 生 砂 埋 戻 し 工 1.000 × 0.470 - π/4 × 0.170 × 1.070

0.053

0.53 ｍ3残 土 処 理 工 ( 土 砂 ) 0.617 + 0.617 0.695 0.539

× 1.070 0.617

0.05 ｍ3廃 材 運 搬 1.070 × 0.050

1.070 0.642

0.61 ｍ3人 力 掘 削 工 ( 土 砂 ) 1.000 × 0.600 - π/4 × 0.170

× 1.070 1.070

0.64 ｍ3機 械 掘 削 工 ( 土 砂 ) 1.000 × 0.600 ×

2 4.140

1.07 ｍ2舗 装 版 取 壊 し 掘 削 工 1.000

数　量

4.14 ｍ舗 装 版 切 断 工 1.070 × 2 + 1.000 ×

L ＝ 1.070 ｍ当り

工　　　種 計　　　　　　　　算　　　　　　　　式

人力掘削
（土砂）

再生砂

4
7
0

既設管 (DCIP) φ150

再生切込砕石 2
0
0

1
,5

7
0 機械掘削

（土砂）

発生土 6
5
0

9
2
0

3
0

5
0 再生密粒度Ａｓ

再生粒調砕石 2
2
0

6
0
0

φ150 1,200 1000

Ａｓ

タイプ 22  掘　削  復　旧 

DCIP φ100土工計算書 昼間施工
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(t=3cm) (t=3cm) (t=3cm) (t=5cm) (t=3cm) (t=5cm) (t=5cm)
As ｔ＝15cm以下 0.90 4.50 2.70 1.56 7.76 4.26 4.00 25.6 ｍ

舗装版切断厚 5cm
舗装版切断厚 3cm 0.02 ｍ3

(t=10cm)

Co ｔ＝15cm以下 8.00 8.0
（仮復旧時）
ｔ＝10cm以下 0.29 1.46 0.87 0.35 1.74 0.95 0.90 6.5

人力 0.18 0.2

バックホウ 0.2ｍ3 0.15 0.76 0.45 0.28 1.43 0.76 3.8

0.14 0.72 0.43 0.40 0.72 0.45 2.8

Asガラ 密粒 0.01 0.02 0.01 0.04 0.04

Asガラ 細粒 0.04 0.05 0.2

Coガラ 0.18 0.2

Asガラ 車道 0.12 × 2.35 t/m3 ＝ 0.28
ｔ

Asガラ 歩道 0.09 × 2.15 t/m3 ＝ 0.19 0.5
ｔ

Coガラ 0.18 × 2.35 t/m3 0.4
現場～仮置き場～処分地

0.21 0.58 0.49 0.17 0.34 0.33 0.31 0.36 2.7

バックホウ 0.28ｍ3 0.08 0.43 0.26 0.03 0.17 0.09 1.0

バックホウ 0.28ｍ3 0.08 0.90 0.39 0.10 1.08 0.43 0.09 0.36 0.45 3.8
再生切込砕石
ｔ＝20cm（車道） 0.29 0.35 0.90 1.80 3.3
再生切込砕石
ｔ＝10cm（歩道） 1.46 1.74 3.2
再生切込砕石
ｔ＝27cm（歩道） 0.87 0.95 1.8
再生粒調砕石
ｔ＝22cm（車道） 0.29 0.35 0.6
再生粒調砕石
ｔ＝15cm（車道） 0.90 0.9
再生密粒度アスコン

0.90 0.9
再生密粒度アスコン

0.29 0.35 0.6
再生細粒度アスコン

1.46 1.74 3.2
再生密粒度アスコン

0.87 0.95 1.8
人力打設
18-8-25(20)高炉 0.18 0.2

ｍ2
ｔ＝5cm（宅地内）

仮 復 旧 表 層 工 ｔ＝3cm（車道）

ｍ2

ｍ2

仮 復 旧 表 層 工 ｔ＝3cm（歩道）

㎥

1

土　　工　　タ　　イ　　プ

7

ｍ2

ｍ3

9

ｍ

ｍ3

ｍ3

ｍ3

ｍ3

ｍ3

ｍ3

6 8
計

5

ｍ2

ｍ2上 層 路 盤 工

下 層 路 盤 工

仮 復 旧 表 層 工

コ ン ク リ ー ト 工

ｍ2下 層 路 盤 工

ｍ2

ｍ2下 層 路 盤 工

上 層 路 盤 工

仮 復 旧 表 層 工

ｍ2

ｔ＝3cm（歩道）

再 生 砂 埋 戻 し 工

ｍ3

発 生 土 埋 戻 し 工

残 土 処 理 工 ( 土 砂 )

廃 材 処 分

給水管 土工集計

工　　　種 細　　　目

舗 装 版 切 断 工

機 械 掘 削 工 ( 土 砂 )

舗 装 版 取 壊 し 掘 削 工

人 力 掘 削 工 ( 土 砂 )

舗 装 版 切 断 工

廃 材 運 搬

Ａ Ｓ 切 断 濁 水 処 分

コ ン ク リ ー ト 取 壊 し 工

昼間施工

32 4
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本管 DP＝

車道（No.1）
（サドル穿孔部）

＝

＝

＝
{ × × - (  π/4 × 2 × ) }

＝

＝

＝
{ × × - (  π/4 × 2 × ) }

＝

＝

＝

＝

＝

× 1

0.29

発 生 土 埋 戻 し 工 0.450

0.650

× 1 0.292
t=20cm

1 0.292
t=22cm

×

仮 復 旧 表 層 工 0.450 × 1 0.292
t=3cm

0.650

2
2
0

（土砂）

1
2
5

φ100 850

再生砂 3
2
5

1

1
0
0

N ＝

650L

3
0

1 箇所当り

Ａｓ

5
2
0

3
0
0

5
2
5

1
2
5

機械掘削
（土砂）

人力掘削

再生切込砕石 2
0
0

1
0
0

×

給水管　土工計算書

450W ×

タイプ 1  掘　削  復　旧 

舗 装 版 切 断 工 0.450 × 2 0.900

工　　　種 計　　　　　　　　算　　　　　　　　式

1
,0

7
5

発生土 3
0
0

1
0
0

人 力 掘 削 工 ( 土 砂 )

ｍ3

0.650 0.525 0.125 0.650
×

0.08 ｍ3

1 0.292× 0.650

1

0.29 ｍ2舗 装 版 取 壊 し 掘 削 工

残 土 処 理 工 ( 土 砂 ) 0.152 －

ｍ3

0.145
0.450

×

機 械 掘 削 工 ( 土 砂 ) 0.450 × 0.650 × 0.520

0.450 ×

上 層 路 盤 工 0.450 ×

× 1 0.008

0.09 0.210

0.01 ｍ3廃 材 運 搬 0.450 × 0.030

0.450 0.325 0.650 0.125 0.650
再 生 砂 埋 戻 し 工

0.650

下 層 路 盤 工 0.450

0.300 × 0.650 × 1

＋ 0.145

　新設本管 HPPEφ100

× 1

0.087

×

0.152

×

× 0.650

0.087

3
0

再生密粒度Ａｓ

再生粒調砕石

0.08

0.29 ｍ2

ｍ3

ｍ3

0.15

0.21

0.29

0.14

数　量

ｍ2

0.90 ｍ

ｍ2

昼間施工

坂戸、鶴ヶ島水道企業団



本管 DP＝

歩道（一般）
（サドル穿孔部）

＝

＝

＝
{ × × - (  π/4 × 2 × ) }

＝

＝

＝
{ × × - (  π/4 × 2 × ) }

＝

＝

＝

＝

発生土 6
2
0

t=3cm
1.46 ｍ2仮 復 旧 表 層 工 0.450 × 0.650 × 5 1.462

t=10cm
1.46 ｍ2下 層 路 盤 工 0.450 × 0.650 × 5 1.462

0.325 0.650 0.125 0.650
0.43 ｍ3再 生 砂 埋 戻 し 工 × 5 0.435

0.90 ｍ3発 生 土 埋 戻 し 工 0.450 × 0.620 × 0.650 × 5 0.906

0.04 ｍ3廃 材 運 搬 0.450 × 0.650 × 0.030 × 5 0.043

0.58 ｍ3残 土 処 理 工 ( 土 砂 ) 0.760 ＋ 0.727 － 0.91 0.581

0.76 ｍ3機 械 掘 削 工 ( 土 砂 ) 0.450 × 0.650 × 0.520 × 5 0.760
0.450 0.650 0.525 0.125 0.650

0.72 ｍ3人 力 掘 削 工 ( 土 砂 ) × 5 0.727

数　量

4.50 ｍ舗 装 版 切 断 工 0.450 × 2 × 5 4.500

1.46 ｍ2舗 装 版 取 壊 し 掘 削 工 0.450 × 0.650 × 5 1.462

Ａｓ 再生細粒度Ａｓ

再生切込砕石 1
0
0

5
2
0

機械掘削

1
,0

7
5

（土砂）
3
0
0

5
2
5

再生砂

1
0
0

3
2
5

人力掘削

1
2
5 （土砂）

1
2
5

1
0
0

1
0
0

φ100 850 450W × 650L

給水管　土工計算書

タイプ 2  掘　削  復　旧 

3
0

3
0

　新設本管 HPPEφ100
N ＝ 5 箇所当り

工　　　種 計　　　　　　　　算　　　　　　　　式

0.450

昼間施工

坂戸、鶴ヶ島水道企業団



本管 DP＝

歩道（乗入）
（サドル穿孔部）

＝

＝

＝
{ × × - (  π/4 × 2 × ) }

＝

＝

＝
{ × × - (  π/4 × 2 × ) }

＝

＝

＝

＝
t=3cm

0.87 ｍ2仮 復 旧 表 層 工 0.450 × 0.650 × 3 0.877

0.39 ｍ3発 生 土 埋 戻 し 工 0.450 × 0.450 × 0.650 × 3 0.394
t=27cm

0.87 ｍ2下 層 路 盤 工 0.450 × 0.650 × 3 0.877

0.49 ｍ3残 土 処 理 工 ( 土 砂 ) 0.456 ＋ 0.436 － 0.39 0.498
0.450 0.325 0.650 0.125 0.650

0.26 ｍ3再 生 砂 埋 戻 し 工 × 3 0.261

0.450 0.650 0.525 0.125 0.650
0.43 ｍ3人 力 掘 削 工 ( 土 砂 ) × 3 0.436

0.02 ｍ3廃 材 運 搬 0.450 × 0.650 × 0.030 × 3 0.026

0.87 ｍ2舗 装 版 取 壊 し 掘 削 工 0.450 × 0.650 × 3 0.877

0.45 ｍ3機 械 掘 削 工 ( 土 砂 ) 0.450 × 0.650 × 0.520 × 3 0.456

1
2
5

1
0
0

1
0
0

　新設本管 HPPEφ100
N ＝ 3 箇所当り

工　　　種 計　　　　　　　　算　　　　　　　　式 数　量

2.70 ｍ舗 装 版 切 断 工 0.450 × 2 × 3 2.700

3
0

3
0

Ａｓ 再生密粒度Ａｓ

再生切込砕石 2
7
0

5
2
0

発生土 4
5
0

機械掘削

1
,0

7
5

（土砂）
3
0
0

5
2
5

再生砂

1
0
0

3
2
5

人力掘削

1
2
5 （土砂）

φ100 850 450W × 650L

給水管　土工計算書

タイプ 3  掘　削  復　旧 

昼間施工

坂戸、鶴ヶ島水道企業団



車道（No.1）
（埋設部）

件

＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

下 層 路 盤 工 0.450

0.351

0.280機 械 掘 削 工 ( 土 砂 ) 0.450 × 0.800 × 0.780

1.560

舗 装 版 取 壊 し 掘 削 工

残 土 処 理 工 ( 土 砂 ) 0.280

×

t=22cm
上 層 路 盤 工

数　量

1.56 ｍ

0.35 ｍ2
0.450 × 0.780

発生土

再生砂

3
0
0

1
0
0

2

× 0.351
t=20cm

0.450 × 0.780

0.780

0.035

× 0.780

0.105

－ 0.105

×

0.017

0.780

0.780

× 0.300

Ａｓ

廃 材 運 搬 0.450

1

0.10

再 生 砂 埋 戻 し 工 0.450

0.450

仮 復 旧 表 層 工 0.450

タイプ 4  掘　削  復　旧 

給水管　土工計算書

450W

× 0.050

工　　　種 計　　　　　　　　算　　　　　　　　式

舗 装 版 切 断 工

（土砂）
機械掘削

8
0
0

0.780 ×

0.28 ｍ3

0.351
t=3cm

0.35×

0.17

0.351 ｍ2

ｍ3

0.03 ｍ3

ｍ2

ｍ3
0.175

再生密粒度Ａｓ

再生粒調砕石

5
0

3
0

ｍ2

2
2
0

再生切込砕石 2
0
0

8
5
0

給水管
L ＝ 0.780 ｍ当り

(＝1-0.45/2×1)

発 生 土 埋 戻 し 工

0.100 ×

0.780

0.35

0.35

0.01 ｍ3

昼間施工

坂戸、鶴ヶ島水道企業団



歩道（一般）
（埋設部）

件

＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

Ａｓ 再生細粒度Ａｓ

タイプ 5  掘　削  復　旧 

残 土 処 理 工 ( 土 砂 ) 1.431 － 1.083

舗 装 版 切 断 工 3.880 × 2

発 生 土 埋 戻 し 工

3
0

3
0

L ＝

数　量

ｍ

(＝5-0.45/2×5)

× 3.880

ｍ3
0.450

ｍ2舗 装 版 取 壊 し 掘 削 工 0.450

廃 材 運 搬

5

0.052 0.05

ｍ3
1.431 1.43

1.74

7.76

450W

機 械 掘 削 工 ( 土 砂 ) 0.450

0.348

0.170.175

0.34 ｍ3

計　　　　　　　　算　　　　　　　　式

×

ｍ2

0.450 × 0.620 × 3.880

ｍ当り

工　　　種

3.880
給水管

7.760

1.741.746

仮 復 旧 表 層 工 1.741.746

給水管　土工計算書

1.083

下 層 路 盤 工 0.450 × 3.880

再生切込砕石 1
0
0

8
2
0

1.08 ｍ3

8
5
0

機械掘削
（土砂）

t=10cm

発生土

再生砂

6
2
0

3.880

× 3.880 1.746
1
0
0

× 0.820

t=3cm
ｍ2

0.030 ×

ｍ3再 生 砂 埋 戻 し 工 0.450 × 0.100 × 3.880

0.450 × 3.880

昼間施工

坂戸、鶴ヶ島水道企業団



歩道（乗入）
（埋設部）

件

＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

t=3cm
0.95 ｍ2仮 復 旧 表 層 工 0.450 × 2.130 0.958

t=27cm
0.95 ｍ2下 層 路 盤 工 0.450 × 2.130 0.958

0.09 ｍ3再 生 砂 埋 戻 し 工 0.450 × 0.100 × 2.130 0.096

0.43 ｍ3発 生 土 埋 戻 し 工 0.450 × 0.450 × 2.130 0.431

0.04 ｍ3廃 材 運 搬 0.450 × 0.050 × 2.130 0.047

0.33 ｍ3残 土 処 理 工 ( 土 砂 ) 0.766 － 0.431 0.335

0.95 ｍ2舗 装 版 取 壊 し 掘 削 工 0.450 × 2.130 0.958

0.76 ｍ3機 械 掘 削 工 ( 土 砂 ) 0.450 × 0.800 × 2.130 0.766

(＝2.8-0.45/2×3)
給水管

L ＝ 2.130 ｍ当り

工　　　種 計　　　　　　　　算　　　　　　　　式 数　量

4.26 ｍ舗 装 版 切 断 工 2.130 × 2 4.260

5
0

3
0

Ａｓ 再生密粒度Ａｓ

再生切込砕石 2
7
0

3

8
0
0

発生土 4
5
08
5
0

機械掘削
（土砂）

再生砂 1
0
0

450W

タイプ 6  掘　削  復　旧 

給水管　土工計算書 昼間施工

坂戸、鶴ヶ島水道企業団



宅地内（Ａｓ）
H=500

＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

Ａｓ

タイプ  掘　削  復　旧 

工　　　種 計　　　　　　　　算　　　　　　　　式

4
5
0

5
0

再生粒調砕石

再生切込砕石

発生土

1
5
0

2
0
0

1
0
0

450

人力掘削
（土砂）

5
0
0

ｍ3

数　量

5
0
0

5
0

4.00 ｍ舗 装 版 切 断 工 2.000 × 2 4.000

人 力 掘 削 工 ( 土 砂 ) 0.450 × 0.450

ｍ3舗 装 版 取 壊 し 掘 削 工 0.450 0.9002.000×

0.40

ｍ当り

再生密粒度Ａｓ

0.04 ｍ3廃 材 運 搬 0.900 × 0.050 0.045

ｍ2下 層 路 盤 工 0.450 × 2.000 0.900
t=20cm

ｍ2上 層 路 盤 工 0.450 0.900×

× 2.000 0.405

0.90

t=15cm

t=5cm

0.31 ｍ3残 土 処 理 工 ( 土 砂 ) 0.405 - 0.090 0.315

0.09 ｍ3発 生 土 埋 戻 し 工 0.450 × 0.100 × 2.000 0.090

0.90

2.000

0.90 ｍ2表 層 工 0.450 × 2.000 0.900

0.90

給水管　土工計算書

給水管
L ＝ 2.000

昼間施工

7

坂戸、鶴ヶ島水道企業団



宅地内（Ｃｏ）
H=500

＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

給水管　土工計算書

再生切込砕石 2
0
0

5
0
0

5
0
0

4
0
0 人力掘削

（土砂）

発生土 2
0
0

給水管
L ＝ 4.000

タイプ  掘　削  復　旧 

ｍ舗 装 版 切 断 工 4.000 × 2 8.00

0.18

450

1
0
0

Ｃｏ Ｃｏ 1
0
0

ｍ当り

工　　　種 計　　　　　　　　算　　　　　　　　式 数　量

8.00

ｍ3コ ン ク リ ー ト 取 壊 し 工 0.450 × 0.100 × 4.000 0.18

0.72 ｍ3人 力 掘 削 工 ( 土 砂 ) 0.450 × 0.400 × 4.000 0.72

0.18 ｍ3廃 材 運 搬 0.450 × 0.100 × 4.000 0.18

0.36 ｍ3残 土 処 理 工 ( 土 砂 ) 0.720 － 0.360 0.36

0.36 ｍ3発 生 土 埋 戻 し 工 0.450 × 0.200 × 4.000 0.36
t=20cm

1.80 ｍ2路 盤 工 0.450 × 4.000 1.80

0.18 ｍ3
コンクリート工（人力打設） 0.450 × 0.100 × 4.000 0.18

昼間施工

8
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宅地内（土）
H=500

＝

＝

工　　　種

0.450

給水管　土工計算書

計　　　　　　　　算　　　　　　　　式 数　量

0.45 ｍ3人 力 掘 削 工 ( 土 砂 ) 0.500 × 2.0000.450 ×

給水管

0.450

（土砂）
発生土

0.450 ×発 生 土 埋 戻 し 工

タイプ  掘　削  復　旧 

5
0
0

人力掘削

450

0.45 ｍ3
0.500 × 2.000

L ＝ 2.000 ｍ当り 芝舗装含む

9

昼間施工

坂戸、鶴ヶ島水道企業団



(t=5cm) (t=12cm) (t=12cm) (t=12cm) (t=12cm) (t=12cm) (t=12cm)

As ｔ＝15cm以下 3.60 569.80 46.40 14.80 318.20 52.80 5.40 1011.0 ｍ
(t=17cm) (t=17cm)

As ｔ＝15～30cm以下 9.60 888.00 897.6 ｍ

舗装版切断厚 3cm

舗装版切断厚 5cm

舗装版切断厚 12cm

舗装版切断厚 15cm

舗装版切断厚 17cm 6.41 ｍ3

ｔ＝10cm以下 1.62 1.6

ｔ＝10～15cm以下 256.41 20.88 6.66 143.19 23.76 2.43 453.3

ｔ＝15～40cm以下 3.36 399.60 402.9

バックホウ 0.28ｍ3 2.39 361.70 35.09 12.72 201.98 45.39 5.12 2.97 583.67 1251.0

Asガラ L= 9.6km 0.08 30.76 2.50 0.79 17.18 2.85 0.29 0.57 67.93 122.9

122.95 × 2.35 t/m3 ＝ 288.93

Asガラ × 2.15 t/m3 ＝ 288.9
現場～仮置き場

L= 0.5km 0.50 92.47 7.53 2.40 130.39 21.63 2.21 2.97 451.80 711.9
仮置き場～処分地

L= 8.9km 0.50 92.47 7.53 2.40 130.39 21.63 2.21 2.97 451.80 711.9

バックホウ 0.28ｍ3 100.23 16.63 1.70 2.62 399.60 520.7

バックホウ 0.28ｍ3 1.89 269.23 27.56 10.32 71.59 23.76 2.91 131.86 539.1
再生切込砕石
ｔ＝24cm（車道）
再生切込砕石
ｔ＝20cm（車道） 1.62 1.6
再生切込砕石
ｔ＝15cm（車道） 256.41 20.88 6.66 143.19 23.76 2.43 453.3
再生切込砕石
ｔ＝12cm（車道） 3.36 399.60 402.9
再生切込砕石
ｔ＝10cm（歩道）
再生切込砕石
ｔ＝27cm（車道）
再生粒調砕石
ｔ＝37cm（車道） 256.41 20.88 6.66 283.9
再生粒調砕石
ｔ＝22cm（車道） 1.62 143.19 23.76 2.43 3.36 399.60 573.9
再生粒調砕石
ｔ＝17cm（車道）
再生密粒度アスコン

256.41 20.88 6.66 143.19 23.76 2.43 3.36 399.60 856.2
再生密粒度アスコン

1.62 1.6
再生密粒度アスコン

再生細粒度アスコン

軽量鋼矢板たて込み
H=2.0ｍ 1段 1.80 284.90 23.20 159.10 444.00 913.0
軽量鋼矢板たて込み
H=2.5ｍ 2段 7.40 26.40 2.70 36.5

残 土 処 理 工 ( 土 砂 )

ｍ3

ｍ2下 層 路 盤 工

ｍ2上 層 路 盤 工

ｍ2下 層 路 盤 工

ｍ2

下 層 路 盤 工

ｍ2下 層 路 盤 工

廃 材 処 分

工　　　種 細　　　目

舗 装 版 切 断 工

土　　工　　タ　　イ　　プ
小計

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ｍ2

ｍ2

ｍ2

人 力 掘 削 工

AS 切 断 濁 水 処 分

舗 装 版 取 壊 し 掘 削 工

ｍ3発 生 土 埋 戻 し 工

ｍ3

ｍ3廃 材 運 搬

ｍ3機 械 掘 削 工 ( 土 砂 )

ｍ土 留 工

ｍ土 留 工

ｍ2上 層 路 盤 工

ｍ2

ｔ

ｍ3

ｍ3

ｍ2下 層 路 盤 工

ｍ2下 層 路 盤 工

砕 石 埋 戻 し 工

ｍ2仮 復 旧 表 層 工

ｍ2仮 復 旧 表 層 工

ｍ2

ｍ2上 層 路 盤 工

仮 復 旧 表 層 工

ｔ＝5cm（車道）

仮 復 旧 表 層 工

ｔ＝3cm（歩道）

ｔ＝3cm（歩道）

ｔ＝3cm（車道）

既設管撤去 土工集計　　昼間施工

坂戸、鶴ヶ島水道企業団



As ｔ＝15cm以下

As ｔ＝15～30cm以下

舗装版切断厚 3cm

舗装版切断厚 5cm

舗装版切断厚 12cm

舗装版切断厚 15cm

舗装版切断厚 17cm

ｔ＝10cm以下

ｔ＝10～15cm以下

ｔ＝15～40cm以下

バックホウ 0.28ｍ3

Asガラ L= 9.6km

Asガラ
現場～仮置き場

L= 0.5km
仮置き場～処分地

L= 8.9km

バックホウ 0.28ｍ3

バックホウ 0.28ｍ3

再生切込砕石
ｔ＝24cm（車道）
再生切込砕石
ｔ＝20cm（車道）
再生切込砕石
ｔ＝15cm（車道）
再生切込砕石
ｔ＝12cm（車道）
再生切込砕石
ｔ＝10cm（歩道）
再生切込砕石
ｔ＝27cm（車道）
再生粒調砕石
ｔ＝37cm（車道）
再生粒調砕石
ｔ＝22cm（車道）
再生粒調砕石
ｔ＝17cm（車道）
再生密粒度アスコン

再生密粒度アスコン

再生密粒度アスコン

再生細粒度アスコン

軽量鋼矢板たて込み
H=2.0ｍ 1段
軽量鋼矢板たて込み
H=2.5ｍ 2段

残 土 処 理 工 ( 土 砂 )

下 層 路 盤 工

上 層 路 盤 工

下 層 路 盤 工

下 層 路 盤 工

下 層 路 盤 工

廃 材 処 分

工　　　種 細　　　目

舗 装 版 切 断 工

人 力 掘 削 工

AS 切 断 濁 水 処 分

舗 装 版 取 壊 し 掘 削 工

発 生 土 埋 戻 し 工

廃 材 運 搬

機 械 掘 削 工 ( 土 砂 )

土 留 工

土 留 工

上 層 路 盤 工

下 層 路 盤 工

下 層 路 盤 工

砕 石 埋 戻 し 工

仮 復 旧 表 層 工

仮 復 旧 表 層 工

上 層 路 盤 工

仮 復 旧 表 層 工

ｔ＝5cm（車道）

仮 復 旧 表 層 工

ｔ＝3cm（歩道）

ｔ＝3cm（歩道）

ｔ＝3cm（車道）

既設管撤去 土工集計　　昼間施工

(t=5cm) (t=5cm) (t=3cm) (t=12cm) (t=3cm) (t=5cm)
157.00 157.80 4.80 8.00 2.00 5.80 335.4 ｍ

(t=17cm) (t=17cm) (t=17cm)

10.40 3.80 7.60 21.8 ｍ

0.54 ｍ3

70.65 71.01 1.68 0.60 1.74 145.6

2.40 2.4

3.12 1.71 3.42 8.2

104.60 112.24 1.72 2.76 2.40 3.02 5.04 0.78 1.56 234.1

3.53 3.55 0.05 0.53 0.29 0.28 0.58 0.01 0.08 8.9

8.84 × 2.35 t/m3 ＝ 20.77

0.06 × 2.15 t/m3 ＝ 0.12 20.8

77.76 78.15 -0.02 2.76 2.01 2.30 4.08 -0.02 0.66 167.6

77.76 78.15 -0.02 2.76 2.01 2.30 4.08 -0.02 0.66 167.6

56.52 56.80 2.27 1.71 1.68 3.42 122.4

26.84 34.08 1.74 0.39 0.72 0.95 0.80 0.90 66.4

70.65 71.01 141.6

1.74 1.7

2.40 2.4

3.12 1.71 3.42 8.2

1.68 0.60 2.2

3.12 1.71 2.40 3.42 1.74 12.3

70.65 71.01 141.6

3.12 1.71 2.40 3.42 10.6

70.65 71.01 1.74 143.4

1.68 0.60 2.2

78.50 78.90 1.90 3.80 163.1

土　　工　　タ　　イ　　プ
小計

10 11 12 13 14 15 16 17

ｍ3

ｍ3

ｍ3

ｍ3

ｍ

ｍ2

ｍ2

ｍ2

ｍ2

18

ｔ

ｍ2

ｍ3

ｍ3

ｍ2

ｍ2

ｍ2

ｍ2

ｍ2

ｍ2

ｍ2

ｍ2

ｍ2

ｍ2

ｍ

ｍ3

ｍ2

坂戸、鶴ヶ島水道企業団



As ｔ＝15cm以下

As ｔ＝15～30cm以下

舗装版切断厚 3cm

舗装版切断厚 5cm

舗装版切断厚 12cm

舗装版切断厚 15cm

舗装版切断厚 17cm

ｔ＝10cm以下

ｔ＝10～15cm以下

ｔ＝15～40cm以下

バックホウ 0.28ｍ3

Asガラ L= 9.6km

Asガラ
現場～仮置き場

L= 0.5km
仮置き場～処分地

L= 8.9km

バックホウ 0.28ｍ3

バックホウ 0.28ｍ3

再生切込砕石
ｔ＝24cm（車道）
再生切込砕石
ｔ＝20cm（車道）
再生切込砕石
ｔ＝15cm（車道）
再生切込砕石
ｔ＝12cm（車道）
再生切込砕石
ｔ＝10cm（歩道）
再生切込砕石
ｔ＝27cm（車道）
再生粒調砕石
ｔ＝37cm（車道）
再生粒調砕石
ｔ＝22cm（車道）
再生粒調砕石
ｔ＝17cm（車道）
再生密粒度アスコン

再生密粒度アスコン

再生密粒度アスコン

再生細粒度アスコン

軽量鋼矢板たて込み
H=2.0ｍ 1段
軽量鋼矢板たて込み
H=2.5ｍ 2段

残 土 処 理 工 ( 土 砂 )

下 層 路 盤 工

上 層 路 盤 工

下 層 路 盤 工

下 層 路 盤 工

下 層 路 盤 工

廃 材 処 分

工　　　種 細　　　目

舗 装 版 切 断 工

人 力 掘 削 工

AS 切 断 濁 水 処 分

舗 装 版 取 壊 し 掘 削 工

発 生 土 埋 戻 し 工

廃 材 運 搬

機 械 掘 削 工 ( 土 砂 )

土 留 工

土 留 工

上 層 路 盤 工

下 層 路 盤 工

下 層 路 盤 工

砕 石 埋 戻 し 工

仮 復 旧 表 層 工

仮 復 旧 表 層 工

上 層 路 盤 工

仮 復 旧 表 層 工

ｔ＝5cm（車道）

仮 復 旧 表 層 工

ｔ＝3cm（歩道）

ｔ＝3cm（歩道）

ｔ＝3cm（車道）

既設管撤去 土工集計　　昼間施工

(t=5cm) (t=12cm) (t=12cm) (t=12cm) (t=12cm) (t=12cm) (t=12cm)

13.00 18.00 41.00 2.60 14.80 21.00 18.80 129.2 ｍ
(t=17cm) (t=17cm)

8.40 5.80 14.2 ｍ

0.40 ｍ3

3.90 3.9

5.40 12.30 1.17 4.44 9.45 15.12 47.8

2.52 2.61 5.1

5.26 5.29 15.75 1.82 3.69 12.16 15.12 3.10 3.75 65.9

0.19 0.64 1.47 0.14 0.53 1.13 1.01 0.42 0.44 5.9

5.97 × 2.35 t/m3 ＝ 14.02

× 2.15 t/m3 ＝ 14.0

1.48 2.32 5.30 0.51 1.24 2.71 2.43 3.02 3.15 22.1

1.48 2.32 5.30 0.51 1.24 2.71 2.43 3.02 3.15 22.1

2.52 2.61 5.1

3.78 2.97 10.45 1.31 2.44 9.45 12.69 0.07 0.60 43.7

3.90 3.9

5.40 12.30 1.17 4.44 9.45 8.46 41.2

2.52 2.61 5.1

5.40 12.30 1.17 18.8

3.90 4.44 9.45 8.46 2.52 2.61 31.3

5.40 12.30 1.17 4.44 9.45 8.46 2.52 2.61 46.3

3.90 3.9

1.30 9.40 2.90 13.6

土　　工　　タ　　イ　　プ

19

ｍ2

ｍ2

ｍ2

20 21 22 23 24
小計

27

ｍ2

ｍ2

ｍ2

ｍ2

ｍ2

25 26

ｍ2

ｍ2

ｍ2

ｍ2

ｍ2

ｍ2

ｍ2

ｍ3

ｍ3

ｍ3

ｍ3

ｔ

ｍ

ｍ

ｍ2

ｍ3

ｍ3

ｍ3
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As ｔ＝15cm以下

As ｔ＝15～30cm以下

舗装版切断厚 3cm

舗装版切断厚 5cm

舗装版切断厚 12cm

舗装版切断厚 15cm

舗装版切断厚 17cm

ｔ＝10cm以下

ｔ＝10～15cm以下

ｔ＝15～40cm以下

バックホウ 0.28ｍ3

Asガラ L= 9.6km

Asガラ
現場～仮置き場

L= 0.5km
仮置き場～処分地

L= 8.9km

バックホウ 0.28ｍ3

バックホウ 0.28ｍ3

再生切込砕石
ｔ＝24cm（車道）
再生切込砕石
ｔ＝20cm（車道）
再生切込砕石
ｔ＝15cm（車道）
再生切込砕石
ｔ＝12cm（車道）
再生切込砕石
ｔ＝10cm（歩道）
再生切込砕石
ｔ＝27cm（車道）
再生粒調砕石
ｔ＝37cm（車道）
再生粒調砕石
ｔ＝22cm（車道）
再生粒調砕石
ｔ＝17cm（車道）
再生密粒度アスコン

再生密粒度アスコン

再生密粒度アスコン

再生細粒度アスコン

軽量鋼矢板たて込み
H=2.0ｍ 1段
軽量鋼矢板たて込み
H=2.5ｍ 2段

残 土 処 理 工 ( 土 砂 )

下 層 路 盤 工

上 層 路 盤 工

下 層 路 盤 工

下 層 路 盤 工

下 層 路 盤 工

廃 材 処 分

工　　　種 細　　　目

舗 装 版 切 断 工

人 力 掘 削 工

AS 切 断 濁 水 処 分

舗 装 版 取 壊 し 掘 削 工

発 生 土 埋 戻 し 工

廃 材 運 搬

機 械 掘 削 工 ( 土 砂 )

土 留 工

土 留 工

上 層 路 盤 工

下 層 路 盤 工

下 層 路 盤 工

砕 石 埋 戻 し 工

仮 復 旧 表 層 工

仮 復 旧 表 層 工

上 層 路 盤 工

仮 復 旧 表 層 工

ｔ＝5cm（車道）

仮 復 旧 表 層 工

ｔ＝3cm（歩道）

ｔ＝3cm（歩道）

ｔ＝3cm（車道）

既設管撤去 土工集計　　昼間施工

(t=3cm) (t=3cm) (t=5cm) (t=5cm) (t=12cm)

8.60 2.20 16.40 21.00 5.40 53.6 ｍ 1529.2 ｍ
(t=17cm)

5.20 5.2 ｍ 938.8 ｍ

0.09 ｍ3 7.44 ｍ3

2.58 0.99 4.92 6.30 14.7 165.8

1.80 1.8 505.3

2.34 2.3 418.5

3.24 1.48 4.11 7.78 2.48 3.30 22.3 1573.3

2.36 2.3 2.3

0.07 0.02 0.24 0.31 0.21 0.39 1.2 138.9

1.15 × 2.35 t/m3 ＝ 2.70

0.09 × 2.15 t/m3 ＝ 0.19 2.8 326.5

-0.08 0.01 0.57 0.73 3.80 2.83 7.8 909.4

-0.08 0.01 0.57 0.73 3.80 2.83 10.25 43.07 61.1 962.7

1.26 2.34 3.6 651.8

3.32 1.47 3.54 7.05 1.04 0.46 16.8 666.0

141.6

7.2

1.80 1.8 498.7

2.34 2.3 418.5

2.58 0.99 3.5 5.7

4.92 6.30 11.2 11.2

302.7

1.80 2.34 4.1 621.6

141.6

1.80 2.34 4.1 917.2

148.9

4.92 6.30 11.2 13.4

2.58 0.99 3.5 3.5

1.10 2.60 3.7 1093.4

1.50 1.5 38.0

ｍ2

ｍ2ｍ2

ｍ2

ｍ

ｍ2

ｍ2

ｍ2

ｍ2

ｍ3

ｍ3

ｍ3

土　　工　　タ　　イ　　プ
計

28 29 30 31 32 33 35
小計

ｍ2

ｍ2

34

ｍ2

ｍ3

ｍ3

ｍ3

ｍ2

ｍ3

ｍ3

ｍ2

ｍ2

ｍ2

ｍ3

ｍ2

ｍ2

ｍ2

ｍ2

ｍ2

ｍ3

ｍ3

ｍ3

ｍ2

ｍ2

ｍ2

ｍ

ｍ ｍ

ｍ3

ｔｔ

ｍ2

ｍ2

ｍ2

ｍ2

ｍ2

ｍ2

ｍ2

ｍ3

ｍ2

ｍ2
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(t=12cm) (t=15cm)

As ｔ＝15cm以下 22.40 29.40 51.8 ｍ

As ｔ＝15～30cm以下 ｍ

舗装版切断厚 3cm

舗装版切断厚 5cm

舗装版切断厚 12cm

舗装版切断厚 15cm

舗装版切断厚 17cm 0.17 ｍ3

ｔ＝10cm以下

ｔ＝10～15cm以下 14.56 19.11 33.6

ｔ＝15～40cm以下

バックホウ 0.28ｍ3 33.25 43.07 76.3

Asガラ L= 9.6km 1.74 2.86 4.6

4.60 × 2.35 t/m3 ＝ 10.81

Asガラ × 2.15 t/m3 ＝ 10.8
現場～仮置き場

L= 0.5km 10.25 43.07 53.3

バックホウ 0.28ｍ3 35.73 35.7

バックホウ 0.28ｍ3 10.19 10.1

バックホウ 0.28ｍ3 23.00 23.0
再生切込砕石
ｔ＝38cm（車道） 19.11 19.1
再生切込砕石
ｔ＝15cm（車道） 14.56 14.5
再生粒調砕石
ｔ＝38cm（車道） 19.11 19.1
再生粒調砕石
ｔ＝22cm（車道） 14.56 14.5

再生密粒度アスコン
19.11 19.1

再生密粒度アスコン
14.56 14.5

軽量鋼矢板たて込み
H=3.0ｍ 2段 11.20 14.70 25.9

AS 切 断 濁 水 処 分

舗 装 版 切 断 工

34 35
工　　　種 細　　　目

土　　工　　タ　　イ　　プ
小計

ｍ3機 械 掘 削 工 ( 土 砂 )

ｍ3人 力 掘 削 工

ｍ2

舗 装 版 取 壊 し 掘 削 工 ｍ2

ｍ2

ｍ3残 土 処 理 工 ( 土 砂 )

ｍ3発 生 土 埋 戻 し 工

ｍ3廃 材 運 搬

廃 材 処 分

ｔ

ｍ2下 層 路 盤 工

ｍ3再 生 砂 埋 戻 し 工

ｍ3砕 石 埋 戻 し 工

ｍ2下 層 路 盤 工

ｍ2上 層 路 盤 工

ｍ2上 層 路 盤 工

ｍ2仮 復 旧 表 層 工 ｔ＝7cm（車道）

ｍ2仮 復 旧 表 層 工 ｔ＝5cm（車道）

既設管撤去 土工集計　　夜間施工

ｍ土 留 工

坂戸、鶴ヶ島水道企業団



既設管 DP＝

市道No.1

＝

＝

( 2 ) ＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

Ａｓ

既設管撤去 土工計算書
タイプ 1  掘　削  復　旧 

φ300 1,300 900

昼間施工

再生切込砕石 2
0
0

1
,6

2
0

機械掘削
（土砂）

3
0

5
0 再生密粒度Ａｓ

再生粒調砕石 2
2
0

1
,5

7
0

発生土

1
,1

7
0

× 1.800

工　　　種 計　　　　　　　　算　　　　　　　　式 数　量

3.60 ｍ舗 装 版 切 断 工 1.800 × 2 3.600

既設管 (DCIP) φ300
L ＝ 1.800 ｍ当り

0.50 ｍ3残 土 処 理 工 ( 土 砂 ) 2.398 － 1.895 0.503

0.08 ｍ3廃 材 運 搬 1.620 × 0.050 0.081

1.620

2.39 ｍ3機 械 掘 削 工 ( 土 砂 ) 0.900 × 1.570 2.398

1.62 ｍ2舗 装 版 取 壊 し 掘 削 工 0.900

1.895 1.89 ｍ3発 生 土 埋 戻 し 工 0.900 × 1.170

t=22cm
1.62 ｍ2上 層 路 盤 工 0.900 × 1.800 1.620

t=20cm
1.62 ｍ2下 層 路 盤 工 0.900 × 1.800 1.620

1.800 1.620
H=2.00m

1.80 ｍ土 留 工 1.800

t=3cm
1.62 ｍ2仮 復 旧 表 層 工 0.900 ×

- π/4 × 0.320 × 1.800

× 1.800

坂戸、鶴ヶ島水道企業団



既設管 DP＝

市道No.6

＝

＝

( 2 ) ＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

Ａｓ

φ300 1,300 900

昼間施工既設管撤去 土工計算書
タイプ 2  掘　削  復　旧 

再生切込砕石 1
5
0

1
,6

2
0

機械掘削
（土砂）

5
0

1
2
0 再生密粒度Ａｓ

再生粒調砕石 3
7
0

1
,5

0
0

発生土

1
,0

5
0

× 284.900

工　　　種 計　　　　　　　　算　　　　　　　　式 数　量

569.80 ｍ舗 装 版 切 断 工 284.900 × 2 569.800

既設管 (DCIP) φ300
L ＝ 284.900 ｍ当り

92.47 ｍ3残 土 処 理 工 ( 土 砂 ) 361.701 － 269.230 92.471

30.76 ｍ3廃 材 運 搬 256.410 × 0.120 30.769

256.410

361.70 ｍ3機 械 掘 削 工 ( 土 砂 ) 0.900 × 1.500 361.701

256.41 ｍ2舗 装 版 取 壊 し 掘 削 工 0.900

256.410
t=37cm

256.41 ｍ2上 層 路 盤 工 0.900 × 284.900 256.410

269.230

256.41 ｍ2下 層 路 盤 工 0.900 × 284.900

269.23 ｍ3発 生 土 埋 戻 し 工 0.900 × 1.050

284.900
H=2.00m

284.90 ｍ土 留 工

t=5cm
256.41 ｍ2仮 復 旧 表 層 工 0.900 256.410284.900×

- π/4 × 0.320 × 284.900

× 284.900
t=15cm
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既設管 DP＝

市道No.6

＝

＝

( 2 ) ＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

Ａｓ

タイプ 3  掘　削  復　旧 

φ300 1,570 900

昼間施工

再生切込砕石 1
5
0

1
,8

9
0

機械掘削
（土砂）

5
0

1
2
0 再生密粒度Ａｓ

再生粒調砕石 3
7
0

1
,7

7
0

工　　　種 計　　　　　　　　算　　　　　　　　式 数　量

46.40 ｍ舗 装 版 切 断 工 23.200 × 2 46.400

既設管 (DCIP) φ300
L ＝ 23.200 ｍ当り

2.505

20.880

35.09 ｍ3機 械 掘 削 工 ( 土 砂 ) 0.900 × 1.770 35.091

20.88 ｍ2舗 装 版 取 壊 し 掘 削 工 0.900 × 23.200

2.50 ｍ3廃 材 運 搬 20.880 × 0.120

20.880
t=37cm

20.88 ｍ2上 層 路 盤 工 0.900 × 23.200 20.880

27.561

20.88 ｍ2下 層 路 盤 工 0.900 × 23.200

27.56 ｍ3発 生 土 埋 戻 し 工 0.900 × 1.320
t=15cm

23.200
H=2.0m

23.20 ｍ土 留 工

t=5cm
20.88 ｍ2仮 復 旧 表 層 工 0.900 20.880× 23.200

7.53 ｍ3残 土 処 理 工 ( 土 砂 ) 35.091 － 27.561 7.530

- π/4 × 0.320 × 23.200

× 23.200

既設管撤去 土工計算書

発生土

1
,3

2
0
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既設管 DP＝

市道No.6

＝

＝

( 2 ) ＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

Ａｓ

タイプ 4  掘　削  復　旧 

昼間施工既設管撤去 土工計算書

φ300 1,800 900

再生切込砕石 1
5
0

2
,1

2
0

機械掘削

5
0

1
2
0 再生密粒度Ａｓ

再生粒調砕石 3
7
0

2
,0

0
0

発生土

1
,5

5
0

数　量

14.80 ｍ舗 装 版 切 断 工 7.400 × 2 14.800

L ＝ 7.400 ｍ当り

工　　　種 計　　　　　　　　算　　　　　　　　式

（土砂）

既設管 (DCIP) φ300

6.660

12.72 ｍ3機 械 掘 削 工 ( 土 砂 ) 0.900 × 2.000 12.724

6.66 ｍ2舗 装 版 取 壊 し 掘 削 工 0.900 × 7.400

- π/4 × 0.320 × 7.400

H=2.50m
7.40 ｍ土 留 工 7.400

6.660
t=5cm

6.66 ｍ2仮 復 旧 表 層 工 0.900 6.660×

6.660

6.66 ｍ2上 層 路 盤 工 0.900 × 7.400

6.66 ｍ2下 層 路 盤 工 0.900 × 7.400

× 7.400
t=15cm

t=37cm

10.323 10.32 ｍ3発 生 土 埋 戻 し 工 0.900 × 1.550

2.40 ｍ3残 土 処 理 工 ( 土 砂 ) 12.724 － 10.323 2.401

0.79 ｍ3廃 材 運 搬 6.660 × 0.120 0.799

7.400

坂戸、鶴ヶ島水道企業団



既設管 DP＝

市道No.22

＝

＝

( 2 ) ＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

Ａｓ

タイプ 5  掘　削  復　旧 

既設管撤去 土工計算書

φ300 1,300 900

工　　　種 計　　　　　　　　算　　　　　　　　式

（土砂）

発生土 5
0
0

既設管 (DCIP) φ300

再生切込砕石 1
5
0

1
,6

2
0

機械掘削

5
0

1
2
0 再生密粒度Ａｓ

再生粒調砕石 2
2
0

1
,5

0
0

数　量

130.39 ｍ3残 土 処 理 工 ( 土 砂 ) 201.989 － 71.595 130.394

17.18 ｍ3廃 材 運 搬 143.190 × 0.120 17.182

143.190

201.98 ｍ3機 械 掘 削 工 ( 土 砂 ) 0.900 × 1.500 201.989

143.19 ｍ2舗 装 版 取 壊 し 掘 削 工 0.900

ｍ2仮 復 旧 表 層 工 0.900 143.190×

143.190

143.19 ｍ2上 層 路 盤 工 0.900 × 159.100

71.595

143.19 ｍ2下 層 路 盤 工 0.900 × 159.100

71.59 ｍ3発 生 土 埋 戻 し 工 0.900 × 0.500

100.233 100.23 ｍ3砕 石 埋 戻 し 工 0.900 × 0.700 × 159.100

H=2.00m
159.10 ｍ土 留 工 159.100

143.190
t=5cm

143.19

- π/4 × 0.320 × 159.100

再生切込砕石 7
0
0

× 159.100

昼間施工

318.20 ｍ舗 装 版 切 断 工 159.100 × 2 318.200

L ＝ 159.100 ｍ当り

159.100

× 159.100

t=15cm

t=22cm

坂戸、鶴ヶ島水道企業団



既設管 DP＝

市道No.22

＝

＝

( 2 ) ＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

Ａｓ

φ300 1,800 900

タイプ 6  掘　削  復　旧 

昼間施工

5
0

1
2
0 再生密粒度Ａｓ

再生粒調砕石 2
2
0

2
,0

0
0

52.800

発生土

1
,0

0
0

既設管 (DCIP) φ300
L ＝ 26.400 ｍ当り

再生切込砕石 1
5
0

2
,1

2
0

再生切込砕石 7
0
0

機械掘削
（土砂）

21.63 ｍ3残 土 処 理 工 ( 土 砂 ) 45.396 － 23.760 21.636

2.85 ｍ3廃 材 運 搬 23.760 × 0.120 2.851

23.760

45.39 ｍ3機 械 掘 削 工 ( 土 砂 ) 0.900 × 2.000 45.396

23.76 ｍ2舗 装 版 取 壊 し 掘 削 工 0.900

23.760

16.63 ｍ3砕 石 埋 戻 し 工 0.900 × 0.700 × 26.400

23.76 ｍ3発 生 土 埋 戻 し 工 0.900 × 1.000

t=22cm
23.76 ｍ2上 層 路 盤 工 0.900 × 26.400 23.760

16.632
t=15cm

23.76 ｍ2下 層 路 盤 工 0.900 × 26.400 23.760

26.400 23.760
H=2.50m

26.40 ｍ土 留 工 26.400

t=5cm
23.76 ｍ2仮 復 旧 表 層 工 0.900 ×

既設管撤去 土工計算書

- π/4 × 0.320 × 26.400

× 26.400

工　　　種 計　　　　　　　　算　　　　　　　　式 数　量

52.80 ｍ舗 装 版 切 断 工 26.400 × 2

× 26.400

坂戸、鶴ヶ島水道企業団



既設管 DP＝

市道No.22

＝

＝

( 2 ) ＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

Ａｓ

タイプ 7  掘　削  復　旧 

昼間施工

φ300 2,000 900

再生切込砕石 1
5
0

2
,3

2
0

再生切込砕石 7
0
0

機械掘削
（土砂）

5
0

1
2
0 再生密粒度Ａｓ

再生粒調砕石 2
2
0

2
,2

0
0

× 2.700

工　　　種 計　　　　　　　　算　　　　　　　　式 数　量

5.40 ｍ舗 装 版 切 断 工 2.700 × 2 5.400

発生土

1
,2

0
0

既設管 (DCIP) φ300
L ＝ 2.700 ｍ当り

2.21 ｍ3残 土 処 理 工 ( 土 砂 ) 5.128 － 2.916 2.212

0.29 ｍ3廃 材 運 搬 2.430 × 0.120 0.291

2.430

5.12 ｍ3機 械 掘 削 工 ( 土 砂 ) 0.900 × 2.200 5.128

2.43 ｍ2舗 装 版 取 壊 し 掘 削 工 0.900

2.916

1.70 ｍ3砕 石 埋 戻 し 工 0.900 × 0.700 × 2.700

2.91 ｍ3発 生 土 埋 戻 し 工 0.900 × 1.200

t=22cm
2.43 ｍ2上 層 路 盤 工 0.900 × 2.700 2.430

1.701
t=15cm

2.43 ｍ2下 層 路 盤 工 0.900 × 2.700 2.430

2.700 2.430
H=3.00m

2.70 ｍ土 留 工 2.700

t=5cm
2.43 ｍ2仮 復 旧 表 層 工 0.900 ×

× 2.700

既設管撤去 土工計算書

- π/4 × 0.320 × 2.700

坂戸、鶴ヶ島水道企業団



既設管 DP＝

市道No.35

＝

＝

( 2 ) ＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

Ａｓ

タイプ 8  掘　削  復　旧 

既設管撤去 土工計算書

φ300 850 700

再生切込砕石 1
2
0

1
,1

7
0

7
8
0

機械掘削
（土砂）

5
0

1
7
0 再生密粒度Ａｓ

再生粒調砕石 2
2
0

1
,0

0
0

再生切込砕石

工　　　種 計　　　　　　　　算　　　　　　　　式 数　量

9.60 ｍ舗 装 版 切 断 工 4.800 × 2 9.600

既設管 (DCIP) φ300
L ＝ 4.800 ｍ当り

4.800 2.973

3.360

2.97 ｍ3機 械 掘 削 工 ( 土 砂 ) 0.700 × 1.000 - π/4 × 0.320 ×

3.36 ｍ2舗 装 版 取 壊 し 掘 削 工 0.700 × 4.800

ｍ3発 生 土 埋 戻 し 工

0.571

2.97 ｍ3残 土 処 理 工 ( 土 砂 ) 2.973 2.973

0.57 ｍ3廃 材 運 搬 3.360 × 0.170

t=22cm
3.36 ｍ2上 層 路 盤 工 0.700 × 4.800 3.360

t=12cm
3.36 ｍ2下 層 路 盤 工 0.700 × 4.800 3.360

2.62 ｍ3砕 石 埋 戻 し 工 0.700 × 0.780 × 4.800 2.620

4.800 3.360
t=5cm

3.36 ｍ2仮 復 旧 表 層 工 0.700 ×

昼間施工

坂戸、鶴ヶ島水道企業団



既設管 DP＝

市道No.35

＝

＝

( 2 ) ＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

Ａｓ

タイプ 9  掘　削  復　旧 

既設管撤去 土工計算書

φ300 1,400 900

再生切込砕石 1
2
0

1
,7

2
0

再生切込砕石

1
,0

0
0

機械掘削
（土砂）

5
0

1
7
0 再生密粒度Ａｓ

再生粒調砕石 2
2
0

1
,5

5
0

工　　　種 計　　　　　　　　算　　　　　　　　式 数　量

888.00 ｍ舗 装 版 切 断 工 444.000 × 2 888.000

発生土 3
3
0

既設管 (DCIP) φ300
L ＝ 444.000 ｍ当り

444.000 583.671

67.93 ｍ3廃 材 運 搬 399.600 × 0.170

399.600

583.67 ｍ3機 械 掘 削 工 ( 土 砂 ) 0.900 × 1.550 - π/4 × 0.320 ×

399.60 ｍ2舗 装 版 取 壊 し 掘 削 工 0.900 × 444.000

131.86 ｍ3発 生 土 埋 戻 し 工 0.900 × 0.330 × 444.000 131.868

67.932

451.80 ｍ3残 土 処 理 工 ( 土 砂 ) 583.671 － 131.868 451.803

t=22cm
399.60 ｍ2上 層 路 盤 工 0.900 × 444.000 399.600

t=12cm
399.60 ｍ2下 層 路 盤 工 0.900 × 444.000 399.600

399.60 ｍ3砕 石 埋 戻 し 工 0.900 × 1.000 × 444.000 399.600

444.000 399.600
H=2.00m

444.00 ｍ土 留 工 444.000

t=5cm
399.60 ｍ2仮 復 旧 表 層 工 0.900 ×

昼間施工

坂戸、鶴ヶ島水道企業団



既設管 DP＝

市道No.37

＝

＝

( 2 ) ＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

Ａｓ

タイプ 10  掘　削  復　旧 

既設管撤去 土工計算書

φ300 1,300 900

再生切込砕石 2
4
0

1
,6

2
0

再生切込砕石 8
0
0

機械掘削
（土砂）

3
0

5
0 再生密粒度Ａｓ

再生粒調砕石 1
7
0

1
,5

7
0

工　　　種 計　　　　　　　　算　　　　　　　　式 数　量

157.00 ｍ舗 装 版 切 断 工 78.500 × 2 157.000

発生土 3
8
0

既設管 (DCIP) φ300
L ＝ 78.500 ｍ当り

78.500 104.607

3.53 ｍ3廃 材 運 搬 70.650 × 0.050

70.650

104.60 ｍ3機 械 掘 削 工 ( 土 砂 ) 0.900 × 1.570 - π/4 × 0.320 ×

70.65 ｍ2舗 装 版 取 壊 し 掘 削 工 0.900 × 78.500

26.84 ｍ3発 生 土 埋 戻 し 工 0.900 × 0.380 × 78.500 26.847

3.532

77.76 ｍ3残 土 処 理 工 ( 土 砂 ) 104.607 － 26.847 77.760

t=17cm
70.65 ｍ2上 層 路 盤 工 0.900 × 78.500 70.650

t=24cm
70.65 ｍ2下 層 路 盤 工 0.900 × 78.500 70.650

56.52 ｍ3砕 石 埋 戻 し 工 0.900 × 0.800 × 78.500 56.520

78.500 70.650
H=2.00m

78.50 ｍ土 留 工 78.500

t=3cm
70.65 ｍ2仮 復 旧 表 層 工 0.900 ×

昼間施工

坂戸、鶴ヶ島水道企業団



既設管 DP＝

市道No.37

＝

＝

( 2 ) ＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

Ａｓ

タイプ 11  掘　削  復　旧 

既設管撤去 土工計算書

φ300 1,400 900

再生切込砕石 2
4
0

1
,7

2
0

再生切込砕石 8
0
0

機械掘削
（土砂）

3
0

5
0 再生密粒度Ａｓ

再生粒調砕石 1
7
0

1
,6

7
0

工　　　種 計　　　　　　　　算　　　　　　　　式 数　量

157.80 ｍ舗 装 版 切 断 工 78.900 × 2 157.800

発生土 4
8
0

既設管 (DCIP) φ300
L ＝ 78.900 ｍ当り

78.900 112.241

3.55 ｍ3廃 材 運 搬 71.010 × 0.050

71.010

112.24 ｍ3機 械 掘 削 工 ( 土 砂 ) 0.900 × 1.670 - π/4 × 0.320 ×

71.01 ｍ2舗 装 版 取 壊 し 掘 削 工 0.900 × 78.900

34.08 ｍ3発 生 土 埋 戻 し 工 0.900 × 0.480 × 78.900 34.084

3.550

78.15 ｍ3残 土 処 理 工 ( 土 砂 ) 112.241 － 34.084 78.157

t=17cm
71.01 ｍ2上 層 路 盤 工 0.900 × 78.900 71.010

t=24cm
71.01 ｍ2下 層 路 盤 工 0.900 × 78.900 71.010

56.80 ｍ3砕 石 埋 戻 し 工 0.900 × 0.800 × 78.900 56.808

78.900 71.010
H=2.00m

78.90 ｍ土 留 工 78.900

t=3cm
71.01 ｍ2仮 復 旧 表 層 工 0.900 ×

昼間施工

坂戸、鶴ヶ島水道企業団



既設管 DP＝

市道No.歩1

＝

＝

( 2 ) ＝

＝

＝

＝

＝

＝

Ａｓ

既設管撤去 土工計算書

φ300 850 700

タイプ 12  掘　削  復　旧 

1
,1

7
0

機械掘削
（土砂）

3
0

3
0 再生密粒度Ａｓ

再生切込砕石 1
0
0

1
,1

4
0

工　　　種 計　　　　　　　　算　　　　　　　　式 数　量

4.80 ｍ舗 装 版 切 断 工 2.400 × 2 4.800

既設管 (DCIP) φ300
L ＝ 2.400 ｍ当り

2.400 1.722

0.05 ｍ3廃 材 運 搬 1.680 × 0.030

1.680

1.72 ｍ3機 械 掘 削 工 ( 土 砂 ) 0.700 × 1.140 - π/4 × 0.320 ×

1.68 ｍ2舗 装 版 取 壊 し 掘 削 工 0.700 × 2.400

1.74 ｍ3発 生 土 埋 戻 し 工 0.700 × 1.040 × 2.400 1.747

0.050

-0.02 ｍ3残 土 処 理 工 ( 土 砂 ) 1.722 － 1.747 -0.025

t=10cm
1.68 ｍ2下 層 路 盤 工 0.700 × 2.400 1.680

2.400 1.680
t=3cm

1.68 ｍ2仮 復 旧 表 層 工 0.700 ×

発生土

1
,0

4
0

昼間施工

坂戸、鶴ヶ島水道企業団



既設管 DP＝

市道No.35

＝

＝

( 2 ) ＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

Ａｓ

既設管撤去 土工計算書
タイプ 13  掘　削  復　旧 

φ200 900 600

再生切込砕石 1
2
0

1
,1

2
0

7
3
0

機械掘削
（土砂）

5
0

1
7
0 再生密粒度Ａｓ

再生粒調砕石 2
2
0

9
5
0

再生切込砕石

工　　　種 計　　　　　　　　算　　　　　　　　式 数　量

10.40 ｍ舗 装 版 切 断 工 5.200 × 2 10.400

既設管 (DCIP) φ200
L ＝ 5.200 ｍ当り

5.200 2.766

3.120

2.76 ｍ3機 械 掘 削 工 ( 土 砂 ) 0.600 × 0.950 - π/4 × 0.220 ×

3.12 ｍ2舗 装 版 取 壊 し 掘 削 工 0.600 × 5.200

ｍ3発 生 土 埋 戻 し 工

0.530

2.76 ｍ3残 土 処 理 工 ( 土 砂 ) 2.766 2.766

0.53 ｍ3廃 材 運 搬 3.120 × 0.170

t=22cm
3.12 ｍ2上 層 路 盤 工 0.600 × 5.200 3.120

t=12cm
3.12 ｍ2下 層 路 盤 工 0.600 × 5.200 3.120

2.27 ｍ3砕 石 埋 戻 し 工 0.600 × 0.730 × 5.200 2.277

5.200 3.120
t=5cm

3.12 ｍ2仮 復 旧 表 層 工 0.600 ×

昼間施工

坂戸、鶴ヶ島水道企業団



既設管 DP＝

市道No.35

＝

＝

( 2 ) ＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

Ａｓ

タイプ 14  掘　削  復　旧 

既設管撤去 土工計算書

φ200 1,400 900

再生切込砕石 1
2
0

1
,6

2
0

再生切込砕石

1
,0

0
0

機械掘削
（土砂）

5
0

1
7
0 再生密粒度Ａｓ

再生粒調砕石 2
2
0

1
,4

5
0

工　　　種 計　　　　　　　　算　　　　　　　　式 数　量

3.80 ｍ舗 装 版 切 断 工 1.900 × 2 3.800

発生土 2
3
0

既設管 (DCIP) φ200
L ＝ 1.900 ｍ当り

1.900 2.407

0.29 ｍ3廃 材 運 搬 1.710 × 0.170

1.710

2.40 ｍ3機 械 掘 削 工 ( 土 砂 ) 0.900 × 1.450 - π/4 × 0.220 ×

1.71 ｍ2舗 装 版 取 壊 し 掘 削 工 0.900 × 1.900

0.39 ｍ3発 生 土 埋 戻 し 工 0.900 × 0.230 × 1.900 0.393

0.290

2.01 ｍ3残 土 処 理 工 ( 土 砂 ) 2.407 － 0.393 2.014

t=22cm
1.71 ｍ2上 層 路 盤 工 0.900 × 1.900 1.710

t=12cm
1.71 ｍ2下 層 路 盤 工 0.900 × 1.900 1.710

1.71 ｍ3砕 石 埋 戻 し 工 0.900 × 1.000 × 1.900 1.710

1.900 1.710
H=2.00m

1.90 ｍ土 留 工 1.900

t=5cm
1.71 ｍ2仮 復 旧 表 層 工 0.900 ×

昼間施工

坂戸、鶴ヶ島水道企業団



既設管 DP＝

市道No.22

＝

＝

( 2 ) ＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

Ａｓ

タイプ 15  掘　削  復　旧 

既設管撤去 土工計算書

φ150 1,250 600

再生切込砕石 1
5
0

1
,4

2
0

再生切込砕石 7
0
0

機械掘削
（土砂）

5
0

1
2
0 再生密粒度Ａｓ

再生粒調砕石 2
2
0

1
,3

0
0

工　　　種 計　　　　　　　　算　　　　　　　　式 数　量

8.00 ｍ舗 装 版 切 断 工 4.000 × 2 8.000

発生土 3
0
0

既設管 (DCIP) φ150
L ＝ 4.000 ｍ当り

4.000 3.029

0.28 ｍ3廃 材 運 搬 2.400 × 0.120

2.400

3.02 ｍ3機 械 掘 削 工 ( 土 砂 ) 0.600 × 1.300 - π/4 × 0.170 ×

2.40 ｍ2舗 装 版 取 壊 し 掘 削 工 0.600 × 4.000

0.72 ｍ3発 生 土 埋 戻 し 工 0.600 × 0.300 × 4.000 0.720

0.288

2.30 ｍ3残 土 処 理 工 ( 土 砂 ) 3.029 － 0.720 2.309

t=22cm
2.40 ｍ2上 層 路 盤 工 0.600 × 4.000 2.400

t=15cm
2.40 ｍ2下 層 路 盤 工 0.600 × 4.000 2.400

1.68 ｍ3砕 石 埋 戻 し 工 0.600 × 0.700 × 4.000 1.680

4.000 2.400
t=5cm

2.40 ｍ2仮 復 旧 表 層 工 0.600 ×

昼間施工

坂戸、鶴ヶ島水道企業団



既設管 DP＝

市道No.35

＝

＝

( 2 ) ＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

Ａｓ

タイプ 16  掘　削  復　旧 

φ150 1,500 900

再生切込砕石 1
2
0

1
,6

7
0

再生切込砕石

1
,0

0
0

機械掘削
（土砂）

5
0

1
7
0 再生密粒度Ａｓ

再生粒調砕石 2
2
0

1
,5

0
0

工　　　種 計　　　　　　　　算　　　　　　　　式 数　量

7.60 ｍ舗 装 版 切 断 工 3.800 × 2 7.600

発生土 2
8
0

既設管 (DCIP) φ150
L ＝ 3.800 ｍ当り

3.800 5.043

0.58 ｍ3廃 材 運 搬 3.420 × 0.170

3.420

5.04 ｍ3機 械 掘 削 工 ( 土 砂 ) 0.900 × 1.500 - π/4 × 0.170 ×

3.42 ｍ2舗 装 版 取 壊 し 掘 削 工 0.900 × 3.800

0.95 ｍ3発 生 土 埋 戻 し 工 0.900 × 0.280 × 3.800 0.957

0.581

4.08 ｍ3残 土 処 理 工 ( 土 砂 ) 5.043 － 0.957 4.086

t=22cm
3.42 ｍ2上 層 路 盤 工 0.900 × 3.800 3.420

t=12cm
3.42 ｍ2下 層 路 盤 工 0.900 × 3.800 3.420

3.42 ｍ3砕 石 埋 戻 し 工 0.900 × 1.000 × 3.800 3.420

3.800 3.420
H=2.00m

3.80 ｍ土 留 工 3.800

t=5cm
3.42 ｍ2仮 復 旧 表 層 工 0.900 ×

既設管撤去 土工計算書 昼間施工

坂戸、鶴ヶ島水道企業団



既設管 DP＝

市道No.歩1

＝

＝

( 2 ) ＝

＝

＝

＝

＝

＝

Ａｓ

既設管撤去 土工計算書
タイプ 17  掘　削  復　旧 

3
0

3
0 再生密粒度Ａｓ

再生切込砕石 1
0
0

1
,4

4
0

φ150 1,300 600

数　量

2.00 ｍ舗 装 版 切 断 工 1.000 × 2 2.000

L ＝ 1.000 ｍ当り

工　　　種 計　　　　　　　　算　　　　　　　　式

発生土

1
3
4
01

,4
7
0

機械掘削
（土砂）

既設管 (DCIP) φ150

0.600

0.78 ｍ3機 械 掘 削 工 ( 土 砂 ) 0.600 × 1.440 - π/4 × 0.320 ×

0.60 ｍ2舗 装 版 取 壊 し 掘 削 工 0.600 × 1.000

0.018

-0.02 ｍ3残 土 処 理 工 ( 土 砂 ) 0.783 － 0.804 -0.021

1.000 0.783

0.01 ｍ3廃 材 運 搬 0.600 × 0.030

t=10cm
0.60 ｍ2下 層 路 盤 工 0.600 × 1.000 0.600

0.80 ｍ3発 生 土 埋 戻 し 工 0.600 × 1.340 × 1.000 0.804

t=3cm
0.60 ｍ2仮 復 旧 表 層 工 0.600 × 1.000 0.600

昼間施工

坂戸、鶴ヶ島水道企業団



既設管 DP＝

市道No.1

＝

＝

( 2 ) ＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

Ａｓ

タイプ 18  掘　削  復　旧 

既設管撤去 土工計算書

φ100 850 600

再生切込砕石 2
0
0

9
7
0

発生土 5
2
0

機械掘削
（土砂）

3
0

5
0 再生密粒度Ａｓ

再生粒調砕石 2
2
0

9
2
0

工　　　種 計　　　　　　　　算　　　　　　　　式 数　量

5.80 ｍ舗 装 版 切 断 工 2.900 × 2 5.800

既設管 (DCIP) φ100
L ＝ 2.900 ｍ当り

1.740

1.56 ｍ3機 械 掘 削 工 ( 土 砂 ) 0.600 × 0.920 - π/4 × 0.120 ×

1.74 ｍ2舗 装 版 取 壊 し 掘 削 工 0.600 × 2.900

0.087

0.66 ｍ3残 土 処 理 工 ( 土 砂 ) 1.568 － 0.904 0.664

2.900 1.568

0.08 ｍ3廃 材 運 搬 1.740 × 0.050

t=20cm
1.74 ｍ2下 層 路 盤 工 0.600 × 2.900 1.740

0.90 ｍ3発 生 土 埋 戻 し 工 0.600 × 0.520 × 2.900 0.904

t=3cm
1.74 ｍ2仮 復 旧 表 層 工 0.600 ×

t=22cm
1.74 ｍ2上 層 路 盤 工 0.600 × 2.900 1.740

2.900 1.740

昼間施工

坂戸、鶴ヶ島水道企業団



既設管 DP＝

市道No.1

＝

＝

( 2 ) ＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

Ａｓ

タイプ 19  掘　削  復　旧 

既設管撤去 土工計算書

φ100 1,300 600

再生切込砕石 2
0
0

1
,4

2
0

発生土 9
7
0

機械掘削
（土砂）

3
0

5
0 再生密粒度Ａｓ

再生粒調砕石 2
2
0

1
,3

7
0

工　　　種 計　　　　　　　　算　　　　　　　　式 数　量

13.00 ｍ舗 装 版 切 断 工 6.500 × 2 13.000

既設管 (DCIP) φ100
L ＝ 6.500 ｍ当り

3.900

5.26 ｍ3機 械 掘 削 工 ( 土 砂 ) 0.600 × 1.370 - π/4 × 0.120 ×

3.90 ｍ2舗 装 版 取 壊 し 掘 削 工 0.600 × 6.500

0.195

1.48 ｍ3残 土 処 理 工 ( 土 砂 ) 5.269 － 3.783 1.486

6.500 5.269

0.19 ｍ3廃 材 運 搬 3.900 × 0.050

t=20cm
3.90 ｍ2下 層 路 盤 工 0.600 × 6.500 3.900

3.78 ｍ3発 生 土 埋 戻 し 工 0.600 × 0.970 × 6.500 3.783

t=3cm
3.90 ｍ2仮 復 旧 表 層 工 0.600 ×

t=22cm
3.90 ｍ2上 層 路 盤 工 0.600 × 6.500 3.900

6.500 3.900

昼間施工

坂戸、鶴ヶ島水道企業団



既設管 DP＝

市道No.6

＝

＝

( 2 ) ＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

Ａｓ

タイプ 20  掘　削  復　旧 

既設管撤去 土工計算書

φ100 1,000 600

再生切込砕石 1
5
0

1
,1

2
0

発生土 5
5
0

機械掘削
（土砂）

5
0

1
2
0 再生密粒度Ａｓ

再生粒調砕石 3
7
0

1
,0

0
0

工　　　種 計　　　　　　　　算　　　　　　　　式 数　量

18.00 ｍ舗 装 版 切 断 工 9.000 × 2 18.000

既設管 (DCIP) φ100
L ＝ 9.000 ｍ当り

5.400

5.29 ｍ3機 械 掘 削 工 ( 土 砂 ) 0.600 × 1.000 - π/4 × 0.120 ×

5.40 ｍ2舗 装 版 取 壊 し 掘 削 工 0.600 × 9.000

0.648

2.32 ｍ3残 土 処 理 工 ( 土 砂 ) 5.298 － 2.970 2.328

9.000 5.298

0.64 ｍ3廃 材 運 搬 5.400 × 0.120

t=15cm
5.40 ｍ2下 層 路 盤 工 0.600 × 9.000 5.400

2.97 ｍ3発 生 土 埋 戻 し 工 0.600 × 0.550 × 9.000 2.970

t=5cm
5.40 ｍ2仮 復 旧 表 層 工 0.600 ×

t=37cm
5.40 ｍ2上 層 路 盤 工 0.600 × 9.000 5.400

9.000 5.400

昼間施工

坂戸、鶴ヶ島水道企業団



既設管 DP＝

市道No.6

＝

＝

( 2 ) ＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

Ａｓ

タイプ 21  掘　削  復　旧 

既設管撤去 土工計算書

φ100 1,300 600

再生切込砕石 1
5
0

1
,4

2
0

発生土 8
5
0

機械掘削
（土砂）

5
0

1
2
0 再生密粒度Ａｓ

再生粒調砕石 3
7
0

1
,3

0
0

工　　　種 計　　　　　　　　算　　　　　　　　式 数　量

41.00 ｍ舗 装 版 切 断 工 20.500 × 2 41.000

既設管 (DCIP) φ100
L ＝ 20.500 ｍ当り

12.300

15.75 ｍ3機 械 掘 削 工 ( 土 砂 ) 0.600 × 1.300 - π/4 × 0.120 ×

12.30 ｍ2舗 装 版 取 壊 し 掘 削 工 0.600 × 20.500

1.476

5.30 ｍ3残 土 処 理 工 ( 土 砂 ) 15.758 － 10.455 5.303

20.500 15.758

1.47 ｍ3廃 材 運 搬 12.300 × 0.120

t=15cm
12.30 ｍ2下 層 路 盤 工 0.600 × 20.500 12.300

10.45 ｍ3発 生 土 埋 戻 し 工 0.600 × 0.850 × 20.500 10.455

t=5cm
12.30 ｍ2仮 復 旧 表 層 工 0.600 ×

t=37cm
12.30 ｍ2上 層 路 盤 工 0.600 × 20.500 12.300

20.500 12.300

昼間施工

坂戸、鶴ヶ島水道企業団



既設管 DP＝

市道No.6

＝

＝

( 2 ) ＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

Ａｓ

タイプ 22  掘　削  復　旧 

既設管撤去 土工計算書

φ100 1,570 900

再生切込砕石 1
5
0

1
,6

9
0

発生土

1
,1

2
0

機械掘削
（土砂）

5
0

1
2
0 再生密粒度Ａｓ

再生粒調砕石 3
7
0

1
,5

7
0

工　　　種 計　　　　　　　　算　　　　　　　　式 数　量

2.60 ｍ舗 装 版 切 断 工 1.300 × 2 2.600

既設管 (DCIP) φ100
L ＝ 1.300 ｍ当り

1.170

1.82 ｍ3機 械 掘 削 工 ( 土 砂 ) 0.900 × 1.570 - π/4 × 0.120 ×

1.17 ｍ2舗 装 版 取 壊 し 掘 削 工 0.900 × 1.300

0.140

0.51 ｍ3残 土 処 理 工 ( 土 砂 ) 1.822 － 1.310 0.512

1.300 1.822

0.14 ｍ3廃 材 運 搬 1.170 × 0.120

t=15cm
1.17 ｍ2下 層 路 盤 工 0.900 × 1.300 1.170

1.31 ｍ3発 生 土 埋 戻 し 工 0.900 × 1.120 × 1.300 1.310

t=5cm
1.17 ｍ2仮 復 旧 表 層 工 0.900 ×

t=37cm
1.17 ｍ2上 層 路 盤 工 0.900 × 1.300 1.170

1.300 1.170
H=2.00m

1.30 ｍ土 留 工 1.300

昼間施工

坂戸、鶴ヶ島水道企業団



既設管 DP＝

市道No.22

＝

＝

( 2 ) ＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

Ａｓ

タイプ 23  掘　削  復　旧 

既設管撤去 土工計算書

φ100 850 600

再生切込砕石 1
5
0

9
7
0

発生土 5
5
0

機械掘削
（土砂）

5
0

1
2
0 再生密粒度Ａｓ

再生粒調砕石 2
2
0

8
5
0

工　　　種 計　　　　　　　　算　　　　　　　　式 数　量

14.80 ｍ舗 装 版 切 断 工 7.400 × 2 14.800

既設管 (DCIP) φ100
L ＝ 7.400 ｍ当り

4.440

3.69 ｍ3機 械 掘 削 工 ( 土 砂 ) 0.600 × 0.850 - π/4 × 0.120 ×

4.44 ｍ2舗 装 版 取 壊 し 掘 削 工 0.600 × 7.400

0.532

1.24 ｍ3残 土 処 理 工 ( 土 砂 ) 3.690 － 2.442 1.248

7.400 3.690

0.53 ｍ3廃 材 運 搬 4.440 × 0.120

t=15cm
4.44 ｍ2下 層 路 盤 工 0.600 × 7.400 4.440

2.44 ｍ3発 生 土 埋 戻 し 工 0.600 × 0.550 × 7.400 2.442

t=5cm
4.44 ｍ2仮 復 旧 表 層 工 0.600 ×

t=22cm
4.44 ｍ2上 層 路 盤 工 0.600 × 7.400 4.440

7.400 4.440

昼間施工

坂戸、鶴ヶ島水道企業団



既設管 DP＝

＝

＝

( 2 ) ＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

Ａｓ

タイプ 24  掘　削  復　旧 

既設管撤去 土工計算書

φ100 1,300 900

再生切込砕石 1
5
0

1
,4

2
0

発生土

1
,0

0
0

機械掘削
（土砂）

5
0

1
2
0 再生密粒度Ａｓ

再生粒調砕石 2
2
0

1
,3

0
0

工　　　種 計　　　　　　　　算　　　　　　　　式 数　量

21.00 ｍ舗 装 版 切 断 工 10.500 × 2 21.000

既設管 (DCIP) φ100
L ＝ 10.500 ｍ当り

9.450

12.16 ｍ3機 械 掘 削 工 ( 土 砂 ) 0.900 × 1.300 - π/4 × 0.120 ×

9.45 ｍ2舗 装 版 取 壊 し 掘 削 工 0.900 × 10.500

1.134

2.71 ｍ3残 土 処 理 工 ( 土 砂 ) 12.166 － 9.450 2.716

10.500 12.166

1.13 ｍ3廃 材 運 搬 9.450 × 0.120

t=15cm
9.45 ｍ2下 層 路 盤 工 0.900 × 10.500 9.450

9.45 ｍ3発 生 土 埋 戻 し 工 0.900 × 1.000 × 10.500 9.450

t=5cm
9.45 ｍ2仮 復 旧 表 層 工 0.900 ×

t=22cm
9.45 ｍ2上 層 路 盤 工 0.900 × 10.500 9.450

10.500 9.450

昼間施工

坂戸、鶴ヶ島水道企業団



既設管 DP＝

市道No.22

＝

＝

( 2 ) ＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

Ａｓ

タイプ 25  掘　削  復　旧 

既設管撤去 土工計算書 昼間施工

φ100 1,800 900

再生切込砕石 1
5
0

1
,9

2
0

発生土

1
,5

0
0

機械掘削
（土砂）

5
0

1
2
0 再生密粒度Ａｓ

再生粒調砕石 2
2
0

1
,8

0
0

工　　　種 計　　　　　　　　算　　　　　　　　式 数　量

18.80 ｍ舗 装 版 切 断 工 9.400 × 2 18.800

既設管 (DCIP) φ100
L ＝ 9.400 ｍ当り

8.460

15.12 ｍ3機 械 掘 削 工 ( 土 砂 ) 0.900 × 1.800 - π/4 × 0.120 ×

8.46 ｍ2舗 装 版 取 壊 し 掘 削 工 0.900 × 9.400

1.015

2.43 ｍ3残 土 処 理 工 ( 土 砂 ) 15.121 － 12.690 2.431

9.400 15.121

1.01 ｍ3廃 材 運 搬 8.460 × 0.120

t=15cm
8.46 ｍ2下 層 路 盤 工 0.900 × 9.400 8.460

12.69 ｍ3発 生 土 埋 戻 し 工 0.900 × 1.500 × 9.400 12.690

t=5cm
8.46 ｍ2仮 復 旧 表 層 工 0.900 ×

t=22cm
8.46 ｍ2上 層 路 盤 工 0.900 × 9.400 8.460

9.400 8.460
H=2.50m

9.40 ｍ土 留 工 9.400

坂戸、鶴ヶ島水道企業団



既設管 DP＝

市道No.35

＝

＝

( 2 ) ＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

Ａｓ

タイプ 26  掘　削  復　旧 

既設管撤去 土工計算書 昼間施工

φ100 1,300 600

再生切込砕石 1
2
0

1
,4

2
0

再生切込砕石

1
,0

0
0

機械掘削
（土砂）

5
0

1
7
0 再生密粒度Ａｓ

再生粒調砕石 2
2
0

1
,2

5
0

工　　　種 計　　　　　　　　算　　　　　　　　式 数　量

8.40 ｍ舗 装 版 切 断 工 4.200 × 2 8.400

発生土 3
0

既設管 (DCIP) φ100
L ＝ 4.200 ｍ当り

4.200 3.102

0.42 ｍ3廃 材 運 搬 2.520 × 0.170

2.520

3.10 ｍ3機 械 掘 削 工 ( 土 砂 ) 0.600 × 1.250 - π/4 × 0.120 ×

2.52 ｍ2舗 装 版 取 壊 し 掘 削 工 0.600 × 4.200

0.07 ｍ3発 生 土 埋 戻 し 工 0.600 × 0.030 × 4.200 0.075

0.428

3.02 ｍ3残 土 処 理 工 ( 土 砂 ) 3.102 － 0.075 3.027

t=22cm
2.52 ｍ2上 層 路 盤 工 0.600 × 4.200 2.520

t=12cm
2.52 ｍ2下 層 路 盤 工 0.600 × 4.200 2.520

2.52 ｍ3砕 石 埋 戻 し 工 0.600 × 1.000 × 4.200 2.520

4.200 2.520
t=5cm

2.52 ｍ2仮 復 旧 表 層 工 0.600 ×

坂戸、鶴ヶ島水道企業団



既設管 DP＝

市道No.35

＝

＝

( 2 ) ＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

Ａｓ

タイプ 27  掘　削  復　旧 

既設管撤去 土工計算書 昼間施工

φ100 1,500 900

再生切込砕石 1
2
0

1
,6

2
0

再生切込砕石

1
,0

0
0

機械掘削
（土砂）

5
0

1
7
0 再生密粒度Ａｓ

再生粒調砕石 2
2
0

1
,4

5
0

工　　　種 計　　　　　　　　算　　　　　　　　式 数　量

5.80 ｍ舗 装 版 切 断 工 2.900 × 2 5.800

発生土 2
3
0

既設管 (DCIP) φ100
L ＝ 2.900 ｍ当り

2.900 3.751

0.44 ｍ3廃 材 運 搬 2.610 × 0.170

2.610

3.75 ｍ3機 械 掘 削 工 ( 土 砂 ) 0.900 × 1.450 - π/4 × 0.120 ×

2.61 ｍ2舗 装 版 取 壊 し 掘 削 工 0.900 × 2.900

0.60 ｍ3発 生 土 埋 戻 し 工 0.900 × 0.230 × 2.900 0.600

0.443

3.15 ｍ3残 土 処 理 工 ( 土 砂 ) 3.751 － 0.600 3.151

t=22cm
2.61 ｍ2上 層 路 盤 工 0.900 × 2.900 2.610

t=12cm
2.61 ｍ2下 層 路 盤 工 0.900 × 2.900 2.610

2.61 ｍ3砕 石 埋 戻 し 工 0.900 × 1.000 × 2.900 2.610

2.900 2.610
H=2.00m

2.90 ｍ土 留 工 2.900

t=5cm
2.61 ｍ2仮 復 旧 表 層 工 0.900 ×

坂戸、鶴ヶ島水道企業団



既設管 DP＝

市道No.歩1

＝

＝

( 2 ) ＝

＝

＝

＝

＝

＝

Ａｓ

既設管撤去 土工計算書

φ100 1,300 600

タイプ 28  掘　削  復　旧 

昼間施工

3
0

3
0 再生細粒度Ａｓ

再生切込砕石 1
0
0

1
,3

9
0

数　量

8.60 ｍ舗 装 版 切 断 工 4.300 × 2 8.600

L ＝ 4.300 ｍ当り

工　　　種 計　　　　　　　　算　　　　　　　　式

発生土

1
2
9
01

,4
2
0

機械掘削
（土砂）

既設管 (DCIP) φ100

2.580

3.24 ｍ3機 械 掘 削 工 ( 土 砂 ) 0.600 × 1.390 - π/4 × 0.320 ×

2.58 ｍ2舗 装 版 取 壊 し 掘 削 工 0.600 × 4.300

0.077

-0.08 ｍ3残 土 処 理 工 ( 土 砂 ) 3.240 － 3.328 -0.088

4.300 3.240

0.07 ｍ3廃 材 運 搬 2.580 × 0.030

t=10cm
2.58 ｍ2下 層 路 盤 工 0.600 × 4.300 2.580

3.32 ｍ3発 生 土 埋 戻 し 工 0.600 × 1.290 × 4.300 3.328

t=3cm
2.58 ｍ2仮 復 旧 表 層 工 0.600 × 4.300 2.580

坂戸、鶴ヶ島水道企業団



既設管 DP＝

市道No.歩1

＝

＝

( 2 ) ＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

Ａｓ

既設管撤去 土工計算書

φ100 1,500 900

タイプ 29  掘　削  復　旧 

昼間施工

3
0

3
0 再生細粒度Ａｓ

再生切込砕石 1
0
0

1
,5

9
0

数　量

2.20 ｍ舗 装 版 切 断 工 1.100 × 2 2.200

L ＝ 1.100 ｍ当り

工　　　種 計　　　　　　　　算　　　　　　　　式

発生土

1
4
9
01

,6
2
0

機械掘削
（土砂）

既設管 (DCIP) φ100

0.990

1.48 ｍ3機 械 掘 削 工 ( 土 砂 ) 0.900 × 1.590 - π/4 × 0.320 ×

0.99 ｍ2舗 装 版 取 壊 し 掘 削 工 0.900 × 1.100

0.029

0.01 ｍ3残 土 処 理 工 ( 土 砂 ) 1.485 － 1.475 0.010

1.100 1.485

0.02 ｍ3廃 材 運 搬 0.990 × 0.030

t=10cm
0.99 ｍ2下 層 路 盤 工 0.900 × 1.100 0.990

1.47 ｍ3発 生 土 埋 戻 し 工 0.900 × 1.490 × 1.100 1.475

t=3cm
0.99 ｍ2仮 復 旧 表 層 工 0.900 × 1.100 0.990

H=2.00m
1.10 ｍ土 留 工 1.100

坂戸、鶴ヶ島水道企業団



既設管 DP＝

市道No.歩3

＝

＝

( 2 ) ＝

＝

＝

＝

＝

＝

Ａｓ

既設管撤去 土工計算書

φ100 900 600

タイプ 30  掘　削  復　旧 

昼間施工

3
0

5
0 再生密粒度Ａｓ

再生切込砕石 2
7
0

9
7
0

数　量

16.40 ｍ舗 装 版 切 断 工 8.200 × 2 16.400

L ＝ 8.200 ｍ当り

工　　　種 計　　　　　　　　算　　　　　　　　式

発生土 7
2
0

1
,0

2
0

機械掘削
（土砂）

既設管 (DCIP) φ100

4.920

4.11 ｍ3機 械 掘 削 工 ( 土 砂 ) 0.600 × 0.970 - π/4 × 0.320 ×

4.92 ｍ2舗 装 版 取 壊 し 掘 削 工 0.600 × 8.200

0.246

0.57 ｍ3残 土 処 理 工 ( 土 砂 ) 4.112 － 3.542 0.570

8.200 4.112

0.24 ｍ3廃 材 運 搬 4.920 × 0.050

t=27cm
4.92 ｍ2下 層 路 盤 工 0.600 × 8.200 4.920

3.54 ｍ3発 生 土 埋 戻 し 工 0.600 × 0.720 × 8.200 3.542

t=3cm
4.92 ｍ2仮 復 旧 表 層 工 0.600 × 8.200 4.920

坂戸、鶴ヶ島水道企業団



既設管 DP＝

市道No.歩3

＝

＝

( 2 ) ＝

＝

＝

＝

＝

＝

Ａｓ

既設管撤去 土工計算書

φ100 1,300 600

タイプ 31  掘　削  復　旧 

昼間施工

3
0

5
0 再生密粒度Ａｓ

再生切込砕石 2
7
0

1
,3

7
0

数　量

21.00 ｍ舗 装 版 切 断 工 10.500 × 2 21.000

L ＝ 10.500 ｍ当り

工　　　種 計　　　　　　　　算　　　　　　　　式

発生土

1
1
2
01

,4
2
0

機械掘削
（土砂）

既設管 (DCIP) φ100

6.300

7.78 ｍ3機 械 掘 削 工 ( 土 砂 ) 0.600 × 1.370 - π/4 × 0.320 ×

6.30 ｍ2舗 装 版 取 壊 し 掘 削 工 0.600 × 10.500

0.315

0.73 ｍ3残 土 処 理 工 ( 土 砂 ) 7.786 － 7.056 0.730

10.500 7.786

0.31 ｍ3廃 材 運 搬 6.300 × 0.050

t=27cm
6.30 ｍ2下 層 路 盤 工 0.600 × 10.500 6.300

7.05 ｍ3発 生 土 埋 戻 し 工 0.600 × 1.120 × 10.500 7.056

t=3cm
6.30 ｍ2仮 復 旧 表 層 工 0.600 × 10.500 6.300

坂戸、鶴ヶ島水道企業団



不断水止水土工⑤
DP＝

＝

( ) ＝

＝

( 2 ) ＝

＝

＝

( 2 ) ＝

＝

＝

＝

＝

( ) ＝

＝

既設管撤去 土工計算書

タイプ 32

既設管 φ100 1,800 1,200

5
0

1
2
0 再生密粒度Ａｓ

再生粒調砕石 2
2
0

1
,3

8
0

機械掘削
（土砂）

Ａｓ

2
,1

2
0

3
0
0 人力掘削

6
2
0

（土砂）

1
2
0

再生砂 4
2
0

2
0
0

L ＝ 1.500 ｍ当り
既設管 (DIP) φ100

工　　　種 計　　　　　　　　算　　　　　　　　式 数　量

5.40 ｍ舗 装 版 切 断 工 1.500 × 2 + 1.200 × 2 5.400

1.80 ｍ2舗 装 版 取 壊 し 掘 削 工 1.200 + × 2 × 1.500 1.800

2.48 ｍ3機 械 掘 削 工 ( 土 砂 ) 1.200 × 1.380 × 1.500 2.484

2.36 ｍ3人 力 掘 削 工 ( 土 砂 ) 1.200 × 1.380 - π/4 × 0.320 × 1.500 2.363

1.260

0.21 ｍ3廃 材 運 搬 1.800 × 0.120 0.216

3.80 ｍ3残 土 処 理 工 ( 土 砂 ) 2.484 + 2.363 - 1.044 3.803

1.80 ｍ2仮 復 旧 表 層 工 1.200 + × 2 × 1.500 1.800

0.63 ｍ3再 生 砂 埋 戻 し 工 1.200 × 0.420 - π/4 × 0.320 × 1.500 0.635

1.26 ｍ3砕 石 埋 戻 し 工 1.200 × 0.700 × 1.500

1.04 ｍ3発 生 土 埋 戻 し 工 1.044
t=15cm

1.80 ｍ2下 層 路 盤 工 1.200 × 1.500 1.800
t=22cm

1.80 ｍ2上 層 路 盤 工 1.200 × 1.500 1.800
t=5cm

H=2.50m
1.50 ｍ土 留 工 1.500

再生切込砕石 1
5
0

再生切込砕石 7
0
0

5
8
0

発生土

1.200 × 0.580 × 1.500

昼間施工

 掘　削  復　旧 
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既設管 DP＝

＝

＝

( 2 ) ＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

タイプ 33  掘　削  復　旧 

既設管撤去 土工計算書

φ75 1,500 900

再生切込砕石 1
2
0

1
,5

9
0

再生切込砕石

1
,0

0
0

機械掘削
（土砂）

5
0

1
7
0 再生密粒度Ａｓ

再生粒調砕石 2
2
0

1
,4

2
0

Ａｓ

工　　　種 計　　　　　　　　算　　　　　　　　式 数　量

5.20 ｍ舗 装 版 切 断 工 2.600 × 2 5.200

発生土 2
0
0

既設管 (DCIP) φ75
L ＝ 2.600 ｍ当り

2.600 3.306

0.39 ｍ3廃 材 運 搬 2.340 × 0.170

2.340

3.30 ｍ3機 械 掘 削 工 ( 土 砂 ) 0.900 × 1.420 - π/4 × 0.090 ×

2.34 ｍ2舗 装 版 取 壊 し 掘 削 工 0.900 × 2.600

0.46 ｍ3発 生 土 埋 戻 し 工 0.900 × 0.200 × 2.600 0.468

0.397

2.83 ｍ3残 土 処 理 工 ( 土 砂 ) 3.306 － 0.468 2.838

t=22cm
2.34 ｍ2上 層 路 盤 工 0.900 × 2.600 2.340

t=12cm
2.34 ｍ2下 層 路 盤 工 0.900 × 2.600 2.340

2.34 ｍ3砕 石 埋 戻 し 工 0.900 × 1.000 × 2.600 2.340

2.600 2.340
H=2.00m

2.60 ｍ土 留 工 2.600

t=5cm
2.34 ｍ2仮 復 旧 表 層 工 0.900 ×

昼間施工

坂戸、鶴ヶ島水道企業団



さや管 DP＝

＝

( ) ＝

( 2 ) ＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

( ) ＝

＝

5
0

舗 装 版 切 断 工 11.200 × 2 22.400

L ＝ 11.200 ｍ当り

発生土

1
,5

8
0

さや管 (HP) φ600

11.200

数　量

22.40 ｍ

14.560

33.25 ｍ3

10.25 ｍ3

23.004

14.560

既設管撤去 土工計算書
タイプ 34  掘　削  復　旧 

夜間施工

1
2
0 再生密粒度Ａｓ

再生粒調砕石 2
2
0

2
,5

8
0

φ600 2,000 1,300

再生切込砕石 7
0
0

Ａｓ

工　　　種 計　　　　　　　　算　　　　　　　　式

再生切込砕石 1
5
0

2
,7

0
0

機械掘削
（土砂）

機 械 掘 削 工 ( 土 砂 ) 1.300 × 2.580 - π/4 × 0.700 ×

14.56 ｍ2舗 装 版 取 壊 し 掘 削 工 1.300 + × 2 × 11.200

残 土 処 理 工 ( 土 砂 ) 33.254 － 23.004 10.250

33.254

1.74 ｍ3廃 材 運 搬 14.560 × 0.120 1.747

t=15cm
14.56 ｍ2下 層 路 盤 工 1.300 × 11.200 14.560

23.00 ｍ3発 生 土 埋 戻 し 工 1.300 × 1.580 × 11.200

14.56 ｍ2仮 復 旧 表 層 工 1.300 + × 2 ×

t=22cm
14.56 ｍ2上 層 路 盤 工 1.300 × 11.200 14.560

10.192 10.19 ｍ3砕 石 埋 戻 し 工 1.300 × 0.700

11.200

× 11.200

H=3.00m
11.20 ｍ土 留 工 11.200

t=5cm

坂戸、鶴ヶ島水道企業団



さや管 DP＝

＝

( ) ＝

( 2 ) ＝

＝

＝

＝

＝

＝

( ) ＝

＝

Ａｓ

2
,7

0
0

タイプ 35  掘　削  復　旧 

既設管撤去 土工計算書

7
0

φ600 2,000 1,300

夜間施工

機械掘削
（土砂）

1
5
0 再生密粒度Ａｓ

再生粒調砕石 3
8
0

2
,5

5
0

再生切込砕石 3
8
0

× 14.700

工　　　種 計　　　　　　　　算　　　　　　　　式 数　量

29.40 ｍ舗 装 版 切 断 工 14.700 × 2 29.400

さや管 (HP) φ600
L ＝ 14.700 ｍ当り

43.07 ｍ3残 土 処 理 工 ( 土 砂 ) 43.073 43.073

2.86 ｍ3廃 材 運 搬 19.110 × 0.150 2.866

19.110

43.07 ｍ3機 械 掘 削 工 ( 土 砂 ) 1.300 × 2.550 43.073

19.11 ｍ2舗 装 版 取 壊 し 掘 削 工 1.300 + × 2

35.73 ｍ3再 生 砂 埋 戻 し 工 1.300 × 1.870 × 14.700

t=38cm
19.11 ｍ2上 層 路 盤 工 1.300 × 14.700 19.110

35.735
t=38cm

19.11 ｍ2下 層 路 盤 工 1.300 × 14.700 19.110

14.700 19.110
H=3.00m

14.70 ｍ土 留 工 14.700

t=7cm
19.11 ｍ2仮 復 旧 表 層 工 1.300 + × 2 ×

再生砂

1
,8

7
0

- π/4 × 0.700 × 14.700

坂戸、鶴ヶ島水道企業団



(t=12cm) (t=12cm)

As ｔ＝15cm以下 16.00 12.00 28.0 ｍ

As ｔ＝15～30cm以下 ｍ

舗装版切断厚 5cm

舗装版切断厚 12cm 0.08 ｍ3

ｔ＝10cm以下

ｔ＝15cm以下 4.00 4.00 8.0

バックホウ 0.28ｍ3 3.52 3.52 7.0

1.67 1.67 3.3

Asガラ L= 9.6km 0.48 0.48 0.9

Asガラ 0.96 × 2.35 t/m3 2.2
現場～仮置き場～処分地

L= 8.9km 0.83 4.87 5.7

バックホウ 0.28ｍ3 0.87 0.87 1.7

バックホウ 0.28ｍ3 2.80 2.8

バックホウ 0.28ｍ3 2.52 0.32 2.8

再生切込砕石
ｔ＝15cm（車道） 4.00 4.00 8.0
再生粒調砕石
ｔ＝22cm（車道） 4.00 4.0
再生粒調砕石
ｔ＝37cm（車道） 4.00 4.0
再生密粒度アスコン

4.00 4.00 8.0

2.87 +0.12 +0.02 +0.01 +0.77 +0.02 +7.44 +0.17 +0.08 11.64

+0.14 11.64 ÷2＝ 5.82 ⇒ 6 台 6 台

ｍ3
アスファルト切断濁水運搬費 積載量2t 運搬距離 10kmまで

ｍ2下 層 路 盤 工

ｍ2上 層 路 盤 工

ｍ2上 層 路 盤 工

ｍ2仮 復 旧 表 層 工 ｔ＝5cm（車道）

ｍ3再 生 砂 埋 戻 し 工

ｍ3砕 石 埋 戻 し 工

ｍ3発 生 土 埋 戻 し 工

ｔ廃 材 処 分

ｍ3残 土 処 理 工 ( 土 砂 )

試掘工 土工集計

工　　　種 細　　　目

舗 装 版 切 断 工

昼間施工
土　　工　　タ　　イ　　プ

計
23 24

AS 切 断 濁 水 処 分

ｍ3廃 材 運 搬

ｍ2

舗 装 版 取 壊 し 掘 削 工

ｍ2

ｍ3機 械 掘 削 工 ( 土 砂 )

ｍ3人 力 掘 削 工 （ 土 砂 ）

坂戸、鶴ヶ島水道企業団



試掘⑦⑧

市道No.6

＝

＝

＝

( 2 ) ＝

＝

- ＝

( 2 ) ＝

＝

＝

＝

＝

t=5cm
4.00 ｍ2仮 復 旧 表 層 工 1.000 ×

t=37cm
4.00 ｍ2上 層 路 盤 工 1.000 × 4.000 4.000

4.000 4.000

t=15cm
4.00 ｍ2下 層 路 盤 工 1.000 × 4.000 4.000

2.520 2.52 ｍ3発 生 土 埋 戻 し 工 1.000 × 0.630 × 4.000

0.83 ｍ3残 土 処 理 工 ( 土 砂 ) 1.678 + 1.678 2.520 0.836

0.878 0.87 ｍ3再 生 砂 埋 戻 し 工 1.000 × 0.300 - π/4 × 0.320 × 4.000

0.48 ｍ3廃 材 運 搬 4.000 × 0.120 0.480

1.67 ｍ3人 力 掘 削 工 ( 土 砂 ) 1.000 × 0.500 - π/4 × 0.320 × 4.000 1.678

3.52 ｍ3機 械 掘 削 工 ( 土 砂 ) 1.000 × 0.880 × 4.000 3.520

4.00 ｍ2舗 装 版 取 壊 し 掘 削 工 1.000 × 4.000 4.000

16.00 ｍ舗 装 版 切 断 工 4.000 × 2 + 1.000 × 8 16.000

1
,5

0
0 機械掘削

（土砂）

発生土 6
3
0

5
0
0

数　量工　　　種 計　　　　　　　　算　　　　　　　　式

L ＝ 4.000 ｍ当り

人力掘削
（土砂）

再生砂

3
0
0

(DCIP) φ300

5
0

1
2
0 再生密粒度Ａｓ

再生粒調砕石 3
7
0

8
8
0

再生切込砕石 1
5
0

Ａｓ

1000

タイプ 23  掘　削  復　旧 

昼間施工試掘 土工計算書
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試掘⑨⑩

市道No.22

＝

＝

＝

( 2 ) ＝

＝

＝

( 2 ) ＝

＝

＝

＝

＝

＝4.000 4.000

2.80 ｍ3砕 石 埋 戻 し 工 2.8001.000 × 0.700

t=5cm
4.00 ｍ2仮 復 旧 表 層 工 1.000 ×

t=22cm
4.00 ｍ2上 層 路 盤 工 1.000 × 4.000 4.000

0.320

t=15cm
4.00 ｍ2下 層 路 盤 工 1.000 × 4.000 4.000

× 4.000

0.878

0.32 ｍ3発 生 土 埋 戻 し 工 1.000 × 0.080 × 4.000

0.87 ｍ3再 生 砂 埋 戻 し 工 1.000 × 0.300 - π/4 × 0.320 × 4.000

4.87 ｍ3残 土 処 理 工 ( 土 砂 ) 3.520 + 1.678 - 0.320 4.878

廃 材 運 搬 4.000 × 0.120

0.320 × 4.000人 力 掘 削 工 ( 土 砂 ) 1.000 × 0.500 1.678

0.48 ｍ3
0.480

4.000 3.520

1.67 ｍ3
- π/4 ×

ｍ3

× 4.000

12.00 ｍ舗 装 版 切 断 工 4.000 × 2 + 1.000 ×

L ＝ 4.000 ｍ当り

工　　　種 計　　　　　　　　算　　　　　　　　式

4.000

3.52

(DCIP) φ300

数　量

機 械 掘 削 工 ( 土 砂 ) 1.000 × 0.880 ×

4 12.000

4.00 ｍ2舗 装 版 取 壊 し 掘 削 工 1.000

1
,5

0
0 機械掘削

（土砂）

5
0
0

人力掘削
（土砂）

再生砂

3
0
0

1
2
0 再生密粒度Ａｓ

再生粒調砕石 2
2
0

8
8
0

再生切込砕石 1
5
0

砕石埋戻 7
0
0

発生土 8
0

Ａｓ

1000

5
0

試掘 土工計算書

タイプ 24  掘　削  復　旧 

昼間施工
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舗装本復旧工

形状寸法

昼間施工
As 舗装面積計算書より

舗装版切断工 t=15cm以下 184.4 m
As

舗装版切断工 t=30cm以下 〃 35.9 35.9 m
舗装版 As 舗装本復旧工計算書より
掘削積込工 t=10cm以下 1317.1 m2

舗装版 As
t=15cm以下 〃 748.9 m2

舗装版 As
掘削積込工 t=30cm以下 〃 300.5 m2

Asガラ
廃材運搬 L=9.6km 〃 188.9 - 16.2 172.7 m3

Asガラ
廃材処分 〃 172.7 × 2.35 405.8 ｔ

RM-40
不陸整正工 t=1cm 〃 1208.8 ㎡

RC-40
不陸整正工 t=1cm 〃 1157.7 ㎡

再生細As
表層工 t=3cm ﾌﾟﾗｲﾑ 〃 No.歩1 893.8 m2

再生密As
表層工 t=5cm ﾌﾟﾗｲﾑ 〃 No.1,No.歩3 423.3 m2

再生密粒As

表層工 t=5cm ﾀｯｸ 〃 No.6,No.22,No.35 1049.4 m2

再生粗As
基層工 t=7cm ﾌﾟﾗｲﾑ 〃 No.6,No.22 748.9 m2

再生密粒As

中間層工 t=5cm ﾀｯｸ 〃 No.35 300.5 m2

再生密粒As

基層工 t=7cm ﾌﾟﾗｲﾑ 〃 No.35 300.5 m2

ｱｽﾌｧﾙﾄ切断 中間処理後､最終処分場に搬入 [焼却又は溶融含まず]
濁水処分費 0.58 m3

濁水運搬　2ｔ /2＝ 0.3 1 台

切削
オーバーレイ t=7cm以下 No37 1層 594.7 ㎡
切削
オーバーレイ t=7cm以下 No35 1層 1921.6 ㎡
切削
オーバーレイ t=12cm以下 舗装面積計算書(切削部)より No6，22 2層 1761.5 ㎡
切削
オーバーレイ t=12cm以下 舗装面積計算書(切削部)より No35 2層 1921.6 ㎡

殻運搬 1921.58×0.17+1761.509×0.12+594.675×0.05 567.8 m3

廃材持込料 × 1334.3 t

舗装面積計算書(切削部)より

舗装面積計算書(切削部)より

567.8 2.35

集計表

0.58

工    種 算　　　　　　　　　　　式

28.9+70+85.5

数　　量
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舗装本復旧工

形状寸法

実線
区画線工 白15cm 1769.7 m

実線
区画線工 白45cm 329.4 m

破線
区画線工 白30cm 68.3 m

文字、記号
区画線工 白15cm 134.4 m

ゼブラ
区画線工 白45cm 64.0 m

夜間施工 県道
As 舗装面積計算書より

舗装版切断工 t=15cm以下 26.0 m
舗装版 As
掘削積込工 t=15cm以下 〃 108.10 108.1 m2

Asガラ
廃材運搬 L=9.6km 〃 16.20 16.2 m3

Asガラ
廃材処分 〃 16.20 × 2.35 38.1 ｔ

RM-40
不陸整正工 t=1cm 〃 108.1 ㎡

再生密As
表層工 t=5cm タック 〃 108.1 m2

再生粗As
中間層工 t=5cm タック 〃 108.1 m2

再生粗As
基層工 t=5cmﾌﾟﾗｲﾑ 〃 108.1 m2

26.0

工    種 算　　　　　　　　　　　式 数　　量

集計表
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舗装本復旧工

形状寸法

舗装版切断工

No.歩1 t=3cm 28.9 m

No.1、歩3 t=5cm 70.0 m

No.6、22 t=12cm 85.5 m
夜間施工

県道 t=15cm 26.0 m

No.35 t=17cm 35.9 m

AS切断濁水処分

t=3cm

t=5cm

t=12cm

t=15cm

t=17cm

計 0.58 ㎥

舗装版取壊し工 打換え

No.歩1 t=3cm 893.8 ㎡

No.1、歩3 t=5cm 423.3 ㎡

No.6、22 t=12cm 748.9 ㎡
夜間施工

県道 t=15cm 108.1 ㎡

No.35 t=17cm 300.5 ㎡

廃材処分 t=3cm = 26.814

Asガラ t=5cm = 21.170

t=12cm = 89.868

t=17cm = 51.085

計 188.9 ㎥

443.9 ｔ
夜間施工
t=15cm = 16.215

38.1 ｔ

893.8×0.03

423.3×0.05

748.9×0.12

16.2×2.35

数  量　計　算　書

工    種 算　　　　　　　　　　　式

108.1×0.15

300.5×0.17

188.9×2.35

28.91

35.27+34.77

158.152+590.739

159.42+263.877

108.114

300.51

893.786

数　　量

27.83+57.66

25.97

35.93
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舗装本復旧工

形状寸法

不陸整正工
RM-40

車道 t=1cm 1208.8 ㎡
RC-40

歩道 t=1cm 1157.7 ㎡

夜間施工
RM-40

車道 t=1cm 108.1 ㎡

数　　量

数  量　計　算　書

893.786+263.877

159.42+158.152+590.739+300.51

108.114

工    種 算　　　　　　　　　　　式
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1/3

ａ ｂ ｃ ｄ 面  積

(ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ2) 舗装種別

No.35
No.7

+13.05 ～ No.8 6.950 4.350 4.450 30.580 市道No.35 台形

No.8 ～ No.9 20.000 4.450 4.500 89.500 〃 〃

No.9 ～ No.10 20.000 4.500 4.500 90.000 〃 〃

No.10 ～ No.11 20.000 4.500 4.750 92.500 〃 〃

No.11 ～ No.12 20.000 4.750 4.750 95.000 〃 〃

No.12 ～ No.13 20.000 4.750 4.350 91.000 〃 〃

No.13 ～ No.14 20.000 4.350 4.000 83.500 〃 〃

No.14 ～ No.15 20.000 4.000 4.000 80.000 〃 〃

No.15 ～ No.16 20.000 4.000 3.950 79.500 〃 〃

No.16 ～ No.17 20.000 3.950 3.950 79.000 〃 〃

No.17 ～ No.18 20.000 3.950 4.000 79.500 〃 〃

No.18 ～ No.19 20.000 4.000 3.950 79.500 〃 〃

No.19 ～ No.20 20.000 3.950 3.950 79.000 〃 〃

No.20 ～ No.21 20.000 3.950 3.950 79.000 〃 〃

No.21 ～ No.22 20.000 3.950 4.000 79.500 〃 〃

No.22 ～ No.23 20.000 4.000 4.100 81.000 〃 〃

No.23 ～ No.24 20.000 4.100 4.150 82.500 〃 〃

No.24 ～ No.25 20.000 4.150 4.450 86.000 〃 〃

No.25 ～ No.26 20.000 4.450 4.700 91.500 〃 〃

No.26 ～ No.27 20.000 4.700 4.700 94.000 〃 〃

No.27 ～ No.28 20.000 4.700 4.650 93.500 〃 〃

No.28 ～ No.29 20.000 4.650 4.650 93.000 〃 〃

No.29 ～ No.30 20.000 4.650 4.650 93.000 〃 〃

計 0.000 舗装厚17cm 1,921.580

舗 装 面 積 計 算 書 (切削部)

切断長
表層面積

備考  測     点
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2/3

ａ ｂ ｃ ｄ 面  積

(ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ2) 舗装種別

No.6，22

No.30 ～ No.31 20.000 3.600 3.600 72.000 市道No.6 台形

No.31 ～ No.32 20.000 3.600 3.600 72.000 〃 〃

No.32 ～ No.33 20.000 3.600 3.600 72.000 〃 〃

No.33 ～ No.34 20.000 3.600 3.600 72.000 〃 〃

No.34 ～ No.35 20.000 3.600 3.400 70.000 〃 〃

No.35 ～ No.36 20.000 3.400 3.250 66.500 〃 〃

No.36 ～ No.37 20.000 3.250 3.250 65.000 〃 〃

No.37 ～ No.38 20.000 3.250 3.250 65.000 〃 〃

No.38 ～ No.39 20.000 3.250 3.300 65.500 〃 〃

No.39 ～ No.40 20.000 3.300 3.300 66.000 〃 〃

No.40 ～ No.41 20.000 3.300 3.250 65.500 〃 〃

No.41 ～ No.42 20.000 3.250 3.200 64.500 〃 〃

No.42 ～ No.43 20.000 3.200 3.200 64.000 〃 〃

No.43 ～ No.44 20.000 3.200 3.200 64.000 〃 〃

No.44 ～ No.45 20.000 3.200 3.200 64.000 〃 〃

No.45 ～ No.46 20.000 3.200 3.200 64.000 〃 〃

No.46 ～ No.47 20.000 3.200 3.250 64.500 市道No.22 〃

No.47 ～ No.48 20.000 3.250 3.150 64.000 〃 〃

No.48 ～ No.49 20.000 3.150 3.100 62.500 〃 〃

No.49 ～ No.50 20.000 3.100 3.750 68.500 〃 〃

No.50 ～ No.51 20.000 3.750 3.450 72.000 〃 〃

No.51 ～
No.51
+17.85 17.850 3.450 3.850 65.153 〃 〃

No.51
+17.85 ～ No.52 2.150 3.850 4.400 8.869 〃 〃

No.52 ～ No.53 20.000 4.400 4.200 86.000 〃 〃

No.53 ～ No.54 20.000 4.200 4.450 86.500 〃 〃

No.54 ～ No.55 20.000 4.450 4.700 91.500 〃 〃

No.55 ～ EP 4.230 4.700 4.750 19.987 〃 〃

計 0.000 舗装厚12cm 1,761.509

切断長
表層面積

備考  測     点

舗 装 面 積 計 算 書 (切削部)
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3/3

ａ ｂ ｃ ｄ 面  積

(ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ2) 舗装種別

No.37

BP ～
No.0

+12.20 12.200 3.500 3.350 41.785 市道No.37 台形
No.0

+12.20 ～ No.1 7.800 3.900 3.950 30.615 〃 〃

No.1 ～
No.1

+16.30 16.300 3.950 3.950 64.385 〃 〃
No.1

+16.30 ～ No.2 3.700 3.400 3.400 12.580 〃 〃

No.2 ～ No.3 20.000 3.400 3.450 68.500 〃 〃

No.3 ～ No.4 20.000 3.450 3.950 74.000 〃 〃

No.4 ～ No.5 20.000 3.950 4.150 81.000 〃 〃

No.5 ～ No.6 20.000 4.150 4.250 84.000 〃 〃

No.6 ～ No.7 20.000 4.250 4.050 83.000 〃 〃

No.7 ～
No.7

+13.05 13.050 4.050 4.350 54.810 〃 〃

計 0.000 舗装厚5cm 594.675

舗 装 面 積 計 算 書 (切削部)

切断長
表層面積

備考  測     点
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ａ ｂ ｃ ｄ 面  積

(ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ2)

No.1 5cm

② 5.730 8.940 3.830 17.120 三角形

11.170 2.060 11.505 〃

19.270 3.070 29.579 〃

3.040 9.070 1.770 8.027 〃

③ 9.430 2.310 10.892 〃

5.230 8.890 4.270 18.980 〃

⑩ 4.640 4.340 5.040 2.350 16.036 台形

㉔ 5.520 4.930 5.160 2.660 19.276 〃

㉘ 4.550 4.100 3.280 5.280 17.548 〃

㉚ 2.520 4.830 2.230 5.385 三角形

4.040 4.830 2.100 5.072 〃

No.１ 計 35.270 159.420

No.6 12cm

⑯ 2.900 1.600 1.450 1.450 2.320 台形

⑱ 2.900 2.000 1.450 1.450 2.900 〃

⑳ 4.950 7.690 1.680 6.460 三角形

9.720 2.350 11.421 〃

10.600 4.060 21.518 〃

10.600 3.870 20.511 〃

㉑ 4.850 7.710 1.520 5.860 〃

9.750 2.480 12.090 〃

10.450 3.490 18.235 〃

10.450 3.390 17.713 〃

㉒ 3.940 4.500 1.920 4.320 〃

6.640 3.950 13.114 〃

4.610 5.970 4.090 12.209 〃

3.680 5.610 3.380 9.481 〃

No.6 計 27.830 158.152

No.22 12cm

㉗ 6.280 8.680 4.660 20.224 三角形

5.450 1.510 4.115 〃

7.480 3.670 13.726 〃

㉛ 14.950 4.900 36.628 〃

14.950 5.160 38.571 〃

小計１ 6.280 113.264

舗 装 面 積 計 算 書 (打換部)

切断長
表層面積

備考  測     点
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ａ ｂ ｃ ｄ 面  積

(ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ2)

㉕ 12.380 4.520 27.979 三角形

12.380 3.450 21.356 〃

6.310 3.490 11.011 〃

10.010 1.240 6.206 〃

㉖ 3.070 15.330 2.740 21.002 〃

3.660 14.200 2.940 20.874 〃

㉙ 10.900 4.920 9.540 4.850 35.399 台形

㉝ 7.150 27.050 13.280 179.612 三角形

20.500 4.250 43.563 〃

22.280 3.880 43.223 〃

18.190 22.280 5.180 57.705 〃

8.410 8.410 2.270 9.545 〃

小計２ 51.380 477.475

No.22 計 57.660 590.739

No.35 17cm

⑤ 3.750 4.630 1.400 3.241 三角形

4.830 1.650 3.985 〃

6.820 1.300 4.433 〃

7.870 0.920 3.620 〃

9.560 0.350 1.673 〃

④ 19.690 4.880 48.044 〃

5.370 17.990 4.020 36.160 〃

14.970 2.040 15.269 〃

8.880 5.120 22.733 〃

13.270 3.350 22.227 〃

5.180 13.270 3.530 23.422 〃

⑪ 10.360 4.640 7.420 2.820 23.757 台形

⑬ 1.540 4.130 1.540 3.180 三角形

⑮ 4.860 10.310 4.340 22.373 〃

9.270 5.060 23.453 〃

14.420 2.920 21.053 〃

4.870 18.470 2.370 21.887 〃

No.35 計 35.930 300.510

舗 装 面 積 計 算 書 (打換部)

切断長
表層面積

備考  測     点
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ａ ｂ ｃ ｄ 面  積

(ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ2)

県道 15cm

㉜ 14.890 10.090 13.110 66.140 三角形

11.080 10.090 8.320 41.974 〃

県道 計 25.970 108.114

No.歩1 3cm

⑥ 5.310 1.600 2.310 3.010 4.256 台形

⑦ 5.960 2.600 2.980 2.980 7.748 〃

⑫ 6.000 1.700 3.000 3.000 5.100 〃

⑲ 6.200 2.000 3.100 3.100 6.200 〃

㉓ 5.440 6.330 2.780 8.799 三角形

10.350 3.370 17.440 〃

11.060 3.440 19.023 〃

㉞ 4.510 1.120 2.526 〃

17.340 2.910 25.230 〃

19.070 3.350 31.942 〃

㊱ 47.780 2.830 67.609 〃

47.780 1.730 41.330 〃

㊳ 20.580 1.580 1.070 27.269 台形

㊵ 16.680 3.060 2.920 49.873 〃

㊷ 10.960 2.980 2.990 32.716 〃

㊹ 12.710 2.910 18.493 三角形

16.460 3.450 28.394 〃

㊺ 7.580 3.930 14.895 〃

49.180 4.640 114.098 〃

48.420 2.560 61.978 〃

70.480 2.920 102.901 〃

22.330 2.920 32.602 〃

㊼ 10.390 2.920 2.900 30.235 台形

㊾ 4.280 2.920 2.930 12.519 〃

51 9.670 2.910 2.930 28.236 〃

53 21.410 2.930 2.910 62.517 〃

55 13.720 2.910 2.900 39.857 〃

No.歩1 計 28.910 893.786

切断長
表層面積

備考  測     点

舗 装 面 積 計 算 書 (打換部)
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ａ ｂ ｃ ｄ 面  積

(ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ2)

No.歩3 5cm

⑧ 6.280 1.600 3.140 3.140 5.024 台形

⑨ 6.040 1.600 3.020 3.020 4.832 〃

⑭ 3.280 5.140 2.860 7.350 三角形

10.150 5.020 25.477 〃

10.150 3.090 15.682 〃

6.440 3.190 10.272 〃

3.270 3.270 1.560 1.560 5.101 台形

⑰ 6.200 1.600 3.100 3.100 4.960 〃

㉟ 7.350 2.760 10.143 三角形

7.350 2.620 9.629 〃

㊲ 6.280 1.730 1.580 10.393 台形

㊴ 2.350 11.990 3.430 3.290 40.286 〃

㊶ 7.350 2.980 2.980 4.440 三角形

㊸ 7.330 2.990 3.040 22.100 台形

㊻ 11.660 2.940 2.920 34.164 〃

㊽ 4.280 2.900 2.920 12.455 〃

㊿ 5.500 2.930 2.930 16.115 〃

52 5.010 2.910 2.930 14.629 〃

54 3.720 2.910 2.910 10.825 〃

No.歩3 計 34.770 263.877

舗 装 面 積 計 算 書 (打換部)

切断長
表層面積

備考  測     点
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区画線（溶融式）

破線 ゼブラ

白 30cm 白 45cm 黄 15cm 白 30cm 白 45cm 白 黄

4.40 162.10 1.50 26.70 19.00 5.70

11.00 57.80 3.50 6.90 35.00 6.30

34.40 30.00 40.00 8.90 10.00 6.30

18.20 2.80 3.60 8.90 16.10

121.10 7.80 20.00 10.90 16.10

38.50 6.70 20.00 6.00 7.90

28.00 3.30 5.70

19.50 20.00 7.90

16.50 3.70 16.10

86.70 21.00 16.10

180.50 21.00 12.40

6.70 2.50 8.90

20.00 2.50 8.90

61.50 2.50

31.50 16.00

5.00 2.50

38.00 2.50

51.50 2.70

15.00 29.40

124.50 24.00

6.90 5.80

81.90 33.00

65.50 48.40

129.10

20.00

7.10

36.80

20.80

20.00

33.00

79.10

20.00

29.80

30.00

10.00

0.0 329.4 0.0 68.3 64.0 134.4 0.01769.7

実線 矢印・記号・文字

白 15cm
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建 設 工 事 標 準 仕 様 書                 

Ⅰ 共 通 編 

 

第１章  総  則 

 （適用範囲） 

第１条 この建設工事標準仕様書（以下「仕様書」という。）は、坂戸、鶴ヶ島水道企業団 

 （以下「発注者」という。）が発注する建設工事（以下「工事」という。）に適用し、その 

工事の適正を期するため、坂戸、鶴ヶ島水道企業団建設工事標準請負契約約款（以下「約 

款」という。）第１条に規定する仕様書として、工事に必要な事項を定めるものとする。 

 ２ 特殊な工事については、別に定める仕様書によるものとする。 

３ 特記仕様書及び工事設計書、設計図面（以下「設計図書」という。）に記載された事項 

 は、この仕様書より優先するものとする。 

 （法令等の遵守） 

 第２条 受注者は、工事の施工にあたり関係法令、条例、規則等を遵守し、工事の円滑な進 

捗を図るとともに、諸法令の適用運用は受注者の負担と責任において行わなければならな 

い。 

 （疑義の解釈） 

第３条 仕様書（特記仕様書を含む）及び設計図書に疑義を生じた場合は、発注者の解釈に 

 よる。 

 （監督員及び監督業務） 

第４条 この仕様書において監督員とは、約款第９条の規定に基づき監督員として指定さ 

 れた職員で、総括監督員、担当監督員を総称する。 

２ 総括監督員の業務は次の各号に定められたものとする。 

 （１） 受注者に対する指示、承諾又は協議で総括監督員が重要と認めるものの処理。 

 （２） 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試 

    験若しくは検査（確認を含む）のうち、総括監督員が必要と認められるもの。 

（３） 工事の内容変更、一時中止又は打ち切りの必要があると認められる場合における 

   当該処置及び当該処置を必要とする理由、その他必要と認める事項の所属長に対す 

   る報告。 

（４） 担当監督員の指揮監督及び監督業務の掌握。 

（５） その他総括監督員が必要と認めた事項。 

 ３ 担当監督員の業務は次の各号に定められたものとする。 

（１） 受注者に対する指示、承諾又は協議。 

 （２） 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成し 

    た詳細図等の承諾。 

 （３） 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試 

    験若しくは検査（確認を含む）。 

 （４） 監督業務全般についての総括監督員への報告。 

 （５） その他総括監督員の指示する事項。 
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（書類の提出） 

第５条  受注者は約款第３条の書類のほか、次の書類のうち本工事に必要な書類を提出し、 

発注者の承認を受けなければならない。 

（１） 着工届、現場代理人等通知書、配管工届、溶接工届、主要材料業者及び発注先一覧 

表、使用骨材試験結果報告書・配合設計計画書一覧及び監督員が指示する書類を契約 

締結後１４日以内に提出しなければならない。なお、契約締結の日をもって工事着工 

とする。 

（２） 受注者は工事の施工に先立ち、材料検査願を提出して監督員の承認を受けなければ 

   ならない。 

（３） 受注者は工事期間中監督員に使用材料、常務者数、工事出来高、配管図等を記入し 

   た工事日報を遅延なく提出しなければならない。 

（４）  部分払契約において部分払を請求する場合は、出来高届並びに監督員の指示する書 

   類を提出しなければならない。 

（５）  工事が完成した場合、実施工程表、品質管理に関する書類、出来形管理図、竣工 

   図、オフセット図、工事記録写真、竣工届を提出しなければならない。 

（６）  前各号のほか仕様書、特記仕様書に決められた事項及び監督員の要求する書類を 

   提出すること。 

２ 受注者は、工事の施工にあたり、下請負契約を締結したときは、公共工事の入札及び契約 

の適正化の促進に関する法律第１５条を遵守するとともに、次の書類を提出し、発注者の承 

認を受けなければならない。 

（１） 下請負人通知書 

（２） 施工体制台帳（全建統一様式を使用可能とする。）の写し 

（３） 施工体系図（全建統一様式を使用可能とする。） 

（４） 前各号のほか監督員の要求する書類 

（特許権等の使用） 

第６条 工事の施工にあたり、特許権その他第三者の権利の対象となっている施工方法を 

 使用するときは、受注者はその使用に関する一切の責任を負うこと。 

（工事関係者に関する措置請求） 

第７条  発注者は、現場代理人・主任技術者その他、受注者が工事を施工するために使用し 

ている下請負人、労働者等（以下「労働者」という。）で、工事の施工又は管理につき、 

著しく不適当と認められる者があるときは、受注者に対してその事由を明示した書面によ 

り、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 

 （官公署等への諸手続き） 

第８条 受注者は、工事の施工に必要な関係官公署及び他企業への諸手続きにあたっては、 

 あらかじめ監督員と打合せのうえ、迅速、確実に行い、その経過については、速やかに監 

督員に報告すること。 

（費用の負担） 

第９条 材料及び工事の検査並びに工事施工に伴う測量、調査、試験、試掘、諸手続きに必 

 要な費用は受注者の負担とする。 

 （休日又は夜間における作業） 

 第１０条 受注者は、工事実施の都合上、休日又は夜間に作業を行う必要がある場合は、あ 
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  らかじめ監督員と協議しなければならない。 

 （条件変更等） 

第１１条 工事途中における、軽微な変更に関しては請負金額の増減は行わない。ただし、 

 監督員の承認したものについては約款に基づき協議することができる。 

 （工事の中止） 

第１２条 発注者は、必要があるときは、工事の全部又は一部について一時中止、もしくは 

 打切ることができる。 

 （賠償の義務） 

第１３条 受注者は、工事のため発注者又は第三者に損害を与えたときは、賠償の責を負う 

ものとする。ただし、天災、その他不可抗力によると考えられる場合は、約款に基づき協 

議することができる。 

２ 受注者の使用する労働者の行為又はこれに対する第三者からの求償については、発注者 

は一切その責を負わない。 

 ３ 前２項の処理は、原則として受注者が行うものとする。 

 （工事の検査） 

第１４条 受注者は、次のいずれかに該当するときは、速やかに発注者に通知し、発注者の 

検査を受けること。 

 （１） 工事が完成したとき。（しゆん工検査） 

（２） 工事の施工中でなければ、その検査が不可能なとき又は著しく困難なとき。 

   （中間検査） 

（３） 部分払いを必要とするとき又は工事を打切ったとき。（出来高検査） 

 （４） その他必要があるとき。 

 ２ 発注者は、検査の通知を受けたときは、その日から１４日以内に検査を行うものとする。 

 ３ 受注者は、発注者の行う検査に立会い、また協力すること。この場合、受注者が立会わ 

ないときは、受注者は、検査の結果について異議を申し立てることはできない。 

 ４ 発注者は、必要に応じて破壊検査を行うことができる。 

 ５ 発注者は、必要があるときは、随時受注者に通知のうえ検査を行うことができる。 

６ 中間検査に合格した既成部分についても、しゆん工検査のときに手直しを命じること 

 がある。 

７ 検査に合格しない場合は、発注者の指示に従い、工事の全部又は一部につき直ちに手直 

 しし、改造又は再施工し、再び検査を受けること。 

８ 検査のため変質、変形、消耗又は損傷したことによる損失は、すべて受注者の負担とす 

る。 

 （しゆん工の定義） 

第１５条 工事のしゆん工とは、仮設物その他の整理清掃が完了し、企業団のしゆん工検 

 査に合格した日をいう。 

 （目的物の引渡し及び所有権の移転、部分使用） 

第１６条 工事目的物の発注者への引渡しは、約款第３１条第４項又は第５項の規定をもっ 

 て引渡しとする。 

２ 発注者は、前項による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承認 

を得て使用することが出来る。 
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（保証期間） 

第１７条 工事目的物の引渡しを受けた日から１年間は受注者の保証期間とする。ただし、 

 不可抗力と認められるものについては、この限りではない。 

 

第２章  安全管理 

（一般事項） 

 第１８条 受注者は、常に工事の安全に留意して現場管理を行い、災害の防止に努めること。 

２ 受注者は、工事現場内の危険防止のため平素から防災設備を施すなど常に万全の措置が 

 とれるよう準備しておくこと。 

３ 受注者は、工事の施工にあたり必要な安全管理者、各作業主任者、保安要員、交通整理 

 員等を配置して、安全管理と事故防止に努めること。 

 （交通及び保安上の措置） 

第１９条 受注者は、工事の施工にあたり、道路管理者及び警察署長の交通制限に係る指示 

 に従うとともに、沿道住民の意向を配慮し、所要の道路標識、標示板、保安柵、注意灯、 

照明灯、覆工等の設備をなし、交通の安全を確保すること。 

２ 保安設備は、車両及び一般通行者の妨げとならないよう配置するとともに、常時適正 

 な保守管理を行うこと。 

３ 工事現場は、作業場としての使用区域を保安柵等により明確に区分し、一般公衆が立 

 ち入らないように措置するとともに、その区域以外の場所に許可なく機材等を仮置きし 

 ないこと。 

４ 作業場内は、常に整理整頓をしておくとともに、当該部分の工事の進捗にあわせ、直 

 ちに仮復旧をなし、遅滞なく一般交通に開放すること。 

５ 作業場内の開口部は、作業中でもその場に工事従事者（保安要員）がいない場合は埋 

 戻すか仮覆工をかけ又は保安ネット等で覆っておくこと。ただし、作業時間中で作業場 

 所の周辺が完全に区分されている場合はこの限りではない。 

６ 道路に覆工を設ける場合は、車両荷重等に十分耐え得る強度を有するものとし、道路 

 面との段差をなくすようにすること。 

７ 道路を一般交通に開放しながら工事を施工する場合は、交通整理員を配置して、車両 

 の誘導及び事故防止にあたらせること。 

（歩行者通路の確保） 

第２０条 歩道（歩道のない道路では通常歩行者が通る道路の端の部分、以下同じ。）で 

 工事をする場合は、歩行者通路を確保し、常に歩行者の通路として開放すること。 

 （事故防止） 

第２１条 受注者は、公衆の生命身体及び財産等に危害、迷惑を及ぼさないよう、必要な措 

 置を講じなければならない。 

２ 埋設物に接近して掘削する場合は、周囲の地盤の緩み、沈下等に十分注意して施工し、 

 必要に応じて当該埋設物管理者と協議のうえ、防護措置を講ずること。 

３ 工事中は、地下埋設物の試掘調査を十分に行うとともに、当該埋設物管理者に立会い 

 を求めてその位置を確認し、埋設物に損傷を与えないよう注意すること。 

 （事故報告） 

第２２条 工事施工中、万一事故が発生したときは、所要の措置を講ずるとともに、事故 
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 発生の原因及び経過、事故による被害の内容等について直ちに監督員に報告すること。 

 （現場の整理整頓） 

第２３条 受注者は、工事施工中、交通及び保安上の障害とならないよう機械器具、不用土 

 砂等を使用の都度整理整頓し、現場内及びその付近は、常に清潔に保つこと。 

２ 受注者は、工事完成までに、不用材料、機械類を整理するとともに、仮設物を撤去して、 

 跡地を清掃すること。 

 

第３章  材  料 

 （材料の規格） 

第２４条 工事に使用する材料は、設計図書に品質規格を規定された物を除き日本工業規 

格（以下「ＪＩＳ」という。）、日本農林規格（以下「ＪＡＳ」という。）、日本水道協会 

規格（以下「ＪＷＷＡ」という。）等に適合するもの又は発注者の承諾したものを使用す 

ること。 

２ 受注者は、工事に使用する材料が特殊な製品等であって発注者の承諾を必要とする場合、

材料検査前に説明書、図面、写真及び性能試験書等により、発注者の確認を受けなければ

ならない。 

 （材料の検査） 

第２５条 工事用材料は、使用前にその品質、寸法又は見本品について監督員の検査を受 

 け、合格したものであり、各規格の検査合格証明書等を提出すること。 

２ 材料検査に合格したものであっても、使用時になって損傷、変質したときは新品と取 

 り替え、再び検査を受けること。 

 ３ 不合格品は、直ちに現場より搬出すること。 

 （支給材料） 

第２６条 支給材料のある場合は、発注者、受注者立会いのもとに確認した後、受領書と引 

換えに支給する。 

２ 支給材料の運搬並びに保管は、受注者が行うものとし、整理簿によりその保管及び使用 

 の状況を常に明らかにすること。 

 ３ 支給材料を滅失又は損傷したときは、賠償又は原形に復すこと。 

 ４ 工事完了後、材料受払簿と残材料を添えて提出し、発注者の確認を受けること。 

 （使用骨材等） 

第２７条 使用する骨材、セメント、砂、砂利、瀝青材料等は、すべて用途に適する強度、 

  耐久力、磨耗抵抗及びじん性等を有するもので形状、寸法は設計図書に基づくものであ 

  ること。 

 

第４章  工  事 

 （一般事項） 

第２８条 工事について、監督員が指示した場合は、詳細図及び説明書を提出すること。 

（事前調査） 

 第２９条 受注者は、工事に先立ち、施工区域全般にわたる地下埋設物の種類、規模、埋設 

  位置等をあらかじめ試掘その他により確認しておくこと。 

 ２ 受注者は、工事箇所に近接する家屋等に被害が発生するおそれがあると思われる場合は、 
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  発注者と協議のうえ、当該家屋等の調査を行うこと。 

３ その他工事に必要な環境（道路状況、交通量、騒音、水利等）についても十分調査して 

おくこと。 

（工事施工についての折衝報告） 

第３０条 工事施工に関して、関係官公署、付近住民と交渉を要するとき又は交渉を受け 

たときは、適切な措置を講ずるとともに、速やかにその旨を監督員に報告すること。 

（他工事との協調） 

第３１条 工事現場付近で他工事が施工されているときは、互いに協調して円滑な施工を 

  はかること。 

 （仮設工） 

第３２条 仮設材料、資材の置場は受注者の負担において借り上げるものとし、公共用地の 

 場所については関係管理者の許可を得るものとする。この場合、資材等の亡失、事故等に 

ついてはすべて受注者の責任とする。 

２ 資材の道路上への積み置きは原則的に禁止する。ただし、監督員と協議して道路管理 

 者等関係機関の許可を得た場合にはこの限りではない。 

３ 監督員が仮設工の必要箇所、構造、体裁等について指示した場合は、迅速に施工する 

 こと。 

４ 仮設構造物は、常時点検し、必要に応じて修理補強し、その機能を十分発揮出来るよ 

 うにすること。 

５ 仮設工事が完全でなく、現場等の整理整頓がなされていない場合には、工事を中止さ 

 せることもある。 

 

 

Ⅱ 工 事 編 

 

第５章  管布設工事 

（一般事項） 

第３３条 工事に際しては、あらかじめ設計図書に基づき、平面位置、土被り、構造物等 

を正確に把握しておくこと。また、施工順序、施工方法、使用機器等について、事前に 

監督員と十分打合せを行った後、工事に着手すること。 

 ２ 設計図書により難い場合は、監督員と協議すること。 

３ 新設管と既設埋設物との離れは、３０ｃｍ以上とすること。ただし、所定の間隔が保 

 持できないときは、監督員と協議すること。 

 

（掘削工） 

第３４条 掘削にあたっては、あらかじめ保安設備、土留、排水，覆工、残土処理その他 

 につき必要な準備を整えたうえ、着工すること。 

２ アスファルトコンクリート舗装、コンクリート舗装の切断は、舗装切断機等を使用し 

 て切口を直線に施工する。また、取り壊しにあたっては、在来舗装部分が粗雑にならな 

 いように行うこと。 

３ 掘削延長は原則としてその日のうちに埋戻しを完了するものとし、掘り置きは原則と 
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 して承認しないものとする。 

４ 機械掘削を行う場合は、施工区域全般にわたり地上及び地下の施設に十分注意するこ 

 と。 

５ 床付け及び接合部の掘削は、配管及び接合作業が完全にできるよう所定の形状に仕上 

 げること。 

６ 床付面に岩石、コンクリート塊等の支障物が出た場合は、床付面より１０ｃｍ以上取 

 り除き、砂等に置き換えること。 

 （土留工） 

第３５条 土留工は、施工に先立ち工事現場周辺の施設、地下埋設物、その他を十分調査 

 し行うこと。 

２ 土留材の打ち込みは、適当な深さまで布掘りした後、通りよく建て込み、鉛直に打ち 

 込むこと。 

３ 腹起こしは長尺物を使用し、常に矢板に密着させること。隙間を生じた場合は、楔を 

 打ち込み締付けること。 

４ 腹起こし、切り梁等の部材の取り付けは、段階ごとに掘削が出来次第速やかに行い、 

 完了後でなければ次の掘削に進まないこと。 

 （埋設物関係） 

第３６条 掘削中、埋設物が認められたときは監督員に報告し、その指示を受け施工しな 

 ければならない。 

２ 既設の埋設物がある場合は、関係管理者と十分協議を行い、その指示に従って行わな 

 ければならない。この場合、関係管理者から直接指示があった場合には、その内容につ 

 いて監督員に報告しなければならない。 

 （覆 工） 

第３７条 覆工は、設計図書で指定した箇所のほか、現場の状況により必要と認められる 

 箇所は、覆工すること。 

２ 覆工施設に使用する材料は、作用する荷重に十分耐え得るような材質、寸法とするこ 

 と。 

３ 路面覆工は、原則として路面と同一の高さとすること。やむをえない場合は路面とな 

 じみよく取り付けること。 

４ 覆工板は、ばたつきのないよう完全に取り付け、常時点検し、良好な状態を保つよう 

 手入れをし、交通の安全及び騒音、振動の発生防止に努めること。 

 （通路の確保） 

第３８条 道路を横断して施工する場合は、原則として半幅員以上の通路を確保しなけれ 

 ばならない。 

２ 建物その他、人が出入りする場所に近接して工事を行う場合は、沿線住民に迷惑のか 

 からないように安全な通路を設け、出入口を確保しなければならない。 

 （埋戻工） 

第３９条 埋戻しは、片埋めにならないよう注意しながら、設計図書に指定のある場合、 

もしくは特に指示があった場合を除き、一層２０ｃｍ以下で十分に締め固めること。 

２ 砂層の上に発生土を用いる場合は、掘削土のうち最も良質の部分をより分けて埋戻さ 

 なければならない。 
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３ 埋戻しに際しては、管その他の構造物に損傷を与えたり、管の移動を生じたりしない 

 よう注意して行わなければならない。 

４ 管の下端、側部及び埋設部の交差箇所の埋戻し、つき固めは特に入念に行い、沈下の 

 生じないようにしなければならない。 

５ 土留の切り梁、管の据え付けの胴締め材は、管に影響を与えないよう取り外し時期、 

 方法を考慮して埋戻しを行わなければならない。 

 （残土処理） 

第４０条 発生した残土は、当日速やかに搬出し、工事区域内に残置することのないように 

すること。 

２ 運搬にあたっては、荷台をシートで覆い飛散防止を施し、過積載は厳禁とする。 

３ 残土は、別に定める特記仕様書のとおり処分し、発注者へ実際に処分を行ったことを証 

明する資料（地主との受入れ契約書、明細書等）を提出しなければならない。 

 ４ 処分先は、運搬経路も含め常に実態を把握し、処分先の関係機関と打合せを行い、適 

  正な処理に努めること。 

 ５ 処分に要する一切の費用は受注者の負担とする。 

 ６ 埋戻し用土砂として残土を一時仮置きする場合は、監督員と協議すること。 

 （建設副産物の処理） 

第４１条 残土、コンクリート廃材、アスコン廃材、木材等の建設副産物の処理について 

  は、事前に監督員と十分協議し、関係法令等を遵守して処理すること。 

 （水替工） 

第４２条 工事区域内は排水を完全に行えるよう十分な水替え設備を設け、水を滞留させ 

ないように注意し、排水は必要に応じ沈砂ますを設けて土砂を流さないようにすること。 

２ 放流にあたっては必要に応じ関係管理者と協議すること。なお、河川等に放流する場 

 合は、放流地点が先掘されないよう適当な処置をすること。 

３ 放流の際は次の事項を注意すること。また、冬季においては、路面の凍結防止に注意 

 すること。 

 （１） 水替設備、放流設備を点検すること。 

 （２） ホースは放流施設まで連結すること。 

 （３） その他排水が現場付近居住者に迷惑とならないこと。 

 （管の据付け） 

第４３条 管の据付けに先立ち、十分管体検査を行い、亀裂、その他の欠陥のないことを 

 確認しなければならない。 

２ 管の据付けにあたっては、管内部を十分清掃し、中心線及び高低を確認して移動の生 

 じないように胴締めをし、文字を上向きに据付けること。 

３ 一日の布設作業完了後は、管内に土砂、汚水等が流入しないよう木蓋等で管端部をふ 

 さぐこと。 

 ４ 直管では一定以上の角度をとってはならない。 

５ 既設埋設物と交差する場合は、原則として３０ｃｍ以上離さなければならない。 

 （管の接合） 

第４４条 管の接合に従事する配管技能者は、使用する管の材質、継手の性質、構造及び 

 接合要領等を熟知するとともに、豊富な経験を有すること。 
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 （鋼管溶接工事） 

第４５条 現場溶接施工中、溶接技術に十分な知識と経験を有する技術指導員を現場に随 

 時派遣し、溶接工を指導させなければならない。 

 ２ 溶接作業にあたっては、火気、漏電等について十分防止対策を施さなければならない。 

３ 現場にて溶接に従事する溶接工はＪＩＳ Ｚ ３８０１（溶接技術検定における試験方 

 法及び判定基準）、ＪＩＳ Ｚ ３８２１（ステンレス鋼溶接技術検定における試験方法及 

 び判定基準）のうち、この種の溶接に最も適する技能と実務経験を有すること。 

４ 溶接検査は、ＪＩＳ Ｚ ３１０４（鋼溶接部の放射線透過試験方法及び透過写真の等 

 級分類方法）による。 

（１） 透過撮影の箇所は、溶接箇所全箇所とする。 

（２） 透過写真（ネガ）は、検査完了後、撮影箇所を明示し、一括整理して監督員に提 

   出すること。 

 （管の切断） 

第４６条 管の切断にあたっては、所要の切管長及び切断箇所を正確に定め、切断線の標 

 線を管の全周にわたって入れること。 

 ２ 管の切断は、管軸に対して直角に行うこと。 

３ 鋳鉄管の切断は、切断機で行うことを原則とする。また、異形管は切断してはならな 

 い。 

４ 鋼管の切断は、塗覆装がある場合には塗覆装材を処理したうえで切断線を表示して行 

 うこと。なお、切断中は管内外面の塗覆装の引火に注意して行うこと。 

 ５ 鋼管は、切断完了後、既製管開先に準じて、丁寧に開先仕上げを行うこと。 

６ 石綿セメント管は、「石綿障害予防規則」等、関係法令に則り取り扱うこと。 

 ７ 塩ビ管の切断は、次の要領で行うこと。 

（１） 切断箇所が管軸に直角になるように、マジックインキ等で全周にわたって標線を 

   入れること。 

（２） 切断面は、ヤスリ等で平らに仕上げるとともに、内外周を糸面取りすること。 

 ８ 既設管の切断は、本条の１～７に準ずる。 

 （既設管との連絡工事） 

第４７条 連絡工事は、断水時間に制約されるので、十分な事前調査、準備を行うととも 

に、円滑な作業ができるよう経験豊富な技術者と作業員を配置し、迅速、確実に施工し 

なければならない。 

２ 連絡工事に際しては、工事箇所周辺の調査を行い、機材の配置、交通対策、管内水の 

 排水先等を確認し、必要な措置を講じること。 

３ 既設管の切断箇所、切断開始時については、監督員の指示立会いのうえ、行わなけれ 

 ばならない。 

 ４ 既設管との連絡には、既設管内を十分清掃したうえ連絡しなければならない。 

 （不断水連絡工） 

第４８条 工事に先立ち，穿孔工事の実施時期について、監督員と十分な打合せを行い、 

 工事に支障のないように留意すること。 

２ 割Ｔ字管の取り付けは、原則として水平とすること。ただし、埋設物その他の関係で 

 水平にしがたいときは、監督員の承認を得て適当な勾配をつけること。 
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３ 穿孔は、既設管に割Ｔ字管及び必要な仕切弁を基礎上に受け台を設けて設置し、所定 

 の水圧試験を行い、これに合格してから行うこと。 

 ４ 穿孔後は、切りくず、切断片等を管外に排出したうえで管を接続すること。 

 （弁栓類据付け工） 

第４９条 仕切弁の据付けは、鉛直又は水平に据付けること。また、据付けに際しては、 

重量に見合ったクレーン又はチェーンブロック等を用いて、開閉軸の位置を考慮して方 

向を定め安全確実に行うこと。 

２ 空気弁、消火栓等の据付けは管フランジに密着させパッキンの締付け状態、弁の開閉 

 調子を点検しながら行わなければならない。 

 （弁室その他の構造物） 

第５０条 仕切弁室、空気弁室、消火栓室等の築造にあたっては、設計図書に従い入念に 

 施工しなければならない。 

２ 鉄蓋類は、構造物に堅固に取り付け、かつ、路面に対して不陸なく据付けなければな 

 らない。 

３ 弁筺の据付けは、沈下、傾斜、及び開閉軸の偏心を生じないよう入念に行わなければ 

 ならない。 

 （異形管防護工） 

第５１条 異形管防護工の施工箇所、形状寸法、使用材料等については、設計図書に基づ 

 いて行うこと。 

 ２ 前項以外で、監督員が必要と認めた場合は、その指示により適切な防護を行うこと。 

３ コンクリート防護がある場合は、管の表面をよく洗浄し、設計図書に基づき入念にコ 

 ンクリートを打設すること。 

４ コンクリートの配合については、設計図書又は特記仕様書による。 

 （撤去品） 

第５２条 撤去した管、弁栓類、鉄蓋等は清掃した後、監督員の指示により、指定した場 

所へ運搬しなければならない。ただし、処分について設計図書に明記してある場合は、 

それに基づき処理すること。 

 （伏越工） 

第５３条 施工に先立ち、関係管理者と十分協議し、安全確実な計画のもとに、迅速に施 

 工すること。 

２ 湧水に対して特に水替を強化し、土砂の回り込み等の起こらないように注意しなけれ 

 ばならない。 

 ３ 既設構造物を伏越しする場合は、関係管理者の立会いのうえ、指定された防護を行い、 

  確実な埋戻しを行うこと。 

 （軌道下横断工） 

第５４条 本仕様書によるほか、特記仕様書により施工しなければならない。 

 （さや管推進工） 

第５５条 本仕様書によるほか、特記仕様書により施工しなければならない。 

 （水管橋架設工） 

第５６条 本仕様書によるほか、特記仕様書により施工しなければならない。 
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 （ポリエチレンスリーブ被覆工） 

第５７条 ポリエチレンスリーブの被覆は、地下埋設のダクタイル鋳鉄製の直管、異形管 

等の防食のため行うものであり、取り扱いにあたってはスリーブを損傷しないよう十分 

注意し施工しなければならない。 

 （管明示工）  

第５８条 管には、施工年の記載された明示テープもって、正確に貼り付けること。 

 （埋設標示工） 

第５９条 管路を埋戻す際は、設計図書に基づき、標示シートを敷設すること。 

 （道路復旧工） 

第６０条 路面の復旧は、設計図書に基づき、原則路盤１０ｃｍ以下、舗装版７ｃｍ以下 

 で十分に締め固めること。 

２ 各層の施工に先立ち、浮石、木片、ごみ等を取り除き、清掃しておくこと。 

３ 舗装の復旧は、第６章舗装工事による。ただし、これにより難い場合は監督員の指示 

による。 

 （工程検査） 

第６１条 各工事において、監督員の指示した工程に達したときは検査を受け、合格の承 

認を受けてから次の工程に移らなければならない。なお、検査のため変質、変形又は損 

傷したことによる損失及び検査の費用は、すべて受注者の負担とする。 

 

第６章  舗装工事 

（一般事項） 

第６２条 受注者は、設計図書、この仕様書に定めるもののほか、埼玉県土木工事実務要 

覧に準拠して工事を計画すること。また、設計図書に基づき、施工順序、施工方法、使用

機械等について、事前に監督員と十分打合せを行った後、工事に着手すること。 

 ２ 設計図書により難い場合は、監督員と協議すること。 

（施工管理） 

第６３条 施工管理は、埼玉県土木工事実務要覧の土木工事施工管理基準に準拠して行う 

 こと。ただし、これにより難い場合は監督員の指示による。 

２ 施工管理に必要な書類は工事完成後速やかに提出すること。 

３ 提出部数は原則１部とする。 

 

 

Ⅲ 試験及び竣工図、出来形管理図、工事写真編 

 

第７章  通水及び水圧試験等 

 （通水試験工） 

第６４条 通水試験工は、監督員の指示により慎重に行い、充水完了まで所要の人員を待 

機させ、漏水その他の事故が発生したときは、速やかにこれを修復すること。 

２ 既設水道管から通水及び洗管作業を行う場合は、それに要する水の排水量を計量し、 

 監督員に報告すること。 

３ 前項に要する水道水は発注者の負担とする。 
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 （水圧試験） 

第６５条 受注者は、通水試験完了後、継手の水密性及び管路の安全性を確認するため、水 

圧試験を実施し、これに合格すること。なお、水圧試験の方法については、次のとおりと 

する。ただし、φ５０ｍｍ以下、極めて布設延長が小さい場合はこの限りではない。 

（１） 受注者は、試験に用いる器具として、自記録水圧計、水道用水圧ゲージ（最大表示 

１．０MPa 程度）、時計（工事写真で確認できる大きさ）、テストポンプ、接続材料等

を用意すること。 

（２） 試験圧力は０．７５MPa を原則とし、これにより難い場合は監督員の指示による。 

（３） 試験方法は３時間１回とする。ただし、φ５０ｍｍ以下は１時間１回とする。 

（４） 試験状況を開始時から終了時まで、３０分毎に写真を撮影すること。 

（５） 試験日程については、監督員と協議のうえ、決定すること。 

 ２ 受注者は、発注者の貸与する自記録水圧計を使用すること。 

３ 水圧試験結果は、検査合格後速やかに報告書を作成し、発注者に提出すること。 

 （水質検査） 

第６６条 受注者は、水圧試験完了後、監督員の指示により管の洗管作業を行い、発注者の 

水質検査に合格しなければならない。 

 

第８章  竣工図、出来形管理図、工事写真 

 （竣工図） 

第６７条 受注者は、当該工事が完成したら直ちに竣工図を作成し、発注者の承認を得るこ 

と。 

２ 竣工図は布設路線全域にわたり５００分の１（もしくは２５０分の１）の平面測量を 

行い、これに管の位置、土被り、弁栓類の位置及び詳細図等を記入して提出すること。 

３ オフセット図は、下記事項を別にオフセット測量をなし、２００分の１の図面を作成 

 して提出すること。 

（１） 工事の起点、終点。 

（２） 分岐（十、Ｔ字管を含む）点及び管末。 

（３） 弁栓類。 

（４） 管種の変更点（他のオフセット箇所に隣接の場合は除く）。 

（５） 占用位置の変更点（伏せ越し箇所を含む）（同上）。 

（６） 鞘管の両端。 

（７） その他監督員が指示する箇所。 

４ 竣工図及びオフセット図の様式は、竣工図面作成様式に基づき作成し、原図と複写図 

  面一式（オフセットの複写図面は製本すること）をそろえて提出すること。 

 ５ 原図はマイラー仕上げにて１部提出すること。 

６ マイラーのサイズは、Ａ１サイズを原則とし、給水管布設工事に限りＡ２サイズとす 

 ることが出来る。 

７ 複写図面の提出部数は原則３部とする。なお、必要に応じて、Ａ３サイズの縮小複写 

 図面を提出すること。 

（出来形管理図） 

第６８条 舗装工事に伴う出来形管理図は、設計値と実測値を対比して作成するものとし、 
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作成方法は埼玉県土木工事実務要覧の土木工事施工管理基準に準拠すること。 

２ 前項の出来形管理図は、仮復旧の場合は省略することが出来る。 

３ 提出部数は、発注者へ１部、必要に応じて道路管理者等への提出部数とする。 

 （工事写真）  

第６９条 工事の現場写真は、施工管理の手段として、各工事の施工段階及び工事完成後 

明視出来ない箇所の施工状況、出来形寸法、品質管理状況、工事中の災害写真等を撮影 

し、整理しておくものとする。 

２ 工事写真は、施工前に十分監督員と協議し、撮り忘れの無いようにすること。 

 ３ 工事写真は、監督員の指示に基づいてアルバムに整理し提出すること。 

４ 写真サイズはサービス版とし、提出部数は、発注者へ１部、必要に応じて道路管理者等

への提出部数とする。 
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各 種 届 出 等 様 式 例                 



請 負 代 金 内 訳 書              

 

 

１ 工 事 名       

２ 工 事 場 所       

３ 請負代金額         金                  円 也 

４ 工 期         着  工         年   月   日から 

           竣  工         年   月   日まで 

 

工 事 種 別          単位 数量 単  価 金  額 摘  要 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

※ 法定福利費については、現場従業員及び現場労働者に関する健康保険、厚生年金保険

及び雇用保険に係る法定福利費を請負工事費に対して内訳明示するものとする。 

※ それぞれの種別のうち、内訳のあるものは別に内訳書を添付すること。 

 

                                年   月   日 

 

坂戸、鶴ヶ島水道企業団 

 企業長        様 

 

 

受 注 者                  印 
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着 工 届              

 

 

１ 工 事 名       

 

２ 工 事 場 所       

 

３ 請負代金額         金                  円 也 

 

４ 工 期         着  工         年   月   日から 

           竣  工         年   月   日まで 

 

５ 着工年月日                      年   月   日 

 

 

上記のとおり工事に着工いたしましたのでお届いたします。 

 

 

                                年   月   日 

 

 

坂戸、鶴ヶ島水道企業団 

 企業長        様 

 

 

 

受 注 者                  印 
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現 場 代 理 人 等 通 知 書              

 

 

      年   月   日 

 

 

坂戸、鶴ヶ島水道企業団 

 企業長        様 

 

 

受 注 者                  印 

 

 

下記工事の現場代理人等を定めましたので坂戸、鶴ヶ島水道企業団建設工事標準請負契

約約款第１０条第１項の規定により経歴書を添えて通知いたします。 

 

記 

 

工 事 名       

工 事 場 所       

工 期      
          年   月   日から 

          年   月   日まで 

請負代金額     金             円 也 

現場代理人  

□ 主任技術者 

□ 監理技術者 

□ 専 任 

□ 非専任 
 

監理技術者資格者証交付番号 

第         号 

監理技術者補佐  

専門技術者  

注 １ 監理技術者は、建設業法第２６条第２項によるものとする。 

  ２ 専門技術者は、建設業法第２６条の２第１項によるものとする。 

  ３ 主任技術者と監理技術者（特例監理技術者含む）、専任または非専任を選択する。 
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経 歴 書              

 

 

    年   月   日 

氏  名  生年月日       年   月   日 

所属会社 

及び 

事業所名  

 
入 社 

年月日 
      年   月   日 

資  格 

 

資格番号 

 

  

  

  

最終学歴  

工 事 歴     

工    事    名 請負代金額 工  期 職  責 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

注 １ 現場代理人等通知書、配管工届、溶接工届、下請負人通知書で配置する者は、工

事歴に必要な事項を記入すること。 

  ２ 技術者の要件を満たす資格者証、本工事で使用する配管の技能講習受講証等の写

しを添付すること。なお、監理技術者資格者証は表裏複写すること。 
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配 管 工 届              

 

 

１ 工 事 名       

 

２ 工 事 場 所       

 

３ 請負代金額         金                  円 也 

 

４ 工 期         着  工         年   月   日から 

           竣  工         年   月   日まで 

 

５ 配管工氏名       

 

 

上記のとおり選定いたしましたので経歴書を添えてお届いたします。 

 

 

                                年   月   日 

 

 

坂戸、鶴ヶ島水道企業団 

 企業長        様 

 

 

 

受 注 者                   
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溶 接 工 届              

 

 

１ 工 事 名       

 

２ 工 事 場 所       

 

３ 請負代金額         金                  円 也 

 

４ 工 期         着  工         年   月   日から 

           竣  工         年   月   日まで 

 

５ 溶接工氏名       

 

 

上記のとおり選定いたしましたので経歴書を添えてお届いたします。 

 

 

                                年   月   日 

 

 

坂戸、鶴ヶ島水道企業団 

 企業長        様 

 

 

 

受 注 者                   
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工 事 工 程 表              

      年   月   日 

 坂戸、鶴ヶ島水道企業団 

  企業長        様 

 

 工 事 名      

 

 工 事 場 所       自                                  受 注 者               

        至 

 

工   期        年   月   日から 

            年   月   日まで 

 

 請負代金額  金             円 也 

 

工     種 数   量 
月 月 月 月 月 

備   考 
 １０ ２０  １０ ２０  １０ ２０  １０ ２０  １０ ２０ 
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下 請 負 人 通 知 書              

 

                                                                年   月   日 

坂戸、鶴ヶ島水道企業団 

 企業長        様 

 

                     

受 注 者  

                     

 

１ 工 事 名      

２ 請負代金額    金             円 也 

３ 工 期              年  月  日～     年  月  日 

 

上記工事の一部を次のとおり下請させたので、坂戸、鶴ヶ島水道企業団建設工事標準請負契

約約款第７条の規定により、通知します。 

 

番 

 

号 

下請部分の 

工事内容・ 

数 量 等      

下請負者名 

代表者氏名 
許可番号 

下請負者の 

主任技術者 

下請負代金 

（内前払金） 下請負代金 

支払方法 住 所      

電 話 番 号      
許可業種 工   期 

１ 

     
前払金  有･無 

現金     ％ 

手形     ％ 

手形期間   日 
  工事業  

自 

至 

２ 

     
前払金  有･無 

現金     ％ 

手形     ％ 

手形期間   日 
  工事業  

自 

至 

３ 

     
前払金  有･無 

現金     ％ 

手形     ％ 

手形期間   日 
  工事業  

自 

至 

４ 

     
前払金  有･無 

現金     ％ 

手形     ％ 

手形期間   日 
  工事業  

自 

至 

注 １ 下請契約書の写しを添付すること。 

  ２ 許可業種は、下請業者の有する許可のうち、当該下請に必要な業種のみを記載すること。 

  ３ 工事内容は、下請に付した工種を管工事、土工事、アスファルト舗装工事等の別に記入す 

   ること。 

  ４ 下請負者の主任技術者は、その経歴を添付すること。また、国家資格を有する場合には、 

   その資格者証の写しを併せて添付すること。 
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現 場 事 務 所 設 置 届 

 

 

１ 工 事 名       

 

２ 工 事 場 所       

 

３ 請負代金額         金                  円 也 

 

４ 工 期         着  工         年   月   日から 

           竣  工         年   月   日まで 

 

 

 

 

別紙のとおり現場事務所を設置いたしましたのでお届いたします。 

 

 

                                年   月   日 

 

 

坂戸、鶴ヶ島水道企業団 

 企業長        様 

 

 

 

受 注 者                   
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別  紙 

 

案 内 図             

 連 絡 先 一 覧 表            

現場事務所所在地  

電 話 番 号  

担 当 者 氏 名 住     所 電 話 番 号       備   考 
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主要材料業者及び発注先一覧表               

 

 

１ 工 事 名       

 

２ 工 事 場 所       

 

３ 請負代金額         金                  円 也 

 

４ 工 期         着  工         年   月   日から 

           竣  工         年   月   日まで 

 

 

 

 

別紙のとおりお届いたします。 

 

 

                                年   月   日 

 

 

坂戸、鶴ヶ島水道企業団 

 企業長        様 

 

 

 

受 注 者                   
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別  紙 

品   名 使用メーカー 発注代理店 住   所 電話番号 備 考 
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試験結果報告 

      使用骨材       書一覧 

配合設計計画 
 

 

１ 工 事 名       

 

２ 工 事 場 所       

 

３ 請負代金額         金                  円 也 

 

４ 工 期         着  工         年   月   日から 

           竣  工         年   月   日まで 

 

 

 上記工事に使用する骨材について次のとおりお届けいたします。 

 

使 用 骨 材 名         形状寸法又は規格 
納 入 業 者        

（ 購 入 業 者 ）         

製 造 業 者        

（納入業者購入元） 
備 考 

     

     

     

     

     

     

     

     

※ 試験結果報告書及び配合設計書を添付すること。 

 

                                年   月   日 

 

 

坂戸、鶴ヶ島水道企業団 

 企業長        様 

 

 

受 注 者                   

 

-30- 



材 料 検 査 願              

     年  月  日 

 

 坂戸、鶴ヶ島水道企業団 

  企業長        様 

 

 

                                        受  注  者              

 

 

 工 事 名                             

上記工事に使用する製品を下記のとおり現場に取りそろえて置きましたので検査をお願いいたします。 

 

記 

品    名 形 状 寸 法 単位 
設 計 

数 量 

受 験 

数 量 

合 格 

数 量 

前回迄の 

合格数量 

合格数量 

累  計 

差  引 

数  量 
製 造 会 社 備 考 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

  

     年  月  日検査の上記製品は、検査の結果合格したことを認めます。 

                                          企業団監督員                    印 
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検 査 合 格 証 明 書 等 綴              

 

 

１ 工 事 名       

 

２ 工 事 場 所       

 

３ 請負代金額         金                  円 也 

 

４ 工 期         着  工         年   月   日から 

           竣  工         年   月   日まで 

 

 

 

 

上記工事の検査合格証明書等を別添のとおりお届いたします。 

 

 

                                年   月   日 

 

 

坂戸、鶴ヶ島水道企業団 

 企業長        様 

 

 

 

受 注 者                   
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材 料 支 給 願              

 

 

１ 工 事 名       

 

２ 工 事 場 所       

 

３ 工 期         着  工         年   月   日から 

           竣  工         年   月   日まで 

 

 

 

 

上記工事に使用する材料を別紙のとおり支給願います。 

 

 

                                年   月   日 

 

 

坂戸、鶴ヶ島水道企業団 

 企業長        様 

 

 

 

受 注 者                   
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支 給 材 料 受 領 書              

 

 

１ 工 事 名       

 

２ 工 事 場 所       

 

３ 工 期         着  工         年   月   日から 

           竣  工         年   月   日まで 

 

 

 

 

上記工事に使用する材料を別紙のとおり受領しました。 

 

 

                                年   月   日 

 

 

坂戸、鶴ヶ島水道企業団 

 企業長        様 

 

 

 

受 注 者                   
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別  紙 

名       称 形 状 寸 法 単 位 支給数量 備     考 
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支 給 材 料 精 算 書              

 

 

１ 工 事 名       

 

２ 工 事 場 所       

 

３ 工 期         着  工         年   月   日から 

           竣  工         年   月   日まで 

 

 

 

 

上記工事に支給された材料を別紙のとおり使用しました。 

 

 

                                年   月   日 

 

 

坂戸、鶴ヶ島水道企業団 

 企業長        様 

 

 

 

受 注 者                   
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6- 



別  紙 

名       称 形 状 寸 法 単位 
支給 

数量 

使用 

数量 
備     考 
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材 料 承 諾 願 

 

                               年   月   日 

 

坂戸、鶴ヶ島水道企業団 

 企業長        様 

 

 

受 注 者                    

 

 

 工 事 名                          

 

上記工事に使用する次の材料について使用して良いか伺います。 

 

使 用 材 料 名 形状寸法又は規格 製 造 業 者 備 考 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

※ 使用材料の説明書、図面、写真及び性能試験書等を添付すること。 
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水 圧 試 験 結 果 表              

     年  月  日 

 

坂戸、鶴ヶ島水道企業団 

  企業長         様 

 

 

                   受 注 者                  

 

 

工 事 名                           

 

時     間 試 験 圧 力 時      間 試 験 圧 力 

    

    

    

    

    

    

    

    

備 考 備 考 

検査年月日      年  月  日 検査年月日      年  月  日 

 

上記水圧試験の結果合格したことを認めます。 

 

     年  月  日 

 

                   企業団監督員                    印 

 

 

    ※ 試験区間を明示した図面、自記録計を使用時には測定記録用紙を添付すること。 
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使 用 骨 材 等 数 量 表              

 

 

１ 工 事 名       

 

２ 工 事 場 所       

 

３ 請負代金額         金                  円 也 

 

４ 工 期         着  工         年   月   日から 

           竣  工         年   月   日まで 

 

 

 上記工事に使用した骨材等について次のとおり伝票を添えてお届けいたします。 

 

使 用 骨 材 等 設 計 数 量 使 用 数 量 増  減  量 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

                                 年   月   日 

 

 

坂戸、鶴ヶ島水道企業団 

 企業長        様 

 

 

                  受 注 者                  
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実 施 工 程 表              

      年   月   日 

 坂戸、鶴ヶ島水道企業団 

  企業長        様 

 

 工 事 名      

 

 工 事 場 所       自                                  受 注 者               

        至 

 

工   期        年   月   日から 

            年   月   日まで 

 

 請負代金額  金            円 也 

 

計画工程   

実施工程  

 

工     種 数   量 
月 月 月 月 月 

備   考 
 １０ ２０  １０ ２０  １０ ２０  １０ ２０  １０ ２０ 
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竣 工 届 

 

 

１ 工 事 名       

 

２ 工 事 場 所       

 

３ 請負代金額         金                  円 也 

 

４ 工 期         着  工         年   月   日から 

           竣  工         年   月   日まで 

 

５ 竣工年月日                      年   月   日 

 

 

 

上記工事が竣工したので坂戸、鶴ヶ島水道企業団建設工事標準請負契約約款第３１条第１項

の規定により通知いたします。 

 

 

                                年   月   日 

 

 

坂戸、鶴ヶ島水道企業団 

 企業長        様 

 

 

 

受 注 者                  印 
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工 事 目 的 物 引 渡 書              

 

 

１ 工 事 名       

 

２ 工 事 場 所       

 

３ 請負代金額         金                  円 也 

 

４ 工 期         着  工         年   月   日から 

           竣  工         年   月   日まで 

 

 

 

 

上記工事は、坂戸、鶴ヶ島水道企業団建設工事標準請負契約約款第３１条第２項の規定によ

る検査に合格したので、同条第４項により引き渡します。 

 

 

                                年   月   日 

 

 

坂戸、鶴ヶ島水道企業団 

 企業長        様 

 

 

 

受 注 者                   
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建設工事特記仕様書 
 

（趣旨） 

第１条 この特記仕様書は、坂戸、鶴ヶ島水道企業団建設工事標準仕様書に定めるもののほか、

工事に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

（適用） 

第２条 この特記仕様書は、次の工事に適用する。 

・工 事 名  配水本管第 59 工区外布設替工事その 2 

・工事場所  鶴ヶ島市大字下新田～大字上新田地内 

 

（共通事項） 

第３条 受注者は、「資源の有効な利用の促進に関する法律（資源有効利用促進法）」等に基づ

き、次の対象工事について、工事着手前に本工事に係る「再生資源利用計画書」、「再生資源

利用促進計画書」及び「工事登録証明書」を建設副産物情報システム（COBRIS）により作成

し、施工計画書に含め各１部提出する。また、工事完成後速やかに計画の実施状況（実績）

について、「再生資源利用実施書」、「再生資源利用促進実施書」及び「工事登録証明書」を

作成し、各１部提出するとともに、これらの記録を保存する。 

  また、受注者は、法令等に基づき、再生資源利用計画、再生資源利用促進計画を工事現場

の公衆が見やすい場所に掲げなければならない。 

   ○再生資源利用計画書（実施書）の作成対象工事 

     ①500 ㎥以上の土砂を搬入する工事 

     ②500ｔ以上の砕石を搬入する工事 

     ③200ｔ以上の加熱アスファルト混合物を搬入する工事 

     ④最終請負代金額 100 万円以上の工事 

○再生資源利用促進計画書（実施書）の作成対象工事 

     ①500 ㎥以上の建設発生土を搬出する工事 

     ②アスコン塊、コンクリート塊及び建設発生木材の合計で 200ｔ以上搬出する工事 

     ③最終請負代金額 100 万円以上の工事 

２ 受注者は、施工計画書に建設廃棄物の処理計画を添付する。なお、建設廃棄物の処分にあ

たり、排出事業者は処分業者と建設廃棄物処理委託契約を締結し、同契約書の写しを処理計

画に添付する。 

  また、収集運搬業務を収集運搬業者に委託する場合は、別に収集運搬業者と建設廃棄物処

理委託契約を締結する。 

３ 建設廃棄物については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律において定める産業廃棄物管

理票（以下「マニフェスト」という。）により、適正に処理されていることを管理するもの

とする。 

４ 受注者は、施工後速やかに処理を行い、監督員が求める場合にはマニフェストを提示する

ものとする。 



 

（建設発生土の搬出） 

第４条 建設発生土は、下記に示す条件により工事間利用を図るものとする。 

なお、搬出の手続き等は監督員の指示による。 

 ア 搬出先        株式会社 加藤建設工業 武蔵プラント 

              （日高市大字上鹿山７９５－３番地） 

 イ 土質及び処分量    第３種建設発生土  2,559.8 ㎥ 

 ウ 搬出時期       契約日 ～ 令和 8 年 3 月 

２ 受注者は、500 ㎥以上の建設発生土を搬出する場合は、埼玉県土砂の搬出、たい積等の規

制に関する条例（埼玉県土砂条例）に基づき、土砂排出届出書を受理担当窓口へ提出する。 

３ 受注者は、規定様式により工事着手前に搬出先市町村の建設発生土担当窓口あてに建設発

生土の搬出情報を郵送・ＦＡＸ等で提供し、その写しを監督員に提出する。 

４ 受注者が別の施設を選定する場合には、事前に監督員の承諾を得ること。 

 

（建設廃棄物の再資源化等） 

第５条 受注者は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（平成１２年５月３１日

法律第１０４号。以下「建設リサイクル法」という。）に基づいて、特定建設資材（コンク

リート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリート）の分

別解体等及び再資源の実施について適正な措置を講ずることとする。 

  なお、本工事における特定建設資材の分別解体等については、設計図書に積算条件を明示

しているが、受注者の提示する施設が異なる場合においても設計変更の対象としない。 

  ただし、現場条件、数量の変更等、受注者の責によるものではない事項についてはこの限

りではない。 

２ 受注者は、契約前に「分別解体等の計画等」について、文書で発注者に説明するものとす

る。 

３ 受注者は、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、建設リサイクル法第１８

条第１項に基づき、以下の事項等を別紙「再資源化等報告書」に記載し、発注者に報告しな

ければならない。 

・特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了した年月日 

・特定建設資材廃棄物の再資源化等をした施設の名称及び所在地 

・特定建設資材廃棄物の再資源化等に要した費用 

  また、同条第 1 項に基づき、特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施状況に関する記録を

作成し、保存しなければならない。 

  なお、資源有効利用促進法等に基づき再生資源利用実施書、再生資源利用促進実施書を作

成している場合は、その写しを参考資料として報告書に添付するものとする。 

４ 受注者は、工事の施工に当たっては、「彩の国建設リサイクル実施指針」を遵守し、建設

資材廃棄物の再資源化等に努め、廃棄物の減量を図らなければならない。 

 

 



（再生資材の利用） 

第６条 下記の再生資材を、備考欄の部分に利用すること。 

資 材 名 規  格 備  考 

再生密粒度アスコン (13)-50 表層、中間層、基層 

再生粗粒度アスコン (20)-50 中間層、基層 

再生細粒度アスコン (13)-50 表層 

再 生 粒 調 砕 石 40ｍｍ以下 路盤材 

再 生 切 込 砕 石 40ｍｍ以下 路盤材等 

再 生 砂 10-0 埋戻し材 

発 生 土 良質土 埋戻し材 

 

 

 



舗装版切断時に発生する濁水の処理に係る特記仕様書 

 

（趣 旨） 

第１条 この特記仕様書は、建設工事標準仕様書、建設工事特記仕様書に定めるもののほか、ア 

スファルト舗装版切断時に発生する濁水（以下「濁水」という。）の処理に関し必要な事項を 

定めるものである。 

（適 用） 

第２条 この特記仕様書は、次の工事に適用するものとする。 

 ・工 事 名  配水本管第59工区外布設替工事その2 

 ・工事場所  鶴ヶ島市大字下新田～大字上新田地内 

（濁水の処理） 

第３条 受注者は、回収した濁水を次のとおり処理するものとする。 

 ・種類及び処理量  汚泥（油分を含む汚泥）、16.42㎥ 

 ・中間処理施設   大丸商事株式会社 狭山中間処理場（狭山市広瀬台２－１２－１３） 

 ・処理方法     中間処理後、最終処分場に搬入（処理に焼却含まず） 

２ 受注者は、別の中間処理施設を選定する場合には、事前に監督員と協議するものとする。 

（共通事項） 

第４条 受注者は、舗装版切断作業を行いながら濁水を可能な限り回収し、作業後速やかに回収 

した濁水を産業廃棄物の汚泥（油分を含む汚泥）として中間処理施設に運搬及び処理するもの 

とする。 

２ 受注者は、汚泥の中間処理業の許可を受けている業者と建設廃棄物処理委託契約を締結しな 

 ければならないものとする。 

３ 受注者は、自ら運搬を行う場合を除き、汚泥の収集運搬業の許可を受けている業者と建設廃 

 棄物処理委託契約を締結しなければならないものとする。 

４ 受注者は、濁水の処理に関する履行について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律において 

 定める産業廃棄物管理票（以下「マニフェスト」という。）により、適正に処理されているこ

とを管理するものとする。 

（提出書類等） 

第５条 受注者は、施工計画書において、濁水の回収、運搬及び処理に関する方法を定めなけれ 

 ばならないものとする。また、中間処理業者及び収集運搬業者と第４条第２項及び第３項に基 

づき締結した委託契約書の写し及び許可証の写しを添付すること。 

２ 受注者は、施工後速やかに処理を行い、監督員が求める場合にはマニフェストを提示するも

のとする。 

（その他） 

第６条 濁水処理量については、舗装版の切断延長や切断厚が変わった場合を除き、原則として 

 設計変更の対象としないものとする。 

２ 受注者は、舗装版切断時に濁水を生じない工法を使用する場合においては、事前に監督員と 

協議するものとする。 

３ この特記仕様書に疑義等が生じた場合については、別途監督員と協議するものとする。 


