
[令和7年度施工分]
HPPEφ150　L＝1307.6m
HPPEφ100　L＝ 422.8m
HPPEφ75　 L=    7.9m
仕切弁（ソフトシール）　φ150　     　7基
仕切弁（ソフトシール）　φ100　　     4基
空気弁付消火栓　　　　　φ75　　　　　1基
消火栓（地下式単口）　　φ75　　　　　4基
排泥弁　　　　　　　　　φ75          1基
不断水仕切弁DCIP用　　　φ100　　　　 1基
不断水割Ｔ字管DCIP用　　φ150×150　2箇所
DSP工法　　　　　　　　　　　　　　 2箇所
スクイズオフ　　　　　　　　　　　  3箇所
給水管切替工事　　　　　　　　　　　 一式
既設管撤去工事　　　　　　　　　　　 一式

[令和8年度施工分]
舗装本復旧工事　　　　　　　　　 6458.2㎡

工 事 概 要

坂戸市大字小沼地内工 事 場 所

工 期 契  約  日  ～  令和8年8月21日

設 計 金 額 金 円也

令 和 7・8 年 度
工 事 設 計 書

配水本管第185工区外布設替工事工 事 名



令和06年10月 上水道／令和06年10月 公共歩 掛 適 用 年 月 日

令和06年12月付 水道材料単価材 料 単 価 適 用 年 月

　本工事は坂戸インターチェンジ地区土地区画整理事業であり、年度
ごとに清算を行う必要があることから、令和7年度施工分については
令和8年2月上旬を目途に完了し、令和8年3月上旬までに出来高検査を
受けること。

備 考

令和07年03月01日付 公共単 価 適 用 年 月 日

県南(飯能県土整備)単 価 地 区

令和06年10月以降適用機 損 適 用 年 月 日

変 更 回 数

諸 経 費 区 分 上水道 令和06年度

開削工事及び小口径推進工事等工 種 区 分

工 事 年 度 令和 7・8 年度

配水本管第185工区外布設替工事工 事 名



配水本管第185工区外布設替工事

総          括          表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

工事費

1    式

  本工事費

1    式

    開削工事及び小口径推進工事等02

    1    式

合計

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第185工区外布設替工事

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

開削工事及び小口径推進工事等02

  

  1    式
明   1 号 

  材料費

  

    1    式

明   2 号 

  工事費

  

    1    式

直接工事費計

  

  

共通仮設費計

  

1    式

  共通仮設費(積上げ)

  

1    式

    運搬費

  

      1    式

代 132 号 

      仮設材等の運搬(１車１回)往復

        製品長12ｍ以内 片道運搬距離10km 

        割増なし 2.651 ｔ

代 133 号 

      仮設材等の積込み･取卸し費

        基地積込→現場→基地取卸 

        2.651 ｔ

    技術管理費

  

      1    式

代 134 号 

      通水試験（配水管整備費）

  

        既設管と連絡して 日

代 135 号 

      通水試験（配水施設費）

  

        既設管と連絡して 日

  共通仮設費(率化)

  

1    式

    共通仮設費率分

  

1    式

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第185工区外布設替工事

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

純工事費

  

1    式

  現場管理費

  

1    式

工事原価

  

1    式

  一般管理費等

  

1    式

工事価格

  

1    式

  消費税等相当額

  

1    式

合計

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第185工区外布設替工事

第   1 号 明細書 材料費 

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

明   3 号 

HPPEφ150布設材料費（配水管整備費）

  

  1    式

明   4 号 

HPPEφ100布設材料費（配水施設費）

  

  1    式

明   5 号 

HPPEφ75布設材料費（配水施設費）

  

  1    式

明   6 号 

給水管切替材料費（配水管整備費）

  

  1    式

明   7 号 

給水管切替材料費（配水施設費）

  

  1    式

        計

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第185工区外布設替工事

第   2 号 明細書 工事費 

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

明   8 号 

HPPEφ150布設工事費（配水管整備費）

  

  1    式

明   9 号 

HPPEφ100布設工事費（配水施設費）

  

  1    式

明  10 号 

HPPEφ75布設工事費（配水施設費）

  

  1    式

明  11 号 

給水管切替工事費（配水管整備費）

  

  1    式

明  12 号 

給水管切替工事費（配水施設費）

  

  1    式

明  13 号 

既設管撤去工事費（配水管整備費）

  

  1    式

明  14 号 

既設管撤去工事費（配水施設費）

  

  1    式

明  15 号 

舗装本復旧工事費（配水施設費）

  

  1    式

明  16 号 

交通誘導員（配水管整備費）

  

  1    式

明  17 号 

交通誘導員（配水施設費）

  

  1    式

        計

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第185工区外布設替工事

第   3 号 明細書 HPPEφ150布設材料費（配水管整備費） 

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

※直管類

  

  

直管(HPPE)

  φ150×5.000

  EF受口付 225    本

直管(HPPE)

  φ150×5.000

  30    本

  

  

※異形管類

  

  

ﾌﾗﾝｼﾞ短管形式2 7.5K用

  φ 75×100

  内面粉体塗装 6    個

  

  

※継手・パッキン類

  

  

ﾌﾗﾝｼﾞ用全面ﾊﾟｯｷﾝ上水規格 RF形ｶﾞｽｹｯﾄ

  φ 75

  6    枚

GFｶﾞｽｹｯﾄ1号上水規格 GF形ｶﾞｽｹｯﾄ

  φ 75

  6    枚

ｽﾃﾝﾚｽﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄSUS304

  M16× 75 焼付防止処理

  六角ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ 84    組

EF片受Sﾍﾞﾝﾄﾞ(450H)

  φ150

  1    個

EF Sﾍﾞﾝﾄﾞ(450H)両受

  φ150

  1    個

EF Sﾍﾞﾝﾄﾞ(300H)両受

  φ150

  2    個

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第185工区外布設替工事

第   3 号 明細書 HPPEφ150布設材料費（配水管整備費） 

（続　き）

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

EF片受45°ﾍﾞﾝﾄﾞ

  φ150

  3    個

EF両受45°ﾍﾞﾝﾄﾞ

  φ150

  14    個

EF片受22 1/2°ﾍﾞﾝﾄﾞ

  φ150

  3    個

EF両受22 1/2°ﾍﾞﾝﾄﾞ

  φ150

  14    個

EF片受11 1/4°ﾍﾞﾝﾄﾞ

  φ150

  2    個

EF両受11 1/4°ﾍﾞﾝﾄﾞ

  φ150

  4    個

EFｿｹｯﾄ

  φ150

  32    個

PE挿し口付鋳鉄製ﾌﾗﾝｼﾞ短管7.5K対応形　G形

  φ150

  GFｶﾞｽｹｯﾄ1号含む 2    組

EFﾁｰｽﾞ両受

  φ150×φ100

  7    個

EFﾁｰｽﾞ両受

  φ150×φ 75

  1    個

PE挿し口付鋳鉄製T字管消火栓用台付　G形

  φ150×φ 75

  GFｶﾞｽｹｯﾄ1号含む 6    組

ﾎﾟﾘ管用鋳鉄製ｷｬｯﾌﾟ離脱防止機能付

  φ150

  ﾌｯ素合金T頭ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ 2    組

ﾌﾗﾝｼﾞﾌﾞﾛｯｸ

  φ150

  4個1組 2    組

DSP工法用特殊K型メカ栓

  φ150

  1    個

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第185工区外布設替工事

第   3 号 明細書 HPPEφ150布設材料費（配水管整備費） 

（続　き）

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

DSP工法用特殊K型メカ栓

  φ100

  1    個

  

  

※不断水類

  

  

不断水割T字管(材料費)(DCIP用)ﾌﾗﾝｼﾞ型

  φ150×φ150 ｿﾌﾄｼｰﾙ型ﾊﾞﾙﾌﾞ付

  ﾊﾞﾙﾌﾞ部 内外面粉体塗装 2    組

  

  

※弁栓筺類

  

  

ﾎﾟﾘ管用仕切弁袖付ｿﾌﾄｼｰﾙ ｷｬｯﾌﾟ式

  φ150

  右開き 7    基

仕切弁筺ﾄﾐｽ FAGD長島 SBB-41LU-EP

  日の出 CVONS-17G-39LU

  座台込み 7    組

消火栓内外面粉体塗装 地下式単口

  φ 75

  浅埋用 5    基

空気弁付消火栓内外面粉体塗装 急速型単口

  φ 75

  浅埋用 1    基

補修弁内外面粉体塗装 ﾎﾞｰﾙ型 ｷｬｯﾌﾟ式

  φ 75  h=150

  6    基

円形鉄蓋4号 φ600

  

  6    枚

調整ﾘﾝｸﾞ4号 H= 50

  

  6    個

上部壁4号 H=200

  

  6    個

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第185工区外布設替工事

第   3 号 明細書 HPPEφ150布設材料費（配水管整備費） 

（続　き）

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

下部壁4号 H=300

  

  6    個

底版4号 H= 40

  

  6    個

平板ﾄﾐｽER-1

  

  13    枚

        計

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第185工区外布設替工事

第   4 号 明細書 HPPEφ100布設材料費（配水施設費） 

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

※直管類

  

  

直管(HPPE)

  φ100×5.000

  EF受口付 70    本

直管(HPPE)

  φ100×5.000

  12    本

  

  

※継手・パッキン類

  

  

EF Sﾍﾞﾝﾄﾞ(600H)両受

  φ100

  1    個

EF片受Sﾍﾞﾝﾄﾞ(450H)

  φ100

  2    個

EF Sﾍﾞﾝﾄﾞ(300H)両受

  φ100

  1    個

EF片受Sﾍﾞﾝﾄﾞ(300H)

  φ100

  1    個

EF片受45°ﾍﾞﾝﾄﾞ

  φ100

  2    個

EF両受45°ﾍﾞﾝﾄﾞ

  φ100

  5    個

EF両受22 1/2°ﾍﾞﾝﾄﾞ

  φ100

  1    個

EF両受11 1/4°ﾍﾞﾝﾄﾞ

  φ100

  8    個

EFｿｹｯﾄ

  φ100

  17    個

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第185工区外布設替工事

第   4 号 明細書 HPPEφ100布設材料費（配水施設費） 

（続　き）

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

PCｼﾞｮｲﾝﾄ離脱防止機能付

  φ100

  ﾌｯ素合金T頭ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ 2    組

PPｼﾞｮｲﾝﾄ離脱防止機能付

  φ100

  ﾌｯ素合金T頭ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ 4    組

ﾎﾟﾘ管用鋳鉄製ｷｬｯﾌﾟ離脱防止機能付

  φ100

  ﾌｯ素合金T頭ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ 2    組

  

  

※不断水類

  

  

不断水仕切弁(材料費)(DCIP用)

  φ100

  1    基

  

  

※弁栓筺類

  

  

ﾎﾟﾘ管用仕切弁袖付ｿﾌﾄｼｰﾙ ｷｬｯﾌﾟ式

  φ100

  右開き 4    基

仕切弁筺ﾄﾐｽ FAGD長島 SBB-41LU-EP

  日の出 CVONS-17G-39LU

  座台込み 4    組

平板ﾄﾐｽER-1

  

  4    枚

        計

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第185工区外布設替工事

第   5 号 明細書 HPPEφ75布設材料費（配水施設費） 

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

※直管類

  

  

直管(HPPE)

  φ 75×5.000

  2    本

  

  

※継手・パッキン類

  

  

EFｿｹｯﾄ

  φ 75

  4    個

EF両受45°ﾍﾞﾝﾄﾞ

  φ 75

  2    個

PPｼﾞｮｲﾝﾄ離脱防止機能付

  φ 75

  ﾌｯ素合金T頭ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ 1    組

ﾎﾟﾘ管用鋳鉄製ｷｬｯﾌﾟ離脱防止機能付

  φ 75

  ﾌｯ素合金T頭ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ 2    組

        計

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第185工区外布設替工事

第   6 号 明細書 給水管切替材料費（配水管整備費） 

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

※直管類

  

  

直管HPPE

  φ 20×5.000

  高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 19    本

直管HPPE

  φ 25×5.000

  高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 6    本

直管HPPE

  φ 30×5.000

  高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 1    本

直管HPPE

  φ 40×5.000

  高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 3    本

  

  

※継手類

  

  

EFｻﾄﾞﾙHPPE

  φ150×φ20

  ﾌﾟﾗｸﾞ付　　見積 29    基

EFｻﾄﾞﾙHPPE

  φ150×φ25

  ﾌﾟﾗｸﾞ付　　見積 7    基

ｻﾄﾞﾙ付分水栓(HPPE用)

  φ150×φ 30

  ﾎﾟﾘｽﾘｰﾌﾞ付 2    組

ｻﾄﾞﾙ付分水栓(HPPE用)

  φ150×φ 40

  ﾎﾟﾘｽﾘｰﾌﾞ付 4    組

EFｿｹｯﾄHPPE

  φ 20

  高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 29    個

EFｿｹｯﾄHPPE

  φ 25

  高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 7    個

分止水栓用金属継手 HPPE用

  φ 30　日邦ﾊﾞﾙﾌﾞNOJ-SS-AW 前澤給装715520

  企業団指定品 2    個

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第185工区外布設替工事

第   6 号 明細書 給水管切替材料費（配水管整備費） 

（続　き）

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

分止水栓用金属継手 HPPE用

  φ 40　日邦ﾊﾞﾙﾌﾞNOJ-SS-AW 前澤給装715520

  企業団指定品 4    個

EF90°ｴﾙﾎﾞHPPE

  φ 20

  高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 16    個

EF90°ｴﾙﾎﾞHPPE

  φ 25

  高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 10    個

EF90°ｴﾙﾎﾞHPPE

  φ 30

  高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 2    個

EF90°ｴﾙﾎﾞHPPE

  φ 40

  高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 4    個

PVｿｹｯﾄNOJ-PV･S

  φ 20

  企業団指定品 8    個

PVｿｹｯﾄNOJ-PV･S

  φ 25

  企業団指定品 5    個

PVｿｹｯﾄNOJ-PV･S

  φ 30

  企業団指定品 1    個

EFｽｸﾘｭｰｼﾞｮｲﾝﾄﾒﾈｼﾞ HPPE用

  φ 40

  ﾈｼﾞ部 ﾃｰﾊﾟｰﾈｼﾞ 2    個

ｲﾝｻｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄⅠ種HI用

  φ 40

  2    個

        計

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第185工区外布設替工事

第   7 号 明細書 給水管切替材料費（配水施設費） 

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

※直管類

  

  

直管HPPE

  φ 20×5.000

  高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 16    本

直管HPPE

  φ 25×5.000

  高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 3    本

直管HPPE

  φ 30×5.000

  高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 1    本

直管HPPE

  φ 40×5.000

  高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 3    本

  

  

※継手類

  

  

EFｻﾄﾞﾙHPPE

  φ100×φ 20

  ﾌﾟﾗｸﾞ付 10    基

EFｻﾄﾞﾙHPPE

  φ100×φ 25

  ﾌﾟﾗｸﾞ付 4    基

ｻﾄﾞﾙ付分水栓(HPPE用)

  φ100×φ 30

  ﾎﾟﾘｽﾘｰﾌﾞ付 1    組

ｻﾄﾞﾙ付分水栓(HPPE用)

  φ100×φ 40

  ﾎﾟﾘｽﾘｰﾌﾞ付 2    組

EFｿｹｯﾄHPPE

  φ 20

  高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 10    個

EFｿｹｯﾄHPPE

  φ 25

  高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 4    個

分止水栓用金属継手 HPPE用

  φ 20　日邦ﾊﾞﾙﾌﾞNOJ-SS-AW 前澤給装715520

  企業団指定品 25    個

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第185工区外布設替工事

第   7 号 明細書 給水管切替材料費（配水施設費） 

（続　き）

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

分止水栓用金属継手 HPPE用

  φ 25　日邦ﾊﾞﾙﾌﾞNOJ-SS-AW 前澤給装715520

  企業団指定品 3    個

分止水栓用金属継手 HPPE用

  φ 30　日邦ﾊﾞﾙﾌﾞNOJ-SS-AW 前澤給装715520

  企業団指定品 2    個

分止水栓用金属継手 HPPE用

  φ 40　日邦ﾊﾞﾙﾌﾞNOJ-SS-AW 前澤給装715520

  企業団指定品 6    個

EF90°ｴﾙﾎﾞHPPE

  φ 20

  高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 62    個

EF90°ｴﾙﾎﾞHPPE

  φ 25

  高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 12    個

EF90°ｴﾙﾎﾞHPPE

  φ 30

  高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 4    個

EF90°ｴﾙﾎﾞHPPE

  φ 40

  高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 8    個

PVｿｹｯﾄNOJ-PV･S

  φ 20

  企業団指定品 6    個

PVｿｹｯﾄNOJ-PV･S

  φ 25

  企業団指定品 3    個

PVｿｹｯﾄNOJ-PV･S

  φ 30

  企業団指定品 1    個

ｶﾞｲﾄﾞ付ﾒｰﾀｰﾕﾆｵﾝ

  φ 20

  ｺﾞﾑﾊﾟｯｷﾝ 25    組

ｶﾞｲﾄﾞ付ﾒｰﾀｰﾕﾆｵﾝ

  φ 25

  ｺﾞﾑﾊﾟｯｷﾝ 3    組

ｶﾞｲﾄﾞ付ﾒｰﾀｰﾕﾆｵﾝ

  φ 30

  ｺﾞﾑﾊﾟｯｷﾝ 1    組

ｶﾞｲﾄﾞ付ﾒｰﾀｰﾕﾆｵﾝ

  φ 40

  ｺﾞﾑﾊﾟｯｷﾝ 4    組

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第185工区外布設替工事

第   7 号 明細書 給水管切替材料費（配水施設費） 

（続　き）

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

HI･TSｿｹｯﾄ

  φ 20

  25    個

HI･TSｿｹｯﾄ

  φ 25

  3    個

HI･TSｿｹｯﾄ

  φ 30

  1    個

HI･TSｿｹｯﾄ

  φ 40

  4    個

止水栓φ 20

  前澤､日邦 321250ﾀﾌﾞﾁCS

  本体のみ 25    基

止水栓φ 25

  前澤､日邦 321250ﾀﾌﾞﾁCS

  本体のみ 3    基

止水栓ｿﾌﾄｼｰﾙφ 30

  前澤日邦404011ﾀﾌﾞﾁSTAA栗本商事SVS0000139

  本体のみ 1    基

止水栓ｿﾌﾄｼｰﾙφ 40

  前澤日邦404011ﾀﾌﾞﾁSTAA栗本商事SVS0000139

  本体のみ 4    基

止水栓筺日の出 HRSA100×450BL

  前澤 SSAB100×45-60

  企業団指定品 28    個

ﾈｼﾞ式筺 ﾄﾐｽ LHV4G-52PK 日の出

  宅地内φ30以上道路  φ30､40

  内ﾈｼﾞ･座台込み 5    組

HIｷｬｯﾌﾟ

  φ 20

  38    個

HIｷｬｯﾌﾟ

  φ 25

  11    個

HIｷｬｯﾌﾟ

  φ 30

  3    個

HIｷｬｯﾌﾟ

  φ 40

  6    個

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第185工区外布設替工事

第   7 号 明細書 給水管切替材料費（配水施設費） 

（続　き）

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

        計

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第185工区外布設替工事

第   8 号 明細書 HPPEφ150布設工事費（配水管整備費） 

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

※HPPEφ150布設土工工事費

  

  

Ｐ   1 号 

舗装版切断 

  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 

  2,619.4  ｍ

アスファルト切断濁水処分費

  中間処理後､最終処分場に搬入

  処理に焼却含まず 3.42 m3

アスファルト切断濁水運搬費

  積載量2t 運搬距離 20kmまで

  4    台

代   1 号 

バックホウによる舗装版直接掘削・積込

  舗装厚0cm超え10cm以下 

  ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3 787.3  m2

代   2 号 

バックホウ掘削積込

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) 

  774.9  m3

Ｐ   2 号 

掘削 現場制約有 

  土砂 

  1.8  m3

代   3 号 

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)運搬費

  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離7.7km 

  DID区間無し 39.7  m3

廃材持込料

  As廃材

  93.3  ｔ

代   4 号 

発生土運搬費

  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離0.5km 

  DID区間無し 776.7  m3

代   5 号 

発生土運搬費

  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t積級 運搬距離16.1km 

  DID区間無し 776.7  m3

建設発生土受入費（粒状）

  (第3種建設発生土)

  地山 776.7  m3

代   6 号 

管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ)

  再生切込砕石 40～0mm (RC-40) 

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3 5    m3

代   7 号 

管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ)

  粒状改良土(ﾌﾟﾗﾝﾄ渡し) 

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3 443.8  m3

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第185工区外布設替工事

第   8 号 明細書 HPPEφ150布設工事費（配水管整備費） 

（続　き）

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

代   8 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)

  下層路盤 RC-40 t=30cm(3回転圧)

  342.8  m2

代   9 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)

  下層路盤 RC-40 t=20cm(2回転圧)

  444.5  m2

代  10 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満）

  上層路盤 RM-40 t=22cm(2回転圧)

  19.1  m2

代  11 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満）

  上層路盤 RM-40 t=17cm(2回転圧)

  444.5  m2

代  12 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満）

  上層路盤 RM-40 t=12cm(1回転圧)

  323.6  m2

代  13 号 

アスファルト舗装工(人力)(車道･路肩)(1層)

  舗装厚50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 

  t≦50mm 19.1  m2

代  14 号 

アスファルト舗装工(人力)(車道･路肩)(1層)

  舗装厚30mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 

  t≦50mm 768.1  m2

代  15 号 

土留工(軽量鋼矢板たて込み)(両側分)

  機械施工 軽量金属製支保工の時 

  掘削深 2.0ｍ以下 5.9  ｍ

代  16 号 

軽量鋼矢板賃料(継続工事無し)

  使用数量0.566ｔ 

  修理費及び損耗費有り 1    式

  

  

※HPPEφ150布設管工事費

  

  

代  17 号 

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合(EF接合))据付工

  呼び径150mm 

  1,299.3  ｍ

代  18 号 

ポリエチレン管(融着接合)継手工

  1口継手 呼び径150mm 

  269    口

代  19 号 

ポリエチレン管(融着接合)継手工

  2口継手 呼び径150mm 

  40    箇所

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第185工区外布設替工事

第   8 号 明細書 HPPEφ150布設工事費（配水管整備費） 

（続　き）

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

代  20 号 

ポリエチレン管継手工(メカニカル継手)

  呼び径150mm 

  2    口

代  21 号 

ポリエチレン管切断

  呼び径150mm 

  48    口

代  22 号 

鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型)

  呼び径150mm 

  ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ使用 7    基

代  23 号 

ねじ式弁筐設置 

  A形3号 受枠30以上60kg未満 蓋30kg未満

  底版を使用する 7    箇所

代  24 号 

消火栓設置 機械施工 

  地下式 単口 

  6    箇所

代  25 号 

鉄蓋設置 

  円形 4号 寸法600mm 

  6    個

代  26 号 

レジンコンクリート製ボックス設置(円形)

  4号調整ﾘﾝｸﾞ 内寸600 高50 

  6    個

代  27 号 

レジンコンクリート製ボックス設置(円形)

  4号上部壁 内寸600 高200 

  6    個

代  28 号 

レジンコンクリート製ボックス設置(円形)

  4号下部壁 内寸600 高300 

  6    個

代  29 号 

レジンコンクリート製ボックス設置(円形)

  4号底版 内寸600 高40 

  6    個

代  30 号 

栗石基礎工

  

  6    箇所

代  31 号 

ポリエチレンスリーブ被覆

  呼び径150mm 管長5ｍ 

  固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ 1    ｍ

代  32 号 

管明示テープ φ350以下

  φ150×5000 

  鋳鉄管布設工 1,307.6  ｍ

埋設管表示ﾃｰﾌﾟ

  30㎜ × 20m

  上水道 西暦年(白文字) 1,108.6  ｍ

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第185工区外布設替工事

第   8 号 明細書 HPPEφ150布設工事費（配水管整備費） 

（続　き）

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

代  33 号 

管明示シート

  

  1,306.6  ｍ

埋設明示シート

  青色 2倍折込 150mm×50m

  水道管注意(白文字) 1,306.6  ｍ

不断水割T字管(工事費)(DCIP用)ﾌﾗﾝｼﾞ型

  φ150×φ150

  2    箇所

代  34 号 

フランジ継手

  呼び径150mm 

  鋳鉄管:JWWA 7.5K 14    口

        計

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第185工区外布設替工事

第   9 号 明細書 HPPEφ100布設工事費（配水施設費） 

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

※HPPEφ100布設土工工事費

  

  

Ｐ   1 号 

舗装版切断 

  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 

  848.8  ｍ

アスファルト切断濁水処分費

  中間処理後､最終処分場に搬入

  処理に焼却含まず 1.14 m3

アスファルト切断濁水運搬費

  積載量2t 運搬距離 20kmまで

  2    台

代   1 号 

バックホウによる舗装版直接掘削・積込

  舗装厚0cm超え10cm以下 

  ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3 234.6  m2

代   2 号 

バックホウ掘削積込

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) 

  181.5  m3

Ｐ   2 号 

掘削 現場制約有 

  土砂 

  1.2  m3

代   3 号 

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)運搬費

  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離7.7km 

  DID区間無し 11.7  m3

廃材持込料

  As廃材

  27.6  ｔ

代   4 号 

発生土運搬費

  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離0.5km 

  DID区間無し 182.8  m3

代   5 号 

発生土運搬費

  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t積級 運搬距離16.1km 

  DID区間無し 182.8  m3

建設発生土受入費（粒状）

  (第3種建設発生土)

  地山 182.8  m3

代   6 号 

管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ)

  再生切込砕石 40～0mm (RC-40) 

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3 0.9  m3

代   7 号 

管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ)

  粒状改良土(ﾌﾟﾗﾝﾄ渡し) 

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3 109    m3

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第185工区外布設替工事

第   9 号 明細書 HPPEφ100布設工事費（配水施設費） 

（続　き）

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

代   8 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)

  下層路盤 RC-40 t=30cm(3回転圧)

  6.6  m2

代   9 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)

  下層路盤 RC-40 t=20cm(2回転圧)

  184.1  m2

代  10 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満）

  上層路盤 RM-40 t=22cm(2回転圧)

  5.1  m2

代  11 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満）

  上層路盤 RM-40 t=17cm(2回転圧)

  184.1  m2

代  12 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満）

  上層路盤 RM-40 t=12cm(1回転圧)

  1.5  m2

代  12 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満）

  上層路盤 RM-40 t=12cm(1回転圧)

  2.4  m2

代  13 号 

アスファルト舗装工(人力)(車道･路肩)(1層)

  舗装厚50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 

  t≦50mm 5.1  m2

代  14 号 

アスファルト舗装工(人力)(車道･路肩)(1層)

  舗装厚30mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 

  t≦50mm 226.5  m2

代  35 号 

アスファルト舗装工(人力)(歩道)(1層)

  舗装厚30mm 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 

  t≦50mm 2.9  m2

代  36 号 

土留工(軽量鋼矢板たて込み)(両側分)

  機械施工 軽量金属製支保工の時 

  掘削深 2.0ｍ以下 1.2  ｍ

代  37 号 

軽量鋼矢板賃料(継続工事無し)

  使用数量0.236ｔ 

  修理費及び損耗費有り 1    式

  

  

※HPPEφ100布設管工事費

  

  

代  38 号 

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合(EF接合))据付工

  呼び径100mm 

  419.4  ｍ

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第185工区外布設替工事

第   9 号 明細書 HPPEφ100布設工事費（配水施設費） 

（続　き）

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

代  39 号 

ポリエチレン管(融着接合)継手工

  1口継手 呼び径100mm 

  91    口

代  40 号 

ポリエチレン管(融着接合)継手工

  2口継手 呼び径100mm 

  16    箇所

代  41 号 

ポリエチレン管継手工(メカニカル継手)

  呼び径100mm 

  8    口

代  42 号 

ポリエチレン管切断

  呼び径100mm 

  22    口

代  43 号 

鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型)

  呼び径100mm以下 

  ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ使用 4    基

代  23 号 

ねじ式弁筐設置 

  A形3号 受枠30以上60kg未満 蓋30kg未満

  底版を使用する 4    箇所

代  44 号 

ポリエチレンスリーブ被覆

  呼び径100mm 管長4ｍ 

  固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ 4    ｍ

代  45 号 

管明示テープ φ350以下

  φ100×4000 

  鋳鉄管布設工 422.8  ｍ

埋設管表示ﾃｰﾌﾟ

  30㎜ × 20m

  上水道 西暦年(白文字) 248.9  ｍ

代  33 号 

管明示シート

  

  422.2  ｍ

埋設明示シート

  青色 2倍折込 150mm×50m

  水道管注意(白文字) 422.2  ｍ

不断水仕切弁(工事費)(DCIP用)

  φ100

  1    基

スクイズオフ工法

  φ100

  1    箇所

        計
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配水本管第185工区外布設替工事

第  10 号 明細書 HPPEφ75布設工事費（配水施設費） 

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

※HPPEφ75布設土工工事費

  

  

Ｐ   1 号 

舗装版切断 

  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 

  19.8  ｍ

アスファルト切断濁水処分費

  中間処理後､最終処分場に搬入

  処理に焼却含まず 0.04 m3

代   1 号 

バックホウによる舗装版直接掘削・積込

  舗装厚0cm超え10cm以下 

  ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3 5.4  m2

代   2 号 

バックホウ掘削積込

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) 

  4.2  m3

Ｐ   2 号 

掘削 現場制約有 

  土砂 

  0.5  m3

代   3 号 

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)運搬費

  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離7.7km 

  DID区間無し 0.2  m3

廃材持込料

  As廃材

  0.5  ｔ

代   4 号 

発生土運搬費

  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離0.5km 

  DID区間無し 4.7  m3

代   5 号 

発生土運搬費

  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t積級 運搬距離16.1km 

  DID区間無し 4.7  m3

建設発生土受入費（粒状）

  (第3種建設発生土)

  地山 4.7  m3

代   7 号 

管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ)

  粒状改良土(ﾌﾟﾗﾝﾄ渡し) 

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3 3    m3

代   8 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)

  下層路盤 RC-40 t=30cm(3回転圧)

  3.2  m2

代   9 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)

  下層路盤 RC-40 t=20cm(2回転圧)

  1.2  m2
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配水本管第185工区外布設替工事

第  10 号 明細書 HPPEφ75布設工事費（配水施設費） 

（続　き）

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

代  11 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満）

  上層路盤 RM-40 t=17cm(2回転圧)

  1.2  m2

代  12 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満）

  上層路盤 RM-40 t=12cm(1回転圧)

  3.2  m2

代  14 号 

アスファルト舗装工(人力)(車道･路肩)(1層)

  舗装厚30mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 

  t≦50mm 5.4  m2

  

  

※HPPEφ75布設管工事費

  

  

代  46 号 

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合(EF接合))据付工

  呼び径75mm 

  7.9  ｍ

代  47 号 

ポリエチレン管(融着接合)継手工

  1口継手 呼び径75mm 

  4    口

代  48 号 

ポリエチレン管(融着接合)継手工

  2口継手 呼び径75mm 

  2    箇所

代  49 号 

ポリエチレン管継手工(メカニカル継手)

  呼び径75mm 

  2    口

代  50 号 

ポリエチレン管切断

  呼び径75mm 

  4    口

代  51 号 

ポリエチレンスリーブ被覆

  呼び径75mm 管長4ｍ 

  固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ 1.5  ｍ

代  52 号 

管明示テープ φ350以下

  φ75×4000 

  鋳鉄管布設工 7.9  ｍ

埋設管表示ﾃｰﾌﾟ

  30㎜ × 20m

  上水道 西暦年(白文字) 3.4  ｍ

代  33 号 

管明示シート

  

  7.9  ｍ
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配水本管第185工区外布設替工事

第  10 号 明細書 HPPEφ75布設工事費（配水施設費） 

（続　き）

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

埋設明示シート

  青色 2倍折込 150mm×50m

  水道管注意(白文字) 7.9  ｍ

スクイズオフ工法

  φ75

  2    箇所

        計
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配水本管第185工区外布設替工事

第  11 号 明細書 給水管切替工事費（配水管整備費） 

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

※給水管切替土工工事費

  

  

Ｐ   1 号 

舗装版切断 

  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 

  313.6  ｍ

アスファルト切断濁水処分費

  中間処理後､最終処分場に搬入

  処理に焼却含まず 0.37 m3

代   1 号 

バックホウによる舗装版直接掘削・積込

  舗装厚0cm超え10cm以下 

  ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3 75.8  m2

代   2 号 

バックホウ掘削積込

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) 

  56.1  m3

Ｐ   2 号 

掘削 現場制約有 

  土砂 

  8.51 m3

代   3 号 

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)運搬費

  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離7.7km 

  DID区間無し 3.48 m3

廃材持込料

  As廃材

  8.1  ｔ

代   4 号 

発生土運搬費

  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離0.5km 

  DID区間無し 65.02 m3

代   5 号 

発生土運搬費

  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t積級 運搬距離16.1km 

  DID区間無し 65.02 m3

建設発生土受入費（粒状）

  (第3種建設発生土)

  地山 65.02 m3

代   7 号 

管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ)

  粒状改良土(ﾌﾟﾗﾝﾄ渡し) 

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3 35.86 m3

代   8 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)

  下層路盤 RC-40 t=30cm(3回転圧)

  46.34 m2

代   9 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)

  下層路盤 RC-40 t=20cm(2回転圧)

  29.46 m2
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配水本管第185工区外布設替工事

第  11 号 明細書 給水管切替工事費（配水管整備費） 

（続　き）

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

代  11 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満）

  上層路盤 RM-40 t=17cm(2回転圧)

  29.46 m2

代  12 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満）

  上層路盤 RM-40 t=12cm(1回転圧)

  46.34 m2

代  14 号 

アスファルト舗装工(人力)(車道･路肩)(1層)

  舗装厚30mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 

  t≦50mm 75.8  m2

  

  

※給水管切替工事費

  

  

代  53 号 

サドル分水栓建込み 

  分岐呼び径20mm ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 呼び径150mm 

  29    箇所

代  54 号 

サドル分水栓建込み 

  分岐呼び径25mm ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 呼び径150mm 

  7    箇所

代  55 号 

サドル分水栓建込み 

  分岐呼び径30mm ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 呼び径150mm 

  2    箇所

代  56 号 

サドル分水栓建込み 

  分岐呼び径40mm ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 呼び径150mm 

  4    箇所

代  57 号 

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合(EF接合))据付工

  呼び径20mm 

  91.3  ｍ

代  58 号 

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合(EF接合))据付工

  呼び径25mm 

  27    ｍ

代  59 号 

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合(EF接合))据付工

  呼び径30mm 

  5.6  ｍ

代  60 号 

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合(EF接合))据付工

  呼び径40mm 

  11.9  ｍ

代  61 号 

ポリエチレン管(融着接合)継手工

  1口継手 呼び径20mm 

  8    口
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配水本管第185工区外布設替工事

第  11 号 明細書 給水管切替工事費（配水管整備費） 

（続　き）

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

代  62 号 

ポリエチレン管(融着接合)継手工

  2口継手 呼び径20mm 

  45    箇所

代  63 号 

ポリエチレン管(融着接合)継手工

  1口継手 呼び径25mm 

  5    口

代  64 号 

ポリエチレン管(融着接合)継手工

  2口継手 呼び径25mm 

  17    箇所

代  65 号 

ポリエチレン管(融着接合)継手工

  1口継手 呼び径30mm 

  1    口

代  66 号 

ポリエチレン管(融着接合)継手工

  2口継手 呼び径30mm 

  2    箇所

代  67 号 

ポリエチレン管(融着接合)継手工

  1口継手 呼び径40mm 

  1    口

代  68 号 

ポリエチレン管(融着接合)継手工

  2口継手 呼び径40mm 

  4    箇所

代  69 号 

硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工

  呼び径20mm 

  4    口

代  70 号 

硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工

  呼び径25mm 

  2.5  口

代  71 号 

硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工

  呼び径30mm 

  0.5  口

代  72 号 

鋼管小口径管ねじ込み接合

  呼び径32mm 

  2    口

代  73 号 

鋼管小口径管ねじ込み接合

  呼び径40mm 

  1    口

代  73 号 

鋼管小口径管ねじ込み接合

  呼び径40mm 

  6    口

代  74 号 

ポリエチレン管切断

  呼び径20mm 

  45    口
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配水本管第185工区外布設替工事

第  11 号 明細書 給水管切替工事費（配水管整備費） 

（続　き）

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

代  75 号 

ポリエチレン管切断

  呼び径25mm 

  17    口

代  76 号 

ポリエチレン管切断

  呼び径30mm 

  4    口

代  77 号 

ポリエチレン管切断

  呼び径40mm 

  8    口

        計
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配水本管第185工区外布設替工事

第  12 号 明細書 給水管切替工事費（配水施設費） 

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

※給水管切替土工工事費

  

  

Ｐ   1 号 

舗装版切断 

  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 

  140.7  ｍ

Ｐ   3 号 

舗装版切断 

  ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下 

  21    ｍ

アスファルト切断濁水処分費

  中間処理後､最終処分場に搬入

  処理に焼却含まず 0.22 m3

代   1 号 

バックホウによる舗装版直接掘削・積込

  舗装厚0cm超え10cm以下 

  ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3 33.18 m2

Ｐ   4 号 

舗装版破砕 

  ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 厚15cm以下 

  障害等無し 積込作業有 0.47 m2

代   2 号 

バックホウ掘削積込

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) 

  25.15 m3

Ｐ   2 号 

掘削 現場制約有 

  土砂 

  11.94 m3

代   3 号 

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)運搬費

  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離7.7km 

  DID区間無し 1.55 m3

代  78 号 

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)運搬費

  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離9.9km 

  DID区間無し 0.49 m3

廃材持込料

  As廃材

  3.6  ｔ

廃材持込料

  Co廃材[無筋]

  1.1  ｔ

代   4 号 

発生土運搬費

  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離0.5km 

  DID区間無し 28.56 m3

代   5 号 

発生土運搬費

  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t積級 運搬距離16.1km 

  DID区間無し 28.56 m3
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配水本管第185工区外布設替工事

第  12 号 明細書 給水管切替工事費（配水施設費） 

（続　き）

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

建設発生土受入費（粒状）

  (第3種建設発生土)

  地山 28.56 m3

代  79 号 

管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ)

  発生土 

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3 8.52 m3

代   7 号 

管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ)

  粒状改良土(ﾌﾟﾗﾝﾄ渡し) 

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3 15.66 m3

代   9 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)

  下層路盤 RC-40 t=20cm(2回転圧)

  33.18 m2

代  10 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満）

  上層路盤 RM-40 t=22cm(2回転圧)

  4.97 m2

代  11 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満）

  上層路盤 RM-40 t=17cm(2回転圧)

  28.21 m2

代  80 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満）

  上層路盤 RM-40 t=20cm(2回転圧)

  0.94 m2

代  14 号 

アスファルト舗装工(人力)(車道･路肩)(1層)

  舗装厚30mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 

  t≦50mm 33.18 m2

代  81 号 

人力舗設

  平均舗設厚10cm 

  AS中間層無し:瀝青材 4.72 m2

  

  

※給水管切替工事費

  

  

代  82 号 

サドル分水栓建込み 

  分岐呼び径20mm ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 呼び径100mm 

  10    箇所

代  83 号 

サドル分水栓建込み 

  分岐呼び径25mm ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 呼び径100mm 

  4    箇所

代  84 号 

サドル分水栓建込み 

  分岐呼び径30mm ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 呼び径100mm 

  1    箇所

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

34



配水本管第185工区外布設替工事

第  12 号 明細書 給水管切替工事費（配水施設費） 

（続　き）

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

代  85 号 

サドル分水栓建込み 

  分岐呼び径40mm ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 呼び径100mm 

  2    箇所

代  57 号 

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合(EF接合))据付工

  呼び径20mm 

  83.9  ｍ

代  58 号 

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合(EF接合))据付工

  呼び径25mm 

  14.9  ｍ

代  59 号 

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合(EF接合))据付工

  呼び径30mm 

  1.5  ｍ

代  60 号 

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合(EF接合))据付工

  呼び径40mm 

  17.3  ｍ

代  61 号 

ポリエチレン管(融着接合)継手工

  1口継手 呼び径20mm 

  6    口

代  62 号 

ポリエチレン管(融着接合)継手工

  2口継手 呼び径20mm 

  72    箇所

代  63 号 

ポリエチレン管(融着接合)継手工

  1口継手 呼び径25mm 

  3    口

代  64 号 

ポリエチレン管(融着接合)継手工

  2口継手 呼び径25mm 

  16    箇所

代  65 号 

ポリエチレン管(融着接合)継手工

  1口継手 呼び径30mm 

  1    口

代  67 号 

ポリエチレン管(融着接合)継手工

  1口継手 呼び径40mm 

  5    口

代  68 号 

ポリエチレン管(融着接合)継手工

  2口継手 呼び径40mm 

  10    箇所

代  86 号 

硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工

  呼び径20mm 

  歩掛補正有 3    口

代  87 号 

硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工

  呼び径25mm 

  歩掛補正有 1.5  口
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配水本管第185工区外布設替工事

第  12 号 明細書 給水管切替工事費（配水施設費） 

（続　き）

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

代  88 号 

硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工

  呼び径30mm 

  歩掛補正有 0.5  口

代  72 号 

鋼管小口径管ねじ込み接合

  呼び径32mm 

  1    口

代  73 号 

鋼管小口径管ねじ込み接合

  呼び径40mm 

  4    口

代  74 号 

ポリエチレン管切断

  呼び径20mm 

  72    口

代  75 号 

ポリエチレン管切断

  呼び径25mm 

  16    口

代  76 号 

ポリエチレン管切断

  呼び径30mm 

  5    口

代  77 号 

ポリエチレン管切断

  呼び径40mm 

  10    口

代  89 号 

止水栓取付け

  PP用 呼び径20mm 

  接合及び止水栓筺取付 25    箇所

代  90 号 

止水栓取付け

  PP用 呼び径25mm 

  接合及び止水栓筺取付 3    箇所

代  91 号 

止水栓取付け

  PP用 呼び径30mm 

  接合及び止水栓筺取付 1    箇所

代  92 号 

止水栓取付け

  PP用 呼び径40mm 

  接合及び止水栓筺取付 4    箇所

代  93 号 

硬質塩化ビニル管切断

  呼び径20mm 

  39    口

代  94 号 

硬質塩化ビニル管切断

  呼び径25mm 

  11    口

代  95 号 

硬質塩化ビニル管切断

  呼び径30mm 

  3    口
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配水本管第185工区外布設替工事

第  12 号 明細書 給水管切替工事費（配水施設費） 

（続　き）

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

代  96 号 

硬質塩化ビニル管切断

  呼び径40mm 

  6    口

        計
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配水本管第185工区外布設替工事

第  13 号 明細書 既設管撤去工事費（配水管整備費） 

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

※既設管撤去土工工事費

  

  

Ｐ   1 号 

舗装版切断 

  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 

  2,271.6  ｍ

アスファルト切断濁水処分費

  中間処理後､最終処分場に搬入

  処理に焼却含まず 2.96 m3

代   1 号 

バックホウによる舗装版直接掘削・積込

  舗装厚0cm超え10cm以下 

  ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3 685.9  m2

代   2 号 

バックホウ掘削積込

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) 

  874    m3

Ｐ   2 号 

掘削 現場制約有 

  土砂 

  5.5  m3

代   3 号 

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)運搬費

  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離7.7km 

  DID区間無し 34.7  m3

廃材持込料

  As廃材

  81.6  ｔ

代   4 号 

発生土運搬費

  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離0.5km 

  DID区間無し 879.5  m3

代   5 号 

発生土運搬費

  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t積級 運搬距離16.1km 

  DID区間無し 879.5  m3

建設発生土受入費（粒状）

  (第3種建設発生土)

  地山 879.5  m3

代   6 号 

管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ)

  再生切込砕石 40～0mm (RC-40) 

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3 17.5  m3

代   7 号 

管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ)

  粒状改良土(ﾌﾟﾗﾝﾄ渡し) 

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3 614.9  m3

代   8 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)

  下層路盤 RC-40 t=30cm(3回転圧)

  347.5  m2
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配水本管第185工区外布設替工事

第  13 号 明細書 既設管撤去工事費（配水管整備費） 

（続　き）

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

代   9 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)

  下層路盤 RC-40 t=20cm(2回転圧)

  338.4  m2

代  10 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満）

  上層路盤 RM-40 t=22cm(2回転圧)

  25    m2

代  11 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満）

  上層路盤 RM-40 t=17cm(2回転圧)

  338.4  m2

代  12 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満）

  上層路盤 RM-40 t=12cm(1回転圧)

  322.4  m2

代  13 号 

アスファルト舗装工(人力)(車道･路肩)(1層)

  舗装厚50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 

  t≦50mm 25    m2

代  14 号 

アスファルト舗装工(人力)(車道･路肩)(1層)

  舗装厚30mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 

  t≦50mm 660.9  m2

代  97 号 

土留工(軽量鋼矢板たて込み)(両側分)

  機械施工 軽量金属製支保工の時 

  掘削深 2.0ｍ以下 5    ｍ

代  98 号 

軽量鋼矢板賃料(継続工事無し)

  使用数量0.378ｔ 

  修理費及び損耗費有り 1    式

  

  

※既設管撤去工事費

  

  

代  99 号 

撤去管吊上げ積込み(硬質塩化ビニル管)

  呼び径100mm 

  902.1  ｍ

代 100 号 

撤去管吊上げ積込み(鋳鉄管) 機械力 

  呼び径150mm 

  16.2  ｍ

代 101 号 

撤去管吊上げ積込み(鋳鉄管) 機械力 

  呼び径100mm 

  217.5  ｍ

代 102 号 

硬質塩化ビニル管切断(撤去管)

  呼び径100mm 

  300    口
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配水本管第185工区外布設替工事

第  13 号 明細書 既設管撤去工事費（配水管整備費） 

（続　き）

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

代 103 号 

ダクタイル鋳鉄管(FCD)切断(撤去管)

  呼び径150mm (エンジンカッター使用)

  5    口

代 104 号 

ダクタイル鋳鉄管(FCD)切断(撤去管)

  呼び径100mm (エンジンカッター使用)

  72    口

代 105 号 

鋳鉄製仕切弁撤去(機械力)(縦型)

  呼び径100mm以下 

  ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ使用 6    基

代 106 号 

ねじ式弁筐撤去 

  A形1号 受枠30以上60kg未満 蓋30kg未満

  底版を使用しない 6    箇所

代 107 号 

消火栓撤去 機械施工 

  地下式 単口 

  5    箇所

代 108 号 

レジンコンクリート製ボックス撤去(円形)

  円形 4号 寸法600mm 

  4    箇所

代 109 号 

レジンコンクリート製ボックス撤去(角形)

  角形 2号 寸法600×500mm 

  1    箇所

DSP工法（工事費）

  φ100

  1    箇所

DSP工法（工事費）

  φ150

  1    箇所

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類

  処分費

  9.2  m3

塩ﾋﾞ類4tﾀﾞﾝﾌﾟ

  収集運搬費

  4    台

鋳鉄類

  処分費

  2.7  m3

鋳鉄類4tﾀﾞﾝﾌﾟ

  収集運搬費

  1    台
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配水本管第185工区外布設替工事

第  13 号 明細書 既設管撤去工事費（配水管整備費） 

（続　き）

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

※給水管撤去工事費

  

  

代 110 号 

硬質塩化ビニル管切断(撤去管)

  呼び径20mm 

  58    口

代 111 号 

硬質塩化ビニル管切断(撤去管)

  呼び径25mm 

  14    口

代 112 号 

硬質塩化ビニル管切断(撤去管)

  呼び径30mm 

  4    口

代 113 号 

硬質塩化ビニル管切断(撤去管)

  呼び径40mm 

  8    口

代 114 号 

撤去管吊上げ積込み(硬質塩化ビニル管)

  呼び径20mm 

  91.3  ｍ

代 115 号 

撤去管吊上げ積込み(硬質塩化ビニル管)

  呼び径25mm 

  27    ｍ

代 116 号 

撤去管吊上げ積込み(硬質塩化ビニル管)

  呼び径30mm 

  5.6  ｍ

代 117 号 

撤去管吊上げ積込み(硬質塩化ビニル管)

  呼び径40mm 

  11.9  ｍ

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類

  処分費

  0.1  m3

        計
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配水本管第185工区外布設替工事

第  14 号 明細書 既設管撤去工事費（配水施設費） 

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

※既設管撤去土工工事費

  

  

Ｐ   1 号 

舗装版切断 

  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 

  842.4  ｍ

アスファルト切断濁水処分費

  中間処理後､最終処分場に搬入

  処理に焼却含まず 1.09 m3

代   1 号 

バックホウによる舗装版直接掘削・積込

  舗装厚0cm超え10cm以下 

  ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3 256.6  m2

代   2 号 

バックホウ掘削積込

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) 

  346.5  m3

代   3 号 

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)運搬費

  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離7.7km 

  DID区間無し 12.7  m3

廃材持込料

  As廃材

  30    ｔ

代   4 号 

発生土運搬費

  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離0.5km 

  DID区間無し 346.5  m3

代   5 号 

発生土運搬費

  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t積級 運搬距離16.1km 

  DID区間無し 346.5  m3

建設発生土受入費（粒状）

  (第3種建設発生土)

  地山 346.5  m3

代   7 号 

管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ)

  粒状改良土(ﾌﾟﾗﾝﾄ渡し) 

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3 262.7  m3

代   8 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)

  下層路盤 RC-40 t=30cm(3回転圧)

  4.5  m2

代   9 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)

  下層路盤 RC-40 t=20cm(2回転圧)

  246.3  m2

代  11 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満）

  上層路盤 RM-40 t=17cm(2回転圧)

  246.3  m2
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配水本管第185工区外布設替工事

第  14 号 明細書 既設管撤去工事費（配水施設費） 

（続　き）

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

代  12 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満）

  上層路盤 RM-40 t=12cm(1回転圧)

  4.5  m2

代  12 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満）

  上層路盤 RM-40 t=12cm(1回転圧)

  5.7  m2

代  14 号 

アスファルト舗装工(人力)(車道･路肩)(1層)

  舗装厚30mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 

  t≦50mm 250.9  m2

代  35 号 

アスファルト舗装工(人力)(歩道)(1層)

  舗装厚30mm 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 

  t≦50mm 5.7  m2

代 118 号 

土留工(軽量鋼矢板たて込み)(両側分)

  機械施工 軽量金属製支保工の時 

  掘削深 2.0ｍ以下 15.7  ｍ

代 119 号 

軽量鋼矢板賃料(継続工事無し)

  使用数量0.991ｔ 

  修理費及び損耗費有り 1    式

  

  

※既設管撤去工事費

  

  

代  99 号 

撤去管吊上げ積込み(硬質塩化ビニル管)

  呼び径100mm 

  380.1  ｍ

代 101 号 

撤去管吊上げ積込み(鋳鉄管) 機械力 

  呼び径100mm 

  12.3  ｍ

代 120 号 

撤去管吊上げ積込み(ポリエチレン管)

  融着接合(EF接合) 呼び径100mm 

  21.8  ｍ

代 121 号 

撤去管吊上げ積込み(ポリエチレン管)

  融着接合(EF接合) 呼び径75mm 

  7    ｍ

代 102 号 

硬質塩化ビニル管切断(撤去管)

  呼び径100mm 

  126    口

代 104 号 

ダクタイル鋳鉄管(FCD)切断(撤去管)

  呼び径100mm (エンジンカッター使用)

  4    口
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配水本管第185工区外布設替工事

第  14 号 明細書 既設管撤去工事費（配水施設費） 

（続　き）

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

代 122 号 

ポリエチレン管切断(撤去管)

  呼び径100mm 

  7    口

代 123 号 

ポリエチレン管切断(撤去管)

  呼び径75mm 

  2    口

代 105 号 

鋳鉄製仕切弁撤去(機械力)(縦型)

  呼び径100mm以下 

  ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ使用 4    基

代 106 号 

ねじ式弁筐撤去 

  A形1号 受枠30以上60kg未満 蓋30kg未満

  底版を使用しない 4    箇所

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類

  処分費

  4.2  m3

塩ﾋﾞ類4tﾀﾞﾝﾌﾟ

  収集運搬費

  2    台

鋳鉄類

  処分費

  0.1  m3

鋳鉄類4tﾀﾞﾝﾌﾟ

  収集運搬費

  1    台

  

  

※給水管撤去工事費

  

  

代 110 号 

硬質塩化ビニル管切断(撤去管)

  呼び径20mm 

  20    口

代 111 号 

硬質塩化ビニル管切断(撤去管)

  呼び径25mm 

  8    口

代 112 号 

硬質塩化ビニル管切断(撤去管)

  呼び径30mm 

  2    口

代 113 号 

硬質塩化ビニル管切断(撤去管)

  呼び径40mm 

  4    口
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配水本管第185工区外布設替工事

第  14 号 明細書 既設管撤去工事費（配水施設費） 

（続　き）

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

代 114 号 

撤去管吊上げ積込み(硬質塩化ビニル管)

  呼び径20mm 

  83.9  ｍ

代 115 号 

撤去管吊上げ積込み(硬質塩化ビニル管)

  呼び径25mm 

  14.9  ｍ

代 116 号 

撤去管吊上げ積込み(硬質塩化ビニル管)

  呼び径30mm 

  1.5  ｍ

代 117 号 

撤去管吊上げ積込み(硬質塩化ビニル管)

  呼び径40mm 

  17.3  ｍ

代 106 号 

ねじ式弁筐撤去 

  A形1号 受枠30以上60kg未満 蓋30kg未満

  底版を使用しない 5    箇所

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類

  処分費

  0.1  m3

塩ﾋﾞ類4tﾀﾞﾝﾌﾟ

  収集運搬費

  1    台

石綿管

  処分費

  0.1  m3

石綿管4tﾀﾞﾝﾌﾟ

  収集運搬費

  1    台

        計
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配水本管第185工区外布設替工事

第  15 号 明細書 舗装本復旧工事費（配水施設費） 

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

※準備工

  

  

Ｐ   1 号 

舗装版切断 

  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 

  1,355.8  ｍ

アスファルト切断濁水処分費

  中間処理後､最終処分場に搬入

  処理に焼却含まず 1.8  m3

Ｐ   5 号 

舗装版破砕 

  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下 

  障害等無し 積込作業有 6,458.2  m2

Ｐ   6 号 

殻運搬 舗装版破砕 

  機械(騒音対策不要､厚15cm以下) 

  11.5km以下 DID区間無 328.5  m3

廃材持込料

  As廃材

  771    ｔ

Ｐ   7 号 

不陸整正 

  9mm以上13mm未満 

  再生粒度調整砕石 RM40 6,436.9  m2

代 124 号 

不陸整正工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り)

  整正厚0.01ｍ 

  再生切込砕石 40～0mm 21.3  m2

  

  

※舗設工

  

  

Ｐ   8 号 

表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚70mm

  再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 

  平均幅員3.0m超 302    m2

Ｐ   9 号 

表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50mm

  再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 

  平均幅員3.0m超 3,753.1  m2

Ｐ  10 号 

表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50mm

  再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 

  平均幅員1.4～3.0m以下 2,381.8  m2

Ｐ  11 号 

表層(歩道部) 1層当り仕上厚30mm

  再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 

  平均幅員1.4ｍ以上 21.3  m2
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配水本管第185工区外布設替工事

第  15 号 明細書 舗装本復旧工事費（配水施設費） 

（続　き）

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

  

  

※区画線工

  

  

代 125 号 

区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 

  塗布厚1.5mm 白 

  昼間 時間制約無 1,668.5  ｍ

代 126 号 

区画線設置 溶融式手動 実線 20cm 

  塗布厚1.5mm 白 

  昼間 時間制約無 136.5  ｍ

代 127 号 

区画線設置 溶融式手動 実線 30cm 

  塗布厚1.5mm 白 

  昼間 時間制約無 28    ｍ

代 128 号 

区画線設置 溶融式手動 実線 45cm 

  塗布厚1.5mm 白 

  昼間 時間制約無 80.9  ｍ

溶融式区画線工 赤･緑･青 1.5mm厚

  50m2未満

  3.7  m2

代 129 号 

区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 

  塗布厚1.5mm 黄 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ 

  昼間 時間制約無 46.9  ｍ

代 130 号 

区画線設置 溶融式手動 矢印･記号･文字15cm

  塗布厚1.5mm 白 

  昼間 時間制約無 41.3  ｍ

代 131 号 

区画線設置 溶融式手動 破線 30cm 

  塗布厚1.5mm 白 

  昼間 時間制約無 60.5  ｍ

        計
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配水本管第185工区外布設替工事

第  16 号 明細書 交通誘導員（配水管整備費） 

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

交通誘導警備員Ｂ

  

  人

        計
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配水本管第185工区外布設替工事

第  17 号 明細書 交通誘導員（配水施設費） 

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

交通誘導警備員Ｂ

  

  人

交通誘導警備員Ｂ

  

  人

        計
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配水本管第185工区外布設替工事

第   1 号 代価表 バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 

(ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3,                      )

                                               100     m2 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

土木一般世話役

  

  人

普通作業員

  

  人

バックホウ運転

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) 

  排対型:2次基準 時間

諸  雑  費   （丸め）

  

  1    式

        計

  

  

    単位当たり
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配水本管第185工区外布設替工事

第   2 号 代価表 バックホウ掘削積込 ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) 

                                               100     m3 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

土木一般世話役

  

  人

普通作業員

  

  人

バックホウ運転

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) 

  排対型:2次基準 時間

諸  雑  費   （丸め）

  

  1    式

        計

  

  

    単位当たり
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配水本管第185工区外布設替工事

第   3 号 代価表 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離7.7km 

(DID区間無し           ,                      )

                                               10     m3 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

ダンプトラック運転

  ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級 

  ﾀｲﾔ損耗状態       日

        計

  

  

    単位当たり
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配水本管第185工区外布設替工事

第   4 号 代価表 発生土運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離0.5km 

(DID区間無し           ,                      )

                                               10     m3 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

ダンプトラック運転

  ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級 

  ﾀｲﾔ損耗状態       日

        計

  

  

    単位当たり
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配水本管第185工区外布設替工事

第   5 号 代価表 発生土運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t積級 運搬距離16.1km 

(DID区間無し           ,                      )

                                               100     m3 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

ダンプトラック運転

  ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級 

  ﾀｲﾔ損耗状態       日

        計

  

  

    単位当たり
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配水本管第185工区外布設替工事

第   6 号 代価表 管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ) 再生切込砕石 40～0mm (RC-40) 

(ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3     ,                      )

                                               100     m3 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

土木一般世話役

  

  人

普通作業員

  

  埋戻し+締固め 人

バックホウ運転

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) 

  排対型:2次基準 時間

タンパ及びランマ運転(賃料)

  60～80kg 

  日

★再生クラッシャーラン

  RC-40

  127    m3

諸  雑  費   （丸め）

  

  1    式

        計

  

  

    単位当たり
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配水本管第185工区外布設替工事

第   7 号 代価表 管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ) 粒状改良土(ﾌﾟﾗﾝﾄ渡し) 

(ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3     ,                      )

                                               100     m3 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

土木一般世話役

  

  人

普通作業員

  

  埋戻し+締固め 人

バックホウ運転

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) 

  排対型:2次基準 時間

タンパ及びランマ運転(賃料)

  60～80kg 

  日

粒状改良土（プラント渡し）

  最大粒径13mm 締固換算値1.35

  135    m3

諸  雑  費   （丸め）

  

  1    式

        計

  

  

    単位当たり
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配水本管第185工区外布設替工事

第   8 号 代価表 路盤工(施工幅1.8ｍ未満) 下層路盤 RC-40 t=30cm(3回転圧)

                                               1     m2 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

代 136 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り)

  下層路盤 仕上り厚0.1ｍ 

  再生切込砕石 40～0mm 1    m2

代 136 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り)

  下層路盤 仕上り厚0.1ｍ 

  再生切込砕石 40～0mm 1    m2

代 136 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り)

  下層路盤 仕上り厚0.1ｍ 

  再生切込砕石 40～0mm 1    m2

        計

  

  

    単位当たり
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配水本管第185工区外布設替工事

第   9 号 代価表 路盤工(施工幅1.8ｍ未満) 下層路盤 RC-40 t=20cm(2回転圧)

                                               1     m2 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

代 136 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り)

  下層路盤 仕上り厚0.1ｍ 

  再生切込砕石 40～0mm 1    m2

代 136 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り)

  下層路盤 仕上り厚0.1ｍ 

  再生切込砕石 40～0mm 1    m2

        計

  

  

    単位当たり
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配水本管第185工区外布設替工事

第  10 号 代価表 路盤工(施工幅1.8ｍ未満） 上層路盤 RM-40 t=22cm(2回転圧)

                                               1     m2 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

代 137 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り)

  上層路盤 仕上り厚0.1ｍ 

  再生粒調砕石 40～0mm 1    m2

代 138 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り)

  上層路盤 仕上り厚0.12ｍ 

  再生粒調砕石 40～0mm 1    m2

        計

  

  

    単位当たり
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配水本管第185工区外布設替工事

第  11 号 代価表 路盤工(施工幅1.8ｍ未満） 上層路盤 RM-40 t=17cm(2回転圧)

                                               1     m2 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

代 137 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り)

  上層路盤 仕上り厚0.1ｍ 

  再生粒調砕石 40～0mm 1    m2

代 139 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り)

  上層路盤 仕上り厚0.07ｍ 

  再生粒調砕石 40～0mm 1    m2

        計

  

  

    単位当たり
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配水本管第185工区外布設替工事

第  12 号 代価表 路盤工(施工幅1.8ｍ未満） 上層路盤 RM-40 t=12cm(1回転圧)

                                               1     m2 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

代 138 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り)

  上層路盤 仕上り厚0.12ｍ 

  再生粒調砕石 40～0mm 1    m2

        計

  

  

    単位当たり
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配水本管第185工区外布設替工事

第  13 号 代価表 アスファルト舗装工(人力)(車道･路肩)(1層) 舗装厚50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 

(t≦50mm               ,                      )

                                               100     m2 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

土木一般世話役

  

  人

特殊作業員

  

  人

普通作業員

  

  人

★再生アスファルト混合物

  再生密粒度アスコン(13)

  12.573 ｔ

★アスファルト乳剤

  PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺ-ﾄ用

  ｌ

振動ローラ運転

  (舗装用)ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.5～0.6t 

  日

振動コンパクタ運転(前進型)

  40～60kg 

  日

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務､損料､運転経費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり
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配水本管第185工区外布設替工事

第  14 号 代価表 アスファルト舗装工(人力)(車道･路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 

(t≦50mm               ,                      )

                                               100     m2 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

土木一般世話役

  

  人

特殊作業員

  

  人

普通作業員

  

  人

★再生アスファルト混合物

  再生密粒度アスコン(13)

  7.544 ｔ

★アスファルト乳剤

  PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺ-ﾄ用

  ｌ

振動ローラ運転

  (舗装用)ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.5～0.6t 

  日

振動コンパクタ運転(前進型)

  40～60kg 

  日

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務､損料､運転経費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり
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配水本管第185工区外布設替工事

第  15 号 代価表 土留工(軽量鋼矢板たて込み)(両側分) 機械施工 軽量金属製支保工の時 

(掘削深 2.0ｍ以下      ,                      )

                                               100     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

代 140 号 

軽量鋼矢板たて込み工(両側分)機械施工

  2.0ｍ以下 

  100    ｍ

代 141 号 

軽量鋼矢板引抜工(両側分)機械施工

  2.0ｍ以下 

  100    ｍ

代 142 号 

支保工(軽量金属製)設置撤去 

  1段 2.0ｍ以下 

  軽量金属 100    ｍ

        計

  

  

    単位当たり
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配水本管第185工区外布設替工事

第  16 号 代価表 軽量鋼矢板賃料(継続工事無し) 使用数量0.566ｔ 

(修理費及び損耗費有り  ,                      )

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

★鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型､3型)

  90日以内

  0.566 ｔ

修理費及び損耗費

  鋼矢板 軽量型 2型､3型

  0.566 ｔ

諸  雑  費   （丸め）

  

  1    式

        計

  

  

    単位当たり
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配水本管第185工区外布設替工事

第  17 号 代価表 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径150mm 

                                               10     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

        計

  

  

    単位当たり
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配水本管第185工区外布設替工事

第  18 号 代価表 ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径150mm 

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

67



配水本管第185工区外布設替工事

第  19 号 代価表 ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径150mm 

                                               1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

68



配水本管第185工区外布設替工事

第  20 号 代価表 ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径150mm 

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

69



配水本管第185工区外布設替工事

第  21 号 代価表 ポリエチレン管切断 呼び径150mm 

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

70



配水本管第185工区外布設替工事

第  22 号 代価表 鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径150mm 

(ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ使用        ,                      )

                                               1     基 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

クレーン装置付トラック運転

  ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊 

  時間

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

71



配水本管第185工区外布設替工事

第  23 号 代価表 ねじ式弁筐設置  A形3号 受枠30以上60kg未満 蓋30kg未満

(底版を使用する        ,                      )

                                               1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

普通作業員

  

  人

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

72



配水本管第185工区外布設替工事

第  24 号 代価表 消火栓設置 機械施工  地下式 単口 

                                               1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

クレーン装置付トラック運転

  ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊 

  時間

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

73



配水本管第185工区外布設替工事

第  25 号 代価表 鉄蓋設置  円形 4号 寸法600mm 

                                               1     個 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

普通作業員

  

  人

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

74



配水本管第185工区外布設替工事

第  26 号 代価表 レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 4号調整ﾘﾝｸﾞ 内寸600 高50 

                                               1     個 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

普通作業員

  

  人

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

75



配水本管第185工区外布設替工事

第  27 号 代価表 レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 4号上部壁 内寸600 高200 

                                               1     個 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

普通作業員

  

  人

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

76



配水本管第185工区外布設替工事

第  28 号 代価表 レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 4号下部壁 内寸600 高300 

                                               1     個 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

普通作業員

  

  人

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

77



配水本管第185工区外布設替工事

第  29 号 代価表 レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 4号底版 内寸600 高40 

                                               1     個 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

普通作業員

  

  人

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

78



配水本管第185工区外布設替工事

第  30 号 代価表 栗石基礎工 

                                               1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

Ｐ  12 号 

埋戻し 

  現場制約あり 

  岩塊･玉石 締固め有り 0.096 m3

★割栗石

  50-150mm

  0.109 m3

★再生クラッシャーラン

  RC-40

  0.021 m3

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

79



配水本管第185工区外布設替工事

第  31 号 代価表 ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径150mm 管長5ｍ 

(固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ        ,                      )

                                               100     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ 水道用

  φ150×1ｍ

  120    枚

固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ

  φ150

  160    本

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

80



配水本管第185工区外布設替工事

第  32 号 代価表 管明示テープ φ350以下 φ150×5000 

(鋳鉄管布設工          ,                      )

                                               100     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

普通作業員

  

  人

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

81



配水本管第185工区外布設替工事

第  33 号 代価表 管明示シート 

                                               100     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

普通作業員

  

  人

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

82



配水本管第185工区外布設替工事

第  34 号 代価表 フランジ継手 呼び径150mm 

(鋳鉄管:JWWA 7.5K      ,                      )

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

83



配水本管第185工区外布設替工事

第  35 号 代価表 アスファルト舗装工(人力)(歩道)(1層) 舗装厚30mm 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 

(t≦50mm               ,                      )

                                               100     m2 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

土木一般世話役

  

  人

特殊作業員

  

  人

普通作業員

  

  人

★再生アスファルト混合物

  再生細粒度アスコン(13)

  7.59 ｔ

★アスファルト乳剤

  PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺ-ﾄ用

  ｌ

振動ローラ運転

  (舗装用)ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.5～0.6t 

  日

振動コンパクタ運転(前進型)

  40～60kg 

  日

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務､損料､運転経費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

84



配水本管第185工区外布設替工事

第  36 号 代価表 土留工(軽量鋼矢板たて込み)(両側分) 機械施工 軽量金属製支保工の時 

(掘削深 2.0ｍ以下      ,                      )

                                               100     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

代 140 号 

軽量鋼矢板たて込み工(両側分)機械施工

  2.0ｍ以下 

  100    ｍ

代 141 号 

軽量鋼矢板引抜工(両側分)機械施工

  2.0ｍ以下 

  100    ｍ

代 143 号 

支保工(軽量金属製)設置撤去 

  1段 2.0ｍ以下 

  軽量金属 100    ｍ

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

85



配水本管第185工区外布設替工事

第  37 号 代価表 軽量鋼矢板賃料(継続工事無し) 使用数量0.236ｔ 

(修理費及び損耗費有り  ,                      )

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

★鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型､3型)

  90日以内

  0.236 ｔ

修理費及び損耗費

  鋼矢板 軽量型 2型､3型

  0.236 ｔ

諸  雑  費   （丸め）

  

  1    式

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

86



配水本管第185工区外布設替工事

第  38 号 代価表 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径100mm 

                                               10     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

87



配水本管第185工区外布設替工事

第  39 号 代価表 ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径100mm 

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

88



配水本管第185工区外布設替工事

第  40 号 代価表 ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径100mm 

                                               1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

89



配水本管第185工区外布設替工事

第  41 号 代価表 ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径100mm 

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

90



配水本管第185工区外布設替工事

第  42 号 代価表 ポリエチレン管切断 呼び径100mm 

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

91



配水本管第185工区外布設替工事

第  43 号 代価表 鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下 

(ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ使用        ,                      )

                                               1     基 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

クレーン装置付トラック運転

  ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊 

  時間

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

92



配水本管第185工区外布設替工事

第  44 号 代価表 ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径100mm 管長4ｍ 

(固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ        ,                      )

                                               100     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ 水道用

  φ100×1ｍ

  125    枚

固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ

  φ100

  175    本

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

93



配水本管第185工区外布設替工事

第  45 号 代価表 管明示テープ φ350以下 φ100×4000 

(鋳鉄管布設工          ,                      )

                                               100     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

普通作業員

  

  人

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

94



配水本管第185工区外布設替工事

第  46 号 代価表 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径75mm 

                                               10     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

95



配水本管第185工区外布設替工事

第  47 号 代価表 ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径75mm 

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

96



配水本管第185工区外布設替工事

第  48 号 代価表 ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径75mm 

                                               1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

97



配水本管第185工区外布設替工事

第  49 号 代価表 ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径75mm 

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

98



配水本管第185工区外布設替工事

第  50 号 代価表 ポリエチレン管切断 呼び径75mm 

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

99



配水本管第185工区外布設替工事

第  51 号 代価表 ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径75mm 管長4ｍ 

(固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ        ,                      )

                                               100     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ 水道用

  φ 75×1ｍ

  125    枚

固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ

  φ 75

  175    本

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

100



配水本管第185工区外布設替工事

第  52 号 代価表 管明示テープ φ350以下 φ75×4000 

(鋳鉄管布設工          ,                      )

                                               100     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

普通作業員

  

  人

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第185工区外布設替工事

第  53 号 代価表 サドル分水栓建込み  分岐呼び径20mm ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 呼び径150mm 

                                               1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

102



配水本管第185工区外布設替工事

第  54 号 代価表 サドル分水栓建込み  分岐呼び径25mm ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 呼び径150mm 

                                               1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

103



配水本管第185工区外布設替工事

第  55 号 代価表 サドル分水栓建込み  分岐呼び径30mm ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 呼び径150mm 

                                               1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

104



配水本管第185工区外布設替工事

第  56 号 代価表 サドル分水栓建込み  分岐呼び径40mm ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 呼び径150mm 

                                               1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

105



配水本管第185工区外布設替工事

第  57 号 代価表 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径20mm 

                                               10     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

106



配水本管第185工区外布設替工事

第  58 号 代価表 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径25mm 

                                               10     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第185工区外布設替工事

第  59 号 代価表 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径30mm 

                                               10     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第185工区外布設替工事

第  60 号 代価表 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径40mm 

                                               10     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

109



配水本管第185工区外布設替工事

第  61 号 代価表 ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径20mm 

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

110



配水本管第185工区外布設替工事

第  62 号 代価表 ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径20mm 

                                               1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第185工区外布設替工事

第  63 号 代価表 ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径25mm 

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

112



配水本管第185工区外布設替工事

第  64 号 代価表 ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径25mm 

                                               1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

113



配水本管第185工区外布設替工事

第  65 号 代価表 ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径30mm 

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第185工区外布設替工事

第  66 号 代価表 ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径30mm 

                                               1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

115



配水本管第185工区外布設替工事

第  67 号 代価表 ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径40mm 

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第185工区外布設替工事

第  68 号 代価表 ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径40mm 

                                               1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

117



配水本管第185工区外布設替工事

第  69 号 代価表 硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工 呼び径20mm 

                                               2     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第185工区外布設替工事

第  70 号 代価表 硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工 呼び径25mm 

                                               2     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第185工区外布設替工事

第  71 号 代価表 硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工 呼び径30mm 

                                               2     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第185工区外布設替工事

第  72 号 代価表 鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径32mm 

                                               2     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第185工区外布設替工事

第  73 号 代価表 鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径40mm 

                                               2     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第185工区外布設替工事

第  74 号 代価表 ポリエチレン管切断 呼び径20mm 

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

123



配水本管第185工区外布設替工事

第  75 号 代価表 ポリエチレン管切断 呼び径25mm 

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第185工区外布設替工事

第  76 号 代価表 ポリエチレン管切断 呼び径30mm 

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第185工区外布設替工事

第  77 号 代価表 ポリエチレン管切断 呼び径40mm 

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第185工区外布設替工事

第  78 号 代価表 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離9.9km 

(DID区間無し           ,                      )

                                               10     m3 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

ダンプトラック運転

  ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級 

  ﾀｲﾔ損耗状態       日

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第185工区外布設替工事

第  79 号 代価表 管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ) 発生土 

(ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3     ,                      )

                                               100     m3 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

土木一般世話役

  

  人

普通作業員

  

  埋戻し+締固め 人

バックホウ運転

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) 

  排対型:2次基準 時間

タンパ及びランマ運転(賃料)

  60～80kg 

  日

発生土

  

  135    m3

諸  雑  費   （丸め）

  

  1    式

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第185工区外布設替工事

第  80 号 代価表 路盤工(施工幅1.8ｍ未満） 上層路盤 RM-40 t=20cm(2回転圧)

                                               1     m2 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

代 144 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り)

  上層路盤 仕上り厚0.1ｍ 

  再生切込砕石 40～0mm 1    m2

代 144 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り)

  上層路盤 仕上り厚0.1ｍ 

  再生切込砕石 40～0mm 1    m2

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第185工区外布設替工事

第  81 号 代価表 人力舗設 平均舗設厚10cm 

(AS中間層無し:瀝青材   ,                      )

                                               100     m2 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

土木一般世話役

  

  人

特殊作業員

  

  人

普通作業員

  

  人

★生コンクリート

  18-8-25(20) 【60%以下】

  10.4  m3

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第185工区外布設替工事

第  82 号 代価表 サドル分水栓建込み  分岐呼び径20mm ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 呼び径100mm 

                                               1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第185工区外布設替工事

第  83 号 代価表 サドル分水栓建込み  分岐呼び径25mm ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 呼び径100mm 

                                               1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

132



配水本管第185工区外布設替工事

第  84 号 代価表 サドル分水栓建込み  分岐呼び径30mm ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 呼び径100mm 

                                               1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

133



配水本管第185工区外布設替工事

第  85 号 代価表 サドル分水栓建込み  分岐呼び径40mm ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 呼び径100mm 

                                               1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第185工区外布設替工事

第  86 号 代価表 硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工 呼び径20mm 

(歩掛補正有            ,                      )

                                               2     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第185工区外布設替工事

第  87 号 代価表 硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工 呼び径25mm 

(歩掛補正有            ,                      )

                                               2     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

136



配水本管第185工区外布設替工事

第  88 号 代価表 硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工 呼び径30mm 

(歩掛補正有            ,                      )

                                               2     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

137



配水本管第185工区外布設替工事

第  89 号 代価表 止水栓取付け PP用 呼び径20mm 

(接合及び止水栓筺取付  ,                      )

                                               1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第185工区外布設替工事

第  90 号 代価表 止水栓取付け PP用 呼び径25mm 

(接合及び止水栓筺取付  ,                      )

                                               1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

139



配水本管第185工区外布設替工事

第  91 号 代価表 止水栓取付け PP用 呼び径30mm 

(接合及び止水栓筺取付  ,                      )

                                               1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第185工区外布設替工事

第  92 号 代価表 止水栓取付け PP用 呼び径40mm 

(接合及び止水栓筺取付  ,                      )

                                               1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

141



配水本管第185工区外布設替工事

第  93 号 代価表 硬質塩化ビニル管切断 呼び径20mm 

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第185工区外布設替工事

第  94 号 代価表 硬質塩化ビニル管切断 呼び径25mm 

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第185工区外布設替工事

第  95 号 代価表 硬質塩化ビニル管切断 呼び径30mm 

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

144



配水本管第185工区外布設替工事

第  96 号 代価表 硬質塩化ビニル管切断 呼び径40mm 

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

145



配水本管第185工区外布設替工事

第  97 号 代価表 土留工(軽量鋼矢板たて込み)(両側分) 機械施工 軽量金属製支保工の時 

(掘削深 2.0ｍ以下      ,                      )

                                               100     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

代 140 号 

軽量鋼矢板たて込み工(両側分)機械施工

  2.0ｍ以下 

  100    ｍ

代 141 号 

軽量鋼矢板引抜工(両側分)機械施工

  2.0ｍ以下 

  100    ｍ

代 145 号 

支保工(軽量金属製)設置撤去 

  1段 2.0ｍ以下 

  軽量金属 100    ｍ

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第185工区外布設替工事

第  98 号 代価表 軽量鋼矢板賃料(継続工事無し) 使用数量0.378ｔ 

(修理費及び損耗費有り  ,                      )

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

★鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型､3型)

  90日以内

  0.378 ｔ

修理費及び損耗費

  鋼矢板 軽量型 2型､3型

  0.378 ｔ

諸  雑  費   （丸め）

  

  1    式

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

147



配水本管第185工区外布設替工事

第  99 号 代価表 撤去管吊上げ積込み(硬質塩化ビニル管) 呼び径100mm 

                                               10     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第185工区外布設替工事

第 100 号 代価表 撤去管吊上げ積込み(鋳鉄管) 機械力  呼び径150mm 

                                               10     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

クレーン装置付トラック運転

  ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊 

  時間

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第185工区外布設替工事

第 101 号 代価表 撤去管吊上げ積込み(鋳鉄管) 機械力  呼び径100mm 

                                               10     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

クレーン装置付トラック運転

  ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊 

  時間

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第185工区外布設替工事

第 102 号 代価表 硬質塩化ビニル管切断(撤去管) 呼び径100mm 

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第185工区外布設替工事

第 103 号 代価表 ダクタイル鋳鉄管(FCD)切断(撤去管) 呼び径150mm (エンジンカッター使用)

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

特殊作業員

  

  人

普通作業員

  

  人

エンジンカッター損料

  

  日

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第185工区外布設替工事

第 104 号 代価表 ダクタイル鋳鉄管(FCD)切断(撤去管) 呼び径100mm (エンジンカッター使用)

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

特殊作業員

  

  人

普通作業員

  

  人

エンジンカッター損料

  

  日

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第185工区外布設替工事

第 105 号 代価表 鋳鉄製仕切弁撤去(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下 

(ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ使用        ,                      )

                                               1     基 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

クレーン装置付トラック運転

  ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊 

  時間

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第185工区外布設替工事

第 106 号 代価表 ねじ式弁筐撤去  A形1号 受枠30以上60kg未満 蓋30kg未満

(底版を使用しない      ,                      )

                                               1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

普通作業員

  

  人

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第185工区外布設替工事

第 107 号 代価表 消火栓撤去 機械施工  地下式 単口 

                                               1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

クレーン装置付トラック運転

  ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊 

  時間

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第185工区外布設替工事

第 108 号 代価表 レジンコンクリート製ボックス撤去(円形) 円形 4号 寸法600mm 

                                               1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

代 146 号 

レジンコンクリート製ボックス撤去(円形)

  4号調整ﾘﾝｸﾞ 内寸600 高50 

  1    個

代 147 号 

レジンコンクリート製ボックス撤去(円形)

  4号上部壁 内寸600 高200 

  1    個

代 148 号 

レジンコンクリート製ボックス撤去(円形)

  4号中部壁 内寸600 高200 

  1    個

代 149 号 

レジンコンクリート製ボックス撤去(円形)

  4号下部壁 内寸600 高200 

  1    個

代 150 号 

レジンコンクリート製ボックス撤去(円形)

  4号底版 内寸600 高40 

  1    個

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第185工区外布設替工事

第 109 号 代価表 レジンコンクリート製ボックス撤去(角形) 角形 2号 寸法600×500mm 

                                               1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

代 151 号 

レジンコンクリート製ボックス撤去(角形)

  2号調整ﾘﾝｸﾞ 内径600×500 高50 

  1    個

代 152 号 

レジンコンクリート製ボックス撤去(角形)

  2号上部壁 内径600×500 高200 

  1    個

代 153 号 

レジンコンクリート製ボックス撤去(角形)

  2号中部壁 内径600×500 高200 

  1    個

代 154 号 

レジンコンクリート製ボックス撤去(角形)

  2号下部壁 内径600×500 高200 

  1    個

代 155 号 

レジンコンクリート製ボックス撤去(角形)

  2号底版 内径600×500 高40 

  1    個

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第185工区外布設替工事

第 110 号 代価表 硬質塩化ビニル管切断(撤去管) 呼び径20mm 

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第185工区外布設替工事

第 111 号 代価表 硬質塩化ビニル管切断(撤去管) 呼び径25mm 

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第185工区外布設替工事

第 112 号 代価表 硬質塩化ビニル管切断(撤去管) 呼び径30mm 

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第185工区外布設替工事

第 113 号 代価表 硬質塩化ビニル管切断(撤去管) 呼び径40mm 

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第185工区外布設替工事

第 114 号 代価表 撤去管吊上げ積込み(硬質塩化ビニル管) 呼び径20mm 

                                               10     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第185工区外布設替工事

第 115 号 代価表 撤去管吊上げ積込み(硬質塩化ビニル管) 呼び径25mm 

                                               10     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第185工区外布設替工事

第 116 号 代価表 撤去管吊上げ積込み(硬質塩化ビニル管) 呼び径30mm 

                                               10     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第185工区外布設替工事

第 117 号 代価表 撤去管吊上げ積込み(硬質塩化ビニル管) 呼び径40mm 

                                               10     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第185工区外布設替工事

第 118 号 代価表 土留工(軽量鋼矢板たて込み)(両側分) 機械施工 軽量金属製支保工の時 

(掘削深 2.0ｍ以下      ,                      )

                                               100     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

代 140 号 

軽量鋼矢板たて込み工(両側分)機械施工

  2.0ｍ以下 

  100    ｍ

代 141 号 

軽量鋼矢板引抜工(両側分)機械施工

  2.0ｍ以下 

  100    ｍ

代 156 号 

支保工(軽量金属製)設置撤去 

  1段 2.0ｍ以下 

  軽量金属 100    ｍ

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第185工区外布設替工事

第 119 号 代価表 軽量鋼矢板賃料(継続工事無し) 使用数量0.991ｔ 

(修理費及び損耗費有り  ,                      )

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

★鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型､3型)

  90日以内

  0.991 ｔ

修理費及び損耗費

  鋼矢板 軽量型 2型､3型

  0.991 ｔ

諸  雑  費   （丸め）

  

  1    式

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第185工区外布設替工事

第 120 号 代価表 撤去管吊上げ積込み(ポリエチレン管) 融着接合(EF接合) 呼び径100mm 

                                               10     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第185工区外布設替工事

第 121 号 代価表 撤去管吊上げ積込み(ポリエチレン管) 融着接合(EF接合) 呼び径75mm 

                                               10     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第185工区外布設替工事

第 122 号 代価表 ポリエチレン管切断(撤去管) 呼び径100mm 

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第185工区外布設替工事

第 123 号 代価表 ポリエチレン管切断(撤去管) 呼び径75mm 

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第185工区外布設替工事

第 124 号 代価表 不陸整正工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り) 整正厚0.01ｍ 

(再生切込砕石 40～0mm  ,                      )

                                               100     m2 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

普通作業員

  

  人

★再生クラッシャーラン

  RC-40

  1.27 m3

タンパ及びランマ運転(賃料)

  60～80kg 

  日

諸  雑  費   （丸め）

  

  1    式

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第185工区外布設替工事

第 125 号 代価表 区画線設置 溶融式手動 実線 15cm  塗布厚1.5mm 白 

(昼間 時間制約無       ,                      )

                                               1,000     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

★区画線設置(溶融式) 昼間

  豪雪無 実線15cm 制約無

  1,000    ｍ

★トラフィックペイント 溶融型

  3種1号 ビーズ15～18 白

  570    kg

★ガラスビーズ

  0.106～0.850mm

  25    kg

★接着用プライマー

  区画線用

  25    kg

★軽油

  

  ｌ

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  材料費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第185工区外布設替工事

第 126 号 代価表 区画線設置 溶融式手動 実線 20cm  塗布厚1.5mm 白 

(昼間 時間制約無       ,                      )

                                               1,000     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

★区画線設置(溶融式) 昼間

  豪雪無 実線20cm 制約無

  1,000    ｍ

★トラフィックペイント 溶融型

  3種1号 ビーズ15～18 白

  760    kg

★ガラスビーズ

  0.106～0.850mm

  33    kg

★接着用プライマー

  区画線用

  33    kg

★軽油

  

  ｌ

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  材料費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第185工区外布設替工事

第 127 号 代価表 区画線設置 溶融式手動 実線 30cm  塗布厚1.5mm 白 

(昼間 時間制約無       ,                      )

                                               1,000     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

★区画線設置(溶融式) 昼間

  豪雪無 実線30cm 制約無

  1,000    ｍ

★トラフィックペイント 溶融型

  3種1号 ビーズ15～18 白

  1,130    kg

★ガラスビーズ

  0.106～0.850mm

  50    kg

★接着用プライマー

  区画線用

  50    kg

★軽油

  

  ｌ

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  材料費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第185工区外布設替工事

第 128 号 代価表 区画線設置 溶融式手動 実線 45cm  塗布厚1.5mm 白 

(昼間 時間制約無       ,                      )

                                               1,000     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

★区画線設置(溶融式) 昼間

  豪雪無 実線45cm 制約無

  1,000    ｍ

★トラフィックペイント 溶融型

  3種1号 ビーズ15～18 白

  1,700    kg

★ガラスビーズ

  0.106～0.850mm

  75    kg

★接着用プライマー

  区画線用

  75    kg

★軽油

  

  ｌ

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  材料費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第185工区外布設替工事

第 129 号 代価表 区画線設置 溶融式手動 実線 15cm  塗布厚1.5mm 黄 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ 

(昼間 時間制約無       ,                      )

                                               1,000     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

★区画線設置(溶融式) 昼間

  豪雪無 実線15cm 制約無

  1,000    ｍ

★トラフィックペイント 溶融型

  3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛･フリー

  570    kg

★ガラスビーズ

  0.106～0.850mm

  25    kg

★接着用プライマー

  区画線用

  25    kg

★軽油

  

  ｌ

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  材料費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第185工区外布設替工事

第 130 号 代価表 区画線設置 溶融式手動 矢印･記号･文字15cm 塗布厚1.5mm 白 

(昼間 時間制約無       ,                      )

                                               1,000     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

★区画線設置(溶融式) 昼間

  豪雪無 矢印･記号･文字 制約無

  1,200    ｍ

★トラフィックペイント 溶融型

  3種1号 ビーズ15～18 白

  684    kg

★ガラスビーズ

  0.106～0.850mm

  30    kg

★接着用プライマー

  区画線用

  30    kg

★軽油

  

  ｌ

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  材料費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第185工区外布設替工事

第 131 号 代価表 区画線設置 溶融式手動 破線 30cm  塗布厚1.5mm 白 

(昼間 時間制約無       ,                      )

                                               1,000     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

★区画線設置(溶融式) 昼間

  豪雪無 破線30cm 制約無

  1,000    ｍ

★トラフィックペイント 溶融型

  3種1号 ビーズ15～18 白

  1,130    kg

★ガラスビーズ

  0.106～0.850mm

  50    kg

★接着用プライマー

  区画線用

  50    kg

★軽油

  

  ｌ

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  材料費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第185工区外布設替工事

第 132 号 代価表 仮設材等の運搬(１車１回)往復 製品長12ｍ以内 片道運搬距離10km 

(割増なし              ,                      )

                                               1     ｔ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

トラック運賃

  

  1    ｔ

諸  雑  費   （丸め）

  

  1    式

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

181



配水本管第185工区外布設替工事

第 133 号 代価表 仮設材等の積込み･取卸し費 基地積込→現場→基地取卸 

                                               1     ｔ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

仮設材積込み・取卸し費

  往復 積込2回＋取卸2回

  1    ｔ

諸  雑  費   （丸め）

  

  1    式

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第185工区外布設替工事

第 134 号 代価表 通水試験（配水管整備費） 

(既設管と連絡して      ,                      )

                                               1     日 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

器具損料及び諸雑費

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第185工区外布設替工事

第 135 号 代価表 通水試験（配水施設費） 

(既設管と連絡して      ,                      )

                                               1     日 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

器具損料及び諸雑費

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第185工区外布設替工事

第 136 号 代価表 路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1ｍ 

(再生切込砕石 40～0mm  ,                      )

                                               100     m2 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

普通作業員

  

  人

★再生クラッシャーラン

  RC-40

  12.7  m3

タンパ及びランマ運転(賃料)

  60～80kg 

  日

諸  雑  費   （丸め）

  

  1    式

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第185工区外布設替工事

第 137 号 代価表 路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.1ｍ 

(再生粒調砕石 40～0mm  ,                      )

                                               100     m2 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

普通作業員

  

  人

★再生粒度調整砕石

  RM-40

  12.7  m3

タンパ及びランマ運転(賃料)

  60～80kg 

  日

諸  雑  費   （丸め）

  

  1    式

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第185工区外布設替工事

第 138 号 代価表 路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12ｍ 

(再生粒調砕石 40～0mm  ,                      )

                                               100     m2 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

普通作業員

  

  人

★再生粒度調整砕石

  RM-40

  15.24 m3

タンパ及びランマ運転(賃料)

  60～80kg 

  日

諸  雑  費   （丸め）

  

  1    式

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第185工区外布設替工事

第 139 号 代価表 路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.07ｍ 

(再生粒調砕石 40～0mm  ,                      )

                                               100     m2 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

普通作業員

  

  人

★再生粒度調整砕石

  RM-40

  8.89 m3

タンパ及びランマ運転(賃料)

  60～80kg 

  日

諸  雑  費   （丸め）

  

  1    式

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第185工区外布設替工事

第 140 号 代価表 軽量鋼矢板たて込み工(両側分)機械施工 2.0ｍ以下 

                                               100     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

土木一般世話役

  

  人

特殊作業員

  

  人

普通作業員

  

  人

バックホウ運転

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) 

  排対型:2次基準 時間

諸  雑  費   （丸め）

  

  1    式

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第185工区外布設替工事

第 141 号 代価表 軽量鋼矢板引抜工(両側分)機械施工 2.0ｍ以下 

                                               100     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

土木一般世話役

  

  人

特殊作業員

  

  人

普通作業員

  

  人

バックホウ運転

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) 

  排対型:2次基準 時間

諸  雑  費   （丸め）

  

  1    式

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第185工区外布設替工事

第 142 号 代価表 支保工(軽量金属製)設置撤去  1段 2.0ｍ以下 

(軽量金属              ,                      )

                                               100     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

腹起し材賃料（不断水、HPPEφ150）

  H=2.0m

  100m当り 1    式

水圧サポート賃料（不断水、HPPEφ150）

  H=2.0m

  100m当り 1    式

水圧ポンプ賃料（不断水、HPPEφ150）

  H=2.0m

  100m当り 1    式

土木一般世話役

  

  人

特殊作業員

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （丸め）

  

  1    式

        計

  

  

    単位当たり
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配水本管第185工区外布設替工事

第 143 号 代価表 支保工(軽量金属製)設置撤去  1段 2.0ｍ以下 

(軽量金属              ,                      )

                                               100     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

腹起し材賃料（不断水、HPPEφ100）

  H=2.0m

  100m当り 1    式

水圧サポート賃料（不断水、HPPEφ100）

  H=2.0m

  100m当り 1    式

水圧ポンプ賃料（不断水、HPPEφ100）

  H=2.0m

  100m当り 1    式

土木一般世話役

  

  人

特殊作業員

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （丸め）

  

  1    式

        計

  

  

    単位当たり
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配水本管第185工区外布設替工事

第 144 号 代価表 路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.1ｍ 

(再生切込砕石 40～0mm  ,                      )

                                               100     m2 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

普通作業員

  

  人

★再生クラッシャーラン

  RC-40

  12.7  m3

タンパ及びランマ運転(賃料)

  60～80kg 

  日

諸  雑  費   （丸め）

  

  1    式

        計

  

  

    単位当たり
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配水本管第185工区外布設替工事

第 145 号 代価表 支保工(軽量金属製)設置撤去  1段 2.0ｍ以下 

(軽量金属              ,                      )

                                               100     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

腹起し材賃料（DSP、HPPEφ150）

  H=2.0m

  100m当り 1    式

水圧サポート賃料（DSP、HPPEφ150）

  H=2.0m

  100m当り 1    式

水圧ポンプ賃料（DSP、HPPEφ150）

  H=2.0m

  100m当り 1    式

土木一般世話役

  

  人

特殊作業員

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （丸め）

  

  1    式

        計

  

  

    単位当たり
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配水本管第185工区外布設替工事

第 146 号 代価表 レジンコンクリート製ボックス撤去(円形) 4号調整ﾘﾝｸﾞ 内寸600 高50 

                                               1     個 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

普通作業員

  

  人

        計

  

  

    単位当たり
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配水本管第185工区外布設替工事

第 147 号 代価表 レジンコンクリート製ボックス撤去(円形) 4号上部壁 内寸600 高200 

                                               1     個 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

普通作業員

  

  人

        計

  

  

    単位当たり
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配水本管第185工区外布設替工事

第 148 号 代価表 レジンコンクリート製ボックス撤去(円形) 4号中部壁 内寸600 高200 

                                               1     個 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

普通作業員

  

  人

        計

  

  

    単位当たり
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配水本管第185工区外布設替工事

第 149 号 代価表 レジンコンクリート製ボックス撤去(円形) 4号下部壁 内寸600 高200 

                                               1     個 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

普通作業員

  

  人

        計

  

  

    単位当たり
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配水本管第185工区外布設替工事

第 150 号 代価表 レジンコンクリート製ボックス撤去(円形) 4号底版 内寸600 高40 

                                               1     個 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

普通作業員

  

  人

        計

  

  

    単位当たり
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配水本管第185工区外布設替工事

第 151 号 代価表 レジンコンクリート製ボックス撤去(角形) 2号調整ﾘﾝｸﾞ 内径600×500 高50 

                                               1     個 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

普通作業員

  

  人

        計

  

  

    単位当たり
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配水本管第185工区外布設替工事

第 152 号 代価表 レジンコンクリート製ボックス撤去(角形) 2号上部壁 内径600×500 高200 

                                               1     個 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

普通作業員

  

  人

        計

  

  

    単位当たり
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配水本管第185工区外布設替工事

第 153 号 代価表 レジンコンクリート製ボックス撤去(角形) 2号中部壁 内径600×500 高200 

                                               1     個 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

普通作業員

  

  人

        計

  

  

    単位当たり
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配水本管第185工区外布設替工事

第 154 号 代価表 レジンコンクリート製ボックス撤去(角形) 2号下部壁 内径600×500 高200 

                                               1     個 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

普通作業員

  

  人

        計

  

  

    単位当たり
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配水本管第185工区外布設替工事

第 155 号 代価表 レジンコンクリート製ボックス撤去(角形) 2号底版 内径600×500 高40 

                                               1     個 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

普通作業員

  

  人

        計

  

  

    単位当たり
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配水本管第185工区外布設替工事

第 156 号 代価表 支保工(軽量金属製)設置撤去  1段 2.0ｍ以下 

(軽量金属              ,                      )

                                               100     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

腹起し材賃料（HPPEφ100撤去）

  H=2.0m

  100m当り 1    式

水圧サポート賃料（HPPEφ100撤去）

  H=2.0m

  100m当り 1    式

水圧ポンプ賃料（HPPEφ100撤去）

  H=2.0m

  100m当り 1    式

土木一般世話役

  

  人

特殊作業員

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （丸め）

  

  1    式

        計

  

  

    単位当たり
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配水本管第185工区外布設替工事

第   1 号 施工パッケージ 舗装版切断  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 

1     ｍ 当り

                                               

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【機械】

  

  

コンクリートカッタ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式･湿式]

  径φ56cm 切削深20cm級 超低騒音型

  

その他(機械)

  

  

【労務】

  

  

特殊作業員

  

  

土木一般世話役

  

  

普通作業員

  

  

その他(労務)

  

  

【材料】

  

  

★コンクリートカッタ （ブレ－ド）

  径18ｲﾝﾁ

  

★ガソリン

  ﾚｷﾞｭﾗ-

  ｽﾀﾝﾄﾞ価格

その他(材料)

  

  

【端数調整】

  

  

[条件]

  [J1] = 1   舗装版種別 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                                    [J2] = 1   ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 15cm以下

  [J5] = 1   費用の内訳 全ての費用
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配水本管第185工区外布設替工事

第   2 号 施工パッケージ 掘削 現場制約有  土砂 

1     m3 当り

                                               

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【労務】

  

  

普通作業員

  

  

【端数調整】

  

  

[条件]

  [J1] = 1   土質 土砂                                                  [J2] = 4   施工方法 現場制約あり
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配水本管第185工区外布設替工事

第   3 号 施工パッケージ 舗装版切断  ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下 

1     ｍ 当り

                                               

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【機械】

  

  

コンクリートカッタ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式･湿式]

  径φ56cm 切削深20cm級 超低騒音型

  

その他(機械)

  

  

【労務】

  

  

特殊作業員

  

  

土木一般世話役

  

  

普通作業員

  

  

その他(労務)

  

  

【材料】

  

  

★コンクリートカッタ （ブレ－ド）

  径18ｲﾝﾁ

  

★ガソリン

  ﾚｷﾞｭﾗ-

  ｽﾀﾝﾄﾞ価格

その他(材料)

  

  

【端数調整】

  

  

[条件]

  [J1] = 2   舗装版種別 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版                                    [J3] = 1   ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚 15cm以下

  [J5] = 1   費用の内訳 全ての費用
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配水本管第185工区外布設替工事

第   4 号 施工パッケージ 舗装版破砕  ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 厚15cm以下 

(障害等無し 積込作業有 ,                      ) 1     m2 当り

                                               

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【機械】

  

  

★ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]

  山積0.45m3(平積0.35m3)

  

【労務】

  

  

土木一般世話役

  

  

運転手(特殊)

  

  

普通作業員

  

  

【材料】

  

  

★軽油

  

  

【端数調整】

  

  

[条件]

  [J1] = 2   舗装版種別 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版                                    [J2] = 1   障害等の有無 無し

  [J3] = 1   騒音振動対策 不要                                          [J4] = 4   舗装版厚 15cm以下

  [J6] = 1   積込作業の有無 有り                                        [J7] = 1   費用の内訳 全ての費用
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配水本管第185工区外布設替工事

第   5 号 施工パッケージ 舗装版破砕  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下 

(障害等無し 積込作業有 ,                      ) 1     m2 当り

                                               

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【機械】

  

  

★ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]

  山積0.45m3(平積0.35m3)

  

【労務】

  

  

土木一般世話役

  

  

運転手(特殊)

  

  

普通作業員

  

  

【材料】

  

  

★軽油

  

  

【端数調整】

  

  

[条件]

  [J1] = 1   舗装版種別 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                                    [J2] = 1   障害等の有無 無し

  [J3] = 1   騒音振動対策 不要                                          [J4] = 4   舗装版厚 15cm以下

  [J6] = 1   積込作業の有無 有り                                        [J7] = 1   費用の内訳 全ての費用
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配水本管第185工区外布設替工事

第   6 号 施工パッケージ 殻運搬 舗装版破砕  機械(騒音対策不要､厚15cm以下) 

(11.5km以下 DID区間無  ,                      ) 1     m3 当り

                                               

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【機械】

  

  

ダンプトラック

  ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10ｔ積級

              

【労務】

  

  

運転手(一般)

  

  

【材料】

  

  

★軽油

  

  

【端数調整】

  

  

[条件]

  [J1] = 3   殻発生作業 舗装版破砕                                      [J2] = 3   積込工法区分 機械(騒音対策不要､厚15cm以下)

  [J3] = 1   DID区間の有無 DID区間無                                    [JA] = 5   運搬距離 11.5km以下

  [JJ] = 1   費用の内訳 全ての費用
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配水本管第185工区外布設替工事

第   7 号 施工パッケージ 不陸整正  9mm以上13mm未満 

(再生粒度調整砕石 RM40 ,                      ) 1     m2 当り

                                               

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【機械】

  

  

モータグレーダ[土工用] 排対型:2次基準

  幅3.1ｍ

  

ロードローラ 排対型:2次基準

  ﾏｶﾀﾞﾑ 運転質量10t 締固め幅2.1m

  

★タイヤローラ[普通型]

  運転質量 8～20t

  

【労務】

  

  

運転手(特殊)

  

  

特殊作業員

  

  

普通作業員

  

  

土木一般世話役

  

  

【材料】

  

  

★再生粒度調整砕石

  RM-40

  

★軽油

  

  

【端数調整】

  

  

[条件]

  [J1] = 2   補足材料の有無 有り                                        [J2] = 4   補足材料平均厚さ 9mm以上13mm未満

  [J3] = 9   補足材料 再生粒度調整砕石 RM40                             [J4] = 1   費用の内訳 全ての費用
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配水本管第185工区外布設替工事

第   8 号 施工パッケージ 表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚70mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 

(平均幅員3.0m超        ,                      ) 1     m2 当り

                                               

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【機械】

  

  

★アスファルトフィニッシャ

  [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m

  

★タイヤローラ[普通型]

  運転質量 8～20t

  

★ロードローラ[マカダム]

  運転質量10～12t

  

その他(機械)

  

  

【労務】

  

  

普通作業員

  

  

運転手(特殊)

  

  

特殊作業員

  

  

土木一般世話役

  

  

その他(労務)

  

  

【材料】

  

  

★再生アスファルト混合物

  再生密粒度アスコン(13)

  

★アスファルト乳剤

  PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺ-ﾄ用
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配水本管第185工区外布設替工事

第   8 号 施工パッケージ 表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚70mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 

（続　き） (平均幅員3.0m超        ,                      ) 1     m2 当り

                                               

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

★軽油

  

  

その他(材料)

  

  

【端数調整】

  

  

[条件]

  [J2] = 70.000   mm       1層当り平均仕上り厚                          [J1] = 4   平均幅員 3.0m超

  [A1] = 11  材料 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)                                    [J4] = 3   瀝青材料種類 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

  [J6] = 1   費用の内訳 全ての費用
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配水本管第185工区外布設替工事

第   9 号 施工パッケージ 表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 

(平均幅員3.0m超        ,                      ) 1     m2 当り

                                               

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【機械】

  

  

★アスファルトフィニッシャ

  [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m

  

★タイヤローラ[普通型]

  運転質量 8～20t

  

★ロードローラ[マカダム]

  運転質量10～12t

  

その他(機械)

  

  

【労務】

  

  

普通作業員

  

  

運転手(特殊)

  

  

特殊作業員

  

  

土木一般世話役

  

  

その他(労務)

  

  

【材料】

  

  

★再生アスファルト混合物

  再生密粒度アスコン(13)

  

★アスファルト乳剤

  PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺ-ﾄ用
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配水本管第185工区外布設替工事

第   9 号 施工パッケージ 表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 

（続　き） (平均幅員3.0m超        ,                      ) 1     m2 当り

                                               

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

★軽油

  

  

その他(材料)

  

  

【端数調整】

  

  

[条件]

  [J2] = 50.000   mm       1層当り平均仕上り厚                          [J1] = 4   平均幅員 3.0m超

  [A1] = 11  材料 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)                                    [J4] = 3   瀝青材料種類 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

  [J6] = 1   費用の内訳 全ての費用
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配水本管第185工区外布設替工事

第  10 号 施工パッケージ 表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 

(平均幅員1.4～3.0m以下 ,                      ) 1     m2 当り

                                               

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【機械】

  

  

★アスファルトフィニッシャ

  [ホイール型]舗装幅1.4～3.0m

  

★振動ローラ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]

  運転質量 3～4t

  

★タイヤローラ[普通型]

  運転質量3～4t

  

その他(機械)

  

  

【労務】

  

  

普通作業員

  

  

運転手(特殊)

  

  

特殊作業員

  

  

土木一般世話役

  

  

その他(労務)

  

  

【材料】

  

  

★再生アスファルト混合物

  再生密粒度アスコン(13)

  

★アスファルト乳剤

  PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺ-ﾄ用
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配水本管第185工区外布設替工事

第  10 号 施工パッケージ 表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 

（続　き） (平均幅員1.4～3.0m以下 ,                      ) 1     m2 当り

                                               

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

★軽油

  

  

その他(材料)

  

  

【端数調整】

  

  

[条件]

  [J2] = 50.000   mm       1層当り平均仕上り厚                          [J1] = 3   平均幅員 1.4m以上3.0m以下

  [A1] = 11  材料 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)                                    [J4] = 3   瀝青材料種類 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

  [J6] = 1   費用の内訳 全ての費用
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配水本管第185工区外布設替工事

第  11 号 施工パッケージ 表層(歩道部) 1層当り仕上厚30mm 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 

(平均幅員1.4ｍ以上     ,                      ) 1     m2 当り

                                               

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【機械】

  

  

アスファルトフィニッシャ

  ｸﾛｰﾗ型 舗装幅1.4～3.0ｍ

  

★振動ローラ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]

  運転質量 3～4t

  

その他(機械)

  

  

【労務】

  

  

普通作業員

  

  

特殊作業員

  

  

運転手(特殊)

  

  

土木一般世話役

  

  

その他(労務)

  

  

【材料】

  

  

★再生アスファルト混合物

  再生粗粒度アスコン(20)

  

★アスファルト乳剤

  PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺ-ﾄ用

  

★軽油
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配水本管第185工区外布設替工事

第  11 号 施工パッケージ 表層(歩道部) 1層当り仕上厚30mm 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 

（続　き） (平均幅員1.4ｍ以上     ,                      ) 1     m2 当り

                                               

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

その他(材料)

  

  

【端数調整】

  

  

[条件]

  [J2] = 30.000   mm       1層当り平均仕上り厚                          [J1] = 3   平均幅員 1.4m以上

  [A1] = 12  材料 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)                                    [J4] = 3   瀝青材料種類 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

  [J6] = 1   費用の内訳 全ての費用
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配水本管第185工区外布設替工事

第  12 号 施工パッケージ 埋戻し  現場制約あり 

(岩塊･玉石 締固め有り  ,                      ) 1     m3 当り

                                               

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【機械】

  

  

★タンパ及びランマ

  質量 60～80kg

  

【労務】

  

  

普通作業員

  

  

特殊作業員

  

  

【材料】

  

  

★ガソリン

  ﾚｷﾞｭﾗ-

  ｽﾀﾝﾄﾞ価格

【端数調整】

  

  

[条件]

  [J1] = 6   施工方法 現場制約あり                                      [J2] = 2   土質 岩塊･玉石

  [J3] = 1   締固めの有無 締固め有り                                    [J4] = 1   費用の内訳 全ての費用
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配水本管第１８５工区外布設替工事

数量計算書

（材料・労務・切管調書）

坂戸、鶴ヶ島水道企業団



1）直管類

直管（HPPE） 本 225 

直管（HPPE） 本 30 

2）異形管類

フランジ短管 個 6 

3）継手・パッキン類

フランジ用全面パッキン 枚 6 

GFガスケット1号 枚 6 

ステンレスボルト・ナット 組 84 

　EF片受Sベンド 個 1 

　EF両受Sベンド 個 1 

　EF両受Sベンド 個 2 

　EF片受45°ベンド φ150 個 3 

　EF両受45°ベンド φ150 個 14 

　EF片受22 1/2°ベンド φ150 個 3 

　EF両受22 1/2°ベンド φ150 個 14 

　EF片受11 1/4°ベンド φ150 個 2 

　EF両受11 1/4°ベンド φ150 個 4 

　EFソケット φ150 個 32 

PE挿し口付鋳鉄製フランジ短管 φ150 組 2 
両受

　EFチーズ 個 7 
両受

　EFチーズ 個 1 

PE挿し口付鋳鉄製T字管 組 6 

ポリ管用鋳鉄製キャップ φ150 組 2 

フランジ補強金具 φ150 組 2 

DSP工法用特殊K型メカ栓 φ150 個 1 

DSP工法用特殊K型メカ栓 φ100 個 1 

HPPE φ150路線　材料　（補償分）

名　　　称 形　状　寸　法 単位 数量 備　　　考

φ75

  M16×75　焼付防止処理

上水規格　RF形ガスケット

 
　φ150×5.000

 

形式2 7.5K　
φ75×100 内面粉体塗装

φ150×300H

上水規格　GF形ガスケット
φ75
SUS304

φ150×450H

 

φ150×450H

　φ150×5.000 EF受口付

GFガスケット1号含む

GFガスケット1号含む

フッ素合金Ｔ頭ボルト・ナット

7.5K対応形

φ150×φ100

φ150×φ75
消火栓用台付 G形
φ150×φ75
離脱防止機能付
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4)不断水類

不断水割Ｔ字管 組 2 

5)弁栓筺類

PE挿し口付ソフトシール仕切弁 基 7 

仕切弁筺 組 7 

消火栓 基 5 

空気弁付消火栓 基 1 

補修弁 基 6 

円形鉄蓋 枚 6 

調整リング 個 6 

上部壁 個 6 

下部壁 個 6 

底版 個 6 

平板 枚 13 

4号 φ600 消火栓5枚、排泥弁1枚

　トミス　ER-1 仕切弁、消火栓、排泥弁

4号 H=40

4号 H=300

　φ75 浅層埋設用
内外面粉体塗装 ボール型 キャップ式

　φ75　h=150

φ150 右開き
　トミス　FAGD長島　SBB-41LU-EP

　日の出　CVONS-17G-39LU 座台込み

　φ75 浅層埋設用
内外面粉体塗装 地下式単口

4号 H=50

4号 H=200

内外面粉体塗装 急速型単口

（DCIP用）フランジ型 ﾊﾞﾙﾌﾞ付 ﾊﾞﾙﾌﾞ部 内外面粉体塗装

φ150×φ150 ｿﾌﾄｼｰﾙ型 ﾎﾞｯｸｽ型ｷｬｯﾌﾟ付

単位 数量 備　　　考

HPPE φ150　材料　（補償分）

名　　　称 形　状　寸　法
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ポリエチレン管布設工 ｍ 1299.3

ポリエチレン管継手工 口 269.0

ポリエチレン管継手工 箇所 40.0

ポリエチレン管継手工 口 2.0

ポリエチレン管切断工 口 48.0

仕切弁設置工 基 7.0

仕切弁筺設置工 箇所 7.0

消火栓設置工 箇所 6.0

円形鉄蓋設置工 個 6.0

調整リング設置工 個 6.0

上部壁設置工 個 6.0

下部壁設置工 個 6.0

底版設置工 個 6.0

栗石基礎工 箇所 6.0

ポリエチレンスリーブ被覆工 ｍ 1.0

管明示テープ工(ポリエチレン管) ｍ 1307.6

管明示テープ ｍ 1108.6

管明示シート工 ｍ 1306.6

管明示シート ｍ 1306.6

通水試験工 日

不断水連絡工 箇所 2.0

フランジ継手工 口 14.0

φ150
φ150　1箇所当り（1口）
融着接合

φ150
φ150
吊込据付（機械）

φ150　1箇所当り（2口）
融着接合

HPPE φ150路線　労務　（補償分）

名　　　称 形　状　寸　法 単位 数量 備　　　考

φ150
メカニカル継手

4号
φ600

φ150
1箇所につき1.5回巻き（管心長）

A形3号
φ50～φ200

地下式単口

4号
H=300
4号
H=40

φ150
既設管と連絡充水

4号

4号
H=50
4号
H=200

φ150
1箇所につき0.5ｍ（材工共）

φ150×φ150

坂戸、鶴ヶ島水道企業団



φ150 ｍｍ

0.50
4.500 0.500 2 HPPE

5.000 0.000 2 HPPE

4.600 0.400 2 HPPE

4.500 0.500 2 HPPE

5.000 0.000 1 HPPE

5.000 0.000 1 HPPE

5.000 0.000 1 HPPE

4.700 0.300 2 HPPE

5.000 0.000 1 HPPE

3.600 1.400 1 HPPE

4.800 0.200 2 HPPE

5.000 0.000 1 HPPE

4.600 0.400 3 HPPE

4.100 0.900 1 HPPE

3.900 1.100 1 HPPE

3.900 1.100 2 HPPE

5.000 0.000 3 HPPE

5.000 0.000 1 HPPE

5.000 0.000 1 HPPE

5.000 0.000 1 HPPE

5.000 0.000 3 HPPE

5.000 0.000 2 HPPE
0.50

5.000 0.000 2 HPPE

5.000 0.000 2 HPPE

4.600 0.400 1 HPPE

5.000 0.000 1 HPPE

4.900 0.100 2 HPPE

組　み　合　わ　せ　表
使用長 残管長 切断工

切管組み合わせ表（HPPE）

管種

5

6

1

4

2

3

1.60

4.00

3.50

3.20

3.10

3.30

1.10

1.30

2.700.70

1.90

21

22

23

24

26

27

3.100.901.00

1.60

16

17

25

18

19

20

15

7

8

13

14

11

12

9

10

1.60

2.001.001.60

1.40

4.10

3.90

1.70

1.80

3.30

3.40

3.60

1.70

3.60

1.30

3.20

3.20

2.90

2.00

1.20

1.70 1.30

2.003.00

3.80 1.20

4.00 1.00

2.101.00 1.00 0.90

2.70

2.001.001.001.00

4.60

4.001.00

3.701.20
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φ150 ｍｍ

5.000 0.000 1 HPPE

4.700 0.300 2 HPPE

4.800 0.200 1 HPPE
凡例 ▽・・・切断工

小計 142.200 7.800 48 0
HPPE φ150×5.000 Ｎ＝ 30 本

29

28

30

組　み　合　わ　せ　表

4.80

2.602.40

3.201.50

切管組み合わせ表（HPPE）

使用長 残管長 切断工 管種
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撤去管吊上積込 ｍ 902.1

撤去管吊上積込 ｍ 16.2

撤去管吊上積込 ｍ 217.5

硬質塩化ビニル管切断工 箇所 300.0

ダクタイル鋳鉄管切断工 箇所 5.0

ダクタイル鋳鉄管切断工 箇所 72.0

仕切弁撤去工 基 6.0

仕切弁筺撤去工 箇所 6.0

消火栓撤去工 基 5.0

消火栓室撤去工 箇所 4.0

消火栓室撤去工 箇所 1.0

不断水止水（DSP工法） 箇所 1.0

不断水止水（DSP工法） 箇所 1.0

廃プラスチック処分費 ｍ3 9.2

廃プラスチック収集運搬費 台 4.0

鋳鉄管処分費 ｍ3 2.7

鋳鉄管収集運搬費 台 1.0

φ150

φ100

レジンコンクリート製ボックス（円形）

レジンコンクリート製ボックス（角形）

φ150

φ100

φ100　ダクタイル鋳鉄管

φ100

φ100　硬質塩化ビニル管

φ150　ダクタイル鋳鉄管

HPPE φ150路線　労務（撤去）（補償分）

名　　　称 形　状　寸　法 単位 数量 備　　　考

A型1号
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1）直管類

直管（HPPE） 本 70 

直管（HPPE） 本 12 

2）継手・パッキン類

　EF両受Sベンド 個 1 

　EF片受Sベンド 個 2 

　EF両受Sベンド 個 1 

　EF片受Sベンド 個 1 

　EF片受45°ベンド 個 2 

　EF両受45°ベンド 個 5 

　EF両受22 1/2°ベンド 個 1 

　EF両受11 1/4°ベンド 個 8 

　EFソケット 個 17 

PCジョイント 組 2 

PPジョイント 組 4 

ポリ管用鋳鉄製キャップ 組 2 

3)不断水類

不断水仕切弁 組 1 

4)弁栓筺類

PE挿し口付ソフトシール仕切弁 基 4 

仕切弁筺 組 4 

平板 枚 4 

離脱防止機能付
φ100 フッ素合金Ｔ頭ボルト・ナット

（DCIP用）
φ100 右開き

フッ素合金Ｔ頭ボルト・ナット

離脱防止機能付
φ100

　トミス　ER-1

　トミス　FAGD長島　SBB-41LU-EP

　日の出　CVONS-17G-39LU 座台込み

φ100

φ100

φ100

φ100

φ100

φ100×450H

φ100×600H

φ100×300H

φ100×300H

 

 
　φ100×5.000 EF受口付

 
　φ100×5.000

HPPE φ100路線　材料　（単費分）

名　　　称 形　状　寸　法 単位 数量 備　　　考

離脱防止機能付
φ100

φ100 右開き

フッ素合金Ｔ頭ボルト・ナット
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ポリエチレン管布設工 ｍ 419.4

ポリエチレン管継手工 口 91.0

ポリエチレン管継手工 箇所 16.0

ポリエチレン管継手工 口 8.0

ポリエチレン管切断工 口 22.0

仕切弁設置工 基 4.0

仕切弁筺設置工 箇所 4.0

ポリエチレンスリーブ被覆工 ｍ 4.0

管明示テープ工(ポリエチレン管) ｍ 422.8

管明示テープ ｍ 248.9

管明示シート工 ｍ 422.2

管明示シート ｍ 422.2

通水試験工 日

不断水設置工 箇所 1.0

ポリエチレン管止水（スクイズオフ） 箇所 1.0

φ100
φ100　1箇所当り（1口）
融着接合

φ100
φ100
吊込据付（機械）

φ100　1箇所当り（2口）
融着接合

HPPE φ100路線　労務　（単費分）

名　　　称 形　状　寸　法 単位 数量 備　　　考

φ100
メカニカル継手

φ100
1箇所につき1.5回巻き（管心長）

A形3号
φ50～φ200
φ100
1箇所につき0.5ｍ（材工共）

φ100
既設管と連絡充水

φ100

φ100
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φ100 ｍｍ

5.000 0.000 3 HPPE

4.300 0.700 3 HPPE

5.000 0.000 1 HPPE

4.800 0.200 2 HPPE

5.000 0.000 1 HPPE

5.000 0.000 1 HPPE

5.000 0.000 1 HPPE

5.000 0.000 2 HPPE

4.800 0.200 3 HPPE

3.900 1.100 2 HPPE

3.900 1.100 1 HPPE

4.300 0.700 1 HPPE

凡例 ▽・・・切断工
小計 56.000 4.000 21 0

HPPE φ100×5.000 Ｎ＝ 12 本

4

7

6

9

10

11

12

5

2

3
1.00

2.600.601.10

4.00

2.60

4.001.00

3.90

切管組み合わせ表（HPPE）

組　み　合　わ　せ　表
使用長 残管長 切断工

0.60

2.20

1.00

1.00

2.201.401.20

3.30

1.90

4.30

管種

1
2.100.901.001.00

3.10

4.00

8
2.002.00
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1）直管類

直管（HPPE） 本 2 

2）継手・パッキン類

　EFソケット 個 4 

　EF両受45°ベンド 個 2 

PPジョイント 組 1 

ポリ管用鋳鉄製キャップ 組 2 

HPPE φ75路線　材料　（単費分）

名　　　称 形　状　寸　法 単位 数量 備　　　考

 

 
　φ75×5.000

離脱防止機能付
φ75 フッ素合金Ｔ頭ボルト・ナット

φ75

φ75

離脱防止機能付
φ75 フッ素合金Ｔ頭ボルト・ナット
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ポリエチレン管布設工 ｍ 7.9

ポリエチレン管継手工 口 4.0

ポリエチレン管継手工 箇所 2.0

ポリエチレン管継手工 口 2.0

ポリエチレン管切断工 口 4.0

ポリエチレンスリーブ被覆工 ｍ 1.5

管明示テープ工(ポリエチレン管) ｍ 7.9

管明示テープ ｍ 3.4

管明示シート工 ｍ 7.9

管明示シート ｍ 7.9

通水試験工 日

ポリエチレン管止水（スクイズオフ） 箇所 2.0

φ75
φ75　1箇所当り（1口）
融着接合

φ75
φ75
1箇所につき0.5ｍ（材工共）

φ75　1箇所当り（2口）
融着接合

HPPE φ75路線　労務　（単費分）

名　　　称 形　状　寸　法 単位 数量 備　　　考

φ75
メカニカル継手

φ75
1箇所につき1.5回巻き（管心長）

φ75
既設管と連絡充水

φ75
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φ75 ｍｍ

4.600 0.400 2 HPPE

2.200 2.800 2 HPPE

凡例 ▽・・・切断工
小計 6.800 3.200 4 0

HPPE φ75×5.000 Ｎ＝ 2 本

2
1.20 1.00

切管組み合わせ表（HPPE）

組　み　合　わ　せ　表
使用長 残管長 切断工 管種

1
2.60 2.00
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撤去管吊上積込 ｍ 380.1

撤去管吊上積込 ｍ 12.3

撤去管吊上積込 ｍ 21.8

撤去管吊上積込 ｍ 7.0

硬質塩化ビニル管切断工 口 126.0

ダクタイル鋳鉄管切断工 口 4.0

ポリエチレン管切断工 口 7.0

ポリエチレン管切断工 口 2.0

仕切弁撤去工 基 4.0

仕切弁筺撤去工 箇所 4.0

廃プラスチック処分費 ｍ3 4.2

廃プラスチック収集運搬費 台 2.0

鋳鉄管処分費 ｍ3 0.1

鋳鉄管収集運搬費 台 1.0

HPPE φ100・φ75路線　労務（撤去）　（単費分）

名　　　称 形　状　寸　法 単位 数量 備　　　考

φ100　ポリエチレン管

φ100

φ 75  ポリエチレン管

φ100　硬質塩化ビニル管

φ100　ダクタイル鋳鉄管

A型1号

φ100

φ100

φ 75
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1）直管類

直管HPPE 本 19 

直管HPPE 本 6 

直管HPPE 本 1 

直管HPPE 本 3 

2）継手類

EFサドル 基 29 

EFサドル 基 7 

EFサドル付分水栓 基 2 

EFサドル付分水栓 基 4 

EFソケット 個 29 

EFソケット 個 7 

金属継手分止水用 個 2 

金属継手分止水用 個 4 

EFエルボ 個 16 

EFエルボ 個 10 

EFエルボ 個 2 

EFエルボ 個 4 

PVジョイント 個 8 

PVジョイント 個 5 

PVジョイント 個 1 

EFスクリュージョイント 個 2 

インサートバルブソケット 個 2 

 
　φ40×5.000

 

 

　φ150×φ20

　φ150×φ25

 
　φ25×5.000

 
　φ30×5.000

給水切替 φ150路線　材料　（補償分）

名　　　称 形　状　寸　法 単位 数量 備　　　考

 

 
　φ20×5.000

　φ150×φ30

　φ150×φ40

φ20

φ25

φ20

φ25
HPPE用
φ30
HPPE用

φ30

φ30

φ40

φ20

φ25

φ40

φ40

φ40
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分水栓建込工（HPPE) 箇所 29.0 

分水栓建込工（HPPE) 箇所 7.0 

分水栓建込工（HPPE) 箇所 2.0 

分水栓建込工（HPPE) 箇所 4.0 

ポリエチレン管布設工 ｍ 91.3 

ポリエチレン管布設工 ｍ 27.0 

ポリエチレン管布設工 ｍ 5.6 

ポリエチレン管布設工 ｍ 11.9 

ポリエチレン管継手工 口 8.0 

ポリエチレン管継手工 箇所 45.0 

ポリエチレン管継手工 口 5.0 

ポリエチレン管継手工 箇所 17.0 

ポリエチレン管継手工 口 1.0 

ポリエチレン管継手工 箇所 2.0 

ポリエチレン管継手工 口 1.0 

ポリエチレン管継手工 箇所 4.0 

硬質塩化ビニル管TS継手工 口 8.0 

硬質塩化ビニル管TS継手工 口 5.0 

硬質塩化ビニル管TS継手工 口 1.0 

鋼管小管ねじ込み接合 口 2.0 

鋼管小管ねじ込み接合 口 2.0 

鋼管小管ねじ込み接合 口 6.0 

ポリエチレン管切断工 口 45.0 

ポリエチレン管切断工 口 17.0 

ポリエチレン管切断工 口 4.0 

ポリエチレン管切断工 口 8.0 

φ20

融着接合
φ40　1箇所当り（2口）
融着接合

φ30（2口接合）

φ40（1口接合）

φ25（1口接合）

φ30（1口接合）

φ40（2口接合）

融着接合
　φ150×φ20

 
φ20

融着接合
　φ150×φ25

鋳鉄製バンド
　φ150×φ30

鋳鉄製バンド
　φ150×φ40

給水切替 φ150路線　労務　（補償分）

名　　　称 形　状　寸　法 単位 数量 備　　　考

 
φ25
 
φ30
 
φ40

φ25　1箇所当り（1口）
融着接合

φ20　1箇所当り（1口）
融着接合
φ20　1箇所当り（2口）
融着接合

φ40

φ25

φ30

φ20（1口接合）

φ25　1箇所当り（2口）
融着接合

φ30　1箇所当り（2口）
融着接合
φ40　1箇所当り（1口）

φ30　1箇所当り（1口）
融着接合
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硬質塩化ビニル管切断工 口 58.0

硬質塩化ビニル管切断工 口 14.0

硬質塩化ビニル管切断工 口 4.0

硬質塩化ビニル管切断工 口 8.0

撤去管吊上積込 ｍ 91.3 

撤去管吊上積込 ｍ 27.0 

撤去管吊上積込 ｍ 5.6 

撤去管吊上積込 ｍ 11.9 

廃プラスチック処分費 ｍ3 0.1

φ30　硬質塩化ビニル管

φ40　硬質塩化ビニル管

φ20　硬質塩化ビニル管

φ25　硬質塩化ビニル管

 
φ30　1箇所当り（2口）
 
φ40　1箇所当り（2口）

 
φ20　1箇所当り（2口）
 
φ25　1箇所当り（2口）

給水切替 φ150路線　労務（撤去）（補償分）

名　　　称 形　状　寸　法 単位 数量 備　　　考
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1）直管類

直管HPPE 本 16 

直管HPPE 本 3 

直管HPPE 本 1 

直管HPPE 本 3 

2）継手類

EFサドル 基 10 

EFサドル 基 4 

EFサドル付分水栓 基 1 

EFサドル付分水栓 基 2 

EFソケット 個 10 

EFソケット 個 4 

金属継手分止水用 個 25 

金属継手分止水用 個 3 

金属継手分止水用 個 2 

金属継手分止水用 個 6 

EFエルボ 個 62 

EFエルボ 個 12 

EFエルボ 個 4 

EFエルボ 個 8 

PVジョイント 個 6 

PVジョイント 個 3 

PVジョイント 個 1 

ｶﾞｲﾄﾞ付ﾒｰﾀｰﾕﾆｵﾝ 組 25 

ｶﾞｲﾄﾞ付ﾒｰﾀｰﾕﾆｵﾝ 組 3 

ｶﾞｲﾄﾞ付ﾒｰﾀｰﾕﾆｵﾝ 組 1 

ｶﾞｲﾄﾞ付ﾒｰﾀｰﾕﾆｵﾝ 組 4 

HI・TSソケット 個 25 

HI・TSソケット 個 3 

給水切替 φ150・φ100　材料　（単費分）　

名　　　称 形　状　寸　法 単位 数量 備　　　考

　φ100×φ25

　φ100×φ20

 
　φ20×5.000

 
　φ25×5.000

 
　φ30×5.000

　φ100×φ30

φ25

　φ100×φ40

φ20

φ20

φ30

φ40

φ25

φ20

φ25

φ30

HPPE用
φ30
HPPE用
φ40

HPPE用
φ20
HPPE用
φ25

φ25

 
　φ40×5.000

 

φ20

φ20

φ25

φ30

φ40
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HI・TSソケット 個 1 

HI・TSソケット 個 4 

止水栓 基 25 

止水栓 基 3 

ソフトシール仕切弁 基 1 

ソフトシール仕切弁 基 4 

止水栓筺（伸縮式） 個 28 

仕切弁筺（ネジ式） 個 5 

HIキャップ 個 38 

HIキャップ 個 11 

HIキャップ 個 3 

HIキャップ 個 6 

φ25

　φ20～φ25 φ100×H450～600

φ30～φ40

φ40

φ25

給水切替 φ150・φ100　材料　（単費分）　

名　　　称 形　状　寸　法 単位 数量 備　　　考

φ30

φ40

φ30

φ20

　φ40

φ30

φ20
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分水栓建込工（HPPE) 箇所 10.0 

分水栓建込工（HPPE) 箇所 4.0 

分水栓建込工（HPPE) 箇所 1.0 

分水栓建込工（HPPE) 箇所 2.0 

ポリエチレン管布設工 ｍ 83.9 

ポリエチレン管布設工 ｍ 14.9 

ポリエチレン管布設工 ｍ 1.5 

ポリエチレン管布設工 ｍ 17.3 

ポリエチレン管継手工 口 6.0 

ポリエチレン管継手工 箇所 72.0 

ポリエチレン管継手工 口 3.0 

ポリエチレン管継手工 箇所 16.0 

ポリエチレン管継手工 口 1.0 

ポリエチレン管継手工 箇所 5.0 

ポリエチレン管継手工 箇所 10.0 

硬質塩化ビニル管TS継手工 口 6.0 

硬質塩化ビニル管TS継手工 口 3.0 

硬質塩化ビニル管TS継手工 口 1.0 

鋼管小管ねじ込み接合 口 1.0 

鋼管小管ねじ込み接合 口 4.0 

ポリエチレン管切断工 口 72.0 

ポリエチレン管切断工 口 16.0 

ポリエチレン管切断工 口 5.0 

ポリエチレン管切断工 口 10.0 

止水栓取付工 箇所 25.0 

止水栓取付工 箇所 3.0 

止水栓取付工 箇所 1.0 

止水栓取付工 箇所 4.0 

硬質塩化ビニル管切断工 口 39.0 

硬質塩化ビニル管切断工 口 11.0 

φ40（2口接合）

融着接合
　φ100×φ20

融着接合
　φ100×φ25

 
φ25

φ20　1箇所当り（1口）
融着接合
φ20　1箇所当り（2口）
融着接合

 
φ30
 

φ40　1箇所当り（2口）
融着接合

φ20（1口接合）

給水切替 φ150・φ100　労務　（単費分）

名　　　称 形　状　寸　法 単位 数量 備　　　考

 
φ20

鋳鉄製バンド
　φ100×φ30

鋳鉄製バンド
　φ100×φ40

φ40

φ30　1箇所当り（1口）
融着接合
φ30　1箇所当り（2口）
融着接合

φ25　1箇所当り（1口）
融着接合
φ25　1箇所当り（2口）
融着接合

φ25（1口接合）

φ40 接合及び止水栓筺取付

φ20 接合及び止水栓筺取付

φ20

φ25

φ30

φ30（1口接合）

φ30（2口接合）

φ40

φ25

φ20

φ25 接合及び止水栓筺取付

φ30 接合及び止水栓筺取付
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硬質塩化ビニル管切断工 口 3.0 

硬質塩化ビニル管切断工 口 6.0 

給水切替 φ150・φ100　労務　（単費分）

名　　　称 形　状　寸　法 単位 数量 備　　　考

φ30

φ40
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硬質塩化ビニル管切断工 口 20.0

硬質塩化ビニル管切断工 口 8.0

硬質塩化ビニル管切断工 口 2.0

硬質塩化ビニル管切断工 口 4.0

撤去管吊上積込 ｍ 83.9 

撤去管吊上積込 ｍ 14.9 

撤去管吊上積込 ｍ 1.5 

撤去管吊上積込 ｍ 17.3 

仕切弁撤去工 箇所 5.0

廃プラスチック処分費 ｍ3 0.1

廃プラスチック収集運搬費 台 1.0

石綿管処分費 ｍ3 0.1

石綿管収集運搬費 台 1.0

A型1号

φ30　硬質塩化ビニル管

φ40　硬質塩化ビニル管

φ20　硬質塩化ビニル管

φ25　硬質塩化ビニル管

 
φ30　1箇所当り（2口）
 
φ40　1箇所当り（2口）

 
φ20　1箇所当り（2口）
 
φ25　1箇所当り（2口）

給水切替 φ150・φ100　労務（撤去）（単費分）

名　　　称 形　状　寸　法 単位 数量 備　　　考
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配水本管第１８５工区外布設替工事

土工計算書

(本管工事、舗装仮復旧工事）
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単費

【HPPE φ100】

新設管 φ100

新設管 φ100 +

新設管 φ100 + + + +

新設管 φ100

新設管 φ100

新設管 φ100

新設管 φ100

新設管 φ100

新設管 φ100

【HPPE φ75】

新設管 φ75

新設管 φ75

ｍ

【不断水等】
ストッパー
φ100
スクイズオフ
φ100
スクイズオフ
φ75
スクイズオフ
φ75

ｍ小計 4.200

G
DP＝1.300 車道(一般)1929,1485線 平面図(4)

H＝1.490 掘削幅 ＝ 0.45 ｍ 1.000 1.000

F
DP＝0.850 車道(一般)1929,1485線 平面図(4)

H＝1.040 掘削幅 ＝ 0.45 ｍ 1.000 1.000

⑲
DP＝1.300 車道(一般) 平面図(4)

H＝1.390 掘削幅 ＝ 0.45 ｍ 2.700 2.700

⑱
DP＝0.850 車道(一般)1929,1485線 平面図(4)

H＝0.940 掘削幅 ＝ 0.45 ｍ 5.200 5.200

E
DP＝1.100 車道(一般) 平面図(2)

H＝1.325 掘削幅 ＝ 0.45 ｍ 1.000 1.000

D
DP＝1.300 車道(一般) 平面図(1)

H＝1.620 掘削幅 ＝ 1.20 ｍ 1.200 1.200

平面図(4)

7.400

⑭
DP＝1.300 車道(一般) 平面図(4)

H＝1.425 掘削幅 ＝ 0.45 ｍ 1.200 1.200

⑬
DP＝1.150 車道(一般) 平面図(1)

H＝0.975 掘削幅 ＝ 0.45 ｍ 4.200 4.200

⑰
DP＝0.900 歩道(一般) 平面図(4)

H＝1.025 掘削幅 ＝ 0.45 ｍ 1.200 1.200

⑯
DP＝0.850 歩道(一般)
H＝1.425 掘削幅 ＝ 0.60 ｍ 0.700 0.700⑮
DP＝1.300 車道(一般) 平面図(1)

ｍ 8.500 8.500⑨
DP＝1.300 車道(一般)1352 平面図(1)

平面図(4)

小計 430.100

土 工 延 長 調 書(1/2)
名　　　称

土被り(DP) 舗 装 種 別
単位 数量 計　　　　　算　　　　　式

掘削深(H) 掘　削　幅

⑩
DP＝0.850 車道(一般)1929,1485線 平面図(1) 平面図(4)

H＝0.975 掘削幅 ＝ 0.45 ｍ 3.500 2.300 1.200

H＝1.420 掘削幅 ＝ 0.60

⑪
DP＝0.850 車道(一般) 平面図(1) 平面図(1) 平面図(2) 平面図(3) 平面図(4)

H＝0.975 掘削幅 ＝ 0.45 ｍ 398.100 154.100 4.600 6.700 222.500 2.800

H＝1.275 掘削幅 ＝ 0.45 ｍ 2.000 2.000

⑫
DP＝1.100 車道(一般) 平面図(2)

H＝1.225 掘削幅 ＝ 0.45 ｍ 2.800 2.800
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単費

【既設管撤去】
VP
既設管 φ100
HPPE
既設管 φ100
HPPE
既設管 φ75
VP
既設管 φ100 + +
DCIP
既設管 φ100
HPPE
既設管 φ100
HPPE
既設管 φ100
HPPE
既設管 φ100
HPPE
既設管 φ75
DCIP
既設管 φ100
DCIP
既設管 φ100

ｍ

土 工 延 長 調 書(2/2)
名　　　称 単位 数量 計　　　　　算　　　　　式

掘　削　幅

5.400

㉟
DP＝1.300 車道(一般)1929,1485線 平面図(4)

H＝1.425 掘削幅 ＝ 0.60 ｍ 2.000 2.000

H＝1.540 掘削幅 ＝ 0.90 ｍ 4.000 4.000㊻
DP＝1.420 歩道(一般) 平面図(4)

H＝1.020 掘削幅 ＝ 0.60 ｍ 3.500 3.500㊺
DP＝0.900 歩道(一般) 平面図(4)

小計 421.200

H＝1.390 掘削幅 ＝ 0.60 ｍ 1.600 1.600㊹
DP＝1.300 車道(一般) 平面図(4)

H＝1.575 掘削幅 ＝ 0.90 ｍ 6.900 6.900㊸
DP＝1.450 車道(一般) 平面図(3)

9.900㊶
DP＝1.100 車道(一般) 平面図(2)

㊵
車道(一般)
掘削幅 ＝ 0.90 ｍ 4.800

平面図(4)

H＝1.420 掘削幅 ＝ 0.60 ｍ 378.600 163.800 29.600 185.200㊴'
DP＝1.300 車道(一般) 平面図(1) 平面図(1) 平面図(3)

㉞'
DP＝1.300 車道(一般)1929,1485線 平面図(1)

㊱
DP＝1.300 車道(一般)1929,1485線 平面図(4)

H＝1.390 掘削幅 ＝ 0.45 ｍ 5.400

4.800

H＝1.420 掘削幅 ＝ 1.500

H＝1.425 ｍ 3.000㊷
車道(一般)
掘削幅 ＝ 0.60

DP＝1.300

DP＝1.420

掘削深(H)
土被り(DP) 舗 装 種 別

0.60 ｍ 1.500

平面図(4)

H＝1.540

3.000

H＝1.225 掘削幅 ＝ 0.60 ｍ 9.900
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補償

【HPPE φ150】

新設管 φ150 +

新設管 φ150 +

新設管 φ150 + +

新設管 φ150

新設管 φ150 + + + +

+

新設管 φ150

新設管 φ150

新設管 φ150

ｍ

【不断水】
不断水分岐
φ150×φ150・100 +

ｍ

【既設管撤去】
DCIP
既設管 φ150
DCIP
既設管 φ100 +
DCIP
既設管 φ100
VP
既設管 φ100 + +
DCIP
既設管 φ100 +
DCIP
既設管 φ100
VP
既設管 φ100 + +
DSP工
φ150

DSP工
φ100

ｍ

H＝1.520 掘削幅 ＝ 1.50 ｍ 2.500 2.500C
DP＝1.200 車道(一般)1352線 平面図(1)

H＝1.570 掘削幅 ＝ 1.50 ｍ 2.500 2.500B
DP＝1.200 車道(一般)1352線 平面図(1)

平面図(1) 平面図(4)

小計 2.000

平面図(1)

4.600

H＝1.420 掘削幅 ＝

計　　　　　算　　　　　式

2.100

13.700

土 工 延 長 調 書
数量単位名　　　称

土被り(DP)
掘削深(H)

舗 装 種 別
掘　削　幅

ｍ

ｍ

車道(一般)

ｍ

ｍ

ｍ

掘削幅 ＝ 0.60

車道(一般)1929,1485線

掘削幅 ＝ 0.60

車道(一般)
掘削幅 ＝ 0.60

DP＝1.200 車道(一般)1352線

DP＝1.300
H＝1.420

DP＝1.200
H＝1.320

車道(一般)
掘削幅 ＝ 0.60

0.60

4.400

ｍ 369.300
DP＝1.300

2.100

13.700

平面図(1)

小計

㊳

㉛

㉝

㉞

㊴

4.400
平面図(1)

DP＝1.200 平面図(1) 平面図(1)

平面図(1)DP＝1.200

1135.800

平面図(1) 平面図(4) 平面図(4)

532.800 252.100 173.900 106.800

230.000 48.200 91.100
平面図(1)

③
DP＝0.850 車道(一般)1929,1485線 平面図(1) 平面図(4)

4.600掘削幅 ＝H＝1.320 ｍ

DP＝1.150
H＝1.330

H＝1.370

0.60
車道(一般)1929,1485線

④
DP＝1.050 車道(一般)1929,1485線

①
DP＝1.200 車道(一般)1352線 平面図(1) 平面図(1)

②
DP＝0.850 車道(一般)1352線 平面図(1) 平面図(1)

H＝1.380 掘削幅 ＝ 0.60 ｍ 4.000 2.000 2.000

H＝1.030 掘削幅 ＝ 0.60 ｍ 24.300 9.700 14.600
平面図(4)

H＝1.030 掘削幅 ＝ 0.60 ｍ 535.300 256.300 172.600 106.400
平面図(4)

H＝1.230 掘削幅 ＝ 0.60 ｍ 4.100 4.100

⑤
DP＝0.850 車道(一般) 平面図(4)

平面図(4)

H＝1.030 掘削幅 ＝ 0.60 ｍ 730.500 166.400
平面図(1) 平面図(1) 平面図(2)

28.400 272.400 244.900
平面図(4)

14.100

4.300

⑦
DP＝1.300 車道(一般) 平面図(4)

H＝1.480 掘削幅 ＝ 0.60 ｍ 2.400 2.400

⑥

⑧
DP＝1.390 車道(一般) 平面図(4)

H＝1.570 掘削幅 ＝ 0.90 ｍ 3.900 3.900

A
DP＝1.200 車道(一般)1352線 平面図(1)

H＝1.670 掘削幅 ＝ 1.10 ｍ 2.000 1.000

小計 1306.600

㉜
車道(一般)1352線

H＝1.320 掘削幅 ＝ 0.60 15.600 11.700 3.900

㊲
DP＝0.900 車道(一般) 平面図(1) 平面図(2)

H＝1.020 掘削幅 ＝ 0.60 ｍ 190.400 27.900 162.500

平面図(1)

1.000
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As t＝15cm以下 2619.40 2271.60 4891.0

運搬L=20.0km以下 3.42 2.96 6.38

4.00
(仮復旧時)
t＝10cm以下 787.30 685.90 1473.2
(土砂)
バックホウ 0.28m3 774.90 874.00 1648.9
(土砂)

1.80 5.50 7.3

39.70 34.70 74.4

Asガラ 93.30 81.60 174.9
現場～仮置場
土砂 776.70 879.50 1656.2
仮置場～処分場
土砂 776.70 879.50 1656.2

バックホウ 0.28m3 5.00 17.50 22.5

バックホウ 0.28m3 0.00 0.00 0.0

バックホウ 0.28m3 443.80 614.90 1058.7
再生切込砕石
t＝30cm(車道) 342.80 347.50 690.3
再生切込砕石
t＝20cm(車道) 444.50 338.40 782.9
再生粒調砕石
t＝22cm(車道) 19.10 25.00 44.1
再生粒調砕石
t＝17cm(車道) 444.50 338.40 782.9
再生粒調砕石
t＝12cm(車道) 323.60 322.40 646.0
再生粒調砕石
t＝12cm(歩道) 0.00 0.00 0.0
再生密粒度アスコン

19.10 25.00 44.1
再生密粒度アスコン

768.10 660.90 1429.0
再生細粒度アスコン
t＝3cm(歩道一般) 0.00 0.00 0.0

矢板長2.0m 5.90 5.00 10.9

1段 5.90 5.00 10.9

0.566 0.378 0.944

ｍ3人 力 掘 削 工

ｍ3

ｍ3廃 材 運 搬

ｔ廃 材 処 分

ｍ3

残 土 処 理 工

ｍ3

（再生切込砕石）

埋戻し工

(仮復旧時)DID地区外
Asガラ 運搬L=10.0km以下

本管工事　土工集計表（補償）

工　　　　種 細　　　　目
土　　工　　タ　　イ　　プ

舗 装 版 切 断

ｍ3
As切断濁水処分

ｍ3機 械 掘 削 工

舗 装 版

ｍ2取壊し掘削工

濁 水 運 搬 台

ｍ

計
φ150 撤去

埋戻し工
(再生砂) ｍ3

埋戻し工
(粒状改良土) ｍ3

ｍ2下 層 路 盤 工

ｍ2下 層 路 盤 工

ｍ2上 層 路 盤 工

ｍ2上 層 路 盤 工

ｍ2上 層 路 盤 工

仮 復 旧 表 層

ｍ2仮 復 旧 表 層

ｍ2仮 復 旧 表 層

t＝5cm(車道)プライムコート

t＝3cm(車道)プライムコート

ｍ2

ｍ2上 層 路 盤 工

軽 量 鋼 矢 板
ｍ建 込 み 引 抜

軽 量 金 属 支
ｍ設 置 撤 去 工

ｔ土 留 材 重 量
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補償

As t＝15cm以下 8.00 48.60 1070.60 8.20 1461.00 4.20 4.80 7.80 6.20 2619.4

運搬L=20.0km以下 0.01 0.08 1.39 0.01 1.89 0.01 0.01 0.01 0.01 3.42
(仮復旧時)
t＝10cm以下 2.40 14.58 321.18 2.46 438.30 1.26 1.44 3.51 2.20 787.3
(土砂)
バックホウ 0.28m3 3.14 13.99 314.75 2.90 429.53 1.61 2.05 5.33 1.60 774.9
(土砂)

1.86 1.8
(仮復旧時)
Asガラ 運搬L=10.0km以下 0.16 1.02 16.05 0.12 21.91 0.06 0.07 0.17 0.15 39.7

Asガラ 93.3
現場～仮置場
土砂 3.14 13.99 314.75 2.90 429.53 1.61 2.05 5.33 3.46 776.7
仮置場～処分場
土砂 3.14 13.99 314.75 2.90 429.53 1.61 2.05 5.33 3.46 776.7

バックホウ 0.28m3 1.27 2.62 1.16 5.0

バックホウ 0.28m3 0.0

バックホウ 0.28m3 0.57 3.46 172.66 1.81 257.54 1.11 1.49 4.00 1.20 443.8
再生切込砕石
t＝30cm(車道) 2.40 14.58 321.18 2.46 2.20 342.8
再生切込砕石
t＝20cm(車道) 438.30 1.26 1.44 3.51 444.5
再生粒調砕石
t＝22cm(車道) 2.40 14.58 2.20 19.1
再生粒調砕石
t＝17cm(車道) 438.30 1.26 1.44 3.51 444.5
再生粒調砕石
t＝12cm(車道) 321.18 2.46 323.6
再生密粒度アスコン

2.40 14.58 2.20 19.1
再生密粒度アスコン

321.18 2.46 438.30 1.26 1.44 3.51 768.1
再生細粒度アスコン
t＝3cm(歩道一般) 0.0

矢板長2.0m 3.90 2.00 5.9

1段 3.90 2.00 5.9

0.566

ｍ2下 層 路 盤 工

ｍ2上 層 路 盤 工

ｍ2上 層 路 盤 工

ｍ2上 層 路 盤 工

HPPE φ150 土工集計

工　　　　種 細　　　　目
土　　工　　タ　　イ　　プ

計
① ② ③ ④ ⑤ A

ｍ3
As切断濁水処分

ｍ2

⑥ ⑦ ⑧

ｍ舗 装 版 切 断

舗 装 版
取壊し掘削工

廃 材 運 搬
ｍ3

ｔ廃 材 処 分

(上段・歩道、下段・車道）

ｍ3機 械 掘 削 工

ｍ3人 力 掘 削 工

ｍ3

ｍ2下 層 路 盤 工

ｍ3

ｍ3

ｍ3

残 土 処 理 工

ｍ3

埋戻し工
(再生砂)
埋戻し工

(粒状改良土)

埋戻し工
（再生切込砕石）

ｍ2仮 復 旧 表 層

ｍ2仮 復 旧 表 層

ｍ2仮 復 旧 表 層

t＝5cm(車道)プライムコート

t＝3cm(車道)プライムコート

軽 量 鋼 矢 板
ｍ建 込 み 引 抜

軽 量 金 属 支
設 置 撤 去 工 ｍ

ｔ土 留 材 重 量
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補償

As t＝15cm以下 27.40 31.20 9.20 1065.60 380.80 8.80 738.60 5.00 5.00 2271.6

運搬L=20.0km以下 0.04 0.05 0.01 1.38 0.49 0.01 0.96 0.01 0.01 2.96
(仮復旧時)
t＝10cm以下 8.22 9.36 2.76 319.68 114.24 2.64 221.58 3.75 3.75 685.9
(土砂)
バックホウ 0.28m3 10.37 11.52 3.45 431.93 108.65 3.30 299.38 2.73 2.73 874.0
(土砂)

2.83 2.67 5.5
(仮復旧時)
Asガラ 運搬L=10.0km以下 0.57 0.65 0.13 15.98 5.71 0.13 11.07 0.26 0.26 34.7

Asガラ 81.6
現場～仮置場
土砂 10.37 11.52 3.45 431.93 108.65 3.30 299.38 5.56 5.40 879.5
仮置場～処分場
土砂 10.37 11.52 3.45 431.93 108.65 3.30 299.38 5.56 5.40 879.5

バックホウ 0.28m3 6.57 7.02 1.98 1.98 17.5

バックホウ 0.28m3 0.0

バックホウ 0.28m3 2.40 310.08 70.82 2.42 226.01 1.70 1.54 614.9
再生切込砕石
t＝30cm(車道) 8.22 9.36 2.76 319.68 3.75 3.75 347.5
再生切込砕石
t＝20cm(車道) 114.24 2.64 221.58 338.4
再生粒調砕石
t＝22cm(車道) 8.22 9.36 3.75 3.75 25.0
再生粒調砕石
t＝17cm(車道) 114.24 2.64 221.58 338.4
再生粒調砕石
t＝12cm(車道) 2.76 319.68 322.4
再生粒調砕石
t＝12cm(歩道) 0.0
再生密粒度アスコン

8.22 9.36 3.75 3.75 25.0
再生密粒度アスコン

2.76 319.68 114.24 2.64 221.58 660.9
再生細粒度アスコン
t＝3cm(歩道一般) 0.0

矢板長2.0m 2.50 2.50 5.0

1段 2.50 2.50 5.0

0.378

ｍ2上 層 路 盤 工

軽 量 鋼 矢 板
ｍ建 込 み 引 抜

仮 復 旧 表 層

ｍ2上 層 路 盤 工

軽 量 金 属 支
設 置 撤 去 工 ｍ

ｍ2上 層 路 盤 工

ｍ2上 層 路 盤 工

t＝5cm(車道)プライムコート

t＝3cm(車道)プライムコート

ｔ土 留 材 重 量

ｍ2仮 復 旧 表 層

ｍ2

ｍ2仮 復 旧 表 層

廃 材 運 搬
ｍ3

ｍ2下 層 路 盤 工

ｍ3

残 土 処 理 工

ｍ3

ｍ3

ｔ

埋戻し工
(再生砂) ｍ3

埋戻し工
(粒状改良土) ｍ3

ｍ2下 層 路 盤 工

(上段・歩道、下段・車道）

廃 材 処 分

埋戻し工
（再生切込砕石）

ｍ3機 械 掘 削 工

ｍ3人 力 掘 削 工

ｍ2
舗 装 版
取壊し掘削工

既設管撤去 土工集計

工　　　　種 細　　　　目
土　　工　　タ　　イ　　プ

ｍ舗 装 版 切 断

ｍ3
As切断濁水処分

計
㉛ ㉜ B C㉝ ㉞ ㊲ ㊳ ㊴
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As t＝15cm以下 848.80 19.80 842.40 1711.0

運搬L=19.0km以下 1.14 0.04 1.09 2.27

2.00
(仮復旧時)
t＝10cm以下 234.60 5.40 256.62 496.6
(土砂)
バックホウ 0.28m3 181.50 4.20 346.50 532.2
(土砂)

1.20 0.50 0.00 1.7

11.70 0.20 12.70 24.6

Asガラ 27.60 0.50 30.00 58.1
現場～仮置場
土砂 182.80 4.70 346.50 534.0
仮置場～処分場
土砂 182.80 4.70 346.50 534.0

バックホウ 0.28m3 0.90 0.00 0.00 0.9

バックホウ 0.28m3 0.00 0.00 0.00 0.0

バックホウ 0.28m3 109.00 3.00 262.70 374.7
再生切込砕石
t＝30cm(車道) 6.60 3.20 4.50 14.3
再生切込砕石
t＝20cm(車道) 184.10 1.20 246.30 431.6
再生粒調砕石
t＝22cm(車道) 5.10 0.00 0.00 5.1
再生粒調砕石
t＝17cm(車道) 184.10 1.20 246.30 431.6
再生粒調砕石
t＝12cm(車道) 1.50 3.20 4.50 9.2
再生粒調砕石
t＝12cm(歩道) 2.40 0.00 5.70 8.1
再生密粒度アスコン
t＝5cm(車道) 5.10 0.00 0.00 5.1
再生密粒度アスコン
t＝3cm(車道) 226.50 5.40 250.90 482.8
再生細粒度アスコン
t＝3cm(歩道一般) 2.90 0.00 5.70 8.6

矢板長2.0m 1.20 15.70 16.9

1段 1.20 15.70 16.9

0.236 0.991 1.227

ｍ

本管工事　土工集計表（単費）

工　　　　種 細　　　　目
土　　工　　タ　　イ　　プ

計
φ100 φ75 撤去

舗 装 版 切 断

ｍ3
As切断濁水処分

ｍ3人 力 掘 削 工

舗 装 版

ｍ2取壊し掘削工

ｍ3機 械 掘 削 工

濁 水 運 搬 台

ｍ3廃 材 運 搬

ｔ廃 材 処 分

(仮復旧時)DID地区外
Asガラ 運搬L=10.0km以下

ｍ3

残 土 処 理 工

ｍ3

ｍ3

埋戻し工
(再生砂) ｍ3

埋戻し工
(粒状改良土) ｍ3

埋戻し工
（再生切込砕石）

ｍ2下 層 路 盤 工

ｍ2下 層 路 盤 工

ｍ2上 層 路 盤 工

ｍ2上 層 路 盤 工

ｍ2上 層 路 盤 工

ｍ2上 層 路 盤 工

ｍ2仮 復 旧 表 層

ｍ2仮 復 旧 表 層

ｍ2仮 復 旧 表 層

軽 量 鋼 矢 板
ｍ建 込 み 引 抜

軽 量 金 属 支
ｍ設 置 撤 去 工

ｔ土 留 材 重 量
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単費

As t＝15cm以下 17.00 7.00 796.20 5.60 4.00 2.40 1.40 8.40 2.40 2.40 2.00 848.8

運搬L=19.0km以下 0.02 0.01 1.03 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 1.14
(仮復旧時)
t＝10cm以下 5.10 1.92 218.95 1.54 1.10 0.66 0.42 2.31 0.66 1.44 0.55 234.6
(土砂)
バックホウ 0.28m3 6.78 1.45 165.70 1.48 1.10 0.74 0.56 1.74 0.52 1.22 0.29 181.5
(土砂)

1.02 0.26 1.2
(仮復旧時) 0.11 0.03
Asガラ 運搬L=10.0km以下 0.35 0.09 10.94 0.07 0.05 0.03 0.02 0.07 0.02 11.7

Asガラ 27.6
現場～仮置場
土砂 6.78 1.45 165.70 1.48 1.10 0.74 0.56 1.74 0.52 2.24 0.55 182.8
仮置場～処分場
土砂 6.78 1.45 165.70 1.48 1.10 0.74 0.56 1.74 0.52 2.24 0.55 182.8

バックホウ 0.28m3 0.91 0.9

バックホウ 0.28m3 0.0

バックホウ 0.28m3 3.32 0.78 98.12 1.00 0.76 0.53 0.42 1.50 0.45 1.74 0.40 109.0
再生切込砕石
t＝30cm(車道) 5.10 1.57 6.6
再生切込砕石
t＝20cm(車道) 179.14 1.26 0.90 0.54 0.42 1.44 0.45 184.1
再生粒調砕石
t＝22cm(車道) 5.10 5.1
再生粒調砕石
t＝17cm(車道) 179.14 1.26 0.90 0.54 0.42 1.44 0.45 184.1
再生粒調砕石
t＝12cm(車道) 1.57 1.5
再生粒調砕石
t＝12cm(歩道) 1.89 0.54 2.4
再生密粒度アスコン
t＝5cm(車道) 5.10 5.1
再生密粒度アスコン
t＝3cm(車道) 1.92 218.95 1.54 1.10 0.66 0.42 1.44 0.55 226.5
再生細粒度アスコン
t＝3cm(歩道一般) 2.31 0.66 2.9

矢板長2.0m 1.20 1.2

1段 1.20 1.2

0.236

ｍ2上 層 路 盤 工

軽 量 鋼 矢 板
ｍ建 込 み 引 抜

ｍ2仮 復 旧 表 層

ｍ2仮 復 旧 表 層

ｍ2仮 復 旧 表 層

ｍ3機 械 掘 削 工

ｍ3

ｍ2上 層 路 盤 工

ｍ2上 層 路 盤 工

埋戻し工
(再生砂) ｍ3

埋戻し工
(粒状改良土) ｍ3

ｍ2下 層 路 盤 工

ｍ2下 層 路 盤 工

ｍ2上 層 路 盤 工

ｍ3

廃 材 運 搬
ｍ3

ｔ廃 材 処 分

(上段・歩道、下段・車道）

埋戻し工
（再生切込砕石）

ｍ3

残 土 処 理 工

ｍ3

人 力 掘 削 工

ｍ

HPPE φ100 土工集計

工　　　　種 細　　　　目
土　　工　　タ　　イ　　プ

⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ D E

舗 装 版 切 断

ｍ3
As切断濁水処分

ｍ2
舗 装 版
取壊し掘削工

計
⑨ ⑩ ⑪

軽 量 金 属 支
設 置 撤 去 工 ｍ

ｔ土 留 材 重 量

坂戸、鶴ヶ島水道企業団



単費

As t＝15cm以下 10.40 5.40 2.00 2.00 19.8

運搬L=19.0km以下 0.01 0.01 0.01 0.01 0.04
(仮復旧時)
t＝10cm以下 2.86 1.48 0.55 0.55 5.4
(土砂)
バックホウ 0.28m3 2.08 1.62 0.18 0.38 4.2
(土砂)

0.25 0.25 0.5
(仮復旧時)
Asガラ 運搬L=10.0km以下 0.14 0.07 0.02 0.02 0.2

Asガラ 0.5
現場～仮置場
土砂 2.08 1.62 0.43 0.63 4.7
仮置場～処分場
土砂 2.08 1.62 0.43 0.63 4.7

バックホウ 0.28m3 0.0

バックホウ 0.28m3 0.0

バックホウ 0.28m3 1.11 1.18 0.25 0.46 3.0
再生切込砕石
t＝30cm(車道) 2.34 0.45 0.45 3.2
再生切込砕石
t＝20cm(車道) 1.21 1.2
再生粒調砕石
t＝22cm(車道) 0.0
再生粒調砕石
t＝17cm(車道) 1.21 1.2
再生粒調砕石
t＝12cm(車道) 2.34 0.45 0.45 3.2
再生粒調砕石
t＝12cm(歩道) 0.0
再生密粒度アスコン
t＝5cm(車道) 0.0
再生密粒度アスコン
t＝3cm(車道) 2.86 1.48 0.55 0.55 5.4
再生細粒度アスコン
t＝3cm(歩道一般) 0.0 ｍ2仮 復 旧 表 層

ｍ2仮 復 旧 表 層

ｍ2仮 復 旧 表 層

ｍ2上 層 路 盤 工

ｍ2上 層 路 盤 工

ｍ2上 層 路 盤 工

ｍ2下 層 路 盤 工

ｍ2上 層 路 盤 工

埋戻し工
(再生砂) ｍ3

埋戻し工
(粒状改良土) ｍ3

ｍ2下 層 路 盤 工

ｍ3

ｔ廃 材 処 分

ｍ3

残 土 処 理 工

ｍ3

埋戻し工
（再生切込砕石）

HPPE φ75 土工集計

工　　　　種 細　　　　目
土　　工　　タ　　イ　　プ

計
⑱ ⑲ F G

ｍ舗 装 版 切 断

ｍ3
As切断濁水処分

廃 材 運 搬
ｍ3

(上段・歩道、下段・車道）

ｍ2
舗 装 版
取壊し掘削工

ｍ3機 械 掘 削 工

ｍ3人 力 掘 削 工

坂戸、鶴ヶ島水道企業団



単費

As t＝15cm以下 3.00 4.00 10.80 757.20 9.60 19.80 6.00 13.80 3.20 7.00 8.00 842.4

運搬L=19.0km以下 0.01 0.01 0.01 0.98 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 1.09
(仮復旧時)
t＝10cm以下 0.90 1.20 2.43 227.16 4.32 5.94 1.80 6.21 0.96 2.10 3.60 256.6
(土砂)
バックホウ 0.28m3 1.21 1.62 3.22 306.92 6.38 6.85 2.43 9.38 1.27 1.99 5.31 346.5
(土砂)

0.0
(仮復旧時) 0.10 0.18
Asガラ 運搬L=10.0km以下 0.04 0.06 0.12 11.35 0.21 0.29 0.09 0.31 0.04 12.7

Asガラ 30.0
現場～仮置場
土砂 1.21 1.62 3.22 306.92 6.38 6.85 2.43 9.38 1.27 1.99 5.31 346.5
仮置場～処分場
土砂 1.21 1.62 3.22 306.92 6.38 6.85 2.43 9.38 1.27 1.99 5.31 346.5

バックホウ 0.28m3 0.0

バックホウ 0.28m3 0.0

バックホウ 0.28m3 0.87 1.17 2.28 231.70 4.92 4.90 1.84 7.29 0.95 1.82 5.00 262.7
再生切込砕石
t＝30cm(車道) 0.90 1.20 2.43 4.5
再生切込砕石
t＝20cm(車道) 227.16 4.32 5.94 1.80 6.21 0.96 246.3
再生粒調砕石
t＝22cm(車道) 0.0
再生粒調砕石
t＝17cm(車道) 227.16 4.32 5.94 1.80 6.21 0.96 246.3
再生粒調砕石
t＝12cm(車道) 0.90 1.20 2.43 4.5
再生粒調砕石
t＝12cm(歩道) 2.10 3.60 5.7
再生密粒度アスコン
t＝5cm(車道) 0.0
再生密粒度アスコン
t＝3cm(車道) 0.90 1.20 2.43 227.16 4.32 5.94 1.80 6.21 0.96 250.9
再生細粒度アスコン
t＝3cm(歩道一般) 2.10 3.60 5.7

矢板長2.0m 4.80 6.90 4.00 15.7

1段 4.80 6.90 4.00 15.7

0.991

設 置 撤 去 工

土 留 材 重 量

ｍ2

ｍ2

ｍ2

ｍ2

上 層 路 盤 工

仮 復 旧 表 層

仮 復 旧 表 層

仮 復 旧 表 層

ｍ

ｍ

ｔ

軽 量 鋼 矢 板
建 込 み 引 抜
軽 量 金 属 支

既設管撤去 土工集計

工　　　　種 細　　　　目

ｍ舗 装 版 切 断

ｍ3

ｍ2

㊻
計

㉞' ㉟ ㊱ ㊸ ㊹ ㊺

土　　工　　タ　　イ　　プ

As切断濁水処分

舗 装 版
取壊し掘削工

㊵㊴’ ㊶ ㊷

ｍ3
廃 材 運 搬
(上段・歩道、下段・車道）

ｔ

ｍ3

ｍ3

機 械 掘 削 工

人 力 掘 削 工

廃 材 処 分

ｍ3

ｍ3

ｍ3

残 土 処 理 工

埋戻し工
(再生砂)
埋戻し工

(粒状改良土)

埋戻し工
（再生切込砕石）

ｍ2

ｍ2

ｍ2

ｍ2

下 層 路 盤 工

ｍ3

ｍ3

ｍ2下 層 路 盤 工

上 層 路 盤 工

上 層 路 盤 工

上 層 路 盤 工

坂戸、鶴ヶ島水道企業団



補償（図面１北側、南側）

新設管 DP＝

車道(一般)

( )

( )

( )

HPPE φ150 土工計算書

タイプ ① 掘　削 復　旧

φ150 1200 600

市道第1352線

粒状改良土

ｍ3埋戻し工(再生切込砕石) 0.600 × 0.530 ×

＝ ｍ2舗 装 版 取 壊 し 掘 削 工 0.600 ＋ 0.000 × 2 × 4.000 2.40

4.000 ＝ 1.272 1.27

＝ 3.144 3.14

ｍ3埋戻し工(粒状改良土) 0.600 × 0.280 －

ｍ3濁 水 処 理 工

5
0

7
0 As

再生密粒度As

再生粒調砕石 2
2
0

残 土 処 理 工 （ 土 砂 ）
ｍ3仮置場～処分 3.144 ＝ 3.144 3.14

ｍ3現場～仮置場 3.144

2
8
0

1
8
0

L＝ 4.000 ｍ当り
新設管（HPPE）φ150

再生切込砕石 3
0
0

1
,2

0
0

1
,3

8
0

再生切込砕石

1
,3

1
0 機械掘削

5
3
0

（土砂）

工　　　　種 計　　　　　　　算　　　　　　　式 数　　量

ｍ舗 装 版 切 断 工 4.000 × 2 ＝ 8.000 8.00

0.01

0.600 × 1.310 × 4.000 ＝ 3.144 3.14

2.400

残 土 処 理 工 （ 土 砂 ）
ｍ3廃 材 運 搬 2.400 × 0.070 ＝ 0.168 0.16

ｍ3機 械 掘 削 工 ( 土 砂 ）

2 4.000 ＝ 0.570 0.57

ｍ2下 層 路 盤 工 0.600 × 4.000 ＝ 2.400 2.40

2.400 2.40

t=30cm

t=22cm
ｍ2上 層 路 盤 工 0.600 × 4.000 ＝

π/4 × 0.180 ×

×0.000＋0.600仮 復 旧 表 層 工 ｍ2
t=5cm

2.402.400＝4.000×2

坂戸、鶴ヶ島水道企業団



補償（図面１北側、南側）

新設管 DP＝

車道(一般)

( )

( )

( )

HPPE φ150 土工計算書

タイプ ② 掘　削 復　旧

φ150 850 600

市道第1352線

＝
8
5
0

1
,0

3
0

再生切込砕石9
6
0

機械掘削

1
8
0

（土砂）

粒状改良土

2
8
0

1
8
0

5
0

7
0 As

再生密粒度As

再生粒調砕石 2
2
0

再生切込砕石 3
0
0

0.070 ＝

L＝ 24.300 ｍ当り
新設管（HPPE）φ150

工　　　　種 計　　　　　　　算　　　　　　　式 数　　量

ｍ舗 装 版 切 断 工 24.300 × 2

1.020 1.02

ｍ3機 械 掘 削 工 ( 土 砂 ） 0.600 × 0.960 × 24.300 ＝ 13.996 13.99

ｍ3仮置場～処分 13.996 ＝ 13.996 13.99

t=30cm

48.600 48.60

ｍ2舗 装 版 取 壊 し 掘 削 工 0.600 ＋ 0.000 × 2 × 24.300 ＝ 14.580 14.58

残 土 処 理 工 （ 土 砂 ）
ｍ3現場～仮置場 13.996 ＝ 13.996 13.99

ｍ3濁 水 処 理 工 0.08

ｍ3廃 材 運 搬 14.580 ×

ｍ3埋戻し工(再生切込砕石) 0.600 × 0.180 × 24.300 ＝ 2.624 2.62

残 土 処 理 工 （ 土 砂 ）

ｍ2下 層 路 盤 工 0.600 × 24.300 ＝ 14.580 14.58

2 ｍ3埋戻し工(粒状改良土) 0.600 × 0.280 － π/4 × 0.180 × 24.300 ＝ 3.464 3.46

t=22cm
ｍ2上 層 路 盤 工 0.600 × 24.300 ＝ 14.580 14.58

t=5cm
ｍ2仮 復 旧 表 層 工 0.600 ＋ 0.000 × 2 × 24.300 ＝ 14.580 14.58

坂戸、鶴ヶ島水道企業団



補償（図面１南側、図面４）

新設管 DP＝

車道(一般)

( )

( )

( )

HPPE φ150 土工計算書

タイプ ③ 掘　削 復　旧

φ150 850 600

市道第1929線
市道第1485線

8
5
0

1
,0

3
0

粒状改良土9
8
0

機械掘削
（土砂）

1
8
0

5
8
0

3
0

5
0 As

再生密粒度As

再生粒調砕石 1
2
0

再生切込砕石 3
0
0

L＝ 535.300 ｍ当り
新設管（HPPE）φ150

工　　　　種 計　　　　　　　算　　　　　　　式 数　　量

ｍ舗 装 版 切 断 工 535.300 × 2 ＝ 1070.600 1070.60

0.980 × 535.300 ＝ 314.756 314.75

ｍ2舗 装 版 取 壊 し 掘 削 工 0.600 ＋ 0.000 × 2 × 535.300 ＝ 321.180 321.18

ｍ3濁 水 処 理 工 1.39

ｍ3廃 材 運 搬 321.180 × 0.050 ＝ 16.059 16.05

ｍ3機 械 掘 削 工 ( 土 砂 ） 0.600 ×

残 土 処 理 工 （ 土 砂 ）
ｍ3仮置場～処分 314.756 ＝ 314.756 314.75

残 土 処 理 工 （ 土 砂 ）
ｍ3現場～仮置場 314.756 ＝ 314.756 314.75

2 ｍ3埋戻し工(粒状改良土) 0.600 × 0.580 － π/4 × 0.180 × 535.300 ＝ 172.662 172.66

ｍ2上 層 路 盤 工 0.600 × 535.300 ＝ 321.180 321.18

ｍ2下 層 路 盤 工 0.600 × 535.300 ＝ 321.180 321.18
t=30cm

t=12cm

ｍ2仮 復 旧 表 層 工 0.600 ＋ 0.000 × 2 × 535.300 ＝ 321.180 321.18
t=3cm

坂戸、鶴ヶ島水道企業団



補償（図面４）

新設管 DP＝

車道(一般)

( )

( )

( )

HPPE φ150 土工計算書

タイプ ④
市道第1929線
市道第1485線 掘　削 復　旧

φ150 1050 600

1
,0

5
0

1
,2

3
0

粒状改良土

1
,1

8
0 機械掘削

7
8
0

（土砂）

1
8
0

3
0

5
0 As

再生密粒度As

再生粒調砕石 1
2
0

再生切込砕石 3
0
0

L＝ 4.100 ｍ当り
新設管（HPPE）φ150

工　　　　種 計　　　　　　　算　　　　　　　式 数　　量

ｍ舗 装 版 切 断 工 4.100 × 2 ＝ 8.200 8.20

1.180 × 4.100 ＝ 2.902 2.90

ｍ2舗 装 版 取 壊 し 掘 削 工 0.600 ＋ 0.000 × 2 × 4.100 ＝ 2.460 2.46

ｍ3濁 水 処 理 工 0.01

ｍ3廃 材 運 搬 2.460 × 0.050 ＝ 0.123 0.12

ｍ3機 械 掘 削 工 ( 土 砂 ） 0.600 ×

残 土 処 理 工 （ 土 砂 ）
ｍ3仮置場～処分 2.902 ＝ 2.902 2.90

残 土 処 理 工 （ 土 砂 ）
ｍ3現場～仮置場 2.902 ＝ 2.902 2.90

2 ｍ3埋戻し工(粒状改良土) 0.600 × 0.780 － π/4 × 0.180 × 4.100 ＝ 1.814 1.81

t=12cm
ｍ2上 層 路 盤 工 0.600 × 4.100 ＝ 2.460 2.46

t=30cm
ｍ2下 層 路 盤 工 0.600 × 4.100 ＝ 2.460 2.46

t=3cm
ｍ2仮 復 旧 表 層 工 0.600 ＋ 0.000 × 2 × 4.100 ＝ 2.460 2.46

坂戸、鶴ヶ島水道企業団



補償（図面１北側、図面２、図面４）

新設管 DP＝

車道(一般)

( )

( )

( )

粒状改良土9
8
0

機械掘削

6
3
0

（土砂）

1
8
0

3
0

5
0

850 600

8
5
0

1
,0

3
0

As
再生密粒度As

再生粒調砕石 1
7
0

再生切込砕石 2
0
0

HPPE φ150 土工計算書

タイプ ⑤ 掘　削 復　旧

φ150

L＝ 730.500 ｍ当り
新設管（HPPE）φ150

工　　　　種 計　　　　　　　算　　　　　　　式 数　　量

ｍ舗 装 版 切 断 工 730.500 × 2 ＝ 1461.000 1461.00

0.980 × 730.500 ＝ 429.534 429.53

ｍ2舗 装 版 取 壊 し 掘 削 工 0.600 ＋ 0.000 × 2 × 730.500 ＝ 438.300 438.30

ｍ3濁 水 処 理 工 1.89

ｍ3廃 材 運 搬 438.300 × 0.050 ＝ 21.915 21.91

ｍ3機 械 掘 削 工 ( 土 砂 ） 0.600 ×

残 土 処 理 工 （ 土 砂 ）
ｍ3仮置場～処分 429.534 ＝ 429.534 429.53

残 土 処 理 工 （ 土 砂 ）
ｍ3現場～仮置場 429.534 ＝ 429.534 429.53

2 ｍ3埋戻し工(粒状改良土) 0.600 × 0.630 － π/4 × 0.180 × 730.500 ＝ 257.540 257.54

t=17cm
ｍ2上 層 路 盤 工 0.600 × 730.500 ＝ 438.300 438.30

t=20cm
ｍ2下 層 路 盤 工 0.600 × 730.500 ＝ 438.300 438.30

t=3cm
ｍ2仮 復 旧 表 層 工 0.600 ＋ 0.000 × 2 × 730.500 ＝ 438.300 438.30

坂戸、鶴ヶ島水道企業団



補償（図面１北側）

新設管 DP＝

車道(一般)

( )

( )

( )

HPPE φ150 土工計算書

タイプ ⑥ 掘　削 復　旧

φ150 1150 600

1
,1

5
0

1
,3

3
0

粒状改良土

1
,2

8
0 機械掘削

9
3
0

（土砂）

1
8
0

3
0

5
0 As

再生密粒度As

再生粒調砕石 1
7
0

再生切込砕石 2
0
0

L＝ 2.100 ｍ当り
新設管（HPPE）φ150

工　　　　種 計　　　　　　　算　　　　　　　式 数　　量

ｍ舗 装 版 切 断 工 2.100 × 2 ＝ 4.200 4.20

1.280 × 2.100 ＝ 1.612 1.61

ｍ2舗 装 版 取 壊 し 掘 削 工 0.600 ＋ 0.000 × 2 × 2.100 ＝ 1.260 1.26

ｍ3濁 水 処 理 工 0.01

ｍ3廃 材 運 搬 1.260 × 0.050 ＝ 0.063 0.06

ｍ3機 械 掘 削 工 ( 土 砂 ） 0.600 ×

残 土 処 理 工 （ 土 砂 ）
ｍ3仮置場～処分 1.612 ＝ 1.612 1.61

残 土 処 理 工 （ 土 砂 ）
ｍ3現場～仮置場 1.612 ＝ 1.612 1.61

2 ｍ3埋戻し工(粒状改良土) 0.600 × 0.930 － π/4 × 0.180 × 2.100 ＝ 1.118 1.11

t=17cm
ｍ2上 層 路 盤 工 0.600 × 2.100 ＝ 1.260 1.26

t=20cm
ｍ2下 層 路 盤 工 0.600 × 2.100 ＝ 1.260 1.26

t=3cm
ｍ2仮 復 旧 表 層 工 0.600 ＋ 0.000 × 2 × 2.100 ＝ 1.260 1.26

坂戸、鶴ヶ島水道企業団



補償（図面４）

新設管 DP＝

車道(一般)

( )

( )

( )

HPPE φ150 土工計算書

タイプ ⑦ 掘　削 復　旧

φ150 1300 600

1
,3

0
0

1
,4

8
0

粒状改良土

1
,4

3
0 機械掘削

1
,0

8
0

（土砂）

1
8
0

3
0

5
0 As

再生密粒度As

再生粒調砕石 1
7
0

再生切込砕石 2
0
0

L＝ 2.400 ｍ当り
新設管（HPPE）φ150

工　　　　種 計　　　　　　　算　　　　　　　式 数　　量

ｍ舗 装 版 切 断 工 2.400 × 2 ＝ 4.800 4.80

1.430 × 2.400 ＝ 2.059 2.05

ｍ2舗 装 版 取 壊 し 掘 削 工 0.600 ＋ 0.000 × 2 × 2.400 ＝ 1.440 1.44

ｍ3濁 水 処 理 工 0.01

ｍ3廃 材 運 搬 1.440 × 0.050 ＝ 0.072 0.07

ｍ3機 械 掘 削 工 ( 土 砂 ） 0.600 ×

残 土 処 理 工 （ 土 砂 ）
ｍ3仮置場～処分 2.059 ＝ 2.059 2.05

残 土 処 理 工 （ 土 砂 ）
ｍ3現場～仮置場 2.059 ＝ 2.059 2.05

2 ｍ3埋戻し工(粒状改良土) 0.600 × 1.080 － π/4 × 0.180 × 2.400 ＝ 1.494 1.49

t=17cm
ｍ2上 層 路 盤 工 0.600 × 2.400 ＝ 1.440 1.44

t=20cm
ｍ2下 層 路 盤 工 0.600 × 2.400 ＝ 1.440 1.44

t=3cm
ｍ2仮 復 旧 表 層 工 0.600 ＋ 0.000 × 2 × 2.400 ＝ 1.440 1.44

坂戸、鶴ヶ島水道企業団



補償（図面４）

新設管 DP＝

車道(一般)

( )

( )

( )

HPPE φ150 土工計算書

タイプ ⑧ 掘　削 復　旧

φ150 1390 900

1
,3

9
0

1
,5

7
0

粒状改良土

1
,5

2
0 機械掘削

1
,1

7
0

（土砂）

1
8
0

3
0

5
0 As

再生密粒度As

再生粒調砕石 1
7
0

再生切込砕石 2
0
0

L＝ 3.900 ｍ当り
新設管（HPPE）φ150

工　　　　種 計　　　　　　　算　　　　　　　式 数　　量

ｍ舗 装 版 切 断 工 3.900 × 2 ＝ 7.800 7.80

1.520 × 3.900 ＝ 5.335 5.33

ｍ2舗 装 版 取 壊 し 掘 削 工 0.900 ＋ 0.000 × 2 × 3.900 ＝ 3.510 3.51

ｍ3濁 水 処 理 工 0.01

ｍ3廃 材 運 搬 3.510 × 0.050 ＝ 0.175 0.17

ｍ3機 械 掘 削 工 ( 土 砂 ） 0.900 ×

残 土 処 理 工 （ 土 砂 ）
ｍ3仮置場～処分 5.335 ＝ 5.335 5.33

残 土 処 理 工 （ 土 砂 ）
ｍ3現場～仮置場 5.335 ＝ 5.335 5.33

2 ｍ3埋戻し工(粒状改良土) 0.900 × 1.170 － π/4 × 0.180 × 3.900 ＝ 4.007 4.00

t=17cm
ｍ2上 層 路 盤 工 0.900 × 3.900 ＝ 3.510 3.51

t=3cm

t=20cm
ｍ2下 層 路 盤 工 0.900 × 3.900 ＝ 3.510 3.51

ｍ2仮 復 旧 表 層 工 0.900 ＋ 0.000 × 2 × 3.900 ＝ 3.510 3.51

W=0.9m　1段
ｍ軽量金属支保設置撤去工 ＝ 3.900 3.90

矢板長2.0m
ｍ軽量鋼矢板建込み引抜工 ＝ 3.900 3.903.900

3.900

坂戸、鶴ヶ島水道企業団



補償（図面１北側、南側）

不断水割Ｔ字管 φ150×φ150・100
既設管 DP＝

車道(一般)

+

( )

( )

( )

( )

φ150 1200 1,100

7
0

5
0

再生密粒度As

再生粒調砕石 2
2
0

7
3
0

タイプ A 掘　削

As

市道第1352線 復　旧

不断水分岐 土工計算書

1
,2

0
0（土砂）

1
,6

7
0

4
0
0

人力掘削

8
7
0

（土砂）

1
7
0

5
7
0

1
7
0

再生切込砕石 3
0
0

再生切込砕石 5
3
0

粒状改良土

機械掘削

ｍ舗 装 版 切 断 工 2.000 ＝ 6.200 6.20× 2 1.100 × 2

3
0
0

3
0
0

L＝ 2.000 ｍ当り
既設管（DIP）φ150

工　　　　種 計　　　　　　　算　　　　　　　式 数　　量

ｍ2舗 装 版 取 壊 し 掘 削 工 1.100 ＋ 0.000 × 2 × 2.000 ＝

ｍ3機 械 掘 削 工 ( 土 砂 ） 1.100 × 0.730 × 2.000 ＝ 1.606 1.60

現場～仮置場 1.606 ＋

－ π/4 × 0.170 × 2.000 ｍ3人 力 掘 削 工 ( 土 砂 ） 1.100 × 0.870 ＝ 1.868 1.86

1.860 ＝ 3.466 3.46

2

ｍ3

1.100 × 2.000 ＝ 2.200 2.20
t=30cm

仮置場～処分 1.606

残 土 処 理 工 （ 土 砂 ）
廃 材 運 搬 2.200 × 0.070 ＝ 0.154 0.15

2.200 2.20

2.000 ｍ軽量金属支保設置撤去工

2.200 2.20 ｍ2
1.100 ＋ 0.000 × 2 × 2.000

ｍ軽量鋼矢板建込み引抜工 ＝ 2.000 2.00

仮 復 旧 表 層 工
矢板長2.0m

2.000

t=5cm
＝

t=22cm
ｍ2下 層 路 盤 工

ｍ2上 層 路 盤 工 1.100 × 2.000 ＝ 2.200 2.20

× 0.570 － ＝ 1.208 1.20

ｍ3

1.162.000

ｍ3

2π/4 × 0.170 × 2.000

2.00
W=0.9m　1段

＋ 1.860

ｍ3濁 水 処 理 工 0.01

＝ 3.466 3.46
残 土 処 理 工 （ 土 砂 ）

ｍ3埋戻し工(粒状改良土) 1.100

＝ 2.000

ｍ3埋戻し工(再生切込砕石) 1.100 × 0.530 × ＝ 1.166

坂戸、鶴ヶ島水道企業団



単費（図面１北側）

新設管 DP＝
撤去管 DP＝

車道(一般)

( )

( )

( )

( )

1
,3

0
0

1
,4

2
0

1
,3

5
0 機械掘削

（土砂）

1
2
0

＝

＝ 17.000 17.00

再生密粒度As

再生粒調砕石 2
2
0

再生切込砕石 3
0
0

φ100
1300

600

市道第1352線

1
8
0

6
7
0

切込砕石

8.500埋 戻 し 工 ( 切 込 砕 石 ) 0.600 × 0.180 ×

5
0

φ100

粒状改良土

850

As

既設管（DCIP）φ100

π/4 × 0.120 ×

L＝ 8.500 ｍ当り
新設管（HPPE）φ100

工　　　　種 計　　　　　　　算　　　　　　　式

5.100

残 土 処 理 工 （ 土 砂 ）

2

ｍ2下 層 路 盤 工 0.600 × 8.500 ＝ 5.100 5.10

ｍ2仮 復 旧 表 層 工 0.600 ＋ ×

HPPE φ100 土工計算書

タイプ ⑨ 掘　削 復　旧

7
0

ｍ3

5.100 5.10
t=22cm

＝ 0.918

ｍ2上 層 路 盤 工 0.600 ×

t=30cm

0.91

0.000

8.500 ＝

＝ 3.320 3.32－ π/4 × 0.120 × 8.5002

ｍ2舗 装 版 取 壊 し 掘 削 工 0.600 ＋ 0.000 × 2 × 8.500

5.100 × 0.070 ＝

ｍ3機 械 掘 削 工 ( 土 砂 ） 0.600 × 1.350 － ＝ 6.788 6.788.500

数　　量

ｍ舗 装 版 切 断 工 8.500 × 2

ｍ3現場～仮置場 6.788 ＝

ｍ3濁 水 処 理 工

5.10

0.02

0.357 0.35 ｍ3廃 材 運 搬

ｍ3埋戻し工(粒状改良土) 0.600 × 0.670

ｍ3仮置場～処分 6.788 ＝ 6.788 6.78

6.788 6.78

2 × 8.500 ＝ 5.100 5.10
t=5cm

残 土 処 理 工 （ 土 砂 ）

坂戸、鶴ヶ島水道企業団



単費（図面１東側、図面４）

新設管 DP＝

車道(一般)

( )

( )

( )

5
0 As

再生密粒度As

再生粒調砕石 1
2
0

再生切込砕石 3
0
0

φ100

5
2
5

（土砂）

1
2
5

＝ 7.000 7.00

数　　量

⑩
市道第1929線
市道第1485線 掘　削 復　旧

L＝ 3.500 ｍ当り
新設管（HPPE）φ100

工　　　　種 計　　　　　　　算　　　　　　　式

8
5
0

9
7
5

粒状改良土9
2
5

機械掘削

850 50 450 50

3
0

HPPE φ100 土工計算書

タイプ

ｍ舗 装 版 切 断 工 3.500 × 2

0.050 ＝

ｍ3機 械 掘 削 工 ( 土 砂 ） 0.450 × 0.925 × 3.500 ＝ 1.456 1.45

1.925 1.92 ｍ2舗 装 版 取 壊 し 掘 削 工 0.450 ＋ 0.050 × 2 × 3.500 ＝

残 土 処 理 工 （ 土 砂 ）
ｍ3現場～仮置場 1.456 ＝

ｍ3濁 水 処 理 工 0.01

0.096 0.09 ｍ3廃 材 運 搬 1.925 ×

ｍ3仮置場～処分 1.456 ＝ 1.456 1.45

1.456 1.45
残 土 処 理 工 （ 土 砂 ）

＝ 0.783 0.78－ π/4 × 0.125 × 3.5002

1.575 1.57

ｍ3埋戻し工(粒状改良土) 0.450 × 0.525

t=12cm
ｍ2上 層 路 盤 工 0.450 × 3.500 ＝

ｍ2下 層 路 盤 工 0.450 × 3.500 ＝ 1.575 1.57
t=30cm

2 × 3.500 ＝ 1.925 1.92
t=3cm

ｍ2仮 復 旧 表 層 工 0.450 ＋ 0.050 ×

坂戸、鶴ヶ島水道企業団



単費（図面１東側，図面２～４）

新設管 DP＝

車道(一般)

( )

( )

( )

450 50

3
0

＝ 98.122 98.12－ π/4

L＝ 398.100 ｍ当り

5
0 As

0.050 ＝

＝ 165.709 165.70

179.145 179.14

2

再生密粒度As

再生粒調砕石 1
7
0

再生切込砕石 2
0
0

機械掘削

5
7
5

（土砂）

218.955

1
2
5

398.100
2

× 398.100 ＝ 218.955 218.95

ｍ3廃 材 運 搬 218.955 ×

HPPE φ100 土工計算書

タイプ ⑪ 掘　削 復　旧

数　　量

ｍ舗 装 版 切 断 工 398.100 × 2

φ100 850 50

218.95398.100 ＝

ｍ3濁 水 処 理 工

新設管（HPPE）φ100

工　　　　種 計　　　　　　　算　　　　　　　式

8
5
0

9
7
5

粒状改良土9
2
5

ｍ2舗 装 版 取 壊 し 掘 削 工 0.450 ＋ 0.050 × 2 ×

1.03

＝ 796.200 796.20

ｍ3仮置場～処分 165.709 ＝ 165.709 165.70

165.709 165.70
残 土 処 理 工 （ 土 砂 ）

ｍ3機 械 掘 削 工 ( 土 砂 ） 0.450 × 0.925 × 398.100

残 土 処 理 工 （ 土 砂 ）
ｍ3現場～仮置場 165.709 ＝

10.947 10.94

ｍ3埋戻し工(粒状改良土) 0.450 × 0.575

t=17cm
ｍ2上 層 路 盤 工 0.450 × 398.100 ＝

ｍ2下 層 路 盤 工 0.450 × 398.100 ＝ 179.145 179.14
t=20cm

× 0.125 ×

t=3cm
ｍ2仮 復 旧 表 層 工 0.450 ＋ 0.050 ×

坂戸、鶴ヶ島水道企業団



単費（図面２）

新設管 DP＝

車道(一般)

( )

( )

( )

L＝ 2.800

φ100 1100 50 450 50

3
0

HPPE φ100 土工計算書

タイプ ⑫ 掘　削 復　旧

機械掘削

8
2
5

（土砂）

1
2
5

5
0 As

再生密粒度As

再生粒調砕石 1
7
0

再生切込砕石 2
0
0

数　　量

ｍ舗 装 版 切 断 工 2.800 × 2

ｍ当り
新設管（HPPE）φ100

工　　　　種 計　　　　　　　算　　　　　　　式

1
,1

0
0

1
,2

2
5

粒状改良土

1
,1

7
5

ｍ3機 械 掘 削 工 ( 土 砂 ） 0.450 × 1.175 × 2.800 ＝ 1.480

ｍ3

1.540 1.54 ｍ2舗 装 版 取 壊 し 掘 削 工 0.450 ＋ 0.050 ×

1.480 1.48

1.480 1.48
残 土 処 理 工 （ 土 砂 ）

＝ 5.600 5.60

0.077 0.07

濁 水 処 理 工 0.01

2 × 2.800 ＝

× 2.8002

1.48

残 土 処 理 工 （ 土 砂 ）
ｍ3現場～仮置場 1.480 ＝

ｍ3埋戻し工(粒状改良土) 0.450 × 0.825

ｍ3仮置場～処分 1.480 ＝

＝ 1.005 1.00

ｍ3廃 材 運 搬 1.540 × 0.050 ＝

－ π/4 × 0.125

t=17cm
ｍ2上 層 路 盤 工 0.450 × 2.800 ＝

ｍ2下 層 路 盤 工 0.450 × 2.800 ＝ 1.260 1.26
t=20cm

1.260 1.26

2 × 2.800 ＝ 1.540 1.54
t=3cm

ｍ2仮 復 旧 表 層 工 0.450 ＋ 0.050 ×

坂戸、鶴ヶ島水道企業団



単費（図面１東側）

新設管 DP＝

車道(一般)

( )

( )

( )

φ100 1150 50 450 50

3
0

HPPE φ100 土工計算書

タイプ ⑬ 掘　削 復　旧

L＝ 2.000 ｍ当り
新設管（HPPE）φ100

工　　　　種 計　　　　　　　算　　　　　　　式

1
,1

5
0

1
,2

7
5

粒状改良土

1
,2

2
5 機械掘削

8
7
5

（土砂）

1
2
5

5
0 As

再生密粒度As

再生粒調砕石 1
7
0

再生切込砕石 2
0
0

＝ 4.000 4.00

数　　量

ｍ舗 装 版 切 断 工 2.000 × 2

1.100 × 0.050 ＝

ｍ3機 械 掘 削 工 ( 土 砂 ） 0.450 × 1.225 × 2.000 ＝ 1.102 1.10

1.100 1.10 ｍ2舗 装 版 取 壊 し 掘 削 工 0.450 ＋ 0.050 × 2 × 2.000 ＝

残 土 処 理 工 （ 土 砂 ）
ｍ3現場～仮置場 1.102 ＝

ｍ3濁 水 処 理 工 0.01

0.055 0.05 ｍ3廃 材 運 搬

0.900 0.90
t=20cm

ｍ3仮置場～処分 1.102 ＝ 1.102 1.10

1.102 1.10
残 土 処 理 工 （ 土 砂 ）

＝ 0.762 0.76－ π/4 × 0.125 × 2.0002

2 × 2.000 ＝ 1.100 1.10

0.900 0.90

ｍ3埋戻し工(粒状改良土) 0.450 × 0.875

t=17cm
ｍ2上 層 路 盤 工 0.450 × 2.000 ＝

ｍ2下 層 路 盤 工 0.450 × 2.000 ＝

t=3cm
ｍ2仮 復 旧 表 層 工 0.450 ＋ 0.050 ×

坂戸、鶴ヶ島水道企業団



単費（図面４）

新設管 DP＝

車道(一般)

( )

( )

( )

＝ 2.400 2.40

L＝ 1.200

0.74

0.660 0.66

1
,3

0
0

1
,4

2
5

粒状改良土

1
,3

7
5 機械掘削

1
,0

2
5

（土砂）

1
2
5

5
0 As

再生密粒度As

再生粒調砕石 1
7
0

再生切込砕石 2
0
0

ｍ3現場～仮置場 0.742 ＝

数　　量

ｍ舗 装 版 切 断 工 1.200 × 2

工　　　　種 計　　　　　　　算　　　　　　　式

＝

ｍ3機 械 掘 削 工 ( 土 砂 ） 0.450 × 1.375 × 1.200 ＝

ｍ3濁 水 処 理 工 0.01

0.033 0.03 ｍ3廃 材 運 搬 0.660 × 0.050

ｍ2舗 装 版 取 壊 し 掘 削 工 0.450 ＋ 0.050 × 2 ×

ｍ3仮置場～処分 0.742 ＝ 0.742 0.74

0.742 0.74
残 土 処 理 工 （ 土 砂 ）

＝ 0.538 0.53－ π/4 × 0.125 × 1.2002

0.66

0.540 0.54

ｍ3埋戻し工(粒状改良土) 0.450 × 1.025

t=17cm
ｍ2上 層 路 盤 工 0.450 × 1.200 ＝

ｍ2下 層 路 盤 工 0.450 × 1.200 ＝ 0.540 0.54
t=20cm

ｍ2仮 復 旧 表 層 工 0.450 ＋ 0.050 ×
t=3cm

残 土 処 理 工 （ 土 砂 ）

ｍ当り
新設管（HPPE）φ100

HPPE φ100 土工計算書

タイプ ⑭ 掘　削 復　旧

2 × 1.200

φ100 1300 50 450 50

3
0

＝ 0.660

1.200 ＝

0.742

坂戸、鶴ヶ島水道企業団



単費（図面１北側）

新設管 DP＝
撤去管 DP＝

車道(一般)

( )

( )

( )

( )

既設管（DCIP）φ100

3
0

φ100 1300

HPPE φ100 土工計算書

タイプ ⑮ 掘　削

φ100 1300 600

計　　　　　　　算　　　　　　　式

1
,3

0
0

1
,4

2
5

粒状改良土

1
,3

7
5 機械掘削

1
,0

2
5

（土砂）

1
2
5

5
0 As

再生密粒度As

再生粒調砕石 1
7
0

再生切込砕石 2
0
0

復　旧

＝

＝ 1.400 1.40

数　　量

ｍ舗 装 版 切 断 工 0.700 × 2

L＝ 0.700 ｍ当り
新設管（HPPE）φ100

工　　　　種

0.420 × 0.050

ｍ3機 械 掘 削 工 ( 土 砂 ） 0.600 × 1.375 － π/4 × 0.125 ×

0.420 0.42

2 0.700 ＝ 0.568

ｍ2舗 装 版 取 壊 し 掘 削 工 0.600 ＋ 0.000 × 2 × 0.700

残 土 処 理 工 （ 土 砂 ）
ｍ3現場～仮置場 0.568 ＝

ｍ3濁 水 処 理 工 0.01

＝ 0.021 0.02

0.56

ｍ3廃 材 運 搬

ｍ3仮置場～処分 0.568 ＝ 0.568 0.56

0.568 0.56
残 土 処 理 工 （ 土 砂 ）

＝ 0.421 0.42－ π/4 × 0.125 × 0.7002

0.420 0.42

ｍ3埋戻し工(粒状改良土) 0.600 × 1.025

t=17cm
ｍ2上 層 路 盤 工 0.600 × 0.700 ＝

ｍ2下 層 路 盤 工 0.600 × 0.700 ＝ 0.420 0.42
t=20cm

2 × 0.700 ＝ 0.420 0.42
t=3cm

ｍ2仮 復 旧 表 層 工 0.600 ＋ 0.000 ×

坂戸、鶴ヶ島水道企業団



単費（図面４）

新設管 DP＝

歩道(一般)

( )

( )

( )

⑯ 掘　削 復　旧

2.310 2.31 ｍ2舗 装 版 取 壊 し 掘 削 工

50 450 50

3
0

HPPE φ100 土工計算書

タイプ

5
0 As

再生細粒度As

再生粒調砕石 1
2
0

φ100 850

8
5
0

9
7
5

粒状改良土9
2
5

機械掘削
（土砂）

1
2
5

8
2
5

＝ 8.400 8.40

数　　量

ｍ舗 装 版 切 断 工 4.200 × 2

L＝ 4.200 ｍ当り
新設管（HPPE）φ100

工　　　　種 計　　　　　　　算　　　　　　　式

1.748 1.74

0.450 ＋ 0.050 × 2 × 4.200 ＝

残 土 処 理 工 （ 土 砂 ）
ｍ3現場～仮置場 1.748 ＝

ｍ3濁 水 処 理 工 0.01

0.115 0.11 ｍ3廃 材 運 搬 2.310 × 0.050 ＝

ｍ3機 械 掘 削 工 ( 土 砂 ） 0.450 × 0.925 × 4.200 ＝ 1.748 1.74

4.2002 ｍ3埋戻し工(粒状改良土) 0.450 × 0.825

ｍ3仮置場～処分 1.748 ＝ 1.748 1.74
残 土 処 理 工 （ 土 砂 ）

1.890 1.89
t=12cm

ｍ2上 層 路 盤 工 0.450 × 4.200 ＝

＝ 1.507 1.50－ π/4 × 0.125 ×

t=3cm
ｍ2仮 復 旧 表 層 工 0.450 ＋ 0.050 × 2 × 4.200 ＝ 2.310 2.31

坂戸、鶴ヶ島水道企業団



単費（図面４）

新設管 DP＝

歩道(一般)

( )

( )

( )

再生粒調砕石 1
2
0

8
7
5

φ100 900 50 450 50

3
0

HPPE φ100 土工計算書

タイプ ⑰ 掘　削 復　旧

数　　量

ｍ舗 装 版 切 断 工 1.200 × 2
1
2
5

L＝ 1.200 ｍ当り
新設管（HPPE）φ100

工　　　　種 計　　　　　　　算　　　　　　　式

＝ 2.400

ｍ2舗 装 版 取 壊 し 掘 削 工 0.450 ＋ 0.050 × 2 × 1.200 ＝

2.40

ｍ3濁 水 処 理 工

0.660 0.66

ｍ3現場～仮置場 0.526 ＝

0.01

ｍ3
0.52

ｍ3廃 材 運 搬 0.660 × 0.050 ＝ 0.033

機 械 掘 削 工 ( 土 砂 ） 0.450 ×

ｍ3仮置場～処分 0.526 ＝ 0.526 0.52

0.526 0.52
残 土 処 理 工 （ 土 砂 ）

残 土 処 理 工 （ 土 砂 ）

ｍ3埋戻し工(粒状改良土) 0.450 × ＝ 0.457 0.45－0.875 2

ｍ2上 層 路 盤 工 0.450 × 1.200 ＝ 0.540 0.54
t=12cm

＋ 0.050 × 2 × 1.200 ＝
t=3cm

ｍ2仮 復 旧 表 層 工 0.450

0.975 × 1.200 ＝ 0.526

0.66

π/4 × 0.125 × 1.200

0.03

1
,0

2
5

粒状改良土9
7
5

機械掘削
（土砂）

5
0 As

再生細粒度As

9
0
0

0.660

坂戸、鶴ヶ島水道企業団



単費（図面１北側）

ストッパー φ100
既設管 DP＝

車道(一般)

( )

( )

( )

( )

ｍ2舗 装 版 取 壊 し 掘 削 工 1.200 ＋ 0.000 × 2

1
2
0

2
0
0

3
0

再生密粒度As

再生粒調砕石 1
7
0

8
5
0

機械掘削
再生切込砕石 2

0
0

φ100 1300 1,200

5
0

ストッパー 土工計算書

1
,3

0
0（土砂）

1
,6

2
0

粒状改良土

4
0
0

人力掘削

7
2
0

（土砂）

1
2
0

2
0
0

L＝ 1.200 ｍ当り
既設管（DIP）φ100

1
,2

2
0

π/4 × 0.120 × 1.2002

タイプ D 掘　削 復　旧

工　　　　種 計　　　　　　　算　　　　　　　式 数　　量

ｍ舗 装 版 切 断 工

× 1.200 ＝ 1.224 1.22

0.01

× 1.200 ＝

× 2 ＝ 2.400 2.401.200

1.440 1.44

ｍ3濁 水 処 理 工

ｍ3廃 材 運 搬 1.440 × 0.050 ＝ 0.072 0.07

＝ 1.023 1.02－ ｍ3人 力 掘 削 工 ( 土 砂 ） 1.200 × 0.720

ｍ3機 械 掘 削 工 ( 土 砂 ） 1.200 × 0.850

ｍ3

ｍ3仮置場～処分 1.224 ＋ 1.020 ＝

ｍ3現場～仮置場 1.224 ＋ 1.020 ＝ 2.244 2.24
残 土 処 理 工 （ 土 砂 ）

＝ 1.743 1.74

2.244 2.24
残 土 処 理 工 （ 土 砂 ）

t=20cm
－ π/4 × 0.120 × 1.2002×埋戻し工(粒状改良土) 1.200

ｍ2上 層 路 盤 工 1.200 × 1.200 ＝

ｍ2下 層 路 盤 工 1.200 × 1.200 ＝ 1.440 1.44

ｍ2仮 復 旧 表 層 工 1.200 ＋ 0.000 ×

W=0.9m　1段
ｍ軽量金属支保設置撤去工 ＝ 1.200 1.201.200

As

2 × 1.200 ＝ 1.440 1.44
t=3cm

1.440 1.44
t=17cm

1.220

矢板長2.0m
ｍ軽量鋼矢板建込み引抜工 1.200 ＝ 1.200 1.20

坂戸、鶴ヶ島水道企業団



単費（図面２）

ｽｸｲｽﾞｵﾌ工 φ100
既設管 DP＝

車道(一般)

( )

( )

( )

( )

3
0

再生密粒度As

再生粒調砕石 1
7
0

6
5
0

機械掘削
再生切込砕石 2

0
0

φ100 1100 50 450 50

5
0

スクイズオフ工 土工計算書

タイプ E 掘　削 復　旧

As

1
2
5

1
0
0

1
0
0

L＝ 1.000 ｍ当り
既設管（HPPE）φ100

1
,1

0
0（土砂）

1
,3

2
5

粒状改良土

9
2
5

4
0
0

人力掘削

6
2
5

（土砂）

1
2
5

× 2 ＝ 2.000 2.00

工　　　　種 計　　　　　　　算　　　　　　　式 数　　量

ｍ舗 装 版 切 断 工 1.000

ｍ3濁 水 処 理 工 0.01

ｍ3人 力 掘 削 工 ( 土 砂 ） 0.450 × 0.625

ｍ3機 械 掘 削 工 ( 土 砂 ） 0.450 × 0.650 × 1.000 ＝ 0.292 0.29

0.550 0.55 ｍ2舗 装 版 取 壊 し 掘 削 工 0.450 ＋ 0.050 × 2 × 1.000 ＝

＝ 0.268 0.26－ π/4 × 0.125 × 1.0002

ｍ3廃 材 運 搬 0.550 × 0.050 ＝ 0.027 0.02

ｍ3仮置場～処分 0.292 ＋ 0.260 ＝

ｍ3現場～仮置場 0.292 ＋ 0.260 ＝ 0.552 0.55
残 土 処 理 工 （ 土 砂 ）

× 0.125 ×

0.552 0.55

2 1.000 ＝ 0.403

残 土 処 理 工 （ 土 砂 ）

ｍ2上 層 路 盤 工 0.450 × 1.000 ＝ 0.450 0.45

＝ 0.450 0.45
t=17cm

0.40
t=20cm

ｍ2下 層 路 盤 工 0.450 × 1.000

ｍ3埋戻し工(粒状改良土) 0.450 × 0.925 － π/4

ｍ2仮 復 旧 表 層 工 0.450 ＋ 0.050 × 2 × 1.000 ＝
t=3cm

0.550 0.55

坂戸、鶴ヶ島水道企業団



単費（図面４）

新設管 DP＝

車道(一般)

( )

( )

( )

φ75 850 50 450 50

3
0

HPPE φ75 土工計算書

タイプ ⑱
市道第1929線
市道第1485線 掘　削 復　旧

9
0

L＝ 5.200 ｍ当り
新設管（HPPE）φ75

8
5
0

9
4
0

粒状改良土8
9
0

機械掘削
（土砂）

5
0 As

再生密粒度As

再生粒調砕石 1
2
0

再生切込砕石 3
0
0

4
9
0

× 2 ＝ 10.400 10.40

工　　　　種 計　　　　　　　算　　　　　　　式 数　　量

ｍ舗 装 版 切 断 工 5.200

ｍ3濁 水 処 理 工 0.01

ｍ3機 械 掘 削 工 ( 土 砂 ） 0.450 × 0.890 × 5.200 ＝ 2.082 2.08

2.860 2.86 ｍ2舗 装 版 取 壊 し 掘 削 工 0.450 ＋ 0.050 × 2 × 5.200 ＝

0.143 0.14 ｍ3廃 材 運 搬 2.860 × 0.050 ＝

ｍ3仮置場～処分 2.082 ＝ 2.082 2.08

2.082 2.08
残 土 処 理 工 （ 土 砂 ）

残 土 処 理 工 （ 土 砂 ）
ｍ3現場～仮置場 2.082 ＝

＝ 1.113 1.11
t=30cm

ｍ3埋戻し工(粒状改良土) 0.450 × 0.490 － π/4 × 0.090 ×2 5.200

2.340 2.34
t=12cm

ｍ2上 層 路 盤 工 0.450 × 5.200 ＝

ｍ2下 層 路 盤 工 0.450 × 5.200 ＝ 2.340 2.34

t=3cm
ｍ2仮 復 旧 表 層 工 0.450 ＋ 0.050 × 2 × 5.200 ＝ 2.860 2.86

坂戸、鶴ヶ島水道企業団



単費（図面４）

新設管 DP＝

車道(一般)

( )

( )

( )

φ75 1300 50 450 50

3
0

HPPE φ75 土工計算書

タイプ ⑲ 掘　削 復　旧

L＝ 2.700 ｍ当り
新設管（HPPE）φ75

工　　　　種 計　　　　　　　算　　　　　　　式

1
,3

0
0

1
,3

9
0

粒状改良土

1
,3

4
0 機械掘削

9
9
0

（土砂）

9
0

5
0 As

再生密粒度As

再生粒調砕石 1
7
0

再生切込砕石 2
0
0

＝ 5.400 5.40

数　　量

ｍ舗 装 版 切 断 工 2.700 × 2

0.050 ＝

ｍ3機 械 掘 削 工 ( 土 砂 ） 0.450 × 1.340 × 2.700 ＝ 1.628 1.62

1.485 1.48 ｍ2舗 装 版 取 壊 し 掘 削 工 0.450 ＋ 0.050 × 2 × 2.700 ＝

残 土 処 理 工 （ 土 砂 ）
ｍ3現場～仮置場 1.628 ＝

ｍ3濁 水 処 理 工 0.01

0.074 0.07 ｍ3廃 材 運 搬 1.485 ×

ｍ3仮置場～処分 1.628 ＝ 1.628 1.62

1.628 1.62
残 土 処 理 工 （ 土 砂 ）

＝ 1.185 1.18－ π/4 × 0.090 × 2.7002

1.215 1.21

ｍ3埋戻し工(粒状改良土) 0.450 × 0.990

t=17cm
ｍ2上 層 路 盤 工 0.450 × 2.700 ＝

ｍ2下 層 路 盤 工 0.450 × 2.700 ＝ 1.215 1.21
t=20cm

t=3cm
ｍ2仮 復 旧 表 層 工 0.450 ＋ 0.050 × 2 × 2.700 ＝ 1.485 1.48

坂戸、鶴ヶ島水道企業団



単費（図面４）

ｽｸｲｽﾞｵﾌ工 φ75
既設管 DP＝

車道(一般)

( )

( )

( )

( )

3
0

再生密粒度As

再生粒調砕石 1
2
0

4
0
0

機械掘削
再生切込砕石 3

0
0

φ75 850 50 450 50

5
0

スクイズオフ工 土工計算書

タイプ F
市道第1929線
市道第1485線 掘　削 復　旧

As

9
0

1
0
0

1
0
0

L＝ 1.000 ｍ当り
既設管（HPPE）φ75

8
5
0（土砂）

1
,0

4
0

粒状改良土

5
9
0

4
0
0

人力掘削

5
9
0

（土砂）

9
0

× 2 ＝ 2.000 2.00

工　　　　種 計　　　　　　　算　　　　　　　式 数　　量

ｍ舗 装 版 切 断 工 1.000

ｍ3濁 水 処 理 工 0.01

0.550 0.55 ｍ2舗 装 版 取 壊 し 掘 削 工 0.450 ＋ 0.050 × 2 × 1.000 ＝

＝2 ｍ3人 力 掘 削 工 ( 土 砂 ） 0.450 × 0.590

ｍ3機 械 掘 削 工 ( 土 砂 ） 0.450 × 0.400 × 1.000 ＝ 0.180 0.18

0.250 ＝ 0.430 0.43
残 土 処 理 工 （ 土 砂 ）

0.259 0.25－ π/4 × 0.090 × 1.000

0.430 0.43

2 1.000 ＝ 0.259

残 土 処 理 工 （ 土 砂 ）

ｍ3廃 材 運 搬 0.550 × 0.050 ＝ 0.027 0.02

ｍ3仮置場～処分 0.180 ＋ 0.250 ＝

ｍ3現場～仮置場 0.180 ＋

＝ 0.450 0.45
t=12cm

0.25
t=30cm

ｍ2下 層 路 盤 工 0.450 × 1.000

ｍ3埋戻し工(粒状改良土) 0.450 × 0.590 － π/4 × 0.090 ×

ｍ2上 層 路 盤 工 0.450 × 1.000 ＝ 0.450 0.45

0.550 0.55 ｍ2仮 復 旧 表 層 工 0.450 ＋ 0.050 × 2 × 1.000 ＝
t=3cm

坂戸、鶴ヶ島水道企業団



単費（図面４）

ｽｸｲｽﾞｵﾌ工 φ75
既設管 DP＝

車道(一般)

( )

)

( )

( )

スクイズオフ工 土工計算書

50

5
0

3
0

再生密粒度As

再生粒調砕石 1
2
0

8
5
0

機械掘削
再生切込砕石

タイプ G
市道第1929線
市道第1485線 掘　削 復　旧

φ75 1300 50 450

As

9
0

9
0

1
0
0

1
0
0

L＝ 1.000 ｍ当り
既設管（HPPE）φ75

3
0
0

1
,3

0
0（土砂）

1
,4

9
0

粒状改良土

1
,0

4
0

4
0
0

人力掘削

5
9
0

（土砂）

× 2 ＝ 2.000 2.00

工　　　　種 計　　　　　　　算　　　　　　　式 数　　量

ｍ舗 装 版 切 断 工 1.000

ｍ3人 力 掘 削 工 ( 土 砂 ） 0.450 × 0.590

ｍ3機 械 掘 削 工 ( 土 砂 ） 0.450 × 0.850 × 1.000 ＝ 0.382 0.38

0.550 0.55 ｍ2舗 装 版 取 壊 し 掘 削 工 0.450 ＋ 0.050 × 2 × 1.000 ＝

＝ 0.259 0.25－ π/4 × 0.090 × 1.0002

ｍ3現場～仮置場 0.382 ＋ 0.250 ＝ 0.632 0.63

0.01

残 土 処 理 工 （ 土 砂 ）

ｍ3濁 水 処 理 工

ｍ3廃 材 運 搬 0.550 × 0.050 ＝ 0.027 0.02

0.632 0.63

2 1.000 ＝ 0.461

残 土 処 理 工 （ 土 砂 ）
ｍ3仮置場～処分 0.382 ＋ 0.250 ＝

＝ 0.450 0.45
t=12cm

0.46
t=30cm

ｍ2下 層 路 盤 工 0.450 × 1.000

ｍ3埋戻し工(粒状改良土) 0.450 × 1.040 － π/4 × 0.090 ×

ｍ2上 層 路 盤 工 0.450 × 1.000 ＝ 0.450 0.45

0.550 0.55 ｍ2仮 復 旧 表 層 工 0.450 ＋ 0.050 × 2 × 1.000 ＝
t=3cm

坂戸、鶴ヶ島水道企業団



補償（図面１北側）

DCIP DP＝

車道(一般)

( )

( )

( )

8.228.220＝ ｍ2舗 装 版 取 壊 し 掘 削 工

ｍ3濁 水 処 理 工 0.04

残 土 処 理 工 （ 土 砂 ）
ｍ3仮置場～処分 10.375 ＝ 10.375 10.37

0.57

t=22cm
上 層 路 盤 工

t=5cm
仮 復 旧 表 層 工 ｍ2

0.600 ＋ 0.000 × 8.22

ｍ3
10.375 ＝ 10.375 10.37

ｍ2
0.600 × 13.700 ＝ 8.220 8.22

ｍ2
0.600 × 13.700 ＝ 8.22

× 0.800 × 6.57

2機 械 掘 削 工 ( 土 砂 ）

再生粒調砕石 2
2
0

数　　量

ｍ13.700 × 2 ＝ 27.400 27.40舗 装 版 切 断 工
1
7
0

L＝ 13.700 ｍ当り

ｍ3

ｍ3
0.600 × 1.300 － ＝ 10.375 10.37π/4

現場～仮置場

13.700 ＝ 6.576

8.220

2 × 13.700 ＝ 8.220

残 土 処 理 工 （ 土 砂 ）
8.220 × 0.070 ＝廃 材 運 搬

埋戻し工(再生切込砕石)
t=30cm

下 層 路 盤 工

ｍ3
0.600

既設管撤去 土工計算書

タイプ ㉛ 掘　削 復　旧

φ150 1200 600

8
0
0

再生切込砕石

工　　　　種 計　　　　　　　算　　　　　　　式

0.575

× 0.170 × 13.700

×0.000＋0.600 13.700×2

市道第1352線

3
0
0

1
,2

0
0

1
,3

7
0

1
,3

0
0 機械掘削

（土砂）

再生切込砕石

既設管（DCIP)φ150

5
0

7
0 As

再生密粒度As

坂戸、鶴ヶ島水道企業団



補償（図面１北側、南側）

DCIP DP＝

車道(一般)

( )

( )

( )
t=5cm

ｍ2仮 復 旧 表 層 工 0.600 ＋ 0.000 × 2 × 15.600 ＝ 9.360 9.36

0.600 × 15.600 ＝ 9.360 9.36

ｍ3埋戻し工(再生切込砕石) 0.600 × 0.750 × ＝ 7.020 7.0215.600

t=22cm
ｍ2上 層 路 盤 工 0.600 × 15.600 ＝ 9.360 9.36

t=30cm
ｍ2下 層 路 盤 工

残 土 処 理 工 （ 土 砂 ）
ｍ3仮置場～処分 11.523 ＝ 11.523 11.52

残 土 処 理 工 （ 土 砂 ）
ｍ3現場～仮置場 11.523 ＝ 11.523 11.52

ｍ3濁 水 処 理 工 0.05

ｍ3廃 材 運 搬 9.360 × 0.070 ＝ 0.655 0.65

ｍ3機 械 掘 削 工 ( 土 砂 ） 0.600 × ＝

数　　量

ｍ舗 装 版 切 断 工 15.600 × 2 ＝ 31.200 31.20

11.523 11.52

ｍ2舗 装 版 取 壊 し 掘 削 工 0.600 ＋ 0.000 × 2 × 15.600 ＝ 9.360 9.36

既設管撤去 土工計算書

5
0

再生密粒度As

再生粒調砕石 2
2
0

再生切込砕石 3
0
0

タイプ ㉜ 掘　削 復　旧

φ100 1200 600

市道第1352線

7
0 As

1
,2

0
0

1
,3

2
0

1
,2

5
0 機械掘削

（土砂）

7
5
0

再生切込砕石

1
2
0

既設管（DCIP)φ100

2π/4 × 0.120 × 15.6001.250 －

L＝ 15.600 ｍ当り

工　　　　種 計　　　　　　　算　　　　　　　式

坂戸、鶴ヶ島水道企業団



補償（図面１南側）

DCIP DP＝

車道(一般)

( )

( )

( )

0.13

再生切込砕石 3
0
0

1
,2

0
0

1
,3

2
0

1
,2

7
0 機械掘削

（土砂）

8
7
0

粒状改良土

既設管撤去 土工計算書

タイプ 掘　削 復　旧

φ100

L＝ 4.600 ｍ当り
既設管（DCIP)φ100

工　　　　種 計　　　　　　　算　　　　　　　式 数　　量

× 2 × 4.600

㉝
市道第1929線
市道第1485線

ｍ3廃 材 運 搬 2.760 ×

0.600

0.050 ＝ 0.138

＝ 2.760 2.76

＝ 3.453 3.45

ｍ＝ 9.200 9.20

＋ 0.000

× 1.270

×

1200 600

3
0

5
0 As

再生密粒度As

再生粒調砕石 1
2
0

－ π/4 ×

3.453 ＝

1
2
0

2

3.453 3.45

0.120 × 4.600

舗 装 版 切 断 工

ｍ3濁 水 処 理 工 0.01

2 ｍ3機 械 掘 削 工 ( 土 砂 ）

ｍ2舗 装 版 取 壊 し 掘 削 工 0.600

4.600

ｍ3埋戻し工(粒状改良土) 0.600 × 0.870 × 4.600 ＝ 2.401 2.40

残 土 処 理 工 （ 土 砂 ）
ｍ3現場～仮置場 3.453 ＝ 3.453 3.45

残 土 処 理 工 （ 土 砂 ）
ｍ3仮置場～処分

t=30cm
ｍ2下 層 路 盤 工 0.600 × 4.600 ＝ 2.760 2.76

t=12cm
ｍ2上 層 路 盤 工 0.600 × 4.600 ＝ 2.760 2.76

t=3cm
ｍ2仮 復 旧 表 層 工 0.600 ＋ 0.000 × 2 × 4.600 ＝ 2.760 2.76

坂戸、鶴ヶ島水道企業団



補償（図面１南側、図面４）

VP DP＝

車道(一般)

( )

( )

( )

600

3
0

既設管撤去 土工計算書

1
,4

2
0

1
,3

7
0 機械掘削

（土砂）

9
7
0

粒状改良土

1
2
0

L＝ 532.800 ｍ当り
既設管（VP)φ100

タイプ ㉞
市道第1929線
市道第1485線

0.600 ＋ 0.000 × 2 × 532.800 ＝ 319.680 319.68

5
0 As

再生密粒度As

再生粒調砕石 1
2
0

再生切込砕石 3
0
0

1
,3

0
0

掘　削 復　旧

φ100 1300

× 1.370 － π/4 × 0.120 × 532.800 ＝ 431.935 431.93

工　　　　種 計　　　　　　　算　　　　　　　式 数　　量

ｍ舗 装 版 切 断 工 532.800 × 2 ＝ 1065.600 1065.60

ｍ2舗 装 版 取 壊 し 掘 削 工

ｍ3廃 材 運 搬 319.680 × 0.050 ＝ 15.984 15.98

ｍ3濁 水 処 理 工 1.38

2 ｍ3機 械 掘 削 工 ( 土 砂 ） 0.600

残 土 処 理 工 （ 土 砂 ）
ｍ3現場～仮置場 431.935 ＝ 431.935 431.93

残 土 処 理 工 （ 土 砂 ）
ｍ3仮置場～処分 431.935 ＝ 431.935 431.93

ｍ3埋戻し工(粒状改良土) 0.600 × 0.970 × 532.800 ＝ 310.089 310.08
t=30cm

ｍ2下 層 路 盤 工 0.600 × 532.800 ＝ 319.680 319.68
t=12cm

ｍ2上 層 路 盤 工 0.600 × 532.800 ＝ 319.680 319.68
t=3cm

ｍ2仮 復 旧 表 層 工 0.600 ＋ 0.000 × 2 × 532.800 ＝ 319.680 319.68

坂戸、鶴ヶ島水道企業団



補償（図面１北側）

DSP工 φ150
既設管 DP＝

車道(一般)

( )

( )

( )

( )

ｍ

t=5cm
ｍ2仮 復 旧 表 層 工

軽量金属支保設置撤去工 2.500 ＝ 2.500 2.50

矢板長2.0m
× × 2.500 ＝ 3.750

ｍ軽量鋼矢板建込み引抜工 2.500 ＝

0.000

W=0.9m　1段

2

2.500 2.50

ｍ2上 層 路 盤 工 1.500 × 2.500 ＝ 3.750 3.75

ｍ3埋戻し工(粒状改良土) 1.500 × 0.470 － π/4 × 0.170 × 2.500 ＝ 1.705 1.70

3.75

t=30cm
ｍ2下 層 路 盤 工 1.500 × 2.500 ＝ 3.750 3.75

ｍ3仮置場～処分 2.737 ＋ 2.830 ＝ 5.567 5.56

ｍ3埋戻し工(再生切込砕石) 1.500 × 0.530 × 2.500 ＝ 1.987 1.98

残 土 処 理 工 （ 土 砂 ）

ｍ3廃 材 運 搬 3.750 × 0.070 ＝ 0.262 0.26
残 土 処 理 工 （ 土 砂 ）

ｍ3現場～仮置場 2.737 ＋ 2.830 ＝ 5.567 5.56

ｍ3機 械 掘 削 工 ( 土 砂 ） 1.500 × 0.730 × 2.500 ＝ 2.737 2.73

2 ｍ3人 力 掘 削 工 ( 土 砂 ） 1.500 × 0.770 － π/4 × 0.170 × 2.500 ＝ 2.830 2.83

ｍ3濁 水 処 理 工 0.01

ｍ2舗 装 版 取 壊 し 掘 削 工 1.500 ＋ 0.000 × 2 × 2.500 ＝ 3.750 3.75

1
7
0

As

2
0
0

2
0
0

L＝ 2.500 ｍ当り
既設管（DIP）φ150

工　　　　種 計　　　　　　　算　　　　　　　式 数　　量

ｍ舗 装 版 切 断 工 2.500 × 2 ＝ 5.000 5.00
1
,2

0
0

1
,5

7
0

5
3
0

1,500

再生密粒度As

再生粒調砕石

機械掘削
再生切込砕石

既設管撤去 DSP工 土工計算書

タイプ B 市道第1352線 掘　削 復　旧

1.500 ＋

φ150 1200

7
0

5
0

2
2
0

7
3
0

3
0
0

（土砂）

再生切込砕石

4
0
0

人力掘削

7
7
0

（土砂） 粒状改良土

1
7
0

4
7
0

2

t=22cm

坂戸、鶴ヶ島水道企業団



補償（図面１南側）

DSP工 φ100
既設管 DP＝

車道(一般)

( )

( )

( )

( )

W=0.9m　1段
ｍ軽量金属支保設置撤去工 2.500 ＝ 2.500 2.50

＝
矢板長2.0m

ｍ軽量鋼矢板建込み引抜工 2.500 2.500 2.50

t=3cm
ｍ2仮 復 旧 表 層 工 1.500 ＋ 0.000 × 2 × 2.500 ＝ 3.750 3.75

t=30cm
ｍ2下 層 路 盤 工 1.500 × 2.500 ＝ 3.750 3.75

t=22cm
ｍ2上 層 路 盤 工 1.500 × 2.500 ＝ 3.750 3.75

2 ｍ3埋戻し工(粒状改良土) 1.500 × 0.420 － π/4 × 0.120 × 2.500 ＝ 1.546 1.54

残 土 処 理 工 （ 土 砂 ）
ｍ3仮置場～処分 2.737 ＋ 2.670 ＝ 5.407 5.40

ｍ3埋戻し工(再生切込砕石) 1.500 × 0.530 × 2.500 ＝ 1.987 1.98

ｍ3廃 材 運 搬 3.750 × 0.070 ＝ 0.262 0.26
残 土 処 理 工 （ 土 砂 ）

ｍ3現場～仮置場 2.737 ＋ 2.670 ＝ 5.407 5.40

ｍ3機 械 掘 削 工 ( 土 砂 ） 1.500 × 0.730 × 2.500 ＝ 2.737 2.73

2 ｍ3人 力 掘 削 工 ( 土 砂 ） 1.500 × 0.720 － π/4 × 0.120 × 2.500 ＝ 2.671 2.67

ｍ3濁 水 処 理 工 0.01

ｍ2舗 装 版 取 壊 し 掘 削 工 1.500 ＋ 0.000 × 2 × 2.500 ＝ 3.750 3.75

φ100 1200 1,500

7
0

5
0

再生密粒度As

再生粒調砕石 2
2
0

7
3
0

機械掘削
再生切込砕石 3

0
0

1
,2

0
0（土砂）

1
,5

2
0

再生切込砕石 5
3
0

4
0
0

人力掘削

7
2
0

既設管（DIP）φ100

工　　　　種 計　　　　　　　算　　　　　　　式

舗 装 版 切 断 工 2.500 × 2 ＝ 5.000

既設管撤去 DSP工 土工計算書

タイプ C 市道第1352線 掘　削 復　旧

（土砂） 粒状改良土

1
2
0

4
2
0

1
2
0

As

2
0
0

2
0
0

L＝ 2.500 ｍ当り

数　　量

ｍ5.00

坂戸、鶴ヶ島水道企業団



単費（図面１東側）

VP DP＝

車道(一般)

( )

( )

( )
t=3cm

ｍ2
0.900 0.90＋ 0.000 × 2 × 1.500 ＝仮 復 旧 表 層 工 0.600

t=12cm
ｍ2上 層 路 盤 工 0.600 × 1.500 ＝ 0.900 0.90

ｍ3埋戻し工(粒状改良土) 0.600 × 0.970 × 1.500 ＝ 0.873 0.87
t=30cm

ｍ2下 層 路 盤 工 0.600 × 1.500 ＝ 0.900 0.90

残 土 処 理 工 （ 土 砂 ）
ｍ3現場～仮置場 1.216 ＝ 1.216 1.21

残 土 処 理 工 （ 土 砂 ）
ｍ3仮置場～処分 1.216 ＝ 1.216 1.21

ｍ3廃 材 運 搬 0.900 × 0.050 ＝ 0.045 0.04

ｍ3濁 水 処 理 工 0.01

ｍ2舗 装 版 取 壊 し 掘 削 工 0.600 ＋

再生切込砕石

0.000 × 2 × 1.500 ＝ 0.900 0.90

2 ｍ3機 械 掘 削 工 ( 土 砂 ） 0.600 × 1.370 － π/4 × 0.120 × 1.500 ＝ 1.216 1.21

L＝ 1.500 ｍ当り
既設管（VP)φ100

工　　　　種 計　　　　　　　算　　　　　　　式 数　　量

ｍ舗 装 版 切 断 工 1.500 × 2 ＝ 3.000 3.00

既設管撤去 土工計算書

タイプ ㉞'
市道第1929線
市道第1485線 掘　削 復　旧

φ100 1300 600

3
0

5
0 As

再生密粒度As

再生粒調砕石 1
2
0

3
0
0

1
,3

0
0

1
,4

2
0

1
,3

7
0 機械掘削

（土砂）

9
7
0

粒状改良土

1
2
0

坂戸、鶴ヶ島水道企業団



単費（図面４）

HPPE DP＝

車道(一般)

( )

( )

( )

（土砂）

9
7
5

粒状改良土

1
2
5

L＝ 2.000 ｍ当り
既設管（HPPE)φ100

工　　　　種 計　　　　　　　算　　　　　　　式 数　　量

1
,3

7
5 機械掘削

× 2.000

ｍ舗 装 版 切 断 工 2.000 × 2 ＝

既設管撤去 土工計算書

タイプ ㉟
市道第1929線
市道第1485線 掘　削 復　旧

φ100 1300 600

3
0

5
0 As

再生密粒度As

再生粒調砕石 1
2
0

再生切込砕石 3
0
0

1
,3

0
0

1
,4

2
5

＝ 1.625

4.000 4.00

0.000 × 2 × 2.000 ＝ 1.200 1.20

2 ｍ3機 械 掘 削 工 ( 土 砂 ） 0.600 × 1.375 － π/4 × 0.125

ｍ3濁 水 処 理 工 0.01

ｍ2舗 装 版 取 壊 し 掘 削 工 0.600 ＋

ｍ3仮置場～処分 1.625 ＝ 1.625 1.62

ｍ3廃 材 運 搬 1.200 × 0.050 ＝ 0.060 0.06

1.62

ｍ3埋戻し工(粒状改良土) 0.600 × 0.975 × 2.000 ＝ 1.170 1.17

残 土 処 理 工 （ 土 砂 ）
ｍ3現場～仮置場 1.625 ＝ 1.625 1.62

残 土 処 理 工 （ 土 砂 ）

t=30cm
ｍ2下 層 路 盤 工 0.600 × 2.000 ＝ 1.200 1.20

t=12cm
ｍ2上 層 路 盤 工 0.600 × 2.000 ＝ 1.200 1.20

t=3cm
ｍ2仮 復 旧 表 層 工 0.600 ＋ 0.000 × 2 × 2.000 ＝ 1.200 1.20

坂戸、鶴ヶ島水道企業団



単費（図面４）

HPPE DP＝

車道(一般)

( )

( )

( )

（土砂）

9
4
0

粒状改良土

9
0

L＝ 5.400 ｍ当り

既設管撤去 土工計算書

タイプ ㊱
市道第1929線
市道第1485線 掘　削 復　旧

φ75 1300 450

3
0

5
0 As

再生密粒度As

再生粒調砕石 1
2
0

再生切込砕石 3
0
0

1
,3

0
0

1
,3

9
0

1
,3

4
0 機械掘削

既設管（HPPE)φ75

工　　　　種 計　　　　　　　算　　　　　　　式 数　　量

ｍ舗 装 版 切 断 工 5.400 × 2 ＝ 10.800 10.80

0.000 × 2 × 5.400 ＝ 2.430 2.43

2 ｍ3機 械 掘 削 工 ( 土 砂 ） 0.450 × 1.340 － π/4 × 0.090 × 5.400 ＝ 3.221 3.22

ｍ3廃 材 運 搬 2.430 × 0.050 ＝ 0.121 0.12

ｍ3濁 水 処 理 工 0.01

ｍ2舗 装 版 取 壊 し 掘 削 工 0.450 ＋

残 土 処 理 工 （ 土 砂 ）
ｍ3現場～仮置場 3.221 ＝ 3.221 3.22

残 土 処 理 工 （ 土 砂 ）
ｍ3仮置場～処分 3.221 ＝ 3.221 3.22

ｍ3埋戻し工(粒状改良土) 0.450 × 0.940 × 5.400 ＝ 2.284 2.28
t=30cm

ｍ2下 層 路 盤 工 0.450 × 5.400 ＝ 2.430 2.43
t=12cm

ｍ2上 層 路 盤 工 0.450 × 5.400 ＝ 2.430 2.43
t=3cm

ｍ2仮 復 旧 表 層 工 0.450 ＋ 0.000 × 2 × 5.400 ＝ 2.430 2.43

坂戸、鶴ヶ島水道企業団



補償（図面１北側、図面２）

DCIP DP＝

車道(一般)

( )

( )

( )

1
,0

2
0

9
7
0

機械掘削
（土砂）

6
2
0

粒状改良土

1
2
0

L＝ 190.400 ｍ当り
既設管（DCIP)φ100

工　　　　種 計　　　　　　　算　　　　　　　式 数　　量

ｍ舗 装 版 切 断 工 190.400 × 2 ＝

＝ 108.659 108.65

3
0

5
0 As

再生密粒度As

再生粒調砕石 1
7
0

再生切込砕石 2
0
0

9
0
0

× 0.970 －

既設管撤去 土工計算書

タイプ ㊲ 掘　削 復　旧

φ100 900 600

380.800 380.80

ｍ2舗 装 版 取 壊 し 掘 削 工 × 2 × 190.400 ＝ 114.2400.600 ＋ 0.000 114.24

ｍ3濁 水 処 理 工 0.49

2 ｍ3機 械 掘 削 工 ( 土 砂 ） 0.600

ｍ3仮置場～処分 108.659 ＝ 108.659 108.65

ｍ3廃 材 運 搬 114.240 × 0.050 ＝ 5.712 5.71

π/4 × 0.120 × 190.400

ｍ3埋戻し工(粒状改良土) 0.600 × 0.620 × 190.400 ＝ 70.828 70.82

残 土 処 理 工 （ 土 砂 ）
ｍ3現場～仮置場 108.659 ＝ 108.659 108.65

残 土 処 理 工 （ 土 砂 ）

t=20cm
ｍ2下 層 路 盤 工 0.600 × 190.400 ＝ 114.240 114.24

t=17cm
ｍ2上 層 路 盤 工 0.600 × 190.400 ＝ 114.240 114.24

t=3cm
ｍ2仮 復 旧 表 層 工 0.600 ＋ 0.000 × 2 × 190.400 ＝ 114.240 114.24

坂戸、鶴ヶ島水道企業団



補償（図面１北側）

DCIP DP＝

車道(一般)

( )

( )

( )

（土砂）

9
2
0

粒状改良土

1
2
0

L＝ 4.400 ｍ当り
既設管（DCIP)φ100

工　　　　種 計　　　　　　　算　　　　　　　式 数　　量

ｍ舗 装 版 切 断 工 4.400 × 2 ＝ 8.800 8.80

× 2 ×

× 4.400

残 土 処 理 工 （ 土 砂 ）

× 0.920 × 4.400

× 4.400

既設管撤去 土工計算書

タイプ ㊳ 掘　削 復　旧

φ100 1200 600

3
0

5
0 As

再生密粒度As

再生粒調砕石 1
7
0

再生切込砕石 2
0
0

1
,2

0
0

1
,3

2
0

1
,2

7
0 機械掘削

4.400 ＝ 2.640 2.64

2

残 土 処 理 工 （ 土 砂 ）

t=20cm

t=3cm

1.270 － π/4 × 0.120 ＝ 3.303 3.30

ｍ3廃 材 運 搬 2.640 × 0.050 ＝ 0.132 0.13

ｍ3濁 水 処 理 工 0.01

ｍ2舗 装 版 取 壊 し 掘 削 工 0.600 ＋ 0.000

ｍ3現場～仮置場 3.303 ＝ 3.303 3.30

ｍ3機 械 掘 削 工 ( 土 砂 ） 0.600 ×

2.640 2.64

ｍ3仮置場～処分 3.303 ＝ 3.303 3.30

ｍ3埋戻し工(粒状改良土) 0.600 ＝ 2.428 2.42

ｍ2仮 復 旧 表 層 工 0.600 ＋ 0.000 × 2 × 4.400 ＝ 2.640 2.64

ｍ2下 層 路 盤 工 0.600 × 4.400 ＝ 2.640 2.64
t=17cm

ｍ2上 層 路 盤 工 0.600 ＝

坂戸、鶴ヶ島水道企業団



補償（図面１北側、東側、図面４）

VP DP＝

車道(一般)

( )

( )

( )

0.96 ｍ3濁 水 処 理 工

（土砂）
粒状改良土

再生切込砕石 2
0
0

1
,0

2
0

As5
0

ｍ2舗 装 版 取 壊 し 掘 削 工 0.600 ＋ 369.300 ＝ 221.580 221.58

2 ｍ3機 械 掘 削 工 ( 土 砂 ） 0.600 × 1.370

ｍ舗 装 版 切 断 工 369.300 × 2 ＝ 738.600 738.60

0.000 × 2 ×

－ π/4 × 0.120 × 369.300

既設管撤去 土工計算書

タイプ ㊴ 掘　削 復　旧

φ100 1300 600

3
0

再生密粒度As

再生粒調砕石 1
7
0

1
,3

0
0

1
,4

2
0

1
,3

7
0 機械掘削

1
2
0

数　　量

＝ 299.387 299.38

ｍ3廃 材 運 搬 221.580 × 0.050 ＝ 11.079 11.07
残 土 処 理 工 （ 土 砂 ）

ｍ3現場～仮置場 299.387 ＝ 299.387 299.38

ｍ3仮置場～処分 299.387 ＝ 299.387 299.38

ｍ3埋戻し工(粒状改良土) 0.600 × 1.020 ＝ 226.011 226.01× 369.300

ｍ2下 層 路 盤 工 0.600 × 369.300 ＝ 221.580 221.58
t=17cm

ｍ2上 層 路 盤 工 0.600 × 369.300 ＝ 221.580 221.58
t=3cm

ｍ2仮 復 旧 表 層 工 ＝ 221.580 221.580.600 ＋ 0.000 × 2 × 369.300

t=20cm

残 土 処 理 工 （ 土 砂 ）

L＝ 369.300 ｍ当り
既設管（VP）φ100

工　　　　種 計　　　　　　　算　　　　　　　式
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単費（図面１東側、図面３）

VP DP＝

車道(一般)

( )

( )

( )2 × 378.600 ｍ2
＝ 227.160 227.16

11.35 ｍ3

306.927 ＝ 306.927 306.92

ｍ3濁 水 処 理 工 0.98

再生切込砕石 2
0
0

1
,0

2
0

上 層 路 盤 工 0.600 × 378.600 ＝ 227.160 227.16
t=17cm

ｍ3埋戻し工(粒状改良土) 0.600 × 1.020 × 378.600 ＝ 231.703 231.70

t=3cm
仮 復 旧 表 層 工 0.600 ＋ 0.000 ×

ｍ2

残 土 処 理 工 （ 土 砂 ）
ｍ3仮置場～処分

t=20cm
ｍ2下 層 路 盤 工 0.600 × 378.600 ＝ 227.160 227.16

0.600 × 1.370 － π/4 × 0.120 × 378.600 ＝ 306.927 306.92

残 土 処 理 工 （ 土 砂 ）
ｍ3現場～仮置場 306.927 ＝ 306.927 306.92

廃 材 運 搬 227.160 × 0.050 ＝ 11.358

ｍ2舗 装 版 取 壊 し 掘 削 工 0.600 ＋ 0.000 × 2 × 378.600 ＝ 227.160 227.16

2 ｍ3機 械 掘 削 工 ( 土 砂 ）

工　　　　種 計　　　　　　　算　　　　　　　式 数　　量

ｍ舗 装 版 切 断 工 378.600 × 2 ＝ 757.200 757.20

既設管撤去 土工計算書

タイプ ㊴' 掘　削 復　旧

φ100 1300 600

1
,3

0
0

1
,4

2
0

1
,3

7
0 機械掘削

（土砂）

1
2
0

L＝ 378.600
既設管（VP）φ100

粒状改良土

3
0

再生密粒度As

再生粒調砕石 1
7
0

As5
0

ｍ当り

坂戸、鶴ヶ島水道企業団



単費（図面４）

DCIP DP＝

車道(一般)

( )

( )

( )

軽量金属支保設置撤去工

矢板長2.0m

ｍ2

ｍ3

軽量鋼矢板建込み引抜工 ＝ 4.800 4.80

t=17cm
4.320 4.32

残 土 処 理 工 （ 土 砂 ）

＝ 4.800 4.804.800

t=3cm
ｍ2仮 復 旧 表 層 工 0.900 ＋ 0.000 × 2 × 4.800 ＝ 4.320 4.32

ｍ
W=0.9m　1段

ｍ

上 層 路 盤 工 0.900 × 4.800 ＝ 4.320 4.32

ｍ3埋戻し工(粒状改良土) 0.900 × 1.140 × 4.800 ＝ 4.924 4.92
t=20cm

ｍ2下 層 路 盤 工 0.900 × 4.800 ＝

現場～仮置場 6.382 ＝ 6.382 6.38
残 土 処 理 工 （ 土 砂 ）

ｍ3仮置場～処分 6.382 ＝ 6.382 6.38

ｍ3廃 材 運 搬 4.320 × 0.050 ＝ 0.216 0.21

ｍ3濁 水 処 理 工 0.01

2 ｍ3機 械 掘 削 工 ( 土 砂 ） 0.900 × 1.490 － π/4 × 0.120 × 4.800 ＝ 6.382 6.38

ｍ舗 装 版 切 断 工 4.800 × 2 ＝ 9.600 9.60

ｍ2舗 装 版 取 壊 し 掘 削 工 0.900 ＋ 0.000 × 2 × 4.800 ＝ 4.320 4.32

再生切込砕石 2
0
0

1
,4

2
0

1
,5

4
0

1
,4

9
0 機械掘削

（土砂）

1
,1

4
0

粒状改良土

1
2
0

L＝ 4.800 ｍ当り
既設管（DCIP)φ100

工　　　　種 計　　　　　　　算　　　　　　　式 数　　量

既設管撤去 土工計算書

タイプ ㊵ 掘　削 復　旧

φ100 1420 900

3
0

5
0 As

再生密粒度As

再生粒調砕石 1
7
0

4.800
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単費（図面２）

HPPE DP＝

車道(一般)

( )

( )

( )

1
2
5

L＝ 9.900 ｍ当り
既設管（HPPE）φ100

As5
0

9.900

既設管撤去 土工計算書

0.02

再生切込砕石 2
0
0

8
2
5

ｍ2

工　　　　種 計　　　　　　　算　　　　　　　式 数　　量

ｍ舗 装 版 切 断 工 9.900 × 2 ＝ 19.800 19.80

3
0

再生密粒度As

再生粒調砕石 1
7
0

1
,1

0
0

1
,2

2
5

1
,1

7
5 機械掘削

（土砂）
粒状改良土

t=3cm
ｍ2仮 復 旧 表 層 工 ＝ 5.940 5.940.600 ＋ 0.000 × 2 × 9.900

t=20cm
ｍ2下 層 路 盤 工 0.600 × 9.900 ＝ 5.940 5.94

t=17cm
ｍ2上 層 路 盤 工 0.600 × ＝ 5.940 5.94

残 土 処 理 工 （ 土 砂 ）
ｍ3仮置場～処分 6.858 ＝ 6.858 6.85

ｍ3埋戻し工(粒状改良土) 0.600 × 0.825 ＝ 4.900 4.90× 9.900

ｍ3廃 材 運 搬 5.940 × 0.050 ＝ 0.297 0.29
残 土 処 理 工 （ 土 砂 ）

ｍ3現場～仮置場 6.858 ＝ 6.858 6.85

2 ｍ3機 械 掘 削 工 ( 土 砂 ） 0.600 × 1.175 － π/4 × 0.125 × 9.900 ＝ 6.858 6.85

舗 装 版 取 壊 し 掘 削 工 0.600 ＋ 0.000 × 2 × 9.900 ＝ 5.940 5.94

ｍ3濁 水 処 理 工

タイプ ㊶ 掘　削 復　旧

φ100 1100 600
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単費（図面４）

HPPE DP＝

車道(一般)

( )

( )

( )

ｍ3

既設管撤去 土工計算書

タイプ ㊷ 掘　削

L＝ 3.000 ｍ当り
既設管（HPPE）φ100

工　　　　種

As5
0

t=3cm

復　旧

1
2
5

濁 水 処 理 工 0.01

φ100 1300 600

3
0

再生密粒度As

再生粒調砕石 1
7
0

1
,3

0
0

1
,4

2
5

1
,3

7
5 機械掘削

（土砂）
粒状改良土

再生切込砕石 2
0
0

1
,0

2
5

計　　　　　　　算　　　　　　　式 数　　量

ｍ舗 装 版 切 断 工 3.000 × 2 ＝ 6.000 6.00

ｍ2舗 装 版 取 壊 し 掘 削 工 0.600 ＋ 0.000 × 2 × 3.000 ＝ 1.800 1.80

2 ｍ3機 械 掘 削 工 ( 土 砂 ） 0.600 × 1.375 － π/4 × 0.125 × 3.000 ＝ 2.438 2.43

ｍ3廃 材 運 搬 1.800 × 0.050 ＝ 0.090 0.09
残 土 処 理 工 （ 土 砂 ）

ｍ3現場～仮置場 2.438 ＝ 2.438 2.43
残 土 処 理 工 （ 土 砂 ）

ｍ3仮置場～処分 2.438 ＝ 2.438 2.43

ｍ3埋戻し工(粒状改良土) 0.600 × 1.025 ＝ 1.845 1.84× 3.000

ｍ2下 層 路 盤 工 0.600 × 3.000 ＝ 1.800 1.80
t=17cm

ｍ2上 層 路 盤 工 0.600 × 3.000 ＝ 1.800 1.80

ｍ2仮 復 旧 表 層 工 ＝ 1.800 1.800.000 × 2 × 3.0000.600 ＋

t=20cm
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単費（図面３）

HPPE DP＝

車道(一般)

( )

( )

( )

As5
0

1
,5

7
5

φ100 1450 900

3
0

既設管撤去 土工計算書

タイプ ㊸ 掘　削 復　旧

再生粒調砕石 1
7
0

1
,4

5
0

既設管（HPPE）φ100

工　　　　種 計　　　　　　　算　　　　　　　式 数　　量

再生密粒度As

1
2
5

L＝ 6.900 ｍ当り

1
,5

2
5 機械掘削

（土砂）
粒状改良土

再生切込砕石 2
0
0

1
,1

7
5

ｍ舗 装 版 切 断 工 6.900 × 2 ＝ 13.800 13.80

ｍ2舗 装 版 取 壊 し 掘 削 工 0.900 ＋ 0.000 × 2 × 6.900 ＝ 6.210 6.21

ｍ3濁 水 処 理 工 0.01

2 ｍ3機 械 掘 削 工 ( 土 砂 ） 0.900 × 1.525 － π/4 × 0.125 × 6.900 ＝ 9.385 9.38

ｍ3廃 材 運 搬 6.210 × 0.050 ＝ 0.310 0.31
残 土 処 理 工 （ 土 砂 ）

ｍ3現場～仮置場 9.385 ＝ 9.385 9.38
残 土 処 理 工 （ 土 砂 ）

ｍ3仮置場～処分 9.385 ＝ 9.385 9.38

ｍ3埋戻し工(粒状改良土) 0.900 × 1.175 ＝ 7.296 7.29× 6.900

軽量鋼矢板建込み引抜工 ＝ 6.900 6.90
W=0.9m　1段

t=20cm
ｍ2下 層 路 盤 工 0.900 × 6.900 ＝ 6.210 6.21

t=17cm
ｍ2上 層 路 盤 工 0.900 × 6.900 ＝ 6.210 6.21

t=3cm
ｍ2仮 復 旧 表 層 工 ＝ 6.210 6.210.900 ＋ 0.000 × 2 × 6.900

ｍ軽量金属支保設置撤去工 ＝ 6.900 6.90

6.900
矢板長2.0m

ｍ

6.900
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単費（図面４）

HPPE DP＝

車道(一般)

( )

( )

( )

復　旧

As5
0

0.01

× 1.600

0.600 ＋

φ75 1300 600

3
0

再生密粒度As

既設管撤去 土工計算書

タイプ ㊹ 掘　削

再生粒調砕石 1
7
0

1
,3

0
0

1
,3

9
0

1
,3

4
0 機械掘削

（土砂）
粒状改良土

再生切込砕石 2
0
0

9
9
0

9
0

L＝ 1.600 ｍ当り
既設管（HPPE）φ75

工　　　　種 計　　　　　　　算　　　　　　　式 数　　量

ｍ舗 装 版 切 断 工 1.600 × 2 ＝ 3.200 3.20

ｍ2舗 装 版 取 壊 し 掘 削 工 0.600 ＋ 0.000 × 2 × 1.600 ＝ 0.960 0.96

ｍ3濁 水 処 理 工

2 ｍ3機 械 掘 削 工 ( 土 砂 ） 0.600 × 1.340 － π/4 × 0.090 × 1.600 ＝ 1.276 1.27

ｍ3廃 材 運 搬 0.960 × 0.050 ＝ 0.048 0.04
残 土 処 理 工 （ 土 砂 ）

ｍ3現場～仮置場 1.276 ＝ 1.276 1.27

ｍ3仮置場～処分 1.276 ＝ 1.276 1.27

ｍ3埋戻し工(粒状改良土) 0.600 × 0.990 ＝ 0.950 0.95

残 土 処 理 工 （ 土 砂 ）

ｍ2下 層 路 盤 工 0.600 × 1.600 ＝ 0.960 0.96
t=17cm

ｍ2上 層 路 盤 工 0.600 × 1.600 ＝ 0.960 0.96

t=20cm

t=3cm
ｍ2仮 復 旧 表 層 工 ＝ 0.960 0.960.000 × 2 × 1.600
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単費（図面４）

DCIP DP＝

歩道(一般)

( )

( )

( )

残 土 処 理 工 （ 土 砂 ）
ｍ3

復　旧

9
7
0

機械掘削
（土砂）

8
7
0

粒状改良土

仮置場～処分 1.997 ＝ 1.997 1.99

φ100 900 600

ｍ3濁 水 処 理 工 0.01

既設管撤去 土工計算書

タイプ ㊺ 掘　削

9
0
0

1
,0

2
0

3
0

5
0 As

再生細粒度As

再生切込砕石 1
2
0

1
2
0

L＝ 3.500 ｍ当り
既設管（DCIP）φ100

工　　　　種 計　　　　　　　算　　　　　　　式 数　　量

ｍ舗 装 版 切 断 工 3.500 × 2 ＝ 7.000 7.00

ｍ2舗 装 版 取 壊 し 掘 削 工 0.600 ＋ 0.000 × 2 × 3.500 ＝ 2.100 2.10

2 ｍ3機 械 掘 削 工 ( 土 砂 ） 0.600 × 0.970 － π/4 × 0.120 × 3.500 ＝ 1.997 1.99

ｍ3廃 材 運 搬 2.100 × 0.050 ＝ 0.105 0.10
残 土 処 理 工 （ 土 砂 ）

ｍ3現場～仮置場 1.997 ＝ 1.997 1.99

ｍ3埋戻し工(粒状改良土) 0.600 × 0.870 × 3.500 ＝ 1.827 1.82
t=12cm

ｍ2上 層 路 盤 工 0.600 × 3.500 ＝ 2.100 2.10
t=3cm

ｍ2仮 復 旧 表 層 工 0.600 ＋ 0.000 × 2 × 3.500 ＝ 2.100 2.10
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単費（図面４）

DCIP DP＝

歩道(一般)

( )

( )

( )

ｍ3濁 水 処 理 工 0.01

既設管撤去 土工計算書

タイプ ㊻ 掘　削 復　旧

φ100 1420 900

3
0

5
0 As

再生細粒度As

再生切込砕石 1
2
0

1
,4

2
0

1
,5

4
0

1
,4

9
0 機械掘削

（土砂）

1
,3

9
0

粒状改良土

1
2
0

L＝ 4.000 ｍ当り
既設管（DCIP）φ100

工　　　　種 計　　　　　　　算　　　　　　　式 数　　量

ｍ舗 装 版 切 断 工 4.000 × 2 ＝ 8.000 8.00

ｍ2舗 装 版 取 壊 し 掘 削 工 0.900 ＋ 0.000 × 2 × 4.000 ＝ 3.600 3.60

2 ｍ3機 械 掘 削 工 ( 土 砂 ） 0.900 × 1.490 － π/4 × 0.120 × 4.000 ＝ 5.318 5.31

ｍ3廃 材 運 搬 3.600 × 0.050 ＝ 0.180 0.18
残 土 処 理 工 （ 土 砂 ）

ｍ3現場～仮置場 5.318 ＝ 5.318 5.31

仮 復 旧 表 層 工 0.900 ＋ 0.000 × 2 × 4.000 ＝ 3.600 3.60

残 土 処 理 工 （ 土 砂 ）
ｍ3仮置場～処分 5.318 ＝ 5.318 5.31

ｍ3埋戻し工(粒状改良土) 0.900 × 1.390

ｍ2上 層 路 盤 工 0.900 × 4.000 ＝ 3.600 3.60

＝ 5.004 5.00× 4.000

4.000 4.00
W=0.9m　1段

t=12cm

ｍ軽量金属支保設置撤去工 ＝ 4.000 4.00

t=3cm
ｍ2

4.000

4.000

矢板長2.0m
ｍ軽量鋼矢板建込み引抜工 ＝
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配水本管第１８５工区外布設替工事

土工計算書

(給水管切替工事、舗装仮復旧工事）
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As t＝15cm以下 23.00 19.00 170.20 101.40 313.60

運搬L=20.0km以下 0.01 0.01 0.22 0.13 0.37

Co t＝15cm以下
(暫定復旧時)
t＝10cm以下
(仮復旧時)
t＝10cm以下 8.05 6.65 38.29 22.81 75.80

人力
(土砂)
バックホウ 0.28m3 4.18 3.45 30.63 18.25 56.51
(土砂)

4.66 3.85 8.51
(暫定復旧時)
Asガラ
(仮復旧時)
Asガラ 0.24 0.19 1.91 1.14 3.48

Coガラ

Asガラ 8.1

Coガラ
現場～仮置場
土砂 8.84 7.30 30.63 18.25 65.02
仮置場～処分場
土砂 8.84 7.30 30.63 18.25 65.02

バックホウ 0.28m3 5.46 4.84 15.30 10.26 35.86

バックホウ 0.28m3

再生切込砕石
t＝30cm(車道) 8.05 38.29 46.34
再生切込砕石
t＝20cm(車道) 6.65 22.81 29.46
再生粒調砕石
t＝22cm(車道)
再生粒調砕石
t＝17cm(車道) 6.65 22.81 29.46
再生粒調砕石
t＝12cm(車道) 8.05 38.29 46.34
再生粒調砕石
t＝15cm(宅内)
再生切込砕石
t＝10cm(歩道一般)
再生切込砕石
t＝27cm(歩道乗入)
再生密粒度アスコン
t＝3cm(車道)
再生細粒度アスコン

再生密粒度アスコン
t＝3cm(車道) 8.05 6.65 38.29 22.81 75.80
再生細粒度アスコン

補足材なし
再生密粒度アスコン
t＝5cm(宅内)
人力打設
t＝10cm(宅内)

ｍ3残 土 処 理 工

ｍ2下 層 路 盤 工

ｍ2上 層 路 盤 工

ｍ2上 層 路 盤 工

ｍ2不 陸 整 正 工

ｍ3コ ン ク リ ー ト 工

ｍ2仮 復 旧 表 層 工

ｍ2仮 復 旧 表 層 工 t＝3cm(歩道一般･乗入)

4

ｍ2暫 定 復 旧 表 層 工

ｍ2暫 定 復 旧 表 層 工

ｍ2上 層 路 盤 工

ｍ2上 層 路 盤 工

t＝3cm(歩道一般･乗入)

ｍ2上 層 路 盤 工

ｍ2上 層 路 盤 工

ｍ舗 装 版 切 断 工

ｍ3機 械 掘 削 工

ｍ3人 力 掘 削 工

ｍ

廃 材 運 搬
ｍ3

給水管切替 土工集計（補償）

工　　　　種 細　　　　目
土　　工　　タ　　イ　　プ

計
1 2 5

ｍ3As 切 断 濁 水 処 分

舗装版取壊し掘削工

ｍ2

舗 装 版 切 断 工

廃 材 処 分

ｔ

本 復 旧 表 層 工 ｍ2

コンクリート取壊し工 ｍ3

ｔ

ｍ3埋 戻 し 工 ( 再 生 砂 )

ｍ2下 層 路 盤 工

ｍ3残 土 処 理 工

ｍ3埋戻し工(粒状改良土)
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As t＝15cm以下 15.30 125.40 140.70

運搬L=20.0km以下 0.01 0.16 0.05 0.22

Co t＝15cm以下 21.00 21.00
(暫定復旧時)
t＝10cm以下
(仮復旧時)
t＝10cm以下 4.97 28.21 33.18

人力 0.47 0.47
(土砂)
バックホウ 0.28m3 2.58 22.57 25.15
(土砂)

2.47 1.89 7.58 11.94
(暫定復旧時)
Asガラ
(仮復旧時)
Asガラ 0.14 1.41 1.55

Coガラ 0.49 0.49

Asガラ 3.6

Coガラ 1.1
現場～仮置場
土砂 5.05 22.57 0.94 28.56
仮置場～処分場
土砂 5.05 22.57 0.94 28.56

バックホウ 0.28m3 0.94 7.58 8.52

バックホウ 0.28m3 2.97 12.69 15.66
再生切込砕石
t＝20cm(車道) 4.97 28.21 33.18
再生粒調砕石
t＝22cm(車道) 4.97 4.97
再生粒調砕石
t＝17cm(車道) 28.21 28.21
再生粒調砕石
t＝15cm(宅内)
再生切込砕石
t＝10cm(歩道一般)
再生切込砕石
t＝20cm(宅内) 0.94 0.94
再生密粒度アスコン
t＝3cm(車道)
再生細粒度アスコン

再生密粒度アスコン
t＝3cm(車道) 4.97 28.21 33.18
再生細粒度アスコン

補足材なし
再生密粒度アスコン
t＝5cm(宅内)
人力打設
t＝10cm(宅内) 4.72 4.72

ｍ舗 装 版 切 断 工

給水管切替 土工集計（単費）

工　　　　種 細　　　　目
土　　工　　タ　　イ　　プ

計
3 6 7 8

ｍ3As 切 断 濁 水 処 分

ｍ舗 装 版 切 断 工

舗装版取壊し掘削工

ｍ2

ｍ3人 力 掘 削 工

ｍ3コンクリート取壊し工

ｍ3機 械 掘 削 工

ｍ3残 土 処 理 工

ｍ3埋 戻 し 工 ( 発 生 土 )

廃 材 運 搬
ｍ3

ｍ3

ｔ
廃 材 処 分

ｔ

ｍ3残 土 処 理 工

ｍ2上 層 路 盤 工

ｍ2上 層 路 盤 工

ｍ3埋戻し工(粒状改良土)

ｍ2下 層 路 盤 工

ｍ2上 層 路 盤 工

ｍ2暫 定 復 旧 表 層 工

ｍ2暫 定 復 旧 表 層 工 t＝3cm(歩道一般･乗入)

ｍ2上 層 路 盤 工

ｍ2上 層 路 盤 工

ｍ2不 陸 整 正 工

ｍ2本 復 旧 表 層 工

ｍ2仮 復 旧 表 層 工

ｍ2仮 復 旧 表 層 工 t＝3cm(歩道一般･乗入)

ｍ2コ ン ク リ ー ト 工
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補償

新設管 DP＝

車道(一般)
(サドル削孔部)

( 2

( 2

残 土 処 理 工 （ 土 砂 ）
仮置場～処分 ｍ3

4.186 ＋ 4.661 ＝ 8.847 8.84

1
5
0

As

復　旧

700L

再生密粒度As

粒状改良土

機械掘削
（土砂）

　　　

×

3
0

再生粒調砕石 1
2
0

3
0
0

1
8
0

1
5
0

3
0
0

人力掘削
粒状改良土

3
0
0

8.050 8.05

ｍ2
＝23 8.050 8.05

ｍ2
0.500 × 0.700 × 23 ＝

3.05 ｍ3
× 0.700 ) ) × 23

ｍ2
0.500 × 0.700 ＝ 8.050 8.05× 23

0.500 × 0.700 × 0.430 －( π/4 × 0.180
＝ 3.051

0.300 ＝ 2.415 2.41

8.05

× 23機 械 掘 削 工 ( 土 砂 ）

4.66

ｍ3
0.500 × 0.700 ×

ｍ3
4.186 ＋ 4.661 ＝ 8.847 8.84

× 23

廃 材 運 搬
残 土 処 理 工 （ 土 砂 ）

ｍ3
8.050 × 0.030 ＝

ｍ3
＝ 4.661

0.241 0.24

× 0.700 × 0.630 －(
× 23× 0.700 ) )

0.500 × 0.700 × 0.520 ＝ 4.186

舗 装 版 取 壊 し 掘 削 工

0.180π/4 ×

給水管切替 土工計算書

タイプ 1

φ150 850 500W

掘　削

3
0

市道第1929線
市道第1485線

8
5
0

1
,1

8
0

5
2
0

N＝ 23 箇所当り
新設管（HPPE）φ150

再生切込砕石

1
8
0

4
3
0

人 力 掘 削 工 ( 土 砂 ）

工　　　　種 計　　　　　　　算　　　　　　　式

0.500 × 23

0.500

× 2 ＝

6
3
0

（土砂）

数　　量

ｍ23.000 23.00

ｍ2
0.500 × 0.700 × 23 ＝

舗 装 版 切 断 工

ｍ3濁 水 処 理 工 0.01

8.050

ｍ3
4.18

現場～仮置場

埋戻し工(粒状改良土)

埋戻し工(粒状改良土)
t=30cm

下 層 路 盤 工
t=12cm

上 層 路 盤 工
t=3cm

0.500 × 0.700 ×

仮 復 旧 表 層 工
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補償

新設管 DP＝

車道(一般)
(サドル削孔部)

( 2

( 2

3.851 7.309 7.30
残 土 処 理 工 （ 土 砂 ）

ｍ3仮置場～処分 3.458 ＋

ｍ3現場～仮置場 3.458 ＋ 3.851

t=3cm
ｍ2仮 復 旧 表 層 工 0.500 × 0.700 × 19 ＝ 6.650 6.65

ｍ2下 層 路 盤 工 0.500 × 0.700 × 19 ＝ 6.650 6.65
t=17cm

ｍ2上 層 路 盤 工 0.500 × 0.700 × 19 ＝ 6.650 6.65

t=20cm

0.430 －( π/4 × 0.180
ｍ3埋戻し工(粒状改良土) × 0.700 ) ) × 19 ＝ 2.521 2.52

0.500 × 0.700 ×

＝ 7.309 7.30

ｍ3埋戻し工(粒状改良土) 0.500 × 0.700 × 0.350 × 19 ＝ 2.327 2.32

＝

× 19 ＝ 3.851 3.85

ｍ3廃 材 運 搬 6.650 × 0.030 ＝ 0.199 0.19

) )

ｍ3機 械 掘 削 工 ( 土 砂 ） 0.500 × 0.700 × 0.520 × 19 ＝ 3.458 3.45
0.500 × 0.700 × 0.630 －( π/4 × 0.180

ｍ3人 力 掘 削 工 ( 土 砂 ） ×

ｍ3濁 水 処 理 工 0.01

ｍ2舗 装 版 取 壊 し 掘 削 工 0.500 × 0.700 × 19 ＝ 6.650 6.65

1
5
0

N＝ 19 箇所当り
新設管（HPPE）φ150

工　　　　種 計　　　　　　　算　　　　　　　式 数　　量

ｍ舗 装 版 切 断 工 0.500 × 2 × 19 ＝ 19.000 19.00

1
5
0

復　旧

φ150 850 500W × 700L

3
0

3
0

As 再生密粒度As

再生粒調砕石 1
7
0

5
2
0

機械掘削
再生切込砕石 2

0
0

8
5
0（土砂）

1
,1

8
0

粒状改良土 3
5
0

3
0
0

人力掘削

6
3
0

（土砂）

1
8
0

4
3
0

1
8
0

粒状改良土

掘　削

給水管切替 土工計算書

タイプ 2

残 土 処 理 工 （ 土 砂 ）

0.700
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補償

給水管 DP＝

車道(一般)

)

ｍ3
30.636 ＝ 30.636 30.63

工　　　　種 計　　　　　　　算　　　　　　　式

0.800 × 85.100 30.63

再生切込砕石 3
0
0

3
0
0

粒状改良土

0.22 ｍ3

数　　量

ｍ170.20

ｍ2
85.100 ＝ 38.295 38.29

ｍ3

0.450 ×

給水管切替 土工計算書

8
0
0

機械掘削
（土砂）

粒状改良土

掘　削 復　旧

450

1
0
0

　　　

L＝ 85.100 ｍ当り

0.45/2 ×(

＝

舗 装 版 取 壊 し 掘 削 工

As
再生密粒度As

＋ ＋

3
0

5
0

再生粒調砕石 1
2
0

廃 材 運 搬
残 土 処 理 工 （ 土 砂 ）

サドル控除＝

舗 装 版 切 断 工

＝ 30.636

85.100 × 2 ＝ 170.200

給水管

38.29

85.100

0.450 ×

ｍ3
38.295 × 0.050 ＝ 1.914 1.91

ｍ3
0.450 × 0.300 × 85.100 ＝ 11.488 11.48

ｍ3
30.636 30.636 30.63

3.829 3.82 ｍ3
0.450 × 0.100 × ＝

ｍ2
0.450 × 85.100 ＝ 38.295

t=12cm

ｍ2
0.450 × 85.100 ＝ 38.295 38.29

ｍ2
0.450 × 85.100 ＝ 38.295 38.29

埋戻し工(粒状改良土)
t=30cm

現場～仮置場
残 土 処 理 工 （ 土 砂 ）

仮置場～処分

t=3cm
仮 復 旧 表 層 工

上 層 路 盤 工

下 層 路 盤 工

埋戻し工(粒状改良土)

機 械 掘 削 工 ( 土 砂 ）

23

濁 水 処 理 工

タイプ 4

8
5
0

850

市道第1929線
市道第1485線
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補償

給水管 DP＝

車道(一般)

)

現場～仮置場 18.252 ＝ 18.252 18.25

＝ 1.140 1.14

サドル控除＝ 0.45/2 ×( 19 ＋

残 土 処 理 工 （ 土 砂 ）

＋

L＝ 50.700 ｍ当り
給水管

工　　　　種 計　　　　　　　算　　　　　　　式 数　　量

ｍ3

ｍ舗 装 版 切 断 工 50.700 ×

t=3cm
ｍ2仮 復 旧 表 層 工 0.450 × 50.700 ＝ 22.815 22.81

t=17cm
ｍ2上 層 路 盤 工 0.450 × 50.700 ＝ 22.815 22.81

ｍ3埋戻し工(粒状改良土) 0.450 × 0.100 × 50.700 ＝ 2.281 2.28
t=20cm

ｍ2下 層 路 盤 工 0.450 × 50.700 ＝ 22.815 22.81

ｍ3埋戻し工(粒状改良土) 0.450 × 0.350 × 50.700 ＝ 7.985 7.98

残 土 処 理 工 （ 土 砂 ）
仮置場～処分 ｍ3

18.252 ＝ 18.252 18.25

ｍ3機 械 掘 削 工 ( 土 砂 ） 0.450 × 0.800 × 50.700 ＝ 18.252 18.25

ｍ3廃 材 運 搬 22.815 × 0.050

2 ＝ 101.400 101.40

ｍ2舗 装 版 取 壊 し 掘 削 工 0.450 × 50.700 ＝ 22.815 22.81

ｍ3濁 水 処 理 工 0.13

粒状改良土

掘　削 復　旧

850 450

3
0

5
0 As

再生密粒度As

再生粒調砕石 1
7
0

再生切込砕石 2
0
0

8
5
0

粒状改良土

8
0
0

機械掘削
（土砂）

3
5
0

1
0
0

給水管切替 土工計算書

タイプ 5
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単費

新設管 DP＝

車道(一般)※
(サドル削孔部)

( 2

( 2

ｍ3
2.585 ＋ 2.474 ＝ 5.059 5.05

給水管切替 土工計算書

タイプ 3 掘　削 復　旧

φ100 850 450W × 650L

8
5
0（土砂）

1
,0

7
5

粒状改良土 3
0
0

3
0
0

人力掘削

5
2
5

（土砂）

1
2
5

3
2
5

1
2
5

粒状改良土

3
0

3
0

As 再生密粒度As

再生粒調砕石 2
2
0

5
2
0

機械掘削
再生切込砕石 2

0
0

4.972

数　　量

ｍ舗 装 版 切 断 工 0.450 15.30

ｍ3濁 水 処 理 工 0.01

4.97

1
0
0

1
0
0

N＝ 17 箇所当り
新設管（HPPE）φ100

× 17 ＝

工　　　　種 計　　　　　　　算　　　　　　　式

× 2 × 17 ＝ 15.300

2.585 2.58

ｍ2舗 装 版 取 壊 し 掘 削 工 0.450 × 0.650

機 械 掘 削 工 ( 土 砂 ） 0.450 × 0.650 × 0.520 × 17 ＝
0.450 × 0.650 × 0.525 －( π/4 ×

ｍ3

0.125

ｍ3廃 材 運 搬 4.972 × 0.030 ＝ 0.149 0.14

17 ＝ 2.474 2.47人 力 掘 削 工 ( 土 砂 ） × 0.650 ) ) × ｍ3

＝ 5.059 5.05
残 土 処 理 工 （ 土 砂 ）

残 土 処 理 工 （ 土 砂 ）
仮置場～処分

ｍ3現場～仮置場 2.585 ＋ 2.474

× 0.125
ｍ3

1.491 1.49
0.450 × 0.650 × 0.325 －( π/4

ｍ3埋戻し工(粒状改良土) 0.450 × 0.650 × 0.300 × 17 ＝

ｍ2

17 ＝ 1.480 1.48

下 層 路 盤 工 0.450 × 0.650 × 17 ＝ 4.972 4.97
t=20cm

埋戻し工(粒状改良土) × 0.650 ) ) ×

17 ＝ 4.972 4.97
t=22cm

ｍ2上 層 路 盤 工 0.450 × 0.650 ×
t=3cm

ｍ2仮 復 旧 表 層 工 ＝ 4.972 4.970.450 × 0.650 × 17
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単費

給水管 DP＝

車道(一般)

)
給水管

　　　

サドル控除＝ 0.45/2 ×( 17 ＋ ＋

再生切込砕石

8
5
0

給水管切替 土工計算書

タイプ 6 掘　削 復　旧

850 450

L＝ 62.700 ｍ当り

粒状改良土

粒状改良土

8
0
0

残 土 処 理 工 （ 土 砂 ）

残 土 処 理 工 （ 土 砂 ）
現場～仮置場

22.572 22.57 ｍ3仮置場～処分 22.572 ＝

22.572 22.57 ｍ3
22.572 ＝

数　　量

ｍ3

ｍ

3
0

5
0 As

再生密粒度As

再生粒調砕石 1
7
0

工　　　　種 計　　　　　　　算　　　　　　　式
1
0
0

2
0
0

機械掘削
（土砂）

3
5
0

ｍ2舗 装 版 取 壊 し 掘 削 工 0.450

0.16

× 62.700 ＝ 28.215 28.21

濁 水 処 理 工

舗 装 版 切 断 工 62.700 × 2 ＝ 125.400 125.40

ｍ3廃 材 運 搬 28.215 × 0.050 ＝ 1.410 1.41

62.700 ＝ 22.572 22.57 ｍ3機 械 掘 削 工 ( 土 砂 ） 0.450 × 0.800 ×

ｍ3埋戻し工(粒状改良土) 0.450 × 0.350 × 62.700 ＝ 9.875 9.87

ｍ2下 層 路 盤 工 0.450 × 62.700 ＝ 28.215 28.21

62.700 ＝ 2.821 2.82
t=20cm

ｍ3埋戻し工(粒状改良土) 0.450 × 0.100 ×

28.215 28.21
t=17cm

ｍ2上 層 路 盤 工 0.450 × 62.700 ＝

ｍ2仮 復 旧 表 層 工 0.450 × 62.700 ＝ 28.215 28.21
t=3cm
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単費

宅地内(Co)

再生切込砕石 2
0
0

ｍ3埋戻し工(再生切込砕石) 0.450 × 0.200 × 10.500 ＝ 0.945 0.94

0.100 × 10.500 ＝ 0.495

ｍ3濁 水 処 理 工

0.49

ｍ3仮置場～処分 1.890 － 0.945

450

1
0
0

Co Co 1
0
0

（土砂）

2
0
0

ｍ3コ ン ク リ ー ト 取 壊 し 工 0.450 × 0.100 × 10.500 ＝ 0.472

給水管切替 土工計算書

タイプ 7 掘　削 復　旧

数　　量

ｍ舗 装 版 切 断 工 10.500 × 2

給水管

L＝ 10.500 ｍ当り

工　　　　種 計　　　　　　　算　　　　　　　式

5
0
0

4
0
0

人力掘削

＝ 21.000 21.00

10.500 ＝ 1.890 1.89

0.05

0.47

ｍ3人 力 掘 削 工 ( 土 砂 ） 0.450 × 0.400 ×

0.945 0.94 ｍ3
1.890 － 0.945 ＝

ｍ3廃 材 運 搬 0.472 ×

ｍ2コンクリート工(人力打設)

現場～仮置場
残 土 処 理 工 （ 土 砂 ）

＝ 0.945 0.94
残 土 処 理 工 （ 土 砂 ）

ｍ3埋 戻 し 工 ( 発 生 土 ) 0.450 × 0.200 × 10.500 ＝ 0.945 0.94

0.450 × 10.500 ＝ 4.725 4.72
t=10cm

発生土
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単費

宅地内(土)

給水管切替 土工計算書

タイプ 8 掘　削 復　旧

33.700 ＝ 7.582 7.58

L＝ 33.700 ｍ当り

工　　　　種 計　　　　　　　算　　　　　　　式 数　　量

450

5
0
0

人力掘削 発生土
（土砂）

給水管

ｍ3人 力 掘 削 工 ( 土 砂 ） 0.450 × 0.500 ×

ｍ3埋 戻 し 工 ( 発 生 土 ) 0.450 × 0.500 × 33.700 ＝ 7.582 7.58
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配水本管第１８５工区外布設替工事

土工計算書

(舗装本復旧工事）
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単費

舗装版切断工 As t＝15cm以下

As切断濁水処分 運搬L=20.0km以下
舗装復旧面積集計表より

舗装版取壊し掘削工 t＝10cm以下 A= + + +

=
市道第1352線

復旧面積 仮復旧面積 舗装厚

廃材運搬 Asガラ 運搬L=10.0km以下 V=( - =
市道第1929線、市道第1485線

復旧面積 仮復旧面積 舗装厚

V=( - =
上記以外の市道車道（一般）

復旧面積 仮復旧面積 舗装厚

V=( - =
市道歩道（一般）

復旧面積 仮復旧面積 舗装厚

V=( - =

=
車道部 歩道部 単位重量

廃材処分 Asガラ V=( - =
歩道部 単位重量

V=( - =

=
車道部 車道部 歩道部

不陸整正工 補足材あり（再生粒調砕石） - =
歩道部

不陸整正工 補足材あり（再生切込砕石）
再生密粒度アスコン

表層工（3.0m<施工幅） t＝7cm(車道)
再生密粒度アスコン

表層工（3.0m<施工幅） t＝5cm(車道)
再生密粒度アスコン
t＝5cm(車道) A= + - =
再生粗粒度アスコン
t＝3cm(歩道) A=

表層工（1.4m≦施工幅≦3.0m）

表層工（1.4m≦施工幅≦3.0m）

ｍ2
3753.1 舗装復旧面積計算書より

21.3ｍ2
21.30

328.53

21.30 0.64

4147.94

ｍ2

1987.00 4147.94 3753.10 2381.84

770.98

舗装復旧工事 集計

6458.19 21.30 6436.89

計

6458.19

計 328.53

)× 2.30 48.9921.30

)× 2.35 721.99

)× 0.03

)× 0.07 21.14

)× 0.05 99.35

21.30

)× 0.05 207.40

1987.00 4147.94 21.30

備　　　　考名　　　　称 形 状 寸 法 単位 数 量

1355.8ｍ

ｍ2

ｍ3

ｍ3

6436.9ｍ2

301.956458.2

1.8

1987.00

ｍ2
21.3

302.0

ｍ2
2381.8

301.95

771.0ｔ

328.5
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面積

(m2)

①路線 市道第1929号線 1299.60

①路線 市道第1485号線 502.72

①路線 他、市道車道（一般） 393.22

②路線 他、市道車道（一般） 1593.93

③路線 他、市道車道（一般） 890.07

④路線 他、市道車道（一般） 651.39

【a-1】 市道第1352号線 194.08

【a-2】 他、市道車道（一般） 23.28

【b】 他、市道車道（一般） 23.30

【c】 他、市道車道（一般） 5.85

【d】 他、市道車道（一般） 6.16

【e】 他、市道車道（一般） 7.63

【f】 他、市道車道（一般） 49.09

【g】 他、市道車道（一般） 14.09

【h】 他、市道車道（一般） 67.30

【i】 市道第1352号線 107.87

【j】 市道第1929号線 11.84

【k】 市道第1929号線 11.99

【l】 市道第1929号線 11.55

【m】 市道第1929号線 14.36

【n】 市道第1929号線 43.49

【o】 市道第1929号線 15.00

【p】 他、市道車道（一般） 61.63

【q】 市道第1929号線 11.36

【r】 他、市道車道（一般） 9.73

【s】 他、市道車道（一般） 40.47

【t】 他、市道車道（一般） 20.09

【u】 他、市道車道（一般） 11.80

【v】 他、市道車道（一般） 39.56

【w】 市道第1929号線 11.68

【x-1】 市道第1929号線 11.42

【x-2】 他、市道車道（一般） 22.72

【y】 市道第1929号線 13.32

【z】 市道第1929号線 11.84

【aa】 他、市道車道（一般） 38.36

【ab】 市道第1929号線 16.83

【ac】 他、市道車道（一般） 114.84

【ad】 他、市道歩道（一般） 21.30

【ae】 他、市道車道（一般） 24.95

【af】 他、市道車道（一般） 38.48

計 6458.19

集計

市道第1352号線 301.95 復旧舗装厚7cm、仮復旧舗装厚5cm

市道第1929号線、第1485線 1987.00 復旧舗装厚5cm、仮復旧舗装厚3cm

他、市道車道（一般） 4147.94 復旧舗装厚5cm、仮復旧舗装厚3cm

他、市道歩道（一般） 21.30 復旧舗装厚3cm、仮復旧舗装厚3cm

計 6458.19

舗装復旧面積集計表　　単費

記号 路線名 備考
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①路線 市道第1929号線
幅員 平均幅員 延長 面積 備考
（m） （m） （m） （m2）

BP + 0.00 2.93
Ｎo.1 + 0.00 2.92 2.925 40.00 117.00 路面復旧図(1)
Ｎo.2 + 0.00 2.89 2.905 40.00 116.20 路面復旧図(1)
Ｎo.3 + 0.00 2.91 2.900 40.00 116.00 路面復旧図(1)
Ｎo.4 + 0.00 2.96 2.935 40.00 117.40 路面復旧図(1)
Ｎo.5 + 0.00 2.93 2.945 40.00 117.80 路面復旧図(1)
Ｎo.6 + 0.00 2.92 2.925 40.00 117.00 路面復旧図(1)
Ｎo.6 +16.77 3.02 2.970 16.77 49.81 路面復旧図(1)
Ｎo.7 + 0.00 3.03 3.025 23.23 70.27 路面復旧図(5)
Ｎo.8 + 0.00 3.14 3.085 40.00 123.40 路面復旧図(5)
Ｎo.9 + 0.00 3.06 3.100 40.00 124.00 路面復旧図(5)
Ｎo.10 + 0.00 3.42 3.240 40.00 129.60 路面復旧図(5)
Ｎo.10 +31.21 3.06 3.240 31.21 101.12 路面復旧図(5)

431.21 1299.60

①路線 市道第1485号線
幅員 平均幅員 延長 面積 備考
（m） （m） （m） （m2）

BP + 0.00 2.62
BP +10.13 3.23 2.925 10.13 29.63 路面復旧図(5)
BP +12.22 5.18 4.205 2.09 8.79 路面復旧図(5)

Ｎo.1 + 0.00 5.04 5.110 27.78 141.96 路面復旧図(5)
Ｎo.2 + 0.00 5.09 5.065 40.00 202.60 路面復旧図(5)
Ｎo.2 +22.96 5.34 5.215 22.96 119.74 路面復旧図(5)

102.96 502.72

①路線 市道第1919号線
幅員 平均幅員 延長 面積 備考
（m） （m） （m） （m2）

BP + 0.00 3.06
BP +10.52 3.07 3.065 10.52 32.24 路面復旧図(5)

Ｎo.1 + 0.00 2.53 2.800 29.48 82.54 路面復旧図(5)
Ｎo.2 + 0.00 2.13 2.330 40.00 93.20 路面復旧図(5)
Ｎo.3 + 0.00 1.84 1.985 40.00 79.40 路面復旧図(5)
Ｎo.4 + 0.00 2.32 2.080 40.00 83.20 路面復旧図(5)
Ｎo.4 +10.36 2.05 2.185 10.36 22.64 路面復旧図(5)

170.36 393.22

舗装復旧面積計算書(1/11)　　単費

測点

測点

測点

（m）

計

（m）

計

（m）

計
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②路線 市道第1449号線
幅員 平均幅員 延長 面積 備考
（m） （m） （m） （m2）

BP + 0.00 2.05
Ｎo.1 + 0.00 2.62 2.335 40.00 93.40 路面復旧図(1)
Ｎo.2 + 0.00 2.75 2.685 40.00 107.40 路面復旧図(1)
Ｎo.3 + 0.00 2.27 2.510 40.00 100.40 路面復旧図(1)
Ｎo.4 + 0.00 2.03 2.150 40.00 86.00 路面復旧図(1)
Ｎo.5 + 0.00 2.32 2.175 40.00 87.00 路面復旧図(1)
Ｎo.6 + 0.00 5.06 3.690 40.00 147.60 路面復旧図(1)
Ｎo.7 + 0.00 5.04 5.050 40.00 202.00 路面復旧図(1)
Ｎo.7 + 7.69 5.16 5.100 7.69 39.22 路面復旧図(1)
Ｎo.7 + 9.18 2.61 3.885 1.49 5.79 路面復旧図(1)
Ｎo.7 +23.20 2.05 2.330 14.02 32.67 路面復旧図(1)
Ｎo.8 + 0.00 2.53 2.290 16.80 38.47 路面復旧図(3)
Ｎo.9 + 0.00 3.78 3.155 40.00 126.20 路面復旧図(3)
Ｎo.10 + 0.00 2.61 3.195 40.00 127.80 路面復旧図(3)
Ｎo.11 + 0.00 2.76 2.685 40.00 107.40 路面復旧図(3)
Ｎo.12 + 0.00 2.95 2.855 40.00 114.20 路面復旧図(3)
Ｎo.13 + 0.00 2.50 2.725 40.00 109.00 路面復旧図(3)
Ｎo.13 +27.92 2.47 2.485 27.92 69.38 路面復旧図(3)

547.92 1593.93

③路線 市道第1490号線
幅員 平均幅員 延長 面積 備考
（m） （m） （m） （m2）

BP + 0.00 5.00
BP +23.32 5.00 5.000 23.32 116.60 路面復旧図(4)
BP +28.38 5.00 5.000 5.06 25.30 路面復旧図(4)
BP +29.83 2.53 3.765 1.45 5.46 路面復旧図(4)

Ｎo.1 + 0.00 2.53 2.530 10.17 25.73 路面復旧図(4)
Ｎo.1 +31.90 2.47 2.500 31.90 79.75 路面復旧図(4)
Ｎo.1 +33.37 5.03 3.750 1.47 5.51 路面復旧図(4)
Ｎo.2 + 0.00 5.03 5.030 6.63 33.35 路面復旧図(4)
Ｎo.3 + 0.00 5.06 5.045 40.00 201.80 路面復旧図(4)
Ｎo.3 +15.79 6.31 5.685 15.79 89.77 路面復旧図(4)
Ｎo.3 +18.65 3.69 5.000 2.86 14.30 路面復旧図(4)
Ｎo.4 + 0.00 3.18 3.435 21.35 73.34 路面復旧図(4)
Ｎo.4 +25.22 3.04 3.110 25.22 78.43 路面復旧図(4)
Ｎo.4 +26.88 6.00 4.520 1.66 7.50 路面復旧図(4)
Ｎo.5 + 0.00 5.05 5.525 13.12 72.49 路面復旧図(4)
Ｎo.5 +12.10 4.99 5.020 12.10 60.74 路面復旧図(4)

212.10 890.07

測点

舗装復旧面積計算書(2/11)　　単費

測点

（m）

計

（m）

計
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④路線 市道第1481号線
幅員 平均幅員 延長 面積 備考
（m） （m） （m） （m2）

BP + 0.00 5.81
Ｎo.1 + 0.00 5.03 5.420 40.00 216.80 路面復旧図(1)
Ｎo.2 + 0.00 5.29 5.160 40.00 206.40 路面復旧図(1)
Ｎo.2 +29.79 5.05 5.170 29.79 154.01 路面復旧図(1)
Ｎo.2 +31.23 2.56 3.805 1.44 5.48 路面復旧図(1)
Ｎo.3 + 0.00 2.29 2.425 8.77 21.27 路面復旧図(1)
Ｎo.3 +19.93 2.47 2.380 19.93 47.43 路面復旧図(1)

139.93 651.39

【a-1】 市道第1352号線
底辺 高さ 面積
(m) (m) (m2)

1 15.16 1.23 18.65
2 15.99 3.12 49.89
3 15.99 3.68 58.84
4 14.92 0.75 11.19
5 16.02 1.18 18.90
6 16.02 7.43 119.03
7 11.26 5.78 65.08
8 10.60 1.77 18.76
9 10.12 2.05 20.75
10 9.30 0.76 7.07

倍面積計 388.16

388.16 ×1/2= 194.08

【a-2】 市道第1495号線
番号 底辺 高さ 面積

(m) (m) (m2)
1 9.58 4.86 46.56

倍面積計 46.56

46.56 ×1/2= 23.28

【b】 市道第1449号線
番号 底辺 高さ 面積

(m) (m) (m2)
1 3.41 1.27 4.33
2 10.47 2.31 24.19
3 8.29 2.18 18.07

倍面積計 46.59

46.59 ×1/2= 23.30

（m）

計

舗装復旧面積計算書(3/11)　　単費

測点

路面復旧図(2)

備考

路面復旧図(2)
路面復旧図(2)
路面復旧図(2)

路面復旧図(2)
路面復旧図(2)
路面復旧図(2)
路面復旧図(2)
路面復旧図(2)
路面復旧図(2)

備考

路面復旧図(2)

備考番号

路面復旧図(2)
路面復旧図(2)
路面復旧図(2)
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補償
【c】 市道第1449号線

番号 底辺 高さ 面積
(m) (m) (m2)

1 3.61 1.04 3.75
2 4.18 1.90 7.94

倍面積計 11.69

11.69 ×1/2= 5.85

補償
【d】 市道第1449号線

番号 底辺 高さ 面積
(m) (m) (m2)

1 3.69 1.06 3.91
2 4.27 1.97 8.41

倍面積計 12.32

12.32 ×1/2= 6.16

補償
【e】 市道第1449号線

番号 底辺 高さ 面積
(m) (m) (m2)

1 4.03 1.13 4.55
2 4.65 2.30 10.70

倍面積計 15.25

15.25 ×1/2= 7.63

補償
【f】 市道第1449号線

番号 底辺 高さ 面積
(m) (m) (m2)

1 11.83 2.06 24.37
2 15.02 2.09 31.39
3 10.55 2.33 24.58
4 8.53 2.09 17.83

倍面積計 98.17

98.17 ×1/2= 49.09

路面復旧図(2)
路面復旧図(2)

路面復旧図(2)

路面復旧図(2)
路面復旧図(2)

路面復旧図(2)

備考

路面復旧図(2)
路面復旧図(2)

舗装復旧面積計算書(4/11)　　単費

備考

路面復旧図(2)

備考

路面復旧図(2)

備考
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【g】 市道第1449号線
番号 底辺 高さ 面積

(m) (m) (m2)
1 6.28 1.93 12.12
2 6.89 2.33 16.05

倍面積計 28.17

28.17 ×1/2= 14.09

【h】 市道第1481号線
番号 底辺 高さ 面積

(m) (m) (m2)
1 5.97 2.61 15.58
2 6.33 0.79 5.00
3 11.64 3.46 40.27
4 11.64 1.94 22.58
5 2.43 1.09 2.65
6 11.00 4.41 48.51

倍面積計 134.59

134.59 ×1/2= 67.30

【i】 市道第1352号線
番号 底辺 高さ 面積

(m) (m) (m2)
1 12.86 9.51 122.30
2 10.66 5.05 53.83
3 11.29 2.68 30.26
4 11.67 0.80 9.34

倍面積計 215.73

215.73 ×1/2= 107.87

【j】 市道第1929号線
番号 底辺 高さ 面積

(m) (m) (m2)
1 5.60 3.11 17.42
2 4.92 1.27 6.25

倍面積計 23.67

23.67 ×1/2= 11.84

舗装復旧面積計算書(5/11)　　単費

路面復旧図(2)
路面復旧図(2)
路面復旧図(2)
路面復旧図(2)
路面復旧図(2)

備考

路面復旧図(2)

備考

備考

路面復旧図(2)
路面復旧図(2)

路面復旧図(2)
路面復旧図(2)
路面復旧図(2)
路面復旧図(2)

備考

路面復旧図(2)
路面復旧図(2)
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【k】 市道第1929号線
番号 底辺 高さ 面積

(m) (m) (m2)
1 5.77 3.07 17.71
2 4.93 1.27 6.26

倍面積計 23.97

23.97 ×1/2= 11.99

【l】 市道第1929号線
番号 底辺 高さ 面積

(m) (m) (m2)
1 5.55 3.06 16.98
2 4.85 1.26 6.11

倍面積計 23.09

23.09 ×1/2= 11.55

【m】 市道第1929号線
番号 底辺 高さ 面積

(m) (m) (m2)
1 6.15 3.62 22.26
2 5.01 1.29 6.46

倍面積計 28.72

28.72 ×1/2= 14.36

【n】 市道第1929号線
番号 底辺 高さ 面積

(m) (m) (m2)
1 10.22 6.95 71.03
2 9.33 1.71 15.95

倍面積計 86.98

86.98 ×1/2= 43.49

【o】 市道第1929号線
番号 底辺 高さ 面積

(m) (m) (m2)
1 6.21 3.55 22.05
2 5.48 1.45 7.95

倍面積計 30.00

30.00 ×1/2= 15.00

備考

路面復旧図(2)
路面復旧図(2)

備考

路面復旧図(2)
路面復旧図(2)

備考

路面復旧図(2)
路面復旧図(2)

備考

路面復旧図(2)

備考

路面復旧図(2)
路面復旧図(2)

路面復旧図(2)

舗装復旧面積計算書(6/11)　　単費

坂戸、鶴ヶ島水道企業団



【p】 市道第1481号線
番号 底辺 高さ 面積

(m) (m) (m2)
1 11.52 2.68 30.87
2 9.46 4.70 44.46
3 11.97 3.36 40.22
4 4.59 1.68 7.71

倍面積計 123.26

123.26 ×1/2= 61.63

【q】 市道第1929号線
番号 底辺 高さ 面積

(m) (m) (m2)
1 5.50 3.03 16.67
2 4.80 1.26 6.05

倍面積計 22.72

22.72 ×1/2= 11.36

【r】 市道第1499号線
番号 底辺 高さ 面積

(m) (m) (m2)
1 5.15 2.75 14.16
2 4.41 1.20 5.29

倍面積計 19.45

19.45 ×1/2= 9.73

【s】 市道第1500、1499号線
番号 底辺 高さ 面積

(m) (m) (m2)
1 8.63 3.98 34.35
2 7.31 2.75 20.10
3 3.64 0.78 2.84
4 5.35 2.21 11.82
5 5.35 2.21 11.82

倍面積計 80.93

80.93 ×1/2= 40.47

路面復旧図(3)
路面復旧図(3)

路面復旧図(3)

路面復旧図(3)

備考

路面復旧図(3)

舗装復旧面積計算書(7/11)　　単費

備考

路面復旧図(2)
路面復旧図(2)
路面復旧図(2)
路面復旧図(2)

備考

路面復旧図(2)
路面復旧図(2)

備考

路面復旧図(3)

路面復旧図(3)
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【t】 市道第1490号線
番号 底辺 高さ 面積

(m) (m) (m2)
1 7.92 2.12 16.79
2 10.68 2.19 23.39

倍面積計 40.18

40.18 ×1/2= 20.09

【u】 市道第1490号線
番号 底辺 高さ 面積

(m) (m) (m2)
1 5.59 3.14 17.55
2 4.91 1.23 6.04

倍面積計 23.59

23.59 ×1/2= 11.80

【v】 市道第1490号線
番号 底辺 高さ 面積

(m) (m) (m2)
1 9.27 3.14 29.11
2 12.50 4.00 50.00

倍面積計 79.11

79.11 ×1/2= 39.56

【w】 市道第1929号線
番号 底辺 高さ 面積

(m) (m) (m2)
1 5.57 3.08 17.16
2 4.88 1.27 6.20

倍面積計 23.36

23.36 ×1/2= 11.68

【x-1】 市道第1929号線
番号 底辺 高さ 面積

(m) (m) (m2)
1 5.46 3.03 16.54
2 5.11 1.23 6.29

倍面積計 22.83

22.83 ×1/2= 11.42

備考

路面復旧図(4)
路面復旧図(4)

備考

路面復旧図(5)
路面復旧図(5)

備考

路面復旧図(5)
路面復旧図(5)

舗装復旧面積計算書(8/11)　　単費

備考

路面復旧図(4)
路面復旧図(4)

備考

路面復旧図(4)
路面復旧図(4)

坂戸、鶴ヶ島水道企業団



【x-2】 市道第1469号線
番号 底辺 高さ 面積

(m) (m) (m2)
1 4.57 2.22 10.15
2 4.57 2.76 12.61
3 7.13 3.18 22.67

倍面積計 45.43
.

45.43 ×1/2= 22.72

【y】 市道第1929号線
番号 底辺 高さ 面積

(m) (m) (m2)
1 5.90 3.39 20.00
2 5.06 1.31 6.63

倍面積計 26.63

26.63 ×1/2= 13.32

【z】 市道第1929号線
番号 底辺 高さ 面積

(m) (m) (m2)
1 5.60 3.12 17.47
2 4.81 1.29 6.20

倍面積計 23.67

23.67 ×1/2= 11.84

【aa】 市道第1484号線
番号 底辺 高さ 面積

(m) (m) (m2)
1 4.67 2.03 9.48
2 4.84 2.21 10.70
3 5.07 2.87 14.55
4 3.23 1.88 6.07
5 4.27 1.23 5.25
6 5.67 2.93 16.61
7 5.67 2.48 14.06

倍面積計 76.72

76.72 ×1/2= 38.36

路面復旧図(5)

路面復旧図(5)
路面復旧図(5)

備考

路面復旧図(5)
路面復旧図(5)
路面復旧図(5)
路面復旧図(5)
路面復旧図(5)
路面復旧図(5)

舗装復旧面積計算書(9/11)　単費

備考

路面復旧図(5)
路面復旧図(5)
路面復旧図(5)

備考

路面復旧図(5)
路面復旧図(5)

備考

坂戸、鶴ヶ島水道企業団



【ab】 市道第1929号線
番号 底辺 高さ 面積

(m) (m) (m2)
1 6.50 3.14 20.41
2 5.36 2.47 13.24

倍面積計 33.65

33.65 ×1/2= 16.83

【ac】 市道第1922号線
番号 底辺 高さ 面積

(m) (m) (m2)
1 7.25 3.00 21.75
2 8.03 3.19 25.62
3 9.80 2.09 20.48
4 11.77 3.43 40.37
5 11.81 6.81 80.43
6 7.21 2.37 17.09
7 7.21 1.77 12.76
8 5.22 2.14 11.17

倍面積計 229.67

229.67 ×1/2= 114.84

【ad】 市道第1919号線 歩道（一般）
番号 底辺 高さ 面積

(m) (m) (m2)
1 3.68 1.50 5.52
2 3.88 1.70 6.60
3 2.04 1.52 3.10
4 5.33 1.82 9.70
5 3.73 0.27 1.01
6 4.77 0.38 1.81
7 2.51 0.13 0.33
8 7.53 1.93 14.53

倍面積計 42.60

42.60 ×1/2= 21.30

路面復旧図(5)
路面復旧図(5)
路面復旧図(5)
路面復旧図(5)
路面復旧図(5)

路面復旧図(5)
路面復旧図(5)
路面復旧図(5)
路面復旧図(5)
路面復旧図(5)

備考

路面復旧図(5)
路面復旧図(5)
路面復旧図(5)

舗装復旧面積計算書(10/11)　　単費

備考

路面復旧図(5)
路面復旧図(5)

備考

路面復旧図(5)
路面復旧図(5)
路面復旧図(5)
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【ae】 市道第1919号線
番号 底辺 高さ 面積

(m) (m) (m2)
1 2.49 0.99 2.47
2 3.03 1.02 3.09
3 4.29 2.78 11.93
4 4.17 1.37 5.71
5 5.60 1.53 8.57
6 6.47 2.80 18.12

倍面積計 49.89

49.89 ×1/2= 24.95

【af】 市道第1452号線
番号 底辺 高さ 面積

(m) (m) (m2)
1 8.12 3.61 29.31
2 8.12 1.65 13.40
3 7.28 0.67 4.88
4 9.11 2.79 25.42
5 3.67 0.17 0.62
6 2.85 0.59 1.68
7 2.20 0.75 1.65

倍面積計 76.96

76.96 ×1/2= 38.48

路面復旧図(5)
路面復旧図(5)
路面復旧図(5)
路面復旧図(5)

路面復旧図(5)
路面復旧図(5)
路面復旧図(5)
路面復旧図(5)
路面復旧図(5)

備考

路面復旧図(5)
路面復旧図(5)
路面復旧図(5)

舗装復旧面積計算書(11/11)　　単費

備考

路面復旧図(5)

路面復旧図(5)

坂戸、鶴ヶ島水道企業団



単費

舗装切断工 As t＝15cm以下 + + + +

+ + + + +

+ + + + +

+ + + + +

+ +

+ + + + +

+ + + + +

+ + + +

+ + + + +

+ + + + +

+ + + + +

+ + + + +

+ + + + +

+ + + +

+ + + + +

+ + + + +

+ + + + +

+ + + + +

+ + + + +

+

=

ad
1.69

w w x-1 x-1 x-2
3.55 3.57 3.31 3.74 3.23

3.48 3.24 3.06 2.51
u

4.72 5.65 4.69 3.55 3.63
s s us

路線① 路線① 路線①

m
3.61 3.53 3.56 3.72 4.51

路線①
10.11

k l l m

27.64
路線②

路線① 路線①

路線①

n n o o p
11.97

q q r r s
8.01 8.42 4.33 4.10

舗装復旧工
舗装切断工・As切断濁水処分工計算書（1/2)

名　　　　称 形 状 寸 法 単位 数 量 計　　　　　算　　　　　式

路線①
58.33 26.00 46.90 13.37

92.86
路線②

26.57
路線②

路線①

13.65
路線②

6.45
路線②
150.94

路線① 路線① 路線① 路線①
36.78 14.43 5.34 12.20 20.29

14.19 49.83 3.06 12.30

a-1 a-1 i i i
9.09 7.58 12.86 3.17

路線① 路線①

路線② 路線② 路線② 路線②
6.84 16.96 116.75

ｍ 1355.83 13.56

13.23

路線①
48.00

路線①

路線②

路線③

3.52

67.73 45.51
路線③ 路線③ 路線④

2.40 2.43 3.59 3.60 3.61

f g
2.64 2.67 2.37 2.75 2.56

g h j j k

48.26 34.39 13.81 31.59
b c c d d

3.15 2.17 2.20 2.25 2.29
e e f

x-2 y y z z
3.79 3.78 4.00 3.67 3.53
aa ab ab ac ac

5.03 3.81 3.16 11.81 2.01
ae ae af af af

2.49 6.47 9.11 5.49 3.53

計
1355.83

坂戸、鶴ヶ島水道企業団



単費

As切断濁水処分 運搬L=19.0km以下 As t=7cm

+ + + +

=
(m3/100m) (m)

= m3

As t=5cm

+ + + + +

+ + + + +

+ + + + +

+ +

+ + + + +

+ + + + +

+ + + +

+ + + + +

+ + + + +

+ + + + +

+ + + + +

+ + + + +

+ + + +

+ + + + +

+ + + + +

+ + + + +

+ + + + +

+ + + + +

=
(m3/100m) (m)

= m3

As t=3cm

=
(m3/100m) (m)

= m3

4.69 3.55 3.634.72 5.65

5.03
ae ae

ab ab ac ac

計

p

3.31 3.74 3.23

s

m
4.51

舗装復旧工
舗装切断工・As切断濁水処分工計算書（2/2)

2.51

2.64 2.67

o

k
3.61

l l m
3.53 3.56 3.72

n
8.01

n o

3.79

ae

z

s u

2.49 6.47

13.81 31.59

x-1 x-1 x-2

2.20 2.25 2.29

3.67 3.53

3.59 3.60 3.61

11.97

1307.88

af af af

aa

路線③ 路線③ 路線③ 路線④

3.15 2.17
e e

3.48

3.55 3.57

s s

w

2.40
g

q
4.10

3.52

2.37 2.75 2.56

4.33

4.00

路線① 路線①

3.78

2.43

6.84 16.96 116.75

路線① 路線①

13.23 150.94

67.73

b c c d
48.26 34.39

路線② 路線② 路線② 路線②

f

x-2

3.81 3.16 11.81 2.01

9.11 5.49 3.53

q

w

y y

3.24 3.06
r r

z

u

j j k

f

8.42

1.781

1.700

路線① 路線①
26.00 46.90 10.11 13.37

路線① 路線① 路線① 路線① 路線①
36.78 14.43 5.34 12.20 20.29

路線①

a-1
13.56 9.09

i i i
7.58 12.86 3.17

計

0.080

46.26

路線①
58.33

ｍ3
a-1

路線① 路線①
48.00 14.19 49.83 3.06 12.30

路線① 路線①

路線②
27.64 6.45 13.65 26.57 92.86

路線② 路線② 路線② 路線② 路線②
45.51

d

g

h

1.69

0.001

1.69
計

坂戸、鶴ヶ島水道企業団



単費

路面復旧面積求積図(1)
白実線 W＝15cm 側線

路面復旧面積求積図(3)

路面復旧面積求積図(4)

路面復旧面積求積図(5)

路面復旧面積求積図(1)
白実線 W＝15cm 中央線

路面復旧面積求積図(5)
2.0+2.0+2.0+2.0+2.4=10.4

路面復旧面積求積図(1)
白実線 W＝20cm 側線

路面復旧面積求積図(1)
白実線 W＝30cm 交差点記号 19.8+3.0+2.6=25.4

路面復旧面積求積図(3)
2.6

路面復旧面積求積図(1)
白実線 W＝45cm 停止線･横断歩道

路面復旧面積求積図(1)
薄層カラー舗装 W＝30cm 側線 0.6+0.6+2.5=3.7

路面復旧面積求積図(1)
黄実線 W＝15cm 中央線 2.9+4.3+9.0＝16.2

路面復旧面積求積図(1)
黄実線 W＝15cm 防火水槽 12.9

路面復旧面積求積図(4)
17.8

路面復旧面積求積図(1)
白文字 W＝15cm換算 止まれ 6.4+6.4+22.2＝35.0

路面復旧面積求積図(5)
6.3

ｍ 41.3

ｍ 30.7

ｍ２
3.7

ｍ 16.2

2.6+2.1+3.7+4.0+19.8+12.0+36.7
=80.9

ｍ 28.0

ｍ 80.9

7.3+19.0+24.7+85.3
=136.5

ｍ 136.5

10.7+51.7+2.0+7.6+98.2+53.9
=224.1

113.0+44.4+2.0+2.0+2.3+5.1+103.4
=272.2

ｍ 34.2 5.0+4.8+2.0+2.0+2.0+2.0+2.0+2.0
+2.0+2.0=23.8

128.9+64.4+5.1+62.6+31.6
=292.6

ｍ 1634.3 5.2+3.2+5.2+3.0+7.7+1.8+2.0+8.7
+1.1+5.0+4.9+97.0+94.8+6.3+2.0
+2.0+2.0+2.0+2.0+2.0+2.0+35.7
+45.4+0.4+50.4+5.2+284.4+5.7
+5.0+9.6+2.0+2.0+2.0+24.2+113.5
=845.4

備　　　　考

路 面 標 示 工(1/2)
名　　　　称 形 状 寸 法 単位 数 量

坂戸、鶴ヶ島水道企業団



単費

路面復旧面積求積図(1)
白破線 W＝30cm 側線 3.5+4.5+5.0+9.0+4.0+5.5+3.0＝34.5

路面復旧面積求積図(3)
5.5+3.0=8.5
路面復旧面積求積図(4)
1.0
路面復旧面積求積図(5)
6.0+3.0+1.0+1.5+1.0+4.0=16.5

備　　　　考

路 面 標 示 工(2/2)
名　　　　称 形 状 寸 法 単位 数 量

ｍ 60.5

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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建 設 工 事 標 準 仕 様 書                 

Ⅰ 共 通 編 

 

第１章  総  則 

 （適用範囲） 

第１条 この建設工事標準仕様書（以下「仕様書」という。）は、坂戸、鶴ヶ島水道企業団 

 （以下「発注者」という。）が発注する建設工事（以下「工事」という。）に適用し、その 

工事の適正を期するため、坂戸、鶴ヶ島水道企業団建設工事標準請負契約約款（以下「約 

款」という。）第１条に規定する仕様書として、工事に必要な事項を定めるものとする。 

 ２ 特殊な工事については、別に定める仕様書によるものとする。 

３ 特記仕様書及び工事設計書、設計図面（以下「設計図書」という。）に記載された事項 

 は、この仕様書より優先するものとする。 

 （法令等の遵守） 

 第２条 受注者は、工事の施工にあたり関係法令、条例、規則等を遵守し、工事の円滑な進 

捗を図るとともに、諸法令の適用運用は受注者の負担と責任において行わなければならな 

い。 

 （疑義の解釈） 

第３条 仕様書（特記仕様書を含む）及び設計図書に疑義を生じた場合は、発注者の解釈に 

 よる。 

 （監督員及び監督業務） 

第４条 この仕様書において監督員とは、約款第９条の規定に基づき監督員として指定さ 

 れた職員で、総括監督員、担当監督員を総称する。 

２ 総括監督員の業務は次の各号に定められたものとする。 

 （１） 受注者に対する指示、承諾又は協議で総括監督員が重要と認めるものの処理。 

 （２） 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試 

    験若しくは検査（確認を含む）のうち、総括監督員が必要と認められるもの。 

（３） 工事の内容変更、一時中止又は打ち切りの必要があると認められる場合における 

   当該処置及び当該処置を必要とする理由、その他必要と認める事項の所属長に対す 

   る報告。 

（４） 担当監督員の指揮監督及び監督業務の掌握。 

（５） その他総括監督員が必要と認めた事項。 

 ３ 担当監督員の業務は次の各号に定められたものとする。 

（１） 受注者に対する指示、承諾又は協議。 

 （２） 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成し 

    た詳細図等の承諾。 

 （３） 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試 

    験若しくは検査（確認を含む）。 

 （４） 監督業務全般についての総括監督員への報告。 

 （５） その他総括監督員の指示する事項。 
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（書類の提出） 

第５条  受注者は約款第３条の書類のほか、次の書類のうち本工事に必要な書類を提出し、 

発注者の承認を受けなければならない。 

（１） 着工届、現場代理人等通知書、配管工届、溶接工届、主要材料業者及び発注先一覧 

表、使用骨材試験結果報告書・配合設計計画書一覧及び監督員が指示する書類を契約 

締結後１４日以内に提出しなければならない。なお、契約締結の日をもって工事着工 

とする。 

（２） 受注者は工事の施工に先立ち、材料検査願を提出して監督員の承認を受けなければ 

   ならない。 

（３） 受注者は工事期間中監督員に使用材料、常務者数、工事出来高、配管図等を記入し 

   た工事日報を遅延なく提出しなければならない。 

（４）  部分払契約において部分払を請求する場合は、出来高届並びに監督員の指示する書 

   類を提出しなければならない。 

（５）  工事が完成した場合、実施工程表、品質管理に関する書類、出来形管理図、竣工 

   図、オフセット図、工事記録写真、竣工届を提出しなければならない。 

（６）  前各号のほか仕様書、特記仕様書に決められた事項及び監督員の要求する書類を 

   提出すること。 

２ 受注者は、工事の施工にあたり、下請負契約を締結したときは、公共工事の入札及び契約 

の適正化の促進に関する法律第１５条を遵守するとともに、次の書類を提出し、発注者の承 

認を受けなければならない。 

（１） 下請負人通知書 

（２） 施工体制台帳（全建統一様式を使用可能とする。）の写し 

（３） 施工体系図（全建統一様式を使用可能とする。） 

（４） 前各号のほか監督員の要求する書類 

（特許権等の使用） 

第６条 工事の施工にあたり、特許権その他第三者の権利の対象となっている施工方法を 

 使用するときは、受注者はその使用に関する一切の責任を負うこと。 

（工事関係者に関する措置請求） 

第７条  発注者は、現場代理人・主任技術者その他、受注者が工事を施工するために使用し 

ている下請負人、労働者等（以下「労働者」という。）で、工事の施工又は管理につき、 

著しく不適当と認められる者があるときは、受注者に対してその事由を明示した書面によ 

り、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 

 （官公署等への諸手続き） 

第８条 受注者は、工事の施工に必要な関係官公署及び他企業への諸手続きにあたっては、 

 あらかじめ監督員と打合せのうえ、迅速、確実に行い、その経過については、速やかに監 

督員に報告すること。 

（費用の負担） 

第９条 材料及び工事の検査並びに工事施工に伴う測量、調査、試験、試掘、諸手続きに必 

 要な費用は受注者の負担とする。 

 （休日又は夜間における作業） 

 第１０条 受注者は、工事実施の都合上、休日又は夜間に作業を行う必要がある場合は、あ 
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  らかじめ監督員と協議しなければならない。 

 （条件変更等） 

第１１条 工事途中における、軽微な変更に関しては請負金額の増減は行わない。ただし、 

 監督員の承認したものについては約款に基づき協議することができる。 

 （工事の中止） 

第１２条 発注者は、必要があるときは、工事の全部又は一部について一時中止、もしくは 

 打切ることができる。 

 （賠償の義務） 

第１３条 受注者は、工事のため発注者又は第三者に損害を与えたときは、賠償の責を負う 

ものとする。ただし、天災、その他不可抗力によると考えられる場合は、約款に基づき協 

議することができる。 

２ 受注者の使用する労働者の行為又はこれに対する第三者からの求償については、発注者 

は一切その責を負わない。 

 ３ 前２項の処理は、原則として受注者が行うものとする。 

 （工事の検査） 

第１４条 受注者は、次のいずれかに該当するときは、速やかに発注者に通知し、発注者の 

検査を受けること。 

 （１） 工事が完成したとき。（しゆん工検査） 

（２） 工事の施工中でなければ、その検査が不可能なとき又は著しく困難なとき。 

   （中間検査） 

（３） 部分払いを必要とするとき又は工事を打切ったとき。（出来高検査） 

 （４） その他必要があるとき。 

 ２ 発注者は、検査の通知を受けたときは、その日から１４日以内に検査を行うものとする。 

 ３ 受注者は、発注者の行う検査に立会い、また協力すること。この場合、受注者が立会わ 

ないときは、受注者は、検査の結果について異議を申し立てることはできない。 

 ４ 発注者は、必要に応じて破壊検査を行うことができる。 

 ５ 発注者は、必要があるときは、随時受注者に通知のうえ検査を行うことができる。 

６ 中間検査に合格した既成部分についても、しゆん工検査のときに手直しを命じること 

 がある。 

７ 検査に合格しない場合は、発注者の指示に従い、工事の全部又は一部につき直ちに手直 

 しし、改造又は再施工し、再び検査を受けること。 

８ 検査のため変質、変形、消耗又は損傷したことによる損失は、すべて受注者の負担とす 

る。 

 （しゆん工の定義） 

第１５条 工事のしゆん工とは、仮設物その他の整理清掃が完了し、企業団のしゆん工検 

 査に合格した日をいう。 

 （目的物の引渡し及び所有権の移転、部分使用） 

第１６条 工事目的物の発注者への引渡しは、約款第３１条第４項又は第５項の規定をもっ 

 て引渡しとする。 

２ 発注者は、前項による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承認 

を得て使用することが出来る。 
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（保証期間） 

第１７条 工事目的物の引渡しを受けた日から１年間は受注者の保証期間とする。ただし、 

 不可抗力と認められるものについては、この限りではない。 

 

第２章  安全管理 

（一般事項） 

 第１８条 受注者は、常に工事の安全に留意して現場管理を行い、災害の防止に努めること。 

２ 受注者は、工事現場内の危険防止のため平素から防災設備を施すなど常に万全の措置が 

 とれるよう準備しておくこと。 

３ 受注者は、工事の施工にあたり必要な安全管理者、各作業主任者、保安要員、交通整理 

 員等を配置して、安全管理と事故防止に努めること。 

 （交通及び保安上の措置） 

第１９条 受注者は、工事の施工にあたり、道路管理者及び警察署長の交通制限に係る指示 

 に従うとともに、沿道住民の意向を配慮し、所要の道路標識、標示板、保安柵、注意灯、 

照明灯、覆工等の設備をなし、交通の安全を確保すること。 

２ 保安設備は、車両及び一般通行者の妨げとならないよう配置するとともに、常時適正 

 な保守管理を行うこと。 

３ 工事現場は、作業場としての使用区域を保安柵等により明確に区分し、一般公衆が立 

 ち入らないように措置するとともに、その区域以外の場所に許可なく機材等を仮置きし 

 ないこと。 

４ 作業場内は、常に整理整頓をしておくとともに、当該部分の工事の進捗にあわせ、直 

 ちに仮復旧をなし、遅滞なく一般交通に開放すること。 

５ 作業場内の開口部は、作業中でもその場に工事従事者（保安要員）がいない場合は埋 

 戻すか仮覆工をかけ又は保安ネット等で覆っておくこと。ただし、作業時間中で作業場 

 所の周辺が完全に区分されている場合はこの限りではない。 

６ 道路に覆工を設ける場合は、車両荷重等に十分耐え得る強度を有するものとし、道路 

 面との段差をなくすようにすること。 

７ 道路を一般交通に開放しながら工事を施工する場合は、交通整理員を配置して、車両 

 の誘導及び事故防止にあたらせること。 

（歩行者通路の確保） 

第２０条 歩道（歩道のない道路では通常歩行者が通る道路の端の部分、以下同じ。）で 

 工事をする場合は、歩行者通路を確保し、常に歩行者の通路として開放すること。 

 （事故防止） 

第２１条 受注者は、公衆の生命身体及び財産等に危害、迷惑を及ぼさないよう、必要な措 

 置を講じなければならない。 

２ 埋設物に接近して掘削する場合は、周囲の地盤の緩み、沈下等に十分注意して施工し、 

 必要に応じて当該埋設物管理者と協議のうえ、防護措置を講ずること。 

３ 工事中は、地下埋設物の試掘調査を十分に行うとともに、当該埋設物管理者に立会い 

 を求めてその位置を確認し、埋設物に損傷を与えないよう注意すること。 

 （事故報告） 

第２２条 工事施工中、万一事故が発生したときは、所要の措置を講ずるとともに、事故 
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 発生の原因及び経過、事故による被害の内容等について直ちに監督員に報告すること。 

 （現場の整理整頓） 

第２３条 受注者は、工事施工中、交通及び保安上の障害とならないよう機械器具、不用土 

 砂等を使用の都度整理整頓し、現場内及びその付近は、常に清潔に保つこと。 

２ 受注者は、工事完成までに、不用材料、機械類を整理するとともに、仮設物を撤去して、 

 跡地を清掃すること。 

 

第３章  材  料 

 （材料の規格） 

第２４条 工事に使用する材料は、設計図書に品質規格を規定された物を除き日本工業規 

格（以下「ＪＩＳ」という。）、日本農林規格（以下「ＪＡＳ」という。）、日本水道協会 

規格（以下「ＪＷＷＡ」という。）等に適合するもの又は発注者の承諾したものを使用す 

ること。 

２ 受注者は、工事に使用する材料が特殊な製品等であって発注者の承諾を必要とする場合、

材料検査前に説明書、図面、写真及び性能試験書等により、発注者の確認を受けなければ

ならない。 

 （材料の検査） 

第２５条 工事用材料は、使用前にその品質、寸法又は見本品について監督員の検査を受 

 け、合格したものであり、各規格の検査合格証明書等を提出すること。 

２ 材料検査に合格したものであっても、使用時になって損傷、変質したときは新品と取 

 り替え、再び検査を受けること。 

 ３ 不合格品は、直ちに現場より搬出すること。 

 （支給材料） 

第２６条 支給材料のある場合は、発注者、受注者立会いのもとに確認した後、受領書と引 

換えに支給する。 

２ 支給材料の運搬並びに保管は、受注者が行うものとし、整理簿によりその保管及び使用 

 の状況を常に明らかにすること。 

 ３ 支給材料を滅失又は損傷したときは、賠償又は原形に復すこと。 

 ４ 工事完了後、材料受払簿と残材料を添えて提出し、発注者の確認を受けること。 

 （使用骨材等） 

第２７条 使用する骨材、セメント、砂、砂利、瀝青材料等は、すべて用途に適する強度、 

  耐久力、磨耗抵抗及びじん性等を有するもので形状、寸法は設計図書に基づくものであ 

  ること。 

 

第４章  工  事 

 （一般事項） 

第２８条 工事について、監督員が指示した場合は、詳細図及び説明書を提出すること。 

（事前調査） 

 第２９条 受注者は、工事に先立ち、施工区域全般にわたる地下埋設物の種類、規模、埋設 

  位置等をあらかじめ試掘その他により確認しておくこと。 

 ２ 受注者は、工事箇所に近接する家屋等に被害が発生するおそれがあると思われる場合は、 
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  発注者と協議のうえ、当該家屋等の調査を行うこと。 

３ その他工事に必要な環境（道路状況、交通量、騒音、水利等）についても十分調査して 

おくこと。 

（工事施工についての折衝報告） 

第３０条 工事施工に関して、関係官公署、付近住民と交渉を要するとき又は交渉を受け 

たときは、適切な措置を講ずるとともに、速やかにその旨を監督員に報告すること。 

（他工事との協調） 

第３１条 工事現場付近で他工事が施工されているときは、互いに協調して円滑な施工を 

  はかること。 

 （仮設工） 

第３２条 仮設材料、資材の置場は受注者の負担において借り上げるものとし、公共用地の 

 場所については関係管理者の許可を得るものとする。この場合、資材等の亡失、事故等に 

ついてはすべて受注者の責任とする。 

２ 資材の道路上への積み置きは原則的に禁止する。ただし、監督員と協議して道路管理 

 者等関係機関の許可を得た場合にはこの限りではない。 

３ 監督員が仮設工の必要箇所、構造、体裁等について指示した場合は、迅速に施工する 

 こと。 

４ 仮設構造物は、常時点検し、必要に応じて修理補強し、その機能を十分発揮出来るよ 

 うにすること。 

５ 仮設工事が完全でなく、現場等の整理整頓がなされていない場合には、工事を中止さ 

 せることもある。 

 

 

Ⅱ 工 事 編 

 

第５章  管布設工事 

（一般事項） 

第３３条 工事に際しては、あらかじめ設計図書に基づき、平面位置、土被り、構造物等 

を正確に把握しておくこと。また、施工順序、施工方法、使用機器等について、事前に 

監督員と十分打合せを行った後、工事に着手すること。 

 ２ 設計図書により難い場合は、監督員と協議すること。 

３ 新設管と既設埋設物との離れは、３０ｃｍ以上とすること。ただし、所定の間隔が保 

 持できないときは、監督員と協議すること。 

 

（掘削工） 

第３４条 掘削にあたっては、あらかじめ保安設備、土留、排水，覆工、残土処理その他 

 につき必要な準備を整えたうえ、着工すること。 

２ アスファルトコンクリート舗装、コンクリート舗装の切断は、舗装切断機等を使用し 

 て切口を直線に施工する。また、取り壊しにあたっては、在来舗装部分が粗雑にならな 

 いように行うこと。 

３ 掘削延長は原則としてその日のうちに埋戻しを完了するものとし、掘り置きは原則と 
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 して承認しないものとする。 

４ 機械掘削を行う場合は、施工区域全般にわたり地上及び地下の施設に十分注意するこ 

 と。 

５ 床付け及び接合部の掘削は、配管及び接合作業が完全にできるよう所定の形状に仕上 

 げること。 

６ 床付面に岩石、コンクリート塊等の支障物が出た場合は、床付面より１０ｃｍ以上取 

 り除き、砂等に置き換えること。 

 （土留工） 

第３５条 土留工は、施工に先立ち工事現場周辺の施設、地下埋設物、その他を十分調査 

 し行うこと。 

２ 土留材の打ち込みは、適当な深さまで布掘りした後、通りよく建て込み、鉛直に打ち 

 込むこと。 

３ 腹起こしは長尺物を使用し、常に矢板に密着させること。隙間を生じた場合は、楔を 

 打ち込み締付けること。 

４ 腹起こし、切り梁等の部材の取り付けは、段階ごとに掘削が出来次第速やかに行い、 

 完了後でなければ次の掘削に進まないこと。 

 （埋設物関係） 

第３６条 掘削中、埋設物が認められたときは監督員に報告し、その指示を受け施工しな 

 ければならない。 

２ 既設の埋設物がある場合は、関係管理者と十分協議を行い、その指示に従って行わな 

 ければならない。この場合、関係管理者から直接指示があった場合には、その内容につ 

 いて監督員に報告しなければならない。 

 （覆 工） 

第３７条 覆工は、設計図書で指定した箇所のほか、現場の状況により必要と認められる 

 箇所は、覆工すること。 

２ 覆工施設に使用する材料は、作用する荷重に十分耐え得るような材質、寸法とするこ 

 と。 

３ 路面覆工は、原則として路面と同一の高さとすること。やむをえない場合は路面とな 

 じみよく取り付けること。 

４ 覆工板は、ばたつきのないよう完全に取り付け、常時点検し、良好な状態を保つよう 

 手入れをし、交通の安全及び騒音、振動の発生防止に努めること。 

 （通路の確保） 

第３８条 道路を横断して施工する場合は、原則として半幅員以上の通路を確保しなけれ 

 ばならない。 

２ 建物その他、人が出入りする場所に近接して工事を行う場合は、沿線住民に迷惑のか 

 からないように安全な通路を設け、出入口を確保しなければならない。 

 （埋戻工） 

第３９条 埋戻しは、片埋めにならないよう注意しながら、設計図書に指定のある場合、 

もしくは特に指示があった場合を除き、一層２０ｃｍ以下で十分に締め固めること。 

２ 砂層の上に発生土を用いる場合は、掘削土のうち最も良質の部分をより分けて埋戻さ 

 なければならない。 
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３ 埋戻しに際しては、管その他の構造物に損傷を与えたり、管の移動を生じたりしない 

 よう注意して行わなければならない。 

４ 管の下端、側部及び埋設部の交差箇所の埋戻し、つき固めは特に入念に行い、沈下の 

 生じないようにしなければならない。 

５ 土留の切り梁、管の据え付けの胴締め材は、管に影響を与えないよう取り外し時期、 

 方法を考慮して埋戻しを行わなければならない。 

 （残土処理） 

第４０条 発生した残土は、当日速やかに搬出し、工事区域内に残置することのないように 

すること。 

２ 運搬にあたっては、荷台をシートで覆い飛散防止を施し、過積載は厳禁とする。 

３ 残土は、別に定める特記仕様書のとおり処分し、発注者へ実際に処分を行ったことを証 

明する資料（地主との受入れ契約書、明細書等）を提出しなければならない。 

 ４ 処分先は、運搬経路も含め常に実態を把握し、処分先の関係機関と打合せを行い、適 

  正な処理に努めること。 

 ５ 処分に要する一切の費用は受注者の負担とする。 

 ６ 埋戻し用土砂として残土を一時仮置きする場合は、監督員と協議すること。 

 （建設副産物の処理） 

第４１条 残土、コンクリート廃材、アスコン廃材、木材等の建設副産物の処理について 

  は、事前に監督員と十分協議し、関係法令等を遵守して処理すること。 

 （水替工） 

第４２条 工事区域内は排水を完全に行えるよう十分な水替え設備を設け、水を滞留させ 

ないように注意し、排水は必要に応じ沈砂ますを設けて土砂を流さないようにすること。 

２ 放流にあたっては必要に応じ関係管理者と協議すること。なお、河川等に放流する場 

 合は、放流地点が先掘されないよう適当な処置をすること。 

３ 放流の際は次の事項を注意すること。また、冬季においては、路面の凍結防止に注意 

 すること。 

 （１） 水替設備、放流設備を点検すること。 

 （２） ホースは放流施設まで連結すること。 

 （３） その他排水が現場付近居住者に迷惑とならないこと。 

 （管の据付け） 

第４３条 管の据付けに先立ち、十分管体検査を行い、亀裂、その他の欠陥のないことを 

 確認しなければならない。 

２ 管の据付けにあたっては、管内部を十分清掃し、中心線及び高低を確認して移動の生 

 じないように胴締めをし、文字を上向きに据付けること。 

３ 一日の布設作業完了後は、管内に土砂、汚水等が流入しないよう木蓋等で管端部をふ 

 さぐこと。 

 ４ 直管では一定以上の角度をとってはならない。 

５ 既設埋設物と交差する場合は、原則として３０ｃｍ以上離さなければならない。 

 （管の接合） 

第４４条 管の接合に従事する配管技能者は、使用する管の材質、継手の性質、構造及び 

 接合要領等を熟知するとともに、豊富な経験を有すること。 
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 （鋼管溶接工事） 

第４５条 現場溶接施工中、溶接技術に十分な知識と経験を有する技術指導員を現場に随 

 時派遣し、溶接工を指導させなければならない。 

 ２ 溶接作業にあたっては、火気、漏電等について十分防止対策を施さなければならない。 

３ 現場にて溶接に従事する溶接工はＪＩＳ Ｚ ３８０１（溶接技術検定における試験方 

 法及び判定基準）、ＪＩＳ Ｚ ３８２１（ステンレス鋼溶接技術検定における試験方法及 

 び判定基準）のうち、この種の溶接に最も適する技能と実務経験を有すること。 

４ 溶接検査は、ＪＩＳ Ｚ ３１０４（鋼溶接部の放射線透過試験方法及び透過写真の等 

 級分類方法）による。 

（１） 透過撮影の箇所は、溶接箇所全箇所とする。 

（２） 透過写真（ネガ）は、検査完了後、撮影箇所を明示し、一括整理して監督員に提 

   出すること。 

 （管の切断） 

第４６条 管の切断にあたっては、所要の切管長及び切断箇所を正確に定め、切断線の標 

 線を管の全周にわたって入れること。 

 ２ 管の切断は、管軸に対して直角に行うこと。 

３ 鋳鉄管の切断は、切断機で行うことを原則とする。また、異形管は切断してはならな 

 い。 

４ 鋼管の切断は、塗覆装がある場合には塗覆装材を処理したうえで切断線を表示して行 

 うこと。なお、切断中は管内外面の塗覆装の引火に注意して行うこと。 

 ５ 鋼管は、切断完了後、既製管開先に準じて、丁寧に開先仕上げを行うこと。 

６ 石綿セメント管は、「石綿障害予防規則」等、関係法令に則り取り扱うこと。 

 ７ 塩ビ管の切断は、次の要領で行うこと。 

（１） 切断箇所が管軸に直角になるように、マジックインキ等で全周にわたって標線を 

   入れること。 

（２） 切断面は、ヤスリ等で平らに仕上げるとともに、内外周を糸面取りすること。 

 ８ 既設管の切断は、本条の１～７に準ずる。 

 （既設管との連絡工事） 

第４７条 連絡工事は、断水時間に制約されるので、十分な事前調査、準備を行うととも 

に、円滑な作業ができるよう経験豊富な技術者と作業員を配置し、迅速、確実に施工し 

なければならない。 

２ 連絡工事に際しては、工事箇所周辺の調査を行い、機材の配置、交通対策、管内水の 

 排水先等を確認し、必要な措置を講じること。 

３ 既設管の切断箇所、切断開始時については、監督員の指示立会いのうえ、行わなけれ 

 ばならない。 

 ４ 既設管との連絡には、既設管内を十分清掃したうえ連絡しなければならない。 

 （不断水連絡工） 

第４８条 工事に先立ち，穿孔工事の実施時期について、監督員と十分な打合せを行い、 

 工事に支障のないように留意すること。 

２ 割Ｔ字管の取り付けは、原則として水平とすること。ただし、埋設物その他の関係で 

 水平にしがたいときは、監督員の承認を得て適当な勾配をつけること。 
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３ 穿孔は、既設管に割Ｔ字管及び必要な仕切弁を基礎上に受け台を設けて設置し、所定 

 の水圧試験を行い、これに合格してから行うこと。 

 ４ 穿孔後は、切りくず、切断片等を管外に排出したうえで管を接続すること。 

 （弁栓類据付け工） 

第４９条 仕切弁の据付けは、鉛直又は水平に据付けること。また、据付けに際しては、 

重量に見合ったクレーン又はチェーンブロック等を用いて、開閉軸の位置を考慮して方 

向を定め安全確実に行うこと。 

２ 空気弁、消火栓等の据付けは管フランジに密着させパッキンの締付け状態、弁の開閉 

 調子を点検しながら行わなければならない。 

 （弁室その他の構造物） 

第５０条 仕切弁室、空気弁室、消火栓室等の築造にあたっては、設計図書に従い入念に 

 施工しなければならない。 

２ 鉄蓋類は、構造物に堅固に取り付け、かつ、路面に対して不陸なく据付けなければな 

 らない。 

３ 弁筺の据付けは、沈下、傾斜、及び開閉軸の偏心を生じないよう入念に行わなければ 

 ならない。 

 （異形管防護工） 

第５１条 異形管防護工の施工箇所、形状寸法、使用材料等については、設計図書に基づ 

 いて行うこと。 

 ２ 前項以外で、監督員が必要と認めた場合は、その指示により適切な防護を行うこと。 

３ コンクリート防護がある場合は、管の表面をよく洗浄し、設計図書に基づき入念にコ 

 ンクリートを打設すること。 

４ コンクリートの配合については、設計図書又は特記仕様書による。 

 （撤去品） 

第５２条 撤去した管、弁栓類、鉄蓋等は清掃した後、監督員の指示により、指定した場 

所へ運搬しなければならない。ただし、処分について設計図書に明記してある場合は、 

それに基づき処理すること。 

 （伏越工） 

第５３条 施工に先立ち、関係管理者と十分協議し、安全確実な計画のもとに、迅速に施 

 工すること。 

２ 湧水に対して特に水替を強化し、土砂の回り込み等の起こらないように注意しなけれ 

 ばならない。 

 ３ 既設構造物を伏越しする場合は、関係管理者の立会いのうえ、指定された防護を行い、 

  確実な埋戻しを行うこと。 

 （軌道下横断工） 

第５４条 本仕様書によるほか、特記仕様書により施工しなければならない。 

 （さや管推進工） 

第５５条 本仕様書によるほか、特記仕様書により施工しなければならない。 

 （水管橋架設工） 

第５６条 本仕様書によるほか、特記仕様書により施工しなければならない。 
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 （ポリエチレンスリーブ被覆工） 

第５７条 ポリエチレンスリーブの被覆は、地下埋設のダクタイル鋳鉄製の直管、異形管 

等の防食のため行うものであり、取り扱いにあたってはスリーブを損傷しないよう十分 

注意し施工しなければならない。 

 （管明示工）  

第５８条 管には、施工年の記載された明示テープもって、正確に貼り付けること。 

 （埋設標示工） 

第５９条 管路を埋戻す際は、設計図書に基づき、標示シートを敷設すること。 

 （道路復旧工） 

第６０条 路面の復旧は、設計図書に基づき、原則路盤１０ｃｍ以下、舗装版７ｃｍ以下 

 で十分に締め固めること。 

２ 各層の施工に先立ち、浮石、木片、ごみ等を取り除き、清掃しておくこと。 

３ 舗装の復旧は、第６章舗装工事による。ただし、これにより難い場合は監督員の指示 

による。 

 （工程検査） 

第６１条 各工事において、監督員の指示した工程に達したときは検査を受け、合格の承 

認を受けてから次の工程に移らなければならない。なお、検査のため変質、変形又は損 

傷したことによる損失及び検査の費用は、すべて受注者の負担とする。 

 

第６章  舗装工事 

（一般事項） 

第６２条 受注者は、設計図書、この仕様書に定めるもののほか、埼玉県土木工事実務要 

覧に準拠して工事を計画すること。また、設計図書に基づき、施工順序、施工方法、使用

機械等について、事前に監督員と十分打合せを行った後、工事に着手すること。 

 ２ 設計図書により難い場合は、監督員と協議すること。 

（施工管理） 

第６３条 施工管理は、埼玉県土木工事実務要覧の土木工事施工管理基準に準拠して行う 

 こと。ただし、これにより難い場合は監督員の指示による。 

２ 施工管理に必要な書類は工事完成後速やかに提出すること。 

３ 提出部数は原則１部とする。 

 

 

Ⅲ 試験及び竣工図、出来形管理図、工事写真編 

 

第７章  通水及び水圧試験等 

 （通水試験工） 

第６４条 通水試験工は、監督員の指示により慎重に行い、充水完了まで所要の人員を待 

機させ、漏水その他の事故が発生したときは、速やかにこれを修復すること。 

２ 既設水道管から通水及び洗管作業を行う場合は、それに要する水の排水量を計量し、 

 監督員に報告すること。 

３ 前項に要する水道水は発注者の負担とする。 
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 （水圧試験） 

第６５条 受注者は、通水試験完了後、継手の水密性及び管路の安全性を確認するため、水 

圧試験を実施し、これに合格すること。なお、水圧試験の方法については、次のとおりと 

する。ただし、φ５０ｍｍ以下、極めて布設延長が小さい場合はこの限りではない。 

（１） 受注者は、試験に用いる器具として、自記録水圧計、水道用水圧ゲージ（最大表示 

１．０MPa 程度）、時計（工事写真で確認できる大きさ）、テストポンプ、接続材料等

を用意すること。 

（２） 試験圧力は０．７５MPa を原則とし、これにより難い場合は監督員の指示による。 

（３） 試験方法は３時間１回とする。ただし、φ５０ｍｍ以下は１時間１回とする。 

（４） 試験状況を開始時から終了時まで、３０分毎に写真を撮影すること。 

（５） 試験日程については、監督員と協議のうえ、決定すること。 

 ２ 受注者は、発注者の貸与する自記録水圧計を使用すること。 

３ 水圧試験結果は、検査合格後速やかに報告書を作成し、発注者に提出すること。 

 （水質検査） 

第６６条 受注者は、水圧試験完了後、監督員の指示により管の洗管作業を行い、発注者の 

水質検査に合格しなければならない。 

 

第８章  竣工図、出来形管理図、工事写真 

 （竣工図） 

第６７条 受注者は、当該工事が完成したら直ちに竣工図を作成し、発注者の承認を得るこ 

と。 

２ 竣工図は布設路線全域にわたり５００分の１（もしくは２５０分の１）の平面測量を 

行い、これに管の位置、土被り、弁栓類の位置及び詳細図等を記入して提出すること。 

３ オフセット図は、下記事項を別にオフセット測量をなし、２００分の１の図面を作成 

 して提出すること。 

（１） 工事の起点、終点。 

（２） 分岐（十、Ｔ字管を含む）点及び管末。 

（３） 弁栓類。 

（４） 管種の変更点（他のオフセット箇所に隣接の場合は除く）。 

（５） 占用位置の変更点（伏せ越し箇所を含む）（同上）。 

（６） 鞘管の両端。 

（７） その他監督員が指示する箇所。 

４ 竣工図及びオフセット図の様式は、竣工図面作成様式に基づき作成し、原図と複写図 

  面一式（オフセットの複写図面は製本すること）をそろえて提出すること。 

 ５ 原図はマイラー仕上げにて１部提出すること。 

６ マイラーのサイズは、Ａ１サイズを原則とし、給水管布設工事に限りＡ２サイズとす 

 ることが出来る。 

７ 複写図面の提出部数は原則３部とする。なお、必要に応じて、Ａ３サイズの縮小複写 

 図面を提出すること。 

（出来形管理図） 

第６８条 舗装工事に伴う出来形管理図は、設計値と実測値を対比して作成するものとし、 
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作成方法は埼玉県土木工事実務要覧の土木工事施工管理基準に準拠すること。 

２ 前項の出来形管理図は、仮復旧の場合は省略することが出来る。 

３ 提出部数は、発注者へ１部、必要に応じて道路管理者等への提出部数とする。 

 （工事写真）  

第６９条 工事の現場写真は、施工管理の手段として、各工事の施工段階及び工事完成後 

明視出来ない箇所の施工状況、出来形寸法、品質管理状況、工事中の災害写真等を撮影 

し、整理しておくものとする。 

２ 工事写真は、施工前に十分監督員と協議し、撮り忘れの無いようにすること。 

 ３ 工事写真は、監督員の指示に基づいてアルバムに整理し提出すること。 

４ 写真サイズはサービス版とし、提出部数は、発注者へ１部、必要に応じて道路管理者等

への提出部数とする。 
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竣 工 図 面 作 成 様 式                 
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各 種 届 出 等 様 式 例                 



請 負 代 金 内 訳 書              

 

 

１ 工 事 名       

２ 工 事 場 所       

３ 請負代金額         金                  円 也 

４ 工 期         着  工         年   月   日から 

           竣  工         年   月   日まで 

 

工 事 種 別          単位 数量 単  価 金  額 摘  要 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

※ 法定福利費については、現場従業員及び現場労働者に関する健康保険、厚生年金保険

及び雇用保険に係る法定福利費を請負工事費に対して内訳明示するものとする。 

※ それぞれの種別のうち、内訳のあるものは別に内訳書を添付すること。 

 

                                年   月   日 

 

坂戸、鶴ヶ島水道企業団 

 企業長        様 

 

 

受 注 者                  印 
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着 工 届              

 

 

１ 工 事 名       

 

２ 工 事 場 所       

 

３ 請負代金額         金                  円 也 

 

４ 工 期         着  工         年   月   日から 

           竣  工         年   月   日まで 

 

５ 着工年月日                      年   月   日 

 

 

上記のとおり工事に着工いたしましたのでお届いたします。 

 

 

                                年   月   日 

 

 

坂戸、鶴ヶ島水道企業団 

 企業長        様 

 

 

 

受 注 者                  印 
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現 場 代 理 人 等 通 知 書              

 

 

      年   月   日 

 

 

坂戸、鶴ヶ島水道企業団 

 企業長        様 

 

 

受 注 者                  印 

 

 

下記工事の現場代理人等を定めましたので坂戸、鶴ヶ島水道企業団建設工事標準請負契

約約款第１０条第１項の規定により経歴書を添えて通知いたします。 

 

記 

 

工 事 名       

工 事 場 所       

工 期      
          年   月   日から 

          年   月   日まで 

請負代金額     金             円 也 

現場代理人  

□ 主任技術者 

□ 監理技術者 

□ 専 任 

□ 非専任 
 

監理技術者資格者証交付番号 

第         号 

監理技術者補佐  

専門技術者  

注 １ 監理技術者は、建設業法第２６条第２項によるものとする。 

  ２ 専門技術者は、建設業法第２６条の２第１項によるものとする。 

  ３ 主任技術者と監理技術者（特例監理技術者含む）、専任または非専任を選択する。 
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経 歴 書              

 

 

    年   月   日 

氏  名  生年月日       年   月   日 

所属会社 

及び 

事業所名  

 
入 社 

年月日 
      年   月   日 

資  格 

 

資格番号 

 

  

  

  

最終学歴  

工 事 歴     

工    事    名 請負代金額 工  期 職  責 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

注 １ 現場代理人等通知書、配管工届、溶接工届、下請負人通知書で配置する者は、工

事歴に必要な事項を記入すること。 

  ２ 技術者の要件を満たす資格者証、本工事で使用する配管の技能講習受講証等の写

しを添付すること。なお、監理技術者資格者証は表裏複写すること。 
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配 管 工 届              

 

 

１ 工 事 名       

 

２ 工 事 場 所       

 

３ 請負代金額         金                  円 也 

 

４ 工 期         着  工         年   月   日から 

           竣  工         年   月   日まで 

 

５ 配管工氏名       

 

 

上記のとおり選定いたしましたので経歴書を添えてお届いたします。 

 

 

                                年   月   日 

 

 

坂戸、鶴ヶ島水道企業団 

 企業長        様 

 

 

 

受 注 者                   
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溶 接 工 届              

 

 

１ 工 事 名       

 

２ 工 事 場 所       

 

３ 請負代金額         金                  円 也 

 

４ 工 期         着  工         年   月   日から 

           竣  工         年   月   日まで 

 

５ 溶接工氏名       

 

 

上記のとおり選定いたしましたので経歴書を添えてお届いたします。 

 

 

                                年   月   日 

 

 

坂戸、鶴ヶ島水道企業団 

 企業長        様 

 

 

 

受 注 者                   
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工 事 工 程 表              

      年   月   日 

 坂戸、鶴ヶ島水道企業団 

  企業長        様 

 

 工 事 名      

 

 工 事 場 所       自                                  受 注 者               

        至 

 

工   期        年   月   日から 

            年   月   日まで 

 

 請負代金額  金             円 也 

 

工     種 数   量 
月 月 月 月 月 

備   考 
 １０ ２０  １０ ２０  １０ ２０  １０ ２０  １０ ２０ 
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下 請 負 人 通 知 書              

 

                                                                年   月   日 

坂戸、鶴ヶ島水道企業団 

 企業長        様 

 

                     

受 注 者  

                     

 

１ 工 事 名      

２ 請負代金額    金             円 也 

３ 工 期              年  月  日～     年  月  日 

 

上記工事の一部を次のとおり下請させたので、坂戸、鶴ヶ島水道企業団建設工事標準請負契

約約款第７条の規定により、通知します。 

 

番 

 

号 

下請部分の 

工事内容・ 

数 量 等      

下請負者名 

代表者氏名 
許可番号 

下請負者の 

主任技術者 

下請負代金 

（内前払金） 下請負代金 

支払方法 住 所      

電 話 番 号      
許可業種 工   期 

１ 

     
前払金  有･無 

現金     ％ 

手形     ％ 

手形期間   日 
  工事業  

自 

至 

２ 

     
前払金  有･無 

現金     ％ 

手形     ％ 

手形期間   日 
  工事業  

自 

至 

３ 

     
前払金  有･無 

現金     ％ 

手形     ％ 

手形期間   日 
  工事業  

自 

至 

４ 

     
前払金  有･無 

現金     ％ 

手形     ％ 

手形期間   日 
  工事業  

自 

至 

注 １ 下請契約書の写しを添付すること。 

  ２ 許可業種は、下請業者の有する許可のうち、当該下請に必要な業種のみを記載すること。 

  ３ 工事内容は、下請に付した工種を管工事、土工事、アスファルト舗装工事等の別に記入す 

   ること。 

  ４ 下請負者の主任技術者は、その経歴を添付すること。また、国家資格を有する場合には、 

   その資格者証の写しを併せて添付すること。 
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現 場 事 務 所 設 置 届 

 

 

１ 工 事 名       

 

２ 工 事 場 所       

 

３ 請負代金額         金                  円 也 

 

４ 工 期         着  工         年   月   日から 

           竣  工         年   月   日まで 

 

 

 

 

別紙のとおり現場事務所を設置いたしましたのでお届いたします。 

 

 

                                年   月   日 

 

 

坂戸、鶴ヶ島水道企業団 

 企業長        様 

 

 

 

受 注 者                   
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別  紙 

 

案 内 図             

 連 絡 先 一 覧 表            

現場事務所所在地  

電 話 番 号  

担 当 者 氏 名 住     所 電 話 番 号       備   考 
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主要材料業者及び発注先一覧表               

 

 

１ 工 事 名       

 

２ 工 事 場 所       

 

３ 請負代金額         金                  円 也 

 

４ 工 期         着  工         年   月   日から 

           竣  工         年   月   日まで 

 

 

 

 

別紙のとおりお届いたします。 

 

 

                                年   月   日 

 

 

坂戸、鶴ヶ島水道企業団 

 企業長        様 

 

 

 

受 注 者                   
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別  紙 

品   名 使用メーカー 発注代理店 住   所 電話番号 備 考 
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試験結果報告 

      使用骨材       書一覧 

配合設計計画 
 

 

１ 工 事 名       

 

２ 工 事 場 所       

 

３ 請負代金額         金                  円 也 

 

４ 工 期         着  工         年   月   日から 

           竣  工         年   月   日まで 

 

 

 上記工事に使用する骨材について次のとおりお届けいたします。 

 

使 用 骨 材 名         形状寸法又は規格 
納 入 業 者        

（ 購 入 業 者 ）         

製 造 業 者        

（納入業者購入元） 
備 考 

     

     

     

     

     

     

     

     

※ 試験結果報告書及び配合設計書を添付すること。 

 

                                年   月   日 

 

 

坂戸、鶴ヶ島水道企業団 

 企業長        様 

 

 

受 注 者                   
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材 料 検 査 願              

     年  月  日 

 

 坂戸、鶴ヶ島水道企業団 

  企業長        様 

 

 

                                        受  注  者              

 

 

 工 事 名                             

上記工事に使用する製品を下記のとおり現場に取りそろえて置きましたので検査をお願いいたします。 

 

記 

品    名 形 状 寸 法 単位 
設 計 

数 量 

受 験 

数 量 

合 格 

数 量 

前回迄の 

合格数量 

合格数量 

累  計 

差  引 

数  量 
製 造 会 社 備 考 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

  

     年  月  日検査の上記製品は、検査の結果合格したことを認めます。 

                                          企業団監督員                    印 
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検 査 合 格 証 明 書 等 綴              

 

 

１ 工 事 名       

 

２ 工 事 場 所       

 

３ 請負代金額         金                  円 也 

 

４ 工 期         着  工         年   月   日から 

           竣  工         年   月   日まで 

 

 

 

 

上記工事の検査合格証明書等を別添のとおりお届いたします。 

 

 

                                年   月   日 

 

 

坂戸、鶴ヶ島水道企業団 

 企業長        様 

 

 

 

受 注 者                   
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材 料 支 給 願              

 

 

１ 工 事 名       

 

２ 工 事 場 所       

 

３ 工 期         着  工         年   月   日から 

           竣  工         年   月   日まで 

 

 

 

 

上記工事に使用する材料を別紙のとおり支給願います。 

 

 

                                年   月   日 

 

 

坂戸、鶴ヶ島水道企業団 

 企業長        様 

 

 

 

受 注 者                   
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支 給 材 料 受 領 書              

 

 

１ 工 事 名       

 

２ 工 事 場 所       

 

３ 工 期         着  工         年   月   日から 

           竣  工         年   月   日まで 

 

 

 

 

上記工事に使用する材料を別紙のとおり受領しました。 

 

 

                                年   月   日 

 

 

坂戸、鶴ヶ島水道企業団 

 企業長        様 

 

 

 

受 注 者                   
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別  紙 

名       称 形 状 寸 法 単 位 支給数量 備     考 
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支 給 材 料 精 算 書              

 

 

１ 工 事 名       

 

２ 工 事 場 所       

 

３ 工 期         着  工         年   月   日から 

           竣  工         年   月   日まで 

 

 

 

 

上記工事に支給された材料を別紙のとおり使用しました。 

 

 

                                年   月   日 

 

 

坂戸、鶴ヶ島水道企業団 

 企業長        様 

 

 

 

受 注 者                   
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別  紙 

名       称 形 状 寸 法 単位 
支給 

数量 

使用 

数量 
備     考 
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材 料 承 諾 願 

 

                               年   月   日 

 

坂戸、鶴ヶ島水道企業団 

 企業長        様 

 

 

受 注 者                    

 

 

 工 事 名                          

 

上記工事に使用する次の材料について使用して良いか伺います。 

 

使 用 材 料 名 形状寸法又は規格 製 造 業 者 備 考 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

※ 使用材料の説明書、図面、写真及び性能試験書等を添付すること。 
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水 圧 試 験 結 果 表              

     年  月  日 

 

坂戸、鶴ヶ島水道企業団 

  企業長         様 

 

 

                   受 注 者                  

 

 

工 事 名                           

 

時     間 試 験 圧 力 時      間 試 験 圧 力 

    

    

    

    

    

    

    

    

備 考 備 考 

検査年月日      年  月  日 検査年月日      年  月  日 

 

上記水圧試験の結果合格したことを認めます。 

 

     年  月  日 

 

                   企業団監督員                    印 

 

 

    ※ 試験区間を明示した図面、自記録計を使用時には測定記録用紙を添付すること。 
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使 用 骨 材 等 数 量 表              

 

 

１ 工 事 名       

 

２ 工 事 場 所       

 

３ 請負代金額         金                  円 也 

 

４ 工 期         着  工         年   月   日から 

           竣  工         年   月   日まで 

 

 

 上記工事に使用した骨材等について次のとおり伝票を添えてお届けいたします。 

 

使 用 骨 材 等 設 計 数 量 使 用 数 量 増  減  量 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

                                 年   月   日 

 

 

坂戸、鶴ヶ島水道企業団 

 企業長        様 

 

 

                  受 注 者                  
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実 施 工 程 表              

      年   月   日 

 坂戸、鶴ヶ島水道企業団 

  企業長        様 

 

 工 事 名      

 

 工 事 場 所       自                                  受 注 者               

        至 

 

工   期        年   月   日から 

            年   月   日まで 

 

 請負代金額  金            円 也 

 

計画工程   

実施工程  

 

工     種 数   量 
月 月 月 月 月 

備   考 
 １０ ２０  １０ ２０  １０ ２０  １０ ２０  １０ ２０ 
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竣 工 届 

 

 

１ 工 事 名       

 

２ 工 事 場 所       

 

３ 請負代金額         金                  円 也 

 

４ 工 期         着  工         年   月   日から 

           竣  工         年   月   日まで 

 

５ 竣工年月日                      年   月   日 

 

 

 

上記工事が竣工したので坂戸、鶴ヶ島水道企業団建設工事標準請負契約約款第３１条第１項

の規定により通知いたします。 

 

 

                                年   月   日 

 

 

坂戸、鶴ヶ島水道企業団 

 企業長        様 

 

 

 

受 注 者                  印 
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工 事 目 的 物 引 渡 書              

 

 

１ 工 事 名       

 

２ 工 事 場 所       

 

３ 請負代金額         金                  円 也 

 

４ 工 期         着  工         年   月   日から 

           竣  工         年   月   日まで 

 

 

 

 

上記工事は、坂戸、鶴ヶ島水道企業団建設工事標準請負契約約款第３１条第２項の規定によ

る検査に合格したので、同条第４項により引き渡します。 

 

 

                                年   月   日 

 

 

坂戸、鶴ヶ島水道企業団 

 企業長        様 

 

 

 

受 注 者                   
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建設工事特記仕様書 
 

（趣旨） 

第１条 この特記仕様書は、坂戸、鶴ヶ島水道企業団建設工事標準仕様書に定めるもののほか、

工事に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

（適用） 

第２条 この特記仕様書は、次の工事に適用する。 

・工 事 名  配水本管第１８５工区外布設替工事 

・工事場所  坂戸市大字小沼地内 

 

（共通事項） 

第３条 受注者は、「資源の有効な利用の促進に関する法律（資源有効利用促進法）」等に基づ

き、次の対象工事について、工事着手前に本工事に係る「再生資源利用計画書」、「再生資源

利用促進計画書」及び「工事登録証明書」を建設副産物情報システム（COBRIS）により作成

し、施工計画書に含め各１部提出する。また、工事完成後速やかに計画の実施状況（実績）

について、「再生資源利用実施書」、「再生資源利用促進実施書」及び「工事登録証明書」を

作成し、各１部提出するとともに、これらの記録を保存する。 

  また、受注者は、法令等に基づき、再生資源利用計画、再生資源利用促進計画を工事現場

の公衆が見やすい場所に掲げなければならない。 

   ○再生資源利用計画書（実施書）の作成対象工事 

     ①500 ㎥以上の土砂を搬入する工事 

     ②500ｔ以上の砕石を搬入する工事 

     ③200ｔ以上の加熱アスファルト混合物を搬入する工事 

     ④最終請負代金額 100 万円以上の工事 

○再生資源利用促進計画書（実施書）の作成対象工事 

     ①500 ㎥以上の建設発生土を搬出する工事 

     ②アスコン塊、コンクリート塊及び建設発生木材の合計で 200ｔ以上搬出する工事 

     ③最終請負代金額 100 万円以上の工事 

２ 受注者は、施工計画書に建設廃棄物の処理計画を添付する。なお、建設廃棄物の処分にあ

たり、排出事業者は処分業者と建設廃棄物処理委託契約を締結し、同契約書の写しを処理計

画に添付する。 

  また、収集運搬業務を収集運搬業者に委託する場合は、別に収集運搬業者と建設廃棄物処

理委託契約を締結する。 

３ 建設廃棄物については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律において定める産業廃棄物管

理票（以下「マニフェスト」という。）により、適正に処理されていることを管理するもの

とする。 

４ 受注者は、施工後速やかに処理を行い、監督員が求める場合にはマニフェストを提示する

ものとする。 



 

（建設発生土の搬出） 

第４条 建設発生土は、下記に示す条件により工事間利用を図るものとする。 

なお、搬出の手続き等は監督員の指示による。 

 ア 搬出先        株式会社 加藤建設工業 武蔵プラント 

              （日高市大字上鹿山７９５－３番地） 

 イ 土質及び処分量    第３種建設発生土 ２，２８３．８㎥ 

 ウ 搬出時期       契約日 ～ 令和 ８年 ８月 

２ 受注者は、500 ㎥以上の建設発生土を搬出する場合は、埼玉県土砂の搬出、たい積等の規

制に関する条例（埼玉県土砂条例）に基づき、土砂排出届出書を受理担当窓口へ提出する。 

３ 受注者は、規定様式により工事着手前に搬出先市町村の建設発生土担当窓口あてに建設発

生土の搬出情報を郵送・ＦＡＸ等で提供し、その写しを監督員に提出する。 

４ 受注者が別の施設を選定する場合には、事前に監督員の承諾を得ること。 

 

（建設廃棄物の再資源化等） 

第５条 受注者は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（平成１２年５月３１日

法律第１０４号。以下「建設リサイクル法」という。）に基づいて、特定建設資材（コンク

リート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリート）の分

別解体等及び再資源の実施について適正な措置を講ずることとする。 

  なお、本工事における特定建設資材の分別解体等については、設計図書に積算条件を明示

しているが、受注者の提示する施設が異なる場合においても設計変更の対象としない。 

  ただし、現場条件、数量の変更等、受注者の責によるものではない事項についてはこの限

りではない。 

２ 受注者は、契約前に「分別解体等の計画等」について、文書で発注者に説明するものとす

る。 

３ 受注者は、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、建設リサイクル法第１８

条第１項に基づき、以下の事項等を別紙「再資源化等報告書」に記載し、発注者に報告しな

ければならない。 

・特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了した年月日 

・特定建設資材廃棄物の再資源化等をした施設の名称及び所在地 

・特定建設資材廃棄物の再資源化等に要した費用 

  また、同条第 1 項に基づき、特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施状況に関する記録を

作成し、保存しなければならない。 

  なお、資源有効利用促進法等に基づき再生資源利用実施書、再生資源利用促進実施書を作

成している場合は、その写しを参考資料として報告書に添付するものとする。 

４ 受注者は、工事の施工に当たっては、「彩の国建設リサイクル実施指針」を遵守し、建設

資材廃棄物の再資源化等に努め、廃棄物の減量を図らなければならない。 

 

 



（再生資材の利用） 

第６条 下記の再生資材を、備考欄の部分に利用すること。 

資 材 名 規  格 備  考 

再生密粒度アスコン (13)-50 表層 

再生細粒度アスコン (13)-50 表層 

再 生 粒 調 砕 石 40ｍｍ以下 路盤材 

再 生 切 込 砕 石 40ｍｍ以下 路盤材等 

発 生 土 良質土 埋戻材 

粒 状 改 良 土 13mm 以下 埋戻材 

 



舗装版切断時に発生する濁水の処理に係る特記仕様書 

 

（趣 旨） 

第１条 この特記仕様書は、建設工事標準仕様書、建設工事特記仕様書に定めるもののほか、ア 

スファルト舗装版切断時に発生する濁水（以下「濁水」という。）の処理に関し必要な事項を 

定めるものである。 

（適 用） 

第２条 この特記仕様書は、次の工事に適用するものとする。 

 ・工 事 名  配水本管第１８５工区外布設替工事 

・工事場所  坂戸市大字小沼地内 

（濁水の処理） 

第３条 受注者は、回収した濁水を次のとおり処理するものとする。 

 ・種類及び処理量  汚泥（油分を含む汚泥）、１１．０㎥ 

 ・中間処理施設   大丸商事株式会社 狭山中間処理場（狭山市広瀬台２－１２－１３） 

 ・処理方法     中間処理後、最終処分場に搬入（処理に焼却含まず） 

２ 受注者は、別の中間処理施設を選定する場合には、事前に監督員と協議するものとする。 

（共通事項） 

第４条 受注者は、舗装版切断作業を行いながら濁水を可能な限り回収し、作業後速やかに回収 

した濁水を産業廃棄物の汚泥（油分を含む汚泥）として中間処理施設に運搬及び処理するもの 

とする。 

２ 受注者は、汚泥の中間処理業の許可を受けている業者と建設廃棄物処理委託契約を締結しな 

 ければならないものとする。 

３ 受注者は、自ら運搬を行う場合を除き、汚泥の収集運搬業の許可を受けている業者と建設廃 

 棄物処理委託契約を締結しなければならないものとする。 

４ 受注者は、濁水の処理に関する履行について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律において 

 定める産業廃棄物管理票（以下「マニフェスト」という。）により、適正に処理されているこ

とを管理するものとする。 

（提出書類等） 

第５条 受注者は、施工計画書において、濁水の回収、運搬及び処理に関する方法を定めなけれ 

 ばならないものとする。また、中間処理業者及び収集運搬業者と第４条第２項及び第３項に基 

づき締結した委託契約書の写し及び許可証の写しを添付すること。 

２ 受注者は、施工後速やかに処理を行い、監督員が求める場合にはマニフェストを提示するも

のとする。 

（その他） 

第６条 濁水処理量については、舗装版の切断延長や切断厚が変わった場合を除き、原則として 

 設計変更の対象としないものとする。 

２ 受注者は、舗装版切断時に濁水を生じない工法を使用する場合においては、事前に監督員と 

協議するものとする。 

３ この特記仕様書に疑義等が生じた場合については、別途監督員と協議するものとする。 


