
令 和 7・8 年 度
工 事 設 計 書

給・配水管第146号布設替工事その18工 事 名

DCIP-GX φ150　　L=  47.9m
DCIP-GX φ100　　L=   1.1m
HPPE　  φ100　　L=   7.1m
HPPE　  φ75 　　L=1983.2m
仕切弁（ソフトシール）φ150　 　　  1基
仕切弁（ソフトシール）φ75　  　　 18基
消火栓（地下式単口）　φ75　　　　 10基
不断水切替弁　　　　　φ100×100　1箇所
スクイズオフ工法　　　φ75　　　　3箇所
仮設給水工事　　　　　　　　　  　 一式
給水管切替工事　　　　　　　　　　 一式
既設管撤去工事　　　　　　　　　　 一式
舗装本復旧工事　　　　　　　　 6131.2m²

工 事 概 要

坂戸市芦山町、末広町地内工 事 場 所

工 期 契  約  日  ～  令和9年3月26日

設 計 金 額 金 円也



工 事 年 度 令和 7・8 年度

給・配水管第146号布設替工事その18工 事 名

変 更 回 数

諸 経 費 区 分 上水道 令和07年度

開削工事及び小口径推進工事等工 種 区 分

令和07年04月01日付 公共単 価 適 用 年 月 日

県南(飯能県土整備)単 価 地 区

令和06年10月以降適用機 損 適 用 年 月 日

令和07年04月 上水道(新旧対照表)／令和06年10月 公共歩 掛 適 用 年 月 日

令和07年04月付 水道材料単価材 料 単 価 適 用 年 月

備 考



給・配水管第146号布設替工事その18

総          括          表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

工事費

1    式

  本工事費

1    式

    開削工事及び小口径推進工事等03

    1    式

合計

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第146号布設替工事その18

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

開削工事及び小口径推進工事等03

  

  1    式
明   1 号 

  材料費

  

    1    式

明   2 号 

  工事費

  

    1    式

明   3 号 

  交通誘導員

  

    1    式

直接工事費計

  

  

共通仮設費計

  

1    式

  共通仮設費(積上げ)

  

1    式

    技術管理費

  

      1    式

代 140 号 

      通水試験

  

        既設管と連絡して 日

  共通仮設費(率化)

  

1    式

    共通仮設費率分

  

1    式

純工事費

  

1    式

  現場管理費

  

1    式

工事原価

  

1    式

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第146号布設替工事その18

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

  一般管理費等

  

1    式

工事価格

  

1    式

  消費税等相当額

  

1    式

合計

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第146号布設替工事その18

第   1 号 明細書 材料費 

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

明   4 号 

DCIP GXφ150布設材料費

  

  1    式

明   5 号 

DCIP GXφ100布設材料費

  

  1    式

明   6 号 

HPPEφ100布設材料費

  

  1    式

明   7 号 

HPPEφ75布設材料費

  

  1    式

明   8 号 

仮設給水管材料費

  

  1    式

明   9 号 

給水管材料費

  

  1    式

        計

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第146号布設替工事その18

第   2 号 明細書 工事費 

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

明  10 号 

DCIP GXφ150布設工事費

  

  1    式

明  11 号 

DCIP GXφ100布設工事費

  

  1    式

明  12 号 

HPPEφ100布設工事費

  

  1    式

明  13 号 

HPPEφ75布設工事費

  

  1    式

明  14 号 

仮設給水管布設工事費

  

  1    式

明  15 号 

給水管切替工事費

  

  1    式

明  16 号 

既設管撤去工事費

  

  1    式

明  17 号 

舗装本復旧工事費

  

  1    式

        計

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

5



給・配水管第146号布設替工事その18

第   3 号 明細書 交通誘導員 

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

交通誘導警備員Ｂ

  （管工事分）

  人

交通誘導警備員Ｂ

  （舗装本復旧分）

  人

        計

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第146号布設替工事その18

第   4 号 明細書 DCIP GXφ150布設材料費 

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

※直管類

  

  

直管(DCIP)GX形第1種

  φ150×5.000

  内面粉体塗装 9    本

  

  

※異形管類

  

  

曲管GX形

  φ150×45°

  内面粉体塗装 1    個

両受曲管GX形

  φ150×45°

  内面粉体塗装 3    個

両受曲管GX形

  φ150×22 1/2°

  内面粉体塗装 4    個

二受T字管GX形

  φ150×φ150

  内面粉体塗装 1    個

乙字管GX形

  φ150×H300

  内面粉体塗装 1    個

継ぎ輪GX形

  φ150 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ,ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ(2組)含む

  内面粉体塗装 2    個

ﾒｶ帽GX形

  φ150

  本体のみ 内面粉体塗装 1    個

ﾒｶ帽K形

  φ150 K形ｺﾞﾑ輪 特殊押輪付

  内面粉体塗装 2    組

  

  

※継手・パッキン類

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第146号布設替工事その18

第   4 号 明細書 DCIP GXφ150布設材料費 

（続　き）

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

G-LinkGX形

  φ150

  ｺﾞﾑ輪､T頭B-N含む 18    個

ﾗｲﾅGX形

  φ150

  内外面粉体塗装 4    組

接合ｾｯﾄGX形異形管用･ｿﾌﾄｼｰﾙ用

  φ150

  ｺﾞﾑ輪､押輪､T頭B-N含む 6    個

  

  

※弁栓筺類

  

  

受挿形ｿﾌﾄｼｰﾙ弁 GX形FCD

  φ150 内面粉体塗装､外面耐食塗装

  浅埋用 1    基

仕切弁筺ﾄﾐｽ FAGD長島 SBB-41LU-EP

  日の出 CVONS-17G-39LU

  座台込み 1    組

        計

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第146号布設替工事その18

第   5 号 明細書 DCIP GXφ100布設材料費 

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

※異形管類

  

  

曲管GX形

  φ100×22 1/2°

  内面粉体塗装 1    個

両受曲管GX形

  φ100×22 1/2°

  内面粉体塗装 1    個

ﾒｶ帽K形

  φ100 K形ｺﾞﾑ輪 特殊押輪付

  内面粉体塗装 1    組

  

  

※継手・パッキン類

  

  

G-LinkGX形

  φ100

  ｺﾞﾑ輪､T頭B-N含む 1    個

接合ｾｯﾄGX形異形管用･ｿﾌﾄｼｰﾙ用

  φ100

  ｺﾞﾑ輪､押輪､T頭B-N含む 2    個

  

  

※不断水類

  

  

大成機工 不断水切替弁(材料費)(DCIP用)

  φ100×φ100

  右･左､高低差あり 1    組

        計

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第146号布設替工事その18

第   6 号 明細書 HPPEφ100布設材料費 

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

※異形管類

  

  

PE挿し口付鋳鉄製ﾌﾗﾝｼﾞ短管7.5K対応形　G形

  φ100

  GFｶﾞｽｹｯﾄ1号含む 7    組

EF片受ﾚﾃﾞｭｰｻ

  φ100×φ 75

  8    個

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用異種管継手GX形

  φ100

  1    個

  

  

※継手・パッキン類

  

  

ﾌﾗﾝｼﾞﾌﾞﾛｯｸ

  φ100

  2個1組 14    組

        計

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第146号布設替工事その18

第   7 号 明細書 HPPEφ75布設材料費 

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

※直管類

  

  

直管(HPPE)

  φ 75×5.000

  EF受口付 377    本

直管(HPPE)

  φ 75×5.000

  2    本

  

  

※継手・パッキン類

  

  

EF片受45°ﾍﾞﾝﾄﾞ

  φ 75

  21    個

EF片受22 1/2°ﾍﾞﾝﾄﾞ

  φ 75

  29    個

EF片受11 1/4°ﾍﾞﾝﾄﾞ

  φ 75

  10    個

EF両受45°ﾍﾞﾝﾄﾞ

  φ 75

  46    個

EF両受22 1/2°ﾍﾞﾝﾄﾞ

  φ 75

  4    個

EF両受11 1/4°ﾍﾞﾝﾄﾞ

  φ 75

  2    個

EF片受Sﾍﾞﾝﾄﾞ(300H)

  φ 75

  12    個

EF片受Sﾍﾞﾝﾄﾞ(450H)

  φ 75

  4    個

EF Sﾍﾞﾝﾄﾞ(300H)両受

  φ 75

  12    個

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第146号布設替工事その18

第   7 号 明細書 HPPEφ75布設材料費 

（続　き）

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

EF Sﾍﾞﾝﾄﾞ(450H)両受

  φ 75

  4    個

EFﾁｰｽﾞ両受

  φ 75×φ 75

  17    個

PE挿し口付鋳鉄製ﾌﾗﾝｼﾞ短管7.5K対応形　G形

  φ 75

  GFｶﾞｽｹｯﾄ1号含む 1    組

EFｿｹｯﾄ

  φ 75

  55    個

PCｼﾞｮｲﾝﾄ片落離脱防止機能付

  φ150×φ 75

  ﾌｯ素合金T頭ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ 1    組

PCｼﾞｮｲﾝﾄ離脱防止機能付

  φ 75

  ﾌｯ素合金T頭ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ 1    組

PE挿し口付鋳鉄製T字管消火栓用台付　G形

  φ 75×φ 75

  GFｶﾞｽｹｯﾄ1号含む 10    組

ﾌﾗﾝｼﾞ短管形式2 7.5K用

  φ 75×100

  内面粉体塗装 10    個

PPｼﾞｮｲﾝﾄ離脱防止機能付

  φ 75

  ﾌｯ素合金T頭ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ 9    組

ﾎﾟﾘ管用鋳鉄製ｷｬｯﾌﾟ離脱防止機能付

  φ 75

  ﾌｯ素合金T頭ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ 10    組

塩ﾋﾞ管用鋳鉄製ｷｬｯﾌﾟ 離脱防止機能付

  φ 75

  ﾌｯ素合金T頭ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ 4    組

ﾒｶ帽K形

  φ100 K形ｺﾞﾑ輪 特殊押輪付

  内面粉体塗装 4    組

  

  

※弁栓筺類

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第146号布設替工事その18

第   7 号 明細書 HPPEφ75布設材料費 

（続　き）

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

ｽﾃﾝﾚｽﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄSUS304

  M16× 75 焼付防止処理

  六角ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ 120    組

ﾌﾗﾝｼﾞ用全面ﾊﾟｯｷﾝ上水規格 RF形ｶﾞｽｹｯﾄ

  φ 75

  10    枚

GFｶﾞｽｹｯﾄ1号上水規格 GF形ｶﾞｽｹｯﾄ

  φ 75

  10    枚

ﾌﾗﾝｼﾞﾌﾞﾛｯｸ

  φ 75

  2個1組 2    組

ﾎﾟﾘ管用仕切弁袖付ｿﾌﾄｼｰﾙ ｷｬｯﾌﾟ式

  φ 75

  右開き 18    基

消火栓内外面粉体塗装 地下式単口

  φ 75

  浅埋用 10    基

補修弁内外面粉体塗装 ﾎﾞｰﾙ型 ｷｬｯﾌﾟ式

  φ 75  h=150

  10    基

仕切弁筺ﾄﾐｽ FAGD長島 SBB-41LU-EP

  日の出 CVONS-17G-39LU

  座台込み 18    組

円形鉄蓋4号 φ600

  

  10    枚

調整ﾘﾝｸﾞ4号 H= 50

  

  10    個

上部壁4号 H=200

  

  10    個

下部壁4号 H=300

  

  10    個

底版4号 H= 40

  

  10    個

平板ﾄﾐｽER-1

  

  28    枚

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第146号布設替工事その18

第   7 号 明細書 HPPEφ75布設材料費 

（続　き）

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

        計

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第146号布設替工事その18

第   8 号 明細書 仮設給水管材料費 

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

※直管類

  

  

直管(HIVP)

  φ 20×4.000

  2    本

直管(HIVP)

  φ 25×4.000

  1    本

直管(HIVP)

  φ 40×4.000

  23    本

  

  

※継手・パッキン類

  

  

HI･TSｿｹｯﾄ

  φ 20

  5    個

HI･TSｿｹｯﾄ

  φ 25

  1    個

HI･TSｿｹｯﾄ

  φ 40

  20    個

HIｴﾙﾎﾞ

  φ 20

  5    個

HIｴﾙﾎﾞ

  φ 25

  1    個

HIｴﾙﾎﾞ

  φ 40

  19    個

HI･TSｿｹｯﾄ

  φ 40×φ 20

  2    個

HI･TSｿｹｯﾄ

  φ 40×φ 25

  1    個

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第146号布設替工事その18

第   8 号 明細書 仮設給水管材料費 

（続　き）

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

HIﾁｰｽﾞ

  φ 40×φ 20

  5    個

HIﾁｰｽﾞ

  φ 40×φ 25

  1    個

HIﾁｰｽﾞ

  φ40×φ 40

  1    個

HIｷｬｯﾌﾟ

  φ 20

  5    個

HIｷｬｯﾌﾟ

  φ 25

  1    個

ｶﾞｲﾄﾞ付ﾒｰﾀｰﾕﾆｵﾝ

  φ 40

  金属入りﾊﾟｯｷﾝ 9    組

二方向閉栓ﾅｯﾄ

  φ 40

  1    個

  

  

※弁栓筐類

  

  

ｻﾄﾞﾙ付分水栓(HIVP用)

  φ 75×φ 40

  ﾎﾟﾘｽﾘｰﾌﾞ付 2    組

ｻﾄﾞﾙ付分水栓(DCIP用)

  φ100×φ 40

  密着ｺｱ･ﾎﾟﾘｽﾘｰﾌﾞ付 1    組

止水栓ｿﾌﾄｼｰﾙφ 40

  前澤日邦404011ﾀﾌﾞﾁSTAA栗本商事SVS0000139

  本体のみ 3    基

ﾈｼﾞ式筺 ﾄﾐｽ LHV4G-52PK 日の出

  宅地内φ30以上道路  φ30､40

  内ﾈｼﾞ･座台込み 3    組

        計

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第146号布設替工事その18

第   9 号 明細書 給水管材料費 

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

※直管類

  

  

直管HPPE

  φ 20×5.000

  高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 74    本

直管HPPE

  φ 25×5.000

  高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 27    本

直管HPPE

  φ 30×5.000

  高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 10    本

直管HPPE

  φ 40×5.000

  高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 9    本

直管(HPPE)

  φ 50×5.000

  3    本

  

  

※継手類

  

  

EF90°ｴﾙﾎﾞHPPE

  φ 20

  高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 194    個

EF90°ｴﾙﾎﾞHPPE

  φ 25

  高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 70    個

EF90°ｴﾙﾎﾞHPPE

  φ 30

  高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 24    個

EF90°ｴﾙﾎﾞHPPE

  φ 40

  高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 26    個

EF 90°ﾍﾞﾝﾄﾞ

  φ 50

  6    個

EFｿｹｯﾄHPPE

  φ 20

  高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 118    個

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第146号布設替工事その18

第   9 号 明細書 給水管材料費 

（続　き）

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

EFｿｹｯﾄHPPE

  φ 25

  高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 40    個

EFｿｹｯﾄHPPE

  φ 30

  高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 1    個

EFｿｹｯﾄHPPE

  φ 40

  高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 3    個

EFｿｹｯﾄ

  φ 50

  11    個

分止水栓用金属継手 HPPE用

  φ 20　日邦ﾊﾞﾙﾌﾞNOJ-SS-AW 前澤給装715520

  企業団指定品 40    個

分止水栓用金属継手 HPPE用

  φ 25　日邦ﾊﾞﾙﾌﾞNOJ-SS-AW 前澤給装715520

  企業団指定品 13    個

分止水栓用金属継手 HPPE用

  φ 30　日邦ﾊﾞﾙﾌﾞNOJ-SS-AW 前澤給装715520

  企業団指定品 15    個

分止水栓用金属継手 HPPE用

  φ 40　日邦ﾊﾞﾙﾌﾞNOJ-SS-AW 前澤給装715520

  企業団指定品 19    個

PVｿｹｯﾄNOJ-PV･S

  φ 20

  企業団指定品 36    個

PVｿｹｯﾄNOJ-PV･S

  φ 25

  企業団指定品 17    個

PVｿｹｯﾄNOJ-PV･S

  φ 30

  企業団指定品 8    個

ｲﾝｻｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄⅠ種HI用

  φ 40

  6    個

EFｽｸﾘｭｰｼﾞｮｲﾝﾄﾒﾈｼﾞ HPPE用

  φ 40

  ﾈｼﾞ部 ﾃｰﾊﾟｰﾈｼﾞ 6    個

HIｷｬｯﾌﾟ

  φ 20

  76    個

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第146号布設替工事その18

第   9 号 明細書 給水管材料費 

（続　き）

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

HIｷｬｯﾌﾟ

  φ 25

  30    個

HIｷｬｯﾌﾟ

  φ 30

  10    個

HIｷｬｯﾌﾟ

  φ 40

  10    個

HIｷｬｯﾌﾟ

  φ 50

  2    個

HI･TSｿｹｯﾄ

  φ 20

  40    個

HI･TSｿｹｯﾄ

  φ 25

  13    個

HI･TSｿｹｯﾄ

  φ 30

  2    個

HI･TSｿｹｯﾄ

  φ 40

  4    個

ｶﾞｲﾄﾞ付ﾒｰﾀｰﾕﾆｵﾝ

  φ 20

  金属入りﾊﾟｯｷﾝ 40    組

ｶﾞｲﾄﾞ付ﾒｰﾀｰﾕﾆｵﾝ

  φ 25

  金属入りﾊﾟｯｷﾝ 13    組

ｶﾞｲﾄﾞ付ﾒｰﾀｰﾕﾆｵﾝ

  φ 30

  金属入りﾊﾟｯｷﾝ 2    組

ｶﾞｲﾄﾞ付ﾒｰﾀｰﾕﾆｵﾝ

  φ 40

  金属入りﾊﾟｯｷﾝ 4    組

PVｼﾞｮｲﾝﾄ離脱防止機能付

  φ 50

  ﾌｯ素合金T頭ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ 3    組

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

19



給・配水管第146号布設替工事その18

第   9 号 明細書 給水管材料費 

（続　き）

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

※弁栓筐類

  

  

ｻﾄﾞﾙ付分水栓(HPPE用)

  φ 75×φ 20

  ﾎﾟﾘｽﾘｰﾌﾞ付 94    組

ｻﾄﾞﾙ付分水栓(HPPE用)

  φ 75×φ 25

  ﾎﾟﾘｽﾘｰﾌﾞ付 35    組

ｻﾄﾞﾙ付分水栓(HPPE用)

  φ 75×φ 30

  ﾎﾟﾘｽﾘｰﾌﾞ付 11    組

ｻﾄﾞﾙ付分水栓(HPPE用)

  φ 75×φ 40

  ﾎﾟﾘｽﾘｰﾌﾞ付 12    組

ｻﾄﾞﾙ付分水栓(HPPE用)

  φ 75×φ 50

  ﾎﾟﾘｽﾘｰﾌﾞ付 3    組

ｻﾄﾞﾙ付分水栓(HPPE用)

  φ100×φ 20

  ﾎﾟﾘｽﾘｰﾌﾞ付 3    組

ｻﾄﾞﾙ付分水栓(DCIP用)

  φ150×φ 40

  密着ｺｱ･ﾎﾟﾘｽﾘｰﾌﾞ付 1    組

止水栓φ 20

  前澤､日邦 321250ﾀﾌﾞﾁCS

  本体のみ 40    基

止水栓φ 25

  前澤､日邦 321250ﾀﾌﾞﾁCS

  本体のみ 13    基

止水栓ｿﾌﾄｼｰﾙφ 30

  前澤日邦404011ﾀﾌﾞﾁSTAA栗本商事SVS0000139

  本体のみ 3    基

止水栓ｿﾌﾄｼｰﾙφ 40

  前澤日邦404011ﾀﾌﾞﾁSTAA栗本商事SVS0000139

  本体のみ 5    基

ﾎﾟﾘ管用仕切弁袖付ｿﾌﾄｼｰﾙ ｷｬｯﾌﾟ式

  φ 50

  右開き 1    基

止水栓筺日の出 HRSA100×450BL

  前澤 SSAB100×45-60

  企業団指定品 53    個

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第146号布設替工事その18

第   9 号 明細書 給水管材料費 

（続　き）

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

ﾈｼﾞ式筺 ﾄﾐｽ LHV4G-52PK 日の出

  宅地内φ30以上道路  φ30､40

  内ﾈｼﾞ･座台込み 8    組

仕切弁筺ﾄﾐｽ FAGD長島 SBB-41LU-EP

  日の出 CVONS-17G-39LU

  座台込み 1    組

        計

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第146号布設替工事その18

第  10 号 明細書 DCIP GXφ150布設工事費 

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

※DCIP GXφ150布設土工工事費

  

  

Ｐ   1 号 

舗装版切断 

  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 

  14.6  ｍ

アスファルト切断濁水処分費

  中間処理後､最終処分場に搬入

  処理に焼却含まず 0.02 m3

★インタ－ロッキングブロック撤去工

  再使用

  ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工 26.5  m2

Ｐ   2 号 

特殊ブロック舗装 撤去 

  

  11.5  m2

代   1 号 

バックホウによる舗装版直接掘削・積込

  舗装厚0cm超え10cm以下 

  ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3 4.4  m2

代   2 号 

バックホウ掘削積込

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) 

  4.2  m3

代   3 号 

小型バックホウ掘削積込

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06) 

  35.6  m3

代   4 号 

管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ)

  粒状改良土(ﾌﾟﾗﾝﾄ渡し) 

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3 2.6  m3

代   5 号 

管路埋戻費(機械埋戻･小型バックホウ)

  粒状改良土(ﾌﾟﾗﾝﾄ渡し) 

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3 30.7  m3

代   6 号 

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)運搬費

  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離6km 

  DID区間有り 0.2  m3

廃材持込料

  As廃材

  0.5  ｔ

代   7 号 

発生土運搬費

  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離0.5km 

  DID区間有り 4.2  m3

代   8 号 

発生土運搬費

  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 運搬距離0.5km 

  DID区間有り 35.6  m3

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第146号布設替工事その18

第  10 号 明細書 DCIP GXφ150布設工事費 

（続　き）

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

代   9 号 

発生土運搬費

  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t積級 運搬距離18.6km 

  DID区間有り 39.8  m3

建設発生土受入費（粒状）

  (第3種建設発生土)

  地山 39.8  m3

代  10 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)

  RC-40 t=16cm(2回転圧)

  38    m2

代  11 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)

  下層路盤 RC-40 t=20cm(2回転圧)

  4.4  m2

代  12 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満）

  上層路盤 RM-40 t=17cm(2回転圧)

  4.4  m2

代  13 号 

アスファルト舗装工(人力)(歩道)(1層)

  舗装厚30mm 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 

  t≦50mm 38    m2

代  14 号 

アスファルト舗装工(人力)(車道･路肩)(1層)

  舗装厚30mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 

  t≦50mm 4.4  m2

代  15 号 

視覚障害者誘導用シート設置工

  300×300×(2+5)㎜　合成ゴム（接着剤共）

  1    式

  

  

※DCIP GXφ150布設管工事費

  

  

代  16 号 

鋳鉄管吊込み据付(機械力)

  呼び径150mm 

  ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ使用 47.3  ｍ

代  17 号 

ＧＸ形継手接合

  直管 呼び径150mm 

  7    口

代  18 号 

ＧＸ形継手接合

  異形管 呼び径150mm 

  6    口

代  19 号 

ＧＸ形継手接合

  G-Linkを用いた異形管 呼び径150mm 

  18    口

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第146号布設替工事その18

第  10 号 明細書 DCIP GXφ150布設工事費 

（続　き）

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

代  20 号 

メカニカル継手

  呼び径150mm 割増有り

  ﾓﾙﾀﾙ充填工無 2    口

代  21 号 

鋳鉄管ＧＸ形継手取外し

  G-Link(異形管) 呼び径150mm 

  1    口

代  22 号 

鋳鉄管切断(エンジンカッター使用)

  呼び径150mm 

  12    口

代  23 号 

鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型)

  呼び径150mm 

  ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ使用 1    基

代  24 号 

ねじ式弁筐設置 

  A形3号 受枠30以上60kg未満 蓋30kg未満

  底版を使用する 1    箇所

代  25 号 

ポリエチレンスリーブ被覆

  呼び径150mm 管長5ｍ 

  固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ 47.9  ｍ

埋設管表示ﾃｰﾌﾟ

  30㎜ × 20m

  上水道 西暦年(白文字) 38.4  ｍ

代  26 号 

管明示テープ φ350以下

  φ150×5000 

  鋳鉄管布設工 47.9  ｍ

埋設明示シート

  青色 2倍折込 150mm×50m

  水道管注意(白文字) 47.9  ｍ

代  27 号 

管明示シート

  

  47.9  ｍ

        計

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第146号布設替工事その18

第  11 号 明細書 DCIP GXφ100布設工事費 

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

※DCIP GXφ100布設土工工事費

  

  

Ｐ   1 号 

舗装版切断 

  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 

  6.2  ｍ

アスファルト切断濁水処分費

  中間処理後､最終処分場に搬入

  処理に焼却含まず 0.02 m3

代  28 号 

バックホウによる舗装版直接掘削・積込

  舗装厚10cm超え15cm以下 

  ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3 2    m2

代   2 号 

バックホウ掘削積込

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) 

  1.3  m3

Ｐ   3 号 

掘削 現場制約有 

  土砂 

  1.1  m3

代   4 号 

管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ)

  粒状改良土(ﾌﾟﾗﾝﾄ渡し) 

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3 1.6  m3

代   6 号 

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)運搬費

  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離6km 

  DID区間有り 0.3  m3

廃材持込料

  As廃材

  0.7  ｔ

代   7 号 

発生土運搬費

  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離0.5km 

  DID区間有り 2.4  m3

代   9 号 

発生土運搬費

  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t積級 運搬距離18.6km 

  DID区間有り 2.4  m3

建設発生土受入費（粒状）

  (第3種建設発生土)

  地山 2.4  m3

代  29 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)

  下層路盤 RC-40 t=30cm(3回転圧)

  2    m2

代  30 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満）

  上層路盤 RM-40 t=19cm(2回転圧)

  2    m2

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第146号布設替工事その18

第  11 号 明細書 DCIP GXφ100布設工事費 

（続　き）

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

代  31 号 

アスファルト舗装工(人力)(車道･路肩)(1層)

  舗装厚50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 

  t≦50mm 2    m2

  

  

※DCIP GXφ100布設管工事費

  

  

代  32 号 

鋳鉄管吊込み据付(機械力)

  呼び径100mm 

  ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ使用 1.1  ｍ

代  33 号 

ＧＸ形継手接合

  異形管 呼び径100mm 

  2    口

代  34 号 

ＧＸ形継手接合

  G-Linkを用いた異形管 呼び径100mm 

  1    口

代  35 号 

メカニカル継手

  呼び径100mm 割増有り

  ﾓﾙﾀﾙ充填工無 1    口

代  36 号 

ポリエチレンスリーブ被覆

  呼び径100mm 管長4ｍ 

  固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ 1.1  ｍ

埋設管表示ﾃｰﾌﾟ

  30㎜ × 20m

  上水道 西暦年(白文字) 0.6  ｍ

代  37 号 

管明示テープ φ350以下

  φ100×4000 

  鋳鉄管布設工 1.1  ｍ

埋設明示シート

  青色 2倍折込 150mm×50m

  水道管注意(白文字) 1.1  ｍ

代  27 号 

管明示シート

  

  1.1  ｍ

大成機工 不断水切替弁(工事費)(DCIP用)

  φ100×φ100

  右･左､高低差あり 1    組

        計

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第146号布設替工事その18

第  12 号 明細書 HPPEφ100布設工事費 

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

※HPPEφ100布設土工工事費

  

  

Ｐ   1 号 

舗装版切断 

  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 

  12.6  ｍ

アスファルト切断濁水処分費

  中間処理後､最終処分場に搬入

  処理に焼却含まず 0.02 m3

代   1 号 

バックホウによる舗装版直接掘削・積込

  舗装厚0cm超え10cm以下 

  ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3 3.6  m2

代  28 号 

バックホウによる舗装版直接掘削・積込

  舗装厚10cm超え15cm以下 

  ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3 0.4  m2

代   2 号 

バックホウ掘削積込

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) 

  3.5  m3

代   4 号 

管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ)

  粒状改良土(ﾌﾟﾗﾝﾄ渡し) 

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3 2.2  m3

代   6 号 

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)運搬費

  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離6km 

  DID区間有り 0.2  m3

廃材持込料

  As廃材

  0.5  ｔ

代   7 号 

発生土運搬費

  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離0.5km 

  DID区間有り 3.5  m3

代   9 号 

発生土運搬費

  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t積級 運搬距離18.6km 

  DID区間有り 3.5  m3

建設発生土受入費（粒状）

  (第3種建設発生土)

  地山 3.5  m3

代  11 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)

  下層路盤 RC-40 t=20cm(2回転圧)

  3.5  m2

代  29 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)

  下層路盤 RC-40 t=30cm(3回転圧)

  0.3  m2
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給・配水管第146号布設替工事その18

第  12 号 明細書 HPPEφ100布設工事費 

（続　き）

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

代  12 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満）

  上層路盤 RM-40 t=17cm(2回転圧)

  3.5  m2

代  30 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満）

  上層路盤 RM-40 t=19cm(2回転圧)

  0.3  m2

代  14 号 

アスファルト舗装工(人力)(車道･路肩)(1層)

  舗装厚30mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 

  t≦50mm 3.6  m2

代  31 号 

アスファルト舗装工(人力)(車道･路肩)(1層)

  舗装厚50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 

  t≦50mm 0.4  m2

  

  

※HPPEφ100布設管工事費

  

  

代  38 号 

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合(EF接合))据付工

  呼び径100mm 

  7.1  ｍ

代  39 号 

ポリエチレン管(融着接合)継手工

  1口継手 呼び径100mm 

  8    口

代  40 号 

メカニカル継手

  呼び径100mm 割増有り

  ﾓﾙﾀﾙ充填工無 14    口

代  41 号 

フランジ継手

  呼び径100mm 

  鋳鉄管:JWWA 7.5K 7    口

代  42 号 

鋳鉄管フランジ継手取外し

  呼び径100mm 

  鋳鉄管:JWWA 7.5K 7    口

代  24 号 

ねじ式弁筐設置 

  A形3号 受枠30以上60kg未満 蓋30kg未満

  底版を使用する 7    箇所

代  43 号 

ねじ式弁筐撤去 

  A形3号 受枠30以上60kg未満 蓋30kg未満

  底版を使用しない 7    箇所

代  36 号 

ポリエチレンスリーブ被覆

  呼び径100mm 管長4ｍ 

  固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ 3.5  ｍ
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給・配水管第146号布設替工事その18

第  12 号 明細書 HPPEφ100布設工事費 

（続　き）

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

埋設管表示ﾃｰﾌﾟ

  30㎜ × 20m

  上水道 西暦年(白文字) 4    ｍ

代  37 号 

管明示テープ φ350以下

  φ100×4000 

  鋳鉄管布設工 7.1  ｍ

埋設明示シート

  青色 2倍折込 150mm×50m

  水道管注意(白文字) 7.1  ｍ

代  27 号 

管明示シート

  

  7.1  ｍ

        計
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給・配水管第146号布設替工事その18

第  13 号 明細書 HPPEφ75布設工事費 

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

※HPPEφ75布設土工工事費

  

  

Ｐ   1 号 

舗装版切断 

  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 

  3,953.2  ｍ

アスファルト切断濁水処分費

  中間処理後､最終処分場に搬入

  処理に焼却含まず 5.1  m3

アスファルト切断濁水運搬費

  積載量2t 運搬距離 15kmまで

  3.5  台

代   1 号 

バックホウによる舗装版直接掘削・積込

  舗装厚0cm超え10cm以下 

  ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3 1,084.8  m2

代  28 号 

バックホウによる舗装版直接掘削・積込

  舗装厚10cm超え15cm以下 

  ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3 3.2  m2

代   2 号 

バックホウ掘削積込

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) 

  808.3  m3

代   4 号 

管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ)

  粒状改良土(ﾌﾟﾗﾝﾄ渡し) 

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3 484    m3

代   6 号 

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)運搬費

  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離6km 

  DID区間有り 54.6  m3

廃材持込料

  As廃材

  128.4  ｔ

代   7 号 

発生土運搬費

  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離0.5km 

  DID区間有り 808.3  m3

代   9 号 

発生土運搬費

  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t積級 運搬距離18.6km 

  DID区間有り 808.3  m3

建設発生土受入費（粒状）

  (第3種建設発生土)

  地山 808.3  m3

代  11 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)

  下層路盤 RC-40 t=20cm(2回転圧)

  888.8  m2
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給・配水管第146号布設替工事その18

第  13 号 明細書 HPPEφ75布設工事費 

（続　き）

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

代  29 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)

  下層路盤 RC-40 t=30cm(3回転圧)

  2.6  m2

代  12 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満）

  上層路盤 RM-40 t=17cm(2回転圧)

  888.8  m2

代  30 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満）

  上層路盤 RM-40 t=19cm(2回転圧)

  2.6  m2

代  14 号 

アスファルト舗装工(人力)(車道･路肩)(1層)

  舗装厚30mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 

  t≦50mm 1,084.8  m2

代  31 号 

アスファルト舗装工(人力)(車道･路肩)(1層)

  舗装厚50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 

  t≦50mm 3.2  m2

  

  

※HPPEφ75布設管工事費

  

  

代  44 号 

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合(EF接合))据付工

  呼び径75mm 

  1,969.2  ｍ

代  45 号 

ポリエチレン管(融着接合)継手工

  2口継手 呼び径75mm 

  72    箇所

代  46 号 

ポリエチレン管(融着接合)継手工

  1口継手 呼び径75mm 

  589    口

代  47 号 

ポリエチレン管継手工(メカニカル継手)

  呼び径75mm 

  30    口

代  20 号 

メカニカル継手

  呼び径150mm 割増有り

  ﾓﾙﾀﾙ充填工無 1    口

代  35 号 

メカニカル継手

  呼び径100mm 割増有り

  ﾓﾙﾀﾙ充填工無 4    口

代  48 号 

メカニカル継手

  呼び径75mm以下 割増有り

  ﾓﾙﾀﾙ充填工無 5    口
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給・配水管第146号布設替工事その18

第  13 号 明細書 HPPEφ75布設工事費 

（続　き）

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

代  49 号 

フランジ継手

  呼び径75(80)mm 

  鋳鉄管:JWWA 7.5K 21    口

代  50 号 

鋳鉄管フランジ継手取外し

  呼び径75(80)mm 

  鋳鉄管:JWWA 7.5K 1    口

代  51 号 

鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型)

  呼び径100mm以下 

  ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ使用 18    基

代  24 号 

ねじ式弁筐設置 

  A形3号 受枠30以上60kg未満 蓋30kg未満

  底版を使用する 18    箇所

代  24 号 

ねじ式弁筐設置 

  A形3号 受枠30以上60kg未満 蓋30kg未満

  底版を使用する 1    箇所

代  43 号 

ねじ式弁筐撤去 

  A形3号 受枠30以上60kg未満 蓋30kg未満

  底版を使用しない 1    箇所

代  52 号 

消火栓設置 機械施工 

  地下式 単口 

  10    箇所

代  53 号 

鉄蓋設置 

  円形 4号 寸法600mm 

  10    個

代  54 号 

レジンコンクリート製ボックス設置(円形)

  4号調整ﾘﾝｸﾞ 内寸600 高50 

  10    個

代  55 号 

レジンコンクリート製ボックス設置(円形)

  4号上部壁 内寸600 高200 

  10    個

代  56 号 

レジンコンクリート製ボックス設置(円形)

  4号下部壁 内寸600 高300 

  10    個

代  57 号 

レジンコンクリート製ボックス設置(円形)

  4号底版 内寸600 高40 

  10    個

代  58 号 

栗石基礎工

  

  10    箇所

代  59 号 

ポリエチレン管切断

  呼び径75mm 

  133    口
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給・配水管第146号布設替工事その18

第  13 号 明細書 HPPEφ75布設工事費 

（続　き）

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

代  60 号 

鋳鉄管切断(エンジンカッター使用)

  呼び径100mm 

  6    口

代  61 号 

硬質塩化ビニル管切断

  呼び径75mm 

  4    口

代  62 号 

ポリエチレンスリーブ被覆

  呼び径75mm 管長4ｍ 

  固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ 1.5  ｍ

埋設管表示ﾃｰﾌﾟ

  30㎜ × 20m

  上水道 西暦年(白文字) 840.7  ｍ

代  63 号 

管明示テープ φ350以下

  φ75×4000 

  鋳鉄管布設工 1,983.2  ｍ

埋設明示シート

  青色 2倍折込 150mm×50m

  水道管注意(白文字) 1,976.6  ｍ

代  27 号 

管明示シート

  

  1,976.6  ｍ

スクイズオフ工法

  φ75

  3    箇所

        計
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給・配水管第146号布設替工事その18

第  14 号 明細書 仮設給水管布設工事費 

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

※仮設給水管土工工事費

  

  

Ｐ   1 号 

舗装版切断 

  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 

  150.2  ｍ

アスファルト切断濁水処分費

  中間処理後､最終処分場に搬入

  処理に焼却含まず 0.2  m3

アスファルト切断濁水運搬費

  積載量2t 運搬距離 15kmまで

  0.1  台

★インタ－ロッキングブロック撤去工

  再使用

  ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工 7.1  m2

代   1 号 

バックホウによる舗装版直接掘削・積込

  舗装厚0cm超え10cm以下 

  ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3 80.8  m2

代  64 号 

小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込

  舗装厚0cm超え10cm以下 

  ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.08m3 7.1  m2

代   2 号 

バックホウ掘削積込

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) 

  47.1  m3

代   3 号 

小型バックホウ掘削積込

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06) 

  10    m3

Ｐ   3 号 

掘削 現場制約有 

  土砂 

  0.9  m3

代   4 号 

管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ)

  粒状改良土(ﾌﾟﾗﾝﾄ渡し) 

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3 24.2  m3

代   5 号 

管路埋戻費(機械埋戻･小型バックホウ)

  粒状改良土(ﾌﾟﾗﾝﾄ渡し) 

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3 7.9  m3

代   6 号 

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)運搬費

  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離6km 

  DID区間有り 3.2  m3

代  65 号 

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)運搬費

  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 運搬距離6km 

  DID区間有り 0.2  m3
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給・配水管第146号布設替工事その18

第  14 号 明細書 仮設給水管布設工事費 

（続　き）

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

廃材持込料

  As廃材

  8    ｔ

代   7 号 

発生土運搬費

  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離0.5km 

  DID区間有り 48.1  m3

代   8 号 

発生土運搬費

  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 運搬距離0.5km 

  DID区間有り 10    m3

代   9 号 

発生土運搬費

  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t積級 運搬距離18.6km 

  DID区間有り 58.1  m3

建設発生土受入費（粒状）

  (第3種建設発生土)

  地山 58.1  m3

代  11 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)

  下層路盤 RC-40 t=20cm(2回転圧)

  66.3  m2

代  12 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満）

  上層路盤 RM-40 t=17cm(2回転圧)

  66.3  m2

代  10 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)

  RC-40 t=16cm(2回転圧)

  14.1  m2

代  66 号 

アスファルト舗装工(人力)(車道･路肩)(1層)

  舗装厚30mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 

  t≦50mm 40.4  m2

代  67 号 

アスファルト舗装工(人力)(歩道)(1層)

  舗装厚30mm 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 

  t≦50mm 7.1  m2

代  14 号 

アスファルト舗装工(人力)(車道･路肩)(1層)

  舗装厚30mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 

  t≦50mm 40.4  m2

代  68 号 

アスファルト舗装工(人力)(車道･路肩)(1層)

  舗装厚30mm 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 

  t≦50mm 7.1  m2

  

  

※仮設給水管布設工事費
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給・配水管第146号布設替工事その18

第  14 号 明細書 仮設給水管布設工事費 

（続　き）

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

代  69 号 

サドル分水栓建込み 

  分岐呼び径40mm ﾋﾞﾆﾙ管 呼び径75mm 

  2    箇所

代  70 号 

サドル分水栓建込み 

  分岐呼び径40mm 鋳鉄管 呼び径100mm 

  1    箇所

代  71 号 

コア取付け工

  呼び径40mm 

  1    箇所

代  72 号 

硬質塩化ビニル管据付工

  呼び径20mm 

  5.1  ｍ

代  73 号 

硬質塩化ビニル管据付工

  呼び径25mm 

  0.7  ｍ

代  74 号 

硬質塩化ビニル管据付工

  呼び径40mm 

  89.6  ｍ

代  75 号 

硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工

  呼び径20mm 

  10    口

代  76 号 

硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工

  呼び径25mm 

  2    口

代  77 号 

硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工

  呼び径40mm 

  46    口

代  78 号 

硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工

  呼び径20mm 

  歩掛補正有 12    口

代  79 号 

硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工

  呼び径25mm 

  歩掛補正有 3    口

代  80 号 

硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工

  呼び径40mm 

  歩掛補正有 4    口

代  81 号 

硬質塩化ビニル管切断

  呼び径20mm 

  17    口

代  82 号 

硬質塩化ビニル管切断

  呼び径25mm 

  4    口
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給・配水管第146号布設替工事その18

第  14 号 明細書 仮設給水管布設工事費 

（続　き）

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

代  83 号 

硬質塩化ビニル管切断

  呼び径40mm 

  30    口

代  84 号 

硬質塩化ビニル管切断(撤去管)

  呼び径40mm 

  30    口

代  85 号 

撤去管吊上げ積込み(硬質塩化ビニル管)

  呼び径20mm 

  5.1  ｍ

代  86 号 

撤去管吊上げ積込み(硬質塩化ビニル管)

  呼び径25mm 

  0.7  ｍ

代  87 号 

撤去管吊上げ積込み(硬質塩化ビニル管)

  呼び径40mm 

  89.6  ｍ

塩ﾋﾞ類4tﾀﾞﾝﾌﾟ

  収集運搬費

  1    台

塩ビ類

  処分費

  0.19 m3

代  88 号 

止水栓取付け

  VP用 呼び径40mm 

  接合及び止水栓筺取付 3    箇所

単   1 号 

止水栓撤去

  VP用 呼び径40mm 

  接合及び止水栓筺取付 3    箇所

        計

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

37



給・配水管第146号布設替工事その18

第  15 号 明細書 給水管切替工事費 

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

※給水管切替土工工事費

  

  

Ｐ   1 号 

舗装版切断 

  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 

  1,102    ｍ

Ｐ   4 号 

舗装版切断 

  ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下 

  51.8  ｍ

アスファルト切断濁水処分費

  中間処理後､最終処分場に搬入

  処理に焼却含まず 1.6  m3

アスファルト切断濁水運搬費

  積載量2t 運搬距離 15kmまで

  0.9  台

★インタ－ロッキングブロック撤去工

  再使用

  ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工 1.5  m2

代   1 号 

バックホウによる舗装版直接掘削・積込

  舗装厚0cm超え10cm以下 

  ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3 257.7  m2

代  64 号 

小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込

  舗装厚0cm超え10cm以下 

  ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.08m3 0.4  m2

Ｐ   5 号 

舗装版破砕 

  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下 

  障害等無し 積込作業有 4.1  m2

Ｐ   6 号 

舗装版破砕 

  ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 厚15cm以下 

  障害等無し 積込作業有 11.7  m2

代   2 号 

バックホウ掘削積込

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) 

  193.3  m3

代   3 号 

小型バックホウ掘削積込

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06) 

  1.4  m3

Ｐ   3 号 

掘削 現場制約有 

  土砂 

  31.8  m3

代   4 号 

管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ)

  粒状改良土(ﾌﾟﾗﾝﾄ渡し) 

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3 124.1  m3
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給・配水管第146号布設替工事その18

第  15 号 明細書 給水管切替工事費 

（続　き）

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

代  89 号 

管路埋戻費(機械埋戻･小型バックホウ)

  粒状改良土(ﾌﾟﾗﾝﾄ渡し) 

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3 1.3  m3

Ｐ   7 号 

埋戻し 

  現場制約あり 

  土砂 締固め有り 6.4  m3

代   6 号 

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)運搬費

  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離6km 

  DID区間有り 12.2  m3

代  65 号 

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)運搬費

  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 運搬距離6km 

  DID区間有り 0.01 m3

代  65 号 

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)運搬費

  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 運搬距離6km 

  DID区間有り 1.2  m3

廃材持込料

  As廃材

  28.5  ｔ

廃材持込料

  Co廃材[無筋]

  2.7  ｔ

代   7 号 

発生土運搬費

  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離0.5km 

  DID区間有り 218.4  m3

代   8 号 

発生土運搬費

  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 運搬距離0.5km 

  DID区間有り 1.6  m3

代   9 号 

発生土運搬費

  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t積級 運搬距離18.6km 

  DID区間有り 220    m3

建設発生土受入費（粒状）

  (第3種建設発生土)

  地山 220    m3

代  11 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)

  下層路盤 RC-40 t=20cm(2回転圧)

  273.5  m2

代  12 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満）

  上層路盤 RM-40 t=17cm(2回転圧)

  257.7  m2

代  10 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)

  RC-40 t=16cm(2回転圧)

  1.9  m2
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給・配水管第146号布設替工事その18

第  15 号 明細書 給水管切替工事費 

（続　き）

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

代  14 号 

アスファルト舗装工(人力)(車道･路肩)(1層)

  舗装厚30mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 

  t≦50mm 257.7  m2

代  13 号 

アスファルト舗装工(人力)(歩道)(1層)

  舗装厚30mm 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 

  t≦50mm 1.9  m2

代  90 号 

人力舗設

  平均舗設厚10cm 

  AS中間層無し:瀝青材 11.7  m2

単   2 号 

アスファルト舗装工(人力)(宅内)(1層)

  舗装厚50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 

  t≦50mm 4.1  m2

  

  

※給水管切替工事費

  

  

代  91 号 

サドル分水栓建込み 

  分岐呼び径20mm ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 呼び径75mm 

  94    箇所

代  92 号 

サドル分水栓建込み 

  分岐呼び径25mm ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 呼び径75mm 

  35    箇所

代  93 号 

サドル分水栓建込み 

  分岐呼び径30mm ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 呼び径75mm 

  11    箇所

代  94 号 

サドル分水栓建込み 

  分岐呼び径40mm ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 呼び径75mm 

  12    箇所

代  95 号 

サドル分水栓建込み 

  分岐呼び径50mm ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 呼び径75mm 

  3    箇所

代  96 号 

サドル分水栓建込み 

  分岐呼び径20mm ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 呼び径100mm 

  3    箇所

代  97 号 

サドル分水栓建込み 

  分岐呼び径40mm 鋳鉄管 呼び径150mm 

  1    箇所

代  71 号 

コア取付け工

  呼び径40mm 

  1    箇所
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給・配水管第146号布設替工事その18

第  15 号 明細書 給水管切替工事費 

（続　き）

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

代  98 号 

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合(EF接合))据付工

  呼び径20mm 

  366.3  ｍ

代  99 号 

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合(EF接合))据付工

  呼び径25mm 

  132.5  ｍ

代 100 号 

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合(EF接合))据付工

  呼び径30mm 

  48.4  ｍ

代 101 号 

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合(EF接合))据付工

  呼び径40mm 

  40.9  ｍ

代 102 号 

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合(EF接合))据付工

  呼び径50mm 

  12.1  ｍ

代 103 号 

ポリエチレン管(融着接合)継手工

  2口継手 呼び径20mm 

  312    箇所

代 104 号 

ポリエチレン管(融着接合)継手工

  2口継手 呼び径25mm 

  110    箇所

代 105 号 

ポリエチレン管(融着接合)継手工

  2口継手 呼び径30mm 

  25    箇所

代 106 号 

ポリエチレン管(融着接合)継手工

  2口継手 呼び径40mm 

  29    箇所

代 107 号 

ポリエチレン管(融着接合)継手工

  2口継手 呼び径50mm 

  11    箇所

代 108 号 

ポリエチレン管(融着接合)継手工

  1口継手 呼び径40mm 

  6    口

代 109 号 

ポリエチレン管継手工

  呼び径20mm 

  36    口

代 110 号 

ポリエチレン管継手工

  呼び径25mm 

  17    口

代 111 号 

ポリエチレン管継手工

  呼び径30mm 

  8    口
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給・配水管第146号布設替工事その18

第  15 号 明細書 給水管切替工事費 

（続　き）

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

代 112 号 

ポリエチレン管継手工(メカニカル継手)

  呼び径50mm 

  3    口

代 113 号 

硬質塩化ビニル管ＲＲ継手工

  呼び径50mm 

  離脱防止金具有 3    口

代  75 号 

硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工

  呼び径20mm 

  40    口

代  76 号 

硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工

  呼び径25mm 

  13    口

代  77 号 

硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工

  呼び径40mm 

  6    口

代  78 号 

硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工

  呼び径20mm 

  歩掛補正有 112    口

代  79 号 

硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工

  呼び径25mm 

  歩掛補正有 47    口

代 114 号 

硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工

  呼び径30mm 

  歩掛補正有 16    口

代  80 号 

硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工

  呼び径40mm 

  歩掛補正有 18    口

代 115 号 

鋼管小口径管ねじ込み接合

  呼び径40mm 

  6    口

単   3 号 

ポリエチレン管切断

  呼び径50mm 以下

  477    口

代 116 号 

止水栓取付け

  PP用 呼び径20mm 

  接合及び止水栓筺取付 40    箇所

代 117 号 

止水栓取付け

  PP用 呼び径25mm 

  接合及び止水栓筺取付 13    箇所

代 118 号 

止水栓取付け

  PP用 呼び径30mm 

  接合及び止水栓筺取付 3    箇所
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給・配水管第146号布設替工事その18

第  15 号 明細書 給水管切替工事費 

（続　き）

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

代 119 号 

止水栓取付け

  PP用 呼び径40mm 

  接合及び止水栓筺取付 5    箇所

代  24 号 

ねじ式弁筐設置 

  A形3号 受枠30以上60kg未満 蓋30kg未満

  底版を使用する 1    箇所

        計
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給・配水管第146号布設替工事その18

第  16 号 明細書 既設管撤去工事費 

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

※既設管撤去土工工事費

  

  

Ｐ   1 号 

舗装版切断 

  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 

  2,049.9  ｍ

アスファルト切断濁水処分費

  中間処理後､最終処分場に搬入

  処理に焼却含まず 2.7  m3

アスファルト切断濁水運搬費

  積載量2t 運搬距離 15kmまで

  1.5  台

代   1 号 

バックホウによる舗装版直接掘削・積込

  舗装厚0cm超え10cm以下 

  ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3 1,047.3  m2

代  28 号 

バックホウによる舗装版直接掘削・積込

  舗装厚10cm超え15cm以下 

  ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3 2.8  m2

代   2 号 

バックホウ掘削積込

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) 

  1,114.4  m3

代   4 号 

管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ)

  粒状改良土(ﾌﾟﾗﾝﾄ渡し) 

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3 824.3  m3

代   6 号 

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)運搬費

  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離6km 

  DID区間有り 52.7  m3

廃材持込料

  As廃材

  123.9  ｔ

代   7 号 

発生土運搬費

  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離0.5km 

  DID区間有り 1,114.4  m3

代   9 号 

発生土運搬費

  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t積級 運搬距離18.6km 

  DID区間有り 1,114.4  m3

建設発生土受入費（粒状）

  (第3種建設発生土)

  地山 1,114.4  m3

代  11 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)

  下層路盤 RC-40 t=20cm(2回転圧)

  860.7  m2
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給・配水管第146号布設替工事その18

第  16 号 明細書 既設管撤去工事費 

（続　き）

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

代  29 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)

  下層路盤 RC-40 t=30cm(3回転圧)

  2.8  m2

代  12 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満）

  上層路盤 RM-40 t=17cm(2回転圧)

  860.7  m2

代  30 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満）

  上層路盤 RM-40 t=19cm(2回転圧)

  2.8  m2

代  14 号 

アスファルト舗装工(人力)(車道･路肩)(1層)

  舗装厚30mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 

  t≦50mm 1,047.3  m2

代  31 号 

アスファルト舗装工(人力)(車道･路肩)(1層)

  舗装厚50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 

  t≦50mm 2.8  m2

  

  

※既設管撤去工事費

  

  

代 120 号 

撤去管吊上げ積込み(鋳鉄管) 機械力 

  呼び径150mm 

  44.8  ｍ

代 121 号 

撤去管吊上げ積込み(鋳鉄管) 機械力 

  呼び径100mm 

  44.7  ｍ

代 122 号 

撤去管吊上げ積込み(鋳鉄管) 機械力 

  呼び径75mm以下 

  4    ｍ

代 123 号 

撤去管吊上げ積込み(硬質塩化ビニル管)

  呼び径75mm 

  1,921.1  ｍ

代  22 号 

鋳鉄管切断(エンジンカッター使用)

  呼び径150mm 

  14    口

代  60 号 

鋳鉄管切断(エンジンカッター使用)

  呼び径100mm 

  14    口

代  61 号 

硬質塩化ビニル管切断

  呼び径75mm 

  640    口
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給・配水管第146号布設替工事その18

第  16 号 明細書 既設管撤去工事費 

（続　き）

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

代 124 号 

鋳鉄製仕切弁撤去(機械力)(縦型)

  呼び径150mm 

  ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ使用 1    基

代 125 号 

鋳鉄製仕切弁撤去(機械力)(縦型)

  呼び径100mm以下 

  ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ使用 27    基

代  43 号 

ねじ式弁筐撤去 

  A形3号 受枠30以上60kg未満 蓋30kg未満

  底版を使用しない 25    箇所

代 126 号 

消火栓撤去 機械施工 

  地下式 単口 

  13    箇所

代 127 号 

レジンコンクリート製ボックス撤去(円形)

  円形 4号 寸法600mm 

  5    箇所

代 128 号 

レジンコンクリート製ボックス撤去(角形)

  角形 2号 寸法600×500mm 

  8    箇所

鋳鉄類4tﾀﾞﾝﾌﾟ

  収集運搬費

  1    台

鋳鉄類

  処分費

  1.5  m3

塩ﾋﾞ類4tﾀﾞﾝﾌﾟ

  収集運搬費

  2    台

塩ビ類

  処分費

  12.2  m3

  

  

※給水管撤去工事費

  

  

代 129 号 

撤去管吊上げ積込み(硬質塩化ビニル管)

  呼び径50mm 

  12.1  ｍ

代  87 号 

撤去管吊上げ積込み(硬質塩化ビニル管)

  呼び径40mm 

  40.9  ｍ
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給・配水管第146号布設替工事その18

第  16 号 明細書 既設管撤去工事費 

（続　き）

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

代 130 号 

撤去管吊上げ積込み(硬質塩化ビニル管)

  呼び径30mm 

  48.4  ｍ

代  86 号 

撤去管吊上げ積込み(硬質塩化ビニル管)

  呼び径25mm 

  132.5  ｍ

代  85 号 

撤去管吊上げ積込み(硬質塩化ビニル管)

  呼び径20mm 

  366.3  ｍ

代 131 号 

硬質塩化ビニル管切断(撤去管)

  呼び径50mm 

  4    口

代  84 号 

硬質塩化ビニル管切断(撤去管)

  呼び径40mm 

  13    口

代 132 号 

硬質塩化ビニル管切断(撤去管)

  呼び径30mm 

  16    口

代 133 号 

硬質塩化ビニル管切断(撤去管)

  呼び径25mm 

  44    口

代 134 号 

硬質塩化ビニル管切断(撤去管)

  呼び径20mm 

  122    口

塩ビ類

  処分費

  0.6  m3

石綿管

  処分費

  0.2  m3

石綿管4tﾀﾞﾝﾌﾟ

  収集運搬費

  1    台

        計
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給・配水管第146号布設替工事その18

第  17 号 明細書 舗装本復旧工事費 

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

※準備工

  

  

Ｐ   1 号 

舗装版切断 

  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 

  1,305.2  ｍ

アスファルト切断濁水処分費

  中間処理後､最終処分場に搬入

  処理に焼却含まず 1.7  m3

アスファルト切断濁水運搬費

  積載量2t 運搬距離 15kmまで

  1    台

★インタ－ロッキングブロック撤去工

  再使用

  ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工 18.6  m2

Ｐ   8 号 

舗装版破砕 

  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下 

  障害等無し 積込作業有 6,166.4  m2

Ｐ   9 号 

殻運搬 舗装版破砕 

  機械(騒音対策不要､厚15cm以下) 

  6.0km以下 DID区間有 309.4  m3

廃材持込料

  As廃材

  727.1  ｔ

Ｐ  10 号 

不陸整正 

  9mm以上13mm未満 

  再生粒度調整砕石 RM40 6,131.2  m2

代 135 号 

不陸整正工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り)

  整正厚0.01ｍ 

  再生切込砕石 40～0mm 53.8  m2

  

  

※舗設工

  

  

単   4 号 

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ再設置（手間のみ）

  再使用 直線･厚さ6cm 

  施工規模100m2未満 42.3  m2

Ｐ  11 号 

特殊ブロック舗装 再利用設置 

  

  11.5  m2
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給・配水管第146号布設替工事その18

第  17 号 明細書 舗装本復旧工事費 

（続　き）

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

Ｐ  12 号 

表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50mm

  再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 

  平均幅員1.4～3.0m以下 5,809    m2

Ｐ  13 号 

表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50mm

  再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 

  平均幅員3.0m超 302.4  m2

Ｐ  14 号 

表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚70mm

  再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 

  平均幅員3.0m超 19.8  m2

Ｐ  15 号 

基層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚70mm

  再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 

  平均幅員3.0m超 19.8  m2

  

  

※区画線工

  

  

代 136 号 

区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 

  塗布厚1.5mm 白 

  昼間 時間制約無 2,166    ｍ

代 137 号 

区画線設置 溶融式手動 破線 30cm 

  塗布厚1.5mm 白 

  昼間 時間制約無 35.5  ｍ

代 138 号 

区画線設置 溶融式手動 実線 45cm 

  塗布厚1.5mm 白 

  昼間 時間制約無 56.8  ｍ

代 139 号 

区画線設置 溶融式手動 矢印･記号･文字15cm

  塗布厚1.5mm 白 

  昼間 時間制約無 402.7  ｍ

溶融式区画線工 赤･緑･青 1.5mm厚

  50m2以上

  68.57 m2

        計
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給・配水管第146号布設替工事その18

第   1 号 単価表 止水栓撤去 VP用 呼び径40mm 

(接合及び止水栓筺取付  ,                      )

                                               1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり
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給・配水管第146号布設替工事その18

第   2 号 単価表 アスファルト舗装工(人力)(宅内)(1層) 舗装厚50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 

(t≦50mm               ,                      )

                                               100     m2 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

土木一般世話役

  

  人

特殊作業員

  

  人

普通作業員

  

  人

★再生アスファルト混合物

  再生密粒度アスコン(13)

  12.925 ｔ

★アスファルト乳剤

  PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺ-ﾄ用

  ｌ

振動ローラ運転

  (舗装用)ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.5～0.6t 

  日

振動コンパクタ運転(前進型)

  40～60kg 

  日

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務､損料､運転経費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり
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給・配水管第146号布設替工事その18

第   3 号 単価表 ポリエチレン管切断 呼び径50mm 以下

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり
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給・配水管第146号布設替工事その18

第   4 号 単価表 ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ再設置（手間のみ） 再使用 直線･厚さ6cm 

(施工規模100m2未満     ,                      )

                                               100     m2 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

★インタ－ロッキングブロック設置工一般部

  T=6cm 標準品 直線配置

  ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工 100    m2

★インターロッキングブロック

  ﾌﾞﾛｯｸ厚6cm 標準品

  差引材料費 100    m2

諸  雑  費   （丸め）

  

  1    式

        計

  

  

    単位当たり
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給・配水管第146号布設替工事その18

第   1 号 代価表 バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 

(ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3,                      )

                                               100     m2 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

土木一般世話役

  

  人

普通作業員

  

  人

バックホウ運転

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) 

  排対型:2次基準 時間

諸  雑  費   （丸め）

  

  1    式

        計

  

  

    単位当たり
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給・配水管第146号布設替工事その18

第   2 号 代価表 バックホウ掘削積込 ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) 

                                               100     m3 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

土木一般世話役

  

  人

普通作業員

  

  人

バックホウ運転

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) 

  排対型:2次基準 時間

諸  雑  費   （丸め）

  

  1    式

        計

  

  

    単位当たり
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給・配水管第146号布設替工事その18

第   3 号 代価表 小型バックホウ掘削積込 ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06) 

                                               100     m3 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

土木一般世話役

  

  人

普通作業員

  

  人

小型バックホウ運転

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06) 

  排対型:1次基準 日

諸  雑  費   （丸め）

  

  1    式

        計

  

  

    単位当たり
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給・配水管第146号布設替工事その18

第   4 号 代価表 管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ) 粒状改良土(ﾌﾟﾗﾝﾄ渡し) 

(ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3     ,                      )

                                               100     m3 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

土木一般世話役

  

  人

普通作業員

  

  埋戻し+締固め 人

バックホウ運転

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) 

  排対型:2次基準 時間

タンパ及びランマ運転(賃料)

  60～80kg 

  日

粒状改良土（プラント渡し）

  最大粒径13mm 締固換算値1.35

  135    m3

諸  雑  費   （丸め）

  

  1    式

        計

  

  

    単位当たり
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給・配水管第146号布設替工事その18

第   5 号 代価表 管路埋戻費(機械埋戻･小型バックホウ) 粒状改良土(ﾌﾟﾗﾝﾄ渡し) 

(ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3     ,                      )

                                               100     m3 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

土木一般世話役

  

  人

普通作業員

  

  埋戻し+締固め 人

小型バックホウ運転

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06) 

  排対型:1次基準 日

タンパ及びランマ運転(賃料)

  60～80kg 

  日

粒状改良土（プラント渡し）

  最大粒径13mm 締固換算値1.35

  135    m3

諸  雑  費   （丸め）

  

  1    式

        計

  

  

    単位当たり
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給・配水管第146号布設替工事その18

第   6 号 代価表 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離6km 

(DID区間有り           ,                      )

                                               10     m3 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

ダンプトラック運転

  ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級 

  ﾀｲﾔ損耗状態       日

        計

  

  

    単位当たり
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給・配水管第146号布設替工事その18

第   7 号 代価表 発生土運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離0.5km 

(DID区間有り           ,                      )

                                               10     m3 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

ダンプトラック運転

  ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級 

  ﾀｲﾔ損耗状態       日

        計

  

  

    単位当たり
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給・配水管第146号布設替工事その18

第   8 号 代価表 発生土運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 運搬距離0.5km 

(DID区間有り           ,                      )

                                               10     m3 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

ダンプトラック運転

  ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 

  ﾀｲﾔ損耗状態       日

        計

  

  

    単位当たり
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給・配水管第146号布設替工事その18

第   9 号 代価表 発生土運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t積級 運搬距離18.6km 

(DID区間有り           ,                      )

                                               100     m3 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

ダンプトラック運転

  ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級 

  ﾀｲﾔ損耗状態       日

        計

  

  

    単位当たり
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給・配水管第146号布設替工事その18

第  10 号 代価表 路盤工(施工幅1.8ｍ未満) RC-40 t=16cm(2回転圧)

                                               1     m2 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

代 141 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り)

  下層路盤 仕上り厚0.06ｍ 

  再生切込砕石 40～0mm 1    m2

代 142 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り)

  下層路盤 仕上り厚0.1ｍ 

  再生切込砕石 40～0mm 1    m2

        計

  

  

    単位当たり
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給・配水管第146号布設替工事その18

第  11 号 代価表 路盤工(施工幅1.8ｍ未満) 下層路盤 RC-40 t=20cm(2回転圧)

                                               1     m2 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

代 142 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り)

  下層路盤 仕上り厚0.1ｍ 

  再生切込砕石 40～0mm 1    m2

代 142 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り)

  下層路盤 仕上り厚0.1ｍ 

  再生切込砕石 40～0mm 1    m2

        計

  

  

    単位当たり
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給・配水管第146号布設替工事その18

第  12 号 代価表 路盤工(施工幅1.8ｍ未満） 上層路盤 RM-40 t=17cm(2回転圧)

                                               1     m2 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

代 143 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り)

  上層路盤 仕上り厚0.1ｍ 

  再生粒調砕石 40～0mm 1    m2

代 144 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り)

  上層路盤 仕上り厚0.07ｍ 

  再生粒調砕石 40～0mm 1    m2

        計

  

  

    単位当たり
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給・配水管第146号布設替工事その18

第  13 号 代価表 アスファルト舗装工(人力)(歩道)(1層) 舗装厚30mm 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 

(t≦50mm               ,                      )

                                               100     m2 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

土木一般世話役

  

  人

特殊作業員

  

  人

普通作業員

  

  人

★再生アスファルト混合物

  再生細粒度アスコン(13)

  7.095 ｔ

★アスファルト乳剤

  PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺ-ﾄ用

  ｌ

振動ローラ運転

  (舗装用)ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.5～0.6t 

  日

振動コンパクタ運転(前進型)

  40～60kg 

  日

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務､損料､運転経費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第146号布設替工事その18

第  14 号 代価表 アスファルト舗装工(人力)(車道･路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 

(t≦50mm               ,                      )

                                               100     m2 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

土木一般世話役

  

  人

特殊作業員

  

  人

普通作業員

  

  人

★再生アスファルト混合物

  再生密粒度アスコン(13)

  7.544 ｔ

★アスファルト乳剤

  PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺ-ﾄ用

  ｌ

振動ローラ運転

  (舗装用)ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.5～0.6t 

  日

振動コンパクタ運転(前進型)

  40～60kg 

  日

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務､損料､運転経費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第146号布設替工事その18

第  15 号 代価表 視覚障害者誘導用シート設置工 300×300×(2+5)㎜　合成ゴム（接着剤共）

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

視覚障害者誘導用シート設置（労務費）

  300×300×(2+5)㎜　合成ゴム

  1    式

視覚障害者誘導用シート

  300×300×(2+5)㎜　合成ゴム

  128    枚

★プライマー

  

  4.3  kg

材料運搬車

  2ｔトラック

  日

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第146号布設替工事その18

第  16 号 代価表 鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径150mm 

(ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ使用        ,                      )

                                               10     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

クレーン装置付トラック運転

  ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊 

  時間

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第146号布設替工事その18

第  17 号 代価表 ＧＸ形継手接合 直管 呼び径150mm 

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第146号布設替工事その18

第  18 号 代価表 ＧＸ形継手接合 異形管 呼び径150mm 

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第146号布設替工事その18

第  19 号 代価表 ＧＸ形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径150mm 

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第146号布設替工事その18

第  20 号 代価表 メカニカル継手 呼び径150mm 割増有り

(ﾓﾙﾀﾙ充填工無          ,                      )

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  継手労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第146号布設替工事その18

第  21 号 代価表 鋳鉄管ＧＸ形継手取外し G-Link(異形管) 呼び径150mm 

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第146号布設替工事その18

第  22 号 代価表 鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径150mm 

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

特殊作業員

  

  人

普通作業員

  

  人

エンジンカッター損料

  

  日

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第146号布設替工事その18

第  23 号 代価表 鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径150mm 

(ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ使用        ,                      )

                                               1     基 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

クレーン装置付トラック運転

  ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊 

  時間

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第146号布設替工事その18

第  24 号 代価表 ねじ式弁筐設置  A形3号 受枠30以上60kg未満 蓋30kg未満

(底版を使用する        ,                      )

                                               1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

普通作業員

  

  人

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第146号布設替工事その18

第  25 号 代価表 ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径150mm 管長5ｍ 

(固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ        ,                      )

                                               100     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ 水道用

  φ150×1ｍ

  120    枚

固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ

  φ150

  160    本

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第146号布設替工事その18

第  26 号 代価表 管明示テープ φ350以下 φ150×5000 

(鋳鉄管布設工          ,                      )

                                               100     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

普通作業員

  

  人

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第146号布設替工事その18

第  27 号 代価表 管明示シート 

                                               100     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

普通作業員

  

  人

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第146号布設替工事その18

第  28 号 代価表 バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚10cm超え15cm以下 

(ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3,                      )

                                               100     m2 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

土木一般世話役

  

  人

普通作業員

  

  人

バックホウ運転

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) 

  排対型:2次基準 時間

諸  雑  費   （丸め）

  

  1    式

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第146号布設替工事その18

第  29 号 代価表 路盤工(施工幅1.8ｍ未満) 下層路盤 RC-40 t=30cm(3回転圧)

                                               1     m2 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

代 142 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り)

  下層路盤 仕上り厚0.1ｍ 

  再生切込砕石 40～0mm 1    m2

代 142 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り)

  下層路盤 仕上り厚0.1ｍ 

  再生切込砕石 40～0mm 1    m2

代 142 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り)

  下層路盤 仕上り厚0.1ｍ 

  再生切込砕石 40～0mm 1    m2

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第146号布設替工事その18

第  30 号 代価表 路盤工(施工幅1.8ｍ未満） 上層路盤 RM-40 t=19cm(2回転圧)

                                               1     m2 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

代 143 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り)

  上層路盤 仕上り厚0.1ｍ 

  再生粒調砕石 40～0mm 1    m2

代 145 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り)

  上層路盤 仕上り厚0.09ｍ 

  再生粒調砕石 40～0mm 1    m2

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

83



給・配水管第146号布設替工事その18

第  31 号 代価表 アスファルト舗装工(人力)(車道･路肩)(1層) 舗装厚50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 

(t≦50mm               ,                      )

                                               100     m2 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

土木一般世話役

  

  人

特殊作業員

  

  人

普通作業員

  

  人

★再生アスファルト混合物

  再生密粒度アスコン(13)

  12.573 ｔ

★アスファルト乳剤

  PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺ-ﾄ用

  ｌ

振動ローラ運転

  (舗装用)ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.5～0.6t 

  日

振動コンパクタ運転(前進型)

  40～60kg 

  日

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務､損料､運転経費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

84



給・配水管第146号布設替工事その18

第  32 号 代価表 鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径100mm 

(ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ使用        ,                      )

                                               10     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

クレーン装置付トラック運転

  ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊 

  時間

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第146号布設替工事その18

第  33 号 代価表 ＧＸ形継手接合 異形管 呼び径100mm 

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第146号布設替工事その18

第  34 号 代価表 ＧＸ形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径100mm 

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

87



給・配水管第146号布設替工事その18

第  35 号 代価表 メカニカル継手 呼び径100mm 割増有り

(ﾓﾙﾀﾙ充填工無          ,                      )

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  継手労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第146号布設替工事その18

第  36 号 代価表 ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径100mm 管長4ｍ 

(固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ        ,                      )

                                               100     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ 水道用

  φ100×1ｍ

  125    枚

固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ

  φ100

  175    本

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第146号布設替工事その18

第  37 号 代価表 管明示テープ φ350以下 φ100×4000 

(鋳鉄管布設工          ,                      )

                                               100     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

普通作業員

  

  人

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第146号布設替工事その18

第  38 号 代価表 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径100mm 

                                               10     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第146号布設替工事その18

第  39 号 代価表 ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径100mm 

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第146号布設替工事その18

第  40 号 代価表 メカニカル継手 呼び径100mm 割増有り

(ﾓﾙﾀﾙ充填工無          ,                      )

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  継手労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第146号布設替工事その18

第  41 号 代価表 フランジ継手 呼び径100mm 

(鋳鉄管:JWWA 7.5K      ,                      )

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第146号布設替工事その18

第  42 号 代価表 鋳鉄管フランジ継手取外し 呼び径100mm 

(鋳鉄管:JWWA 7.5K      ,                      )

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第146号布設替工事その18

第  43 号 代価表 ねじ式弁筐撤去  A形3号 受枠30以上60kg未満 蓋30kg未満

(底版を使用しない      ,                      )

                                               1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

普通作業員

  

  人

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第146号布設替工事その18

第  44 号 代価表 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径75mm 

                                               10     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第146号布設替工事その18

第  45 号 代価表 ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径75mm 

                                               1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第146号布設替工事その18

第  46 号 代価表 ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径75mm 

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第146号布設替工事その18

第  47 号 代価表 ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径75mm 

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第146号布設替工事その18

第  48 号 代価表 メカニカル継手 呼び径75mm以下 割増有り

(ﾓﾙﾀﾙ充填工無          ,                      )

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  継手労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第146号布設替工事その18

第  49 号 代価表 フランジ継手 呼び径75(80)mm 

(鋳鉄管:JWWA 7.5K      ,                      )

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第146号布設替工事その18

第  50 号 代価表 鋳鉄管フランジ継手取外し 呼び径75(80)mm 

(鋳鉄管:JWWA 7.5K      ,                      )

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

103



給・配水管第146号布設替工事その18

第  51 号 代価表 鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下 

(ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ使用        ,                      )

                                               1     基 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

クレーン装置付トラック運転

  ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊 

  時間

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第146号布設替工事その18

第  52 号 代価表 消火栓設置 機械施工  地下式 単口 

                                               1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

クレーン装置付トラック運転

  ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊 

  時間

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第146号布設替工事その18

第  53 号 代価表 鉄蓋設置  円形 4号 寸法600mm 

                                               1     個 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

普通作業員

  

  人

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第146号布設替工事その18

第  54 号 代価表 レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 4号調整ﾘﾝｸﾞ 内寸600 高50 

                                               1     個 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

普通作業員

  

  人

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第146号布設替工事その18

第  55 号 代価表 レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 4号上部壁 内寸600 高200 

                                               1     個 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

普通作業員

  

  人

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第146号布設替工事その18

第  56 号 代価表 レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 4号下部壁 内寸600 高300 

                                               1     個 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

普通作業員

  

  人

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第146号布設替工事その18

第  57 号 代価表 レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 4号底版 内寸600 高40 

                                               1     個 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

普通作業員

  

  人

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第146号布設替工事その18

第  58 号 代価表 栗石基礎工 

                                               1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

Ｐ  16 号 

埋戻し 

  現場制約あり 

  岩塊･玉石 締固め有り 0.096 m3

★割栗石

  50-150mm

  0.109 m3

★再生クラッシャーラン

  RC-40

  0.021 m3

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第146号布設替工事その18

第  59 号 代価表 ポリエチレン管切断 呼び径75mm 

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第146号布設替工事その18

第  60 号 代価表 鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径100mm 

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

特殊作業員

  

  人

普通作業員

  

  人

エンジンカッター損料

  

  日

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第146号布設替工事その18

第  61 号 代価表 硬質塩化ビニル管切断 呼び径75mm 

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第146号布設替工事その18

第  62 号 代価表 ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径75mm 管長4ｍ 

(固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ        ,                      )

                                               100     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ 水道用

  φ 75×1ｍ

  125    枚

固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ

  φ 75

  175    本

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第146号布設替工事その18

第  63 号 代価表 管明示テープ φ350以下 φ75×4000 

(鋳鉄管布設工          ,                      )

                                               100     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

普通作業員

  

  人

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第146号布設替工事その18

第  64 号 代価表 小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 

(ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.08m3,                      )

                                               100     m2 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

土木一般世話役

  

  人

普通作業員

  

  人

小型バックホウ運転

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06) 

  排対型:1次基準 日

諸  雑  費   （丸め）

  

  1    式

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第146号布設替工事その18

第  65 号 代価表 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 運搬距離6km 

(DID区間有り           ,                      )

                                               10     m3 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

ダンプトラック運転

  ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 

  ﾀｲﾔ損耗状態       日

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第146号布設替工事その18

第  66 号 代価表 アスファルト舗装工(人力)(車道･路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 

(t≦50mm               ,                      )

                                               100     m2 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

土木一般世話役

  

  人

特殊作業員

  

  人

普通作業員

  

  人

★再生アスファルト混合物

  再生密粒度アスコン(13)

  7.544 ｔ

振動ローラ運転

  (舗装用)ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.5～0.6t 

  日

振動コンパクタ運転(前進型)

  40～60kg 

  日

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務､損料､運転経費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

119



給・配水管第146号布設替工事その18

第  67 号 代価表 アスファルト舗装工(人力)(歩道)(1層) 舗装厚30mm 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 

(t≦50mm               ,                      )

                                               100     m2 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

土木一般世話役

  

  人

特殊作業員

  

  人

普通作業員

  

  人

★再生アスファルト混合物

  再生細粒度アスコン(13)

  7.095 ｔ

振動ローラ運転

  (舗装用)ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.5～0.6t 

  日

振動コンパクタ運転(前進型)

  40～60kg 

  日

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務､損料､運転経費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第146号布設替工事その18

第  68 号 代価表 アスファルト舗装工(人力)(車道･路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 

(t≦50mm               ,                      )

                                               100     m2 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

土木一般世話役

  

  人

特殊作業員

  

  人

普通作業員

  

  人

★再生アスファルト混合物

  再生細粒度アスコン(13)

  6.902 ｔ

★アスファルト乳剤

  PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺ-ﾄ用

  ｌ

振動ローラ運転

  (舗装用)ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.5～0.6t 

  日

振動コンパクタ運転(前進型)

  40～60kg 

  日

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務､損料､運転経費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第146号布設替工事その18

第  69 号 代価表 サドル分水栓建込み  分岐呼び径40mm ﾋﾞﾆﾙ管 呼び径75mm 

                                               1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第146号布設替工事その18

第  70 号 代価表 サドル分水栓建込み  分岐呼び径40mm 鋳鉄管 呼び径100mm 

                                               1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第146号布設替工事その18

第  71 号 代価表 コア取付け工 呼び径40mm 

                                               1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第146号布設替工事その18

第  72 号 代価表 硬質塩化ビニル管据付工 呼び径20mm 

                                               10     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第146号布設替工事その18

第  73 号 代価表 硬質塩化ビニル管据付工 呼び径25mm 

                                               10     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第146号布設替工事その18

第  74 号 代価表 硬質塩化ビニル管据付工 呼び径40mm 

                                               10     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第146号布設替工事その18

第  75 号 代価表 硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工 呼び径20mm 

                                               2     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第146号布設替工事その18

第  76 号 代価表 硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工 呼び径25mm 

                                               2     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第146号布設替工事その18

第  77 号 代価表 硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工 呼び径40mm 

                                               2     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第146号布設替工事その18

第  78 号 代価表 硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工 呼び径20mm 

(歩掛補正有            ,                      )

                                               2     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第146号布設替工事その18

第  79 号 代価表 硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工 呼び径25mm 

(歩掛補正有            ,                      )

                                               2     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第146号布設替工事その18

第  80 号 代価表 硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工 呼び径40mm 

(歩掛補正有            ,                      )

                                               2     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第146号布設替工事その18

第  81 号 代価表 硬質塩化ビニル管切断 呼び径20mm 

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第146号布設替工事その18

第  82 号 代価表 硬質塩化ビニル管切断 呼び径25mm 

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第146号布設替工事その18

第  83 号 代価表 硬質塩化ビニル管切断 呼び径40mm 

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第146号布設替工事その18

第  84 号 代価表 硬質塩化ビニル管切断(撤去管) 呼び径40mm 

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第146号布設替工事その18

第  85 号 代価表 撤去管吊上げ積込み(硬質塩化ビニル管) 呼び径20mm 

                                               10     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第146号布設替工事その18

第  86 号 代価表 撤去管吊上げ積込み(硬質塩化ビニル管) 呼び径25mm 

                                               10     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第146号布設替工事その18

第  87 号 代価表 撤去管吊上げ積込み(硬質塩化ビニル管) 呼び径40mm 

                                               10     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第146号布設替工事その18

第  88 号 代価表 止水栓取付け VP用 呼び径40mm 

(接合及び止水栓筺取付  ,                      )

                                               1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第146号布設替工事その18

第  89 号 代価表 管路埋戻費(機械埋戻･小型バックホウ) 粒状改良土(ﾌﾟﾗﾝﾄ渡し) 

(ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3     ,                      )

                                               100     m3 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

土木一般世話役

  

  人

普通作業員

  

  埋戻し+締固め 人

小型バックホウ運転

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06) 

  排対型:2次基準 日

タンパ及びランマ運転(賃料)

  60～80kg 

  日

粒状改良土（プラント渡し）

  最大粒径13mm 締固換算値1.35

  135    m3

諸  雑  費   （丸め）

  

  1    式

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第146号布設替工事その18

第  90 号 代価表 人力舗設 平均舗設厚10cm 

(AS中間層無し:瀝青材   ,                      )

                                               100     m2 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

土木一般世話役

  

  人

特殊作業員

  

  人

普通作業員

  

  人

★生コンクリート

  18-8-25(20) 【60%以下】

  10.4  m3

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第146号布設替工事その18

第  91 号 代価表 サドル分水栓建込み  分岐呼び径20mm ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 呼び径75mm 

                                               1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第146号布設替工事その18

第  92 号 代価表 サドル分水栓建込み  分岐呼び径25mm ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 呼び径75mm 

                                               1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第146号布設替工事その18

第  93 号 代価表 サドル分水栓建込み  分岐呼び径30mm ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 呼び径75mm 

                                               1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

146



給・配水管第146号布設替工事その18

第  94 号 代価表 サドル分水栓建込み  分岐呼び径40mm ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 呼び径75mm 

                                               1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第146号布設替工事その18

第  95 号 代価表 サドル分水栓建込み  分岐呼び径50mm ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 呼び径75mm 

                                               1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第146号布設替工事その18

第  96 号 代価表 サドル分水栓建込み  分岐呼び径20mm ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 呼び径100mm 

                                               1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第146号布設替工事その18

第  97 号 代価表 サドル分水栓建込み  分岐呼び径40mm 鋳鉄管 呼び径150mm 

                                               1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第146号布設替工事その18

第  98 号 代価表 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径20mm 

                                               10     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第146号布設替工事その18

第  99 号 代価表 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径25mm 

                                               10     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第146号布設替工事その18

第 100 号 代価表 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径30mm 

                                               10     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第146号布設替工事その18

第 101 号 代価表 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径40mm 

                                               10     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第146号布設替工事その18

第 102 号 代価表 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径50mm 

                                               10     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

155



給・配水管第146号布設替工事その18

第 103 号 代価表 ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径20mm 

                                               1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第146号布設替工事その18

第 104 号 代価表 ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径25mm 

                                               1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第146号布設替工事その18

第 105 号 代価表 ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径30mm 

                                               1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第146号布設替工事その18

第 106 号 代価表 ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径40mm 

                                               1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第146号布設替工事その18

第 107 号 代価表 ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径50mm 

                                               1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第146号布設替工事その18

第 108 号 代価表 ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径40mm 

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第146号布設替工事その18

第 109 号 代価表 ポリエチレン管継手工 呼び径20mm 

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第146号布設替工事その18

第 110 号 代価表 ポリエチレン管継手工 呼び径25mm 

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第146号布設替工事その18

第 111 号 代価表 ポリエチレン管継手工 呼び径30mm 

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第146号布設替工事その18

第 112 号 代価表 ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm 

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第146号布設替工事その18

第 113 号 代価表 硬質塩化ビニル管ＲＲ継手工 呼び径50mm 

(離脱防止金具有        ,                      )

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第146号布設替工事その18

第 114 号 代価表 硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工 呼び径30mm 

(歩掛補正有            ,                      )

                                               2     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第146号布設替工事その18

第 115 号 代価表 鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径40mm 

                                               2     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第146号布設替工事その18

第 116 号 代価表 止水栓取付け PP用 呼び径20mm 

(接合及び止水栓筺取付  ,                      )

                                               1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第146号布設替工事その18

第 117 号 代価表 止水栓取付け PP用 呼び径25mm 

(接合及び止水栓筺取付  ,                      )

                                               1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第146号布設替工事その18

第 118 号 代価表 止水栓取付け PP用 呼び径30mm 

(接合及び止水栓筺取付  ,                      )

                                               1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第146号布設替工事その18

第 119 号 代価表 止水栓取付け PP用 呼び径40mm 

(接合及び止水栓筺取付  ,                      )

                                               1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第146号布設替工事その18

第 120 号 代価表 撤去管吊上げ積込み(鋳鉄管) 機械力  呼び径150mm 

                                               10     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

バックホウ運転(クレーン機能付)

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3(平積0.35) 2.9ｔ吊

  排対型:1次基準 時間

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第146号布設替工事その18

第 121 号 代価表 撤去管吊上げ積込み(鋳鉄管) 機械力  呼び径100mm 

                                               10     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

バックホウ運転(クレーン機能付)

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3(平積0.35) 2.9ｔ吊

  排対型:1次基準 時間

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第146号布設替工事その18

第 122 号 代価表 撤去管吊上げ積込み(鋳鉄管) 機械力  呼び径75mm以下 

                                               10     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

バックホウ運転(クレーン機能付)

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3(平積0.35) 2.9ｔ吊

  排対型:1次基準 時間

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第146号布設替工事その18

第 123 号 代価表 撤去管吊上げ積込み(硬質塩化ビニル管) 呼び径75mm 

                                               10     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第146号布設替工事その18

第 124 号 代価表 鋳鉄製仕切弁撤去(機械力)(縦型) 呼び径150mm 

(ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ使用        ,                      )

                                               1     基 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

クレーン装置付トラック運転

  ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊 

  時間

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第146号布設替工事その18

第 125 号 代価表 鋳鉄製仕切弁撤去(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下 

(ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ使用        ,                      )

                                               1     基 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

クレーン装置付トラック運転

  ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊 

  時間

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第146号布設替工事その18

第 126 号 代価表 消火栓撤去 機械施工  地下式 単口 

                                               1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

クレーン装置付トラック運転

  ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊 

  時間

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第146号布設替工事その18

第 127 号 代価表 レジンコンクリート製ボックス撤去(円形) 円形 4号 寸法600mm 

                                               1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

代 146 号 

レジンコンクリート製ボックス撤去(円形)

  4号調整ﾘﾝｸﾞ 内寸600 高50 

  1    個

代 147 号 

レジンコンクリート製ボックス撤去(円形)

  4号上部壁 内寸600 高200 

  1    個

代 148 号 

レジンコンクリート製ボックス撤去(円形)

  4号中部壁 内寸600 高200 

  1    個

代 149 号 

レジンコンクリート製ボックス撤去(円形)

  4号下部壁 内寸600 高200 

  1    個

代 150 号 

レジンコンクリート製ボックス撤去(円形)

  4号底版 内寸600 高40 

  1    個

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第146号布設替工事その18

第 128 号 代価表 レジンコンクリート製ボックス撤去(角形) 角形 2号 寸法600×500mm 

                                               1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

代 151 号 

レジンコンクリート製ボックス撤去(角形)

  2号調整ﾘﾝｸﾞ 内径600×500 高50 

  1    個

代 152 号 

レジンコンクリート製ボックス撤去(角形)

  2号上部壁 内径600×500 高200 

  1    個

代 153 号 

レジンコンクリート製ボックス撤去(角形)

  2号中部壁 内径600×500 高200 

  1    個

代 154 号 

レジンコンクリート製ボックス撤去(角形)

  2号下部壁 内径600×500 高200 

  1    個

代 155 号 

レジンコンクリート製ボックス撤去(角形)

  2号底版 内径600×500 高40 

  1    個

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第146号布設替工事その18

第 129 号 代価表 撤去管吊上げ積込み(硬質塩化ビニル管) 呼び径50mm 

                                               10     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第146号布設替工事その18

第 130 号 代価表 撤去管吊上げ積込み(硬質塩化ビニル管) 呼び径30mm 

                                               10     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第146号布設替工事その18

第 131 号 代価表 硬質塩化ビニル管切断(撤去管) 呼び径50mm 

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第146号布設替工事その18

第 132 号 代価表 硬質塩化ビニル管切断(撤去管) 呼び径30mm 

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第146号布設替工事その18

第 133 号 代価表 硬質塩化ビニル管切断(撤去管) 呼び径25mm 

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第146号布設替工事その18

第 134 号 代価表 硬質塩化ビニル管切断(撤去管) 呼び径20mm 

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第146号布設替工事その18

第 135 号 代価表 不陸整正工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り) 整正厚0.01ｍ 

(再生切込砕石 40～0mm  ,                      )

                                               100     m2 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

普通作業員

  

  人

★再生クラッシャーラン

  RC-40

  1.27 m3

タンパ及びランマ運転(賃料)

  60～80kg 

  日

諸  雑  費   （丸め）

  

  1    式

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

188



給・配水管第146号布設替工事その18

第 136 号 代価表 区画線設置 溶融式手動 実線 15cm  塗布厚1.5mm 白 

(昼間 時間制約無       ,                      )

                                               1,000     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

★区画線設置(溶融式) 昼間

  豪雪無 実線15cm 制約無

  1,000    ｍ

★トラフィックペイント 溶融型

  3種1号 ビーズ15～18 白

  570    kg

★ガラスビーズ

  0.106～0.850mm

  25    kg

★接着用プライマー

  区画線用

  25    kg

★軽油

  

  ｌ

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  材料費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第146号布設替工事その18

第 137 号 代価表 区画線設置 溶融式手動 破線 30cm  塗布厚1.5mm 白 

(昼間 時間制約無       ,                      )

                                               1,000     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

★区画線設置(溶融式) 昼間

  豪雪無 破線30cm 制約無

  1,000    ｍ

★トラフィックペイント 溶融型

  3種1号 ビーズ15～18 白

  1,130    kg

★ガラスビーズ

  0.106～0.850mm

  50    kg

★接着用プライマー

  区画線用

  50    kg

★軽油

  

  ｌ

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  材料費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり
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給・配水管第146号布設替工事その18

第 138 号 代価表 区画線設置 溶融式手動 実線 45cm  塗布厚1.5mm 白 

(昼間 時間制約無       ,                      )

                                               1,000     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

★区画線設置(溶融式) 昼間

  豪雪無 実線45cm 制約無

  1,000    ｍ

★トラフィックペイント 溶融型

  3種1号 ビーズ15～18 白

  1,700    kg

★ガラスビーズ

  0.106～0.850mm

  75    kg

★接着用プライマー

  区画線用

  75    kg

★軽油

  

  ｌ

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  材料費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり
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給・配水管第146号布設替工事その18

第 139 号 代価表 区画線設置 溶融式手動 矢印･記号･文字15cm 塗布厚1.5mm 白 

(昼間 時間制約無       ,                      )

                                               1,000     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

★区画線設置(溶融式) 昼間

  豪雪無 矢印･記号･文字 制約無

  1,200    ｍ

★トラフィックペイント 溶融型

  3種1号 ビーズ15～18 白

  684    kg

★ガラスビーズ

  0.106～0.850mm

  30    kg

★接着用プライマー

  区画線用

  30    kg

★軽油

  

  ｌ

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  材料費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり
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給・配水管第146号布設替工事その18

第 140 号 代価表 通水試験 

(既設管と連絡して      ,                      )

                                               1     日 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

器具損料及び諸雑費

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり
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給・配水管第146号布設替工事その18

第 141 号 代価表 路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.06ｍ 

(再生切込砕石 40～0mm  ,                      )

                                               100     m2 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

普通作業員

  

  人

★再生クラッシャーラン

  RC-40

  7.62 m3

タンパ及びランマ運転(賃料)

  60～80kg 

  日

諸  雑  費   （丸め）

  

  1    式

        計

  

  

    単位当たり
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給・配水管第146号布設替工事その18

第 142 号 代価表 路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1ｍ 

(再生切込砕石 40～0mm  ,                      )

                                               100     m2 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

普通作業員

  

  人

★再生クラッシャーラン

  RC-40

  12.7  m3

タンパ及びランマ運転(賃料)

  60～80kg 

  日

諸  雑  費   （丸め）

  

  1    式

        計

  

  

    単位当たり
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給・配水管第146号布設替工事その18

第 143 号 代価表 路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.1ｍ 

(再生粒調砕石 40～0mm  ,                      )

                                               100     m2 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

普通作業員

  

  人

★再生粒度調整砕石

  RM-40

  12.7  m3

タンパ及びランマ運転(賃料)

  60～80kg 

  日

諸  雑  費   （丸め）

  

  1    式

        計

  

  

    単位当たり
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給・配水管第146号布設替工事その18

第 144 号 代価表 路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.07ｍ 

(再生粒調砕石 40～0mm  ,                      )

                                               100     m2 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

普通作業員

  

  人

★再生粒度調整砕石

  RM-40

  8.89 m3

タンパ及びランマ運転(賃料)

  60～80kg 

  日

諸  雑  費   （丸め）

  

  1    式

        計

  

  

    単位当たり
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給・配水管第146号布設替工事その18

第 145 号 代価表 路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.09ｍ 

(再生粒調砕石 40～0mm  ,                      )

                                               100     m2 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

普通作業員

  

  人

★再生粒度調整砕石

  RM-40

  11.43 m3

タンパ及びランマ運転(賃料)

  60～80kg 

  日

諸  雑  費   （丸め）

  

  1    式

        計

  

  

    単位当たり
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給・配水管第146号布設替工事その18

第 146 号 代価表 レジンコンクリート製ボックス撤去(円形) 4号調整ﾘﾝｸﾞ 内寸600 高50 

                                               1     個 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

普通作業員

  

  人

        計

  

  

    単位当たり
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給・配水管第146号布設替工事その18

第 147 号 代価表 レジンコンクリート製ボックス撤去(円形) 4号上部壁 内寸600 高200 

                                               1     個 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

普通作業員

  

  人

        計

  

  

    単位当たり
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給・配水管第146号布設替工事その18

第 148 号 代価表 レジンコンクリート製ボックス撤去(円形) 4号中部壁 内寸600 高200 

                                               1     個 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

普通作業員

  

  人

        計

  

  

    単位当たり
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給・配水管第146号布設替工事その18

第 149 号 代価表 レジンコンクリート製ボックス撤去(円形) 4号下部壁 内寸600 高200 

                                               1     個 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

普通作業員

  

  人

        計

  

  

    単位当たり
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給・配水管第146号布設替工事その18

第 150 号 代価表 レジンコンクリート製ボックス撤去(円形) 4号底版 内寸600 高40 

                                               1     個 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

普通作業員

  

  人

        計

  

  

    単位当たり
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給・配水管第146号布設替工事その18

第 151 号 代価表 レジンコンクリート製ボックス撤去(角形) 2号調整ﾘﾝｸﾞ 内径600×500 高50 

                                               1     個 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

普通作業員

  

  人

        計

  

  

    単位当たり
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給・配水管第146号布設替工事その18

第 152 号 代価表 レジンコンクリート製ボックス撤去(角形) 2号上部壁 内径600×500 高200 

                                               1     個 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

普通作業員

  

  人

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

205



給・配水管第146号布設替工事その18

第 153 号 代価表 レジンコンクリート製ボックス撤去(角形) 2号中部壁 内径600×500 高200 

                                               1     個 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

普通作業員

  

  人

        計

  

  

    単位当たり
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給・配水管第146号布設替工事その18

第 154 号 代価表 レジンコンクリート製ボックス撤去(角形) 2号下部壁 内径600×500 高200 

                                               1     個 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

普通作業員

  

  人

        計

  

  

    単位当たり
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給・配水管第146号布設替工事その18

第 155 号 代価表 レジンコンクリート製ボックス撤去(角形) 2号底版 内径600×500 高40 

                                               1     個 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

普通作業員

  

  人

        計

  

  

    単位当たり
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給・配水管第146号布設替工事その18

第   1 号 施工パッケージ 舗装版切断  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 

1     ｍ 当り

                                               

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【機械】

  

  

コンクリートカッタ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式･湿式]

  径φ56cm 切削深20cm級 超低騒音型

  

その他(機械)

  

  

【労務】

  

  

特殊作業員

  

  

土木一般世話役

  

  

普通作業員

  

  

その他(労務)

  

  

【材料】

  

  

★コンクリートカッタ （ブレ－ド）

  径18ｲﾝﾁ

  

★ガソリン

  ﾚｷﾞｭﾗ-

  ｽﾀﾝﾄﾞ価格

その他(材料)

  

  

【端数調整】

  

  

[条件]

  [J1] = 1   舗装版種別 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                                    [J2] = 1   ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 15cm以下

  [J5] = 1   費用の内訳 全ての費用
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給・配水管第146号布設替工事その18

第   2 号 施工パッケージ 特殊ブロック舗装 撤去  

1     m2 当り

                                               

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【労務】

  

  

普通作業員

  

  

ブロック工

  

  

土木一般世話役

  

  

特殊作業員

  

  

その他(労務)

  

  

【端数調整】

  

  

[条件]

  [J1] = 2   作業区分 撤去
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給・配水管第146号布設替工事その18

第   3 号 施工パッケージ 掘削 現場制約有  土砂 

1     m3 当り

                                               

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【労務】

  

  

普通作業員

  

  

【端数調整】

  

  

[条件]

  [J1] = 1   土質 土砂                                                  [J2] = 4   施工方法 現場制約あり

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

211



給・配水管第146号布設替工事その18

第   4 号 施工パッケージ 舗装版切断  ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下 

1     ｍ 当り

                                               

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【機械】

  

  

コンクリートカッタ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式･湿式]

  径φ56cm 切削深20cm級 超低騒音型

  

その他(機械)

  

  

【労務】

  

  

特殊作業員

  

  

土木一般世話役

  

  

普通作業員

  

  

その他(労務)

  

  

【材料】

  

  

★コンクリートカッタ （ブレ－ド）

  径18ｲﾝﾁ

  

★ガソリン

  ﾚｷﾞｭﾗ-

  ｽﾀﾝﾄﾞ価格

その他(材料)

  

  

【端数調整】

  

  

[条件]

  [J1] = 2   舗装版種別 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版                                    [J3] = 1   ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚 15cm以下

  [J5] = 1   費用の内訳 全ての費用
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給・配水管第146号布設替工事その18

第   5 号 施工パッケージ 舗装版破砕  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下 

(障害等無し 積込作業有 ,                      ) 1     m2 当り

                                               

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【機械】

  

  

ﾊﾞｯｸﾎｳ用ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ[ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置(大割機)]

  開口幅 735～850mm 破砕力 550～980kN

  

★ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]

  山積0.45m3(平積0.35m3)

  

【労務】

  

  

運転手(特殊)

  

  

普通作業員

  

  

土木一般世話役

  

  

【材料】

  

  

★軽油

  

  

【端数調整】

  

  

[条件]

  [J1] = 1   舗装版種別 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                                    [J2] = 1   障害等の有無 無し

  [J3] = 2   騒音振動対策 必要                                          [J4] = 4   舗装版厚 15cm以下

  [J6] = 1   積込作業の有無 有り                                        [J7] = 1   費用の内訳 全ての費用
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給・配水管第146号布設替工事その18

第   6 号 施工パッケージ 舗装版破砕  ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 厚15cm以下 

(障害等無し 積込作業有 ,                      ) 1     m2 当り

                                               

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【機械】

  

  

ﾊﾞｯｸﾎｳ用ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ[ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置(大割機)]

  開口幅 735～850mm 破砕力 550～980kN

  

★ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]

  山積0.45m3(平積0.35m3)

  

【労務】

  

  

運転手(特殊)

  

  

普通作業員

  

  

土木一般世話役

  

  

【材料】

  

  

★軽油

  

  

【端数調整】

  

  

[条件]

  [J1] = 2   舗装版種別 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版                                    [J2] = 1   障害等の有無 無し

  [J3] = 2   騒音振動対策 必要                                          [J4] = 4   舗装版厚 15cm以下

  [J6] = 1   積込作業の有無 有り                                        [J7] = 1   費用の内訳 全ての費用
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給・配水管第146号布設替工事その18

第   7 号 施工パッケージ 埋戻し  現場制約あり 

(土砂 締固め有り       ,                      ) 1     m3 当り

                                               

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【機械】

  

  

★タンパ及びランマ

  質量 60～80kg

  

【労務】

  

  

普通作業員

  

  

特殊作業員

  

  

【材料】

  

  

★ガソリン

  ﾚｷﾞｭﾗ-

  ｽﾀﾝﾄﾞ価格

【端数調整】

  

  

[条件]

  [J1] = 6   施工方法 現場制約あり                                      [J2] = 1   土質 土砂

  [J3] = 1   締固めの有無 締固め有り                                    [J4] = 1   費用の内訳 全ての費用
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給・配水管第146号布設替工事その18

第   8 号 施工パッケージ 舗装版破砕  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下 

(障害等無し 積込作業有 ,                      ) 1     m2 当り

                                               

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【機械】

  

  

★ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]

  山積0.45m3(平積0.35m3)

  

【労務】

  

  

土木一般世話役

  

  

運転手(特殊)

  

  

普通作業員

  

  

【材料】

  

  

★軽油

  

  

【端数調整】

  

  

[条件]

  [J1] = 1   舗装版種別 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                                    [J2] = 1   障害等の有無 無し

  [J3] = 1   騒音振動対策 不要                                          [J4] = 4   舗装版厚 15cm以下

  [J6] = 1   積込作業の有無 有り                                        [J7] = 1   費用の内訳 全ての費用
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給・配水管第146号布設替工事その18

第   9 号 施工パッケージ 殻運搬 舗装版破砕  機械(騒音対策不要､厚15cm以下) 

(6.0km以下 DID区間有   ,                      ) 1     m3 当り

                                               

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【機械】

  

  

ダンプトラック

  ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10ｔ積級

              

【労務】

  

  

運転手(一般)

  

  

【材料】

  

  

★軽油

  

  

【端数調整】

  

  

[条件]

  [J1] = 3   殻発生作業 舗装版破砕                                      [J2] = 3   積込工法区分 機械(騒音対策不要､厚15cm以下)

  [J3] = 2   DID区間の有無 DID区間有                                    [JB] = 4   運搬距離 6.0km以下

  [JJ] = 1   費用の内訳 全ての費用
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給・配水管第146号布設替工事その18

第  10 号 施工パッケージ 不陸整正  9mm以上13mm未満 

(再生粒度調整砕石 RM40 ,                      ) 1     m2 当り

                                               

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【機械】

  

  

モータグレーダ[土工用] 排対型:2次基準

  幅3.1ｍ

  

ロードローラ 排対型:2次基準

  ﾏｶﾀﾞﾑ 運転質量10t 締固め幅2.1m

  

★タイヤローラ[普通型]

  運転質量 8～20t

  

【労務】

  

  

運転手(特殊)

  

  

特殊作業員

  

  

普通作業員

  

  

土木一般世話役

  

  

【材料】

  

  

★再生粒度調整砕石

  RM-40

  

★軽油

  

  

【端数調整】

  

  

[条件]

  [J1] = 2   補足材料の有無 有り                                        [J2] = 4   補足材料平均厚さ 9mm以上13mm未満

  [J3] = 9   補足材料 再生粒度調整砕石 RM40                             [J4] = 1   費用の内訳 全ての費用
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給・配水管第146号布設替工事その18

第  11 号 施工パッケージ 特殊ブロック舗装 再利用設置  

1     m2 当り

                                               

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【労務】

  

  

普通作業員

  

  

ブロック工

  

  

土木一般世話役

  

  

特殊作業員

  

  

その他(労務)

  

  

【端数調整】

  

  

[条件]

  [J1] = 3   作業区分 再利用設置
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給・配水管第146号布設替工事その18

第  12 号 施工パッケージ 表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 

(平均幅員1.4～3.0m以下 ,                      ) 1     m2 当り

                                               

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【機械】

  

  

★アスファルトフィニッシャ

  [ホイール型]舗装幅1.4～3.0m

  

★振動ローラ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]

  運転質量 3～4t

  

★タイヤローラ[普通型]

  運転質量3～4t

  

その他(機械)

  

  

【労務】

  

  

普通作業員

  

  

運転手(特殊)

  

  

特殊作業員

  

  

土木一般世話役

  

  

その他(労務)

  

  

【材料】

  

  

★再生アスファルト混合物

  再生密粒度アスコン(13)

  

★アスファルト乳剤

  PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺ-ﾄ用
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給・配水管第146号布設替工事その18

第  12 号 施工パッケージ 表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 

（続　き） (平均幅員1.4～3.0m以下 ,                      ) 1     m2 当り

                                               

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

★軽油

  

  

その他(材料)

  

  

【端数調整】

  

  

[条件]

  [J2] = 50.000   mm       1層当り平均仕上り厚                          [J1] = 3   平均幅員 1.4m以上3.0m以下

  [A1] = 11  材料 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)                                    [J4] = 3   瀝青材料種類 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

  [J6] = 1   費用の内訳 全ての費用
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給・配水管第146号布設替工事その18

第  13 号 施工パッケージ 表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 

(平均幅員3.0m超        ,                      ) 1     m2 当り

                                               

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【機械】

  

  

★アスファルトフィニッシャ

  [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m

  

★タイヤローラ[普通型]

  運転質量 8～20t

  

★ロードローラ[マカダム]

  運転質量10～12t

  

その他(機械)

  

  

【労務】

  

  

普通作業員

  

  

運転手(特殊)

  

  

特殊作業員

  

  

土木一般世話役

  

  

その他(労務)

  

  

【材料】

  

  

★再生アスファルト混合物

  再生密粒度アスコン(13)

  

★アスファルト乳剤

  PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺ-ﾄ用
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給・配水管第146号布設替工事その18

第  13 号 施工パッケージ 表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 

（続　き） (平均幅員3.0m超        ,                      ) 1     m2 当り

                                               

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

★軽油

  

  

その他(材料)

  

  

【端数調整】

  

  

[条件]

  [J2] = 50.000   mm       1層当り平均仕上り厚                          [J1] = 4   平均幅員 3.0m超

  [A1] = 11  材料 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)                                    [J4] = 3   瀝青材料種類 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

  [J6] = 1   費用の内訳 全ての費用
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給・配水管第146号布設替工事その18

第  14 号 施工パッケージ 表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚70mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 

(平均幅員3.0m超        ,                      ) 1     m2 当り

                                               

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【機械】

  

  

★アスファルトフィニッシャ

  [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m

  

★タイヤローラ[普通型]

  運転質量 8～20t

  

★ロードローラ[マカダム]

  運転質量10～12t

  

その他(機械)

  

  

【労務】

  

  

普通作業員

  

  

運転手(特殊)

  

  

特殊作業員

  

  

土木一般世話役

  

  

その他(労務)

  

  

【材料】

  

  

★再生アスファルト混合物

  再生密粒度アスコン(13)

  

★アスファルト乳剤

  PK-4 ﾀｯｸｺ-ﾄ用
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給・配水管第146号布設替工事その18

第  14 号 施工パッケージ 表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚70mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 

（続　き） (平均幅員3.0m超        ,                      ) 1     m2 当り

                                               

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

★軽油

  

  

その他(材料)

  

  

【端数調整】

  

  

[条件]

  [J2] = 70.000   mm       1層当り平均仕上り厚                          [J1] = 4   平均幅員 3.0m超

  [A1] = 11  材料 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)                                    [J4] = 1   瀝青材料種類 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4

  [J6] = 1   費用の内訳 全ての費用
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給・配水管第146号布設替工事その18

第  15 号 施工パッケージ 基層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚70mm 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 

(平均幅員3.0m超        ,                      ) 1     m2 当り

                                               

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【機械】

  

  

★アスファルトフィニッシャ

  [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m

  

★タイヤローラ[普通型]

  運転質量 8～20t

  

★ロードローラ[マカダム]

  運転質量10～12t

  

その他(機械)

  

  

【労務】

  

  

普通作業員

  

  

運転手(特殊)

  

  

特殊作業員

  

  

土木一般世話役

  

  

その他(労務)

  

  

【材料】

  

  

★再生アスファルト混合物

  再生粗粒度アスコン(20)

  

★アスファルト乳剤

  PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺ-ﾄ用
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給・配水管第146号布設替工事その18

第  15 号 施工パッケージ 基層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚70mm 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 

（続　き） (平均幅員3.0m超        ,                      ) 1     m2 当り

                                               

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

★軽油

  

  

その他(材料)

  

  

【端数調整】

  

  

[条件]

  [J2] = 70.000   mm       1層当り平均仕上り厚                          [J1] = 4   平均幅員 3.0m超

  [A1] = 12  材料 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)                                    [J4] = 3   瀝青材料種類 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

  [J6] = 1   費用の内訳 全ての費用
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給・配水管第146号布設替工事その18

第  16 号 施工パッケージ 埋戻し  現場制約あり 

(岩塊･玉石 締固め有り  ,                      ) 1     m3 当り

                                               

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【機械】

  

  

★タンパ及びランマ

  質量 60～80kg

  

【労務】

  

  

普通作業員

  

  

特殊作業員

  

  

【材料】

  

  

★ガソリン

  ﾚｷﾞｭﾗ-

  ｽﾀﾝﾄﾞ価格

【端数調整】

  

  

[条件]

  [J1] = 6   施工方法 現場制約あり                                      [J2] = 2   土質 岩塊･玉石

  [J3] = 1   締固めの有無 締固め有り                                    [J4] = 1   費用の内訳 全ての費用
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給・配水管第146号布設替工事その18

数　量　計　算　書



目　　　　　次

材 料

材 料

布 設 工
土 工

　３．配水管φ100（HPPE）

材 料

布 設 工
土 工

　４．配水管φ75（HPPE）

材 料

布 設 工
土 工

　５．仮 設 給 水 管

材 料

布 設 工
土 工

　６．給 水 管
材 料

布設・撤去工
土 工

　７．既 設 管 撤 去

撤 去 工

布設・撤去工
土 工

土 工

　８．本復旧工

　１．配水管φ150（DCIP-GX）

　２．配水管φ100（DCIP-GX）



1.配水管(DCIP-GXφ150)



1.配水管DCIP-GXφ150

計
14/37

1：直管類
1種内面粉体塗装 切管

× 本 4 5 9

2：異形管類
内面粉体塗装

× 45ﾟ 個 1 1
内面粉体塗装

× 45ﾟ 個 3 3
内面粉体塗装

× 22ﾟ1/2 個 4 4
内面粉体塗装

× 個 1 1
内面粉体塗装

× H300 個 1 1
内面粉体塗装

個 2 2

個 1 1

組 2 2

3：継手・パッキン類

個 18 18

組 4 4

個 6 6

4：弁栓類
内面粉体塗装、外面耐食塗装

基 1 1

5：室筺類

組 1 1日の出CVONS-17G-39LU

GX形　GーLink
φ150

受挿形ｿﾌﾄｼｰﾙ弁 GX形FCD
φ150

トミスFAGD，長島SBB-41LU-EP
仕切弁筐

GX形　接合セット
φ150

GX形　ライナ
φ150

　配水管材料集計表　

ダクタイル鋳鉄管
φ150 5.00

φ150

φ150

φ150

GX形　乙字管

φ150
GX形　曲管

GX形　両受曲管

GX形　両受曲管

名　　　　称 形　状・寸　法 単位

数　　　量
図面番号

メカ帽GX形
φ150

φ150

メカ帽K形
φ150

GX形　継ぎ輪
φ150

φ150
GX形　二受T字管



図  面  番  号

14/37 管長 残

1.900 4.600 0.400

1.000 5.000 0.000
甲

1.800 5.000 0.000

切 4.300 0.700

4.500 0.500
管

1.600

1.700

1.000

4.300

1.300

1.700
乙

4.500

切 1.600

1.000
管

23.400 1.600

①　総切管長 ｍ 管切断工 10 口
②　総残管長 ｍ
③　総直管長 Ｌ＝①＋②＝ ｍ
④　切管用直管本数(DIP-GX）＝ 本

計 4.700

25.000
5

計 18.700

23.400
1.600

⑤

⑤

④

③
1.800 1.600

計

甲 乙 乙 乙
乙

挿口あり

4.300

①
1.900

②
1.000 1.700

1.000

1.300 1.000

組　　み　　合　　わ　　せ　　表

1.700

4.500

1.600

φ150㎜　切管集計表(受口付)



1.配水管DCIP-GXφ150

14/37

φ150　ダクタイル鋳鉄管　GX形
機械吊込、据付 仕切弁

ｍ 47.9 -0.6 47.3
切管

口 4 3 7

異形管受口 口 6 6
G-Link
異形管受口 口 18 18

(K形ｷｬｯﾌﾟ)
特殊押輪 口 2 2

GX形 G-Link
口 1 1

エンジンカッター 切管
口 2 10 12

機械吊込
基 1 1

DP=0.90ｍ以上 
Ａ形3号 φ50～φ200 箇所 1 1

材工共 ｍ 47.9 47.9
布設延長 0.17×3.14×1.5回巻×47.9ｍ

ｍ 38.4 38.4 =38.354m
布設延長

ｍ 47.9 47.9
平面延長

ｍ 47.9 47.9
平面延長

ｍ 47.9 47.9
布設延長 共通仮設費の
既設管連絡　φ800ｍ以下 日 技術管理費に計上

備考

メカニカル継手取外し工
φ150

管明示シート工

GX

管明示シート
幅15㎝

　配水管布設工集計表　

鋳鉄管据付工
φ150

φ150
GX

継手工　(直管部)

路線番号
名　　　　称 形　状・寸　法 単位

数　　　量

計

φ150

φ150

仕切弁筐設置工

仕切弁設置工

φ150
メカニカル継手工

管明示テープ工
φ150

ポリエチレンスリーブ
被覆工

管明示テープ

布設延長

φ150

鋳鉄管切断工

φ150

φ150

φ150

継手工　(異形管部)

継手工　(異形管部)
GX

通水試験工



DCIP-GXφ150 配水管土工延長表

同時撤去

車道(4ｍ以上)(市道)

布設(DCIP-GXφ150) 0.90 ｍ ㊻
1 撤去(DCIPφ150) 0.90 ｍ 0.60 ｍ ｍ 0.50 0.50 0.50

同時撤去

歩道(インターロッキング部)

布設(DCIP-GXφ150) 0.85 ｍ ㊼
2 撤去(DCIPφ150) 0.60 ｍ 0.70 ｍ ｍ 13.54 13.54 13.54

布設(DCIP-GXφ150) 0.85 ｍ 48-1

3 撤去(DCIPφ150) 0.60 ｍ 1.10 ｍ ｍ 23.92 23.92 23.92

布設(DCIP-GXφ150) 0.85 ｍ 48-2

4 撤去(DCIPφ150) 0.90 ｍ 0.70 ｍ ｍ 3.14 3.14 3.14

単独布設

車道(4ｍ以上)(市道)

布設(DCIP-GXφ150) 0.85 ｍ ㊺
5 0.60 ｍ ｍ 6.80 6.80 6.80

番号 種   別 土被り 単位 数　　　　　量 小計 計掘削幅



1 2 3 4 5

バキューム式

舗装版切断工 t=15cmまで ｍ 1.00 13.60 14.6

AS切断濁水処分 舗装版切断厚 t=5cm ㎥ 0.02

再利用 誘導ﾌﾞﾛｯｸ分控除

㎡ 9.47 26.31 2.19 -11.49 26.5

再利用 L＝38.3ｍ

㎡ 38.30 ×0.30 ＝11.49 11.5

Ａｓ・バックホウ0.28㎥
舗装版直接掘削積込 t=10cm以下 ㎡ 0.30 4.08 4.4

機械掘削工 バックホウ0.28㎥ ㎥ 0.29 3.95 4.2

機械掘削工 バックホウ0.08㎥ ㎥ 8.79 24.71 2.14 35.6

バックホウ0.28㎥

埋　戻　工 粒状改良土 ㎥ 0.19 2.37 2.6

バックホウ0.08㎥

埋　戻　工 粒状改良土 ㎥ 7.55 21.29 1.86 30.7

バックホウ0.28㎥

廃 材 運 搬 ダンプトラック4ｔ ㎥ 0.01 0.20 0.2

廃材処分量×As重量t/㎥

廃 材 処 分 Ａｓ塊 ｔ 0.5

現場→仮置き場　土砂

残 土 処 分 バックホウ0.28㎥ ㎥ 0.29 3.95 4.2

現場→仮置き場　土砂

残 土 処 分 バックホウ0.08㎥ ㎥ 8.79 24.71 2.14 35.6

仮置き場→処分場

残 土 処 分 土砂 ㎥ 4.20 ＋ 35.60 39.8

再生切込砕石（1.8m＞施工幅）

路 盤 工 t=16cm・2層転圧 ㎡ 9.47 26.31 2.19 38.0

再生切込砕石（1.8m＞施工幅）

下 層 路 盤 工 t=20cm・2層転圧 ㎡ 0.30 4.08 4.4

再生粒調砕石（1.8m＞施工幅）

上 層 路 盤 工 t=17cm・2層転圧 ㎡ 0.30 4.08 4.4

再生細粒度As（1.4m＞施工幅）

仮 復 旧 工 t=3㎝･歩道･人力施工(ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ) ㎡ 9.47 26.31 2.19 38.0

再生密粒度As（1.4m＞施工幅）

仮 復 旧 工 t=3㎝･車道･人力施工(ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ) ㎡ 0.30 4.08 4.4

誘導用シート貼り付け 合成ゴム L＝38.3ｍ
（仮復旧中用) 300×300×(2+5)mm     枚 38.30 / 0.30 ＝127.67 ≒ 128 128

運搬×2.35

0.21×2.35t/m3 = 0.494

インターロッキング
ブロック撤去工

　土　工　集　計　表　
φ150

計
工 種 細 目 単位

数　　量

車道 歩道 車道

誘導ブロック撤去



土工延長： 0.50 ｍ

掘 削 幅： 0.60 ｍ

3
0 土被り(新設)： 0.90 ｍ

土被り(撤去)： 0.90 ｍ
管外径(新設)： 0.17 ｍ
管外径(撤去)： 0.17 ｍ

管下掘削： ｍ
掘 削 深： 1.07 ｍ
表 層 厚： 0.05 ｍ

仮表層厚： 0.03 ｍ
上層路盤厚： 0.17 ｍ
下層路盤厚： 0.20 ｍ
粒状改良土： 0.67 ｍ

新設管控除： 0.011 ㎥
撤去管控除： 0.011 ㎥

× ＝ 1.000 1.00 ｍ

× ＝ 0.300 0.30 ㎡

× × － ＝ 0.295 0.29 ㎥

× × － ＝ 0.190 0.19 ㎥

× ＝ 0.015 0.01 ㎥

機械掘削工と同じ ＝ 0.295 0.29 ㎥

× ＝ 0.300 0.30 ㎡

× ＝ 0.300 0.30 ㎡
再生密粒度

× （ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ有） ＝ 0.300 0.30 ㎡

残 土 処 分

廃 材 運 搬

舗装版切断工

粒状
改良土 6

7
0

布設(DCIP-GXφ150)撤去(DCIPφ150)

0.67 0.50 0.011
Ｗ 厚さ Ｌ 管控除分

数 量
Ｌ

0.50 2
10㎝以下

舗装版破砕工

0.05

土　工　計　算　式

1.02
粒状改良土
埋戻し工

名称
15㎝以下

機 械 掘 削 工

Ｗ Ｌ

0.60 0.50
Ｗ

0.011

0.60

土工－1

5
0

1
0
7
0

1
0
2
0

掘削
600

As
再生密粒度As

φ150
復旧

再生粒調
砕石

機械掘削
（土砂）

再生切込
砕石

破砕量 厚さ

0.30

車道(4ｍ以上)(市道) 管路土工㊻

Ｌ 管控除分

0.60

1
7
0

2
0
0

厚さ

0.50
Ｗ Ｌ

0.60 0.50

0.50

0.60

Ｌ

0.60 0.50
Ｗ

Ｗ Ｌ

仮 復 旧 工

下 層 路 盤 工
t=17cm

t=3cm

t=20cm

上 層 路 盤 工



土工延長： 13.54 ｍ

掘 削 幅： 0.70 ｍ

3
0 土被り(新設)： 0.85 ｍ

土被り(撤去)： 0.60 ｍ

3
0 管外径(新設)： 0.17 ｍ

管外径(撤去)： 0.17 ｍ
管下掘削： ｍ
掘 削 深： 1.02 ｍ
モルタル： 0.03 ｍ
表 層 厚： 0.06 ｍ

仮表層厚： 0.03 ｍ
路 盤 厚： 0.16 ｍ

粒状改良土： 0.83 ｍ

新設管控除： 0.307 ㎥
撤去管控除： 0.307 ㎥

× ＝ 9.478 9.47 ㎡

× × － ＝ 8.791 8.79 ㎥

× × － ＝ 7.559 7.55 ㎥

機械掘削工と同じ ＝ 8.791 8.79 ㎥

× ＝ 9.478 9.47 ㎡
再生細粒度

× （ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ有） ＝ 9.478 9.47 ㎡

土工－2
φ150 歩道(インターロッキング部) 管路土工㊼

掘削

数 量
Ｗ

粒状
改良土

機械掘削
（土砂）9

3
0

8
3
0

復旧
700

1
0
2
0

6
0 インターロッキ

ングブロック

再生細粒度As

再生切込
砕石 1

6
0

モルタル

インターロッキン
グブロック撤去工

Ｌ

0.70 13.54

撤去(DCIPφ150) 布設(DCIP-GXφ150)

名称 土　工　計　算　式

Ｌ 管控除分

機 械 掘 削 工 0.70 0.96 13.54 0.307
Ｗ 厚さ(モルタル込み)

残 土 処 分

粒状改良土
埋戻し工

Ｗ 厚さ Ｌ 管控除分

0.70 0.83 13.54 0.307

t=16cm Ｗ Ｌ

路 盤 工 0.70 13.54
t=3cm Ｗ Ｌ

仮 復 旧 工 0.70 13.54



土工延長： 23.92 ｍ

掘 削 幅： 1.10 ｍ

3
0 土被り(新設)： 0.85 ｍ

土被り(撤去)： 0.60 ｍ

3
0 管外径(新設)： 0.17 ｍ

管外径(撤去)： 0.17 ｍ
管下掘削： ｍ
掘 削 深： 1.02 ｍ
モルタル： 0.03 ｍ
表 層 厚： 0.06 ｍ

仮表層復旧厚： 0.03 ｍ
路 盤 厚： 0.16 ｍ

粒状改良土： 0.83 ｍ

新設管控除： 0.542 ㎥
撤去管控除： 0.542 ㎥

× ＝ 26.312 26.31 ㎡

× × － ＝ 24.717 24.71 ㎥

× × － ＝ 21.296 21.29 ㎥

機械掘削工と同じ ＝ 24.717 24.71 ㎥

× ＝ 26.312 26.31 ㎡
再生細粒度

× （ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ有） ＝ 26.312 26.31 ㎡

機 械 掘 削 工
粒状改良土
埋戻し工

Ｗ 厚さ Ｌ

1.10 0.83 23.92

t=3cm Ｗ Ｌ

土工－3
歩道(インターロッキング部) 管路土工　48-1

仮 復 旧 工 1.10 23.92

φ150
掘削 復旧

1100

1
0
2
0

6
0 インターロッキ

ングブロック

再生細粒度As

再生切込
砕石 1

6
0

モルタル

9
3
0 機械掘削

（土砂） 粒状
改良土 8

3
0

撤去(DCIPφ150) 布設(DCIP-GXφ150)

名称 土　工　計　算　式 数 量
インターロッキン
グブロック撤去工

Ｗ Ｌ

1.10 23.92
Ｗ 厚さ(モルタル込み) Ｌ 管控除分

1.10 0.96 23.92 0.542
管控除分

0.542

t=16cm
路 盤 工

Ｗ Ｌ

1.10 23.92

残 土 処 分



土工延長： 3.14 ｍ

掘 削 幅： 0.70 ｍ

3
0 土被り(新設)： 0.85 ｍ

土被り(撤去)： 0.90 ｍ

3
0 管外径(新設)： 0.17 ｍ

管外径(撤去)： 0.17 ｍ
管下掘削： ｍ
掘 削 深： 1.07 ｍ
モルタル： 0.03 ｍ
表 層 厚： 0.06 ｍ

仮表層復旧厚： 0.03 ｍ
路 盤 厚： 0.16 ｍ

粒状改良土： 0.88 ｍ

新設管控除： 0.071 ㎥
撤去管控除： 0.071 ㎥

× ＝ 2.198 2.19 ㎡

× × － ＝ 2.148 2.14 ㎥

× × － ＝ 1.863 1.86 ㎥

機械掘削工と同じ ＝ 2.148 2.14 ㎥

× ＝ 2.198 2.19 ㎡
再生細粒度

× （ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ有） ＝ 2.198 2.19 ㎡

Ｗ

1
6
0

700

1
0
7
0

6
0 インターロッキ

ングブロック

再生細粒度As

再生切込
砕石

モルタル

機械掘削
（土砂）

インターロッキン
グブロック撤去工

Ｌ

0.70 3.14

土　工　計　算　式

φ150 歩道(インターロッキング部) 管路土工　48-2
掘削 復旧

数 量

土工－4

撤去(DCIPφ150) 布設(DCIP-GXφ150)

名称

粒状
改良土

9
8
0

8
8
0

Ｌ 管控除分

機 械 掘 削 工 0.70 1.01 3.14 0.071
Ｗ 厚さ(モルタル込み)

残 土 処 分

粒状改良土
埋戻し工

Ｗ 厚さ Ｌ 管控除分

0.70 0.88 3.14 0.071

t=16cm Ｗ Ｌ

路 盤 工 0.70 3.14
t=3cm Ｗ Ｌ

仮 復 旧 工 0.70 3.14



土工延長： 6.80 ｍ

掘 削 幅： 0.60 ｍ

3
0 土被り(新設)： 0.85 ｍ

土被り(撤去)： ｍ
管外径(新設)： 0.17 ｍ
管外径(撤去)： ｍ

管下掘削： ｍ
掘 削 深： 1.02 ｍ
表 層 厚： 0.05 ｍ

仮表層復旧厚： 0.03 ｍ
上層路盤厚： 0.17 ｍ
下層路盤厚： 0.20 ｍ
粒状改良土： 0.62 ｍ

新設管控除： 0.154 ㎥
撤去管控除： ㎥

× ＝ 13.600 13.60 ｍ

× ＝ 4.080 4.08 ㎡

× × ＝ 3.957 3.95 ㎥

× × － ＝ 2.375 2.37 ㎥

× ＝ 0.204 0.20 ㎥

機械掘削工と同じ ＝ 3.957 3.95 ㎥

× ＝ 4.080 4.08 ㎡

× ＝ 4.080 4.08 ㎡
再生密粒度

× （ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ有） ＝ 4.080 4.08 ㎡

土工－5

600

1
0
2
0

5
0 As

再生密粒度As

再生粒調
砕石

φ150 車道(4ｍ以上)(市道) 管路土工㊺
掘削 復旧

数 量
15㎝以下 Ｌ

1
7
0

9
7
0 機械掘削

（土砂）

再生切込
砕石 2

0
0

粒状
改良土 6

2
0

舗装版切断工 6.80 2
10㎝以下 Ｗ Ｌ

布設(DCIP-GXφ150)

名称 土　工　計　算　式

Ｌ

機 械 掘 削 工 0.60 0.97 6.80

舗装版破砕工 0.60 6.80
Ｗ 厚さ

粒状改良土
埋戻し工

Ｗ 厚さ Ｌ 管控除分

0.60 0.62 6.80 0.154

残 土 処 分

破砕量 厚さ

廃 材 運 搬 4.08 0.05

t=17cm Ｗ Ｌ

上 層 路 盤 工 0.60 6.80

t=20cm Ｗ Ｌ

下 層 路 盤 工 0.60 6.80

t=3cm Ｗ Ｌ

仮 復 旧 工 0.60 6.80



2.配水管(DCIP-GXφ100)



2.配水管DCIP-GXφ100

計
15/37

1：異形管類
内面粉体塗装

× 22ﾟ1/2 個 1 1
内面粉体塗装

× 22ﾟ1/2 個 1 1

組 1 1

2：継手・パッキン類

個 1 1

個 2 2

3：不断水資材
内面粉体塗装

× 組 1 1

GX形　GーLink
φ100

GX形　接合セット
φ100

φ100
不断水切替弁(ストッパーⅡ型)

φ100

φ100

φ100

GX形　両受曲管

メカ帽K形

　配水管材料集計表　

名　　　　称 形　状・寸　法 単位

数　　　量
図面番号

φ100
GX形　曲管



2.配水管DCIP-GXφ100

15/37

φ100　ダクタイル鋳鉄管　GX形
機械吊込、据付

ｍ 1.1 1.1

異形管受口 口 2 2
G-Link
異形管受口 口 1 1

(特殊押輪)ﾒｶ帽
口 1 1

材工共 ｍ 1.1 1.1
布設延長 0.12×3.14×1.5回巻×1.1ｍ

ｍ 0.6 0.6 =0.622m
布設延長

ｍ 1.1 1.1
平面延長

ｍ 1.1 1.1
平面延長

ｍ 1.1 1.1
布設延長 共通仮設費の
既設管連絡　φ800ｍ以下 日 技術管理費に計上

× 組 1 1

管明示シート敷設工

φ100

不断水連絡工
φ100

管明示テープ工

管明示テープ
φ100

管明示シート
幅15㎝

名　　　　称 形　状・寸　法 単位

数　　　量

計 備考

継手工　(異形管部)
GX

メカニカル継手工
φ100

ポリエチレンスリーブ
被覆工

　配水管布設工集計表　

鋳鉄管据付工
φ100
GX

継手工　(異形管部)

図面番号

通水試験工

φ100

φ100

φ100

布設延長

φ100



DCIP-GXφ100 配水管土工延長表

単独布設

車道(3271号線)(市道)

布設(DIP-GXφ100) 1.05 ｍ ㊾
1 0.60 ｍ ｍ 0.40 0.40 0.40

不断水切替弁土工(取付部) 1.05 ｍ a

2 1.20 ｍ ｍ 1.50 1.50 1.50

番号 種   別 土被り 単位 数　　　　　量 小計 計掘削幅



1 2

バキューム式

舗装版切断工 t=15cmまで ｍ 0.80 5.40 6.2

舗装版切断厚 t=14cm ㎥ 0.02

Ａｓ・バックホウ0.28㎥
舗装版直接掘削積込 t=10cmを越え15cm以下 ㎡ 0.24 1.80 2.0

機械掘削工 バックホウ0.28㎥ ㎥ 0.24 1.09 1.3

人力掘削工 ㎥ 1.10 1.1

バックホウ0.28㎥

埋　戻　工 粒状改良土 ㎥ 0.14 1.47 1.6

バックホウ0.28㎥

廃 材 運 搬 ダンプトラック4ｔ ㎥ 0.03 0.25 0.3

廃材処分量×As重量t/㎥

廃 材 処 分 Ａｓ塊 ｔ 0.7

現場→仮置き場　土砂

残 土 処 分 バックホウ0.28㎥ ㎥ 0.24 2.19 2.4

仮置き場→処分場

残 土 処 分 土砂 ㎥ 0.24 2.19 2.4

再生切込砕石（1.8m＞施工幅）

下 層 路 盤 工 t=30cm・3層転圧 ㎡ 0.24 1.80 2.0

再生粒調砕石（1.8m＞施工幅）

上 層 路 盤 工 t=19cm・2層転圧 ㎡ 0.24 1.80 2.0

再生密粒度As（1.4m＞施工幅）
仮 復 旧 工 t=5㎝･車道･人力施工(ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ) ㎡ 0.24 1.80 2.0

運搬×2.35

0.28×2.35t/m3 = 0.658

　土　工　集　計　表　
DCIP-GXφ100 

計
工 種 細 目 単位

数　　量

車道 車道

AS切断濁水処分



土工延長： 0.40 ｍ

掘 削 幅： 0.60 ｍ

7
0

5
0 土被り(新設)： 1.05 ｍ

7
0 土被り(撤去)： ｍ

管外径(新設)： 0.12 ｍ
管外径(撤去)： ｍ

管下掘削： ｍ
掘 削 深： 1.17 ｍ
表 層 厚： 0.07 ｍ
基 層 厚： 0.07 ｍ

仮表層復旧厚： 0.05 ｍ
上層路盤厚： 0.19 ｍ
下層路盤厚： 0.30 ｍ
粒状改良土： 0.63 ｍ

新設管控除： 0.004 ㎥
撤去管控除： ㎥

× ＝ 0.800 0.80 ｍ

× ＝ 0.240 0.24 ㎡

× × ＝ 0.247 0.24 ㎥

× × － ＝ 0.147 0.14 ㎥

× ＝ 0.033 0.03 ㎥

機械掘削工と同じ ＝ 0.247 0.24 ㎥

× ＝ 0.240 0.24 ㎡

× ＝ 0.240 0.24 ㎡
再生密粒度

× （ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ有） ＝ 0.240 0.24 ㎡

15㎝以下

機 械 掘 削 工

Ｗ

土工－1
1
1
7
0

1
0
3
0

掘削
600

再生密粒度As

φ100
復旧

再生粒調
砕石

機械掘削
（土砂）

再生切込
砕石

As
As

車道(3271号線)(市道) 管路土工㊾

Ｌ

0.60

1
9
0

3
0
0

厚さ

数 量
Ｌ

0.40 2

土　工　計　算　式

Ｌ

0.60 0.40
Ｗ

6
3
0

布設(DIP-GXφ100)

1.03 0.40

Ｗ

Ｗ Ｌ

0.40

0.14

粒状
改良土

0.40

t=10cmを越え15cm以下

舗装版破砕工

上 層 路 盤 工

残 土 処 分

廃 材 運 搬

舗装版切断工

粒状改良土
埋戻し工

名称

t=30cm

破砕量 厚さ

0.24

Ｗ Ｌ

0.60 0.40

0.60 0.63 0.40 0.004
Ｗ 厚さ Ｌ 管控除分

0.60

Ｌ

0.60

仮 復 旧 工

下 層 路 盤 工
t=19cm

t=5cm



1 箇所

土工延長： 1.50 ｍ
掘 削 幅： 1.20 ｍ
土被り： 1.05 ｍ

7
0

5
0 管外径： 0.12 ｍ

7
0 管下掘削： 0.20 ｍ

掘 削 深： 1.37 ｍ
表 層 厚： 0.07 ｍ
基 層 厚： 0.07 ｍ

仮表層復旧厚： 0.05 ｍ
上 層 路 盤 厚： 0.19 ｍ
下 層 路 盤 厚： 0.30 ｍ

粒状改良土： 0.83 ｍ
管控除： 0.016 ㎥

＋ × × ＝ 5.400 5.40 ｍ

× × ＝ 1.800 1.80 ㎡

× × × ＝ 1.098 1.09 ㎥

× × － × 1 ＝ 1.100 1.10 ㎥

× × － × 1 ＝ 1.478 1.47 ㎥

× ＝ 0.252 0.25 ㎥

＋ ＝ 2.198 2.19 ㎥

× × ＝ 1.800 1.80 ㎡

× × ＝ 1.800 1.80 ㎡
再生密粒度

× × （ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ有） ＝ 1.800 1.80 ㎡

φ100不断水 車道(3271号線)(市道) 不断水仕切弁土工(取付部) a
掘削 復旧

1200

1
3
7
0

As 再生密粒度As

As
再生粒調

砕石

土工－2

既設管(DCIPφ100)

名称 土　工　計　算　式 数 量
15㎝以下 Ｗ Ｌ

1
9
0

6
1
0 機械掘削

（土砂）
再生切込

砕石 3
0
0

粒状
改良土

8
3
0

6
2
0

3
0
0

人力掘削

1
2
0

2
0
0

Ｗ 厚さ Ｌ

箇所
t=10cmを越え15cm以下 Ｗ Ｌ
舗装版直接掘削積込工 1.20 1.50 1 箇所

舗装版切断工 (1.20 1.50) 2 1

箇所
Ｗ 厚さ Ｌ 管控除分

機 械 掘 削 工 1.20 0.61 1.50 1

箇所
粒状改良土
埋戻し工

Ｗ 厚さ Ｌ 管控除分

(1.20 0.83 1.50 0.016) 箇所

人 力 掘 削 工 (1.20 0.62 1.50 0.016)

残 土 処 分 1.098 1.100

破砕量 厚さ

廃 材 運 搬 1.800 0.140

t=30cm Ｗ Ｌ

下 層 路 盤 工 1.20 1.50

上 層 路 盤 工 1.20 1.50 1 箇所

1 箇所
t=19cm Ｗ Ｌ

1 箇所
t=5cm Ｗ Ｌ

仮 復 旧 工 1.20 1.50



3.配水管(HPPEφ100)



3.配水管HPPEφ100

計
10/37 11/37 12/37 13/37 14/37 15/37 16/37 17/37

1：φ100　ポリエチレン管　異形管
PE挿し口付 ガスケット・パッキン含む
鋳鉄製フランジ短管 組 2 2 2 1 7

EF片受レデューサ × 個 2 2 2 1 1 8
GX形ダクタイル
鋳鉄管用異種管継手 個 1 1

2：継手・パッキン類

組 4 4 4 2 14フランジ補強金具

　配水管材料集計表　

名　　　　称 形　状・寸　法 単位

数　　　量
図面番号

φ100

φ100 φ75

φ100

φ100

2個/組



3.配水管HPPEφ100

路線番号(路線延長)
10/37 11/37 12/37 13/37 14/37 15/37 16/37 17/37

φ100　ポリエチレン管
EF継手

ｍ 1.8 1.8 1.8 0.8 0.9 7.1

口 2 2 2 1 1 8
(フランジ補強金具)

メカニカル継手工 耐震補強金具 口 4 4 4 2 14
(PE挿し口付フランジ短管１口)

フランジ継手工 口 2 2 2 1 7

フランジ継手取外工 口 2 2 2 1 7

仕切弁筺設置工 既設仕切弁筐再利用 箇所 2 2 2 1 7

仕切弁筺撤去工 再利用 箇所 2 2 2 1 7
ポリエチレンスリーブ被覆工 1箇所当り0.50m 2箇所 2箇所 2箇所 1箇所 7箇所
(PC,フランジ部)接続部 L=0.5m 材工共 ｍ 1.0 1.0 1.0 0.5 3.5

布設延長
管明示テープ ｍ 0.12 ×3.14 ×1.5 × 7.1 = 4.013 4.0 0.12×3.14×1.5回巻×延長ｍ

布設延長
管明示テープ工 ｍ 1.8 1.8 1.8 0.8 0.9 7.1

平面延長
管明示シート 幅15㎝ ｍ 1.8 1.8 1.8 0.8 0.9 7.1

平面延長
管明示シート工 ｍ 1.8 1.8 1.8 0.8 0.9 7.1

布設延長 共通仮設費の
通水試験工 既設管連絡　φ800ｍ以下 日 技術管理費に計上

　配水管布設工集計表　

ポリエチレン管継手工

ポリエチレン管布設工 φ100

φ100

φ100

φ100

EF継手 1口(片受レデューサ)
φ100

φ100

φ100

名　　　　称 形　状・寸　法 単位

数　　　量

計 備考



HPPEφ100 配水管土工延長表

単独布設

車道(4ｍ以上)(3271号線)

布設(HPPEφ100) 1.05 m 50

1 0.45 ｍ 0.70 0.70 0.70

同時撤去

車道(4ｍ以上)(市道)

布設(HPPEφ100) 0.67 m ①
2 撤去(DCIPφ100) 0.67 m 0.65 ｍ ｍ 0.80 0.80 0.80

布設(HPPEφ100) 0.90 m ⑤ ⑫ ⑱ ⑲
3 撤去(DCIPφ100) 0.90 m 0.65 ｍ ｍ 0.80 0.42 0.80 0.80 2.82

㉗ 82

ｍ 0.42 0.80 1.22 4.04

単独布設

車道(4ｍ以上)(市道)

布設(HPPEφ100) 0.85 m ⑪ ㉘

4 0.45 ｍ 0.38 0.38 0.76 0.76

番号 種   別 土被り 掘削幅 単位 数　　　　　量 小計 計

ｍ

ｍ



1 2 3 4

バキューム式

舗装版切断工 t=15cmまで ｍ 1.40 1.60 8.08 1.52 12.6

舗装版切断厚 t=5cm ㎥ 0.02

Ａｓ・バックホウ0.28㎥
舗装版直接掘削積込 t=10cm以下 ㎡ 0.52 2.62 0.41 3.6

Ａｓ・バックホウ0.28㎥
舗装版直接掘削積込 t=10cmを越え15cm以下 ㎡ 0.38 0.4

機械掘削工 バックホウ0.28㎥ ㎥ 0.32 0.37 2.51 0.31 3.5

バックホウ0.28㎥

埋　戻　工 粒状改良土 ㎥ 0.19 0.19 1.59 0.18 2.2

バックホウ0.28㎥

廃 材 運 搬 ダンプトラック4ｔ ㎥ 0.05 0.02 0.13 0.02 0.2

廃材処分量×As重量t/㎥

廃 材 処 分 Ａｓ塊 ｔ 0.5

現場→仮置き場　土砂

残 土 処 分 バックホウ0.28㎥ ㎥ 0.32 0.37 2.51 0.31 3.5

仮置き場→処分場

残 土 処 分 土砂 ㎥ 0.32 0.37 2.51 0.31 3.5

再生切込砕石（1.8m＞施工幅）

下 層 路 盤 工 t=20cm・2層転圧 ㎡ 0.52 2.62 0.34 3.5

再生切込砕石（1.8m＞施工幅）

下 層 路 盤 工 t=30cm・3層転圧 ㎡ 0.31 0.3

再生粒調砕石（1.8m＞施工幅）

上 層 路 盤 工 t=17cm・2層転圧 ㎡ 0.52 2.62 0.34 3.5

再生粒調砕石（1.8m＞施工幅）

上 層 路 盤 工 t=19cm・2層転圧 ㎡ 0.31 0.3

再生密粒度As（1.4m＞施工幅）

仮 復 旧 工 t=3㎝･車道･人力施工(ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ) ㎡ 0.52 2.62 0.41 3.6

再生密粒度As（1.4m＞施工幅）
仮 復 旧 工 t=5㎝･車道･人力施工(ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ) ㎡ 0.38 0.4

運搬×2.35
0.22×2.35t/m 3 = 0.517

　土　工　集　計　表　
HPPEφ100

工 種 細 目 単位

数　　量

車道
計

AS切断濁水処分



掘削 復旧
50 50 土工延長： 0.70 ｍ

掘 削 幅1： 0.45 ｍ
掘 削 幅2： 0.55 ｍ

5
0 土被り(新設)： 1.05 ｍ

土被り(撤去)： ｍ
管外径(新設)： 0.125 ｍ
管外径(撤去)： ｍ

管下掘削： ｍ
掘 削 深： 1.175 ｍ
表 層 厚： 0.07 ｍ
基 層 厚： 0.07 ｍ

仮表層復旧厚： 0.05 ｍ
上 層 路 盤 厚： 0.19 ｍ
下 層 路 盤 厚： 0.30 ｍ

埋 戻 厚： 0.635 ｍ

新設管控除： 0.008 ㎥
撤去管控除： ㎥

× ＝ 1.400 1.40 ｍ

× ＝ 0.385 0.38 ㎡

× × ＝ 0.326 0.32 ㎥

× × － ＝ 0.192 0.19 ㎥

× 　 ＝ 0.053 0.05 ㎥

機械掘削工と同じ ＝ 0.326 0.32 ㎥

× ＝ 0.315 0.31 ㎡

× ＝ 0.315 0.31 ㎡
再生密粒度

× （ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ有） ＝ 0.385 0.38 ㎡

t=30cm
下層路盤工

t=19cm
上層路盤工

t=5cm
仮復旧工

名称
15㎝以下

舗装版切断工
t=10cmを越え15cm以下

舗装版破砕工

機械掘削工
粒状改良土
埋戻し工

廃材運搬

残土処分

土工－1
φ100

450

1
1
7
5

7
0

7
0 As 再生粒調

砕石 1
9
0

1
0
3
5 機械掘削

（土砂）

再生切込
砕石 3

0
0

粒状
改良土

6
3
5

車道(3271号線)

再生密粒度As

Ｌ 管控除分

0.45 0.635 0.70 0.008

Ｗ Ｌ

0.55 0.70

破砕量 厚さ

0.385 0.14

数 量
Ｌ

0.70 2

Ｌ

0.45 1.035 0.70

Ｗ Ｌ

Ｗ 厚さ

Ｌ

管路土工㊿

0.45 0.70

土　工　計　算　式

Ｗ Ｌ

0.45 0.70
Ｗ

0.55 0.70
Ｗ 厚さ

As

新設管HPPEφ100



土工延長： 0.80 ｍ
掘 削 幅1： 0.65 ｍ
掘 削 幅2： ｍ

3
0 土被り(新設)： 0.67 ｍ

土被り(撤去)： 0.67 ｍ
管外径(新設)： 0.125 ｍ
管外径(撤去)： 0.12 ｍ

管下掘削： ｍ
掘 削 深： 0.795 ｍ
表 層 厚： 0.05 ｍ

仮表層復旧厚： 0.03 ｍ
上 層 路 盤 厚： 0.17 ｍ
下 層 路 盤 厚： 0.20 ｍ

粒状改良土： 0.395 ｍ

新設管控除： 0.009 ㎥
撤去管控除： 0.009 ㎥

× ＝ 1.600 1.60 ｍ

× ＝ 0.520 0.52 ㎡

× × － ＝ 0.378 0.37 ㎥

× × － ＝ 0.196 0.19 ㎥

× ＝ 0.026 0.02 ㎥

機械掘削工と同じ ＝ 0.378 0.37 ㎥

× ＝ 0.520 0.52 ㎡

× ＝ 0.520 0.52 ㎡
再生密粒度

× （ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ有） ＝ 0.520 0.52 ㎡

Ｗ Ｌ

Ｌ

0.65

Ｗ Ｌ

0.65 0.80

再生粒調
砕石

機械掘削
（土砂）

再生切込
砕石

0.65 0.80

Ｗ 厚さ

破砕量 厚さ

0.520 0.05

0.395
Ｌ 管控除分

0.65 0.80 0.009

0.80

数 量
Ｌ

0.80 2

Ｌ 管控除分

Ｗ Ｌ

0.65 0.80
Ｗ 厚さ

土　工　計　算　式

管路土工①
掘削

粒状
改良土

φ100
土工－2

名称
15㎝以下

舗装版切断工
10㎝以下

舗装版破砕工

650

再生密粒度As
As

車道(市道)
復旧

粒状改良土
埋戻し工

5
0

7
4
5

1
7
0

2
0
0

7
9
5

3
9
5

廃材運搬

残土処分
t=20cm

下層路盤工
t=17cm

上層路盤工
t=3cm

仮復旧工

0.65

Ｗ

0.745 0.80 0.009機械掘削工

新設管HPPEφ100撤去管DCIPφ100



土工延長： 4.04 ｍ
掘 削 幅1： 0.65 ｍ
掘 削 幅2： ｍ

3
0 土被り(新設)： 0.90 ｍ

土被り(撤去)： 0.90 ｍ
管外径(新設)： 0.125 ｍ
管外径(撤去)： 0.12 ｍ

管下掘削： ｍ
掘 削 深： 1.025 ｍ
表 層 厚： 0.05 ｍ

仮表層復旧厚： 0.03 ｍ
上 層 路 盤 厚： 0.17 ｍ
下 層 路 盤 厚： 0.20 ｍ

粒状改良土： 0.625 ｍ

新設管控除： 0.049 ㎥
撤去管控除： 0.045 ㎥

× ＝ 8.080 8.08 ｍ

× ＝ 2.626 2.62 ㎡

× × － ＝ 2.515 2.51 ㎥

× × － ＝ 1.592 1.59 ㎥

× ＝ 0.131 0.13 ㎥

機械掘削工と同じ ＝ 2.515 2.51 ㎥

× ＝ 2.626 2.62 ㎡

× ＝ 2.626 2.62 ㎡
再生密粒度

× （ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ有） ＝ 2.626 2.62 ㎡0.65 4.04

車道(市道)

Ｗ 厚さ Ｌ

管路土工⑤⑫⑱⑲㉗82

2.626 0.05

土　工　計　算　式

Ｗ Ｌ

破砕量 厚さ

Ｗ Ｌ

4.04 0.045

Ｗ Ｌ

0.65 4.04
Ｗ 厚さ

数 量
Ｌ

4.04 2

掘削 復旧

再生粒調
砕石

機械掘削
（土砂）

再生切込
砕石

1
7
0

As

9
7
5

2
0
0

粒状
改良土 6

2
5

土工－3

t=3cm
仮復旧工

名称
15㎝以下

舗装版切断工
10㎝以下

舗装版破砕工

機械掘削工
粒状改良土
埋戻し工

廃材運搬

残土処分

φ100

650

1
0
2
5

5
0 再生密粒度As

Ｌ 管控除分

0.65 0.975
管控除分

0.65 0.625 4.04 0.049

t=20cm
下層路盤工

t=17cm
上層路盤工

0.65 4.04
Ｗ Ｌ

0.65 4.04

新設管HPPEφ100撤去管DCIPφ100



50 50 土工延長： 0.76 ｍ
掘 削 幅1： 0.45 ｍ
掘 削 幅2： 0.55 ｍ

3
0 土被り(新設)： 0.85 ｍ

土被り(撤去)： ｍ
管外径(新設)： 0.125 ｍ
管外径(撤去)： ｍ

管下掘削： ｍ
掘 削 深： 0.975 ｍ
表 層 厚： 0.05 ｍ

仮表層復旧厚： 0.03 ｍ
上 層 路 盤 厚： 0.17 ｍ
下 層 路 盤 厚： 0.20 ｍ

粒状改良土： 0.575 ｍ

新設管控除： 0.009 ㎥
撤去管控除： ㎥

× ＝ 1.520 1.52 ｍ

× ＝ 0.418 0.41 ㎡

× × ＝ 0.316 0.31 ㎥

× × － ＝ 0.187 0.18 ㎥

× ＝ 0.020 0.02 ㎥

機械掘削工と同じ ＝ 0.316 0.31 ㎥

× ＝ 0.342 0.34 ㎡

× ＝ 0.342 0.34 ㎡
再生密粒度

× （ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ有） ＝ 0.418 0.41 ㎡

φ100 車道(市道) 管路土工⑪㉘
土工－4

掘削 復旧
450

9
7
5

5
0 As

再生密粒度As

再生粒調
砕石 1

7
0

9
2
5 機械掘削

（土砂）

再生切込
砕石 2

0
0

粒状
改良土 5

7
5

10㎝以下 Ｗ Ｌ

舗装版破砕工 0.55 0.76
Ｗ 厚さ Ｌ

名称 土　工　計　算　式 数 量
15㎝以下 Ｌ

舗装版切断工 0.76 2

厚さ

廃材運搬 0.418 0.05

残土処分

破砕量

機械掘削工 0.45 0.925 0.76
粒状改良土
埋戻し工

Ｗ 厚さ Ｌ 管控除分

0.45 0.575 0.76 0.009

仮復旧工 0.55 0.76

t=20cm Ｗ Ｌ

下層路盤工 0.45 0.76
t=17cm Ｗ Ｌ

上層路盤工 0.45 0.76
t=3cm Ｗ Ｌ

新設管HPPEφ100



4.配水管(HPPEφ75)



4.配水管HPPEφ75 (1)

計
10/37 11/37 12/37 13/37 14/37 15/37 16/37 17/37

1：φ75　ポリエチレン管　直管
EF受口付 切管

直管（HPPE）(受口付) × 本 50 31 50 36 28 46 47 31 58 377
切管

直管（HPPE） × 本 2 2

2：φ75　ポリエチレン管　異形管

EF片受ベンド × 45° 個 2 3 6 1 2 2 3 2 21

EF片受ベンド × 22 1/2ﾟ 個 10 2 3 6 2 6 29

EF片受ベンド × 11 1/4ﾟ 個 3 3 3 1 10

EF両受ベンド × 45° 個 2 3 8 5 2 9 11 6 46

EF両受ベンド × 22 1/2ﾟ 個 1 2 1 4

EF両受ベンド × 11 1/4ﾟ 個 1 1 2

EF片受Sベンド × H300 個 2 4 1 2 1 2 12

EF片受Sベンド × H450 個 1 2 1 4

EF両受Sベンド × H300 個 2 4 1 2 1 2 12

EF両受Sベンド × H450 個 1 2 1 4

EFチーズ × 個 2 2 2 2 2 2 3 2 17
ガスケット・パッキン含む

PE挿し口付フランジ短管 組 1 1

EFソケット 個 10 6 7 7 4 8 5 8 55

　配水管材料集計表　

名　　　　称 形　状・寸　法 単位

数　　　量
図面番号

φ75 5.00

φ75

φ75

φ75

φ75

φ75

φ75 5.00

φ75

φ75

φ75

φ75

φ75

φ75

φ75

φ75

φ75



4.配水管HPPEφ75 (2)

計
10/37 11/37 12/37 13/37 14/37 15/37 16/37 17/37

離脱防止機能付
PCジョイント片落ち × 組 1 1

離脱防止機能付
PCジョイント 組 1 1

消火栓用台付
PE挿し口付鋳鉄製T字管 × 組 2 1 1 1 2 2 1 10

形式2
ﾌﾗﾝｼﾞ短管 × H100 個 2 1 1 1 2 2 1 10

離脱防止機能付
PPジョイント 組 2 1 1 1 4 9

離脱防止機能付
ﾎﾟﾘ管用鋳鉄製ｷｬｯﾌﾟ 組 2 1 1 2 4 10

離脱防止機能付
塩ビ管用鋳鉄製ｷｬｯﾌﾟ 組 1 3 4

組 1 2 1 4

3：継手・パッキン類
SUS304

ｽﾃﾝﾚｽ・ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ M16×75 組 24 12 12 12 24 24 12 120
上水規格 RF形ガスケット

ﾌﾗﾝｼﾞ用全面パッキン 枚 2 1 1 1 2 2 1 10
上水規格 GFガスケット

GFガスケット1号 枚 2 1 1 1 2 2 1 10

組 2 2

4：弁栓類

PE挿し口付ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 基 3 1 1 3 2 3 2 3 18
内面粉体塗装　浅埋用

地下式単口消火栓 基 2 1 1 1 2 2 1 10
内面粉体塗装

補修弁 × H150 基 2 1 1 1 2 2 1 10

φ75

φ75

フランジ補強金具

φ75

メカ帽K形 φ100

φ75

φ75

φ75

φ75

φ75

φ75

φ75

φ75

φ150

φ75

φ75

φ75

形　状・寸　法

　配水管材料集計表　

数　　　量
図面番号

名　　　　称 単位



4.配水管HPPEφ75 (3)

計
10/37 11/37 12/37 13/37 14/37 15/37 16/37 17/37

5：室筐類

仕切弁筐 日之出CVONS-17G-39LU 組 3 1 1 3 2 3 2 3 18

円形鉄蓋 4号 φ600 枚 2 1 1 1 2 2 1 10

調整リング(ﾚｼﾞﾝﾎﾞｯｸｽ) 4号 H50 個 2 1 1 1 2 2 1 10

上部壁(ﾚｼﾞﾝﾎﾞｯｸｽ) 4号 H200 個 2 1 1 1 2 2 1 10

下部壁(ﾚｼﾞﾝﾎﾞｯｸｽ) 4号 H300 個 2 1 1 1 2 2 1 10

底版(ﾚｼﾞﾝﾎﾞｯｸｽ) 4号 H40 個 2 1 1 1 2 2 1 10
トミスER-1

平板 枚 5 1 2 4 3 5 4 4 28

単位

数　　　量
図面番号

　配水管材料集計表　

名　　　　称 形　状・寸　法

トミスFAGD，長島SBB-41LU-EP



図  面  番  号

10/37 11/37 12/37 13/37 14/37 15/37 16/37 17/37 管長 残

2.200 3.900 2.500 3.500 3.200 1.400 2.100 4.900 5.000 0.000

1.000 4.200 0.600 2.900 1.300 1.000 4.000 4.100 5.000 0.000
甲

1.000 3.600 4.000 0.600 4.000 4.200 4.500 1.000 5.000 0.000

切 0.600 1.400 4.600 3.800 2.400 2.200 4.400 2.000 5.000 0.000

4.000 0.500 4.700 0.500 4.100 3.000 3.000 5.000 0.000
管

2.700 4.300 4.400 3.300 3.300 2.900 1.200 5.000 0.000

3.800 2.900 3.800 4.700 3.700 5.000 0.000

2.000 3.200 2.800 3.600 1.700 4.600 0.400

4.000 4.400 0.600
(1.0)
1.300 5.000 0.000

4.900 0.100
(1.0)

1.000 0.500 1.000 0.500 1.000 0.600 1.000 1.300 5.000 0.000
(1.0)

0.400 1.000 0.900 2.700 1.300 1.000 0.400 1.200 5.000 0.000

0.800 0.800 0.500 1.900 2.700 1.000 0.900 0.700 5.000 0.000

0.900 1.000 0.900 1.800 0.500 1.000 0.400 0.500 5.000 0.000
(1.2)

2.500 2.200 0.800 0.500 1.600 2.000 0.900 1.500 5.000 0.000

3.000 2.100 0.900 2.600 0.500 0.400 0.500 2.000 5.000 0.000
乙 (0.9)

1.000 0.500 0.900 0.400 0.500 0.500 2.500 1.200 5.000 0.000
(4.2) (1.7)

切 4.500 2.000 0.500 0.500 3.700 0.400 2.300 0.500 5.000 0.000

3.700 0.700 0.900 0.400 0.500 2.300 0.800 0.900 4.900 0.100
管 (1.0)

1.000 1.900 2.800 1.300 1.500 0.500 0.400 5.000 0.000

0.500 0.500 0.900 2.100 1.300 5.000 0.000

1.000 0.400 0.500 5.000 0.000

0.800 0.500 1.500 4.800 0.200

0.500 0.400 1.300 5.000 0.000

0.500 0.600 0.500 4.700 0.300

0.500 0.300 5.000 0.000

0.800 1.700 5.000 0.000

2.300 0.400 4.800 0.200

0.400 5.000 0.000

0.500 5.000 0.000

5.000 0.000

3.900 0.500

3.800 0.500 0.500

3.600

計 118.300

27
2.700

26

0.500

22

18

計 166.500

10

23

2.900

2.300

3.200

0.500

1.000

21

30
2.800 1.200 0.500 0.500

0.700

2.500 1.000

0.4001.3003.300

0.5001.300 2.700

14

19

16

4.600 0.400

1.000

0.500

1.600

20

17

0.300

組　　み　　合　　わ　　せ　　表

25

3.800 0.500 0.400

24

0.600

0.500

4.000

2.700 0.900

0.600

7

0.900

15

8
2.000 2.600

0.8004.200

0.500

1.300

4.500

12
0.9002.2001.400 0.500

11

13

9

3.800 0.400

4.400

3.500 0.500

0.500

0.500

4.700

2.900

1.5002.000

φ75㎜　切管集計表(受口付)

計

甲 乙 乙 乙 乙 乙

1
2.200

0.800
2

1.000 0.800 0.900

1.000 0.400 0.500

1.900

1.000

0.800

0.800

4
0.600 2.500

6

5
4.000 1.000

3
1.000 1.000

0.500

0.900

3.000

0.900 0.500

32
0.500

1.800

4.300

1.000

0.4000.5000.900

2.100

28

3.200
31

29

1.900



管長 残

4.000 1.000

4.700 0.300
甲

4.600 0.400

切 4.600 0.400

4.700 0.300
管

4.900 0.100

5.000 0.000

4.700 0.300

5.000 0.000

5.000 0.000

4.900 0.100

5.000 0.000

5.000 0.000

5.000 0.000

5.000 0.000

5.000 0.000

4.900 0.100
乙

5.000 0.000

切 5.000 0.000

5.000 0.000
管

5.000 0.000

5.000 0.000

5.000 0.000

4.700 0.300

5.000 0.000

5.000 0.000

284.800 5.200

①　総切管長 ｍ 管切断工 121 口
②　総残管長 ｍ
③　総直管長 Ｌ＝①＋②＝ ｍ
④　切管用直管本数(HPPE）＝ 本

計

甲 乙 乙 乙 乙 乙

34
2.400 2.300

33
4.000

φ75㎜　切管集計表(受口付)

組　　み　　合　　わ　　せ　　表

35
4.100 0.500

36
3.300 1.300

37
4.700

38
3.600 1.300

39
1.400 0.600 1.000 1.000 1.000

40
1.000 3.700

42
2.200 2.800

43
2.100 2.300 0.500

44
4.000 0.500 0.500

45
4.500 0.500

47
3.000 2.000

46

1.200 0.700 0.400

48
2.900 2.100

49
4.900

50

51
1.300

55
3.700 0.400 0.900

56
1.700 0.400 0.900 1.700

57
4.000 1.000

58
1.300 3.700

計
58 39 17 5 2
284.800 ⑤

切断工

5.200
290.000

58

4.400 0.600

2.000 0.500 2.500

3.000 2.000

4.100 0.900

1.000 0.400

54
1.200 1.500 1.500 0.800

52

53

計

図  面  番  号

41
4.200 0.400 0.400



図  面  番  号

15/37 管長 残

2.500 2.500

4.200 0.800
甲

切

管

2.500

4.200
乙

切

管

6.700 3.300

①　総切管長 ｍ 管切断工 2 口
②　総残管長 ｍ
③　総直管長 Ｌ＝①＋②＝ ｍ
④　切管用直管本数(HPPE）＝ 本2

計 6.700

6.700
3.300
10.000

計

⑤

1
2.500

2
4.200

φ75㎜　切管集計表

組　　み　　合　　わ　　せ　　表 計

乙 乙 乙

直管

乙



4.配水管(HPPEφ75)

10/37 11/37 12/37 13/37 14/37 15/37 16/37 17/37

φ75　ポリエチレン管
EF継手 仕切弁

ｍ 295.7 193.6 308.7 226.2 194.1 266.7 283.2 215.0 -14.0 1969.2
EF継手 2口=1箇所

 (ﾁｰｽﾞ･ｿｹｯﾄ) 箇所 12 8 9 9 6 10 8 10 72
切管

2口(両受ﾍﾞﾝﾄﾞ) 口 67 51 87 60 54 68 79 65 58 589
ﾒｶﾆｶﾙ継手(PC+PP+ｷｬｯﾌﾟ)

口 6 3 3 5 13 30
(PCｼﾞｮｲﾝﾄ)

メカニカル継手工 特殊押輪 口 1 1
(ｷｬｯﾌﾟ)

メカニカル継手工 特殊押輪 口 1 2 1 4
(PCｼﾞｮｲﾝﾄ+ｷｬｯﾌﾟ)

メカニカル継手工 特殊押輪 口 1 4 5
(PE挿し口付フランジ短管１口

フランジ継手工 口 4 2 2 3 4 4 2 21

フランジ継手取外工 口 1 1
機械吊込

仕切弁設置工 基 3 1 1 3 2 3 2 3 18
A型3号 新設バルブ＋フランジ接続部

仕切弁筺設置工 φ50～φ200 D.P=0.7以上 箇所 3 1 1 3 2 3 2 3 18

仕切弁筺設置工 既設仕切弁筐再利用 箇所 1 1

仕切弁筺撤去工 再利用 箇所 1 1
地下式単口

消火栓設置工 機械施工(ﾌﾗﾝｼﾞ接合1口含む) 箇所 2 1 1 1 2 2 1 10
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ(円型4号)

消火栓室設置工 D.P=0.9ｍ 箇所 2 1 1 1 2 2 1 10
切管

ポリエチレン管切断工 (受口付） 口 2 1 1 2 4 123 133
エンジンカッター

口 2 2 2 6

既設塩ビ管切断工 口 1 3 4
ポリエチレンスリーブ被覆工 1箇所当り0.50m 2箇所 1箇所 3箇所
(PC,フランジ部)接続部 L=0.5m 材工共 ｍ 1.0 0.5 1.5

布設延長 0.09×3.14
管明示テープ ｍ 0.09 ×3.14 ×1.5 × 1983.2 = 840.678 840.7  ×1.5回巻×延長ｍ

布設延長
管明示テープ工 ｍ 295.7 193.6 308.7 226.2 194.1 266.7 283.2 215.0 1983.2

平面延長
管明示シート 幅15㎝ ｍ 295.5 193.2 307.9 225.4 193.0 266.1 281.9 213.6 1976.6

平面延長
管明示シート工 ｍ 295.5 193.2 307.9 225.4 193.0 266.1 281.9 213.6 1976.6

布設延長 共通仮設費の
通水試験工 既設管連絡　φ800ｍ以下 日 技術管理費に計上

ポリ管
スクイズオフ工 箇所 1 1 1 3

名　　　　称 形　状・寸　法 単位

数　　　量

計
路線番号

φ75

φ100

φ75

　配水管布設工集計表　

φ75

φ75

φ75

φ75

EF継手 1口(直管+片受ﾍﾞﾝﾄﾞ)
φ75

φ75

φ75

φ75

備考

鋳鉄管切断工 φ100

φ75

φ150

φ75 +フランジ短管２口）

ポリエチレン管継手工

ポリエチレン管布設工

φ75



HPPEφ75 配水管土工延長表

単独布設

車道(4ｍ以上)(3271号線)

布設(HPPEφ75) 1.05 m 51

1 0.45 ｍ 5.75 5.75 5.75

同時撤去

車道(4ｍ以上)(市道)

布設(HPPEφ75) 0.85 m ⑥ ⑰ ⑳
2 撤去(DCIPφ100) 0.90 m 0.65 ｍ ｍ 1.19 1.19 1.19 3.57 3.57

布設(HPPEφ75) 0.85 m ②
3 撤去(DCIPφ100) 1.00 m 0.65 ｍ ｍ 1.19 1.19 1.19

布設(HPPEφ75) 0.85 m 81

4 撤去(DCIPφ100) 1.20 m 0.65 ｍ ｍ 3.10 3.10 3.10

布設(HPPEφ75) 0.93 m 69

5 撤去(DCIPφ75) 0.93 m 0.60 ｍ ｍ 0.70 0.70 0.70

布設(HPPEφ75) 1.30 m ㊴

6 撤去(DCIPφ75) 1.30 m 0.60 ｍ ｍ 2.04 2.04 2.04

布設(HPPEφ75) 0.85 m 78 80

7 撤去(VPφ75) 1.20 m 0.45 ｍ ｍ 38.09 12.29 50.38 50.38

布設(HPPEφ75) 1.15 m 79

8 撤去(VPφ75) 1.20 m 0.45 ｍ ｍ 1.48 1.48 1.48

布設(HPPEφ75) 1.40 m 77

9 撤去(VPφ75) 0.80 m 0.45 ｍ ｍ 2.91 2.91 2.91

単独布設

車道(4ｍ以上)(市道)

布設(HPPEφ75) 0.75 m ⑭ ㉕ ㊱ 76

10 0.45 ｍ 2.35 0.75 2.85 3.41 9.36 9.36

布設(HPPEφ75) 0.85 m ③ ④ ⑦ ⑧
11 0.45 ｍ 86.81 106.60 99.71 20.00 313.12

⑩ ⑬ ⑮ ⑯
13.02 110.08 0.47 44.61 168.18

㉑ ㉓ ㉔ ㉖
14.05 69.98 121.58 0.47 206.08

㉙ ㉛ ㉝ ㉞
54.67 28.38 12.39 46.50 141.94

㉟ ㊲ ㊳ ㊵
122.80 0.35 52.90 56.97 233.02

㊷ ㊹ 53 54

130.74 0.29 98.10 2.44 231.57

56 57 58 60

111.01 46.00 99.44 46.28 302.73

62 63 64 66

2.75 87.40 0.44 34.98 125.57

67 70 72 73

0.80 23.69 33.93 33.57 91.99

75

55.47 55.47 1869.67

ｍ

ｍ

番号 種   別 土被り 掘削幅 単位 数　　　　　量 小計 計

ｍ



HPPEφ75 配水管土工延長表

番号 種   別 土被り 掘削幅 単位 数　　　　　量 小計 計

布設(HPPEφ75) 0.93 m 68

12 0.45 ｍ 0.70 0.70 0.70

布設(HPPEφ75) 1.05 m 52

13 0.45 ｍ 0.35 0.35 0.35

布設(HPPEφ75) 1.15 m ⑨ ㉒ ㉚ ㉜
14 0.45 ｍ 1.48 1.48 1.48 1.48 5.92

㊶ ㊸ 74

1.48 1.48 1.68 4.64 10.56

布設(HPPEφ75) 1.30 m 61 71

15 0.45 ｍ 1.78 1.78 3.56 3.56

布設(HPPEφ75) 1.40 m 55 59 65

16 0.45 ｍ 2.45 6.85 1.98 11.28 11.28

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

バキューム式

舗装版切断工 t=15cmまで ｍ 11.50 7.14 2.38 6.20 1.40 4.08 100.76 2.96 5.82 18.72 3739.34 1.40 0.70 21.12 7.12 22.56 3953.2

AS切断濁水処分 舗装版切断厚 t=5cm ㎥ 5.1

積載量2t 運搬距離 15kmまで 台 3.5

Ａｓ・バックホウ0.28㎥
舗装版直接掘削積込 t=10cm以下 ㎡ 2.32 0.77 2.01 0.42 1.22 27.70 0.81 1.60 5.14 1028.31 0.38 0.19 5.80 1.95 6.20 1084.8

Ａｓ・バックホウ0.28㎥
舗装版直接掘削積込 t=10cmを越え15cm以下 ㎡ 3.16 3.2

機械掘削工 バックホウ0.28㎥ ㎥ 2.58 2.21 0.81 2.52 0.40 1.62 27.79 0.81 1.86 3.32 748.80 0.30 0.17 5.65 2.14 7.30 808.3

バックホウ0.28㎥

埋　戻　工 粒状改良土 ㎥ 1.51 1.41 0.54 1.83 0.25 1.19 19.85 0.58 1.40 1.79 442.44 0.19 0.11 3.92 1.56 5.46 484.0

バックホウ0.28㎥

廃 材 運 搬 ダンプトラック4ｔ ㎥ 0.44 0.11 0.03 0.10 0.02 0.06 1.38 0.04 0.08 0.25 51.41 0.01 0.01 0.29 0.09 0.31 54.6

廃材処分量×As重量t/㎥

廃 材 処 分 Ａｓ塊 ｔ 128.4

現場→仮置き場　土砂

残 土 処 分 バックホウ0.28㎥ ㎥ 2.58 2.21 0.81 2.52 0.40 1.62 27.79 0.81 1.86 3.32 748.80 0.30 0.17 5.65 2.14 7.30 808.3

仮置き場→処分場

残 土 処 分 土砂 ㎥ 2.58 2.21 0.81 2.52 0.40 1.62 27.79 0.81 1.86 3.32 748.80 0.30 0.17 5.65 2.14 7.30 808.3

再生切込砕石（1.8m＞施工幅）

下 層 路 盤 工 t=20cm・2層転圧 ㎡ 2.32 0.77 2.01 0.42 1.22 22.67 0.66 1.30 4.21 841.35 0.31 0.15 4.75 1.60 5.07 888.8

再生切込砕石（1.8m＞施工幅）

下 層 路 盤 工 t=30cm・3層転圧 ㎡ 2.58 2.6

再生粒調砕石（1.8m＞施工幅）

上 層 路 盤 工 t=17cm・2層転圧 ㎡ 2.32 0.77 2.01 0.42 1.22 22.67 0.66 1.30 4.21 841.35 0.31 0.15 4.75 1.60 5.07 888.8

再生粒調砕石（1.8m＞施工幅）

上 層 路 盤 工 t=19cm・2層転圧 ㎡ 2.58 2.6

再生密粒度As（1.4m＞施工幅）

仮 復 旧 工 t=3㎝･車道･人力施工(ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ) ㎡ 2.32 0.77 2.01 0.42 1.22 27.70 0.81 1.60 5.14 1028.31 0.38 0.19 5.80 1.95 6.20 1084.8

再生密粒度As（1.4m＞施工幅）
仮 復 旧 工 t=5㎝･車道･人力施工(ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ) ㎡ 3.16 3.2

運搬×2.35

54.63×2.35t/m3 = 128.38

　土　工　集　計　表　
HPPEφ75

工 種 細 目 単位 車道
計

アスファルト切断濁
水運搬費



掘削 復旧
50 50 土工延長： 5.75 ｍ

掘 削 幅1： 0.45 ｍ
掘 削 幅2： 0.55 ｍ

5
0 土被り(新設)： 1.05 ｍ

土被り(撤去)： ｍ
管外径(新設)： 0.09 ｍ
管外径(撤去)： ｍ

管下掘削： ｍ
掘 削 深： 1.14 ｍ
表 層 厚： 0.07 ｍ
基 層 厚： 0.07 ｍ

仮表層復旧厚： 0.05 ｍ
下 層 路 盤 厚： 0.19 ｍ
上 層 路 盤 厚： 0.30 ｍ

埋 戻 厚： 0.60 ｍ

新設管控除： 0.036 ㎥
撤去管控除： ㎥

× ＝ 11.500 11.50 ｍ

× ＝ 3.162 3.16 ㎡

× × ＝ 2.587 2.58 ㎥

× × － ＝ 1.516 1.51 ㎥

× ＝ 0.442 0.44 ㎥

機械掘削工と同じ ＝ 2.587 2.58 ㎥

× ＝ 2.587 2.58 ㎡

× ＝ 2.587 2.58 ㎡
再生密粒度

× （ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ有） ＝ 3.162 3.16 ㎡

1
9
0

3
0
0

6
0
0

5.75 2

土　工　計　算　式 数 量
Ｌ

Ｌ

5.75

土工－1
φ75 車道(3271号線) 管路土工 51

450

1
1
4
0

7
0 As

7
0 As 再生粒調

砕石

1
0
0
0 機械掘削

（土砂）

再生切込
砕石

粒状
改良土

3.162 0.14

名称
15㎝以下

舗装版切断工
t=10cmを越え15cm以下

舗装版破砕工

機械掘削工

Ｗ Ｌ

0.55 5.75
Ｗ 厚さ

0.45 1.000

t=30cm Ｗ Ｌ

Ｌ 管控除分

0.45 0.60 5.75 0.036
破砕量 厚さ

t=5cm Ｗ Ｌ

粒状改良土
埋戻し工

廃材運搬

残土処分

Ｗ 厚さ

仮復旧工 0.55 5.75

下層路盤工 0.45 5.75
t=19cm Ｗ Ｌ

上層路盤工 0.45 5.75

再生密粒度As

新設管HPPEφ75



土工延長： 3.57 ｍ
掘 削 幅1： 0.65 ｍ
掘 削 幅2： ｍ

土被り(新設)： 0.85 ｍ
土被り(撤去)： 0.90 ｍ
管外径(新設)： 0.09 ｍ
管外径(撤去)： 0.12 ｍ

管下掘削： ｍ
掘 削 深： 1.02 ｍ
表 層 厚： 0.05 ｍ

仮表層復旧厚： 0.03 ｍ
上 路 盤 厚： 0.17 ｍ
下 路 盤 厚： 0.20 ｍ
粒状改良土： 0.62 ｍ

新設管控除： 0.022 ㎥
撤去管控除： 0.040 ㎥

× ＝ 7.140 7.14 ｍ

× ＝ 2.320 2.32 ㎡

× × － ＝ 2.210 2.21 ㎥

× × － ＝ 1.416 1.41 ㎥

× ＝ 0.116 0.11 ㎥

機械掘削工と同じ ＝ 2.210 2.21 ㎥

× ＝ 2.320 2.32 ㎡

× ＝ 2.320 2.32 ㎡
再生密粒度

× （ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ有） ＝ 2.320 2.32 ㎡

車道(市道) 管路土工⑥⑰⑳  

Ｗ 厚さ

0.65 0.62
破砕量 厚さ

Ｗ Ｌ

土工－2

数 量

残土処分
t=20cm

下層路盤工
t=17cm

舗装版切断工 3.57 2
10㎝以下 Ｗ Ｌ

0.65 3.57

0.65 3.57
Ｗ Ｌ

φ75

仮復旧工

管控除分Ｌ

3.57

舗装版破砕工

機械掘削工
粒状改良土
埋戻し工 3.57 0.022

廃材運搬

t=3cm
0.65 3.57上層路盤工

0.65

掘削 復旧
650

1
0
2
0

5
0

再生粒調
砕石 1

7
0

9
7
0 機械掘削

（土砂）

再生切込
砕石 2

0
0

粒状
改良土 6

2
0

3
0

As

名称
15㎝以下 Ｌ

土　工　計　算　式

厚さ 管控除分

0.040
Ｗ Ｌ

0.65 0.97 3.57

Ｗ Ｌ

2.320 0.05

再生密粒度As

新設管HPPEφ75撤去管DCIPφ100



土工延長： 1.19 ｍ
掘 削 幅1： 0.65 ｍ
掘 削 幅2： ｍ

土被り(新設)： 0.85 ｍ
土被り(撤去)： 1.00 ｍ
管外径(新設)： 0.09 ｍ
管外径(撤去)： 0.12 ｍ

管下掘削： ｍ
掘 削 深： 1.12 ｍ
表 層 厚： 0.05 ｍ

仮表層復旧厚： 0.03 ｍ
上 路 盤 厚： 0.17 ｍ
下 路 盤 厚： 0.20 ｍ
粒状改良土： 0.72 ｍ

新設管控除： 0.007 ㎥
撤去管控除： 0.013 ㎥

× ＝ 2.380 2.38 ｍ

× ＝ 0.773 0.77 ㎡

× × － ＝ 0.814 0.81 ㎥

× × － ＝ 0.549 0.54 ㎥

× ＝ 0.038 0.03 ㎥

機械掘削工と同じ ＝ 0.814 0.81 ㎥

× ＝ 0.773 0.77 ㎡

× ＝ 0.773 0.77 ㎡
再生密粒度

× （ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ有） ＝ 0.773 0.77 ㎡

粒状改良土
埋戻し工

Ｗ 厚さ Ｌ 管控除分

0.65 0.72 1.19 0.007

管控除分

機械掘削工 0.65

0.05
破砕量 厚さ

廃材運搬 0.773

1.19 0.013

10㎝以下 Ｗ Ｌ

舗装版破砕工 0.65 1.19
Ｗ

1.07

t=20cm Ｗ Ｌ

下層路盤工 0.65

土　工　計　算　式名称

φ75 車道(市道) 管路土工②
掘削 復旧

650

3
0

1
1
2
0

1
0
7
0 機械掘削

（土砂）

再生切込
砕石 2

0
0

粒状
改良土 7

2
0

1
7
0

厚さ Ｌ

数 量

2

5
0 As

再生粒調
砕石

土工－3

15㎝以下 Ｌ

舗装版切断工 1.19

残土処分

仮復旧工 0.65 1.19

上層路盤工 0.65 1.19
t=3cm Ｗ Ｌ

1.19
t=17cm Ｗ Ｌ

再生密粒度As

新設管HPPEφ75撤去管DCIPφ100



土工延長： 3.10 ｍ
掘 削 幅1： 0.65 ｍ
掘 削 幅2： ｍ

3
0 土被り(新設)： 0.85 ｍ

土被り(撤去)： 1.20 ｍ
管外径(新設)： 0.09 ｍ
管外径(撤去)： 0.12 ｍ

管下掘削： ｍ
掘 削 深： 1.32 ｍ
表 層 厚： 0.05 ｍ

仮表層復旧厚： 0.03 ｍ
上 路 盤 厚： 0.17 ｍ
下 路 盤 厚： 0.20 ｍ
粒状改良土： 0.92 ｍ

新設管控除： 0.019 ㎥
撤去管控除： 0.035 ㎥

× ＝ 6.200 6.20 ｍ

× ＝ 2.015 2.01 ㎡

× × － ＝ 2.524 2.52 ㎥

× × － ＝ 1.834 1.83 ㎥

× ＝ 0.100 0.10 ㎥

機械掘削工と同じ ＝ 2.524 2.52 ㎥

× ＝ 2.015 2.01 ㎡

× ＝ 2.015 2.01 ㎡
再生密粒度

× （ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ有） ＝ 2.015 2.01 ㎡

0.65 3.10
Ｗ Ｌ

0.65 3.10
Ｗ Ｌ

上層路盤工

650

1
3
2
0

5
0 As

再生粒調
砕石 1

7
0

1
2
7
0 機械掘削

（土砂）

再生切込
砕石 2

0
0

粒状
改良土 9

2
0

土工－4
φ75 車道(市道) 管路土工81

掘削 復旧

再生密粒度As

10㎝以下 Ｗ Ｌ

舗装版破砕工 0.65 3.10
Ｗ 厚さ Ｌ

名称 土　工　計　算　式 数 量
15㎝以下 Ｌ

舗装版切断工 3.10 2

廃材運搬

残土処分
t=20cm

下層路盤工
t=17cm

管控除分

機械掘削工 0.65 1.27 3.10 0.035
粒状改良土
埋戻し工

Ｗ 厚さ Ｌ 管控除分

0.65 0.92 3.10 0.019
破砕量

2.015 0.05
厚さ

Ｗ Ｌ

t=3cm
仮復旧工 0.65 3.10

新設管HPPEφ75撤去管DCIPφ100



土工延長： 0.70 ｍ
掘 削 幅1： 0.60 ｍ
掘 削 幅2： ｍ

3
0 土被り(新設)： 0.93 ｍ

土被り(撤去)： 0.93 ｍ
管外径(新設)： 0.09 ｍ
管外径(撤去)： 0.09 ｍ

管下掘削： ｍ
掘 削 深： 1.02 ｍ
表 層 厚： 0.05 ｍ

仮表層復旧厚： 0.03 ｍ
上 路 盤 厚： 0.17 ｍ
下 路 盤 厚： 0.20 ｍ
粒状改良土： 0.62 ｍ

新設管控除： 0.004 ㎥
撤去管控除： 0.004 ㎥

× ＝ 1.400 1.40 ｍ

× ＝ 0.420 0.42 ㎡

× × － ＝ 0.403 0.40 ㎥

× × － ＝ 0.256 0.25 ㎥

× ＝ 0.021 0.02 ㎥

機械掘削工と同じ ＝ 0.403 0.40 ㎥

× ＝ 0.420 0.42 ㎡

× ＝ 0.420 0.42 ㎡
再生密粒度

× （ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ有） ＝ 0.420 0.42 ㎡

破砕量 厚さ

Ｗ Ｌ

600

1
0
2
0

5
0 As

再生粒調
砕石 1

7
0

9
7
0 機械掘削

（土砂）

再生切込
砕石 2

0
0

粒状
改良土 6

2
0

土工－5
φ75 車道(市道) 管路土工69

再生密粒度As

掘削 復旧

10㎝以下 Ｗ Ｌ

舗装版破砕工 0.60 0.70
Ｗ 厚さ Ｌ

名称 土　工　計　算　式 数 量
15㎝以下 Ｌ

舗装版切断工 0.70 2

管控除分

廃材運搬 0.420 0.05

残土処分

機械掘削工 0.60 0.97 0.70 0.004
粒状改良土
埋戻し工

Ｗ 厚さ Ｌ 管控除分

0.60 0.62 0.70 0.004

t=20cm Ｌ

下層路盤工
t=17cm

上層路盤工
t=3cm

仮復旧工

Ｗ

0.60 0.70
Ｗ Ｌ

0.60 0.70

0.60 0.70

新設管HPPEφ75撤去管DCIPφ75



土工延長： 2.04 ｍ
掘 削 幅1： 0.60 ｍ
掘 削 幅2： ｍ

3
0 土被り(新設)： 1.30 ｍ

土被り(撤去)： 1.30 ｍ
管外径(新設)： 0.09 ｍ
管外径(撤去)： 0.09 ｍ

管下掘削： ｍ
掘 削 深： 1.39 ｍ
表 層 厚： 0.05 ｍ

仮表層復旧厚： 0.03 ｍ
上 路 盤 厚： 0.17 ｍ
下 路 盤 厚： 0.20 ｍ
粒状改良土： 0.99 ｍ

新設管控除： 0.012 ㎥
撤去管控除： 0.012 ㎥

× ＝ 4.080 4.08 ｍ

× ＝ 1.224 1.22 ㎡

× × － ＝ 1.628 1.62 ㎥

× × － ＝ 1.199 1.19 ㎥

× ＝ 0.061 0.06 ㎥

機械掘削工と同じ ＝ 1.628 1.62 ㎥

× ＝ 1.224 1.22 ㎡

× ＝ 1.224 1.22 ㎡
再生密粒度

× （ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ有） ＝ 1.224 1.22 ㎡

再生密粒度As

再生切込
砕石

舗装版切断工 2.04 2

機械掘削工 0.60 1.34

破砕量 厚さ

廃材運搬 1.224 0.05

t=17cm

数 量
15㎝以下 Ｌ

土工－6
φ75 車道(市道) 管路土工㊴

掘削 復旧
600

1
3
9
0

5
0 As

再生粒調
砕石 1

7
0

1
3
4
0

2.04 0.012
粒状改良土
埋戻し工

機械掘削
（土砂）

10㎝以下 Ｗ Ｌ

舗装版破砕工 0.60 2.04
Ｗ 厚さ Ｌ 管控除分

2
0
0

粒状
改良土 9

9
0

名称 土　工　計　算　式

Ｗ Ｌ

上層路盤工 0.60 2.04

残土処分
t=20cm Ｗ Ｌ

下層路盤工 0.60 2.04

Ｗ 厚さ Ｌ 管控除分

0.60 0.99 2.04 0.012

t=3cm Ｗ Ｌ

仮復旧工 0.60 2.04

新設管HPPEφ75撤去管DCIPφ75



50 50 土工延長： 50.38 ｍ
掘 削 幅1： 0.45 ｍ
掘 削 幅2： 0.55 ｍ

3
0 土被り(新設)： 0.85 ｍ

土被り(撤去)： 1.20 ｍ
管外径(新設)： 0.09 ｍ
管外径(撤去)： 0.09 ｍ

管下掘削： ｍ
掘 削 深： 1.29 ｍ
表 層 厚： 0.05 ｍ

仮表層復旧厚： 0.03 ｍ
上 路 盤 厚： 0.17 ｍ
下 路 盤 厚： 0.20 ｍ
粒状改良土： 0.89 ｍ

新設管控除： 0.320 ㎥
撤去管控除： 0.320 ㎥

× ＝ 100.760 100.76 ｍ

× ＝ 27.709 27.70 ㎡

× × － ＝ 27.792 27.79 ㎥

× × － ＝ 19.857 19.85 ㎥

× ＝ 1.385 1.38 ㎥

機械掘削工と同じ ＝ 27.792 27.79 ㎥

× ＝ 22.671 22.67 ㎡

× ＝ 22.671 22.67 ㎡
再生密粒度

× （ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ有） ＝ 27.709 27.70 ㎡

土工－7
φ75 車道(市道) 管路土工 78 80

掘削 復旧
450

1
2
9
0

5
0 再生密粒度As

再生粒調
砕石 1

7
0

1
2
4
0 機械掘削

（土砂）

再生切込
砕石 2

0
0

粒状
改良土 8

9
0

10㎝以下 Ｗ Ｌ

舗装版破砕工 0.55 50.38
Ｗ 厚さ Ｌ

名称 土　工　計　算　式 数 量
15㎝以下 Ｌ

舗装版切断工 50.38 2

t=3cm Ｗ Ｌ

t=20cm Ｗ Ｌ

下層路盤工 0.45 50.38
t=17cm Ｗ Ｌ

破砕量 厚さ

1.24 50.38 0.320
粒状改良土
埋戻し工

Ｗ 厚さ Ｌ 管控除分

0.45 0.89 50.38 0.320

As

仮復旧工 0.55 50.38

廃材運搬 27.709 0.05

残土処分

管控除分

機械掘削工 0.45

上層路盤工 0.45 50.38

新設管HPPEφ75撤去管VPφ75



50 50 土工延長： 1.48 ｍ
掘 削 幅1： 0.45 ｍ
掘 削 幅2： 0.55 ｍ

3
0 土被り(新設)： 1.15 ｍ

土被り(撤去)： 1.20 ｍ
管外径(新設)： 0.09 ｍ
管外径(撤去)： 0.09 ｍ

管下掘削： ｍ
掘 削 深： 1.29 ｍ
表 層 厚： 0.05 ｍ

仮表層復旧厚： 0.03 ｍ
上 路 盤 厚： 0.17 ｍ
下 路 盤 厚： 0.20 ｍ
粒状改良土： 0.89 ｍ

新設管控除： 0.009 ㎥
撤去管控除： 0.009 ㎥

× ＝ 2.960 2.96 ｍ

× ＝ 0.814 0.81 ㎡

× × － ＝ 0.816 0.81 ㎥

× × － ＝ 0.583 0.58 ㎥

× ＝ 0.040 0.04 ㎥

機械掘削工と同じ ＝ 0.816 0.81 ㎥

× ＝ 0.666 0.66 ㎡

× ＝ 0.666 0.66 ㎡
再生密粒度

× （ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ有） ＝ 0.814 0.81 ㎡

土工－8
φ75 車道(市道) 管路土工 79

掘削 復旧
450

1
2
9
0

5
0 As

再生密粒度As

再生粒調
砕石 1

7
0

1
2
4
0 機械掘削

（土砂）

再生切込
砕石 2

0
0

粒状
改良土 8

9
0

10㎝以下 Ｗ Ｌ

舗装版破砕工 0.55 1.48
Ｗ 厚さ Ｌ

名称 土　工　計　算　式 数 量
15㎝以下 Ｌ

舗装版切断工 1.48 2

破砕量 厚さ

廃材運搬 0.814 0.05

残土処分

管控除分

機械掘削工 0.45 1.24 1.48 0.009
粒状改良土
埋戻し工

Ｗ 厚さ Ｌ 管控除分

0.45 0.89 1.48 0.009

仮復旧工 0.55 1.48

上層路盤工 0.45 1.48
t=3cm Ｗ Ｌ

t=20cm Ｗ Ｌ

下層路盤工 0.45 1.48
t=17cm Ｗ Ｌ

新設管HPPEφ75撤去管VPφ75



50 50 土工延長： 2.91 ｍ
掘 削 幅1： 0.45 ｍ
掘 削 幅2： 0.55 ｍ

3
0 土被り(新設)： 1.40 ｍ

土被り(撤去)： 0.80 ｍ
管外径(新設)： 0.09 ｍ
管外径(撤去)： 0.09 ｍ

管下掘削： ｍ
掘 削 深： 1.49 ｍ
表 層 厚： 0.05 ｍ

仮表層復旧厚： 0.03 ｍ
上 路 盤 厚： 0.17 ｍ
下 路 盤 厚： 0.20 ｍ
粒状改良土： 1.09 ｍ

新設管控除： 0.018 ㎥
撤去管控除： 0.018 ㎥

× ＝ 5.820 5.82 ｍ

× ＝ 1.600 1.60 ㎡

× × － ＝ 1.867 1.86 ㎥

× × － ＝ 1.409 1.40 ㎥

× ＝ 0.080 0.08 ㎥

機械掘削工と同じ ＝ 1.867 1.86 ㎥

× ＝ 1.309 1.30 ㎡

× ＝ 1.309 1.30 ㎡
再生密粒度

× （ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ有） ＝ 1.600 1.60 ㎡

450

1
4
9
0

5
0 As

再生密粒度As

再生粒調
砕石 1

7
0

1
4
4
0 機械掘削

（土砂）

再生切込
砕石 2

0
0

粒状
改良土 1

0
9
0

土工－9
φ75 車道(市道) 管路土工 77

掘削 復旧

10㎝以下 Ｗ Ｌ

舗装版破砕工 0.55 2.91
Ｗ 厚さ Ｌ

名称 土　工　計　算　式 数 量
15㎝以下 Ｌ

舗装版切断工 2.91 2

破砕量 厚さ

廃材運搬 1.600 0.05

残土処分

管控除分

機械掘削工 0.45 1.44 2.91 0.018
粒状改良土
埋戻し工

Ｗ 厚さ Ｌ 管控除分

0.45 1.09 2.91 0.018

仮復旧工 0.55 2.91

上層路盤工 0.45 2.91
t=3cm Ｗ Ｌ

t=20cm Ｗ Ｌ

下層路盤工 0.45 2.91
t=17cm Ｗ Ｌ

新設管HPPEφ75撤去管VPφ75



50 50 土工延長： 9.36 ｍ
掘 削 幅1： 0.45 ｍ
掘 削 幅2： 0.55 ｍ

3
0 土被り(新設)： 0.75 ｍ

土被り(撤去)： ｍ
管外径(新設)： 0.09 ｍ
管外径(撤去)： ｍ

管下掘削： ｍ
掘 削 深： 0.84 ｍ
表 層 厚： 0.05 ｍ

仮表層復旧厚： 0.03 ｍ
上 路 盤 厚： 0.17 ｍ
下 路 盤 厚： 0.20 ｍ
粒状改良土： 0.44 ｍ

新設管控除： 0.059 ㎥
撤去管控除： ㎥

× ＝ 18.720 18.72 ｍ

× ＝ 5.148 5.14 ㎡

× × ＝ 3.327 3.32 ㎥

× × － ＝ 1.794 1.79 ㎥

× ＝ 0.257 0.25 ㎥

機械掘削工と同じ ＝ 3.327 3.32 ㎥

× ＝ 4.212 4.21 ㎡

× ＝ 4.212 4.21 ㎡
再生密粒度

× （ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ有） ＝ 5.148 5.14 ㎡

土工－10
φ75 車道(市道) 管路土工 14 25 36 76

掘削 復旧

名称 土　工　計　算　式 数 量
15㎝以下 Ｌ

舗装版切断工 9.36 2

450

8
4
0

5
0 As

再生密粒度As

再生粒調
砕石 1

7
0

7
9
0 機械掘削

（土砂）

再生切込
砕石 2

0
0

粒状
改良土 4

4
0

機械掘削工 0.45 0.79 9.36
粒状改良土
埋戻し工

Ｗ 厚さ Ｌ 管控除分

0.45 0.44 9.36 0.059

10㎝以下 Ｗ Ｌ

舗装版破砕工 0.55 9.36
Ｗ 厚さ Ｌ

t=20cm Ｗ Ｌ

下層路盤工 0.45 9.36
t=17cm Ｗ Ｌ

破砕量 厚さ

廃材運搬 5.148 0.05

残土処分

仮復旧工 0.55 9.36

上層路盤工 0.45 9.36
t=3cm Ｗ Ｌ

新設管HPPEφ75



50 50 土工延長： 1869.67 ｍ
掘 削 幅1： 0.45 ｍ
掘 削 幅2： 0.55 ｍ

3
0 土被り(新設)： 0.85 ｍ

土被り(撤去)： ｍ
管外径(新設)： 0.09 ｍ
管外径(撤去)： ｍ

管下掘削： ｍ
掘 削 深： 0.94 ｍ
表 層 厚： 0.05 ｍ

仮表層復旧厚： 0.03 ｍ
上 路 盤 厚： 0.17 ｍ
下 路 盤 厚： 0.20 ｍ
粒状改良土： 0.54 ｍ

新設管控除： 11.888 ㎥
撤去管控除： ㎥

× ＝ 3739.340 3739.34 ｍ

× ＝ 1028.318 1028.31 ㎡

× × ＝ 748.802 748.80 ㎥

× × － ＝ 442.441 442.44 ㎥

× ＝ 51.415 51.41 ㎥

機械掘削工と同じ ＝ 748.802 748.80 ㎥

× ＝ 841.351 841.35 ㎡

× ＝ 841.351 841.35 ㎡
再生密粒度

× （ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ有） ＝ 1028.318 1028.31 ㎡

φ75 車道(市道) 管路土工
掘削 復旧

450

9
4
0

5
0 As

再生密粒度As

再生粒調
砕石 1

7
0

8
9
0 機械掘削

（土砂）

再生切込
砕石 2

0
0

粒状
改良土 5

4
0

土工－11

10㎝以下 Ｗ Ｌ

舗装版破砕工 0.55 1869.67
Ｗ 厚さ Ｌ

名称 土　工　計　算　式 数 量
15㎝以下 Ｌ

舗装版切断工 1869.67 2

破砕量 厚さ

廃材運搬 1028.318 0.05

残土処分

機械掘削工 0.45 0.89 1869.67
粒状改良土
埋戻し工

Ｗ 厚さ Ｌ 管控除分

0.45 0.54 1869.67 11.888

仮復旧工 0.55 1869.67

上層路盤工 0.45 1869.67
t=3cm Ｗ Ｌ

t=20cm Ｗ Ｌ

下層路盤工 0.45 1869.67
t=17cm Ｗ Ｌ

新設管HPPEφ75



50 50 土工延長： 0.70 ｍ
掘 削 幅1： 0.45 ｍ
掘 削 幅2： 0.55 ｍ

3
0 土被り(新設)： 0.93 ｍ

土被り(撤去)： ｍ
管外径(新設)： 0.09 ｍ
管外径(撤去)： ｍ

管下掘削： ｍ
掘 削 深： 1.02 ｍ
表 層 厚： 0.05 ｍ

仮表層復旧厚： 0.03 ｍ
上 路 盤 厚： 0.17 ｍ
下 路 盤 厚： 0.20 ｍ
粒状改良土： 0.62 ｍ

新設管控除： 0.004 ㎥
撤去管控除： ㎥

× ＝ 1.400 1.40 ｍ

× ＝ 0.385 0.38 ㎡

× × ＝ 0.305 0.30 ㎥

× × － ＝ 0.191 0.19 ㎥

× ＝ 0.019 0.01 ㎥

機械掘削工と同じ ＝ 0.305 0.30 ㎥

× ＝ 0.315 0.31 ㎡

× ＝ 0.315 0.31 ㎡
再生密粒度

× （ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ有） ＝ 0.385 0.38 ㎡

450

1
0
2
0

5
0 As

再生密粒度As

再生粒調
砕石 1

7
0

9
7
0 機械掘削

（土砂）

再生切込
砕石 2

0
0

粒状
改良土 6

2
0

土工－12
φ75 車道(市道) 管路土工 68

掘削 復旧

10㎝以下 Ｗ Ｌ

舗装版破砕工 0.55 0.70
Ｗ 厚さ Ｌ

名称 土　工　計　算　式 数 量
15㎝以下 Ｌ

舗装版切断工 0.70 2

残土処分

機械掘削工 0.45 0.97 0.70
粒状改良土
埋戻し工

Ｗ 厚さ Ｌ 管控除分

0.45 0.62 0.70 0.004

上層路盤工 0.45 0.70
t=3cm Ｗ Ｌ

t=20cm Ｗ Ｌ

下層路盤工 0.45 0.70
t=17cm Ｗ Ｌ

破砕量 厚さ

廃材運搬 0.385 0.05

仮復旧工 0.55 0.70

新設管HPPEφ75



50 50 土工延長： 0.35 ｍ
掘 削 幅1： 0.45 ｍ
掘 削 幅2： 0.55 ｍ

3
0 土被り(新設)： 1.05 ｍ

土被り(撤去)： ｍ
管外径(新設)： 0.09 ｍ
管外径(撤去)： ｍ

管下掘削： ｍ
掘 削 深： 1.14 ｍ
表 層 厚： 0.05 ｍ

仮表層復旧厚： 0.03 ｍ
上 路 盤 厚： 0.17 ｍ
下 路 盤 厚： 0.20 ｍ
粒状改良土： 0.74 ｍ

新設管控除： 0.002 ㎥
撤去管控除： ㎥

× ＝ 0.700 0.70 ｍ

× ＝ 0.192 0.19 ㎡

× × ＝ 0.171 0.17 ㎥

× × － ＝ 0.114 0.11 ㎥

× ＝ 0.009 0.01 ㎥

機械掘削工と同じ ＝ 0.171 0.17 ㎥

× ＝ 0.157 0.15 ㎡

× ＝ 0.157 0.15 ㎡
再生密粒度

× （ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ有） ＝ 0.192 0.19 ㎡

土工－13

10㎝以下 Ｗ Ｌ

φ75 車道(市道) 管路土工 52
掘削 復旧

名称 土　工　計　算　式 数 量
15㎝以下 Ｌ

舗装版切断工 0.35 2

450

1
1
4
0

5
0 As

再生密粒度As

再生粒調
砕石 1

7
0

1
0
9
0 機械掘削

（土砂）

再生切込
砕石 2

0
0

粒状
改良土 7

4
0

機械掘削工 0.45 1.09 0.35
粒状改良土
埋戻し工

Ｗ 厚さ Ｌ 管控除分

0.45 0.74 0.35 0.002

舗装版破砕工 0.55 0.35
Ｗ 厚さ Ｌ

t=20cm Ｗ Ｌ

下層路盤工 0.45 0.35
t=17cm Ｗ Ｌ

破砕量 厚さ

廃材運搬 0.192 0.05

残土処分

仮復旧工 0.55 0.35

上層路盤工 0.45 0.35
t=3cm Ｗ Ｌ

新設管HPPEφ75



50 50 土工延長： 10.56 ｍ
掘 削 幅1： 0.45 ｍ
掘 削 幅2： 0.55 ｍ

3
0 土被り(新設)： 1.15 ｍ

土被り(撤去)： ｍ
管外径(新設)： 0.09 ｍ
管外径(撤去)： ｍ

管下掘削： ｍ
掘 削 深： 1.24 ｍ
表 層 厚： 0.05 ｍ

仮表層復旧厚： 0.03 ｍ
上 路 盤 厚： 0.17 ｍ
下 路 盤 厚： 0.20 ｍ
粒状改良土： 0.84 ｍ

新設管控除： 0.067 ㎥
撤去管控除： ㎥

× ＝ 21.120 21.12 ｍ

× ＝ 5.808 5.80 ㎡

× × ＝ 5.654 5.65 ㎥

× × － ＝ 3.924 3.92 ㎥

× ＝ 0.290 0.29 ㎥

機械掘削工と同じ ＝ 5.654 5.65 ㎥

× ＝ 4.752 4.75 ㎡

× ＝ 4.752 4.75 ㎡
再生密粒度

× （ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ有） ＝ 5.808 5.80 ㎡

土工－14
φ75 車道(市道) 管路土工

掘削 復旧

名称 土　工　計　算　式 数 量
15㎝以下 Ｌ

舗装版切断工 10.56 2

450

1
2
4
0

5
0 As

再生密粒度As

再生粒調
砕石 1

7
0

1
1
9
0 機械掘削

（土砂）

再生切込
砕石 2

0
0

粒状
改良土 8

4
0

機械掘削工 0.45 1.19 10.56
粒状改良土
埋戻し工

Ｗ 厚さ Ｌ 管控除分

0.45 0.84 10.56 0.067

10㎝以下 Ｗ Ｌ

舗装版破砕工 0.55 10.56
Ｗ 厚さ Ｌ

t=20cm Ｗ Ｌ

下層路盤工 0.45 10.56
t=17cm Ｗ Ｌ

破砕量 厚さ

廃材運搬 5.808 0.05

残土処分

仮復旧工 0.55 10.56

上層路盤工 0.45 10.56
t=3cm Ｗ Ｌ

新設管HPPEφ75



50 50 土工延長： 3.56 ｍ
掘 削 幅1： 0.45 ｍ
掘 削 幅2： 0.55 ｍ

3
0 土被り(新設)： 1.30 ｍ

土被り(撤去)： ｍ
管外径(新設)： 0.09 ｍ
管外径(撤去)： ｍ

管下掘削： ｍ
掘 削 深： 1.39 ｍ
表 層 厚： 0.05 ｍ

仮表層復旧厚： 0.03 ｍ
上 路 盤 厚： 0.17 ｍ
下 路 盤 厚： 0.20 ｍ
粒状改良土： 0.99 ｍ

新設管控除： 0.022 ㎥
撤去管控除： ㎥

× ＝ 7.120 7.12 ｍ

× ＝ 1.958 1.95 ㎡

× × ＝ 2.146 2.14 ㎥

× × － ＝ 1.563 1.56 ㎥

× ＝ 0.097 0.09 ㎥

機械掘削工と同じ ＝ 2.146 2.14 ㎥

× ＝ 1.602 1.60 ㎡

× ＝ 1.602 1.60 ㎡
再生密粒度

× （ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ有） ＝ 1.958 1.95 ㎡

φ75 車道(市道) 管路土工　61 71

掘削 復旧
450

1
3
9
0

5
0 As

再生密粒度As

再生粒調
砕石 1

7
0

1
3
4
0 機械掘削

（土砂）

再生切込
砕石 2

0
0

粒状
改良土 9

9
0

土工－15

10㎝以下 Ｗ Ｌ

舗装版破砕工 0.55 3.56
Ｗ 厚さ Ｌ

名称 土　工　計　算　式 数 量
15㎝以下 Ｌ

舗装版切断工 3.56 2

破砕量 厚さ

廃材運搬 1.958 0.05

残土処分

機械掘削工 0.45 1.34 3.56
粒状改良土
埋戻し工

Ｗ 厚さ Ｌ 管控除分

0.45 0.99 3.56 0.022

仮復旧工 0.55 3.56

上層路盤工 0.45 3.56
t=3cm Ｗ Ｌ

t=20cm Ｗ Ｌ

下層路盤工 0.45 3.56
t=17cm Ｗ Ｌ

新設管HPPEφ75



50 50 土工延長： 11.28 ｍ
掘 削 幅1： 0.45 ｍ
掘 削 幅2： 0.55 ｍ

3
0 土被り(新設)： 1.40 ｍ

土被り(撤去)： ｍ
管外径(新設)： 0.09 ｍ
管外径(撤去)： ｍ

管下掘削： ｍ
掘 削 深： 1.49 ｍ
表 層 厚： 0.05 ｍ

仮表層復旧厚： 0.03 ｍ
上 路 盤 厚： 0.17 ｍ
下 路 盤 厚： 0.20 ｍ
粒状改良土： 1.09 ｍ

新設管控除： 0.071 ㎥
撤去管控除： ㎥

× ＝ 22.560 22.56 ｍ

× ＝ 6.204 6.20 ㎡

× × ＝ 7.309 7.30 ㎥

× × － ＝ 5.461 5.46 ㎥

× ＝ 0.310 0.31 ㎥

機械掘削工と同じ ＝ 7.309 7.30 ㎥

× ＝ 5.076 5.07 ㎡

× ＝ 5.076 5.07 ㎡
再生密粒度

× （ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ有） ＝ 6.204 6.20 ㎡

450

1
4
9
0

5
0 As

再生密粒度As

再生粒調
砕石 1

7
0

1
4
4
0 機械掘削

（土砂）

再生切込
砕石 2

0
0

粒状
改良土 1

0
9
0

土工－16
φ75 車道(市道) 管路土工 55 59 65

掘削 復旧

Ｌ

舗装版破砕工 0.55 11.28
Ｗ 厚さ Ｌ

名称 土　工　計　算　式 数 量
15㎝以下 Ｌ

舗装版切断工 11.28 2

残土処分

機械掘削工 0.45 1.44 11.28
粒状改良土
埋戻し工

Ｗ 厚さ Ｌ 管控除分

0.45 1.09 11.28 0.071

仮復旧工 0.55 11.28

上層路盤工 0.45 11.28
t=3cm Ｗ Ｌ

t=20cm Ｗ Ｌ

下層路盤工 0.45 11.28
t=17cm Ｗ Ｌ

破砕量 厚さ

廃材運搬 6.204 0.05

10㎝以下 Ｗ

新設管HPPEφ75



5.仮 設 給 水 管



5.仮設給水管

18/37 19/37 計

1.直管類
ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ L=5.05m

　HIVP直管 φ20×4.00ｍ 本 2
ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ L=0.65m

　HIVP直管 φ25×4.00ｍ 本 1
ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ L=89.60m

　HIVP直管 φ40×4.00ｍ 本 23

2.継手・パッキン類

　HIソケット φ20 個 5 5

　HIソケット φ25 個 1 1

　HIソケット φ40 個 8 12 20

　HIエルボ φ20×90° 個 5 5

　HIエルボ φ25×90° 個 1 1

　HIエルボ φ40×90° 個 7 12 19

　HI径違いソケット φ40×φ20 個 2 2

　HI径違いソケット φ40×φ25 個 1 1

　HIチーズ φ40×φ20 個 5 5

　HIチーズ φ40×φ25 個 1 1

　HIチーズ φ40×φ40 個 1 1

　HIキャップ φ20 個 5 5

　HIキャップ φ25 個 1 1

ガイド付きメータユニオン φ40 個 3 6 9

分水栓用閉栓キャップ φ40 個 1 1

3.弁栓筐類
(HIVP用)

　サドル付分水栓 φ75×φ40 組 1 1 2
(DCIP用)

　サドル付分水栓 φ100×φ40 組 1 1

　止水栓 φ40 基 1 2 3

　止水栓筐 組 1 2 3

密着コア含む

1 

23  (26.6+30.0+11.3+21.7)/4.0

(1.25*3+0.65*2)/4.0

　仮設給水管材料集計表　

0.65/4.0

形状・寸法名　　　称 単位 備     考
数  量

2 



5.仮設給水管

名　　　称 形状・寸法 単位 数  量
HIVP

　分水栓建込工 φ75×40 箇所 2 
DCIP

　分水栓建込工 φ100×40 箇所 1 

　コア取付工 φ40 箇所 1 

　硬質塩化ビニル管布設工 φ20 ｍ 5.1 

　硬質塩化ビニル管布設工 φ25 ｍ 0.7 

　硬質塩化ビニル管布設工 φ40 ｍ 89.6 

　硬質塩ビ管ＴＳ継手工 φ20（2口接合） 口 10 

　硬質塩ビ管ＴＳ継手工 φ25（2口接合） 口 2 

　硬質塩ビ管ＴＳ継手工 φ40（2口接合） 口 46 

　硬質塩ビ管ＴＳ継手工 φ20（1口接合） 口 12 

　硬質塩ビ管ＴＳ継手工 φ25（1口接合） 口 3 

　硬質塩ビ管ＴＳ継手工 φ40（1口接合） 口 4 
布設時

　硬質塩化ビニル管切断工 φ20 口 17 10＋ 7
布設時

　硬質塩化ビニル管切断工 φ25 口 4 2＋ 2
布設時

　硬質塩化ビニル管切断工 φ40 口 30 29＋ 1
撤去時

　硬質塩化ビニル管切断工 φ40 口 30 89.6/3.0ｍ
機械吊込

　硬質塩化ビニル管撤去工 φ20 ｍ 5.1 
機械吊込

　硬質塩化ビニル管撤去工 φ25 ｍ 0.7 
機械吊込

　硬質塩化ビニル管撤去工 φ40 ｍ 89.6 
4t車ダンプ

　撤去管収集運搬 塩ビ管 台 1 

　撤去管処分量 塩ビ管 空㎥ 0.19 

　止水栓設置工 φ40 箇所 3 

　止水栓撤去工 φ40 箇所 3 

HIｷｬｯﾌﾟ+HIﾁｰｽﾞ(1口)
+径違いｿｹｯﾄ

(切管)　(既設管)

HIｷｬｯﾌﾟ+HIﾁｰｽﾞ(1口)
+径違いｿｹｯﾄ

　仮設給水管布設・撤去集計表　

備     考

HIｿｹｯﾄ+HIｴﾙﾎﾞ

(切管)　(既設管)

(切管)　(既設管)

+Hiﾁｰｽﾞ
HIｿｹｯﾄ+HIｴﾙﾎﾞ
HIｿｹｯﾄ+HIｴﾙﾎﾞ

HIﾁｰｽﾞ(1口)+径違いｿｹｯﾄ



塩ビ管処分量

※下表、〔撤去管処分量〕より ㎥

※下表、〔撤去運搬重量〕より ｔ

運搬車両は4t車とする

： （ ÷ ＝ ） 回

撤去管処分量算定表

〔撤去管処分量〕

〔撤去管,撤去運搬重量〕

× ＝ ＝

× ＝ ＝

× ＝ ＝

撤去管総重量 ＝

φ25 ---- ---- 0.45 0.70 0.45 0.32kg 0.000t

名 称 計 算 書 数 量

処分費

撤去管処分量 0.185㎥ 0.19

0.018 1

収集運搬重量 0.073ｔ 0.073

収集運搬車両,回数

口径

⑥ 計 （空㎥）（㎥/ｍ） ① ② ③ ④ ⑤（ｍ）

単位
撤去量

既設管
外径

運搬車両 4t車 0.073 4.0

計

5.10 0.005

φ25 0.032 0.001 

φ20 0.026 0.001 

φ40 0.048 0.002 

---- ---- 0.31 5.10 0.31

0.185

0.073t

撤去量撤去管撤去延長（ｍ）

0.001

89.60 0.179

0.70

89.60

0.70

5.10

計

重量
単位
重量

撤去管運搬重量

（ｍ/本）（kg/本）（kg/ｍ） 撤去延長（ｍ）×単位重量(kg/ｍ)

口径
管長

1.58kg 0.002t

φ40 ---- ---- 0.79 89.60 0.79 70.78kg 0.071t

φ20



① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩
小穴掘削 小穴掘削 小穴掘削 小穴掘削 小穴掘削 小穴掘削 埋設部 埋設部 埋設部 埋設部
ｻﾄﾞﾙ部 ｻﾄﾞﾙ部 ｻﾄﾞﾙ部 ｻﾄﾞﾙ部 ｻﾄﾞﾙ部 ｻﾄﾞﾙ部 H=0.75 H=0.75 H=0.75 H=0.75

車道DP0.9 車道DP0.9 車道DP1.2 車道DP1.2 車道DP1.3 車道DP1.3 車道 車道 歩道 歩道 車 道 歩 道 車 道 歩 道
(設置時) (撤去時) (設置時) (撤去時) (設置時) (撤去時) (設置時) (撤去時) (設置時) (撤去時) (設置時) (設置時) (撤去時) (撤去時)

バキューム式
舗装版切断工 t=15cmまで ｍ 2.60 2.40 2.40 142.80 150.20 150.2

AS切断濁水処分 舗装版切断厚 t=5cm ㎥ 0.2

積載量2t 運搬距離 15kmまで 台 0.1
再利用

㎡ 7.06 7.06 7.1
Ａｓ・バックホウ0.28㎥

舗装版直接掘削積込 t=10cm以下 ㎡ 0.42 0.42 0.35 0.35 0.35 0.35 39.27 39.27 40.39 40.39 80.8
Ａｓ・バックホウ0.08㎥

舗装版直接掘削積込 t=10cm以下 ㎡ 7.06 7.06 7.1

機械掘削工 バックホウ0.28ｍ3 ㎥ 0.23 0.24 0.24 0.25 0.27 0.28 22.49 23.13 23.23 23.90 47.1

機械掘削工 バックホウ0.08ｍ3 4.87 5.08 4.87 5.08 10.0

人力掘削工 ㎥ 0.21 0.21 0.13 0.13 0.13 0.13 0.47 0.47 0.9
バックホウ0.28ｍ3

埋　戻　工 粒状改良土 ㎥ 0.29 0.29 0.28 0.28 0.31 0.31 11.24 11.24 12.12 12.12 24.2
バックホウ0.08ｍ3

埋　戻　工 粒状改良土 ㎥ 3.95 3.95 3.95 3.95 7.9
バックホウ0.28ｍ3

廃 材 運 搬(Ａｓ塊) ダンプトラック4ｔ ㎥ 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 1.96 1.17 2.00 1.20 3.2
バックホウ0.08ｍ3

廃 材 運 搬(Ａｓ塊) ダンプトラック2ｔ ㎥ 0.21 0.21 0.2
廃材処分量×As重量t/㎥

廃 材 処 分(Ａｓ塊) ｔ 8.0
現場→仮置き場　土砂

残 土 処 分 バックホウ0.28㎥ ㎥ 0.44 0.45 0.38 0.39 0.41 0.42 22.49 23.13 23.72 24.39 48.1
現場→仮置き場　土砂

残 土 処 分 バックホウ0.08㎥ ㎥ 4.87 5.08 4.87 5.08 10.0
仮置き場→処分場

残 土 処 分 土砂 ㎥ 0.44 0.45 0.38 0.39 0.41 0.42 22.49 23.13 4.87 5.08 23.72 4.87 24.39 5.08 58.1
再生切込砕石（1.8m＞施工幅）

下 層 路 盤 工 t=20cm・2層転圧 ㎡ 0.42 0.42 0.29 0.29 0.29 0.29 32.13 32.13 33.13 33.13 66.3
再生粒調砕石（1.8m＞施工幅）

上 層 路 盤 工 t=17cm・2層転圧 ㎡ 0.42 0.42 0.29 0.29 0.29 0.29 32.13 32.13 33.13 33.13 66.3
再生切込砕石（1.8m＞施工幅）

路 盤 工 t=16cm・2層転圧 ㎡ 7.06 7.06 7.06 7.06 14.1
再生密粒度As（1.4m＞施工幅）

暫 定 復 旧 工 t=3㎝･車道･人力施工 ㎡ 0.42 0.35 0.35 39.27 40.39 40.4
再生細粒度As（1.4m＞施工幅）

暫 定 復 旧 工 t=3㎝･歩道･人力施工 ㎡ 7.06 7.06 7.1
再生密粒度As（1.4m＞施工幅）

仮 復 旧 工 t=3㎝･車道･人力施工(ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ) ㎡ 0.42 0.35 0.35 39.27 40.39 40.4
再生細粒度As（1.4m＞施工幅）

仮 復 旧 工 t=3㎝･歩道･人力施工(ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ) ㎡ 7.06 7.06 7.1

運搬×2.35
3.41×2.35t/m3 = 8.014

仮設給水切替工

インターロッキング
ブロック撤去工

工 種 細 目 単位

数　　量

計小 計 小 計小 計 小 計

アスファルト切断濁水
運搬費

　土　工　集　計　表　



1 箇所

土工延長： 0.65 ｍ
掘 削 幅1： 0.65 ｍ
掘 削 幅2： ｍ

3
0 土被り： 0.90 ｍ

管外径： 0.12 ｍ
管下掘削： 0.10 ｍ
掘 削 深： 1.12 ｍ
表 層 厚： 0.05 ｍ

暫定復旧厚： 0.03 ｍ
上層路盤厚： 0.17 ｍ
下層路盤厚： 0.20 ｍ
粒状改良土： 0.72 ｍ

管控除： 0.007 ㎥

＋ × ＝ 2.600 2.60 ｍ

× ＝ 0.422 0.42 ㎡

× × ＝ 0.232 0.23 ㎥

× × － ＝ 0.212 0.21 ㎥

× × － ＝ 0.297 0.29 ㎥

× ＝ 0.021 0.02 ㎥

＋ ＝ 0.444 0.44 ㎥

× ＝ 0.422 0.42 ㎡

× ＝ 0.422 0.42 ㎡
再生密粒度

× ＝ 0.422 0.42 ㎡

Ｌ Ｗ
2

舗装版直接掘削積込工 0.65

0.65
Ｗ

0.232

0.65 0.52 0.007

Ｗ

破砕量

0.422
機械掘削

0.65

既設管(DCIPφ100)

名 称 土　工　計　算　式

Ｗ 厚さ 管控除分

0.65 0.72 0.007

0.65 0.55
Ｗ 厚さ 管控除分Ｌ

人 力 掘 削 工 0.65
粒状改良土
埋戻し工

Ｌ

0.65

15㎝以下
舗装版切断工 0.65)

10㎝以下 Ｗ

0.65
Ｗ 厚さ

(0.65

数 量

Ｌ

機 械 掘 削 工 0.65

φ100 車道(4ｍ以上) サドル設置小穴掘削(設置時)
復旧

650

1
1
2
0

5
0

再生粒調
砕石 1

7
0

5
5
0 機械掘削

（土砂）
再生切込

砕石 2
0
0

粒状
改良土

7
2
0

5
2
0

3
0
0

人力掘削

1
2
0

1
0
0

As
再生密粒度As

掘削

土工－1

Ｗ

0.65

Ｌ

Ｌ

下 層 路 盤 工 0.65
t=17cm Ｌ

厚さ

廃 材 運 搬 0.05
人力掘削

残 土 処 分 0.212
t=20cm

上 層 路 盤 工 0.65
t=3cm Ｌ

暫 定 復 旧 工 0.65



1 箇所

土工延長： 0.65 ｍ
掘 削 幅1： 0.65 ｍ
掘 削 幅2： ｍ

3
0

3
0 土被り： 0.90 ｍ

管外径： 0.12 ｍ
管下掘削： 0.10 ｍ
掘 削 深： 1.12 ｍ
表 層 厚： 0.03 ｍ

仮表層復旧厚： 0.03 ｍ
上層路盤厚： 0.17 ｍ
下層路盤厚： 0.20 ｍ
粒状改良土： 0.72 ｍ

管控除： 0.007 ㎥

＝ ｍ

× ＝ 0.422 0.42 ㎡

× × ＝ 0.240 0.24 ㎥

× × － ＝ 0.212 0.21 ㎥

× × － ＝ 0.297 0.29 ㎥

× ＝ 0.012 0.01 ㎥

＋ ＝ 0.452 0.45 ㎥

× ＝ 0.422 0.42 ㎡

× ＝ 0.422 0.42 ㎡
再生密粒度

× （ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ有） ＝ 0.422 0.42 ㎡

0.240 0.212

破砕量 厚さ

0.422 0.03

Ｌ 管控除分

人 力 掘 削 工 0.52 0.65 0.007
粒状改良土
埋戻し工

Ｌ 管控除分

0.65 0.007

廃 材 運 搬

残 土 処 分

0.65
Ｗ

0.65 0.65
Ｗ

Ｗ 厚さ Ｌ

機 械 掘 削 工 0.57
厚さ

機械掘削 人力掘削

φ100 車道(4ｍ以上) サドル設置小穴掘削(撤去時)
土工－2

掘削 復旧
650

1
1
2
0

再生粒調
砕石 1

7
0

5
7
0 機械掘削

（土砂）
再生切込

砕石 2
0
0

粒状
改良土

7
2
0

5
2
0

3
0
0

人力掘削

1
2
0

1
0
0

再生密粒度AsAs

既設管(DCIPφ100)

名 称 土　工　計　算　式 数 量
15㎝以下

舗装版切断工
10㎝以下 Ｗ Ｌ

舗装版直接掘削積込工 0.65 0.65

厚さ

0.65 0.72

仮 復 旧 工 0.65

Ｗ

0.65
Ｗ

0.65

0.65

t=20cm Ｌ

下 層 路 盤 工 0.65
t=17cm Ｌ

上 層 路 盤 工 0.65
t=3cm ＬＷ



1 箇所

50 50 土工延長： 0.65 ｍ
掘 削 幅1： 0.45 ｍ
掘 削 幅2： 0.55 ｍ

3
0 土被り： 1.20 ｍ

管外径： 0.09 ｍ

管下掘削： 0.10 ｍ

掘 削 深： 1.39 ｍ

表 層 厚： 0.05 ｍ

暫定復旧厚： 0.03 ｍ
上層路盤厚： 0.17 ｍ
下層路盤厚： 0.20 ｍ
粒状改良土： 0.99 ｍ

管控除： 0.004 ㎥

＋ × ＝ 2.400 2.40 ｍ

× ＝ 0.357 0.35 ㎡

× × ＝ 0.248 0.24 ㎥

× × － ＝ 0.139 0.13 ㎥

× × － ＝ 0.285 0.28 ㎥

× ＝ 0.017 0.01 ㎥

＋ ＝ 0.387 0.38 ㎥

× ＝ 0.292 0.29 ㎡

× ＝ 0.292 0.29 ㎡
再生密粒度

× ＝ 0.357 0.35 ㎡

Ｌ Ｗ
2

Ｌ

0.65

土工－3

10㎝以下 Ｗ Ｌ
舗装版直接掘削積込工 0.55 0.65

Ｗ 厚さ

機 械 掘 削 工 0.45 0.85
厚さ Ｌ 管控除分

人 力 掘 削 工 0.45 0.49 0.65 0.004
粒状改良土
埋戻し工

Ｗ 厚さ Ｌ

0.65

0.45 0.65

破砕量

0.357

0.45

既設管(VPφ75)

名 称 土　工　計　算　式
15㎝以下

舗装版切断工 (0.65 0.55)

Ｗ

φ75 車道(4ｍ以上) サドル設置小穴掘削(設置時)
掘削 復旧

450

1
3
9
0

5
0 As

再生密粒度As

再生粒調
砕石 1

7
0

8
5
0 機械掘削

（土砂） 再生切込
砕石 2

0
0

粒状
改良土

9
9
0

4
9
0

3
0
0

人力掘削

9
0

1
0
0

管控除分

0.99 0.004
厚さ

0.05

残 土 処 分

廃 材 運 搬

t=20cm
下 層 路 盤 工

t=17cm
上 層 路 盤 工

t=3cm Ｌ

暫 定 復 旧 工 0.65

Ｗ Ｌ

0.45 0.65

機械掘削 人力掘削

0.248 0.139

Ｗ

0.55

Ｗ Ｌ

数 量



1 箇所

50 50 土工延長： 0.65 ｍ
掘 削 幅1： 0.45 ｍ
掘 削 幅2： 0.55 ｍ

3
0

3
0 土被り： 1.20 ｍ

管外径： 0.09 ｍ
管下掘削： 0.10 ｍ
掘 削 深： 1.39 ｍ
表 層 厚： 0.03 ｍ

仮表層復旧厚： 0.03 ｍ
上層路盤厚： 0.17 ｍ
下層路盤厚： 0.20 ｍ
粒状改良土： 0.99 ｍ

管控除： 0.004 ㎥

＝ ｍ

× ＝ 0.357 0.35 ㎡

× × ＝ 0.254 0.25 ㎥

× × － ＝ 0.139 0.13 ㎥

× × － ＝ 0.285 0.28 ㎥

× ＝ 0.010 0.01 ㎥

＋ ＝ 0.393 0.39 ㎥

× ＝ 0.292 0.29 ㎡

× ＝ 0.292 0.29 ㎡
再生密粒度

× （ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ有） ＝ 0.357 0.35 ㎡

0.65

残 土 処 分 0.139
Ｗ

t=3cm
仮 復 旧 工

既設管(DCIPφ100)

数 量

土工－4
φ75 車道(4ｍ以上) サドル設置小穴掘削(撤去時)

掘削 復旧
450

1
3
9
0

再生密粒度As

再生粒調
砕石 1

7
0

8
7
0 機械掘削

（土砂）
再生切込

砕石 2
0
0

粒状
改良土

9
9
0

4
9
0

3
0
0

人力掘削

9
0

1
0
0

As

名 称 土　工　計　算　式
15㎝以下

舗装版切断工
10㎝以下 Ｗ Ｌ

舗装版直接掘削積込工 0.55 0.65
Ｗ 厚さ Ｌ

上 層 路 盤 工

0.45
Ｗ Ｌ

0.254

0.45

機 械 掘 削 工 0.45 0.87 0.65
Ｗ 厚さ Ｌ 管控除分

人 力 掘 削 工 0.45 0.49 0.65 0.004
粒状改良土
埋戻し工

Ｗ 厚さ Ｌ 管控除分

0.45 0.99 0.65 0.004

Ｗ Ｌ

0.55 0.65

破砕量 厚さ

廃 材 運 搬 0.357 0.03
機械掘削 人力掘削

t=20cm Ｌ

下 層 路 盤 工 0.65
t=17cm



1 箇所

50 50 土工延長： 0.65 ｍ
掘 削 幅1： 0.45 ｍ
掘 削 幅2： 0.55 ｍ

3
0 土被り： 1.30 ｍ

管外径： 0.09 ｍ
管下掘削： 0.10 ｍ
掘 削 深： 1.49 ｍ
表 層 厚： 0.05 ｍ

暫定復旧厚： 0.03 ｍ
上層路盤厚： 0.17 ｍ
下層路盤厚： 0.20 ｍ
粒状改良土： 1.09 ｍ

管控除： 0.004 ㎥

＋ × ＝ 2.400 2.40 ｍ

× ＝ 0.357 0.35 ㎡

× × ＝ 0.277 0.27 ㎥

× × － ＝ 0.139 0.13 ㎥

× × － ＝ 0.314 0.31 ㎥

× ＝ 0.017 0.01 ㎥

＋ ＝ 0.416 0.41 ㎥

× ＝ 0.292 0.29 ㎡

× ＝ 0.292 0.29 ㎡
再生密粒度

× ＝ 0.357 0.35 ㎡

破砕量 厚さ

0.277

Ｌ Ｗ
2舗装版切断工 (0.65

0.55

0.55)

Ｗ 厚さ Ｌ

廃 材 運 搬 0.357 0.05
機械掘削

Ｌ

10㎝以下 Ｗ Ｌ
舗装版直接掘削積込工 0.55 0.65

Ｗ

0.65
管控除分

0.65 0.004
粒状改良土
埋戻し工

Ｗ 厚さ Ｌ 管控除分

0.45 1.09 0.65 0.004

掘削 復旧

15㎝以下

土工－5

再生粒調
砕石

機 械 掘 削 工 0.45 0.95

人 力 掘 削 工 0.45 0.49

Ｌ

厚さ

450

φ75 車道(4ｍ以上) サドル設置小穴掘削(設置時)

1
7
0

9
5
0 機械掘削

（土砂）
再生切込

砕石 2
0
0

粒状
改良土

1
0
9
0

4
9
0

3
0
0

人力掘削

9
0

1
0
0

既設管(VPφ75)

名 称 土　工　計　算　式 数 量

1
4
9
0

5
0 As

再生密粒度As

0.139
t=20cm Ｗ Ｌ

下 層 路 盤 工 0.45 0.65
t=17cm Ｗ

上 層 路 盤 工

人力掘削

残 土 処 分

0.45 0.65
t=3cm Ｌ

暫 定 復 旧 工 0.65
Ｗ



1 箇所

50 50 土工延長： 0.65 ｍ
掘 削 幅1： 0.45 ｍ
掘 削 幅2： 0.55 ｍ

3
0

3
0 土被り： 1.30 ｍ

管外径： 0.09 ｍ
管下掘削： 0.10 ｍ
掘 削 深： 1.49 ｍ
表 層 厚： 0.03 ｍ

仮表層復旧厚： 0.03 ｍ
上層路盤厚： 0.17 ｍ
下層路盤厚： 0.20 ｍ
粒状改良土： 1.09 ｍ

管控除： 0.004 ㎥

＝ ｍ

× ＝ 0.357 0.35 ㎡

× × ＝ 0.283 0.28 ㎥

× × － ＝ 0.139 0.13 ㎥

× × － ＝ 0.314 0.31 ㎥

× ＝ 0.010 0.01 ㎥

＋ ＝ 0.422 0.42 ㎥

× ＝ 0.292 0.29 ㎡

× ＝ 0.292 0.29 ㎡
再生密粒度

× （ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ有） ＝ 0.357 0.35 ㎡0.55
Ｌ

0.65

既設管(DCIPφ100)

土工－6
φ75 車道(4ｍ以上) サドル設置小穴掘削(撤去時)

掘削 復旧
450

1
4
9
0

再生密粒度As

再生粒調
砕石 1

7
0

9
7
0 機械掘削

（土砂）
再生切込

砕石 2
0
0

粒状
改良土

1
0
9
0

4
9
0

3
0
0

人力掘削

9
0

1
0
0

As

名 称 土　工　計　算　式 数 量
15㎝以下

舗装版切断工
10㎝以下 Ｗ Ｌ

舗装版直接掘削積込工 0.55 0.65
Ｗ 厚さ Ｌ

機 械 掘 削 工 0.45 0.97 0.65
Ｗ 厚さ Ｌ 管控除分

人 力 掘 削 工 0.45 0.49 0.65 0.004
粒状改良土
埋戻し工

Ｗ 厚さ Ｌ 管控除分

0.45 1.09 0.65 0.004
破砕量 厚さ

廃 材 運 搬 0.357 0.03
機械掘削 人力掘削

t=3cm Ｗ

仮 復 旧 工

残 土 処 分 0.283 0.139
t=20cm Ｗ Ｌ

下 層 路 盤 工 0.45 0.65
t=17cm Ｗ Ｌ

上 層 路 盤 工 0.45 0.65



50 50 土工延長： 71.40 ｍ
掘 削 幅1： 0.45 ｍ
掘 削 幅2： 0.55 ｍ

3
0 掘 削 深： 0.75 ｍ

表 層 厚： 0.05 ｍ
暫定復旧厚： 0.03 ｍ
上層路盤厚： 0.17 ｍ
下層路盤厚： 0.20 ｍ
粒状改良土： 0.35 ｍ

仮設給水管

× ＝ 142.800 142.80 ｍ

× ＝ 39.270 39.27 ㎡

× × ＝ 22.491 22.49 ㎥

× × ＝ 11.245 11.24 ㎥

× ＝ 1.963 1.96 ㎥

機械掘削工と同じ ＝ 22.491 22.49 ㎥

× ＝ 32.130 32.13 ㎡

× ＝ 32.130 32.13 ㎡
再生密粒度

× ＝ 39.270 39.27 ㎡

土工－7
車道(4ｍ以上) 埋設部土工(設置時)

掘削 復旧

厚さ Ｌ

450

7
5
0

5
0 As

再生密粒度As

7
0
0 機械掘削

（土砂）

名 称 土　工　計　算　式 数 量

1
7
0

2
0
0

3
5
0

再生粒調
砕石

再生切込
砕石

粒状
改良土

機 械 掘 削 工 0.45 0.70 71.40
粒状改良土
埋戻し工

Ｗ 厚さ Ｌ

0.45 0.35 71.40
破砕量 厚さ

15㎝以下 Ｌ

舗装版切断工 71.40 2
10㎝以下 Ｗ Ｌ

舗装版直接掘削積込工 0.55 71.40
Ｗ

廃 材 運 搬 39.270 0.05

残 土 処 分
t=20cm Ｗ Ｌ

下 層 路 盤 工 0.45 71.40
t=17cm Ｗ Ｌ

上 層 路 盤 工 0.45 71.40
t=3cm Ｗ Ｌ

暫 定 復 旧 工 0.55 71.40



50 50 土工延長： 71.40 ｍ
掘 削 幅1： 0.45 ｍ
掘 削 幅2： 0.55 ｍ

3
0

3
0 掘 削 深： 0.75 ｍ

表 層 厚： 0.03 ｍ
仮表層復旧厚： 0.03 ｍ

上層路盤厚： 0.17 ｍ
下層路盤厚： 0.20 ｍ
粒状改良土： 0.35 ｍ

＝ ｍ

× ＝ 39.270 39.27 ㎡

× × ＝ 23.133 23.13 ㎥

× × ＝ 11.245 11.24 ㎥

× ＝ 1.178 1.17 ㎥

機械掘削工と同じ ＝ 23.133 23.13 ㎥

× ＝ 32.130 32.13 ㎡

× ＝ 32.130 32.13 ㎡
再生密粒度

× （ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ有） ＝ 39.270 39.27 ㎡

土工－8
車道(4ｍ以上) 埋設部土工(撤去時)

掘削 復旧
450

7
5
0

再生密粒度As

7
2
0

名 称 土　工　計　算　式 数 量

再生粒調
砕石 1

7
0

機械掘削
（土砂）

再生切込
砕石 2

0
0

粒状
改良土

3
5
0

仮設給水管

舗装版切断工
10㎝以下 Ｗ Ｌ

舗装版直接掘削積込工 0.55 71.40
Ｗ 厚さ Ｌ

15㎝以下

71.40
粒状改良土
埋戻し工

Ｗ 厚さ Ｌ

0.45 0.35 71.40
破砕量 厚さ

Ｗ Ｌ

39.270 0.03

残 土 処 分
t=20cm

機 械 掘 削 工 0.45 0.72

t=17cm Ｗ Ｌ

上 層 路 盤 工 0.45 71.40
t=3cm Ｗ Ｌ

仮 復 旧 工 0.55 71.40

下 層 路 盤 工 0.45 71.40

廃 材 運 搬

As



土工延長： 15.70 ｍ
掘 削 幅1： 0.45 ｍ

3
0 掘 削 深： 0.75 ｍ

モルタル： 0.03 ｍ

3
0 表 層 厚： 0.06 ｍ

暫定復旧厚： 0.03 ｍ
路盤厚： 0.16 ｍ

粒状改良土： 0.56 ｍ

× ＝ 7.065 7.06 ｍ

× × ＝ 4.874 4.87 ㎥

× × ＝ 3.956 3.95 ㎥

機械掘削工と同じ ＝ 4.874 4.87 ㎥

× ＝ 7.065 7.06 ㎡
再生細粒度

× ＝ 7.065 7.06 ㎡

インターロッキング
ブロック撤去工

歩道(インターロッキング部) 埋設部土工(設置時)

450

7
5
0

6
0 インターロッキ

ングブロック

再生切込
砕石 1

6
0

モルタル

6
6
0 機械掘削

（土砂）
粒状

改良土 5
6
0

仮設給水管

名称 土　工　計　算　式 数 量

再生細粒度As

0.45 0.56 15.70

Ｌ

15.70
Ｗ 厚さ Ｌ

0.45

15.70

残 土 処 分

機 械 掘 削 工 0.45 0.69

掘削 復旧

土工－9

粒状改良土
埋戻し工

Ｗ 厚さ

t=16cm Ｗ Ｌ

路 盤 工 0.45 15.70

Ｌ

t=3cm Ｗ Ｌ

暫 定 復 旧 工 0.45 15.70



土工延長： 15.70 ｍ
掘 削 幅1： 0.45 ｍ

3
0

3
0 掘 削 深： 0.75 ｍ

表 層 厚： 0.03 ｍ
仮表層復旧厚： 0.03 ｍ

路盤厚： 0.16 ｍ
粒状改良土： 0.56 ｍ

＝ ｍ

× ＝ 7.065 7.06 ㎡

× × ＝ 5.086 5.08 ㎥

× × ＝ 3.956 3.95 ㎥

× ＝ 0.211 0.21 ㎥

機械掘削工と同じ ＝ 5.086 5.08 ㎥

× ＝ 7.065 7.06 ㎡
再生細粒度

× （ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ有） ＝ 7.065 7.06 ㎡

10㎝以下 Ｗ Ｌ
舗装版直接掘削積込工 15.700.45

土工－10
歩道(インターロッキング部) 埋設部土工(撤去時)

掘削 復旧
450

7
5
0

再生切込
砕石 1

6
0

粒状
改良土 5

6
0

再生細粒度As

名称

路 盤 工 0.45 15.70
t=3cm Ｗ Ｌ

仮 復 旧 工 0.45 15.70

破砕量 厚さ

廃 材 運 搬 7.065 0.03

残 土 処 分
t=16cm Ｗ Ｌ

厚さ Ｌ

土　工　計　算　式 数 量
15㎝以下

機械掘削
（土砂）7

2
0

機 械 掘 削 工 0.45 0.72 15.70
粒状改良土
埋戻し工

Ｗ 厚さ Ｌ

0.45 0.56 15.70

Ｗ

仮設給水管

As

舗装版切断工



6.給 水 管



止水栓

筺
φ75 φ75 φ100
× × ×
φ20 φ25 φ20

（ｍ） （ｍ） （基） （基） （基） （個） （個） （個） （個） （個） （個） （個） (個) （基） （基） （個） （個） （個） （個） （個） 組 組

1 52075 A 4.9 1 2 1 1 1 1 1 1 1

2 14452 B 4.2 1 2 1 1 1

3 14392 B 4.2 1 2 1 1 1

4 15738 B 4.2 1 2 1 1 1

5
14492
15303

A 4.7 1 2 1 1 1 1 1 1 1

6 15212 B 4.2 1 2 1 1 1

7 7514 B 2.8 1 2 1 1 1

8 14213 B 4.2 1 2 1 1 1

9 7694 A 4.6 1 2 1 1 1 1 1 1 1

10 70594 C 2.8 1 2 2

11 10743 A 3.7 1 2 1 1 1 1 1 1 1

13 7626 A 3.2 1 2 1 1 1 1 1 1 1

14 8126 A 3.2 1 2 1 1 1 1 1 1 1

15 13460 A 3.6 1 2 1 1 1 1 1 1 1

16 50444 A 4.8 1 2 1 1 1 1 1 1 1

17 40128 B 2.8 1 2 1 1 1

19 22641 A 4.5 1 2 1 1 1 1 1 1 1

20 23138 A 4.7 1 2 1 1 1 1 1 1 1

21 7618 A 5.1 1 2 1 1 1 1 1 1 1

22 37869 C 2.8 1 2 2

24 11301
11302～11305 B 2.8 1 2 1 1 1

φ25φ20 φ25 φ20 φ25 φ20 φ25 φ20 φ25 φ20

ガイド付

金属継手 メーターユニオン
止水栓 HIキャップ HI・TSソケット

分止水栓
PVソケット

φ20 φ25φ25φ20 φ25
給水番号 給水専番号 タイプ

φ20 φ25 φ20

高密度
ポリエチレン管

EFプラグ付
サドル分水栓

EF90°エルボ EFソケット



止水栓

筺
φ75 φ75 φ100
× × ×
φ20 φ25 φ20

（ｍ） （ｍ） （基） （基） （基） （個） （個） （個） （個） （個） （個） （個） (個) （基） （基） （個） （個） （個） （個） （個） 組 組

φ25φ20 φ25 φ20 φ25 φ20 φ25 φ20 φ25 φ20

ガイド付

金属継手 メーターユニオン
止水栓 HIキャップ HI・TSソケット

分止水栓
PVソケット

φ20 φ25φ25φ20 φ25
給水番号 給水専番号 タイプ

φ20 φ25 φ20

高密度
ポリエチレン管

EFプラグ付
サドル分水栓

EF90°エルボ EFソケット

25 34212 A 3.3 1 2 1 1 1 1 1 1 1

26 23145 A 3.6 1 2 1 1 1 1 1 1 1

27 41381 B 4.2 1 2 1 1 1

28 8162 B 2.9 1 2 1 1 1

29 74534 C 4.2 1 2 2

30 74535 C 4.2 1 2 2

31 72843 C 2.9 1 2 2

32 74536 C 4.2 1 2 2

33 7644 A 3.8 1 2 1 1 1 1 1 1 1

34 74168 C 2.8 1 2 2

36
12257

12064連合管
B 4.3 1 2 1 1 1

37 7796 A 3.7 1 2 1 1 1 1 1 1 1

38 25658 A 5.6 1 2 1 1 1 1 1 1 1

39 7777 A 3.8 1 2 1 1 1 1 1 1 1

40 7412 B 2.8 1 2 1 1 1

41 4873 B 2.8 1 2 1 1 1

42 8699 A 3.3 1 2 1 1 1 1 1 1 1

44 7564 B 4.3 1 2 1 1 1

46 21179 B 4.3 1 2 1 1 1

47 28538 A 4.6 1 2 1 1 1 1 1 1 1

48 12896 A 3.7 1 2 1 1 1 1 1 1 1



止水栓

筺
φ75 φ75 φ100
× × ×
φ20 φ25 φ20

（ｍ） （ｍ） （基） （基） （基） （個） （個） （個） （個） （個） （個） （個） (個) （基） （基） （個） （個） （個） （個） （個） 組 組

φ25φ20 φ25 φ20 φ25 φ20 φ25 φ20 φ25 φ20

ガイド付

金属継手 メーターユニオン
止水栓 HIキャップ HI・TSソケット

分止水栓
PVソケット

φ20 φ25φ25φ20 φ25
給水番号 給水専番号 タイプ

φ20 φ25 φ20

高密度
ポリエチレン管

EFプラグ付
サドル分水栓

EF90°エルボ EFソケット

49 12214 B 2.8 1 2 1 1 1

50 7142 A 4.7 1 2 1 1 1 1 1 1 1

51 65784 B 2.8 1 2 1 1 1

52 12953 B 2.8 1 2 1 1 1

53 7516 B 2.8 1 2 1 1 1

54 7340 A 3.0 1 2 1 1 1 1 1 1 1

55 8712 A 5.8 1 2 1 1 1 1 1 1 1

56 8692 B 4.1 1 2 1 1 1

57 7879 A 3.0 1 2 1 1 1 1 1 1 1

58 72612 C 2.9 1 2 2

59
不明

(台帳あり)
B 4.1 1 2 1 1 1

61 46781 A 4.6 1 2 1 1 1 1 1 1 1

62 不明 B 4.1 1 2 1 1 1

63 8532 A 5.8 1 2 1 1 1 1 1 1 1

64 8219 B 4.3 1 2 1 1 1

65 16954 B 4.3 1 2 1 1 1

66 46128 B 2.7 1 2 1 1 1

67 30630 A 3.7 1 2 1 1 1 1 1 1 1

70 不明 C 2.8 1 2 2

71 不明 C 2.8 1 2 2

72 不明 C 2.8 1 2 2



止水栓

筺
φ75 φ75 φ100
× × ×
φ20 φ25 φ20

（ｍ） （ｍ） （基） （基） （基） （個） （個） （個） （個） （個） （個） （個） (個) （基） （基） （個） （個） （個） （個） （個） 組 組

φ25φ20 φ25 φ20 φ25 φ20 φ25 φ20 φ25 φ20

ガイド付

金属継手 メーターユニオン
止水栓 HIキャップ HI・TSソケット

分止水栓
PVソケット

φ20 φ25φ25φ20 φ25
給水番号 給水専番号 タイプ

φ20 φ25 φ20

高密度
ポリエチレン管

EFプラグ付
サドル分水栓

EF90°エルボ EFソケット

73 29019 B 4.3 1 2 1 1 1

74 不明 B 2.8 1 2 1 1 1

76 68048 B 2.9 1 2 1 1 1

77 32407 B 4.4 1 2 1 1 1

78 74640 C 2.6 1 2 2

79 不明 B 4.4 1 2 1 1 1

80
不明

(台帳あり)
B 4.4 1 2 1 1 1

83 不明 B 2.6 1 2 1 1 1

86 34075 B 2.0 1 2 1 1 1

87 43337 A 2.9 1 2 1 1 1 1 1 1 1

89
不明

(坂戸ガス)
A 5.6 1 2 1 1 1 1 1 1 1

90
28244
74356

B 5.0 1 2 1 1 1

92 不明 B 2.8 1 2 1 1 1

95 70118 A 5.1 1 2 1 1 1 1 1 1 1

97 不明 B 4.2 1 2 1 1 1

98 69532 C 2.8 1 2 2

99 8859連合管 A 5.1 1 2 1 1 1 1 1 1 1

102 11263
69132～69137 B 2.6 1 2 1 1 1

104 16962 A 5.2 1 2 1 1 1 1 1 1 1

105 11941 A 5.1 1 2 1 1 1 1 1 1 1

106 12469 A 3.4 1 2 1 1 1 1 1 1 1



止水栓

筺
φ75 φ75 φ100
× × ×
φ20 φ25 φ20

（ｍ） （ｍ） （基） （基） （基） （個） （個） （個） （個） （個） （個） （個） (個) （基） （基） （個） （個） （個） （個） （個） 組 組

φ25φ20 φ25 φ20 φ25 φ20 φ25 φ20 φ25 φ20

ガイド付

金属継手 メーターユニオン
止水栓 HIキャップ HI・TSソケット

分止水栓
PVソケット

φ20 φ25φ25φ20 φ25
給水番号 給水専番号 タイプ

φ20 φ25 φ20

高密度
ポリエチレン管

EFプラグ付
サドル分水栓

EF90°エルボ EFソケット

107 11738 B 4.4 1 2 1 1 1

108 14038連合管 B 2.6 1 2 1 1 1

109 73329 C 4.4 1 2 2

110 15018 B 4.4 1 2 1 1 1

112 12484 A 5.3 1 2 1 1 1 1 1 1 1

113 24313 C 2.6 1 2 2

114 24314 C 2.6 1 2 2

115 16958 A 4.7 1 2 1 1 1 1 1 1 1

116 24315 C 2.6 1 2 2

117 14523連合管 B 4.4 1 2 1 1 1

119 不明 B 3.0 1 2 1 1 1

120 19857 B 3.0 1 2 1 1 1

121 64155 A 3.6 1 2 1 1 1 1 1 1 1

122 14501 A 3.8 1 2 1 1 1 1 1 1 1

124 15522 A 3.2 1 2 1 1 1 1 1 1 1

125 68955 A 3.5 1 2 1 1 1 1 1 1 1

126 34677 A 4.0 1 2 1 1 1 1 1 1 1

128 18924 B 2.9 1 2 1 1 1

129 12106 B 2.9 1 2 1 1 1

130 17354 A 3.7 1 2 1 1 1 1 1 1 1

131
20454
65630

A 3.4 1 2 1 1 1 1 1 1 1



止水栓

筺
φ75 φ75 φ100
× × ×
φ20 φ25 φ20

（ｍ） （ｍ） （基） （基） （基） （個） （個） （個） （個） （個） （個） （個） (個) （基） （基） （個） （個） （個） （個） （個） 組 組

φ25φ20 φ25 φ20 φ25 φ20 φ25 φ20 φ25 φ20

ガイド付

金属継手 メーターユニオン
止水栓 HIキャップ HI・TSソケット

分止水栓
PVソケット

φ20 φ25φ25φ20 φ25
給水番号 給水専番号 タイプ

φ20 φ25 φ20

高密度
ポリエチレン管

EFプラグ付
サドル分水栓

EF90°エルボ EFソケット

132 16584 B 4.2 1 2 1 1 1

133 11011 A 3.5 1 2 1 1 1 1 1 1 1

134 13497 B 2.9 1 2 1 1 1

135 13317 A 5.2 1 2 1 1 1 1 1 1 1

136 12971 B 2.9 1 2 1 1 1

137 15964 A 5.0 1 2 1 1 1 1 1 1 1

138 10094 A 3.7 1 2 1 1 1 1 1 1 1

139 15790 A 5.0 1 2 1 1 1 1 1 1 1

140 8898 B 2.9 1 2 1 1 1

141 22756 A 5.0 1 2 1 1 1 1 1 1 1

142 11390 B 4.5 1 2 1 1 1

144 不明 C 3.0 1 2 2

145 不明 C 2.9 1 2 2

146 不明 C 2.9 1 2 2

147 不明 C 2.9 1 2 2

148 不明 C 2.9 1 2 2

149 不明 C 4.7 1 2 2

150 不明 C 5.2 1 2 2

151 31862 B 2.3 1 2 1 1 1

152
53648

54555～54560
A 2.7 1 2 1 1 1 1 1 1 1

153 22942 A 3.2 1 2 1 1 1 1 1 1 1



止水栓

筺
φ75 φ75 φ100
× × ×
φ20 φ25 φ20

（ｍ） （ｍ） （基） （基） （基） （個） （個） （個） （個） （個） （個） （個） (個) （基） （基） （個） （個） （個） （個） （個） 組 組

φ25φ20 φ25 φ20 φ25 φ20 φ25 φ20 φ25 φ20

ガイド付

金属継手 メーターユニオン
止水栓 HIキャップ HI・TSソケット

分止水栓
PVソケット

φ20 φ25φ25φ20 φ25
給水番号 給水専番号 タイプ

φ20 φ25 φ20

高密度
ポリエチレン管

EFプラグ付
サドル分水栓

EF90°エルボ EFソケット

154 66744 A 5.3 1 2 1 1 1 1 1 1 1

155 16966 B 4.7 1 2 1 1 1

156 8675 B 2.3 1 2 1 1 1

157 11328 A 5.6 1 2 1 1 1 1 1 1 1

158 不明 C 5.1 1 2 2

159 不明 C 5.1 1 2 2

計
366.3 132.5 94 35 3 194 70 118 40 40 13 36 17 40 13 53 76 30 40 13 40 13



EFスクリュージョイント

（メネジ）
φ75 φ75 φ150
× × ×

φ30 φ40 φ40

（ｍ） （ｍ） （基） （基） （基） （個） （個） （個） （個） （個） （個） （個） (個) (個) （基） （基） （組） （個） （個） （個） （個） 組 組

12 7768 E 4.2 1 2 1 1 1

18
35334

36019～36031 E 4.2 1 2 1 1 1

23
40868

57317～57338 F 4.2 1 2 1 1 1 1

35
14338

70469～70480 E 2.8 1 2 1 1 1

43
4873

64384～64389 D 3.3 1 2 2 1 1 1 1 1

45 45357連合管 D 6.9 1 2 2 1 1 1 1 1

60 69866 G 2.9 1 2 1 1

68
57848

57849～57863 D 3.4 1 2 2 1 1 1 1 1

69 21166～21177 E 2.7 1 2 1 1 1

75 10579、37731 F 2.8 1 2 1 1 1 1

81 23575 F 2.6 1 2 1 1 1 1

82 24109～24114 F 2.6 1 2 1 1 1 1

84 72367連合管 G 4.4 1 2 1 1

85 不明 E 2.6 1 2 1 1 1

88 4339 D 3.0 1 2 2 1 1 1 1 1

93 7569 D 2.8 1 2 2 1 1 1 1 1

94 5167 G 2.8 1 2 1 1

96 7341 D 2.7 1 2 2 1 1 1 1 1

100
38204
72016

L 4.2 1 2 1 3 1 1

101 43135 E 4.5 1 2 1 1 1

103 15714 F 4.4 1 2 1 1 1 1

111 24312 F 2.6 1 2 1 1 1 1

118 15216 E 2.6 1 2 1 1 1

127 譲5 K 10.1 1 4 3 1 1 1 1

計
48.4 40.9 11 12 1 24 26 1 3 15 19 8 6 6 3 5 8 10 10 2 4 2 4

φ30 φ40φ40 φ40 φ30 φ40 φ30 φ40 φ30 φ40 φ30φ40

高密度
ポリエチレン管

給水番号 給水専番号
φ30 φ40

タイプ

EFプラグ付
サドル分水栓

φ30 φ40 φ30

EFソケット

φ30 φ40

ガイド付

金属継手 メーターユニオン
止水栓 ネジ式筺 HIキャップ HI・TSソケット

分止水栓
PVソケット バルブソケットEF90°エルボ



φ75 φ100
× ×

φ50 φ50

（基） (基) （個） （組）

91
7278
連合管

H 1 3

123 4126 I 1 5 1

143 不明 J 1 3

計 3 11 1

2 1 1

212.1 6 3 1

（個）

1

1

2.6 2 1

（個） （組） （基）

2.0 2 1

7.5

給水
番号

給水
専番号

タイプ

HPPE管

（ｍ）

φ50

サドル分水栓
（HPPE用）

HIキャップ
(撤去管に使用)

φ50 φ50 φ50 φ50

EF90°
ベンド

EFソケット PVｼﾞｮｲﾝﾄ
袖付

ソフトシール
仕切弁

仕切弁筐

φ50



6.給水切替工

名　　　称 形状・寸法 単位 数  量

1.直管類

　高密度ポリエチレン管 φ20×5.00ｍ 本 74 366.30 /5.0

　高密度ポリエチレン管 φ25×5.00ｍ 本 27 132.50 /5.0

　高密度ポリエチレン管 φ30×5.00ｍ 本 10 48.40 /5.0

　高密度ポリエチレン管 φ40×5.00ｍ 本 9 40.90 /5.0

　EFポリエチレン管 φ50×5.00ｍ 本 3 12.10 /5.0

2.継手・パッキン類

　EFエルボ φ20×90° 個 194 

　EFエルボ φ25×90° 個 70 

　EFエルボ φ30×90° 個 24 

　EFエルボ φ40×90° 個 26 

　EFベンド φ50×90° 個 6 

　EFソケット φ20 個 118 

　EFソケット φ25 個 40 

　EFソケット φ30 個 1 

　EFソケット φ40 個 3 

　EFソケット φ50 個 11 
HPPE用

  分止水栓用金属継手 φ20 個 40 
HPPE用

  分止水栓用金属継手 φ25 個 13 
HPPE用

  分止水栓用金属継手 φ30 個 15 
HPPE用

  分止水栓用金属継手 φ40 個 19 

　PVソケット φ20 個 36 

　PVソケット φ25 個 17 

　PVソケット φ30 個 8 

　バルブソケット φ40 個 6 

　EFｽｸﾘｭｰｼﾞｮｲﾝﾄﾒﾈｼﾞ φ40 個 6 

　HIキャップ φ20 個 76 

　HIキャップ φ25 個 30 

　HIキャップ φ30 個 10 

　HIキャップ φ40 個 10 

　給水管材料集計表　

備     考



6.給水切替工

名　　　称 形状・寸法 単位 数  量

　給水管材料集計表　

備     考

　HIキャップ φ50 個 2 

　HI・TSソケット φ20 個 40 

　HI・TSソケット φ25 個 13 

　HI・TSソケット φ30 個 2 

　HI・TSソケット φ40 個 4 

　ｶﾞｲﾄﾞ付ﾒｰﾀｰﾕﾆｵﾝ φ20 組 40 

　ｶﾞｲﾄﾞ付ﾒｰﾀｰﾕﾆｵﾝ φ25 組 13 

　ｶﾞｲﾄﾞ付ﾒｰﾀｰﾕﾆｵﾝ φ30 組 2 

　ｶﾞｲﾄﾞ付ﾒｰﾀｰﾕﾆｵﾝ φ40 組 4 

　PVｼﾞｮｲﾝﾄ φ50 組 3 

3.弁栓筐類
EFプラグ付サドル(HPPE用)

　サドル付分水栓 φ75×φ20 組 94 
EFプラグ付サドル(HPPE用)

　サドル付分水栓 φ75×φ25 組 35 
HPPE用

　サドル付分水栓 φ75×φ30 組 11 
HPPE用

　サドル付分水栓 φ75×φ40 組 12 
EFプラグ付サドル(HPPE用)

　サドル付分水栓 φ75×φ50 組 3 
EFプラグ付サドル(HPPE用)

　サドル付分水栓 φ100×φ20 組 3 
DIP用

　サドル付分水栓 φ150×φ40 組 1 

　止水栓 φ20 基 40 

　止水栓 φ25 基 13 

　止水栓 φ30 基 3 

　止水栓 φ40 基 5 

　袖付ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 φ50 基 1 

　止水栓筐 φ20、φ25 個 53 

　ネジ式筐 φ30、φ40 組 8 

　仕切弁筐 φ50 組 1 

密着コア含む



6.給水切替工

名　　　称 形状・寸法 単位 数  量
HPPE

　分水栓建込工 φ75×20 箇所 94 
HPPE

　分水栓建込工 φ75×25 箇所 35 
HPPE

　分水栓建込工 φ75×30 箇所 11 
HPPE

　分水栓建込工 φ75×40 箇所 12 
HPPE

　分水栓建込工 φ75×50 箇所 3 
HPPE

　分水栓建込工 φ100×20 箇所 3 
DIP

　分水栓建込工 φ150×40 箇所 1 

　コア取付工 φ40 箇所 1 

　ポリエチレン管布設工 φ20 ｍ 366.3 

　ポリエチレン管布設工 φ25 ｍ 132.5 

　ポリエチレン管布設工 φ30 ｍ 48.4 

　ポリエチレン管布設工 φ40 ｍ 40.9 

　ポリエチレン管布設工 φ50 ｍ 12.1 
融着接合(2口接合)

　ポリエチレン継手工 φ20 箇所 312 
融着接合(2口接合)

　ポリエチレン継手工 φ25 箇所 110 
融着接合(2口接合)

　ポリエチレン継手工 φ30 箇所 25 
融着接合(2口接合)

　ポリエチレン継手工 φ40 箇所 29 
融着接合(2口接合)

　ポリエチレン継手工 φ50 箇所 11 
融着接合(1口接合)

　ポリエチレン継手工 φ40 口 6 
１口接合

　ポリエチレン継手工 φ20 口 36 
１口接合

　ポリエチレン継手工 φ25 口 17 
１口接合

　ポリエチレン継手工 φ30 口 8 
メカニカル継手

　ポリエチレン継手工 φ50 口 3 
離脱防止付きRR継手

　PVジョイント継手工 φ50 口 3 

　硬質塩ビ管ＴＳ継手工 φ20（2口接合） 口 40 

　硬質塩ビ管ＴＳ継手工 φ25（2口接合） 口 13 

　硬質塩ビ管ＴＳ継手工 φ40（2口接合） 口 6 

　硬質塩ビ管ＴＳ継手工 φ20（1口接合） 口 112 

　硬質塩ビ管ＴＳ継手工 φ25（1口接合） 口 47 

HIｿｹｯﾄ

HIｿｹｯﾄ

HIVP側

HIｿｹｯﾄ

HIキャップ
PVソケット(HIVP側)

PVソケット(HIVP側)
HIキャップ

　PVソケット

PVｼﾞｮｲﾝﾄ

EFｽｸﾘｭｰｼﾞｮｲﾝﾄ

　PVソケット

EFエルボ、EFソケット

　給水管布設集計表　

備     考

EFエルボ、EFソケット

EFエルボ、EFソケット

EFエルボ、EFソケット

EFエルボ、EFソケット

　PVソケット



6.給水切替工

名　　　称 形状・寸法 単位 数  量

　給水管布設集計表　

備     考

　硬質塩ビ管ＴＳ継手工 φ30（1口接合） 口 16 

　硬質塩ビ管ＴＳ継手工 φ40（1口接合） 口 18 

　鋼管ねじ込み継手工 φ40(1口接合) 口 6 

　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 φ50以下 口 477 

　止水栓取付工 φ20 箇所 40 

　止水栓取付工 φ25 箇所 13 

　止水栓取付工 φ30 箇所 3 

　止水栓取付工 φ40 箇所 5 
A型3号

　仕切弁筐設置工 φ50～φ200 DP=0.7以上 箇所 1 

PVソケット(HIVP側)
ﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ ,HIキャップ

3口(159件)

ﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ

PVソケット(HIVP側)
ﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ ,HIキャップ



歩道 車道 歩道
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

小穴掘削 小穴掘削 小穴掘削 埋設部 埋設部 H=0.50 H=0.50 H=0.50
ｻﾄﾞﾙ部 ｻﾄﾞﾙ部 ｻﾄﾞﾙ部 H=0.85 H=0.85 Co As 土
φ75 φ100 φ150

バキューム式

舗装版切断工(As) t=15cmまで ｍ 139.50 2.70 1.20 940.20 18.40 1102.0
バキューム式

舗装版切断工(Co) t=15cmまで ｍ 51.80 51.8
(As)舗装版切断厚 t=5cm

舗装切断濁水処分 (Co)舗装版切断厚 t=10cm ㎥ 1.6

積載量2t 運搬距離 15kmまで 台 0.9
再利用

㎡ 1.53 1.5
Ａｓ・バックホウ0.28㎥

舗装版直接掘削積込 t=10cm以下 ㎡ 45.33 0.87 211.54 257.7
Ａｓ・バックホウ0.08㎥

舗装版直接掘削積込 t=10cm以下 ㎡ 0.39 0.4
Ａｓ・人力

舗装版直接掘削積込 t=15cm以下 ㎡ 4.14 4.1
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ　人力破砕、掘削、積込

舗装版直接掘削積込 t=15cm以下 ㎥ 11.65 11.7

機械掘削工 バックホウ0.28ｍ3 ㎥ 23.57 0.45 169.23 193.3

機械掘削工 バックホウ0.08ｍ3 ㎥ 0.20 1.20 1.4

人力掘削工 ㎥ 21.59 0.43 0.20 4.66 1.86 3.03 31.8
バックホウ0.28ｍ3

埋　戻　工 粒状改良土 ㎥ 28.39 0.56 95.19 124.1
バックホウ0.08ｍ3

埋　戻　工 粒状改良土 ㎥ 0.34 1.00 1.3
人力

埋　戻　工 発生土 ㎥ 2.33 1.03 3.03 6.4
バックホウ0.28ｍ3

廃 材 運 搬(Ａｓ塊) ダンプトラック4ｔ ㎥ 1.36 0.02 10.57 0.20 12.2
バックホウ0.08ｍ3

廃 材 運 搬(Ａｓ塊) ダンプトラック2ｔ ㎥ 0.01 0.01
バックホウ0.08ｍ3

廃 材 運 搬(Ｃｏ塊) ダンプトラック4ｔ ㎥ 1.16 1.2
廃材処分量×As重量t/㎥

廃 材 処 分(Ａｓ塊) ｔ 28.5
廃材処分量×Co重量t/㎥

廃 材 処 分(Ｃｏ塊) ｔ 2.7
現場→仮置き場　土砂

残 土 処 分 バックホウ0.28㎥ ㎥ 45.17 0.89 169.23 2.33 0.82 218.4
現場→仮置き場　土砂

残 土 処 分 バックホウ0.08㎥ ㎥ 0.40 1.20 1.6
仮置き場→処分場

残 土 処 分 土砂 ㎥ 45.17 0.89 0.40 169.23 1.20 2.33 0.82 220.0
再生切込砕石（1.8m＞施工幅）

下 層 路 盤 工 t=20cm・2層転圧 ㎡ 45.33 0.87 211.54 11.65 4.14 273.5
再生粒調砕石（1.8m＞施工幅）

上 層 路 盤 工 t=17cm・2層転圧 ㎡ 45.33 0.87 211.54 257.7
再生切込砕石（1.8m＞施工幅）

路 盤 工 t=16cm・2層転圧 ㎡ 0.39 1.53 1.9
再生密粒度As（1.4m＞施工幅）

仮 復 旧 工 t=3㎝･車道･人力施工(ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ) ㎡ 45.33 0.87 211.54 257.7
再生細粒度As（1.4m＞施工幅）

仮 復 旧 工 t=3㎝･歩道･人力施工(ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ) ㎡ 0.39 1.53 1.9

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 t=10cm ㎥ 11.65 11.7
再生密粒度As（1.4m＞施工幅）

本 復 旧 工 t=5㎝･宅内･人力施工(ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ) ㎡ 4.14 4.1

アスファルト切断濁
水運搬費

　土　工　集　計　表　
6.給水切替工

工 種 細 目 単位

数　　量

計
車道 宅地内

運搬×2.35
12.16×2.35t/m3 = 28.576

運搬×2.35
1.16×2.35t/m3 = 2.726

インターロッキング
ブロック撤去工



155 箇所

土工延長： 0.65 ｍ
掘 削 幅1： 0.45 ｍ

3
0

3
0 土被り： 0.85 ｍ

管外径： 0.09 ｍ
管下掘削： 0.10 ｍ
掘 削 深： 1.04 ｍ
表 層 厚： 0.03 ｍ

仮表層復旧厚： 0.03 ｍ
上層路盤厚： 0.17 ｍ
下層路盤厚： 0.20 ｍ
粒状改良土： 0.64 ｍ

管控除： 0.004 ㎥

× × ＝ 139.500 139.50 ｍ

× × ＝ 45.337 45.33 ㎡

× × × ＝ 23.575 23.57 ㎥

× × － ） × ＝ 21.595 21.59 ㎥

× × － ） × ＝ 28.396 28.39 ㎥

× ＝ 1.360 1.36 ㎥

＋ ＝ 45.170 45.17 ㎥

× × ＝ 45.337 45.33 ㎡

× × ＝ 45.337 45.33 ㎡
再生密粒度

× × （ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ有） ＝ 45.337 45.33 ㎡

φ75 車道(4ｍ以上) サドル設置小穴掘削(設置時)
掘削 復旧

450

1
0
4
0

再生粒調
砕石

9
0

1
0
0

再生密粒度As

土工－1

As

数 量
15㎝以下 Ｌ

1
7
0

5
2
0 機械掘削

（土砂）
再生切込

砕石 2
0
0

粒状
改良土

6
4
0

4
9
0

3
0
0

人力掘削

舗装版切断工 0.45 2
10㎝以下 Ｗ Ｌ

新設管HPPEφ75

名 称 土　工　計　算　式

155
件数

件数

Ｌ 件数

機 械 掘 削 工 0.45 0.52 0.65 155

舗装版直接掘削積込工 0.45 0.65
Ｗ 厚さ

155

Ｗ 厚さ Ｌ 管控除分

人 力 掘 削 工 (0.45 0.49 0.65 0.004
粒状改良土
埋戻し工

Ｗ 厚さ Ｌ 管控除分

(0.45 0.64 0.65 0.004

残 土 処 分 23.575 21.595

破砕量 厚さ

廃 材 運 搬 45.337 0.03

t=20cm Ｗ Ｌ

下 層 路 盤 工 0.45 0.65

機械掘削 人力掘削

t=3cm Ｗ Ｌ

仮 復 旧 工 0.45 0.65

t=17cm Ｗ Ｌ

上 層 路 盤 工 0.45 0.65

155
件数

件数

件数

155

件数

155
件数

155

155



3 箇所

土工延長： 0.65 ｍ
掘 削 幅1： 0.45 ｍ

3
0

3
0 土被り： 0.85 ｍ

管外径： 0.12 ｍ
管下掘削： 0.10 ｍ
掘 削 深： 1.07 ｍ
表 層 厚： 0.03 ｍ

仮表層復旧厚： 0.03 ｍ
上層路盤厚： 0.17 ｍ
下層路盤厚： 0.20 ｍ
粒状改良土： 0.67 ｍ

管控除： 0.007 ㎥

× × ＝ 2.700 2.70 ｍ

× × ＝ 0.877 0.87 ㎡

× × × ＝ 0.456 0.45 ㎥

× × － ） × ＝ 0.435 0.43 ㎥

× × － ） × ＝ 0.566 0.56 ㎥

× ＝ 0.026 0.02 ㎥

＋ ＝ 0.891 0.89 ㎥

× × ＝ 0.877 0.87 ㎡

× × ＝ 0.877 0.87 ㎡
再生密粒度

× × （ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ有） ＝ 0.877 0.87 ㎡

 新設管HPPEφ100

名 称 土　工　計　算　式

舗装版切断工 0.45 2
10㎝以下 Ｗ Ｌ

3

機 械 掘 削 工 0.45 0.52 0.65

人 力 掘 削 工 (0.45

舗装版直接掘削積込工

数 量
15㎝以下 Ｌ 件数

1
7
0

5
2
0 機械掘削

（土砂）
再生切込

砕石 2
0
0

粒状
改良土

6
7
0

5
2
0

3
0
0

人力掘削

1
0
7
0

再生粒調
砕石

1
2
0

1
0
0

As

0.45 0.65
Ｗ 厚さ

Ｗ 厚さ

0.52

破砕量 厚さ

廃 材 運 搬 0.877 0.03

粒状改良土
埋戻し工

Ｗ 厚さ

(0.45 0.67

機械掘削 人力掘削

残 土 処 分 0.456 0.435

t=17cm Ｗ Ｌ

上 層 路 盤 工 0.45 0.65

t=20cm Ｗ Ｌ

下 層 路 盤 工 0.45 0.65

t=3cm Ｗ Ｌ

仮 復 旧 工 0.45 0.65

3
件数

3

土工－2
φ100 車道(4ｍ以上) サドル設置小穴掘削(設置時)

再生密粒度As

掘削 復旧
450

件数

3
Ｌ 管控除分

0.65 0.007

件数

3

3

件数

3
件数

3

件数

Ｌ 管控除分

0.65 0.007

Ｌ 件数



1 箇所

土工延長： 0.65 ｍ
掘 削 幅1： 0.60 ｍ

3
0

3
0 土被り： 0.85 ｍ

管外径： 0.17 ｍ
管下掘削： 0.10 ｍ
掘 削 深： 1.12 ｍ
表 層 厚： 0.03 ｍ

仮表層復旧厚： 0.03 ｍ
路盤厚： 0.16 ｍ

粒状改良土： 0.93 ｍ

管控除： 0.015 ㎥

× × ＝ 1.200 1.20 ｍ

× × ＝ 0.390 0.39 ㎡

× × × ＝ 0.202 0.20 ㎥

× × － ） × ＝ 0.207 0.20 ㎥

× × － ） × ＝ 0.347 0.34 ㎥

× ＝ 0.011 0.01 ㎥

＋ ＝ 0.409 0.40 ㎥

× × ＝ 0.390 0.39 ㎡
再生密粒度

× × （ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ有） ＝ 0.390 0.39 ㎡

0.03
厚さ

0.390廃 材 運 搬
破砕量

10.650.60舗装版直接掘削積込工

機 械 掘 削 工 0.60 0.52 0.65

人 力 掘 削 工 (0.60 0.57 0.65

1
1
2
0

再生切込
砕石

1
0
0

土工－3

As

10㎝以下 Ｗ Ｌ

数 量
15㎝以下 Ｌ

舗装版切断工 0.60

φ150 歩道(インターロッキング部) サドル設置小穴掘削(設置時)

5
7
0

3
0
0

人力掘削

1
7
0

1
6
0

5
2
0 機械掘削

（土砂）

掘削 復旧
600

 新設管DIP-GXφ150

名 称

Ｗ 厚さ

Ｗ 厚さ Ｌ 管控除分

粒状改良土
埋戻し工

仮 復 旧 工 0.60 0.65

残 土 処 分 0.202 0.207

t=3cm Ｗ Ｌ 件数

機械掘削 人力掘削

件数

1
件数

1

再生細粒度As

件数

1
件数

粒状
改良土

9
3
0

0.015

1

土　工　計　算　式

Ｗ 厚さ Ｌ 管控除分

(0.60 0.93 0.65

Ｌ 件数

2

0.015

件数

1

1

t=16cm Ｗ Ｌ

路 盤 工 0.60 0.65



土工延長： 470.10 ｍ
掘 削 幅1： 0.45 ｍ

3
0 土被り： 0.85 ｍ

管外径： ｍ
管下掘削： ｍ
掘 削 深： 0.85 ｍ
表 層 厚： 0.05 ｍ

仮表層復旧厚： 0.03 ｍ
上層路盤厚： 0.17 ｍ
下層路盤厚： 0.20 ｍ
粒状改良土： 0.45 ｍ

× ＝ 940.200 940.20 ｍ

× ＝ 211.545 211.54 ㎡

× × ＝ 169.236 169.23 ㎥

× × ＝ 95.195 95.19 ㎥

× ＝ 10.577 10.57 ㎥

＝ 169.236 169.23 ㎥

× ＝ 211.545 211.54 ㎡

× ＝ 211.545 211.54 ㎡
再生密粒度

× （ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ有） ＝ 211.545 211.54 ㎡

復旧
450

車道(4ｍ以上) 埋設部土工(1)
土工－4

4
5
0

8
0
0 機械掘削

（土砂）

 新設給水管

8
5
0

5
0

再生粒調
砕石

10㎝以下 Ｗ Ｌ

数 量
15㎝以下 Ｌ

名 称 土　工　計　算　式

舗装版直接掘削積込工 0.45 470.10
Ｗ 厚さ Ｌ

粒状改良土
埋戻し工

Ｗ 厚さ

0.45 0.45

機械掘削工と同じ

t=17cm Ｗ Ｌ

上 層 路 盤 工 0.45 470.10

t=20cm
下 層 路 盤 工 0.45 470.10

As 再生密粒度As

Ｗ Ｌ

破砕量 厚さ

211.545 0.05

Ｌ

470.10

掘削

t=3cm Ｗ Ｌ

仮 復 旧 工 0.45 470.10

残 土 処 分

廃 材 運 搬

機 械 掘 削 工 0.45 0.80 470.10

舗装版切断工 470.10 2

1
7
0

再生切込
砕石 2

0
0

粒状
改良土



土工延長： 3.40 ｍ
掘 削 幅1： 0.45 ｍ

3
0 土被り： 0.85 ｍ

管外径： ｍ

3
0 管下掘削： ｍ

掘 削 深： 0.85 ｍ
モルタル： 0.03 ｍ
表 層 厚： 0.06 ｍ

仮表層復旧厚： 0.03 ｍ
路盤厚： 0.16 ｍ

粒状改良土： 0.66 ｍ

× ＝ 1.530 1.53 ｍ

× × ＝ 1.208 1.20 ㎥

× × ＝ 1.009 1.00 ㎥

＝ 1.208 1.20 ㎥

× ＝ 1.530 1.53 ㎡
再生密粒度

× （ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ有） ＝ 1.530 1.53 ㎡

インターロッキン
グブロック撤去工

Ｌ

数 量

 新設給水管

再生切込
砕石 1

6
0

0.45 0.66 3.40

0.45

Ｌ

路 盤 工 0.45 3.40

残 土 処 分 機械掘削工と同じ

Ｗ 厚さ

0.45
Ｗ 厚さ

Ｌ

t=6cm Ｗ

t=3cm Ｗ Ｌ

仮 復 旧 工 0.45 3.40

モルタル

機械掘削
（土砂）

粒状
改良土 6

6
0

粒状改良土
埋戻し工

土工－5

0.79 3.40機 械 掘 削 工
Ｌ

8
5
0

6
0

歩道(インターロッキング部)

インターロッキ
ングブロック

再生細粒度As

7
6
0

名 称 土　工　計　算　式

埋設部土工(2)
掘削 復旧

450

3.40
Ｗ



土工延長： 25.90 ｍ
掘 削 幅1： 0.45 ｍ

土被り： ｍ
管外径： ｍ

管下掘削： ｍ
掘 削 深： 0.50 ｍ
表 層 厚： 0.10 ｍ

仮表層復旧厚： 0.10 ｍ
路盤厚： 0.20 ｍ

埋 戻 厚： 0.20 ｍ

× ＝ 51.800 51.80 ｍ

× ＝ 11.655 11.65 ㎡

× × ＝ 4.662 4.66 ㎥

× × ＝ 2.331 2.33 ㎥

× ＝ 1.165 1.16 ㎥

－ ＝ 2.331 2.33 ㎥

× ＝ 11.655 11.65 ㎡

× ＝ 11.655 11.65 ㎡

数 量
15㎝以下 Ｌ

発生土 2
0
0

掘削 復旧
450

5
0
0

1
0
0

再生切込
砕石 2

0
0

舗装版切断工(Co) 25.90 2
10㎝以下 Ｗ Ｌ

名 称 土　工　計　算　式

人 力 掘 削 工 0.45 0.40 25.90

舗装版直接掘削積込工 0.45 25.90
Ｗ 厚さ

Ｗ 厚さ Ｌ

0.45 0.20 25.90

Ｌ

t=10cm Ｗ Ｌ
コンクリート舗装 0.45 25.90

t=20cm Ｗ Ｌ

路 盤 工 0.45 25.90

宅地内土工(1)

Co Co 1
0
0

土工－6

発生土
埋戻し工
(CO塊)

廃 材 運 搬

4
0
0 人力掘削

（土砂）

 新設給水管

残 土 処 分 4.662 2.331

破砕量 厚さ

11.655 0.10



土工延長： 9.20 ｍ
掘 削 幅1： 0.45 ｍ

土被り： ｍ
管外径： ｍ

管下掘削： ｍ
掘 削 深： 0.50 ｍ
表 層 厚： 0.05 ｍ

仮表層復旧厚： 0.05 ｍ
路盤厚： 0.20 ｍ

埋 戻 厚： 0.25 ｍ

× ＝ 18.400 18.40 ｍ

× ＝ 4.140 4.14 ㎡

× × ＝ 1.863 1.86 ㎥

× × ＝ 1.035 1.03 ㎥

× ＝ 0.207 0.20 ㎥

－ ＝ 0.828 0.82 ㎥

× ＝ 4.140 4.14 ㎡
再生密粒度

× （ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ有） ＝ 4.140 4.14 ㎡

宅地内土工(2)
掘削 復旧

450

土工－7

名 称 土　工　計　算　式 数 量
15㎝以下 Ｌ

発生土 2
5
0

 新設給水管

5
0
0

5
0

4
5
0 人力掘削

（土砂）

As As 5
0

再生切込
砕石 2

0
0

舗装版切断工 9.20 2
10㎝以下 Ｗ Ｌ

Ｗ Ｌ

0.45 9.20

破砕量 厚さ

4.140 0.05

Ｌ

Ｗ 厚さ Ｌ

0.45 0.25 9.20
(As塊)

廃 材 運 搬

発生土
埋戻し工

人 力 掘 削 工 0.45 0.45 9.20

舗装版直接掘削積込工 0.45 9.20
Ｗ 厚さ

t=5cm
本 復 旧 工

路 盤 工 0.45 9.20

残 土 処 分
t=20cm Ｗ Ｌ

1.863 1.035



土工延長： 13.50 ｍ
掘 削 幅1： 0.45 ｍ

土被り： ｍ
管外径： ｍ

管下掘削： ｍ
掘 削 深： 0.50 ｍ
埋 戻 厚： 0.50 ｍ

× × ＝ 3.037 3.03 ㎥

× × ＝ 3.037 3.03 ㎥

土工－8
宅地内土工(3)

数 量

掘削 復旧
450

5
0
0

人 力 掘 削 工 0.45 0.50 13.50
Ｗ 厚さ

名 称 土　工　計　算　式

発生土
埋戻し工

Ｗ 厚さ Ｌ

0.45 0.50 13.50

Ｌ

人力掘削
（土砂）

発生土 5
0
0

 新設給水管



7.既設管撤去



7.既設管撤去

25/37 26/37 27/37 28/37 29/37 30/37 31/37 32/37

44.8

44.7

4.0

1921.1

既設管撤去工
機械吊込

ｍ 44.8
機械吊込

ｍ 44.7
機械吊込

ｍ 4.0
機械吊込

ｍ 1921.1
エンジンカッター

口 14
エンジンカッター

口 14

口 640

基 1 1

基 1 1 2

基 2 4 3 3 3 4 2 4 25
フランジ接続箇所も含む
ネジ筺 箇所 2 4 3 3 3 4 2 4 25

箇所 2 1 2 1 1 3 2 1 13

円型4号 箇所 2 1 1 1 5

角型2号 箇所 2 1 2 2 1 8

鋳鉄管 台 1

鋳鉄管 空㎥ 1.5

塩ビ管 台 2

塩ビ管 空㎥ 12.2

給水管撤去工

ｍ 2.0 10.1 12.1

ｍ 4.2 3.3 5.7 5.2 15.5 7 40.9

ｍ 11.2 6.9 6.1 7.0 7.1 10.1 48.4

ｍ 43.2 11.7 12.4 11.9 25.5 16.4 3.4 8 132.5

ｍ 95.1 27.2 55.5 14.3 5.1 37.9 78.4 52.8 366.3

口 4

口 13

口 16

口 44

口 122

塩ビ管 空㎥ 0.6

塩ビ管 空㎥ 0.2

塩ビ管 台 1

12.19
給水管撤去も含む

1921.1÷3.0ｍ/箇所

640

1

1.51

数　　　量
路線番号(路線延長)

3.5+4.7+5.2+8.8+8.8+5.5+4.3+3.9

114.9+105.9+134.3+112.2+123.7+123.7+145.6+125.1+190.4+401.6+112.6+142.3+87.0+1.8

単位

既設塩ビ管切断工
φ75

既設鋳鉄管切断工
φ100

φ150

既設鋳鉄管撤去工
φ75

44.8÷3.0ｍ/箇所

14
44.7.0÷3.0ｍ/箇所

14

φ75 VP

　既設管撤去工集計表　

計

φ150

消火栓室撤去工

既設鋳鉄管撤去工

φ100 DCIP

既設鋳鉄管切断工

φ75 DCIP

撤去延長

名　　　　称 形　状・寸　法

3.1+0.9

仕切弁撤去工
φ75

仕切弁撤去工
φ100

仕切弁筺撤去工

既設塩ビ管撤去工
φ50
VP

仕切弁撤去工
φ150

φ150 DCIP 3.5+41.3

既設塩ビ管撤去工
φ75

既設鋳鉄管撤去工
φ100

44.8

44.7

4.0

1921.1

撤去管処分量

4t車ダンプ

消火栓撤去工

4t車ダンプ

撤去管処分量

撤去管収集運搬

撤去管収集運搬

2

φ25
VP
φ20

既設塩ビ管撤去工

φ40

既設塩ビ管撤去工 VP
φ30

既設塩ビ管撤去工 VP

既設塩ビ管撤去工 VP

既設塩ビ管切断工 VP
φ25

既設塩ビ管切断工 VP

VP

φ50

既設塩ビ管切断工 VP
φ40

既設塩ビ管切断工 VP

石綿管撤去処分量
0.15

0.036+0.082+0.048+0.133+0.336

0.1

塩ビ管処分量

石綿管収集運搬

消火栓室撤去工

N=L/3m
4.0

N=L/3m
13.6
N=L/3m
16.1
N=L/3m
44.2
N=L/3m
122.1φ20

既設塩ビ管切断工 VP
φ30



鋳鉄管処分量

※下表、〔撤去管処分量〕より ㎥

※下表、〔撤去運搬重量〕より ｔ

運搬車両は4t車とする

： （ ÷ ＝ ） 回

撤去管処分量算定表

〔撤去管処分量〕

〔撤去管,撤去運搬重量〕

× ＝ ＝

＝ ＝

＝ ＝

撤去管総重量 ＝

φ75 ---- ---- 11.73 4.00 11.73 46.92kg 0.047t

名 称 計 算 書 数 量

処分費

撤去管処分量 1.506㎥ 1.51

0.427 1運搬車両 4t車 1.706 4.0

収集運搬重量 1.706ｔ 1.706

収集運搬車両,回数

口径
既設管
外径

単位
撤去量

撤去管撤去延長（ｍ） 撤去量

（ｍ） （㎥/ｍ） ① （空㎥）② ③ ④ ⑤ ⑥ 計

44.80 0.986DCIP150 0.169 0.022 44.80

1.506

口径
管長 重量

単位
重量

撤去管運搬重量

計

（ｍ/本） （kg/本） （kg/ｍ） 撤去延長（ｍ）×単位重量(kg/ｍ)

φ150 ---- ---- 21.97 44.80 21.97 984.26kg 0.984t

計 1.706t

φ100 15.09 ----

0.011 44.70 44.70 0.492

DCIP75 0.093 

DCIP100 0.118 

---- 44.70 15.09 674.52kg 0.675t

4.00 4.00 0.0280.007 



塩ビ管処分量

※下表、〔撤去管処分量〕より ㎥

※下表、〔撤去運搬重量〕より ｔ

運搬車両は4t車とする

： （ ÷ ＝ ） 回

撤去管処分量算定表

〔撤去管処分量〕

〔撤去管,撤去運搬重量〕

× ＝ ＝

× ＝ ＝

× ＝ ＝

× ＝ ＝

× ＝ ＝

× ＝ ＝

撤去管総重量 ＝

0.366366.30

運搬車両 4t車 4.472 4.0

収集運搬重量 4.472ｔ

1.118

収集運搬車両,回数

2

4.472

名 称 計 算 書 数 量

処分費

撤去管処分量 12.192㎥ 12.19

口径
既設管
外径

単位
撤去量

撤去管撤去延長（ｍ） 撤去量

（ｍ） ⑥ 計 （空㎥）⑤（㎥/ｍ） ① ② ③ ④

1921.10 11.527

計 4.472t

φ20 ---- ---- 0.31 366.30 0.31 113.55kg 0.114t

（ｍ/本） （kg/本） （kg/ｍ） 撤去延長（ｍ）×単位重量(kg/ｍ)

φ75 0.089 0.006 1921.10

φ20 0.026 0.001 366.30

φ50 0.060 0.003 12.10

φ30

φ75 ---- ---- 2.20 1921.10 2.20 4226.42kg 4.226t

12.192

口径
管長 重量

単位
重量

撤去管運搬重量

計

12.10 0.036

φ40 0.048 0.002 40.90 40.90 0.082

0.048

φ25 0.032 0.001 132.50 132.50 0.133

0.038 0.001 48.40 48.40

φ50 ---- ---- 1.12 12.10 1.12 13.55kg 0.014t

φ40 ---- ---- 0.79 40.90 0.79 32.31kg 0.032t

φ30 ---- ---- 0.54 48.40 0.54 26.14kg 0.026t

φ25 ---- ---- 0.45 132.50 0.45 59.63kg 0.060t



既設撤去管土工延長表

単独撤去

車道(3270号線)(市道)

㉖

4.30 4.30 4.30     

1 撤去(DCIPφ100) 1.05 m 0.65 m ｍ

単独撤去

車道(4ｍ以上)(市道)
②

39.24 39.24 39.24    

2 撤去(VPφ75) 1.00 m 0.45 m ｍ
③ ⑦ ⑧ ⑩ ⑪ ⑭ ⑰ ⑲

46.64 51.00 29.02 112.20 38.20 78.66 44.80 45.04 445.56 445.56   

3 撤去(VPφ75) 1.20 m 0.45 m ｍ (両側5.70) (両側3.70) (9.40) (9.40)

④ ⑥ ⑮ ⑱ ⑳ ㉑ ㉓ ㉗
105.90 45.10 123.70 53.51 125.10 47.29 190.40 98.10 789.10

4 撤去(VPφ75) 1.30 m 0.45 m ｍ (両側5.30) (両側64.50) (両側60.20) (130.00)

㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㊱
112.60 45.70 155.40 87.00 36.86 59.74 1.80 93.33 592.43

(両側3.60) (3.60)

㉟
0.20 0.20 1,381.73 

(133.60)

㉔

3.00 3.00 3.00     
5 撤去(DCIPφ150) 1.30 m 0.70 m ｍ

⑤ ⑬ ⑯

2.71 6.81 5.08 14.60 14.60    

6 撤去(DCIPφ100) 0.90 m 0.65 m ｍ

①

1.51 1.51 1.51     
7 撤去(DCIPφ100) 1.00 m 0.65 m ｍ

⑨ ⑫

4.78 6.81 11.59 11.59    

8 撤去(DCIPφ100) 1.20 m 0.65 m ｍ

㉒
1.06 1.06 1.06     

9 撤去(DCIPφ75) 1.30 m 0.60 m ｍ

番号 種   別 土被り 単位 数　　　　　量掘削幅 小計 計



1 2 3 4 5 6 7 8 9

バキューム式

舗装版切断工 t=15cmまで ｍ 8.60 39.24 454.96 1515.33 3.00 14.60 1.51 11.59 1.06 2049.9

AS切断濁水処分 舗装版切断厚 t=5cm ㎥ 2.7

積載量2t 運搬距離 15kmまで 台 1.5

Ａｓ・バックホウ0.28㎥
舗装版直接掘削積込 t=10cm以下 ㎡ 21.58 245.05 759.95 2.10 9.49 0.98 7.53 0.63 1047.3

Ａｓ・バックホウ0.28㎥
舗装版直接掘削積込 t=10cmを越え15cm以下 ㎡ 2.79 2.8

機械掘削工 バックホウ0.28㎥ ㎥ 2.82 18.11 245.78 824.39 2.91 9.04 1.03 9.43 0.84 1114.4

バックホウ0.28㎥

埋　戻　工 粒状改良土 ㎥ 1.76 12.18 178.44 615.56 2.24 5.88 0.70 6.93 0.62 824.3

バックホウ0.28㎥

廃 材 運 搬 ダンプトラック4ｔ ㎥ 0.39 1.07 12.25 37.99 0.10 0.47 0.04 0.37 0.03 52.7

廃材処分量×As重量t/㎥

廃 材 処 分 Ａｓ塊 ｔ 123.9

現場→仮置き場　土砂

残 土 処 分 バックホウ0.28㎥ ㎥ 2.82 18.11 245.78 824.39 2.91 9.04 1.03 9.43 0.84 1114.4

仮置き場→処分場

残 土 処 分 土砂 ㎥ 2.82 18.11 245.78 824.39 2.91 9.04 1.03 9.43 0.84 1114.4

再生切込砕石（1.8m＞施工幅）

下 層 路 盤 工 t=20cm・2層転圧 ㎡ 17.65 200.50 621.77 2.10 9.49 0.98 7.53 0.63 860.7

再生切込砕石（1.8m＞施工幅）

下 層 路 盤 工 t=30cm・3層転圧 ㎡ 2.79 2.8

再生粒調砕石（1.8m＞施工幅）

上 層 路 盤 工 t=17cm・2層転圧 ㎡ 17.65 200.50 621.77 2.10 9.49 0.98 7.53 0.63 860.7

再生粒調砕石（1.8m＞施工幅）

上 層 路 盤 工 t=19cm・2層転圧 ㎡ 2.79 2.8

再生密粒度As（1.4m＞施工幅）

仮 復 旧 工 t=3㎝･車道･人力施工(ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ) ㎡ 21.58 245.05 759.95 2.10 9.49 0.98 7.53 0.63 1047.3

再生密粒度As（1.4m＞施工幅）
仮 復 旧 工 t=5㎝･車道･人力施工(ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ) ㎡ 2.79 2.8

運搬×2.35

052.71×2.35t/m3 = 123.869

　土　工　集　計　表　
7.既設管撤去

工 種 細 目 単位

数　　量

計
車道

アスファルト切断濁
水運搬費



掘削 復旧
土工延長： 4.30 ｍ
掘 削 幅1： 0.65 ｍ
掘 削 幅2： ｍ

5
0 土被り(新設)： ｍ

土被り(撤去)： 1.05 ｍ
管外径(新設)： ｍ
管外径(撤去)： 0.12 ｍ

管下掘削： ｍ
掘 削 深： 1.17 ｍ
表 層 厚： 0.07 ｍ
基 層 厚： 0.07 ｍ

仮表層復旧厚： 0.05 ｍ
上層路盤厚： 0.19 ｍ
下層路盤厚： 0.30 ｍ
粒状改良土： 0.63 ｍ
新設管控除： ㎥
撤去管控除： 0.049 ㎥

× ＝ 8.600 8.60 ｍ

× ＝ 2.795 2.79 ㎡

× × － ＝ 2.829 2.82 ㎥

× × ＝ 1.760 1.76 ㎥

× ＝ 0.391 0.39 ㎥

機械掘削工と同じ ＝ 2.829 2.82 ㎥

× ＝ 2.795 2.79 ㎡

× ＝ 2.795 2.79 ㎡
再生密粒度

× （ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ有） ＝ 2.795 2.79 ㎡

t=10cmを越え15cm以下 Ｗ Ｌ

舗装版破砕工 0.65
管控除分

0.049

t=19cm Ｗ Ｌ

4.30

破砕量 厚さ

廃 材 運 搬 0.142.795

4.30
粒状改良土
埋戻し工

Ｗ Ｌ

As

As

撤去(DCIPφ100)

厚さ

0.65 4.30

0.65

t=5cm Ｗ Ｌ

上層路盤工

3
0
0

残 土 処 分
t=30cm Ｗ Ｌ

下層路盤工 0.65 4.30

厚さ Ｌ

粒状
改良土

6
3
0

名称

0.65

機械掘削工 0.65 1.030

4.30
Ｗ

土　工　計　算　式

仮復旧工

再生密粒度As

土工－1
DCIP100 車道(3271号線)

15㎝以下 Ｌ

0.63 4.30

舗装版切断工 4.30 2

管路土工

650

1
1
7
0

7
0

7
0 再生粒調

砕石 1
9
0

1
0
3
0 機械掘削

（土砂）

再生切込
砕石

数 量



50 50 土工延長： 39.24 ｍ

掘 削 幅1： 0.45 ｍ
掘 削 幅2： 0.55 ｍ

3
0 土被り(新設)： ｍ

土被り(撤去)： 1.00 ｍ
管外径(新設)： ｍ
管外径(撤去)： 0.09 ｍ

管下掘削： ｍ
掘 削 深： 1.09 ｍ
表 層 厚： 0.05 ｍ

仮表層復旧厚： 0.03 ｍ
上層路盤厚： 0.17 ｍ
下層路盤厚： 0.20 ｍ
粒状改良土： 0.69 ｍ
新設管控除： ㎥
撤去管控除： 0.250 ㎥

＝ 39.240 39.24 ｍ

× ＝ 21.582 21.58 ㎡

× × － ＝ 18.114 18.11 ㎥

× × ＝ 12.184 12.18 ㎥

× ＝ 1.079 1.07 ㎥

機械掘削工と同じ ＝ 18.114 18.11 ㎥

× ＝ 17.658 17.65 ㎡

× ＝ 17.658 17.65 ㎡
再生密粒度

× （ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ有） ＝ 21.582 21.58 ㎡

6
9
0

0.55 39.24
Ｗ Ｌ

0.45 39.24
t=3cm

仮 復 旧 工

下 層 路 盤 工
t=17cm

上 層 路 盤 工

VP75

名 称

Ｗ 厚さ

撤去(VPφ75)

復旧

As

21.582 0.05

再生粒調
砕石

Ｌ

Ｗ

1.04

機械掘削
（土砂）

再生切込
砕石

Ｌ

粒状
改良土

土工－2

5
0

1
0
9
0

1
0
4
0

廃 材 運 搬

残 土 処 分
t=20cm

機 械 掘 削 工

15㎝以下
舗装版切断工

10㎝以下
舗装版直接掘削積込工

粒状改良土
埋戻し工

39.24

39.24
Ｗ

Ｗ Ｌ

0.55

車道(4ｍ以上)(市道) 撤去土工

Ｌ 管控除分

0.45

1
7
0

厚さ

Ｌ

0.45 39.24
Ｗ

39.24 0.250

0.45 0.69 39.24
Ｌ

2
0
0

土　工　計　算　式

掘削
450

再生密粒度As

破砕量 厚さ

数 量



50 50 土工延長： 445.56 ｍ
掘 削 幅1： 0.45 ｍ
掘 削 幅2： 0.55 ｍ

3
0 土被り(新設)： ｍ

土被り(撤去)： 1.20 ｍ
管外径(新設)： ｍ
管外径(撤去)： 0.09 ｍ

管下掘削： ｍ
掘 削 深： 1.29 ｍ
表 層 厚： 0.05 ｍ

仮表層復旧厚： 0.03 ｍ
上層路盤厚： 0.17 ｍ
下層路盤厚： 0.20 ｍ
粒状改良土： 0.89 ｍ
新設管控除： ㎥
撤去管控除： 2.833 ㎥

＋ ＝ 454.960 454.96 ｍ

× ＝ 245.058 245.05 ㎡

× × － ＝ 245.789 245.78 ㎥

× × ＝ 178.446 178.44 ㎥

× ＝ 12.252 12.25 ㎥

機械掘削工と同じ ＝ 245.789 245.78 ㎥

× ＝ 200.502 200.50 ㎡

× ＝ 200.502 200.50 ㎡
再生密粒度

× （ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ有） ＝ 245.058 245.05 ㎡
t=3cm Ｗ Ｌ

仮 復 旧 工 0.55 445.56

撤去(VPφ75)

両側分延長

厚さ

廃 材 運 搬 0.05

上 層 路 盤 工 0.45 445.56

t=20cm Ｗ Ｌ

下 層 路 盤 工 0.45 445.56

残 土 処 分

t=17cm Ｗ Ｌ

10㎝以下 Ｗ Ｌ

Ｌ 管控除分

舗装版切断工 445.56 9.40

機 械 掘 削 工 0.45 1.24
粒状改良土
埋戻し工

Ｗ 厚さ Ｌ

0.45 0.89

VP75 車道(4ｍ以上)(市道) 撤去土工
掘削

245.058
破砕量 厚さ

445.56 2.833

舗装版直接掘削積込工 0.55 445.56
Ｗ

445.56

土工－3

名 称 土　工　計　算　式

復旧
450

粒状
改良土 8

9
0

数 量
15㎝以下 Ｌ

1
7
0

1
2
4
0 機械掘削

（土砂）

再生切込
砕石 2

0
0

1
2
9
0

5
0 As

再生密粒度As

再生粒調
砕石



50 50 土工延長： 1381.73 ｍ
掘 削 幅1： 0.45 ｍ
掘 削 幅2： 0.55 ｍ

3
0 土被り(新設)： ｍ

土被り(撤去)： 1.30 ｍ
管外径(新設)： ｍ
管外径(撤去)： 0.09 ｍ

管下掘削： ｍ
掘 削 深： 1.39 ｍ
表 層 厚： 0.05 ｍ

仮表層復旧厚： 0.03 ｍ
上層路盤厚： 0.17 ｍ
下層路盤厚： 0.20 ｍ
粒状改良土： 0.99 ｍ
新設管控除： ㎥
撤去管控除： 8.786 ㎥

＋ ＝ 1515.330 1515.33 ｍ

× ＝ 759.951 759.95 ㎡

× × － ＝ 824.397 824.39 ㎥

× × ＝ 615.560 615.56 ㎥

× ＝ 37.997 37.99 ㎥

機械掘削工と同じ ＝ 824.397 824.39 ㎥

× ＝ 621.778 621.77 ㎡

× ＝ 621.778 621.77 ㎡
再生密粒度

× （ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ有） ＝ 759.951 759.95 ㎡

土工－4
VP75 車道(4ｍ以上)(市道) 撤去土工

掘削 復旧

数 量

450

As
再生密粒度As

再生粒調
砕石 1

7
0

機械掘削
（土砂）

再生切込
砕石 2

0
0

粒状
改良土 9

9
0

10㎝以下 Ｗ Ｌ
舗装版直接掘削積込工 0.55 1381.73

Ｗ 厚さ Ｌ 管控除分

撤去(VPφ75)

名 称 土　工　計　算　式

1
3
9
0

5
0

1
3
4
0

破砕量 厚さ

15㎝以下 Ｌ 両側分延長
舗装版切断工 1381.73 133.60

機 械 掘 削 工 0.45 1.34 1381.73 8.786
粒状改良土
埋戻し工

Ｗ 厚さ Ｌ

0.45 0.99 1381.73

1381.73

廃 材 運 搬 759.951 0.05

残 土 処 分
t=20cm Ｗ Ｌ

下 層 路 盤 工 0.45 1381.73
t=17cm Ｗ Ｌ

上 層 路 盤 工 0.45 1381.73
t=3cm Ｗ Ｌ

仮 復 旧 工 0.55



土工延長： 3.00 ｍ
掘 削 幅： 0.70 ｍ

3
0 土被り(新設)： ｍ

土被り(撤去)： 1.30 ｍ
管外径(新設)： ｍ
管外径(撤去)： 0.17 ｍ

管下掘削： ｍ
掘 削 深： 1.47 ｍ
表 層 厚： 0.05 ｍ

仮表層復旧厚： 0.03 ｍ
上層路盤厚： 0.17 ｍ
下層路盤厚： 0.20 ｍ
粒状改良土： 1.07 ｍ
新設管控除： ㎥
撤去管控除： 0.068 ㎥

＝ 3.000 3.00 ｍ

× ＝ 2.100 2.10 ㎡

× × － ＝ 2.914 2.91 ㎥

× × ＝ 2.247 2.24 ㎥

× ＝ 0.105 0.10 ㎥

機械掘削工と同じ ＝ 2.914 2.91 ㎥

× ＝ 2.100 2.10 ㎡

× ＝ 2.100 2.10 ㎡
再生密粒度

× （ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ有） ＝ 2.100 2.10 ㎡

数 量
15㎝以下 Ｌ

舗装版切断工

土工－5
DCIP150 車道(4ｍ以上)(市道) 撤去土工

1
4
7
0

5
0 As

再生密粒度As

再生粒調
砕石 1

7
0

1
4
2
0 機械掘削

（土砂）

再生切込
砕石 2

0
0

10㎝以下 Ｗ Ｌ

舗装版破砕工 0.70 3.00

掘削 復旧
700

土　工　計　算　式

1
0
7
0

撤去(DCIPφ150)

名称

3.00

下 層 路 盤 工 0.70 3.00
t=17cm Ｗ Ｌ

上 層 路 盤 工 0.70 3.00

t=20cm Ｗ Ｌ

破砕量 厚さ

廃 材 運 搬 2.100 0.05

粒状改良土
埋戻し工

管控除分

Ｌ

0.70 1.07 3.00

Ｗ 厚さ Ｌ

機 械 掘 削 工 0.70 1.42 3.00 0.068

t=3cm Ｗ Ｌ

仮 復 旧 工 0.70 3.00

残 土 処 分

Ｗ 厚さ

粒状
改良土



土工延長： 14.60 ｍ
掘 削 幅： 0.65 ｍ

3
0 土被り(新設)： ｍ

土被り(撤去)： 0.90 ｍ
管外径(新設)： ｍ
管外径(撤去)： 0.12 ｍ

管下掘削： ｍ
掘 削 深： 1.02 ｍ
表 層 厚： 0.05 ｍ

仮表層復旧厚： 0.03 ｍ
上層路盤厚： 0.17 ｍ
下層路盤厚： 0.20 ｍ
粒状改良土： 0.62 ｍ
新設管控除： ㎥
撤去管控除： 0.165 ㎥

＝ 14.600 14.60 ｍ

× ＝ 9.490 9.49 ㎡

× × － ＝ 9.040 9.04 ㎥

× × ＝ 5.883 5.88 ㎥

× ＝ 0.474 0.47 ㎥

機械掘削工と同じ ＝ 9.040 9.04 ㎥

× ＝ 9.490 9.49 ㎡

× ＝ 9.490 9.49 ㎡
再生密粒度

× （ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ有） ＝ 9.490 9.49 ㎡

DCIP100 車道(4ｍ以上)(市道) 撤去土工
掘削 復旧

数 量
15㎝以下 Ｌ

舗装版切断工 14.60

撤去(DCIPφ100)

名称 土　工　計　算　式

舗装版破砕工

機 械 掘 削 工 0.65 0.97 14.60 0.165
粒状改良土
埋戻し工

Ｗ 厚さ Ｌ

0.65 0.62

9
7
0 機械掘削

（土砂）

再生切込
砕石 2

0
0

粒状
改良土 6

2
0

650

土工－6

As
再生密粒度As

再生粒調
砕石 1

7
0

1
0
2
0

5
0

0.65
10㎝以下 Ｗ Ｌ

14.60

下 層 路 盤 工 0.65 14.60
t=17cm Ｗ Ｌ

上 層 路 盤 工 0.65 14.60

14.60

残 土 処 分

t=3cm Ｗ Ｌ

t=20cm Ｗ

Ｗ 厚さ Ｌ 管控除分

Ｌ

0.65 14.60

破砕量 厚さ

廃 材 運 搬 9.490 0.05

仮 復 旧 工



土工延長： 1.51 ｍ
掘 削 幅： 0.65 ｍ

3
0 土被り(新設)： ｍ

土被り(撤去)： 1.00 ｍ
管外径(新設)： ｍ
管外径(撤去)： 0.12 ｍ

管下掘削： ｍ
掘 削 深： 1.12 ｍ
表 層 厚： 0.05 ｍ

仮表層復旧厚： 0.03 ｍ
上層路盤厚： 0.17 ｍ
下層路盤厚： 0.20 ｍ
粒状改良土： 0.72 ｍ
新設管控除： ㎥
撤去管控除： 0.017 ㎥

＝ 1.510 1.51 ｍ

× ＝ 0.981 0.98 ㎡

× × － ＝ 1.033 1.03 ㎥

× × ＝ 0.706 0.70 ㎥

× ＝ 0.049 0.04 ㎥

機械掘削工と同じ ＝ 1.033 1.03 ㎥

× ＝ 0.981 0.98 ㎡

× ＝ 0.981 0.98 ㎡
再生密粒度

× （ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ有） ＝ 0.981 0.98 ㎡

撤去(DCIPφ100)

0.65

As
再生密粒度As

粒状
改良土 7

2
0

t=3cm Ｗ Ｌ

Ｗ Ｌ

ＬＷ 厚さ

0.65 1.51

仮 復 旧 工 0.65 1.51

上 層 路 盤 工

DCIP100 撤去土工車道(4ｍ以上)(市道)

廃 材 運 搬 0.981 0.05

粒状改良土
埋戻し工

1
0
7
0 機械掘削

（土砂）

再生切込
砕石

Ｗ

10㎝以下 Ｗ Ｌ

Ｌ 管控除分

舗装版切断工 1.51

厚さ

機 械 掘 削 工 0.65 1.07 1.51

破砕量

数 量
15㎝以下 Ｌ

残 土 処 分

1.51

下 層 路 盤 工 0.65 1.51
t=17cm

土工－7

1
7
0

厚さ

t=20cm Ｗ Ｌ

650

1
1
2
0

5
0

再生粒調
砕石

名称 土　工　計　算　式

2
0
0

掘削

0.017

舗装版破砕工 0.65

復旧

0.72 1.51



土工延長： 11.59 ｍ
掘 削 幅： 0.65 ｍ

3
0 土被り(新設)： ｍ

土被り(撤去)： 1.20 ｍ
管外径(新設)： ｍ
管外径(撤去)： 0.12 ｍ

管下掘削： ｍ
掘 削 深： 1.32 ｍ
表 層 厚： 0.05 ｍ

仮表層復旧厚： 0.03 ｍ
上層路盤厚： 0.17 ｍ
下層路盤厚： 0.20 ｍ
粒状改良土： 0.92 ｍ
新設管控除： ㎥
撤去管控除： 0.131 ㎥

＝ 11.590 11.59 ｍ

× ＝ 7.533 7.53 ㎡

× × － ＝ 9.436 9.43 ㎥

× × ＝ 6.930 6.93 ㎥

× ＝ 0.376 0.37 ㎥

機械掘削工と同じ ＝ 9.436 9.43 ㎥

× ＝ 7.533 7.53 ㎡

× ＝ 7.533 7.53 ㎡
再生密粒度

× （ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ有） ＝ 7.533 7.53 ㎡

0.05

t=20cm Ｗ Ｌ

下 層 路 盤 工 0.65 11.59
t=17cm Ｗ Ｌ

残 土 処 分

t=3cm Ｗ Ｌ

仮 復 旧 工 0.65 11.59

上 層 路 盤 工 0.65 11.59

土工－8
DCIP100 車道(4ｍ以上)(市道) 撤去土工

掘削 復旧
650

1
3
2
0

5
0 As

再生密粒度As

再生粒調
砕石 1

7
0

1
2
7
0 機械掘削

（土砂）

数 量

Ｌ 管控除分

機 械 掘 削 工 0.65 1.27 11.59 0.131
粒状改良土
埋戻し工

Ｗ 厚さ

7.533

Ｌ

再生切込
砕石 2

0
0

粒状
改良土

0.92 11.59

9
2
0

撤去(DCIPφ100)

名称 土　工　計　算　式

Ｌ

舗装版破砕工 0.65 11.59

15㎝以下 Ｌ

舗装版切断工

0.65

廃 材 運 搬

Ｗ 厚さ

破砕量 厚さ

Ｗ

11.59
10㎝以下



土工延長： 1.06 ｍ
掘 削 幅： 0.60 ｍ

3
0 土被り(新設)： ｍ

土被り(撤去)： 1.30 ｍ
管外径(新設)： ｍ
管外径(撤去)： 0.09 ｍ

管下掘削： ｍ
掘 削 深： 1.39 ｍ
表 層 厚： 0.05 ｍ

仮表層復旧厚： 0.03 ｍ
上層路盤厚： 0.17 ｍ
下層路盤厚： 0.20 ｍ
粒状改良土： 0.99 ｍ
新設管控除： ㎥
撤去管控除： 0.007 ㎥

＝ 1.060 1.06 ｍ

× ＝ 0.636 0.63 ㎡

× × － ＝ 0.845 0.84 ㎥

× × ＝ 0.629 0.62 ㎥

× ＝ 0.031 0.03 ㎥

機械掘削工と同じ ＝ 0.845 0.84 ㎥

× ＝ 0.636 0.63 ㎡

× ＝ 0.636 0.63 ㎡
再生密粒度

× （ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ有） ＝ 0.636 0.63 ㎡

0.60
t=3cm Ｗ Ｌ

仮 復 旧 工 0.60

t=17cm

名称

厚さ

舗装版切断工 1.06

Ｌ 管控除分

機 械 掘 削 工
粒状改良土
埋戻し工

Ｗ 厚さ Ｌ

0.60 0.99 1.06

Ｗ

土　工　計　算　式
15㎝以下 Ｌ

0.007

上 層 路 盤 工

下 層 路 盤 工

廃 材 運 搬

t=20cm
残 土 処 分

1.06

0.60 1.34 1.06

破砕量

Ｗ

0.60 1.06
Ｗ Ｌ

1.06

厚さ

0.636 0.05

Ｌ

1
3
4
0 機械掘削

（土砂）

9
9
0粒状

改良土

DCIP75 車道(4ｍ以上)(市道) 撤去土工

数 量

1.06

1
3
9
0

5
0

再生粒調
砕石

10㎝以下 Ｗ Ｌ

舗装版破砕工 0.60

再生切込
砕石

撤去(DCIPφ75)

掘削 復旧

As
再生密粒度As

2
0
0

土工－9

1
7
0

600



8.本復旧工



車道t=5cm 歩道t=6cm 歩道t=6cm
インターロッキング インターロッキング

準備工　　
舗装版切断工（バキューム式）
舗装厚 t=15㎝以下   切断深20cm級 1,305.2 944.99 11.26 348.94
AS切断濁水処分   t=14cm 0.04
舗装版切断厚 t=5cm 1.7 t=5cm 1.68
アスファルト切断濁水運搬費
積載量2t 運搬距離 15kmまで 1.0
インターロッキングブロック撤去工 52.08-33.52

再利用 18.6 18.56
舗装版破砕 
舗装版厚 t=15cm以下 6,166.4 4689.98 33.52 19.80 1421.42 1.68
廃材運搬(As塊・Co塊(無筋))  バックホウ山積0.28m3積込
ダンプトラック4t車運搬 運搬距離L6km以下 309.4 234.50 1.01 2.77 71.07 0.05

廃材処分(As)　 727.1 551.07 2.36 6.51 167.02 0.12
不陸整正（車道）　再生粒調砕石(1.8m≦施工幅)
振動ローラ・タンパ　 6,131.2 4689.98 19.80 1421.42
不陸整正（歩道）　再生切込砕石(1.8m＞施工幅)
タンパ60～80ｋｇ 53.8 52.08 1.68

舗設工　　
インターロッキングブロック設置工（再設置） 18.56+33.52-11.49

歩道ｔ＝6cm　人力施工　施工幅＜1.4ｍ 42.3 40.59 1.68

特殊ブロック舗装　再利用設置 11.5 11.49
表層工　再生密粒度アスコン 4689.98-302.39
ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ　車道ｔ＝5cm　機械施工　1.4m≦施工幅≦3.0m 5,809.0 4387.59 1421.42
表層工　再生密粒度アスコン
ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ　車道ｔ＝5cm　機械施工　3.0m＜施工幅 302.4 302.39
表層工　再生密粒度アスコン
ﾀｯｸｺｰﾄ　車道ｔ＝7cm　機械施工　3.0m＜施工幅 19.8 19.80
基層工　再生粗粒度アスコン
ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ　車道ｔ＝7cm　機械施工　3.0m＜施工幅 19.8 19.80

m

㎡

ｔ

㎥

㎥

㎥

㎡

台

数　　　　　量　　　　　調　　　　　書
詳細図数量

工 種 小 計 単 位
車道t=14cm 車道t=5cm

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡



距 離 法 長 平 均 法 長 平 積 ｶ ｯ ﾀ ｰ 長
（ ｍ ） （ ｍ ） （ ｍ ） （ ㎡ ） （ ｍ ）

1-A（図番33/37）
B.P 2.50 カッター長控除

40.00 2.50 100.00 14.45 40-25.55
No.1 2.50 カッター長控除

40.00 2.50 100.00 32.10 40-3.95-3.95
No.2 2.50

40.00 2.50 100.00 40.00
No.3 2.50

4.10 2.50 10.25 4.10
+4.10(E.P) 2.50

1-B（図番33/37）
B.P 2.53 中央カッターライン有り

40.00 2.53 101.20
No.1 2.53

40.00 2.53 101.20
No.2 2.53

12.93 2.53 32.71
+12.93(E.P) 2.53

1-C（図番33/37）
B.P 2.53 カッター長控除

40.00 2.53 101.20 29.47 40-10.53
No.1 2.53 カッター長控除

40.00 2.53 101.20 11.49 40-24.53-3.98
No.2 2.53 カッター長控除

40.00 2.53 101.20 23.18 40-12.84-3.98
No.3 2.53

27.79 2.53 70.30 27.79
+27.79(E.P) 2.53

1-D（図番33/37）
B.P 2.47 カッター長控除

40.00 2.47 98.80 36.08 40-3.92
No.1 2.47 カッター長控除

40.00 2.47 98.80 36.08 40-3.92
No.2 2.47 カッター長控除

19.32 2.47 47.72 9.30 19.32-10.02
+19.32(E.P) 2.47

1-E（図番34/37）
B.P 2.50 カッター長控除

40.00 2.50 100.00 28.07 40-4.03-3.95-3.95
No.1 2.50 カッター長控除

40.00 2.50 100.00 32.10 40-3.95-3.95
No.2 2.50

40.00 2.50 100.00 40.00
No.3 2.50

3.29 2.50 8.22 3.29
+3.29(E.P) 2.50

103.46小計 123.29 308.22

小計 99.32 245.32 81.46

小計 147.79 373.90 91.93

小計 92.93 235.11

車道（舗装版直接掘削積込工：舗設工：機械5㎝）　　　　　　　　　　　1/4
測 点 番 号 備 考

小計 310.25 90.65124.10



距 離 法 長 平 均 法 長 平 積 ｶ ｯ ﾀ ｰ 長
（ ｍ ） （ ｍ ） （ ｍ ） （ ㎡ ） （ ｍ ）

1-F（図番34/37）
B.P 2.47 カッター長控除

40.00 2.47 98.80 30.46 40-5.62-3.92
No.1 2.47

40.00 2.47 98.80 40.00
No.2 2.47

31.07 2.47 76.74 31.07
+31.07(E.P) 2.47

1-G（図番34/37）
B.P 2.53

36.81 2.53 93.12 36.81
+36.81 2.53 カッター長控除

3.19 2.56 8.16 0.00 3.19-3.19
No.1 2.60 カッター長控除

2.74 2.63 7.20 0.00 2.74-2.74
+2.74 2.66 カッター長控除

6.21 2.59 16.08 0.00 6.21-6.21
+8.95 2.53 カッター長控除

31.05 2.53 78.55 27.07 31.05-3.98
No.2 2.53

10.35 2.53 26.18 10.35
+10.35 2.53 カッター長控除

13.14 2.53 33.24 1.28 13.14-11.86
+23.49 2.53

16.51 2.51 41.44 16.51
No.3 2.50

23.13 2.50 57.82 23.13
+23.13(E.P) 2.50

1-H（図番34/37）
B.P 2.47 カッター長控除

40.00 2.47 98.80 29.42 40-3.92-6.66
No.1 2.47 カッター長控除

40.00 2.47 98.80 36.08 40-3.92
No.2 2.47

33.13 2.47 81.83 33.13
+33.13(E.P) 2.47

1-I（図番35/37）
B.P 2.50 中央カッターライン有り

40.00 2.50 100.00
No.1 2.50

40.00 2.50 100.00
No.2 2.50

40.00 2.50 100.00
No.3 2.50

40.00 2.50 100.00
No.4 2.50

39.75 2.50 99.37
+39.75(E.P) 2.50

小計 143.13

98.63279.43

小計 199.75 499.37

361.79 115.15

113.13小計

車道（舗装版直接掘削積込工：舗設工：機械5㎝）　　　　　　　　　　　2/4
測 点 番 号 備 考

101.53小計 111.07 274.34



距 離 法 長 平 均 法 長 平 積 ｶ ｯ ﾀ ｰ 長
（ ｍ ） （ ｍ ） （ ｍ ） （ ㎡ ） （ ｍ ）

2-A（図番36/37）
B.P 4.95

40.00 4.95 198.00
No.1 4.95

21.09 4.95 104.39
+21.09(E.P) 4.95

2-B（図番36/37）
B.P 2.60 中央カッターライン有り

35.95 2.60 93.47
+35.95 2.60

4.05 2.62 10.61
No.1 2.64

10.36 2.69 27.86
+10.36 2.75

29.64 2.75 81.51
No.2 2.75

40.00 2.75 110.00
No.3 2.75

8.54 2.75 23.48
+8.54(E.P) 2.75

2-C（図番36/37）
B.P 2.60 カッター長控除

40.00 2.60 104.00 26.15 40-5.75-4.05-4.05
No.1 2.60 カッター長控除

40.00 2.60 104.00 27.85 40-4.05-4.05-4.05
No.2 2.60 カッター長控除

25.49 2.60 66.27 21.44 25.49-4.05
+25.49(E.P) 2.60

2-D（図番36/37）
B.P 2.60

37.40 2.60 97.24 37.40
+37.40(E.P) 2.60

2-E（図番36/37）
B.P 2.70 中央カッターライン有り

40.00 2.70 108.00
No.1 2.70

6.16 2.70 16.63
+6.16(E.P) 2.70

2-F（図番36/37）
B.P 2.60 中央カッターライン有り

40.00 2.60 104.00
No.1 2.60

34.99 2.60 90.97
+34.99(E.P) 2.60

車道（舗装版直接掘削積込工：舗設工：機械5㎝）　　　　　　　　　　　3/4
測 点 番 号 備 考

37.40

小計 74.99 194.97

124.63

小計 105.49 274.27

小計 128.54 346.93

小計 61.09 302.39

小計 46.16

75.44

小計 37.40 97.24



距 離 法 長 平 均 法 長 平 積 ｶ ｯ ﾀ ｰ 長
（ ｍ ） （ ｍ ） （ ｍ ） （ ㎡ ） （ ｍ ）

2-G（図番37/37）
B.P 2.75 カッター長控除

40.00 2.75 110.00 35.80 40-4.20
No.1 2.75

33.19 2.75 91.27 33.19
+33.19(E.P) 2.75

2-H（図番37/37）
B.P 2.50 カッター長控除

40.00 2.50 100.00 23.51 40-12.54-3.95
No.1 2.50

13.93 2.50 34.82 13.93
+13.93(E.P) 2.50

2-I（図番37/37）
B.P 2.60 カッター長控除

40.00 2.60 104.00 34.55 40-5.45
No.1 2.60

8.36 2.60 21.73 8.36
+8.36(E.P) 2.60

944.99

42.91小計 48.36 125.73

車道（舗装版直接掘削積込工：舗設工：機械5㎝）　　　　　　　　　　　4/4
測 点 番 号 備 考

小計 73.19 201.27 68.99

小計 53.93 134.82

合計 4689.98

37.44



距 離 法 長 平 均 法 長 平 積 仮 復 旧 A ｓ
（ ｍ ） （ ｍ ） （ ｍ ） （ ㎡ ） （ ㎡ ）

1-J（図番35/37）
B.P 1.73

15.70 1.73 27.16 本管＋仮設給水時
+15.70(E.P) 1.73 18.05 15.7×0.7+15.7×0.45

1-K（図番35/37）
B.P 2.18 本管

5.27 2.18 11.48 3.68 5.27×0.7
+5.27 2.18

1.48 本管
16.85 1.48 24.93 11.79 16.85×0.7

+22.12(E.P) 1.48 誘導ブロック再設置分控除

(11.49) 11.49

33.52

15.47

歩道（インターロッキングブロック設置工：舗設工：人力6㎝）
測 点 番 号 備 考

小計 15.70 27.16

小計 22.12 24.92

18.05

合計 52.08



図面番号 平積(m2) カッター長(m)

90 10.84 3.78

91 5.07

92 3.89 7.48

合計 19.80 11.26機械施工　3.0m＜施工幅

詳 細 図 数 量 （ 車 道 t=14cm ）

(0.60+3.78)×4.95×1/2

5.86×1.73×1/2

7.48×1.04×1/2



図面番号 平積(m2) カッター長(m)

1 1.56 2.80

2 60.75 5.60

3 6.75 5.60

4 6.75 5.60

5 10.89

6 4.31

7 3.29 2.83

8 1.70

9 6.87 5.66

10 14.08 5.66

11 13.95 5.66

12 6.87 5.66

13 1.59 2.82

14 23.44 5.64

15 2.78

16 4.38 2.83

17 8.24

18 10.60

19 58.86 5.64

20 6.87 5.64

21 1.88 2.92

22 10.28

23 4.56

24 3.16 2.76

25 1.63

26 6.63 5.52

27 6.63 5.52

28 21.70 5.52

29 2.25

30 3.79 2.764.99×1.52×1/2

(7.55+10.02)×2.47×1/2

1.82×2.47×1/2

9.79×2.10×1/2

7.80×1.17×1/2

4.94×1.28×1/2

1.32×2.47×1/2

(1.45+3.92)×2.47×1/2

(1.45+3.92)×2.47×1/2

5.15×1.70×1/2

7.77×2.12×1/2

10.29×2.06×1/2

(22.00+24.53)×2.53×1/2

(1.45+3.98)×2.53×1/2

1.50×2.50×1/2

(4.30+6.83)×2.53×1/2

(4.25+6.78)×2.53×1/2

(1.45+3.98)×2.53×1/2

2.53×1.26×1/2

(8.00+10.53)×2.53×1/2

2.20×2.53×1/2

(1.45+3.95)×2.50×1/2

9.43×2.31×1/2

8.05×1.07×1/2

5.06×1.30×1/2

2.53×1.34×1/2

(1.45+3.98)×2.53×1/2

詳 細 図 数 量 （ 車 道 t=5cm ） 1/6

1.25×2.50×1/2

(23.05+25.55)×2.50×1/2

(1.45+3.95)×2.50×1/2



図面番号 平積(m2) カッター長(m)

31 6.11

32 10.66

33 29.04

34 6.84 5.64

35 2.07 1.64

36 3.97 6.62

37 7.70 5.38

38 0.81

39 6.75 5.60

40 6.75 5.60

41 6.75 5.60

42 6.75 5.60

43 13.49

44 6.98

45 2.55 2.76

46 1.04

47 10.83 5.52

48 6.63 5.52

49 1.59 2.81

50 2.48

51 8.78

52 9.29

53 11.75

54 14.75

55 6.87 5.64

56 13.27

57 8.41

58 1.84 2.76

59 0.32

60 6.63 5.52

2.47×0.26×1/2

(1.45+3.92)×2.47×1/2

9.72×2.73×1/2

7.93×2.12×1/2

5.03×0.73×1/2

2.01×2.47×1/2

7.87×2.23×1/2

9.38×1.98×1/2

10.98×2.14×1/2

12.14×2.43×1/2

(1.45+3.98)×2.53×1/2

7.75×1.80×1/2

4.96×1.03×1/2

2.47×0.84×1/2

(3.15+5.62)×2.47×1/2

(1.45+3.92)×2.47×1/2

2.53×1.26×1/2

2.50×0.65×1/2

(1.45+3.95)×2.50×1/2

(1.45+3.95)×2.50×1/2

(1.45+3.95)×2.50×1/2

(1.45+3.95)×2.50×1/2

9.60×2.81×1/2

10.30×2.07×1/2

(10.30+12.84)×2.51×1/2

(1.45+3.98)×2.52×1/2

2.53×1.64×1/2

3.99×1.99×1/2

(2.13+4.03)×2.50×1/2

詳 細 図 数 量 （ 車 道 t=5cm ） 2/6

7.83×1.56×1/2



図面番号 平積(m2) カッター長(m)

61 13.40 5.52

62 6.63 5.52

63 2.27

64 8.07

65 8.48 2.82

66 12.91

67 13.76 2.59

68 0.81

69 1.73

70 3.66

71 1.11

72 4.34

73 5.91 2.80

74 8.51

75 8.14

76 35.65 5.60

77 156.23 5.60

78 6.58 5.01

79 10.90

80 6.75 5.60

81 2.19

82 3.74 2.80

83 7.12

84 12.33

85 35.68 5.60

86 6.75 5.60

87 1.56

89 1.88

93 2.77

94 9.68 4.915.07×3.82×1/2

9.56×2.58×1/2

(13.02+15.52)×2.50×1/2

(1.45+3.95)×2.50×1/2

1.25×2.50×1/2

1.12×4.95×1/2

7.65×1.72×1/2

9.95×2.19×1/2

(1.45+3.95)×2.50×1/2

2.50×1.75×1/2

5.02×1.49×1/2

7.70×1.85×1/2

2.50×3.47×1/2

5.47×2.16×1/2

7.67×2.22×1/2

10.64×1.53×1/2

(13.01+15.51)×2.50×1/2

(61.24+63.74)×2.50×1/2

10.94×2.36×1/2

11.86×2.32×1/2

4.91×0.33×1/2

3.98×0.87×1/2

3.36×2.18×1/2

3.09×0.72×1/2

(4.19+6.66)×2.47×1/2

(1.45+3.92)×2.47×1/2

1.84×2.47×1/2

7.87×2.05×1/2

9.92×1.71×1/2

詳 細 図 数 量 （ 車 道 t=5cm ） 3/6

0.76×4.95×1/2



図面番号 平積(m2) カッター長(m)

95 2.24

96 7.78

97 7.34

98 2.01 2.91

99 0.34

100 13.35 3.27

101 8.25 6.54

102 8.25 6.54

103 8.25 6.54

104 8.25 6.54

105 8.25 6.54

106 8.25 6.54

107 2.68

108 3.29

109 3.09

110 4.09

111 5.82

112 1.79

113 1.17

114 3.95

115 7.15 5.82

116 6.04

117 7.51 2.91

118 6.92

119 18.86

120 7.22

121 6.83

122 7.32

123 4.00

124 3.11

2.70×2.96×1/2

(1.45+4.05)×2.60×1/2

5.08×2.88×1/2

9.91×1.57×1/2

7.69×1.91×1/2

5.30×0.76×1/2

0.26×2.60×1/2

2.75×4.39×1/2

6.18×2.43×1/2

6.18×2.24×1/2

(5.00+7.57)×3.00×1/2

5.37×2.69×1/2

5.08×2.69×1/2

6.19×1.32×1/2

詳 細 図 数 量 （ 車 道 t=5cm ） 4/6

(3.15+5.75)×3.00×1/2

(1.45+4.05)×3.00×1/2

(1.45+4.05)×3.00×1/2

(1.45+4.05)×3.00×1/2

5.55×1.12×1/2

(1.45+4.05)×3.00×1/2

(1.45+4.05)×3.00×1/2

(1.45+4.05)×3.00×1/2

2.06×2.60×1/2

3.32×1.98×1/2

2.60×2.38×1/2

6.19×1.88×1/2

1.38×2.60×1/2

4.35×0.54×1/2

3.04×2.60×1/2

4.30×1.04×1/2



図面番号 平積(m2) カッター長(m)

125 25.22

126 13.22

127 3.80 2.91

128 2.12

129 3.39

130 7.15 5.82

131 4.95

132 6.39

133 7.09 2.91

134 8.79

135 4.17

136 4.00

137 4.54

138 15.60 5.82

139 7.15 5.82

140 7.15 5.82

141 7.15 5.82

142 10.79 5.82

143 1.56

144 13.25 5.60

145 6.75 5.60

146 1.61

147 3.30 2.91

148 6.48

149 11.99

150 13.06 2.91

151 15.68 2.80

152 6.86

153 8.78 2.91

154 11.12

6.60×2.66×1/2

2.50×5.49×1/2

1.24×2.60×1/2

5.20×1.27×1/2

7.58×1.71×1/2

9.99×2.40×1/2

11.56×2.26×1/2

12.54×2.50×1/2

6.60×3.37×1/2

(1.45+4.05)×2.60×1/2

(1.45+4.05)×2.60×1/2

(2.85+5.45)×2.60×1/2

1.25×2.50×1/2

(4.05+6.55)×2.50×1/2

(1.45+3.95)×2.50×1/2

5.86×3.00×1/2

4.03×2.07×1/2

3.08×2.60×1/2

3.49×2.60×1/2

(4.70+7.30)×2.60×1/2

(1.45+4.05)×2.60×1/2

1.63×2.60×1/2

5.65×1.20×1/2

(1.45+4.05)×2.60×1/2

3.81×2.60×1/2

4.90×2.61×1/2

5.86×2.42×1/2

9.21×2.87×1/2

5.21×1.46×1/2

詳 細 図 数 量 （ 車 道 t=5cm ） 5/6

9.97×5.06×1/2



図面番号 平積(m2) カッター長(m)

155 3.55

156 8.13

157 7.77 6.50

158 0.07

159 34.98

160 2.13

合計 1,421.42 348.94

2.75×5.91×1/2

(1.45+4.20)×2.75×1/2

詳 細 図 数 量 （ 車 道 t=5cm ） 6/6

機械施工　3.0m＜施工幅

0.42×0.33×1/2

(11.02+11.19)×3.15×1/2

3.15×1.35×1/2

6.52×1.09×1/2



図面番号 平積(m2) カッター長(m)

88 1.68

合計 1.68人力施工　施工幅＜1.4m

詳 細 図 数 量 （ 歩 道 t=6cm ） イ ン タ ー ロ ッ キ ン グ

1.98×0.85



区画線工（本復旧）

種 別 数　量

実　線

〔溶融式･手動〕

＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋

＋

＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋

文 字・記 号

〔溶融式･手動〕 ＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋

＝

15cm換算 × 149.00ｍ

計 ＝ ＋ 402.70ｍ

薄層ｶﾗｰ舗装

＋ ＋ ＋ ＋ 68.57㎡

＋ ＋

× ＝ 11.49㎡11.49
特殊ブロック舗
装再設置

38.30 0.30

0.66

28.77 18.24 2.73

RPN-301 （緑） 0.18 14.31 0.68 3.00

　　　　　　　　(舗設工に計上)

149.00

2.30 2.30 2.30

74.50

74.50 2.00

253.70ｍ

記号(白) W=30㎝ 0.40 2.30 2.30 19.80 2.30

19.80 2.30 2.30 2.30 2.30

2.30 2.30 2.30 2.30 2.30

2.10

22.20

253.70ｍ22.20 22.20 22.20 22.20 22.20

31.70

文字(白) W=15㎝ 22.20 22.20 22.20 22.20

2.10 2.10

実線(白) W=45㎝ 2.10 2.50 2.10 2.50 2.10

56.80ｍ
12.00 2.10 2.10 0.50 2.10

2.10 12.00

2.10 2.10 2.10

35.50ｍ
4.00 4.50 2.00 1.50 3.50

100.70 60.80

11.80

破線(白) W=30㎝ 3.50 3.50 4.00

153.30 80.80

152.90 152.10 16.00 60.70 2.30

1.50 7.50

実線(白) W=15㎝ 41.00 23.40 2.90 11.50 153.60

2166.00ｍ

14.10 144.80 143.80 7.90 49.50

175.10 155.50 143.10 84.80 194.90

21.80 6.90

区画線・路面表示復旧



縮尺　1:500土工平面図(１)

(坂戸市末広町地内)
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縮尺　1:500土工平面図(２)

(坂戸市末広町地内)
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建 設 工 事 標 準 仕 様 書                 

Ⅰ 共 通 編 

 

第１章  総  則 

 （適用範囲） 

第１条 この建設工事標準仕様書（以下「仕様書」という。）は、坂戸、鶴ヶ島水道企業団 

 （以下「発注者」という。）が発注する建設工事（以下「工事」という。）に適用し、その 

工事の適正を期するため、坂戸、鶴ヶ島水道企業団建設工事標準請負契約約款（以下「約 

款」という。）第１条に規定する仕様書として、工事に必要な事項を定めるものとする。 

 ２ 特殊な工事については、別に定める仕様書によるものとする。 

３ 特記仕様書及び工事設計書、設計図面（以下「設計図書」という。）に記載された事項 

 は、この仕様書より優先するものとする。 

 （法令等の遵守） 

 第２条 受注者は、工事の施工にあたり関係法令、条例、規則等を遵守し、工事の円滑な進 

捗を図るとともに、諸法令の適用運用は受注者の負担と責任において行わなければならな 

い。 

 （疑義の解釈） 

第３条 仕様書（特記仕様書を含む）及び設計図書に疑義を生じた場合は、発注者の解釈に 

 よる。 

 （監督員及び監督業務） 

第４条 この仕様書において監督員とは、約款第９条の規定に基づき監督員として指定さ 

 れた職員で、総括監督員、担当監督員を総称する。 

２ 総括監督員の業務は次の各号に定められたものとする。 

 （１） 受注者に対する指示、承諾又は協議で総括監督員が重要と認めるものの処理。 

 （２） 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試 

    験若しくは検査（確認を含む）のうち、総括監督員が必要と認められるもの。 

（３） 工事の内容変更、一時中止又は打ち切りの必要があると認められる場合における 

   当該処置及び当該処置を必要とする理由、その他必要と認める事項の所属長に対す 

   る報告。 

（４） 担当監督員の指揮監督及び監督業務の掌握。 

（５） その他総括監督員が必要と認めた事項。 

 ３ 担当監督員の業務は次の各号に定められたものとする。 

（１） 受注者に対する指示、承諾又は協議。 

 （２） 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成し 

    た詳細図等の承諾。 

 （３） 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試 

    験若しくは検査（確認を含む）。 

 （４） 監督業務全般についての総括監督員への報告。 

 （５） その他総括監督員の指示する事項。 
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（書類の提出） 

第５条  受注者は約款第３条の書類のほか、次の書類のうち本工事に必要な書類を提出し、 

発注者の承認を受けなければならない。 

（１） 着工届、現場代理人等通知書、配管工届、溶接工届、主要材料業者及び発注先一覧 

表、使用骨材試験結果報告書・配合設計計画書一覧及び監督員が指示する書類を契約 

締結後１４日以内に提出しなければならない。なお、契約締結の日をもって工事着工 

とする。 

（２） 受注者は工事の施工に先立ち、材料検査願を提出して監督員の承認を受けなければ 

   ならない。 

（３） 受注者は工事期間中監督員に使用材料、常務者数、工事出来高、配管図等を記入し 

   た工事日報を遅延なく提出しなければならない。 

（４）  部分払契約において部分払を請求する場合は、出来高届並びに監督員の指示する書 

   類を提出しなければならない。 

（５）  工事が完成した場合、実施工程表、品質管理に関する書類、出来形管理図、竣工 

   図、オフセット図、工事記録写真、竣工届を提出しなければならない。 

（６）  前各号のほか仕様書、特記仕様書に決められた事項及び監督員の要求する書類を 

   提出すること。 

２ 受注者は、工事の施工にあたり、下請負契約を締結したときは、公共工事の入札及び契約 

の適正化の促進に関する法律第１５条を遵守するとともに、次の書類を提出し、発注者の承 

認を受けなければならない。 

（１） 下請負人通知書 

（２） 施工体制台帳（全建統一様式を使用可能とする。）の写し 

（３） 施工体系図（全建統一様式を使用可能とする。） 

（４） 前各号のほか監督員の要求する書類 

（特許権等の使用） 

第６条 工事の施工にあたり、特許権その他第三者の権利の対象となっている施工方法を 

 使用するときは、受注者はその使用に関する一切の責任を負うこと。 

（工事関係者に関する措置請求） 

第７条  発注者は、現場代理人・主任技術者その他、受注者が工事を施工するために使用し 

ている下請負人、労働者等（以下「労働者」という。）で、工事の施工又は管理につき、 

著しく不適当と認められる者があるときは、受注者に対してその事由を明示した書面によ 

り、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 

 （官公署等への諸手続き） 

第８条 受注者は、工事の施工に必要な関係官公署及び他企業への諸手続きにあたっては、 

 あらかじめ監督員と打合せのうえ、迅速、確実に行い、その経過については、速やかに監 

督員に報告すること。 

（費用の負担） 

第９条 材料及び工事の検査並びに工事施工に伴う測量、調査、試験、試掘、諸手続きに必 

 要な費用は受注者の負担とする。 

 （休日又は夜間における作業） 

 第１０条 受注者は、工事実施の都合上、休日又は夜間に作業を行う必要がある場合は、あ 
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  らかじめ監督員と協議しなければならない。 

 （条件変更等） 

第１１条 工事途中における、軽微な変更に関しては請負金額の増減は行わない。ただし、 

 監督員の承認したものについては約款に基づき協議することができる。 

 （工事の中止） 

第１２条 発注者は、必要があるときは、工事の全部又は一部について一時中止、もしくは 

 打切ることができる。 

 （賠償の義務） 

第１３条 受注者は、工事のため発注者又は第三者に損害を与えたときは、賠償の責を負う 

ものとする。ただし、天災、その他不可抗力によると考えられる場合は、約款に基づき協 

議することができる。 

２ 受注者の使用する労働者の行為又はこれに対する第三者からの求償については、発注者 

は一切その責を負わない。 

 ３ 前２項の処理は、原則として受注者が行うものとする。 

 （工事の検査） 

第１４条 受注者は、次のいずれかに該当するときは、速やかに発注者に通知し、発注者の 

検査を受けること。 

 （１） 工事が完成したとき。（しゆん工検査） 

（２） 工事の施工中でなければ、その検査が不可能なとき又は著しく困難なとき。 

   （中間検査） 

（３） 部分払いを必要とするとき又は工事を打切ったとき。（出来高検査） 

 （４） その他必要があるとき。 

 ２ 発注者は、検査の通知を受けたときは、その日から１４日以内に検査を行うものとする。 

 ３ 受注者は、発注者の行う検査に立会い、また協力すること。この場合、受注者が立会わ 

ないときは、受注者は、検査の結果について異議を申し立てることはできない。 

 ４ 発注者は、必要に応じて破壊検査を行うことができる。 

 ５ 発注者は、必要があるときは、随時受注者に通知のうえ検査を行うことができる。 

６ 中間検査に合格した既成部分についても、しゆん工検査のときに手直しを命じること 

 がある。 

７ 検査に合格しない場合は、発注者の指示に従い、工事の全部又は一部につき直ちに手直 

 しし、改造又は再施工し、再び検査を受けること。 

８ 検査のため変質、変形、消耗又は損傷したことによる損失は、すべて受注者の負担とす 

る。 

 （しゆん工の定義） 

第１５条 工事のしゆん工とは、仮設物その他の整理清掃が完了し、企業団のしゆん工検 

 査に合格した日をいう。 

 （目的物の引渡し及び所有権の移転、部分使用） 

第１６条 工事目的物の発注者への引渡しは、約款第３１条第４項又は第５項の規定をもっ 

 て引渡しとする。 

２ 発注者は、前項による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承認 

を得て使用することが出来る。 
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（保証期間） 

第１７条 工事目的物の引渡しを受けた日から１年間は受注者の保証期間とする。ただし、 

 不可抗力と認められるものについては、この限りではない。 

 

第２章  安全管理 

（一般事項） 

 第１８条 受注者は、常に工事の安全に留意して現場管理を行い、災害の防止に努めること。 

２ 受注者は、工事現場内の危険防止のため平素から防災設備を施すなど常に万全の措置が 

 とれるよう準備しておくこと。 

３ 受注者は、工事の施工にあたり必要な安全管理者、各作業主任者、保安要員、交通整理 

 員等を配置して、安全管理と事故防止に努めること。 

 （交通及び保安上の措置） 

第１９条 受注者は、工事の施工にあたり、道路管理者及び警察署長の交通制限に係る指示 

 に従うとともに、沿道住民の意向を配慮し、所要の道路標識、標示板、保安柵、注意灯、 

照明灯、覆工等の設備をなし、交通の安全を確保すること。 

２ 保安設備は、車両及び一般通行者の妨げとならないよう配置するとともに、常時適正 

 な保守管理を行うこと。 

３ 工事現場は、作業場としての使用区域を保安柵等により明確に区分し、一般公衆が立 

 ち入らないように措置するとともに、その区域以外の場所に許可なく機材等を仮置きし 

 ないこと。 

４ 作業場内は、常に整理整頓をしておくとともに、当該部分の工事の進捗にあわせ、直 

 ちに仮復旧をなし、遅滞なく一般交通に開放すること。 

５ 作業場内の開口部は、作業中でもその場に工事従事者（保安要員）がいない場合は埋 

 戻すか仮覆工をかけ又は保安ネット等で覆っておくこと。ただし、作業時間中で作業場 

 所の周辺が完全に区分されている場合はこの限りではない。 

６ 道路に覆工を設ける場合は、車両荷重等に十分耐え得る強度を有するものとし、道路 

 面との段差をなくすようにすること。 

７ 道路を一般交通に開放しながら工事を施工する場合は、交通整理員を配置して、車両 

 の誘導及び事故防止にあたらせること。 

（歩行者通路の確保） 

第２０条 歩道（歩道のない道路では通常歩行者が通る道路の端の部分、以下同じ。）で 

 工事をする場合は、歩行者通路を確保し、常に歩行者の通路として開放すること。 

 （事故防止） 

第２１条 受注者は、公衆の生命身体及び財産等に危害、迷惑を及ぼさないよう、必要な措 

 置を講じなければならない。 

２ 埋設物に接近して掘削する場合は、周囲の地盤の緩み、沈下等に十分注意して施工し、 

 必要に応じて当該埋設物管理者と協議のうえ、防護措置を講ずること。 

３ 工事中は、地下埋設物の試掘調査を十分に行うとともに、当該埋設物管理者に立会い 

 を求めてその位置を確認し、埋設物に損傷を与えないよう注意すること。 

 （事故報告） 

第２２条 工事施工中、万一事故が発生したときは、所要の措置を講ずるとともに、事故 
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 発生の原因及び経過、事故による被害の内容等について直ちに監督員に報告すること。 

 （現場の整理整頓） 

第２３条 受注者は、工事施工中、交通及び保安上の障害とならないよう機械器具、不用土 

 砂等を使用の都度整理整頓し、現場内及びその付近は、常に清潔に保つこと。 

２ 受注者は、工事完成までに、不用材料、機械類を整理するとともに、仮設物を撤去して、 

 跡地を清掃すること。 

 

第３章  材  料 

 （材料の規格） 

第２４条 工事に使用する材料は、設計図書に品質規格を規定された物を除き日本工業規 

格（以下「ＪＩＳ」という。）、日本農林規格（以下「ＪＡＳ」という。）、日本水道協会 

規格（以下「ＪＷＷＡ」という。）等に適合するもの又は発注者の承諾したものを使用す 

ること。 

２ 受注者は、工事に使用する材料が特殊な製品等であって発注者の承諾を必要とする場合、

材料検査前に説明書、図面、写真及び性能試験書等により、発注者の確認を受けなければ

ならない。 

 （材料の検査） 

第２５条 工事用材料は、使用前にその品質、寸法又は見本品について監督員の検査を受 

 け、合格したものであり、各規格の検査合格証明書等を提出すること。 

２ 材料検査に合格したものであっても、使用時になって損傷、変質したときは新品と取 

 り替え、再び検査を受けること。 

 ３ 不合格品は、直ちに現場より搬出すること。 

 （支給材料） 

第２６条 支給材料のある場合は、発注者、受注者立会いのもとに確認した後、受領書と引 

換えに支給する。 

２ 支給材料の運搬並びに保管は、受注者が行うものとし、整理簿によりその保管及び使用 

 の状況を常に明らかにすること。 

 ３ 支給材料を滅失又は損傷したときは、賠償又は原形に復すこと。 

 ４ 工事完了後、材料受払簿と残材料を添えて提出し、発注者の確認を受けること。 

 （使用骨材等） 

第２７条 使用する骨材、セメント、砂、砂利、瀝青材料等は、すべて用途に適する強度、 

  耐久力、磨耗抵抗及びじん性等を有するもので形状、寸法は設計図書に基づくものであ 

  ること。 

 

第４章  工  事 

 （一般事項） 

第２８条 工事について、監督員が指示した場合は、詳細図及び説明書を提出すること。 

（事前調査） 

 第２９条 受注者は、工事に先立ち、施工区域全般にわたる地下埋設物の種類、規模、埋設 

  位置等をあらかじめ試掘その他により確認しておくこと。 

 ２ 受注者は、工事箇所に近接する家屋等に被害が発生するおそれがあると思われる場合は、 
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  発注者と協議のうえ、当該家屋等の調査を行うこと。 

３ その他工事に必要な環境（道路状況、交通量、騒音、水利等）についても十分調査して 

おくこと。 

（工事施工についての折衝報告） 

第３０条 工事施工に関して、関係官公署、付近住民と交渉を要するとき又は交渉を受け 

たときは、適切な措置を講ずるとともに、速やかにその旨を監督員に報告すること。 

（他工事との協調） 

第３１条 工事現場付近で他工事が施工されているときは、互いに協調して円滑な施工を 

  はかること。 

 （仮設工） 

第３２条 仮設材料、資材の置場は受注者の負担において借り上げるものとし、公共用地の 

 場所については関係管理者の許可を得るものとする。この場合、資材等の亡失、事故等に 

ついてはすべて受注者の責任とする。 

２ 資材の道路上への積み置きは原則的に禁止する。ただし、監督員と協議して道路管理 

 者等関係機関の許可を得た場合にはこの限りではない。 

３ 監督員が仮設工の必要箇所、構造、体裁等について指示した場合は、迅速に施工する 

 こと。 

４ 仮設構造物は、常時点検し、必要に応じて修理補強し、その機能を十分発揮出来るよ 

 うにすること。 

５ 仮設工事が完全でなく、現場等の整理整頓がなされていない場合には、工事を中止さ 

 せることもある。 

 

 

Ⅱ 工 事 編 

 

第５章  管布設工事 

（一般事項） 

第３３条 工事に際しては、あらかじめ設計図書に基づき、平面位置、土被り、構造物等 

を正確に把握しておくこと。また、施工順序、施工方法、使用機器等について、事前に 

監督員と十分打合せを行った後、工事に着手すること。 

 ２ 設計図書により難い場合は、監督員と協議すること。 

３ 新設管と既設埋設物との離れは、３０ｃｍ以上とすること。ただし、所定の間隔が保 

 持できないときは、監督員と協議すること。 

 

（掘削工） 

第３４条 掘削にあたっては、あらかじめ保安設備、土留、排水，覆工、残土処理その他 

 につき必要な準備を整えたうえ、着工すること。 

２ アスファルトコンクリート舗装、コンクリート舗装の切断は、舗装切断機等を使用し 

 て切口を直線に施工する。また、取り壊しにあたっては、在来舗装部分が粗雑にならな 

 いように行うこと。 

３ 掘削延長は原則としてその日のうちに埋戻しを完了するものとし、掘り置きは原則と 
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 して承認しないものとする。 

４ 機械掘削を行う場合は、施工区域全般にわたり地上及び地下の施設に十分注意するこ 

 と。 

５ 床付け及び接合部の掘削は、配管及び接合作業が完全にできるよう所定の形状に仕上 

 げること。 

６ 床付面に岩石、コンクリート塊等の支障物が出た場合は、床付面より１０ｃｍ以上取 

 り除き、砂等に置き換えること。 

 （土留工） 

第３５条 土留工は、施工に先立ち工事現場周辺の施設、地下埋設物、その他を十分調査 

 し行うこと。 

２ 土留材の打ち込みは、適当な深さまで布掘りした後、通りよく建て込み、鉛直に打ち 

 込むこと。 

３ 腹起こしは長尺物を使用し、常に矢板に密着させること。隙間を生じた場合は、楔を 

 打ち込み締付けること。 

４ 腹起こし、切り梁等の部材の取り付けは、段階ごとに掘削が出来次第速やかに行い、 

 完了後でなければ次の掘削に進まないこと。 

 （埋設物関係） 

第３６条 掘削中、埋設物が認められたときは監督員に報告し、その指示を受け施工しな 

 ければならない。 

２ 既設の埋設物がある場合は、関係管理者と十分協議を行い、その指示に従って行わな 

 ければならない。この場合、関係管理者から直接指示があった場合には、その内容につ 

 いて監督員に報告しなければならない。 

 （覆 工） 

第３７条 覆工は、設計図書で指定した箇所のほか、現場の状況により必要と認められる 

 箇所は、覆工すること。 

２ 覆工施設に使用する材料は、作用する荷重に十分耐え得るような材質、寸法とするこ 

 と。 

３ 路面覆工は、原則として路面と同一の高さとすること。やむをえない場合は路面とな 

 じみよく取り付けること。 

４ 覆工板は、ばたつきのないよう完全に取り付け、常時点検し、良好な状態を保つよう 

 手入れをし、交通の安全及び騒音、振動の発生防止に努めること。 

 （通路の確保） 

第３８条 道路を横断して施工する場合は、原則として半幅員以上の通路を確保しなけれ 

 ばならない。 

２ 建物その他、人が出入りする場所に近接して工事を行う場合は、沿線住民に迷惑のか 

 からないように安全な通路を設け、出入口を確保しなければならない。 

 （埋戻工） 

第３９条 埋戻しは、片埋めにならないよう注意しながら、設計図書に指定のある場合、 

もしくは特に指示があった場合を除き、一層２０ｃｍ以下で十分に締め固めること。 

２ 砂層の上に発生土を用いる場合は、掘削土のうち最も良質の部分をより分けて埋戻さ 

 なければならない。 
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３ 埋戻しに際しては、管その他の構造物に損傷を与えたり、管の移動を生じたりしない 

 よう注意して行わなければならない。 

４ 管の下端、側部及び埋設部の交差箇所の埋戻し、つき固めは特に入念に行い、沈下の 

 生じないようにしなければならない。 

５ 土留の切り梁、管の据え付けの胴締め材は、管に影響を与えないよう取り外し時期、 

 方法を考慮して埋戻しを行わなければならない。 

 （残土処理） 

第４０条 発生した残土は、当日速やかに搬出し、工事区域内に残置することのないように 

すること。 

２ 運搬にあたっては、荷台をシートで覆い飛散防止を施し、過積載は厳禁とする。 

３ 残土は、別に定める特記仕様書のとおり処分し、発注者へ実際に処分を行ったことを証 

明する資料（地主との受入れ契約書、明細書等）を提出しなければならない。 

 ４ 処分先は、運搬経路も含め常に実態を把握し、処分先の関係機関と打合せを行い、適 

  正な処理に努めること。 

 ５ 処分に要する一切の費用は受注者の負担とする。 

 ６ 埋戻し用土砂として残土を一時仮置きする場合は、監督員と協議すること。 

 （建設副産物の処理） 

第４１条 残土、コンクリート廃材、アスコン廃材、木材等の建設副産物の処理について 

  は、事前に監督員と十分協議し、関係法令等を遵守して処理すること。 

 （水替工） 

第４２条 工事区域内は排水を完全に行えるよう十分な水替え設備を設け、水を滞留させ 

ないように注意し、排水は必要に応じ沈砂ますを設けて土砂を流さないようにすること。 

２ 放流にあたっては必要に応じ関係管理者と協議すること。なお、河川等に放流する場 

 合は、放流地点が先掘されないよう適当な処置をすること。 

３ 放流の際は次の事項を注意すること。また、冬季においては、路面の凍結防止に注意 

 すること。 

 （１） 水替設備、放流設備を点検すること。 

 （２） ホースは放流施設まで連結すること。 

 （３） その他排水が現場付近居住者に迷惑とならないこと。 

 （管の据付け） 

第４３条 管の据付けに先立ち、十分管体検査を行い、亀裂、その他の欠陥のないことを 

 確認しなければならない。 

２ 管の据付けにあたっては、管内部を十分清掃し、中心線及び高低を確認して移動の生 

 じないように胴締めをし、文字を上向きに据付けること。 

３ 一日の布設作業完了後は、管内に土砂、汚水等が流入しないよう木蓋等で管端部をふ 

 さぐこと。 

 ４ 直管では一定以上の角度をとってはならない。 

５ 既設埋設物と交差する場合は、原則として３０ｃｍ以上離さなければならない。 

 （管の接合） 

第４４条 管の接合に従事する配管技能者は、使用する管の材質、継手の性質、構造及び 

 接合要領等を熟知するとともに、豊富な経験を有すること。 
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 （鋼管溶接工事） 

第４５条 現場溶接施工中、溶接技術に十分な知識と経験を有する技術指導員を現場に随 

 時派遣し、溶接工を指導させなければならない。 

 ２ 溶接作業にあたっては、火気、漏電等について十分防止対策を施さなければならない。 

３ 現場にて溶接に従事する溶接工はＪＩＳ Ｚ ３８０１（溶接技術検定における試験方 

 法及び判定基準）、ＪＩＳ Ｚ ３８２１（ステンレス鋼溶接技術検定における試験方法及 

 び判定基準）のうち、この種の溶接に最も適する技能と実務経験を有すること。 

４ 溶接検査は、ＪＩＳ Ｚ ３１０４（鋼溶接部の放射線透過試験方法及び透過写真の等 

 級分類方法）による。 

（１） 透過撮影の箇所は、溶接箇所全箇所とする。 

（２） 透過写真（ネガ）は、検査完了後、撮影箇所を明示し、一括整理して監督員に提 

   出すること。 

 （管の切断） 

第４６条 管の切断にあたっては、所要の切管長及び切断箇所を正確に定め、切断線の標 

 線を管の全周にわたって入れること。 

 ２ 管の切断は、管軸に対して直角に行うこと。 

３ 鋳鉄管の切断は、切断機で行うことを原則とする。また、異形管は切断してはならな 

 い。 

４ 鋼管の切断は、塗覆装がある場合には塗覆装材を処理したうえで切断線を表示して行 

 うこと。なお、切断中は管内外面の塗覆装の引火に注意して行うこと。 

 ５ 鋼管は、切断完了後、既製管開先に準じて、丁寧に開先仕上げを行うこと。 

６ 石綿セメント管は、「石綿障害予防規則」等、関係法令に則り取り扱うこと。 

 ７ 塩ビ管の切断は、次の要領で行うこと。 

（１） 切断箇所が管軸に直角になるように、マジックインキ等で全周にわたって標線を 

   入れること。 

（２） 切断面は、ヤスリ等で平らに仕上げるとともに、内外周を糸面取りすること。 

 ８ 既設管の切断は、本条の１～７に準ずる。 

 （既設管との連絡工事） 

第４７条 連絡工事は、断水時間に制約されるので、十分な事前調査、準備を行うととも 

に、円滑な作業ができるよう経験豊富な技術者と作業員を配置し、迅速、確実に施工し 

なければならない。 

２ 連絡工事に際しては、工事箇所周辺の調査を行い、機材の配置、交通対策、管内水の 

 排水先等を確認し、必要な措置を講じること。 

３ 既設管の切断箇所、切断開始時については、監督員の指示立会いのうえ、行わなけれ 

 ばならない。 

 ４ 既設管との連絡には、既設管内を十分清掃したうえ連絡しなければならない。 

 （不断水連絡工） 

第４８条 工事に先立ち，穿孔工事の実施時期について、監督員と十分な打合せを行い、 

 工事に支障のないように留意すること。 

２ 割Ｔ字管の取り付けは、原則として水平とすること。ただし、埋設物その他の関係で 

 水平にしがたいときは、監督員の承認を得て適当な勾配をつけること。 
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３ 穿孔は、既設管に割Ｔ字管及び必要な仕切弁を基礎上に受け台を設けて設置し、所定 

 の水圧試験を行い、これに合格してから行うこと。 

 ４ 穿孔後は、切りくず、切断片等を管外に排出したうえで管を接続すること。 

 （弁栓類据付け工） 

第４９条 仕切弁の据付けは、鉛直又は水平に据付けること。また、据付けに際しては、 

重量に見合ったクレーン又はチェーンブロック等を用いて、開閉軸の位置を考慮して方 

向を定め安全確実に行うこと。 

２ 空気弁、消火栓等の据付けは管フランジに密着させパッキンの締付け状態、弁の開閉 

 調子を点検しながら行わなければならない。 

 （弁室その他の構造物） 

第５０条 仕切弁室、空気弁室、消火栓室等の築造にあたっては、設計図書に従い入念に 

 施工しなければならない。 

２ 鉄蓋類は、構造物に堅固に取り付け、かつ、路面に対して不陸なく据付けなければな 

 らない。 

３ 弁筺の据付けは、沈下、傾斜、及び開閉軸の偏心を生じないよう入念に行わなければ 

 ならない。 

 （異形管防護工） 

第５１条 異形管防護工の施工箇所、形状寸法、使用材料等については、設計図書に基づ 

 いて行うこと。 

 ２ 前項以外で、監督員が必要と認めた場合は、その指示により適切な防護を行うこと。 

３ コンクリート防護がある場合は、管の表面をよく洗浄し、設計図書に基づき入念にコ 

 ンクリートを打設すること。 

４ コンクリートの配合については、設計図書又は特記仕様書による。 

 （撤去品） 

第５２条 撤去した管、弁栓類、鉄蓋等は清掃した後、監督員の指示により、指定した場 

所へ運搬しなければならない。ただし、処分について設計図書に明記してある場合は、 

それに基づき処理すること。 

 （伏越工） 

第５３条 施工に先立ち、関係管理者と十分協議し、安全確実な計画のもとに、迅速に施 

 工すること。 

２ 湧水に対して特に水替を強化し、土砂の回り込み等の起こらないように注意しなけれ 

 ばならない。 

 ３ 既設構造物を伏越しする場合は、関係管理者の立会いのうえ、指定された防護を行い、 

  確実な埋戻しを行うこと。 

 （軌道下横断工） 

第５４条 本仕様書によるほか、特記仕様書により施工しなければならない。 

 （さや管推進工） 

第５５条 本仕様書によるほか、特記仕様書により施工しなければならない。 

 （水管橋架設工） 

第５６条 本仕様書によるほか、特記仕様書により施工しなければならない。 
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 （ポリエチレンスリーブ被覆工） 

第５７条 ポリエチレンスリーブの被覆は、地下埋設のダクタイル鋳鉄製の直管、異形管 

等の防食のため行うものであり、取り扱いにあたってはスリーブを損傷しないよう十分 

注意し施工しなければならない。 

 （管明示工）  

第５８条 管には、施工年の記載された明示テープもって、正確に貼り付けること。 

 （埋設標示工） 

第５９条 管路を埋戻す際は、設計図書に基づき、標示シートを敷設すること。 

 （道路復旧工） 

第６０条 路面の復旧は、設計図書に基づき、原則路盤１０ｃｍ以下、舗装版７ｃｍ以下 

 で十分に締め固めること。 

２ 各層の施工に先立ち、浮石、木片、ごみ等を取り除き、清掃しておくこと。 

３ 舗装の復旧は、第６章舗装工事による。ただし、これにより難い場合は監督員の指示 

による。 

 （工程検査） 

第６１条 各工事において、監督員の指示した工程に達したときは検査を受け、合格の承 

認を受けてから次の工程に移らなければならない。なお、検査のため変質、変形又は損 

傷したことによる損失及び検査の費用は、すべて受注者の負担とする。 

 

第６章  舗装工事 

（一般事項） 

第６２条 受注者は、設計図書、この仕様書に定めるもののほか、埼玉県土木工事実務要 

覧に準拠して工事を計画すること。また、設計図書に基づき、施工順序、施工方法、使用

機械等について、事前に監督員と十分打合せを行った後、工事に着手すること。 

 ２ 設計図書により難い場合は、監督員と協議すること。 

（施工管理） 

第６３条 施工管理は、埼玉県土木工事実務要覧の土木工事施工管理基準に準拠して行う 

 こと。ただし、これにより難い場合は監督員の指示による。 

２ 施工管理に必要な書類は工事完成後速やかに提出すること。 

３ 提出部数は原則１部とする。 

 

 

Ⅲ 試験及び竣工図、出来形管理図、工事写真編 

 

第７章  通水及び水圧試験等 

 （通水試験工） 

第６４条 通水試験工は、監督員の指示により慎重に行い、充水完了まで所要の人員を待 

機させ、漏水その他の事故が発生したときは、速やかにこれを修復すること。 

２ 既設水道管から通水及び洗管作業を行う場合は、それに要する水の排水量を計量し、 

 監督員に報告すること。 

３ 前項に要する水道水は発注者の負担とする。 
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 （水圧試験） 

第６５条 受注者は、通水試験完了後、継手の水密性及び管路の安全性を確認するため、水 

圧試験を実施し、これに合格すること。なお、水圧試験の方法については、次のとおりと 

する。ただし、φ５０ｍｍ以下、極めて布設延長が小さい場合はこの限りではない。 

（１） 受注者は、試験に用いる器具として、自記録水圧計、水道用水圧ゲージ（最大表示 

１．０MPa 程度）、時計（工事写真で確認できる大きさ）、テストポンプ、接続材料等

を用意すること。 

（２） 試験圧力は０．７５MPa を原則とし、これにより難い場合は監督員の指示による。 

（３） 試験方法は３時間１回とする。ただし、φ５０ｍｍ以下は１時間１回とする。 

（４） 試験状況を開始時から終了時まで、３０分毎に写真を撮影すること。 

（５） 試験日程については、監督員と協議のうえ、決定すること。 

 ２ 受注者は、発注者の貸与する自記録水圧計を使用すること。 

３ 水圧試験結果は、検査合格後速やかに報告書を作成し、発注者に提出すること。 

 （水質検査） 

第６６条 受注者は、水圧試験完了後、監督員の指示により管の洗管作業を行い、発注者の 

水質検査に合格しなければならない。 

 

第８章  竣工図、出来形管理図、工事写真 

 （竣工図） 

第６７条 受注者は、当該工事が完成したら直ちに竣工図を作成し、発注者の承認を得るこ 

と。 

２ 竣工図は布設路線全域にわたり５００分の１（もしくは２５０分の１）の平面測量を 

行い、これに管の位置、土被り、弁栓類の位置及び詳細図等を記入して提出すること。 

３ オフセット図は、下記事項を別にオフセット測量をなし、２００分の１の図面を作成 

 して提出すること。 

（１） 工事の起点、終点。 

（２） 分岐（十、Ｔ字管を含む）点及び管末。 

（３） 弁栓類。 

（４） 管種の変更点（他のオフセット箇所に隣接の場合は除く）。 

（５） 占用位置の変更点（伏せ越し箇所を含む）（同上）。 

（６） 鞘管の両端。 

（７） その他監督員が指示する箇所。 

４ 竣工図及びオフセット図の様式は、竣工図面作成様式に基づき作成し、原図と複写図 

  面一式（オフセットの複写図面は製本すること）をそろえて提出すること。 

 ５ 原図はマイラー仕上げにて１部提出すること。 

６ マイラーのサイズは、Ａ１サイズを原則とし、給水管布設工事に限りＡ２サイズとす 

 ることが出来る。 

７ 複写図面の提出部数は原則３部とする。なお、必要に応じて、Ａ３サイズの縮小複写 

 図面を提出すること。 

（出来形管理図） 

第６８条 舗装工事に伴う出来形管理図は、設計値と実測値を対比して作成するものとし、 
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作成方法は埼玉県土木工事実務要覧の土木工事施工管理基準に準拠すること。 

２ 前項の出来形管理図は、仮復旧の場合は省略することが出来る。 

３ 提出部数は、発注者へ１部、必要に応じて道路管理者等への提出部数とする。 

 （工事写真）  

第６９条 工事の現場写真は、施工管理の手段として、各工事の施工段階及び工事完成後 

明視出来ない箇所の施工状況、出来形寸法、品質管理状況、工事中の災害写真等を撮影 

し、整理しておくものとする。 

２ 工事写真は、施工前に十分監督員と協議し、撮り忘れの無いようにすること。 

 ３ 工事写真は、監督員の指示に基づいてアルバムに整理し提出すること。 

４ 写真サイズはサービス版とし、提出部数は、発注者へ１部、必要に応じて道路管理者等

への提出部数とする。 
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各 種 届 出 等 様 式 例                 



請 負 代 金 内 訳 書              

 

 

１ 工 事 名       

２ 工 事 場 所       

３ 請負代金額         金                  円 也 

４ 工 期         着  工         年   月   日から 

           竣  工         年   月   日まで 

 

工 事 種 別          単位 数量 単  価 金  額 摘  要 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

※ 法定福利費については、現場従業員及び現場労働者に関する健康保険、厚生年金保険

及び雇用保険に係る法定福利費を請負工事費に対して内訳明示するものとする。 

※ それぞれの種別のうち、内訳のあるものは別に内訳書を添付すること。 

 

                                年   月   日 

 

坂戸、鶴ヶ島水道企業団 

 企業長        様 

 

 

受 注 者                  印 
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着 工 届              

 

 

１ 工 事 名       

 

２ 工 事 場 所       

 

３ 請負代金額         金                  円 也 

 

４ 工 期         着  工         年   月   日から 

           竣  工         年   月   日まで 

 

５ 着工年月日                      年   月   日 

 

 

上記のとおり工事に着工いたしましたのでお届いたします。 

 

 

                                年   月   日 

 

 

坂戸、鶴ヶ島水道企業団 

 企業長        様 

 

 

 

受 注 者                  印 
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現 場 代 理 人 等 通 知 書              

 

 

      年   月   日 

 

 

坂戸、鶴ヶ島水道企業団 

 企業長        様 

 

 

受 注 者                  印 

 

 

下記工事の現場代理人等を定めましたので坂戸、鶴ヶ島水道企業団建設工事標準請負契

約約款第１０条第１項の規定により経歴書を添えて通知いたします。 

 

記 

 

工 事 名       

工 事 場 所       

工 期      
          年   月   日から 

          年   月   日まで 

請負代金額     金             円 也 

現場代理人  

□ 主任技術者 

□ 監理技術者 

□ 専 任 

□ 非専任 
 

監理技術者資格者証交付番号 

第         号 

監理技術者補佐  

専門技術者  

注 １ 監理技術者は、建設業法第２６条第２項によるものとする。 

  ２ 専門技術者は、建設業法第２６条の２第１項によるものとする。 

  ３ 主任技術者と監理技術者（特例監理技術者含む）、専任または非専任を選択する。 
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経 歴 書              

 

 

    年   月   日 

氏  名  生年月日       年   月   日 

所属会社 

及び 

事業所名  

 
入 社 

年月日 
      年   月   日 

資  格 

 

資格番号 

 

  

  

  

最終学歴  

工 事 歴     

工    事    名 請負代金額 工  期 職  責 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

注 １ 現場代理人等通知書、配管工届、溶接工届、下請負人通知書で配置する者は、工

事歴に必要な事項を記入すること。 

  ２ 技術者の要件を満たす資格者証、本工事で使用する配管の技能講習受講証等の写

しを添付すること。なお、監理技術者資格者証は表裏複写すること。 
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配 管 工 届              

 

 

１ 工 事 名       

 

２ 工 事 場 所       

 

３ 請負代金額         金                  円 也 

 

４ 工 期         着  工         年   月   日から 

           竣  工         年   月   日まで 

 

５ 配管工氏名       

 

 

上記のとおり選定いたしましたので経歴書を添えてお届いたします。 

 

 

                                年   月   日 

 

 

坂戸、鶴ヶ島水道企業団 

 企業長        様 

 

 

 

受 注 者                   
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溶 接 工 届              

 

 

１ 工 事 名       

 

２ 工 事 場 所       

 

３ 請負代金額         金                  円 也 

 

４ 工 期         着  工         年   月   日から 

           竣  工         年   月   日まで 

 

５ 溶接工氏名       

 

 

上記のとおり選定いたしましたので経歴書を添えてお届いたします。 

 

 

                                年   月   日 

 

 

坂戸、鶴ヶ島水道企業団 

 企業長        様 

 

 

 

受 注 者                   
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工 事 工 程 表              

      年   月   日 

 坂戸、鶴ヶ島水道企業団 

  企業長        様 

 

 工 事 名      

 

 工 事 場 所       自                                  受 注 者               

        至 

 

工   期        年   月   日から 

            年   月   日まで 

 

 請負代金額  金             円 也 

 

工     種 数   量 
月 月 月 月 月 

備   考 
 １０ ２０  １０ ２０  １０ ２０  １０ ２０  １０ ２０ 
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下 請 負 人 通 知 書              

 

                                                                年   月   日 

坂戸、鶴ヶ島水道企業団 

 企業長        様 

 

                     

受 注 者  

                     

 

１ 工 事 名      

２ 請負代金額    金             円 也 

３ 工 期              年  月  日～     年  月  日 

 

上記工事の一部を次のとおり下請させたので、坂戸、鶴ヶ島水道企業団建設工事標準請負契

約約款第７条の規定により、通知します。 

 

番 

 

号 

下請部分の 

工事内容・ 

数 量 等      

下請負者名 

代表者氏名 
許可番号 

下請負者の 

主任技術者 

下請負代金 

（内前払金） 下請負代金 

支払方法 住 所      

電 話 番 号      
許可業種 工   期 

１ 

     
前払金  有･無 

現金     ％ 

手形     ％ 

手形期間   日 
  工事業  

自 

至 

２ 

     
前払金  有･無 

現金     ％ 

手形     ％ 

手形期間   日 
  工事業  

自 

至 

３ 

     
前払金  有･無 

現金     ％ 

手形     ％ 

手形期間   日 
  工事業  

自 

至 

４ 

     
前払金  有･無 

現金     ％ 

手形     ％ 

手形期間   日 
  工事業  

自 

至 

注 １ 下請契約書の写しを添付すること。 

  ２ 許可業種は、下請業者の有する許可のうち、当該下請に必要な業種のみを記載すること。 

  ３ 工事内容は、下請に付した工種を管工事、土工事、アスファルト舗装工事等の別に記入す 

   ること。 

  ４ 下請負者の主任技術者は、その経歴を添付すること。また、国家資格を有する場合には、 

   その資格者証の写しを併せて添付すること。 
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現 場 事 務 所 設 置 届 

 

 

１ 工 事 名       

 

２ 工 事 場 所       

 

３ 請負代金額         金                  円 也 

 

４ 工 期         着  工         年   月   日から 

           竣  工         年   月   日まで 

 

 

 

 

別紙のとおり現場事務所を設置いたしましたのでお届いたします。 

 

 

                                年   月   日 

 

 

坂戸、鶴ヶ島水道企業団 

 企業長        様 

 

 

 

受 注 者                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-26- 



別  紙 

 

案 内 図             

 連 絡 先 一 覧 表            

現場事務所所在地  

電 話 番 号  

担 当 者 氏 名 住     所 電 話 番 号       備   考 
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主要材料業者及び発注先一覧表               

 

 

１ 工 事 名       

 

２ 工 事 場 所       

 

３ 請負代金額         金                  円 也 

 

４ 工 期         着  工         年   月   日から 

           竣  工         年   月   日まで 

 

 

 

 

別紙のとおりお届いたします。 

 

 

                                年   月   日 

 

 

坂戸、鶴ヶ島水道企業団 

 企業長        様 

 

 

 

受 注 者                   
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別  紙 

品   名 使用メーカー 発注代理店 住   所 電話番号 備 考 
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試験結果報告 

      使用骨材       書一覧 

配合設計計画 
 

 

１ 工 事 名       

 

２ 工 事 場 所       

 

３ 請負代金額         金                  円 也 

 

４ 工 期         着  工         年   月   日から 

           竣  工         年   月   日まで 

 

 

 上記工事に使用する骨材について次のとおりお届けいたします。 

 

使 用 骨 材 名         形状寸法又は規格 
納 入 業 者        

（ 購 入 業 者 ）         

製 造 業 者        

（納入業者購入元） 
備 考 

     

     

     

     

     

     

     

     

※ 試験結果報告書及び配合設計書を添付すること。 

 

                                年   月   日 

 

 

坂戸、鶴ヶ島水道企業団 

 企業長        様 

 

 

受 注 者                   
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材 料 検 査 願              

     年  月  日 

 

 坂戸、鶴ヶ島水道企業団 

  企業長        様 

 

 

                                        受  注  者              

 

 

 工 事 名                             

上記工事に使用する製品を下記のとおり現場に取りそろえて置きましたので検査をお願いいたします。 

 

記 

品    名 形 状 寸 法 単位 
設 計 

数 量 

受 験 

数 量 

合 格 

数 量 

前回迄の 

合格数量 

合格数量 

累  計 

差  引 

数  量 
製 造 会 社 備 考 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

  

     年  月  日検査の上記製品は、検査の結果合格したことを認めます。 

                                          企業団監督員                    印 
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検 査 合 格 証 明 書 等 綴              

 

 

１ 工 事 名       

 

２ 工 事 場 所       

 

３ 請負代金額         金                  円 也 

 

４ 工 期         着  工         年   月   日から 

           竣  工         年   月   日まで 

 

 

 

 

上記工事の検査合格証明書等を別添のとおりお届いたします。 

 

 

                                年   月   日 

 

 

坂戸、鶴ヶ島水道企業団 

 企業長        様 

 

 

 

受 注 者                   
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材 料 支 給 願              

 

 

１ 工 事 名       

 

２ 工 事 場 所       

 

３ 工 期         着  工         年   月   日から 

           竣  工         年   月   日まで 

 

 

 

 

上記工事に使用する材料を別紙のとおり支給願います。 

 

 

                                年   月   日 

 

 

坂戸、鶴ヶ島水道企業団 

 企業長        様 

 

 

 

受 注 者                   
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支 給 材 料 受 領 書              

 

 

１ 工 事 名       

 

２ 工 事 場 所       

 

３ 工 期         着  工         年   月   日から 

           竣  工         年   月   日まで 

 

 

 

 

上記工事に使用する材料を別紙のとおり受領しました。 

 

 

                                年   月   日 

 

 

坂戸、鶴ヶ島水道企業団 

 企業長        様 

 

 

 

受 注 者                   
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別  紙 

名       称 形 状 寸 法 単 位 支給数量 備     考 
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支 給 材 料 精 算 書              

 

 

１ 工 事 名       

 

２ 工 事 場 所       

 

３ 工 期         着  工         年   月   日から 

           竣  工         年   月   日まで 

 

 

 

 

上記工事に支給された材料を別紙のとおり使用しました。 

 

 

                                年   月   日 

 

 

坂戸、鶴ヶ島水道企業団 

 企業長        様 

 

 

 

受 注 者                   
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別  紙 

名       称 形 状 寸 法 単位 
支給 

数量 

使用 

数量 
備     考 
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材 料 承 諾 願 

 

                               年   月   日 

 

坂戸、鶴ヶ島水道企業団 

 企業長        様 

 

 

受 注 者                    

 

 

 工 事 名                          

 

上記工事に使用する次の材料について使用して良いか伺います。 

 

使 用 材 料 名 形状寸法又は規格 製 造 業 者 備 考 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

※ 使用材料の説明書、図面、写真及び性能試験書等を添付すること。 
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水 圧 試 験 結 果 表              

     年  月  日 

 

坂戸、鶴ヶ島水道企業団 

  企業長         様 

 

 

                   受 注 者                  

 

 

工 事 名                           

 

時     間 試 験 圧 力 時      間 試 験 圧 力 

    

    

    

    

    

    

    

    

備 考 備 考 

検査年月日      年  月  日 検査年月日      年  月  日 

 

上記水圧試験の結果合格したことを認めます。 

 

     年  月  日 

 

                   企業団監督員                    印 

 

 

    ※ 試験区間を明示した図面、自記録計を使用時には測定記録用紙を添付すること。 
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使 用 骨 材 等 数 量 表              

 

 

１ 工 事 名       

 

２ 工 事 場 所       

 

３ 請負代金額         金                  円 也 

 

４ 工 期         着  工         年   月   日から 

           竣  工         年   月   日まで 

 

 

 上記工事に使用した骨材等について次のとおり伝票を添えてお届けいたします。 

 

使 用 骨 材 等 設 計 数 量 使 用 数 量 増  減  量 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

                                 年   月   日 

 

 

坂戸、鶴ヶ島水道企業団 

 企業長        様 

 

 

                  受 注 者                  
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実 施 工 程 表              

      年   月   日 

 坂戸、鶴ヶ島水道企業団 

  企業長        様 

 

 工 事 名      

 

 工 事 場 所       自                                  受 注 者               

        至 

 

工   期        年   月   日から 

            年   月   日まで 

 

 請負代金額  金            円 也 

 

計画工程   

実施工程  

 

工     種 数   量 
月 月 月 月 月 

備   考 
 １０ ２０  １０ ２０  １０ ２０  １０ ２０  １０ ２０ 
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竣 工 届 

 

 

１ 工 事 名       

 

２ 工 事 場 所       

 

３ 請負代金額         金                  円 也 

 

４ 工 期         着  工         年   月   日から 

           竣  工         年   月   日まで 

 

５ 竣工年月日                      年   月   日 

 

 

 

上記工事が竣工したので坂戸、鶴ヶ島水道企業団建設工事標準請負契約約款第３１条第１項

の規定により通知いたします。 

 

 

                                年   月   日 

 

 

坂戸、鶴ヶ島水道企業団 

 企業長        様 

 

 

 

受 注 者                  印 
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工 事 目 的 物 引 渡 書              

 

 

１ 工 事 名       

 

２ 工 事 場 所       

 

３ 請負代金額         金                  円 也 

 

４ 工 期         着  工         年   月   日から 

           竣  工         年   月   日まで 

 

 

 

 

上記工事は、坂戸、鶴ヶ島水道企業団建設工事標準請負契約約款第３１条第２項の規定によ

る検査に合格したので、同条第４項により引き渡します。 

 

 

                                年   月   日 

 

 

坂戸、鶴ヶ島水道企業団 

 企業長        様 

 

 

 

受 注 者                   
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建設工事特記仕様書 
 

（趣旨） 

第１条 この特記仕様書は、坂戸、鶴ヶ島水道企業団建設工事標準仕様書に定めるもののほか、

工事に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

（適用） 

第２条 この特記仕様書は、次の工事に適用する。 

・工 事 名  給・配水管第１４６号布設替工事その１８ 

・工事場所  坂戸市芦山町、末広町地内 

 

 

（共通事項） 

第３条 受注者は、「資源の有効な利用の促進に関する法律（資源有効利用促進法）」等に基づ

き、次の対象工事について、工事着手前に本工事に係る「再生資源利用計画書」、「再生資源

利用促進計画書」及び「工事登録証明書」を建設副産物情報システム（COBRIS）により作成

し、施工計画書に含め各１部提出する。また、工事完成後速やかに計画の実施状況（実績）

について、「再生資源利用実施書」、「再生資源利用促進実施書」及び「工事登録証明書」を

作成し、各１部提出するとともに、これらの記録を保存する。 

  また、受注者は、法令等に基づき、再生資源利用計画、再生資源利用促進計画を工事現場

の公衆が見やすい場所に掲げなければならない。 

   ○再生資源利用計画書（実施書）の作成対象工事 

     ①500 ㎥以上の土砂を搬入する工事 

     ②500ｔ以上の砕石を搬入する工事 

     ③200ｔ以上の加熱アスファルト混合物を搬入する工事 

     ④最終請負代金額 100 万円以上の工事 

○再生資源利用促進計画書（実施書）の作成対象工事 

     ①500 ㎥以上の建設発生土を搬出する工事 

     ②アスコン塊、コンクリート塊及び建設発生木材の合計で 200ｔ以上搬出する工事 

     ③最終請負代金額 100 万円以上の工事 

２ 受注者は、施工計画書に建設廃棄物の処理計画を添付する。なお、建設廃棄物の処分にあ

たり、排出事業者は処分業者と建設廃棄物処理委託契約を締結し、同契約書の写しを処理計

画に添付する。 

  また、収集運搬業務を収集運搬業者に委託する場合は、別に収集運搬業者と建設廃棄物処

理委託契約を締結する。 

３ 建設廃棄物については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律において定める産業廃棄物管

理票（以下「マニフェスト」という。）により、適正に処理されていることを管理するもの

とする。 

４ 受注者は、施工後速やかに処理を行い、監督員が求める場合にはマニフェストを提示する



ものとする。 

 

（建設発生土の搬出） 

第４条 建設発生土は、下記に示す条件により工事間利用を図るものとする。 

なお、搬出の手続き等は監督員の指示による。 

 ア 搬出先        株式会社 加藤建設工業 武蔵プラント 

              （日高市大字上鹿山７９５－３番地） 

 イ 土質及び処分量    第３種建設発生土  １１１４.４㎥ 

 ウ 搬出時期       契約日 ～ 令和 ９年 ３月 

２ 受注者は、500㎥以上の建設発生土を搬出する場合は、埼玉県土砂の搬出、たい積等の規

制に関する条例（埼玉県土砂条例）に基づき、土砂排出届出書を受理担当窓口へ提出する。 

３ 受注者は、規定様式により工事着手前に搬出先市町村の建設発生土担当窓口あてに建設発

生土の搬出情報を郵送・ＦＡＸ等で提供し、その写しを監督員に提出する。 

４ 受注者が別の施設を選定する場合には、事前に監督員の承諾を得ること。 

 

（建設廃棄物の再資源化等） 

第５条 受注者は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（平成１２年５月３１日

法律第１０４号。以下「建設リサイクル法」という。）に基づいて、特定建設資材（コンク

リート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリート）の分

別解体等及び再資源の実施について適正な措置を講ずることとする。 

  なお、本工事における特定建設資材の分別解体等については、設計図書に積算条件を明示

しているが、受注者の提示する施設が異なる場合においても設計変更の対象としない。 

  ただし、現場条件、数量の変更等、受注者の責によるものではない事項についてはこの限

りではない。 

２ 受注者は、契約前に「分別解体等の計画等」について、文書で発注者に説明するものとす

る。 

３ 受注者は、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、建設リサイクル法第１８

条第１項に基づき、以下の事項等を別紙「再資源化等報告書」に記載し、発注者に報告しな

ければならない。 

・特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了した年月日 

・特定建設資材廃棄物の再資源化等をした施設の名称及び所在地 

・特定建設資材廃棄物の再資源化等に要した費用 

  また、同条第 1項に基づき、特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施状況に関する記録を

作成し、保存しなければならない。 

  なお、資源有効利用促進法等に基づき再生資源利用実施書、再生資源利用促進実施書を作

成している場合は、その写しを参考資料として報告書に添付するものとする。 

４ 受注者は、工事の施工に当たっては、「彩の国建設リサイクル実施指針」を遵守し、建設

資材廃棄物の再資源化等に努め、廃棄物の減量を図らなければならない。 

 



 

（再生資材の利用） 

第６条 下記の再生資材を、備考欄の部分に利用すること。 

資 材 名 規  格 備  考 

再生密粒度アスコン (13)-50 表層 

再生細粒度アスコン (13)-50 表層 

再生粗粒度アスコン (20)-50 基層 

再 生 粒 調 砕 石 40ｍｍ以下 路盤材 

再 生 切 込 砕 石 40ｍｍ以下 路盤材 

粒 状 改 良 土 13ｍｍ以下 埋戻し材 

発 生 土 良質土 埋戻し材 

 

 



舗装版切断時に発生する濁水の処理に係る特記仕様書 

 

（趣 旨） 

第１条 この特記仕様書は、建設工事標準仕様書、建設工事特記仕様書に定めるもののほか、ア 

スファルト舗装版切断時に発生する濁水（以下「濁水」という。）の処理に関し必要な事項を 

定めるものである。 

（適 用） 

第２条 この特記仕様書は、次の工事に適用するものとする。 

 ・工 事 名  給・配水管第１４６号布設替工事その１８ 

・工事場所  坂戸市芦山町、末広町地内 

（濁水の処理） 

第３条 受注者は、回収した濁水を次のとおり処理するものとする。 

 ・種類及び処理量  汚泥（油分を含む汚泥）、１１．４㎥ 

 ・中間処理施設   大丸商事株式会社 狭山中間処理場（狭山市広瀬台２－１２－１３） 

 ・処理方法     中間処理後、最終処分場に搬入（処理に焼却含まず） 

２ 受注者は、別の中間処理施設を選定する場合には、事前に監督員と協議するものとする。 

（共通事項） 

第４条 受注者は、舗装版切断作業を行いながら濁水を可能な限り回収し、作業後速やかに回収 

した濁水を産業廃棄物の汚泥（油分を含む汚泥）として中間処理施設に運搬及び処理するもの 

とする。 

２ 受注者は、汚泥の中間処理業の許可を受けている業者と建設廃棄物処理委託契約を締結しな 

 ければならないものとする。 

３ 受注者は、自ら運搬を行う場合を除き、汚泥の収集運搬業の許可を受けている業者と建設廃 

 棄物処理委託契約を締結しなければならないものとする。 

４ 受注者は、濁水の処理に関する履行について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律において 

 定める産業廃棄物管理票（以下「マニフェスト」という。）により、適正に処理されているこ

とを管理するものとする。 

（提出書類等） 

第５条 受注者は、施工計画書において、濁水の回収、運搬及び処理に関する方法を定めなけれ 

 ばならないものとする。また、中間処理業者及び収集運搬業者と第４条第２項及び第３項に基 

づき締結した委託契約書の写し及び許可証の写しを添付すること。 

２ 受注者は、施工後速やかに処理を行い、監督員が求める場合にはマニフェストを提示するも

のとする。 

（その他） 

第６条 濁水処理量については、舗装版の切断延長や切断厚が変わった場合を除き、原則として 

 設計変更の対象としないものとする。 

２ 受注者は、舗装版切断時に濁水を生じない工法を使用する場合においては、事前に監督員と 

協議するものとする。 

３ この特記仕様書に疑義等が生じた場合については、別途監督員と協議するものとする。 


