
 

HPPE                   　φ150  L＝700.6ｍ
DCIP　GX形　　       　　φ150　L＝136.5ｍ
DCIP　GX形　　     　  　φ250　L＝ 16.0ｍ
DCIP　GX形　　　      　 φ100　L＝  3.0ｍ
ﾁｬｯｷ弁(10K 80A)         　 　   2基
仕切弁(ｿﾌﾄｼｰﾙ)　         φ75 　2基
仕切弁(ｿﾌﾄｼｰﾙ)         　φ100　1基
仕切弁(ｿﾌﾄｼｰﾙ)         　φ150　2基
ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁      　　     　φ250　1基
空気弁　　　　　　     　φ75　 4基
仮設管設置工事(SUSﾚﾝﾀﾙ)　φ150　一式
既設管撤去工事　　            　一式
舗装本復旧工事　　　     1,963.9㎡

工 事 概 要

鶴ヶ島市大字脚折地内工 事 場 所

工 期 契  約  日  ～  令和8年9月30日

設 計 金 額 金 円也

令 和 7・8 年 度
工 事 設 計 書

導水管布設替工事（鶴ヶ島３系）工 事 名



工 事 年 度 令和 7・8 年度

導水管布設替工事（鶴ヶ島３系）工 事 名

変 更 回 数

諸 経 費 区 分 上水道 令和07年度

開削工事及び小口径推進工事等工 種 区 分

令和07年04月01日付 公共単 価 適 用 年 月 日

県南(飯能県土整備)単 価 地 区

令和06年10月以降適用機 損 適 用 年 月 日

令和07年04月 上水道(新旧対照表)／令和06年10月 公共歩 掛 適 用 年 月 日

令和07年04月付 水道材料単価材 料 単 価 適 用 年 月

　本工事は、社会資本整備総合交付金（防災・安全交付金）対象工事で
あることから、建設工事標準仕様書第14条及び建設工事標準請負契約約
款第37条の規定に基づき、令和7年度事業執行分の出来高部分につい
て、出来高検査及び部分払いを行うものとし、その時期は令和8年2月中
旬から3月中旬を予定する。

【令和7年度分】
HPPE                   　φ150  L＝700.6ｍ
DCIP　GX形　　       　　φ150　L＝136.5ｍ
DCIP　GX形　　     　  　φ250　L＝ 16.0ｍ
DCIP　GX形　　　      　 φ100　L＝  3.0ｍ
ﾁｬｯｷ弁(10K 80A)         　 　   2基
仕切弁(ｿﾌﾄｼｰﾙ)　         φ75 　2基
仕切弁(ｿﾌﾄｼｰﾙ)         　φ100　1基
仕切弁(ｿﾌﾄｼｰﾙ)         　φ150　2基
ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁      　　     　φ250　1基
空気弁　　　　　　     　φ75　 4基
仮設管設置工事(SUSﾚﾝﾀﾙ)　φ150　一式
既設管撤去工事　　            　一式

【令和8年度分】
舗装本復旧工事　　　     1,963.9㎡

備 考



導水管布設替工事（鶴ヶ島３系）

総 括 表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

工事費

1 式

本工事費

1 式

開削工事及び小口径推進工事等01

1 式

合計

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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導水管布設替工事（鶴ヶ島３系）

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

開削工事及び小口径推進工事等01

1 式
明 1 号

材料費

1 式

明 2 号

工事費

1 式

明 3 号

交通誘導警備員

1 式

直接工事費計

共通仮設費計

1 式

共通仮設費(積上げ)

1 式

運搬費

1 式

代 91 号

仮設材等の運搬(１車１回)往復

製品長12ｍ以内 片道運搬距離10km

割増なし 7.399 ｔ

代 92 号

仮設材等の積込み･取卸し費

基地積込→現場→基地取卸

7.399 ｔ

レンタル管運搬費

1 式

技術管理費

1 式

代 93 号

通水試験

既設管と連絡して 給水車が不要の場合 日

共通仮設費(率化)

1 式

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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導水管布設替工事（鶴ヶ島３系）

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

共通仮設費率分

1 式

純工事費

1 式

現場管理費

1 式

工事原価

1 式

一般管理費等

1 式

工事価格

1 式

消費税等相当額

1 式

合計

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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導水管布設替工事（鶴ヶ島３系）

第 1 号 明細書 材料費 

1     式 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

明 4 号

導水管

HPPEφ150

1 式

明 5 号

導水管

DCIP-GXφ150

1 式

明 6 号

導水管（場内配管）

DCIP-GXφ250

1 式

明 7 号

導水管（場内配管）

DCIP-GXφ100

1 式

明 8 号

仮設管

1 式

計

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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導水管布設替工事（鶴ヶ島３系）

第 2 号 明細書 工事費 

1     式 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

明 9 号

導水管

HPPEφ150

1 式

明 10 号

導水管

DCIP-GXφ150

1 式

明 11 号

導水管（場内配管）

DCIP-GXφ250

1 式

明 12 号

導水管（場内配管）

DCIP-GXφ100

1 式

明 13 号

軽量鋼矢板賃料

1 式

明 14 号

既設管撤去工

1 式

明 15 号

場内付帯工

1 式

明 16 号

仮設配管工

1 式

明 17 号

試掘工

1 式

明 18 号

本復旧工

1 式

計

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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導水管布設替工事（鶴ヶ島３系）

第 3 号 明細書 交通誘導警備員 

1     式 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

※【本管布設】

交通誘導警備員Ｂ

人

※【仮管布設】

交通誘導警備員Ｂ

人

※【本復旧】

交通誘導警備員Ｂ

人

計

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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導水管布設替工事（鶴ヶ島３系）

第 4 号 明細書 導水管 HPPEφ150

1     式 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

直管(HPPE)

φ150×5.000

EF受口付 130 本

直管(HPPE)

φ150×5.000

7 本

EFｿｹｯﾄ

φ150

8 個

EF両受90°ﾍﾞﾝﾄﾞ

φ150

2 個

EF両受45°ﾍﾞﾝﾄﾞ

φ150

8 個

EF両受22 1/2°ﾍﾞﾝﾄﾞ

φ150

3 個

EF両受11 1/4°ﾍﾞﾝﾄﾞ

φ150

2 個

EF片受45°ﾍﾞﾝﾄﾞ

φ150

1 個

EF片受22 1/2°ﾍﾞﾝﾄﾞ

φ150

2 個

EF片受11 1/4°ﾍﾞﾝﾄﾞ

φ150

1 個

EFﾁｰｽﾞ両受

φ150×φ150

1 個

ﾎﾟﾘ管用仕切弁袖付ｿﾌﾄｼｰﾙ ｷｬｯﾌﾟ式

φ150

右開き 2 基

PE挿し口付鋳鉄製T字管消火栓用台付 G形

φ150×φ 75

GFｶﾞｽｹｯﾄ1号含む 3 組

鋳鉄製ﾅｲﾛﾝﾗｲﾆﾝｸﾞﾊﾞﾙﾌﾞ

ﾁｬｯｷ 逆止め弁 10K 80A 3B JIS型

2 個

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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導水管布設替工事（鶴ヶ島３系）

第 4 号 明細書 導水管 HPPEφ150

（続 き）

1     式 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

両フランジ形ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁

10K(内ねじ) FCD 内外面粉体塗装

呼び径75mm JWWA B 120 2 個

レジューサー

内外面ナイロンコーティング鋼管

呼び径150×80mm 2 個

PE挿し口付鋳鉄製ボール型自在継手

呼び径150mm PE挿し口×フランジ10K

2 基

ﾌﾗﾝｼﾞ短管形式2 7.5K用

φ 75×400

内面粉体塗装 3 個

補修弁内外面粉体塗装 ﾎﾞｰﾙ型 ｷｬｯﾌﾟ式

φ 75 h=150

3 基

空気弁内外面粉体塗装 急排型

φ 75

3 基

平板ﾄﾐｽER-2長島90P-1

5 枚

塩ビ管（鋼管）用メカニカル形帽

（VSキャップ） 呼び径200mm

1 個

ﾎﾟﾘ管用鋳鉄製ｷｬｯﾌﾟ離脱防止機能付

φ150

ﾌｯ素合金T頭ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ 2 組

PCｼﾞｮｲﾝﾄ離脱防止機能付

φ150

ﾌｯ素合金T頭ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ 1 組

受挿し片落管K形

φ250×φ150

内面粉体塗装 1 個

ﾒｶﾆｶﾙ継手特殊押輪K形 3DkN対応

φ250

K形ｺﾞﾑ輪 T頭ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ(SUS) 1 組

ｽﾃﾝﾚｽﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄSUS304

M20×75 焼付防止処理

六角ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ 平ﾜｯｼｬ2枚付 16 組

ｽﾃﾝﾚｽﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄSUS304

M16× 75 焼付防止処理

六角ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ 平ﾜｯｼｬ2枚付 36 組

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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導水管布設替工事（鶴ヶ島３系）

第 4 号 明細書 導水管 HPPEφ150

（続 き）

1     式 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

ｽﾃﾝﾚｽﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄSUS304

M16× 65 焼付防止処理

六角ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ 平ﾜｯｼｬ2枚付 48 組

ﾌﾗﾝｼﾞ用全面ﾊﾟｯｷﾝ RF形ｶﾞｽｹｯﾄ

φ150 10K

2 枚

ﾌﾗﾝｼﾞ用全面ﾊﾟｯｷﾝ上水規格 RF形ｶﾞｽｹｯﾄ

φ 75

3 枚

ﾌﾗﾝｼﾞ用全面ﾊﾟｯｷﾝ RF形ｶﾞｽｹｯﾄ

φ75 10K

6 枚

GFｶﾞｽｹｯﾄ1号上水規格 GF形ｶﾞｽｹｯﾄ

φ 75

3 枚

仕切弁筺ﾄﾐｽ FAKD長島 SBB-41HU-EP

日の出 CVONS-17G-55LU

座台込み 4 組

円形鉄蓋4号 φ600

3 枚

調整ﾘﾝｸﾞ4号 H= 50

3 個

上部壁4号 H=200

3 個

下部壁4号 H=500

3 個

底版4号 H= 40

3 個

計

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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導水管布設替工事（鶴ヶ島３系）

第 5 号 明細書 導水管 DCIP-GXφ150

1     式 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

直管(DCIP)GX形第1種

φ150×5.000

内面粉体塗装 接合部品含む 27 本

曲管GX形

φ150×11 1/4°

内面粉体塗装 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ､ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 2 個

両受短管GX形

φ150

内面粉体塗装 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ､ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 2 個

乙字管GX形

φ150×H300

内面粉体塗装 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ､ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 2 個

PCｼﾞｮｲﾝﾄ離脱防止機能付

φ150

ﾌｯ素合金T頭ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ 2 組

ﾗｲﾅGX形

φ150

内外面粉体塗装 ﾗｲﾅﾎﾞｰﾄﾞ含む 2 組

接合ｾｯﾄGX形異形管用･ｿﾌﾄｼｰﾙ用

φ150

ｺﾞﾑ輪､押輪､T頭B-N含む 5 個

G-LinkGX形

φ150

ｺﾞﾑ輪､T頭B-N含む 3 個

計

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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導水管布設替工事（鶴ヶ島３系）

第 6 号 明細書 導水管（場内配管） DCIP-GXφ250

1     式 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

直管(DCIP)GX形第1種

φ250×5.000

内面粉体塗装 接合部品含む 2 本

二受T字管GX形

φ250×φ100

内面粉体塗装 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ､ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 1 個

両受曲管GX形

φ250×45°

内面粉体塗装 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ､ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 2 個

ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管GX形 形式2 7.5K用

φ250×φ 75

浅埋用内面粉体塗装 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ､ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 1 個

継ぎ輪GX形

φ250 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ,ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ(2組)含む

内面粉体塗装 1 個

乙字管GX形

φ250×H450

内面粉体塗装 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ､ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 2 個

短管1号K形 形式1

φ350

内面粉体塗装 1 個

短管1号GX形 形式2 10K用

φ250

内面粉体塗装 1 個

ﾗｲﾅGX形

φ250

内外面粉体塗装 ﾗｲﾅﾎﾞｰﾄﾞ含む 2 組

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(ﾌﾗﾝｼﾞ形)

内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装 ﾌﾗﾝｼﾞ片落管

呼び径350 ×250mm JIS G 5527,JWWA G 114 1 個

鋳鉄製ボール型伸縮可撓管

φ250 偏心量100mm 両側フランジ(RF,10K)

1 個

バタフライ弁 スタンド式・ハンドル付

呼び径250mm フランジ型(RF×GF,10K)

1 基

ﾌﾗﾝｼﾞ短管形式2 7.5K用

φ 75×400

内面粉体塗装 1 個

補修弁内外面粉体塗装 ﾎﾞｰﾙ型 ｷｬｯﾌﾟ式

φ 75 h=150

1 基

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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導水管布設替工事（鶴ヶ島３系）

第 6 号 明細書 導水管（場内配管） DCIP-GXφ250

（続 き）

1     式 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

空気弁内外面粉体塗装 急排型

φ 75

1 基

接合ｾｯﾄGX形異形管用･ｿﾌﾄｼｰﾙ用

φ250

ｺﾞﾑ輪､押輪､T頭B-N含む 4 個

接合ｾｯﾄGX形異形管用･ｿﾌﾄｼｰﾙ用

φ100

ｺﾞﾑ輪､押輪､T頭B-N含む 1 個

G-LinkGX形

φ250

ｺﾞﾑ輪､T頭B-N含む 7 個

ﾒｶﾆｶﾙ継手特殊押輪K形 3DkN対応

φ350

K形ｺﾞﾑ輪 T頭ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ(SUS) 1 組

ｽﾃﾝﾚｽﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄSUS304

M16× 75 焼付防止処理

六角ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ 平ﾜｯｼｬ2枚付 12 組

ｽﾃﾝﾚｽﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄSUS304

M22×80 焼付防止処理

六角ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ 平ﾜｯｼｬ2枚付 36 組

ｽﾃﾝﾚｽﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄSUS304

M22×85 焼付防止処理

六角ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ 平ﾜｯｼｬ2枚付 16 組

ﾌﾗﾝｼﾞ用全面ﾊﾟｯｷﾝ上水規格 RF形ｶﾞｽｹｯﾄ

φ 75

1 枚

GFｶﾞｽｹｯﾄ1号上水規格 GF形ｶﾞｽｹｯﾄ

φ 75

2 枚

GFｶﾞｽｹｯﾄ1号上水規格 GF形ｶﾞｽｹｯﾄ

φ250

3 枚

GFｶﾞｽｹｯﾄ1号上水規格 GF形ｶﾞｽｹｯﾄ

φ350

1 枚

円形鉄蓋4号 φ600

1 枚

調整ﾘﾝｸﾞ4号 H= 50

1 個
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導水管布設替工事（鶴ヶ島３系）

第 6 号 明細書 導水管（場内配管） DCIP-GXφ250

（続 き）

1     式 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

上部壁4号 H=200

1 個

下部壁4号 H=500

1 個

底版4号 H= 40

1 個

ﾌﾗﾝｼﾞｻﾎﾟｰﾄ

φ250

6個1組 3 組

ﾌﾗﾝｼﾞｻﾎﾟｰﾄ

φ350

8個1組 1 組

計
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導水管布設替工事（鶴ヶ島３系）

第 7 号 明細書 導水管（場内配管） DCIP-GXφ100

1     式 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

※【排水管】

直管(DCIP)GX形第1種

φ100×4.000

内面粉体塗装 接合部品含む 1 本

曲管GX形

φ100×45°

内面粉体塗装 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ､ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含 1 個

耐震管路用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管継手付き弁

GX形ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 10K(内ねじ)

FCD 内面粉体塗装･外面 受口･挿し口 呼び径100m 1 個

ﾗｲﾅGX形

φ100

内外面粉体塗装 ﾗｲﾅﾎﾞｰﾄﾞ含む 1 組

接合ｾｯﾄGX形異形管用･ｿﾌﾄｼｰﾙ用

φ100

ｺﾞﾑ輪､押輪､T頭B-N含む 1 個

G-LinkGX形

φ100

ｺﾞﾑ輪､T頭B-N含む 1 個

仕切弁筺ﾄﾐｽ FAKD長島 SBB-41HU-EP

日の出 CVONS-17G-55LU

座台込み 1 組

計
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導水管布設替工事（鶴ヶ島３系）

第 8 号 明細書 仮設管 

1     式 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

※【材料レンタル費】

SUSレンタル管

150A

1 式

計
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導水管布設替工事（鶴ヶ島３系）

第 9 号 明細書 導水管 HPPEφ150

1     式 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

※【土工事費】

Ｐ 1 号

舗装版切断

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下

625.2 ｍ

代 1 号

バックホウによる舗装版直接掘削・積込

舗装厚0cm超え10cm以下

ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3 188.6 m2

代 2 号

バックホウ掘削積込

ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2)

564.7 m3

Ｐ 2 号

掘削 現場制約有

土砂

1.7 m3

代 3 号

管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ)

再生砂

ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3 埋戻し+締固め 120.2 m3

代 4 号

管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ)

発生土

ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3 埋戻し+締固め 363.1 m3

代 5 号

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)運搬費

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離9km

DID区間有り ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3 9.4 m3

廃材持込料

As廃材

飯能県土整備事務所 22.1 ｔ

代 6 号

発生土運搬費

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 運搬距離0.5km

DID区間無し ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3 203.2 m3

代 7 号

発生土運搬費

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t積級 運搬距離11.5km

DID区間有り BHｸﾛｰﾗ山0.45m3(ｸﾚｰﾝ付) 203.2 m3

建設発生土受入費（粒状）

(第3種建設発生土)

地山 203.2 m3

単 1 号

路盤工(施工幅1.8m未満)

下層路盤 全仕上り厚20cm

再生切込砕石 40～0mm 2回転圧 94.7 m2

単 2 号

路盤工(施工幅1.8m未満)

上層路盤 全仕上り厚22cm

再生粒整砕石 40～0mm 3回転圧 94.7 m2

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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導水管布設替工事（鶴ヶ島３系）

第 9 号 明細書 導水管 HPPEφ150

（続 き）

1     式 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

単 3 号

路盤工(施工幅1.8m未満)

上層路盤 全仕上り厚12cm

再生粒調砕石 40～0mm 2回転圧 93.9 m2

単 4 号

路盤工(施工幅1.8m未満)

上層路盤 全仕上り厚20cm

再生切込砕石 40～0mm 2回転圧 227.9 m2

代 8 号

アスファルト舗装工(人力)(車道･路肩)(1層)

舗装厚30mm 密粒度ｱｽｺﾝ(13)

t≦50mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ(PK-3) 188.6 m2

代 9 号

土留工(軽量鋼矢板たて込み)(両側分)

機械施工 軽量金属製支保工の時

掘削深 2.0ｍ以下 3.3 ｍ

代 10 号

土留工(軽量鋼矢板たて込み)(両側分)

機械施工 軽量金属製支保工の時

掘削深 2.5ｍ以下 3.4 ｍ

アスファルト切断濁水運搬費

積載量2t 運搬距離 10kmまで

0.64 台

アスファルト切断濁水処分費

中間処理後､最終処分場に搬入

処理に焼却含まず 0.8 m3

※【布設工事費】

代 11 号

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合(EF接合))据付工

呼び径150mm

700.6 ｍ

代 12 号

ポリエチレン管(融着接合)継手工

2口継手 呼び径150mm

8 箇所

代 13 号

ポリエチレン管(融着接合)継手工

1口継手 呼び径150mm

166 口

代 14 号

ポリエチレン管継手工(メカニカル継手)

呼び径150mm

3 口

代 15 号

メカニカル継手

呼び径150mm

ﾓﾙﾀﾙ充填工無 1 口

代 16 号

メカニカル継手

呼び径200mm

ﾓﾙﾀﾙ充填工無 1 口

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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導水管布設替工事（鶴ヶ島３系）

第 9 号 明細書 導水管 HPPEφ150

（続 き）

1     式 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

代 17 号

フランジ継手

呼び径150mm

鋳鉄管:JWWA 10K 2 口

代 18 号

フランジ継手

呼び径75(80)mm

鋳鉄管:JWWA 7.5K 6 口

代 19 号

フランジ継手

呼び径75(80)mm

鋳鉄管:JWWA 10K 6 口

代 20 号

ポリエチレン管切断

呼び径150mm

19 口

代 21 号

鋼管切断 罫書き及び切断のみ

径200mm STW290 板厚5.8mm

直切り 1 口

代 22 号

管明示テープ

φ150

ポリエチレン管布設工 天端明示無 700.6 ｍ

代 23 号

管明示シート

700 ｍ

代 24 号

鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型)

呼び径150mm

ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ使用 2 基

代 25 号

鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型)

呼び径100mm以下

ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ使用 2 基

代 26 号

空気弁設置(機械施工)

呼び径75mm

3 基

代 27 号

ねじ式弁筐設置

A形1号 受枠30以上60kg未満 蓋30kg未満

底版を使用する 4 箇所

代 28 号

栗石基礎工

3 箇所

代 29 号

鉄蓋設置

円形 4号 寸法600mm

3 個

代 30 号

レジンコンクリート製ボックス設置(円形)

4号調整ﾘﾝｸﾞ 内寸600 高50

3 個
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導水管布設替工事（鶴ヶ島３系）

第 9 号 明細書 導水管 HPPEφ150

（続 き）

1     式 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

代 31 号

レジンコンクリート製ボックス設置(円形)

4号上部壁 内寸600 高200

3 個

代 32 号

レジンコンクリート製ボックス設置(円形)

4号下部壁 内寸600 高500

3 個

代 33 号

レジンコンクリート製ボックス設置(円形)

4号底版 内寸600 高40

3 個

代 34 号

メカニカル継手

呼び径250mm 割増有り

ﾓﾙﾀﾙ充填工無 1 口

代 35 号

鋳鉄管フランジ継手取外し

呼び径75(80)mm

鋳鉄管:JWWA 10K 2 口

代 36 号

鋳鉄管Ｋ形(メカニカル)継手取外し

呼び径250mm

1 口

計
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導水管布設替工事（鶴ヶ島３系）

第 10 号 明細書 導水管 DCIP-GXφ150

1     式 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

※【土工事費】

Ｐ 1 号

舗装版切断

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下

272.2 ｍ

代 1 号

バックホウによる舗装版直接掘削・積込

舗装厚0cm超え10cm以下

ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3 103.4 m2

代 37 号

バックホウによる舗装版直接掘削・積込

舗装厚10cm超え15cm以下

ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3 18.1 m2

代 2 号

バックホウ掘削積込

ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2)

189.9 m3

Ｐ 2 号

掘削 現場制約有

土砂

0.8 m3

代 3 号

管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ)

再生砂

ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3 埋戻し+締固め 30.8 m3

代 4 号

管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ)

発生土

ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3 埋戻し+締固め 102.4 m3

代 5 号

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)運搬費

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離9km

DID区間有り ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3 7.3 m3

廃材持込料

As廃材

飯能県土整備事務所 17.2 ｔ

代 6 号

発生土運搬費

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 運搬距離0.5km

DID区間無し ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3 88.3 m3

代 7 号

発生土運搬費

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t積級 運搬距離11.5km

DID区間有り BHｸﾛｰﾗ山0.45m3(ｸﾚｰﾝ付) 88.3 m3

建設発生土受入費（粒状）

(第3種建設発生土)

地山 88.3 m3

単 1 号

路盤工(施工幅1.8m未満)

下層路盤 全仕上り厚20cm

再生切込砕石 40～0mm 2回転圧 103.4 m2

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

20



導水管布設替工事（鶴ヶ島３系）

第 10 号 明細書 導水管 DCIP-GXφ150

（続 き）

1     式 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

単 5 号

路盤工(施工幅1.8m未満)

下層路盤 全仕上り厚85cm

再生切込砕石 40～0mm 9回転圧 18.1 m2

単 2 号

路盤工(施工幅1.8m未満)

上層路盤 全仕上り厚22cm

再生粒整砕石 40～0mm 3回転圧 121.6 m2

単 4 号

路盤工(施工幅1.8m未満)

上層路盤 全仕上り厚20cm

再生切込砕石 40～0mm 2回転圧 0.5 m2

代 8 号

アスファルト舗装工(人力)(車道･路肩)(1層)

舗装厚30mm 密粒度ｱｽｺﾝ(13)

t≦50mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ(PK-3) 103.4 m2

代 38 号

アスファルト舗装工(人力)(車道･路肩)(1層)

舗装厚50mm 密粒度ｱｽｺﾝ(13)

t≦50mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ(PK-3) 18.1 m2

代 9 号

土留工(軽量鋼矢板たて込み)(両側分)

機械施工 軽量金属製支保工の時

掘削深 2.0ｍ以下 133.1 ｍ

アスファルト切断濁水運搬費

積載量2t 運搬距離 10kmまで

0.32 台

アスファルト切断濁水処分費

中間処理後､最終処分場に搬入

処理に焼却含まず 0.4 m3

※【布設工事費】

代 39 号

鋳鉄管吊込み据付(機械力)

呼び径150mm

ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ使用 136.5 ｍ

代 40 号

ＧＸ形継手接合

直管 呼び径150mm

26 口

代 41 号

ＧＸ形継手接合

異形管 呼び径150mm

5 口

代 42 号

ＧＸ形継手接合

G-Linkを用いた異形管 呼び径150mm

3 口

代 14 号

ポリエチレン管継手工(メカニカル継手)

呼び径150mm

2 口
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導水管布設替工事（鶴ヶ島３系）

第 10 号 明細書 導水管 DCIP-GXφ150

（続 き）

1     式 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

代 15 号

メカニカル継手

呼び径150mm

ﾓﾙﾀﾙ充填工無 2 口

代 43 号

鋳鉄管切断(エンジンカッター使用)

呼び径150mm

3 口

代 44 号

ポリエチレンスリーブ被覆

呼び径150mm 管長5ｍ

固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ 136.5 ｍ

代 45 号

管明示テープ φ350以下

φ150×5000

鋳鉄管布設工 天端明示無 136.5 ｍ

代 23 号

管明示シート

136.1 ｍ

計
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導水管布設替工事（鶴ヶ島３系）

第 11 号 明細書 導水管（場内配管） DCIP-GXφ250

1     式 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

※【土工事費】

Ｐ 1 号

舗装版切断

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下

14.1 ｍ

代 1 号

バックホウによる舗装版直接掘削・積込

舗装厚0cm超え10cm以下

ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3 8.1 m2

代 2 号

バックホウ掘削積込

ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2)

31.6 m3

代 3 号

管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ)

再生砂

ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3 埋戻し+締固め 6.4 m3

代 4 号

管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ)

発生土

ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3 埋戻し+締固め 22.1 m3

代 5 号

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)運搬費

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離9km

DID区間有り ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3 0.4 m3

廃材持込料

As廃材

飯能県土整備事務所 0.9 ｔ

代 6 号

発生土運搬費

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 運搬距離0.5km

DID区間無し ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3 9.4 m3

代 7 号

発生土運搬費

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t積級 運搬距離11.5km

DID区間有り BHｸﾛｰﾗ山0.45m3(ｸﾚｰﾝ付) 9.4 m3

建設発生土受入費（粒状）

(第3種建設発生土)

地山 9.4 m3

単 1 号

路盤工(施工幅1.8m未満)

下層路盤 全仕上り厚20cm

再生切込砕石 40～0mm 2回転圧 8.1 m2

単 4 号

路盤工(施工幅1.8m未満)

上層路盤 全仕上り厚20cm

再生切込砕石 40～0mm 2回転圧 8.1 m2

代 38 号

アスファルト舗装工(人力)(車道･路肩)(1層)

舗装厚50mm 密粒度ｱｽｺﾝ(13)

t≦50mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ(PK-3) 8.1 m2
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導水管布設替工事（鶴ヶ島３系）

第 11 号 明細書 導水管（場内配管） DCIP-GXφ250

（続 き）

1     式 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

代 9 号

土留工(軽量鋼矢板たて込み)(両側分)

機械施工 軽量金属製支保工の時

掘削深 2.0ｍ以下 4.1 ｍ

代 10 号

土留工(軽量鋼矢板たて込み)(両側分)

機械施工 軽量金属製支保工の時

掘削深 2.5ｍ以下 3 ｍ

代 46 号

土留工(軽量鋼矢板たて込み)(両側分)

機械施工 軽量金属製支保工の時

掘削深 3.5ｍ以下 3.8 ｍ

アスファルト切断濁水運搬費

積載量2t 運搬距離 10kmまで

0.02 台

アスファルト切断濁水処分費

中間処理後､最終処分場に搬入

処理に焼却含まず 0.03 m3

※【布設工事費】

代 47 号

鋳鉄管吊込み据付(機械力)

呼び径350mm

ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ使用 0.7 ｍ

代 48 号

鋳鉄管吊込み据付(機械力)

呼び径250mm

ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ使用 14 ｍ

代 49 号

ＧＸ形継手接合

直管 呼び径250mm

2 口

代 50 号

ＧＸ形継手接合

異形管 呼び径250mm

4 口

代 51 号

ＧＸ形継手接合

異形管 呼び径100mm

1 口

代 52 号

ＧＸ形継手接合

G-Linkを用いた異形管 呼び径250mm

7 口

代 53 号

フランジ継手

呼び径350mm 耐震型補強金具設置あり

鋳鉄管:JWWA 10K 1 口

代 54 号

フランジ継手

呼び径250mm 耐震型補強金具設置あり

鋳鉄管:JWWA 10K 3 口
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導水管布設替工事（鶴ヶ島３系）

第 11 号 明細書 導水管（場内配管） DCIP-GXφ250

（続 き）

1     式 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

代 18 号

フランジ継手

呼び径75(80)mm

鋳鉄管:JWWA 7.5K 2 口

代 55 号

鋳鉄管切断(エンジンカッター使用)

呼び径250mm

5 口

代 56 号

ポリエチレンスリーブ被覆

呼び径350mm 管長6ｍ

固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ 0.7 ｍ

代 57 号

ポリエチレンスリーブ被覆

呼び径250mm 管長5ｍ

固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ 15.3 ｍ

代 58 号

管明示テープ φ350以下

φ350×6000

鋳鉄管布設工 天端明示無 0.7 ｍ

代 59 号

管明示テープ φ350以下

φ250×5000

鋳鉄管布設工 天端明示無 15.3 ｍ

代 23 号

管明示シート

14.7 ｍ

代 60 号

ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁設置(機械力)(鋳鉄製及び鋼板製)

呼び径250mm 縦型

ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ使用 1 基

代 61 号

伸縮可とう管設置(鋳鉄製)

呼び径250mm F×F

ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ使用 1 基

代 26 号

空気弁設置(機械施工)

呼び径75mm

1 基

代 28 号

栗石基礎工

1 箇所

代 29 号

鉄蓋設置

円形 4号 寸法600mm

1 個

代 30 号

レジンコンクリート製ボックス設置(円形)

4号調整ﾘﾝｸﾞ 内寸600 高50

1 個

代 31 号

レジンコンクリート製ボックス設置(円形)

4号上部壁 内寸600 高200

1 個
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導水管布設替工事（鶴ヶ島３系）

第 11 号 明細書 導水管（場内配管） DCIP-GXφ250

（続 き）

1     式 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

代 32 号

レジンコンクリート製ボックス設置(円形)

4号下部壁 内寸600 高500

1 個

代 33 号

レジンコンクリート製ボックス設置(円形)

4号底版 内寸600 高40

1 個

代 62 号

鋳鉄管Ｋ形(メカニカル)継手取外し

呼び径350mm 割増有り

1 口

代 63 号

鋳鉄管Ｋ形(メカニカル)継手取外し

呼び径250mm 割増有り

1 口

計
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導水管布設替工事（鶴ヶ島３系）

第 12 号 明細書 導水管（場内配管） DCIP-GXφ100

1     式 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

※【土工事費】

Ｐ 1 号

舗装版切断

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下

6.1 ｍ

代 1 号

バックホウによる舗装版直接掘削・積込

舗装厚0cm超え10cm以下

ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3 2 m2

代 2 号

バックホウ掘削積込

ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2)

2.5 m3

代 3 号

管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ)

再生砂

ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3 埋戻し+締固め 0.4 m3

代 4 号

管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ)

発生土

ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3 埋戻し+締固め 1.3 m3

代 5 号

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)運搬費

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離9km

DID区間有り ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3 0.1 m3

廃材持込料

As廃材

飯能県土整備事務所 0.2 ｔ

代 6 号

発生土運搬費

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 運搬距離0.5km

DID区間無し ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3 1.2 m3

代 7 号

発生土運搬費

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t積級 運搬距離11.5km

DID区間有り BHｸﾛｰﾗ山0.45m3(ｸﾚｰﾝ付) 1.2 m3

建設発生土受入費（粒状）

(第3種建設発生土)

地山 1.2 m3

単 1 号

路盤工(施工幅1.8m未満)

下層路盤 全仕上り厚20cm

再生切込砕石 40～0mm 2回転圧 2 m2

単 4 号

路盤工(施工幅1.8m未満)

上層路盤 全仕上り厚20cm

再生切込砕石 40～0mm 2回転圧 2 m2

代 38 号

アスファルト舗装工(人力)(車道･路肩)(1層)

舗装厚50mm 密粒度ｱｽｺﾝ(13)

t≦50mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ(PK-3) 2 m2

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

27



導水管布設替工事（鶴ヶ島３系）

第 12 号 明細書 導水管（場内配管） DCIP-GXφ100

（続 き）

1     式 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

※【布設工事費】

代 64 号

鋳鉄管吊込み据付(機械力)

呼び径100mm

ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ使用 3 ｍ

代 65 号

ＧＸ形継手接合

直管 呼び径100mm

1 口

代 51 号

ＧＸ形継手接合

異形管 呼び径100mm

1 口

代 66 号

ＧＸ形継手接合

G-Linkを用いた異形管 呼び径100mm

1 口

代 67 号

鋳鉄管切断(エンジンカッター使用)

呼び径100mm

2 口

代 68 号

ポリエチレンスリーブ被覆

呼び径100mm 管長4ｍ

固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ 3 ｍ

代 69 号

管明示テープ φ350以下

φ100×4000

鋳鉄管布設工 天端明示無 3 ｍ

代 23 号

管明示シート

3 ｍ

代 25 号

鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型)

呼び径100mm以下

ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ使用 1 基

代 27 号

ねじ式弁筐設置

A形1号 受枠30以上60kg未満 蓋30kg未満

底版を使用する 1 箇所

計
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導水管布設替工事（鶴ヶ島３系）

第 13 号 明細書 軽量鋼矢板賃料 

1     式 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

代 70 号

軽量鋼矢板賃料(継続工事無し)

使用数量3.776ｔ

修理費及び損耗費有り 供用日数12日 1 式

代 71 号

軽量鋼矢板賃料(継続工事無し)

使用数量1.534ｔ

修理費及び損耗費有り 供用日数2日 1 式

代 72 号

軽量鋼矢板賃料(継続工事無し)

使用数量1.322ｔ

修理費及び損耗費有り 供用日数2日 1 式

計
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導水管布設替工事（鶴ヶ島３系）

第 14 号 明細書 既設管撤去工 

1     式 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

代 73 号

撤去管吊上げ積込み(鋼管) 機械力 B種

呼び径100mm 標準延長5.5ｍ

ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ使用 3 ｍ

代 74 号

撤去管吊上げ積込み(鋼管) 機械力 B種

呼び径200mm 標準延長5.5ｍ

ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ使用 784.9 ｍ

代 75 号

撤去管吊上げ積込み(鋼管) 機械力 B種

呼び径250mm 標準延長5.5ｍ

ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ使用 51.2 ｍ

代 76 号

撤去管吊上げ積込み(鋳鉄管) 機械力

呼び径300mm

11.1 ｍ

代 77 号

撤去管吊上げ積込み(鋳鉄管) 機械力

呼び径350mm

3.6 ｍ

代 78 号

鋼管(STW290)切断(撤去管)

呼び径100mm

直切り 1 口

代 79 号

鋼管(STW290)切断(撤去管)

呼び径200mm

直切り 131 口

代 80 号

鋼管(STW290)切断(撤去管)

呼び径250mm

直切り 9 口

代 81 号

鋳鉄管(FC)切断(撤去管)

呼び径300mm (エンジンカッター使用)

2 口

代 82 号

鋳鉄管(FC)切断(撤去管)

呼び径350mm (エンジンカッター使用)

1 口

代 83 号

鋳鉄製仕切弁撤去(機械力)(縦型)

呼び径100mm以下

ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ使用 3 基

代 84 号

鋳鉄製仕切弁撤去(機械力)(縦型)

呼び径200mm

ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ使用 1 基

代 85 号

ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁撤去(機械力)(鋳鉄製及び鋼板製)

呼び径350mm 縦型

ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ使用 1 基

代 86 号

ねじ式弁筐撤去

A形1号 受枠30以上60kg未満 蓋30kg未満

底版を使用する 4 箇所
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導水管布設替工事（鶴ヶ島３系）

第 14 号 明細書 既設管撤去工 

（続 き）

1     式 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

鋳鉄類4tﾀﾞﾝﾌﾟ

収集運搬費

8 台

鋳鉄類

処分費

33.2 m3

計
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導水管布設替工事（鶴ヶ島３系）

第 15 号 明細書 場内付帯工 

1     式 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

Ｐ 3 号

人工張芝

12.6 m2

Ｐ 4 号

法面整形

盛土部 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

法面締固め有り 現場制約無し 2.3 m2

Ｐ 1 号

舗装版切断

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下

1 ｍ

代 87 号

構造物とりこわし

無筋構造物 機械施工

昼間 時間制約無 低騒音･低振動対策不要 0.8 m3

Ｐ 5 号

コンクリート 人力打設

無筋･鉄筋構造物

18-8-25(20)高 養生無し 0.5 m3

Ｐ 6 号

型枠

一般型枠 鉄筋･無筋構造物

5.4 m2

代 88 号

コンクリートポンプ車打設(均しｺﾝｸﾘｰﾄ部)

18-8-25(20)

一般養生 0.2 m3

Ｐ 7 号

型枠

一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ

0.6 m2

Ｐ 8 号

基礎砕石

7.5cmを超え12.5cm以下

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 4.8 m2

Ｐ 9 号

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL形側溝(製品長0.6m/個)据付･撤去

300(500×155×600)

基礎砕石無し 3.5 ｍ

代 89 号

自由勾配側溝

L=2000mm 1000kg/個以下

昼間 時間制約無 2 ｍ

代 90 号

アスファルト塊･コンクリート塊(無筋)処理

片道運搬距離3km

0.8 m3

廃材持込料

Co廃材[無筋]

飯能県土整備事務所 1.7 ｔ

計
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導水管布設替工事（鶴ヶ島３系）

第 16 号 明細書 仮設配管工 

1     式 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

※【労務】

仮設配管布設・撤去工

1 式

※【土工事費】

代 2 号

バックホウ掘削積込

ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2)

4.2 m3

代 4 号

管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ)

発生土

ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3 埋戻し+締固め 3.5 m3

代 6 号

発生土運搬費

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 運搬距離0.5km

DID区間無し ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3 0.7 m3

代 7 号

発生土運搬費

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t積級 運搬距離11.5km

DID区間有り BHｸﾛｰﾗ山0.45m3(ｸﾚｰﾝ付) 0.7 m3

建設発生土受入費（粒状）

(第3種建設発生土)

地山 0.7 m3

単 4 号

路盤工(施工幅1.8m未満)

上層路盤 全仕上り厚20cm

再生切込砕石 40～0mm 2回転圧 3.6 m2

計
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導水管布設替工事（鶴ヶ島３系）

第 17 号 明細書 試掘工 

1     式 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

Ｐ 1 号

舗装版切断

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下

30 ｍ

代 1 号

バックホウによる舗装版直接掘削・積込

舗装厚0cm超え10cm以下

ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3 9 m2

代 2 号

バックホウ掘削積込

ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2)

18.4 m3

代 4 号

管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ)

発生土

ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3 埋戻し+締固め 15.2 m3

代 5 号

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)運搬費

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離9km

DID区間有り ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3 0.4 m3

廃材持込料

As廃材

飯能県土整備事務所 1 ｔ

代 6 号

発生土運搬費

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 運搬距離0.5km

DID区間無し ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3 3.2 m3

代 7 号

発生土運搬費

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t積級 運搬距離11.5km

DID区間有り BHｸﾛｰﾗ山0.45m3(ｸﾚｰﾝ付) 3.2 m3

建設発生土受入費（粒状）

(第3種建設発生土)

地山 3.2 m3

単 1 号

路盤工(施工幅1.8m未満)

下層路盤 全仕上り厚20cm

再生切込砕石 40～0mm 2回転圧 4.5 m2

単 2 号

路盤工(施工幅1.8m未満)

上層路盤 全仕上り厚22cm

再生粒整砕石 40～0mm 3回転圧 4.5 m2

単 3 号

路盤工(施工幅1.8m未満)

上層路盤 全仕上り厚12cm

再生粒調砕石 40～0mm 2回転圧 3 m2

単 4 号

路盤工(施工幅1.8m未満)

上層路盤 全仕上り厚20cm

再生切込砕石 40～0mm 2回転圧 6 m2

代 8 号

アスファルト舗装工(人力)(車道･路肩)(1層)

舗装厚30mm 密粒度ｱｽｺﾝ(13)

t≦50mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ(PK-3) 7.5 m2

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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導水管布設替工事（鶴ヶ島３系）

第 17 号 明細書 試掘工 

（続 き）

1     式 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

アスファルト切断濁水運搬費

積載量2t 運搬距離 10kmまで

0.02 台

アスファルト切断濁水処分費

中間処理後､最終処分場に搬入

処理に焼却含まず 0.02 m3

計

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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導水管布設替工事（鶴ヶ島３系）

第 18 号 明細書 本復旧工 

1     式 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

明 19 号

準備工

1 式

明 20 号

舗設工

1 式

明 21 号

区画線工

1 式

計

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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導水管布設替工事（鶴ヶ島３系）

第 19 号 明細書 準備工 

1     式 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

Ｐ 1 号

舗装版切断

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下

160.7 ｍ

アスファルト切断濁水運搬費

積載量2t 運搬距離 10kmまで

1 台

アスファルト切断濁水処分費

中間処理後､最終処分場に搬入

処理に焼却含まず 0.3 m3

Ｐ 11 号

舗装版破砕

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下

障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要 1,767.2 m2

Ｐ 12 号

殻運搬 舗装版破砕

機械(騒音対策不要､厚15cm以下)

11.5km以下 DID区間無 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む 102.1 m3

Ｐ 13 号

不陸整正

9mm以上13mm未満

再生粒度調整砕石 RM40 1,767.2 m2

廃材持込料

As廃材

飯能県土整備事務所 240 ｔ

計

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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導水管布設替工事（鶴ヶ島３系）

第 20 号 明細書 舗設工 

1     式 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

Ｐ 14 号

表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50mm

再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)

平均幅員3.0m超 ﾀｯｸｺｰﾄ 締固密度2.35 196.7 m2

Ｐ 15 号

表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50mm

再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)

平均幅員1.4～3.0m以下 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35 152.2 m2

Ｐ 16 号

表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50mm

再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)

平均幅員3.0m超 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35 1,418.3 m2

Ｐ 17 号

基層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚70mm

再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

平均幅員3.0m超 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35 196.7 m2

計

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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導水管布設替工事（鶴ヶ島３系）

第 21 号 明細書 区画線工 

1     式 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

代 111 号

区画線設置 溶融式手動 実線 15cm

塗布厚1.5mm 白

昼間 時間制約無 578.7 ｍ

代 112 号

区画線設置 溶融式手動 実線 15cm

塗布厚1.5mm 黄 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ

昼間 時間制約無 16 ｍ

代 113 号

区画線設置 溶融式手動 破線 30cm

塗布厚1.5mm 白

昼間 時間制約無 8 ｍ

代 114 号

区画線設置 溶融式手動 実線 45cm

塗布厚1.5mm 白

昼間 時間制約無 1.8 ｍ

代 115 号

区画線設置 溶融式手動 破線 45cm

塗布厚1.5mm 白

昼間 時間制約無 3.6 ｍ

代 116 号

区画線設置 溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm

塗布厚1.5mm 白

昼間 時間制約無 16 ｍ

代 117 号

区画線設置 溶融式手動 矢印･記号･文字15cm

塗布厚1.5mm 白

昼間 時間制約無 85.1 ｍ

計

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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導水管布設替工事（鶴ヶ島３系）

第 1 号 単価表 路盤工(施工幅1.8m未満) 下層路盤 全仕上り厚20cm

(再生切込砕石 40～0mm  ,2回転圧               )

1     m2 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

代 94 号

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り)

下層路盤 仕上り厚0.1ｍ

再生切込砕石 40～0mm 1 m2

代 94 号

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り)

下層路盤 仕上り厚0.1ｍ

再生切込砕石 40～0mm 1 m2

計

単位当たり

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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導水管布設替工事（鶴ヶ島３系）

第 2 号 単価表 路盤工(施工幅1.8m未満) 上層路盤 全仕上り厚22cm

(再生粒整砕石 40～0mm  ,3回転圧               )

1     m2 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

代 95 号

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り)

上層路盤 仕上り厚0.07ｍ

再生粒調砕石 40～0mm 1 m2

代 95 号

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り)

上層路盤 仕上り厚0.07ｍ

再生粒調砕石 40～0mm 1 m2

代 96 号

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り)

上層路盤 仕上り厚0.08ｍ

再生粒調砕石 40～0mm 1 m2

計

単位当たり

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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導水管布設替工事（鶴ヶ島３系）

第 3 号 単価表 路盤工(施工幅1.8m未満) 上層路盤 全仕上り厚12cm

(再生粒調砕石 40～0mm  ,2回転圧               )

1     m2 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

代 97 号

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り)

上層路盤 仕上り厚0.06ｍ

再生粒調砕石 40～0mm 1 m2

代 97 号

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り)

上層路盤 仕上り厚0.06ｍ

再生粒調砕石 40～0mm 1 m2

計

単位当たり

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

42



導水管布設替工事（鶴ヶ島３系）

第 4 号 単価表 路盤工(施工幅1.8m未満) 上層路盤 全仕上り厚20cm

(再生切込砕石 40～0mm  ,2回転圧               )

1     m2 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

代 98 号

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り)

上層路盤 仕上り厚0.1ｍ

再生切込砕石 40～0mm 1 m2

代 98 号

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り)

上層路盤 仕上り厚0.1ｍ

再生切込砕石 40～0mm 1 m2

計

単位当たり

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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導水管布設替工事（鶴ヶ島３系）

第 5 号 単価表 路盤工(施工幅1.8m未満) 下層路盤 全仕上り厚85cm

(再生切込砕石 40～0mm  ,9回転圧               )

1     m2 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

代 94 号

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り)

下層路盤 仕上り厚0.1ｍ

再生切込砕石 40～0mm 1 m2

代 94 号

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り)

下層路盤 仕上り厚0.1ｍ

再生切込砕石 40～0mm 1 m2

代 94 号

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り)

下層路盤 仕上り厚0.1ｍ

再生切込砕石 40～0mm 1 m2

代 94 号

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り)

下層路盤 仕上り厚0.1ｍ

再生切込砕石 40～0mm 1 m2

代 94 号

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り)

下層路盤 仕上り厚0.1ｍ

再生切込砕石 40～0mm 1 m2

代 94 号

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り)

下層路盤 仕上り厚0.1ｍ

再生切込砕石 40～0mm 1 m2

代 94 号

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り)

下層路盤 仕上り厚0.1ｍ

再生切込砕石 40～0mm 1 m2

代 94 号

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り)

下層路盤 仕上り厚0.1ｍ

再生切込砕石 40～0mm 1 m2

代 105 号

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り)

下層路盤 仕上り厚0.05ｍ

再生切込砕石 40～0mm 1 m2

計

単位当たり

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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導水管布設替工事（鶴ヶ島３系）

第 1 号 代価表 バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 

(ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3,                      )

100     m2 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

土木一般世話役

人

普通作業員

人

バックホウ運転

ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2)

排対型:2次基準 時間

諸 雑 費 （丸め）

1 式

計

単位当たり

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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導水管布設替工事（鶴ヶ島３系）

第 2 号 代価表 バックホウ掘削積込 ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) 

100     m3 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

土木一般世話役

人

普通作業員

人

バックホウ運転

ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2)

排対型:2次基準 時間

諸 雑 費 （丸め）

1 式

計

単位当たり

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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導水管布設替工事（鶴ヶ島３系）

第 3 号 代価表 管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ) 再生砂 

(ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3     ,埋戻し+締固め         )

100     m3 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

土木一般世話役

人

普通作業員

埋戻し+締固め 人

バックホウ運転

ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2)

排対型:2次基準 時間

タンパ及びランマ運転(賃料)

60～80kg

日

★砂

再生

133 m3

諸 雑 費 （丸め）

1 式

計

単位当たり

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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導水管布設替工事（鶴ヶ島３系）

第 4 号 代価表 管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ) 発生土 

(ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3     ,埋戻し+締固め         )

100     m3 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

土木一般世話役

人

普通作業員

埋戻し+締固め 人

バックホウ運転

ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2)

排対型:2次基準 時間

タンパ及びランマ運転(賃料)

60～80kg

日

諸 雑 費 （丸め）

1 式

計

単位当たり

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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導水管布設替工事（鶴ヶ島３系）

第 5 号 代価表 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離9km 

(DID区間有り           ,ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3)

10     m3 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

ダンプトラック運転

ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級

ﾀｲﾔ損耗状態 日

計

単位当たり

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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導水管布設替工事（鶴ヶ島３系）

第 6 号 代価表 発生土運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 運搬距離0.5km 

(DID区間無し           ,ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3)

10     m3 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

ダンプトラック運転

ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級

ﾀｲﾔ損耗状態 日

計

単位当たり

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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導水管布設替工事（鶴ヶ島３系）

第 7 号 代価表 発生土運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t積級 運搬距離11.5km 

(DID区間有り           ,BHｸﾛｰﾗ山0.45m3(ｸﾚｰﾝ付))

100     m3 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

ダンプトラック運転

ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級

ﾀｲﾔ損耗状態 日

計

単位当たり
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導水管布設替工事（鶴ヶ島３系）

第 8 号 代価表 アスファルト舗装工(人力)(車道･路肩)(1層) 舗装厚30mm 密粒度ｱｽｺﾝ(13) 

(t≦50mm               ,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ(PK-3)        )

100     m2 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

土木一般世話役

人

特殊作業員

人

普通作業員

人

★アスファルト混合物

密粒度アスコン(13)

7.544 ｔ

★アスファルト乳剤

PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺ-ﾄ用

ｌ

振動ローラ運転

(舗装用)ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.5～0.6t

日

振動コンパクタ運転(前進型)

40～60kg

日

諸 雑 費 （率＋丸め）

労務､損料､運転経費の％ ％

計

単位当たり

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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導水管布設替工事（鶴ヶ島３系）

第 9 号 代価表 土留工(軽量鋼矢板たて込み)(両側分) 機械施工 軽量金属製支保工の時 

(掘削深 2.0ｍ以下      ,                      )

100     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

代 99 号

軽量鋼矢板たて込み工(両側分)機械施工

2.0ｍ以下

100 ｍ

代 100 号

軽量鋼矢板引抜工(両側分)機械施工

2.0ｍ以下

100 ｍ

代 101 号

支保工(軽量金属製)設置撤去

1段 2.0ｍ以下

軽量金属 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ 100 ｍ

計

単位当たり

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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導水管布設替工事（鶴ヶ島３系）

第 10 号 代価表 土留工(軽量鋼矢板たて込み)(両側分) 機械施工 軽量金属製支保工の時 

(掘削深 2.5ｍ以下      ,                      )

100     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

代 102 号

軽量鋼矢板たて込み工(両側分)機械施工

2.5ｍ以下

100 ｍ

代 103 号

軽量鋼矢板引抜工(両側分)機械施工

2.5ｍ以下

100 ｍ

代 104 号

支保工(軽量金属製)設置撤去

2段 3.5ｍ以下

軽量金属 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ 100 ｍ

計

単位当たり

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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導水管布設替工事（鶴ヶ島３系）

第 11 号 代価表 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径150mm 

10     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

配管工

人

普通作業員

人

計

単位当たり

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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導水管布設替工事（鶴ヶ島３系）

第 12 号 代価表 ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径150mm 

1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

配管工

人

普通作業員

人

諸 雑 費 （率＋丸め）

労務費の％ ％

計

単位当たり

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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導水管布設替工事（鶴ヶ島３系）

第 13 号 代価表 ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径150mm 

1     口 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

配管工

人

普通作業員

人

諸 雑 費 （率＋丸め）

労務費の％ ％

計

単位当たり

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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導水管布設替工事（鶴ヶ島３系）

第 14 号 代価表 ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径150mm 

1     口 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

配管工

人

普通作業員

人

諸 雑 費 （率＋丸め）

労務費の％ ％

計

単位当たり

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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導水管布設替工事（鶴ヶ島３系）

第 15 号 代価表 メカニカル継手 呼び径150mm 

(ﾓﾙﾀﾙ充填工無          ,                      )

1     口 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

配管工

人

普通作業員

人

諸 雑 費 （率＋丸め）

継手労務費の％ ％

計

単位当たり

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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導水管布設替工事（鶴ヶ島３系）

第 16 号 代価表 メカニカル継手 呼び径200mm 

(ﾓﾙﾀﾙ充填工無          ,                      )

1     口 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

配管工

人

普通作業員

人

諸 雑 費 （率＋丸め）

継手労務費の％ ％

計

単位当たり

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

60



導水管布設替工事（鶴ヶ島３系）

第 17 号 代価表 フランジ継手 呼び径150mm 

(鋳鉄管:JWWA 10K       ,                      )

1     口 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

配管工

人

普通作業員

人

諸 雑 費 （率＋丸め）

労務費の％ ％

計

単位当たり

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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導水管布設替工事（鶴ヶ島３系）

第 18 号 代価表 フランジ継手 呼び径75(80)mm 

(鋳鉄管:JWWA 7.5K      ,                      )

1     口 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

配管工

人

普通作業員

人

諸 雑 費 （率＋丸め）

労務費の％ ％

計

単位当たり

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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導水管布設替工事（鶴ヶ島３系）

第 19 号 代価表 フランジ継手 呼び径75(80)mm 

(鋳鉄管:JWWA 10K       ,                      )

1     口 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

配管工

人

普通作業員

人

諸 雑 費 （率＋丸め）

労務費の％ ％

計

単位当たり

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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導水管布設替工事（鶴ヶ島３系）

第 20 号 代価表 ポリエチレン管切断 呼び径150mm 

1     口 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

配管工

人

普通作業員

人

諸 雑 費 （率＋丸め）

労務費の％ ％

計

単位当たり

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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導水管布設替工事（鶴ヶ島３系）

第 21 号 代価表 鋼管切断 罫書き及び切断のみ  径200mm STW290 板厚5.8mm 

(直切り                ,                      )

1     口 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

溶接工

人

諸 雑 費 （率＋丸め）

消耗品及び工具損料 労務費の％ ％

計

単位当たり

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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導水管布設替工事（鶴ヶ島３系）

第 22 号 代価表 管明示テープ φ150 

(ポリエチレン管布設工  ,天端明示無            )

100     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

普通作業員

人

埋設管表示ﾃｰﾌﾟ

30㎜ × 20m

上水道 西暦年(白文字) 84.78 ｍ

計

単位当たり

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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導水管布設替工事（鶴ヶ島３系）

第 23 号 代価表 管明示シート 

100     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

普通作業員

人

埋設明示ｼｰﾄ青色 2倍折込

150㎜ × 50m

水道管注意(白文字) ｴｺﾏｰｸ入り 2 本

計

単位当たり

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

67



導水管布設替工事（鶴ヶ島３系）

第 24 号 代価表 鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径150mm 

(ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ使用        ,                      )

1     基 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

配管工

人

普通作業員

人

クレーン装置付トラック運転

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊

時間

計

単位当たり

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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導水管布設替工事（鶴ヶ島３系）

第 25 号 代価表 鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下 

(ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ使用        ,                      )

1     基 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

配管工

人

普通作業員

人

クレーン装置付トラック運転

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊

時間

計

単位当たり

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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導水管布設替工事（鶴ヶ島３系）

第 26 号 代価表 空気弁設置(機械施工) 呼び径75mm 

1     基 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

配管工

人

普通作業員

人

クレーン装置付トラック運転

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊

時間

諸 雑 費 （率＋丸め）

労務費の％ ％

計

単位当たり

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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導水管布設替工事（鶴ヶ島３系）

第 27 号 代価表 ねじ式弁筐設置  A形1号 受枠30以上60kg未満 蓋30kg未満

(底版を使用する        ,                      )

1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

普通作業員

人

計

単位当たり

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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導水管布設替工事（鶴ヶ島３系）

第 28 号 代価表 栗石基礎工 

1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

Ｐ 10 号

埋戻し

現場制約あり

土砂 締固め有り 0.09 m3

★割栗石

50-150mm

0.108 m3

★再生クラッシャーラン

RC-40

0.021 m3

計

単位当たり

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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導水管布設替工事（鶴ヶ島３系）

第 29 号 代価表 鉄蓋設置  円形 4号 寸法600mm 

1     個 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

普通作業員

人

計

単位当たり

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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導水管布設替工事（鶴ヶ島３系）

第 30 号 代価表 レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 4号調整ﾘﾝｸﾞ 内寸600 高50 

1     個 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

普通作業員

人

計

単位当たり

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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導水管布設替工事（鶴ヶ島３系）

第 31 号 代価表 レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 4号上部壁 内寸600 高200 

1     個 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

普通作業員

人

計

単位当たり

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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導水管布設替工事（鶴ヶ島３系）

第 32 号 代価表 レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 4号下部壁 内寸600 高500 

1     個 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

普通作業員

人

計

単位当たり

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

76



導水管布設替工事（鶴ヶ島３系）

第 33 号 代価表 レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 4号底版 内寸600 高40 

1     個 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

普通作業員

人

計

単位当たり

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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導水管布設替工事（鶴ヶ島３系）

第 34 号 代価表 メカニカル継手 呼び径250mm 割増有り

(ﾓﾙﾀﾙ充填工無          ,                      )

1     口 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

配管工

人

普通作業員

人

諸 雑 費 （率＋丸め）

継手労務費の％ ％

計

単位当たり

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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導水管布設替工事（鶴ヶ島３系）

第 35 号 代価表 鋳鉄管フランジ継手取外し 呼び径75(80)mm 

(鋳鉄管:JWWA 10K       ,                      )

1     口 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

配管工

人

普通作業員

人

諸 雑 費 （率＋丸め）

労務費の％ ％

計

単位当たり

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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導水管布設替工事（鶴ヶ島３系）

第 36 号 代価表 鋳鉄管Ｋ形(メカニカル)継手取外し 呼び径250mm 

1     口 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

配管工

人

普通作業員

人

諸 雑 費 （率＋丸め）

労務費の％ ％

計

単位当たり

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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導水管布設替工事（鶴ヶ島３系）

第 37 号 代価表 バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚10cm超え15cm以下 

(ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3,                      )

100     m2 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

土木一般世話役

人

普通作業員

人

バックホウ運転

ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2)

排対型:2次基準 時間

諸 雑 費 （丸め）

1 式

計

単位当たり

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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導水管布設替工事（鶴ヶ島３系）

第 38 号 代価表 アスファルト舗装工(人力)(車道･路肩)(1層) 舗装厚50mm 密粒度ｱｽｺﾝ(13) 

(t≦50mm               ,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ(PK-3)        )

100     m2 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

土木一般世話役

人

特殊作業員

人

普通作業員

人

★アスファルト混合物

密粒度アスコン(13)

12.573 ｔ

★アスファルト乳剤

PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺ-ﾄ用

ｌ

振動ローラ運転

(舗装用)ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.5～0.6t

日

振動コンパクタ運転(前進型)

40～60kg

日

諸 雑 費 （率＋丸め）

労務､損料､運転経費の％ ％

計

単位当たり

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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導水管布設替工事（鶴ヶ島３系）

第 39 号 代価表 鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径150mm 

(ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ使用        ,                      )

10     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

配管工

人

普通作業員

人

クレーン装置付トラック運転

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊

時間

計

単位当たり

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

83



導水管布設替工事（鶴ヶ島３系）

第 40 号 代価表 ＧＸ形継手接合 直管 呼び径150mm 

1     口 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

配管工

人

普通作業員

人

諸 雑 費 （率＋丸め）

労務費の％ ％

計

単位当たり

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

84



導水管布設替工事（鶴ヶ島３系）

第 41 号 代価表 ＧＸ形継手接合 異形管 呼び径150mm 

1     口 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

配管工

人

普通作業員

人

諸 雑 費 （率＋丸め）

労務費の％ ％

計

単位当たり

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

85



導水管布設替工事（鶴ヶ島３系）

第 42 号 代価表 ＧＸ形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径150mm 

1     口 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

配管工

人

普通作業員

人

諸 雑 費 （率＋丸め）

労務費の％ ％

計

単位当たり

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

86



導水管布設替工事（鶴ヶ島３系）

第 43 号 代価表 鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径150mm 

1     口 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

特殊作業員

人

普通作業員

人

エンジンカッター損料

日

諸 雑 費 （率＋丸め）

労務費の％ ％

計

単位当たり

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

87



導水管布設替工事（鶴ヶ島３系）

第 44 号 代価表 ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径150mm 管長5ｍ 

(固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ        ,                      )

100     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

配管工

人

普通作業員

人

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ 水道用

φ150×1ｍ

120 枚

固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ

φ150

160 本

計

単位当たり

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

88



導水管布設替工事（鶴ヶ島３系）

第 45 号 代価表 管明示テープ φ350以下 φ150×5000 

(鋳鉄管布設工          ,天端明示無            )

100     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

普通作業員

人

埋設管表示ﾃｰﾌﾟ

30㎜ × 20m

上水道 西暦年(白文字) 79.599 ｍ

計

単位当たり

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

89



導水管布設替工事（鶴ヶ島３系）

第 46 号 代価表 土留工(軽量鋼矢板たて込み)(両側分) 機械施工 軽量金属製支保工の時 

(掘削深 3.5ｍ以下      ,                      )

100     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

代 106 号

軽量鋼矢板たて込み工(両側分)機械施工

3.5ｍ以下

100 ｍ

代 107 号

軽量鋼矢板引抜工(両側分)機械施工

3.5ｍ以下

100 ｍ

代 108 号

支保工(軽量金属製)設置撤去

2段 3.5ｍ以下

軽量金属 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ 100 ｍ

計

単位当たり

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

90



導水管布設替工事（鶴ヶ島３系）

第 47 号 代価表 鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径350mm 

(ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ使用        ,                      )

10     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

配管工

人

普通作業員

人

クレーン装置付トラック運転

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊

時間

計

単位当たり

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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導水管布設替工事（鶴ヶ島３系）

第 48 号 代価表 鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径250mm 

(ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ使用        ,                      )

10     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

配管工

人

普通作業員

人

クレーン装置付トラック運転

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊

時間

計

単位当たり

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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導水管布設替工事（鶴ヶ島３系）

第 49 号 代価表 ＧＸ形継手接合 直管 呼び径250mm 

1     口 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

配管工

人

普通作業員

人

諸 雑 費 （率＋丸め）

労務費の％ ％

計

単位当たり

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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導水管布設替工事（鶴ヶ島３系）

第 50 号 代価表 ＧＸ形継手接合 異形管 呼び径250mm 

1     口 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

配管工

人

普通作業員

人

諸 雑 費 （率＋丸め）

労務費の％ ％

計

単位当たり

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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導水管布設替工事（鶴ヶ島３系）

第 51 号 代価表 ＧＸ形継手接合 異形管 呼び径100mm 

1     口 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

配管工

人

普通作業員

人

諸 雑 費 （率＋丸め）

労務費の％ ％

計

単位当たり

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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導水管布設替工事（鶴ヶ島３系）

第 52 号 代価表 ＧＸ形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径250mm 

1     口 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

配管工

人

普通作業員

人

諸 雑 費 （率＋丸め）

労務費の％ ％

計

単位当たり

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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導水管布設替工事（鶴ヶ島３系）

第 53 号 代価表 フランジ継手 呼び径350mm 耐震型補強金具設置あり

(鋳鉄管:JWWA 10K       ,                      )

1     口 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

配管工

人

普通作業員

人

諸 雑 費 （率＋丸め）

労務費の％ ％

計

単位当たり

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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導水管布設替工事（鶴ヶ島３系）

第 54 号 代価表 フランジ継手 呼び径250mm 耐震型補強金具設置あり

(鋳鉄管:JWWA 10K       ,                      )

1     口 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

配管工

人

普通作業員

人

諸 雑 費 （率＋丸め）

労務費の％ ％

計

単位当たり

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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導水管布設替工事（鶴ヶ島３系）

第 55 号 代価表 鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径250mm 

1     口 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

特殊作業員

人

普通作業員

人

エンジンカッター損料

日

諸 雑 費 （率＋丸め）

労務費の％ ％

計

単位当たり

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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導水管布設替工事（鶴ヶ島３系）

第 56 号 代価表 ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径350mm 管長6ｍ 

(固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ        ,                      )

100     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

配管工

人

普通作業員

人

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ 水道用

φ350×1ｍ

116.667 枚

固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ

φ350

150 本

計

単位当たり

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

100



導水管布設替工事（鶴ヶ島３系）

第 57 号 代価表 ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径250mm 管長5ｍ 

(固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ        ,                      )

100     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

配管工

人

普通作業員

人

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ 水道用

φ250×1ｍ

120 枚

固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ

φ250

160 本

計

単位当たり

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

101



導水管布設替工事（鶴ヶ島３系）

第 58 号 代価表 管明示テープ φ350以下 φ350×6000 

(鋳鉄管布設工          ,天端明示無            )

100     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

普通作業員

人

埋設管表示ﾃｰﾌﾟ

30㎜ × 20m

上水道 西暦年(白文字) 176.154 ｍ

計

単位当たり

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

102



導水管布設替工事（鶴ヶ島３系）

第 59 号 代価表 管明示テープ φ350以下 φ250×5000 

(鋳鉄管布設工          ,天端明示無            )

100     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

普通作業員

人

埋設管表示ﾃｰﾌﾟ

30㎜ × 20m

上水道 西暦年(白文字) 127.923 ｍ

計

単位当たり

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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導水管布設替工事（鶴ヶ島３系）

第 60 号 代価表 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁設置(機械力)(鋳鉄製及び鋼板製) 呼び径250mm 縦型 

(ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ使用        ,                      )

1     基 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

配管工

人

普通作業員

人

クレーン装置付トラック運転

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊

時間

計

単位当たり

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

104



導水管布設替工事（鶴ヶ島３系）

第 61 号 代価表 伸縮可とう管設置(鋳鉄製) 呼び径250mm F×F 

(ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ使用        ,                      )

1     基 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

配管工

人

普通作業員

人

クレーン装置付トラック運転

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊

時間

諸 雑 費 （率＋丸め）

労務費の％ ％

計

単位当たり

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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導水管布設替工事（鶴ヶ島３系）

第 62 号 代価表 鋳鉄管Ｋ形(メカニカル)継手取外し 呼び径350mm 割増有り

1     口 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

配管工

人

普通作業員

人

諸 雑 費 （率＋丸め）

労務費の％ ％

計

単位当たり

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

106



導水管布設替工事（鶴ヶ島３系）

第 63 号 代価表 鋳鉄管Ｋ形(メカニカル)継手取外し 呼び径250mm 割増有り

1     口 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

配管工

人

普通作業員

人

諸 雑 費 （率＋丸め）

労務費の％ ％

計

単位当たり

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

107



導水管布設替工事（鶴ヶ島３系）

第 64 号 代価表 鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径100mm 

(ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ使用        ,                      )

10     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

配管工

人

普通作業員

人

クレーン装置付トラック運転

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊

時間

計

単位当たり

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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導水管布設替工事（鶴ヶ島３系）

第 65 号 代価表 ＧＸ形継手接合 直管 呼び径100mm 

1     口 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

配管工

人

普通作業員

人

諸 雑 費 （率＋丸め）

労務費の％ ％

計

単位当たり

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

109



導水管布設替工事（鶴ヶ島３系）

第 66 号 代価表 ＧＸ形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径100mm 

1     口 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

配管工

人

普通作業員

人

諸 雑 費 （率＋丸め）

労務費の％ ％

計

単位当たり

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

110



導水管布設替工事（鶴ヶ島３系）

第 67 号 代価表 鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径100mm 

1     口 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

特殊作業員

人

普通作業員

人

エンジンカッター損料

日

諸 雑 費 （率＋丸め）

労務費の％ ％

計

単位当たり

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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導水管布設替工事（鶴ヶ島３系）

第 68 号 代価表 ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径100mm 管長4ｍ 

(固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ        ,                      )

100     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

配管工

人

普通作業員

人

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ 水道用

φ100×1ｍ

125 枚

固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ

φ100

175 本

計

単位当たり

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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導水管布設替工事（鶴ヶ島３系）

第 69 号 代価表 管明示テープ φ350以下 φ100×4000 

(鋳鉄管布設工          ,天端明示無            )

100     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

普通作業員

人

埋設管表示ﾃｰﾌﾟ

30㎜ × 20m

上水道 西暦年(白文字) 55.578 ｍ

計

単位当たり

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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導水管布設替工事（鶴ヶ島３系）

第 70 号 代価表 軽量鋼矢板賃料(継続工事無し) 使用数量3.776ｔ 

(修理費及び損耗費有り  ,供用日数12日          )

1     式 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

★鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型､3型)

90日以内

3.776 ｔ

修理費及び損耗費

鋼矢板 軽量型 2型､3型

3.776 ｔ

諸 雑 費 （丸め）

1 式

計

単位当たり

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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導水管布設替工事（鶴ヶ島３系）

第 71 号 代価表 軽量鋼矢板賃料(継続工事無し) 使用数量1.534ｔ 

(修理費及び損耗費有り  ,供用日数2日           )

1     式 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

★鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型､3型)

90日以内

1.534 ｔ

修理費及び損耗費

鋼矢板 軽量型 2型､3型

1.534 ｔ

諸 雑 費 （丸め）

1 式

計

単位当たり

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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導水管布設替工事（鶴ヶ島３系）

第 72 号 代価表 軽量鋼矢板賃料(継続工事無し) 使用数量1.322ｔ 

(修理費及び損耗費有り  ,供用日数2日           )

1     式 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

★鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型､3型)

90日以内

1.322 ｔ

修理費及び損耗費

鋼矢板 軽量型 2型､3型

1.322 ｔ

諸 雑 費 （丸め）

1 式

計

単位当たり

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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導水管布設替工事（鶴ヶ島３系）

第 73 号 代価表 撤去管吊上げ積込み(鋼管) 機械力 B種  呼び径100mm 標準延長5.5ｍ 

(ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ使用        ,                      )

10     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

配管工

人

普通作業員

人

クレーン装置付トラック運転

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊

時間

計

単位当たり

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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導水管布設替工事（鶴ヶ島３系）

第 74 号 代価表 撤去管吊上げ積込み(鋼管) 機械力 B種  呼び径200mm 標準延長5.5ｍ 

(ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ使用        ,                      )

10     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

配管工

人

普通作業員

人

クレーン装置付トラック運転

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊

時間

計

単位当たり

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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導水管布設替工事（鶴ヶ島３系）

第 75 号 代価表 撤去管吊上げ積込み(鋼管) 機械力 B種  呼び径250mm 標準延長5.5ｍ 

(ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ使用        ,                      )

10     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

配管工

人

普通作業員

人

クレーン装置付トラック運転

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊

時間

計

単位当たり

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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導水管布設替工事（鶴ヶ島３系）

第 76 号 代価表 撤去管吊上げ積込み(鋳鉄管) 機械力  呼び径300mm 

10     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

配管工

人

普通作業員

人

クレーン装置付トラック運転

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊

時間

計

単位当たり

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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導水管布設替工事（鶴ヶ島３系）

第 77 号 代価表 撤去管吊上げ積込み(鋳鉄管) 機械力  呼び径350mm 

10     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

配管工

人

普通作業員

人

クレーン装置付トラック運転

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊

時間

計

単位当たり

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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導水管布設替工事（鶴ヶ島３系）

第 78 号 代価表 鋼管(STW290)切断(撤去管) 呼び径100mm 

(直切り                ,                      )

1     口 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

溶接工

人

諸 雑 費 （率＋丸め）

消耗品及び工具損料 労務費の％ ％

計

単位当たり

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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導水管布設替工事（鶴ヶ島３系）

第 79 号 代価表 鋼管(STW290)切断(撤去管) 呼び径200mm 

(直切り                ,                      )

1     口 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

溶接工

人

諸 雑 費 （率＋丸め）

消耗品及び工具損料 労務費の％ ％

計

単位当たり

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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導水管布設替工事（鶴ヶ島３系）

第 80 号 代価表 鋼管(STW290)切断(撤去管) 呼び径250mm 

(直切り                ,                      )

1     口 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

溶接工

人

諸 雑 費 （率＋丸め）

消耗品及び工具損料 労務費の％ ％

計

単位当たり

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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導水管布設替工事（鶴ヶ島３系）

第 81 号 代価表 鋳鉄管(FC)切断(撤去管) 呼び径300mm (エンジンカッター使用)

1     口 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

特殊作業員

人

普通作業員

人

エンジンカッター損料

日

諸 雑 費 （率＋丸め）

労務費の％ ％

計

単位当たり

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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導水管布設替工事（鶴ヶ島３系）

第 82 号 代価表 鋳鉄管(FC)切断(撤去管) 呼び径350mm (エンジンカッター使用)

1     口 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

特殊作業員

人

普通作業員

人

エンジンカッター損料

日

諸 雑 費 （率＋丸め）

労務費の％ ％

計

単位当たり

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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導水管布設替工事（鶴ヶ島３系）

第 83 号 代価表 鋳鉄製仕切弁撤去(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下 

(ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ使用        ,                      )

1     基 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

配管工

人

普通作業員

人

クレーン装置付トラック運転

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊

時間

計

単位当たり

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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導水管布設替工事（鶴ヶ島３系）

第 84 号 代価表 鋳鉄製仕切弁撤去(機械力)(縦型) 呼び径200mm 

(ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ使用        ,                      )

1     基 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

配管工

人

普通作業員

人

クレーン装置付トラック運転

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊

時間

計

単位当たり

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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導水管布設替工事（鶴ヶ島３系）

第 85 号 代価表 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁撤去(機械力)(鋳鉄製及び鋼板製) 呼び径350mm 縦型 

(ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ使用        ,                      )

1     基 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

配管工

人

普通作業員

人

クレーン装置付トラック運転

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊

時間

計

単位当たり

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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導水管布設替工事（鶴ヶ島３系）

第 86 号 代価表 ねじ式弁筐撤去  A形1号 受枠30以上60kg未満 蓋30kg未満

(底版を使用する        ,                      )

1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

普通作業員

人

計

単位当たり

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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導水管布設替工事（鶴ヶ島３系）

第 87 号 代価表 構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 

(昼間 時間制約無       ,低騒音･低振動対策不要 )

1     m3 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

★無筋構造物【構造物とりこわし】

昼間 機械施工 制約無

1 m3

諸 雑 費 （丸め）

1 式

計

単位当たり

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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導水管布設替工事（鶴ヶ島３系）

第 88 号 代価表 コンクリートポンプ車打設(均しｺﾝｸﾘｰﾄ部) 18-8-25(20) 

(一般養生              ,                      )

10     m3 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

土木一般世話役

人

特殊作業員

人

普通作業員

人

★生コンクリート

18-8-25(20)

10.7 m3

コンクリートポンプ車運転

ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式 圧送能力90～110m3/h

時間

代 109 号

養生工(均しコンクリート部)

10 m3

諸 雑 費 （率＋丸め）

労務費､ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 損料及び運転経費の％ ％

計

単位当たり

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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導水管布設替工事（鶴ヶ島３系）

第 89 号 代価表 自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 

(昼間 時間制約無       ,                      )

10     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

★自由勾配側溝 昼間

L2000 1000kg以下 制約無

10 ｍ

諸 雑 費 （丸め）

1 式

計

単位当たり

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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導水管布設替工事（鶴ヶ島３系）

第 90 号 代価表 アスファルト塊･コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離3km 

1     m3 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

代 110 号

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)運搬費

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離3km

DID区間有り ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3 1 m3

計

単位当たり

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

134



導水管布設替工事（鶴ヶ島３系）

第 91 号 代価表 仮設材等の運搬(１車１回)往復 製品長12ｍ以内 片道運搬距離10km 

(割増なし              ,                      )

1     ｔ 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

トラック運賃

1 ｔ

諸 雑 費 （丸め）

1 式

計

単位当たり

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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導水管布設替工事（鶴ヶ島３系）

第 92 号 代価表 仮設材等の積込み･取卸し費 基地積込→現場→基地取卸 

1     ｔ 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

仮設材積込み・取卸し費

往復 積込2回＋取卸2回

1 ｔ

諸 雑 費 （丸め）

1 式

計

単位当たり

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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導水管布設替工事（鶴ヶ島３系）

第 93 号 代価表 通水試験 

(既設管と連絡して      ,給水車が不要の場合    )

1     日 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

配管工

人

普通作業員

人

器具損料及び諸雑費

労務費の％ ％

計

単位当たり

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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導水管布設替工事（鶴ヶ島３系）

第 94 号 代価表 路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1ｍ 

(再生切込砕石 40～0mm  ,                      )

100     m2 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

普通作業員

人

★再生クラッシャーラン

RC-40

12.7 m3

タンパ及びランマ運転(賃料)

60～80kg

日

諸 雑 費 （丸め）

1 式

計

単位当たり

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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導水管布設替工事（鶴ヶ島３系）

第 95 号 代価表 路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.07ｍ 

(再生粒調砕石 40～0mm  ,                      )

100     m2 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

普通作業員

人

★再生粒度調整砕石

RM-40

8.89 m3

タンパ及びランマ運転(賃料)

60～80kg

日

諸 雑 費 （丸め）

1 式

計

単位当たり

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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導水管布設替工事（鶴ヶ島３系）

第 96 号 代価表 路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.08ｍ 

(再生粒調砕石 40～0mm  ,                      )

100     m2 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

普通作業員

人

★再生粒度調整砕石

RM-40

10.16 m3

タンパ及びランマ運転(賃料)

60～80kg

日

諸 雑 費 （丸め）

1 式

計

単位当たり

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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導水管布設替工事（鶴ヶ島３系）

第 97 号 代価表 路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.06ｍ 

(再生粒調砕石 40～0mm  ,                      )

100     m2 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

普通作業員

人

★再生粒度調整砕石

RM-40

7.62 m3

タンパ及びランマ運転(賃料)

60～80kg

日

諸 雑 費 （丸め）

1 式

計

単位当たり

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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導水管布設替工事（鶴ヶ島３系）

第 98 号 代価表 路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.1ｍ 

(再生切込砕石 40～0mm  ,                      )

100     m2 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

普通作業員

人

★再生クラッシャーラン

RC-40

12.7 m3

タンパ及びランマ運転(賃料)

60～80kg

日

諸 雑 費 （丸め）

1 式

計

単位当たり

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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導水管布設替工事（鶴ヶ島３系）

第 99 号 代価表 軽量鋼矢板たて込み工(両側分)機械施工 2.0ｍ以下 

100     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

土木一般世話役

人

特殊作業員

人

普通作業員

人

バックホウ運転

ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2)

排対型:2次基準 時間

諸 雑 費 （丸め）

1 式

計

単位当たり

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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導水管布設替工事（鶴ヶ島３系）

第 100 号 代価表 軽量鋼矢板引抜工(両側分)機械施工 2.0ｍ以下 

100     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

土木一般世話役

人

特殊作業員

人

普通作業員

人

バックホウ運転

ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2)

排対型:2次基準 時間

諸 雑 費 （丸め）

1 式

計

単位当たり
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導水管布設替工事（鶴ヶ島３系）

第 101 号 代価表 支保工(軽量金属製)設置撤去  1段 2.0ｍ以下 

(軽量金属              ,水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ      )

100     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

腹起し材賃料

軽量鋼矢板(Ⅱ型) 矢板長2.0m

100m当り 1 式

切梁材賃料

軽量鋼矢板(Ⅱ型) 矢板長2.0m

100m当り 1 式

水圧ポンプ賃料

軽量鋼矢板(Ⅱ型) 矢板長2.0m

100m当り 1 式

土木一般世話役

人

特殊作業員

人

普通作業員

人

諸 雑 費 （丸め）

1 式

計

単位当たり
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導水管布設替工事（鶴ヶ島３系）

第 102 号 代価表 軽量鋼矢板たて込み工(両側分)機械施工 2.5ｍ以下 

100     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

土木一般世話役

人

特殊作業員

人

普通作業員

人

バックホウ運転

ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2)

排対型:2次基準 時間

諸 雑 費 （丸め）

1 式

計

単位当たり
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導水管布設替工事（鶴ヶ島３系）

第 103 号 代価表 軽量鋼矢板引抜工(両側分)機械施工 2.5ｍ以下 

100     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

土木一般世話役

人

特殊作業員

人

普通作業員

人

バックホウ運転

ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2)

排対型:2次基準 時間

諸 雑 費 （丸め）

1 式

計

単位当たり
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導水管布設替工事（鶴ヶ島３系）

第 104 号 代価表 支保工(軽量金属製)設置撤去  2段 3.5ｍ以下 

(軽量金属              ,水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ      )

100     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

腹起し材賃料

軽量鋼矢板(Ⅱ型) 矢板長2.5m 2段

100m当り 1 式

切梁材賃料

軽量鋼矢板(Ⅱ型) 矢板長2.5m 2段

100m当り 1 式

水圧ポンプ賃料

軽量鋼矢板(Ⅱ型) 矢板長2.5m 2段

100m当り 1 式

土木一般世話役

人

特殊作業員

人

普通作業員

人

諸 雑 費 （丸め）

1 式

計

単位当たり
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導水管布設替工事（鶴ヶ島３系）

第 105 号 代価表 路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.05ｍ 

(再生切込砕石 40～0mm  ,                      )

100     m2 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

普通作業員

人

★再生クラッシャーラン

RC-40

6.35 m3

タンパ及びランマ運転(賃料)

60～80kg

日

諸 雑 費 （丸め）

1 式

計

単位当たり
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導水管布設替工事（鶴ヶ島３系）

第 106 号 代価表 軽量鋼矢板たて込み工(両側分)機械施工 3.5ｍ以下 

100     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

土木一般世話役

人

特殊作業員

人

普通作業員

人

バックホウ運転

ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2)

排対型:2次基準 時間

諸 雑 費 （丸め）

1 式

計

単位当たり
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導水管布設替工事（鶴ヶ島３系）

第 107 号 代価表 軽量鋼矢板引抜工(両側分)機械施工 3.5ｍ以下 

100     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

土木一般世話役

人

特殊作業員

人

普通作業員

人

バックホウ運転

ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2)

排対型:2次基準 時間

諸 雑 費 （丸め）

1 式

計

単位当たり
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導水管布設替工事（鶴ヶ島３系）

第 108 号 代価表 支保工(軽量金属製)設置撤去  2段 3.5ｍ以下 

(軽量金属              ,水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ      )

100     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

腹起し材賃料

軽量鋼矢板(Ⅱ型) 矢板長3.5m 2段

100m当り 1 式

切梁材賃料

軽量鋼矢板(Ⅱ型) 矢板長3.5m 2段

100m当り 1 式

水圧ポンプ賃料

軽量鋼矢板(Ⅱ型) 矢板長3.5m 2段

100m当り 1 式

土木一般世話役

人

特殊作業員

人

普通作業員

人

諸 雑 費 （丸め）

1 式

計

単位当たり
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導水管布設替工事（鶴ヶ島３系）

第 109 号 代価表 養生工(均しコンクリート部) 

10     m3 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

普通作業員

人

諸 雑 費 （率＋丸め）

労務費の％ ％

計

単位当たり
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導水管布設替工事（鶴ヶ島３系）

第 110 号 代価表 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離3km 

(DID区間有り           ,ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3)

10     m3 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

ダンプトラック運転

ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級

ﾀｲﾔ損耗状態 日

計

単位当たり
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導水管布設替工事（鶴ヶ島３系）

第 111 号 代価表 区画線設置 溶融式手動 実線 15cm  塗布厚1.5mm 白 

(昼間 時間制約無       ,                      )

1,000     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

★区画線設置(溶融式) 昼間

豪雪無 実線15cm 制約無

1,000 ｍ

★トラフィックペイント 溶融型

3種1号 ビーズ15～18 白

570 kg

★ガラスビーズ

0.106～0.850mm

25 kg

★接着用プライマー

区画線用

25 kg

★軽油

ｌ

諸 雑 費 （率＋丸め）

材料費の％ ％

計

単位当たり
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導水管布設替工事（鶴ヶ島３系）

第 112 号 代価表 区画線設置 溶融式手動 実線 15cm  塗布厚1.5mm 黄 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ 

(昼間 時間制約無       ,                      )

1,000     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

★区画線設置(溶融式) 昼間

豪雪無 実線15cm 制約無

1,000 ｍ

★トラフィックペイント 溶融型

3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛･フリー

570 kg

★ガラスビーズ

0.106～0.850mm

25 kg

★接着用プライマー

区画線用

25 kg

★軽油

ｌ

諸 雑 費 （率＋丸め）

材料費の％ ％

計

単位当たり
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導水管布設替工事（鶴ヶ島３系）

第 113 号 代価表 区画線設置 溶融式手動 破線 30cm  塗布厚1.5mm 白 

(昼間 時間制約無       ,                      )

1,000     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

★区画線設置(溶融式) 昼間

豪雪無 破線30cm 制約無

1,000 ｍ

★トラフィックペイント 溶融型

3種1号 ビーズ15～18 白

1,130 kg

★ガラスビーズ

0.106～0.850mm

50 kg

★接着用プライマー

区画線用

50 kg

★軽油

ｌ

諸 雑 費 （率＋丸め）

材料費の％ ％

計

単位当たり
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導水管布設替工事（鶴ヶ島３系）

第 114 号 代価表 区画線設置 溶融式手動 実線 45cm  塗布厚1.5mm 白 

(昼間 時間制約無       ,                      )

1,000     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

★区画線設置(溶融式) 昼間

豪雪無 実線45cm 制約無

1,000 ｍ

★トラフィックペイント 溶融型

3種1号 ビーズ15～18 白

1,700 kg

★ガラスビーズ

0.106～0.850mm

75 kg

★接着用プライマー

区画線用

75 kg

★軽油

ｌ

諸 雑 費 （率＋丸め）

材料費の％ ％

計

単位当たり
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導水管布設替工事（鶴ヶ島３系）

第 115 号 代価表 区画線設置 溶融式手動 破線 45cm  塗布厚1.5mm 白 

(昼間 時間制約無       ,                      )

1,000     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

★区画線設置(溶融式) 昼間

豪雪無 破線45cm 制約無

1,000 ｍ

★トラフィックペイント 溶融型

3種1号 ビーズ15～18 白

1,700 kg

★ガラスビーズ

0.106～0.850mm

75 kg

★接着用プライマー

区画線用

75 kg

★軽油

ｌ

諸 雑 費 （率＋丸め）

材料費の％ ％

計

単位当たり
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導水管布設替工事（鶴ヶ島３系）

第 116 号 代価表 区画線設置 溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm  塗布厚1.5mm 白 

(昼間 時間制約無       ,                      )

1,000     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

★区画線設置(溶融式) 昼間

豪雪無 ゼブラ45cm 制約無

1,000 ｍ

★トラフィックペイント 溶融型

3種1号 ビーズ15～18 白

1,700 kg

★ガラスビーズ

0.106～0.850mm

75 kg

★接着用プライマー

区画線用

75 kg

★軽油

ｌ

諸 雑 費 （率＋丸め）

材料費の％ ％

計

単位当たり
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導水管布設替工事（鶴ヶ島３系）

第 117 号 代価表 区画線設置 溶融式手動 矢印･記号･文字15cm 塗布厚1.5mm 白 

(昼間 時間制約無       ,                      )

1,000     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

★区画線設置(溶融式) 昼間

豪雪無 矢印･記号･文字 制約無

1,200 ｍ

★トラフィックペイント 溶融型

3種1号 ビーズ15～18 白

684 kg

★ガラスビーズ

0.106～0.850mm

30 kg

★接着用プライマー

区画線用

30 kg

★軽油

ｌ

諸 雑 費 （率＋丸め）

材料費の％ ％

計

単位当たり
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導水管布設替工事（鶴ヶ島３系）

第 1 号 施工パッケージ 舗装版切断  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 

1     ｍ 当り

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基 準

【機械】

コンクリートカッタ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式･湿式]

径φ56cm 切削深20cm級 超低騒音型

その他(機械)

【労務】

特殊作業員

土木一般世話役

普通作業員

その他(労務)

【材料】

★コンクリートカッタ （ブレ－ド）

径18ｲﾝﾁ

★ガソリン

ﾚｷﾞｭﾗ-

ｽﾀﾝﾄﾞ価格

その他(材料)

【端数調整】

[条件]

[J1] = 1 舗装版種別 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 [J2] = 1 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 15cm以下

[J5] = 1 費用の内訳 全ての費用
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導水管布設替工事（鶴ヶ島３系）

第 2 号 施工パッケージ 掘削 現場制約有  土砂 

1     m3 当り

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基 準

【労務】

普通作業員

【端数調整】

[条件]

[J1] = 1 土質 土砂 [J2] = 4 施工方法 現場制約あり
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導水管布設替工事（鶴ヶ島３系）

第 3 号 施工パッケージ 人工張芝  

1     m2 当り

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基 準

【労務】

普通作業員

土木一般世話役

【材料】

★野芝

半土付き

【端数調整】
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導水管布設替工事（鶴ヶ島３系）

第 4 号 施工パッケージ 法面整形  盛土部 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 

(法面締固め有り        ,現場制約無し          ) 1     m2 当り

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基 準

【機械】

★バックホウ(クローラ)[標準]

山積0.8m3(平積0.6m3)

【労務】

普通作業員

運転手(特殊)

土木一般世話役

【材料】

★軽油

【端数調整】

[条件]

[J1] = 1 整形箇所 盛土部 [J2] = 1 法面締固めの有無 法面締固め有り

[J3] = 2 現場制約の有無 現場制約無し [J4] = 1 土質 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

[J5] = 1 費用の内訳 全ての費用
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導水管布設替工事（鶴ヶ島３系）

第 5 号 施工パッケージ コンクリート 人力打設  無筋･鉄筋構造物 

(18-8-25(20)高         ,養生無し              ) 1     m3 当り

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基 準

【労務】

普通作業員

特殊作業員

土木一般世話役

その他(労務)

【材料】

★生コンクリート

18-8-25(20) 高炉

【端数調整】

[条件]

[J1] = 1 構造物種別 無筋･鉄筋構造物 [J9] = 3 打設工法 人力打設

[N1] = 41 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-25(20) 高炉 [J5] = 1 養生工の種類 養生無し

[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し [JB] = 1 費用の内訳 全ての費用

[N3] = 1 生ｺﾝ夜間割増 夜間割増なし [N4] = 1 生ｺﾝ小型車割増 小型車割増なし
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導水管布設替工事（鶴ヶ島３系）

第 6 号 施工パッケージ 型枠  一般型枠 鉄筋･無筋構造物 

1     m2 当り

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基 準

【労務】

型枠工

普通作業員

土木一般世話役

その他(労務)

【端数調整】

[条件]

[J1] = 1 型枠の種類 一般型枠 [J2] = 1 構造物の種類 鉄筋･無筋構造物
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導水管布設替工事（鶴ヶ島３系）

第 7 号 施工パッケージ 型枠  一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ 

1     m2 当り

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基 準

【労務】

型枠工

普通作業員

土木一般世話役

その他(労務)

【端数調整】

[条件]

[J1] = 1 型枠の種類 一般型枠 [J2] = 5 構造物の種類 均しｺﾝｸﾘｰﾄ
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導水管布設替工事（鶴ヶ島３系）

第 8 号 施工パッケージ 基礎砕石  7.5cmを超え12.5cm以下 

(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0      ,                      ) 1     m2 当り

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基 準

【機械】

★バックホウ(クローラ)[標準]

山積0.8m3(平積0.6m3)

その他(機械)

【労務】

普通作業員

特殊作業員

運転手(特殊)

土木一般世話役

その他(労務)

【材料】

★再生クラッシャーラン

RC-40

★軽油

その他(材料)

【端数調整】
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導水管布設替工事（鶴ヶ島３系）

第 8 号 施工パッケージ 基礎砕石  7.5cmを超え12.5cm以下 

（続 き） (再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0      ,                      ) 1     m2 当り

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基 準

[条件]

[J1] = 2 砕石の厚さ 7.5cmを超え12.5cm以下 [J2] = 8 砕石の種類 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0

[J3] = 1 費用の内訳 全ての費用
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導水管布設替工事（鶴ヶ島３系）

第 9 号 施工パッケージ ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL形側溝(製品長0.6m/個)据付･撤去  300(500×155×600) 

(基礎砕石無し          ,                      ) 1     ｍ 当り

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基 準

【機械】

バックホウ ｸﾚｰﾝ機能付き 排対型:1次基準

ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3(平積0.35m3) 2.9t吊

その他(機械)

【労務】

普通作業員

土木一般世話役

運転手(特殊)

特殊作業員

その他(労務)

【材料】

★鉄筋コンクリートＬ形

300 500×155×600

受台1個含む

★軽油

その他(材料)

【端数調整】
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導水管布設替工事（鶴ヶ島３系）

第 9 号 施工パッケージ ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL形側溝(製品長0.6m/個)据付･撤去  300(500×155×600) 

（続 き） (基礎砕石無し          ,                      ) 1     ｍ 当り

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基 準

[条件]

[J1] = 3 作業区分 据付･撤去 [J2] = 2 基礎砕石の有無 無し

[J3] = 5 L形側溝の種類 300(500×155×600) [J4] = 1 費用の内訳 全ての費用
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導水管布設替工事（鶴ヶ島３系）

第 10 号 施工パッケージ 埋戻し  現場制約あり 

(土砂 締固め有り       ,                      ) 1     m3 当り

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基 準

【機械】

★タンパ及びランマ

質量 60～80kg

【労務】

普通作業員

特殊作業員

【材料】

★ガソリン

ﾚｷﾞｭﾗ-

ｽﾀﾝﾄﾞ価格

【端数調整】

[条件]

[J1] = 6 施工方法 現場制約あり [J2] = 1 土質 土砂

[J3] = 1 締固めの有無 締固め有り [J4] = 1 費用の内訳 全ての費用

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

173



導水管布設替工事（鶴ヶ島３系）

第 11 号 施工パッケージ 舗装版破砕  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下 

(障害等無し 積込作業有 ,騒音振動対策不要      ) 1     m2 当り

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基 準

【機械】

★ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]

山積0.45m3(平積0.35m3)

【労務】

土木一般世話役

運転手(特殊)

普通作業員

【材料】

★軽油

【端数調整】

[条件]

[J1] = 1 舗装版種別 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 [J2] = 1 障害等の有無 無し

[J3] = 1 騒音振動対策 不要 [J4] = 4 舗装版厚 15cm以下

[J6] = 1 積込作業の有無 有り [J7] = 1 費用の内訳 全ての費用
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導水管布設替工事（鶴ヶ島３系）

第 12 号 施工パッケージ 殻運搬 舗装版破砕  機械(騒音対策不要､厚15cm以下) 

(11.5km以下 DID区間無  ,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む   ) 1     m3 当り

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基 準

【機械】

ダンプトラック

ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10ｔ積級

【労務】

運転手(一般)

【材料】

★軽油

【端数調整】

[条件]

[J1] = 3 殻発生作業 舗装版破砕 [J2] = 3 積込工法区分 機械(騒音対策不要､厚15cm以下)

[J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無 [JA] = 5 運搬距離 11.5km以下

[JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

175



導水管布設替工事（鶴ヶ島３系）

第 13 号 施工パッケージ 不陸整正  9mm以上13mm未満 

(再生粒度調整砕石 RM40 ,                      ) 1     m2 当り

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基 準

【機械】

モータグレーダ[土工用] 排対型:2次基準

幅3.1ｍ

ロードローラ 排対型:2次基準

ﾏｶﾀﾞﾑ 運転質量10t 締固め幅2.1m

★タイヤローラ[普通型]

運転質量 8～20t

【労務】

運転手(特殊)

特殊作業員

普通作業員

土木一般世話役

【材料】

★再生粒度調整砕石

RM-40

★軽油

【端数調整】

[条件]

[J1] = 2 補足材料の有無 有り [J2] = 4 補足材料平均厚さ 9mm以上13mm未満

[J3] = 9 補足材料 再生粒度調整砕石 RM40 [J4] = 1 費用の内訳 全ての費用
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導水管布設替工事（鶴ヶ島３系）

第 14 号 施工パッケージ 表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 

(平均幅員3.0m超        ,ﾀｯｸｺｰﾄ 締固密度2.35   ) 1     m2 当り

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基 準

【機械】

★アスファルトフィニッシャ

[ホイール型]舗装幅2.3～6.0m

★タイヤローラ[普通型]

運転質量 8～20t

★ロードローラ[マカダム]

運転質量10～12t

その他(機械)

【労務】

普通作業員

運転手(特殊)

特殊作業員

土木一般世話役

その他(労務)

【材料】

★再生アスファルト混合物

再生密粒度アスコン(13)

★アスファルト乳剤

PK-4 ﾀｯｸｺ-ﾄ用
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導水管布設替工事（鶴ヶ島３系）

第 14 号 施工パッケージ 表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 

（続 き） (平均幅員3.0m超        ,ﾀｯｸｺｰﾄ 締固密度2.35   ) 1     m2 当り

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基 準

★軽油

その他(材料)

【端数調整】

[条件]

[J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚 [J1] = 4 平均幅員 3.0m超

[A1] = 11 材料 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) [J4] = 1 瀝青材料種類 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4

[J6] = 1 費用の内訳 全ての費用

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

178



導水管布設替工事（鶴ヶ島３系）

第 15 号 施工パッケージ 表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 

(平均幅員1.4～3.0m以下 ,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35 ) 1     m2 当り

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基 準

【機械】

★アスファルトフィニッシャ

[ホイール型]舗装幅1.4～3.0m

★振動ローラ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]

運転質量 3～4t

★タイヤローラ[普通型]

運転質量3～4t

その他(機械)

【労務】

普通作業員

運転手(特殊)

特殊作業員

土木一般世話役

その他(労務)

【材料】

★再生アスファルト混合物

再生密粒度アスコン(13)

★アスファルト乳剤

PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺ-ﾄ用
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導水管布設替工事（鶴ヶ島３系）

第 15 号 施工パッケージ 表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 

（続 き） (平均幅員1.4～3.0m以下 ,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35 ) 1     m2 当り

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基 準

★軽油

その他(材料)

【端数調整】

[条件]

[J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚 [J1] = 3 平均幅員 1.4m以上3.0m以下

[A1] = 11 材料 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) [J4] = 3 瀝青材料種類 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

[J6] = 1 費用の内訳 全ての費用

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

180



導水管布設替工事（鶴ヶ島３系）

第 16 号 施工パッケージ 表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 

(平均幅員3.0m超        ,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35 ) 1     m2 当り

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基 準

【機械】

★アスファルトフィニッシャ

[ホイール型]舗装幅2.3～6.0m

★タイヤローラ[普通型]

運転質量 8～20t

★ロードローラ[マカダム]

運転質量10～12t

その他(機械)

【労務】

普通作業員

運転手(特殊)

特殊作業員

土木一般世話役

その他(労務)

【材料】

★再生アスファルト混合物

再生密粒度アスコン(13)

★アスファルト乳剤

PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺ-ﾄ用
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導水管布設替工事（鶴ヶ島３系）

第 16 号 施工パッケージ 表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 

（続 き） (平均幅員3.0m超        ,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35 ) 1     m2 当り

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基 準

★軽油

その他(材料)

【端数調整】

[条件]

[J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚 [J1] = 4 平均幅員 3.0m超

[A1] = 11 材料 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) [J4] = 3 瀝青材料種類 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

[J6] = 1 費用の内訳 全ての費用
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導水管布設替工事（鶴ヶ島３系）

第 17 号 施工パッケージ 基層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚70mm 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 

(平均幅員3.0m超        ,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35 ) 1     m2 当り

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基 準

【機械】

★アスファルトフィニッシャ

[ホイール型]舗装幅2.3～6.0m

★タイヤローラ[普通型]

運転質量 8～20t

★ロードローラ[マカダム]

運転質量10～12t

その他(機械)

【労務】

普通作業員

運転手(特殊)

特殊作業員

土木一般世話役

その他(労務)

【材料】

★再生アスファルト混合物

再生粗粒度アスコン(20)

★アスファルト乳剤

PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺ-ﾄ用
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導水管布設替工事（鶴ヶ島３系）

第 17 号 施工パッケージ 基層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚70mm 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 

（続 き） (平均幅員3.0m超        ,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35 ) 1     m2 当り

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基 準

★軽油

その他(材料)

【端数調整】

[条件]

[J2] = 70.000 mm 1層当り平均仕上り厚 [J1] = 4 平均幅員 3.0m超

[A1] = 12 材料 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) [J4] = 3 瀝青材料種類 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

[J6] = 1 費用の内訳 全ての費用

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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導水管布設替工事（鶴ヶ島３系）

数　量　計　算　書



1.導水管(HPPEφ150)



HPPEφ150　数量計算書

種　　別 形状・寸法 単位 合計
6号井

(1)
6号井

(2)
5号井 合流 準備 切管

工事延長(管心長) 700.554 49.732 294.200 305.502 51.120

【材料】

直管 本 128 8 55 56 9

2.00

1.50

甲切管 本 2
4.60 3.20 4.30 1.00

2.10 2.20 0.50 3.50

1.20 1.60 1.00

1.00 0.50

3.00 1.20

0.80 1.50

1.90

乙切管 ※一部はﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞを使用 本

水道配水用ポリエチレン管 JWWA K 144

EF受口付直管 φ150×5,000L Σ本 130

直管 本 1 1

水道配水用ポリエチレン管 JWWA K 144

プレーンエンド φ150×5,000L Σ本 7
水道配水用ポリエチレン管継手 JWWA K 145

EFソケット φ150 個 8 1 3 2 2
水道配水用ポリエチレン管継手 JWWA K 145

EF両受90°ベンド φ150 個 2 2
水道配水用ポリエチレン管継手 JWWA K 145

EF両受45°ベンド φ150 個 8 2 1 5
水道配水用ポリエチレン管継手 JWWA K 145

EF両受22°1/2ベンド φ150 個 3 1 2
水道配水用ポリエチレン管継手 JWWA K 145

EF両受11°1/4ベンド φ150 個 2 1 1
水道配水用ポリエチレン管継手 JWWA K 145

EF片受45°ベンド φ150 個 1 1
水道配水用ポリエチレン管継手 JWWA K 145

EF片受22°1/2ベンド φ150 個 2 2
水道配水用ポリエチレン管継手 JWWA K 145

EF片受11°1/4ベンド φ150 個 1 1
水道配水用ポリエチレン管継手 JWWA K 145

EF両受チーズ φ150×φ150 個 1 1

PE挿し口付 7.5K

ソフトシール仕切弁 φ150 基 2 1 1

PE挿し口付 7.5K GF ガスケット付

鋳鉄製フランジ付Ｔ字管 φ150×φ75 個 3 1 1 1

鋳鉄製ナイロンライニング

チャッキ弁 10K 80A 個 2 1 1

フランジ形 内ねじ式

ソフトシール仕切弁 10K φ75 個 2 1 1

ナイロンコート鋼管フランジ型

レデューサ 10K 80A×150A 個 2 1 1

10K

PE挿し口付鋳鉄製ボール型自在継手 φ150 個 2 1 1

両フランジ短管 φ75 H=400H 個 3 1 1 1

ボール型キャップ式

補修弁 φ75×150H 個 3 1 1 1

急速空気弁 φ25×φ75 個 3 1 1 1

平板 枚 5 1 2 2

VSキャップ φ200 個 1 1

P管帽 φ150 個 2 1 1

PCジョイント φ150 個 1 1

K形受挿し片落管 φ250×φ150 個 1 1

K形用特殊押輪 φ250 個 1 1

SUS304

ステンレス六角ボルト・ナット M20×75 (φ150・10Kフランジ用) 組 16 8 8

SUS304

ステンレス六角ボルト・ナット M16×75 (φ75・7.5Kフランジ用) 組 36 12 12 12

SUS304

ステンレス六角ボルト・ナット M16×65 (φ75・10Kフランジ用) 組 48 24 24

10K

RFガスケット φ150 枚 2 1 1

7.5K

RFガスケット φ75 枚 3 1 1 1

10K

RFガスケット φ75 枚 6 3 3

7.5K

GFガスケット1号 φ75 枚 3 1 1 1

仕切弁筺 組 4 1 1 2

空気弁室 組 3 1 1 1

【労務】

ポリエチレン管(融着接合)据付工 150mm ｍ 700.6 49.73 294.20 305.50 51.12

2口継手
ポリエチレン管(融着接合)継手工 150mm 箇所 8 1 3 2 2

ポリエチレン管(融着接合)継手工 150mm 口 166 12 67 76 11

ポリエチレン管

メカニカル継手工 150mm 口 3 1 2

鋳鉄管

メカニカル継手工 150mm 口 1 1

鋳鉄管

メカニカル継手工 200mm 口 1 1

(3.50m) 

(35.10m) 



HPPEφ150　数量計算書

種　　別 形状・寸法 単位 合計
6号井

(1)
6号井

(2)
5号井 合流 準備 切管

10K

フランジ継手工 150mm 口 2 1 1

7.5K

フランジ継手工 75mm 口 6 2 2 2

10K

フランジ継手工 75mm 口 6 3 3

JWWA 7.5K

フランジ継手工 50mm 口 3 1 1 1

ポリエチレン管切断工 150mm 口 19 2 1 16

鋼管切断工 200mm 口 1 1

(布設延長)

管明示テープ工 材工共 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ150 ｍ 700.6 49.73 294.20 305.50 51.12

(平面延長)

管明示シート工 材工共 ｍ 700.0 49.73 294.20 304.90 51.12

機械力

鋳鉄製仕切弁設置工 150mm 基 2 1 1

機械力

鋳鉄製仕切弁設置工 75mm 基 2 1 1

機械力

空気弁設置工 75mm 基 3 1 1 1

仕切弁筺工 DP=1200用 箇所 4 1 1 2

空気弁室工 DP=1200用 箇所 3 1 1 1

特殊押輪

K形継手接合工 φ250 口 1 1

10Kフランジ

既設継手取外し工 φ75(80A) 口 2 1 1

鋳鉄管メカニカル(VCジョイント)

既設継手取外し工 φ250 口 1 1



№

図  面  番  号

6号井
(1)

6号井
(2)

5号井 合流 管長 残

2.000 5.000 0.000
 

1.500 4.900 0.100
甲

4.600 0.400

切 5.000 0.000

4.800 0.200
管

5.000 0.000

4.300 0.700

5.000 0.000

4.600 3.200 4.300 1.000

2.100 2.200 0.500 3.500

1.200 1.600 1.000

1.000 0.500

3.000 1.200

0.800 1.500
乙

1.900

切

管

38.600 1.400

①　総切管長 ｍ 切断数 16 口
②　総残管長 ｍ
③　総直管長 Ｌ＝①＋②＝ ｍ
④　切管用直管本数(受口付直管）＝ 本
　　切管用直管本数(ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ）＝ 6 本

40.000
2

計 35.100

38.600 ⑤
1.400

⑱

⑯

⑰

⑮

⑭

⑬

⑫

⑪

⑩

計 3.500 ⑨

⑧
3.500 1.500

⑦
4.300

⑥
3.000 0.800 1.200

⑤
3.200 1.600

④
2.100 1.900 0.500 0.500

③
4.600

②
1.500 2.200 1.200

HPPEφ150　切管集計表

組　　み　　合　　わ　　せ　　表 計

甲 乙

①
2.000 1.000 1.000 1.000



HPPEφ150 導水管土工延長表

鶴ヶ島市道No.1 ② ⑧

1 布設(HPPEφ150)、撤去(SPφ200) 1.20 ｍ 0.60 ｍ ｍ 46.23 111.55 157.78 157.78

鶴ヶ島市道No.2 ⑪ ⑬

2 布設(HPPEφ150)、撤去(SPφ200) 1.20 ｍ 0.60 ｍ ｍ 70.92 80.46 151.38 151.38

鶴ヶ島市道No.2 ⑫

3 布設(HPPEφ150)、撤去(SPφ200) 1.88 ｍ 0.90 ｍ ｍ 3.42 3.42 3.42

鶴ヶ島市道No.3 ⑨ ⑭

4 布設(HPPEφ150)、撤去(SPφ200) 1.20 ｍ 0.60 ｍ ｍ 182.65 146.80 329.45 329.45

鶴ヶ島市道No.3 ⑮

5 布設(HPPEφ150)、撤去(SPφ250) 1.20 ｍ 0.60 ｍ ｍ 50.45 50.45 50.45

場内Gr ①

6 布設(HPPEφ150)、撤去(SPφ200) 1.20 ｍ 0.60 ｍ ｍ 3.50 3.50 3.50

場内Gr ⑩

7 布設(HPPEφ150)、撤去(SPφ200) 1.60 ｍ 0.90 ｍ ｍ 3.30 3.30 3.30

番号 種   別
新設

土被り
単位 数　　　　　量 小計 計掘削幅



市道No.1 市道No.2 市道No.2 市道No.3 市道No.3 場内Gr 場内Gr

バキューム式

舗装版切断工 t=15cmまで ｍ 315.56 302.76 6.84 625.2

Ａｓ・バックホウ0.28㎥
舗装版直接掘削積込 t=10cm以下 ㎡ 94.66 90.82 3.07 188.6

Ａｓ・バックホウ0.28㎥
舗装版直接掘削積込 t=15cm以下 ㎡

機 械 掘 削 工 バックホウ0.28㎥ ㎥ 123.70 118.68 6.05 268.17 41.60 2.84 5.28 -1.53 -0.14 564.7

人 力 掘 削 工 ㎥ 1.53 0.14 1.7

バックホウ0.28㎥

埋　戻　工 再生砂 ㎥ 26.28 25.21 0.77 54.87 9.91 0.58 0.86 1.53 0.14 120.2

バックホウ0.28㎥

埋　戻　工 発生土 ㎥ 61.53 86.28 5.01 177.90 27.24 2.31 4.45 -1.53 -0.14 363.1

バックホウ0.28㎥

廃 材 運 搬 ダンプトラック4ｔ ㎥ 4.73 4.54 0.15 9.4

廃材処分量×As重量t/㎥ 運搬×2.35 運搬×2.35 運搬×2.35

廃 材 処 分 Ａｓ塊 ｔ 11.11 10.66 0.35 22.1

残 土 処 分 土砂 ㎥ 62.16 32.39 1.03 90.27 14.36 0.53 0.82 1.53 0.14 203.2

再生切込砕石（1.8m＞施工幅）

下 層 路 盤 工 t=20cm・2層転圧 ㎡ 94.66 94.7

再生切込砕石（1.8m＞施工幅）

下 層 路 盤 工 ㎡

再生切込砕石（1.8m＞施工幅）

下 層 路 盤 工 ㎡

再生粒調砕石（1.8m＞施工幅）

上 層 路 盤 工 t=22cm・3層転圧 ㎡ 94.66 94.7

再生粒調砕石（1.8m＞施工幅）

上 層 路 盤 工 t=12cm・2層転圧 ㎡ 90.82 3.07 93.9

切込砕石（1.8m＞施工幅）

上 層 路 盤 工 t=20cm・2層転圧 ㎡ 197.67 30.27 227.9

再生密粒度As（1.4m＞施工幅）
仮 復 旧 工 t=3㎝･車道･人力施工(ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ) ㎡ 94.66 90.82 3.07 188.6

再生密粒度As（1.4m＞施工幅）
仮 復 旧 工 t=5㎝･車道･人力施工(ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ) ㎡

軽量鋼矢板 H=2.0ｍ(矢板長2.5m)
土　留　工 支保工 1段 ｍ 3.30 3.3

軽量鋼矢板 H=2.5ｍ
土　留　工 支保工 2段 ｍ 3.42 3.4

　土　工　集　計　表　
HPPEφ150

計
工 種 細 目 単 位

数　　量

1 6 72 3 5 埋設管交差部
掘削幅600mm
L500×17箇所

埋設管交差部
掘削幅900mm
L500×1箇所

4



土工－1
φ150

土工延長： 157.78 ｍ
掘 削 幅1： 0.60 ｍ
掘 削 幅2： 0.60 ｍ

土被り(新設)： 1.20 ｍ
土被り(撤去)： 1.20 ｍ
管外径(新設)： 0.18 ｍ
管外径(撤去)： 0.22 ｍ

管下掘削： ｍ
掘 削 深： 1.42 ｍ
表 層 厚： 0.05 ｍ

仮表層･暫定復旧厚： 0.03 ｍ
路 盤 厚： 0.42 ｍ
発生土厚： 0.65 ｍ
再生砂厚： 0.32 ｍ

新設管控除： 4.013 ㎥
撤去管控除： 5.995 ㎥

名 称
15㎝以下

舗装版切断工 × ＝ 315.560 315.56 ｍ
10㎝以下

舗装版破砕工 × ＝ 94.668 94.66 ㎡

機 械 掘 削 工 × × － ＝ 123.700 123.70 ㎥

× × － ＝ 26.280 26.28 ㎥

× × ＝ 61.534 61.53 ㎥

廃 材 処 分 × ＝ 4.733 4.73 ㎥

残 土 処 分 － ＝ 62.166 62.16 ㎥
t=20cm

下 層 路 盤 工 × ＝ 94.668 94.66 ㎡

t=22cm
上 層 路 盤 工 × ＝ 94.668 94.66 ㎡

t=3cm 再生密粒度
仮 復 旧 工 × （ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ有） ＝ 94.668 94.66 ㎡

157.78 4.013

再生砂

発生土

123.700 61.534

0.60 1.37

0.60 157.78

Ｗ 厚さ 管控除分

Ｗ Ｌ

157.78

Ｌ

157.78

破砕量 厚さ

Ｗ 厚さ

0.60 0.32

0.60 157.78

94.668

5.995
再 生 砂

埋 戻 し 工
Ｌ

Ｗ Ｌ

Ｗ

Ｗ

0.60

0.05

Ｌ

157.78

鶴ヶ島市道No.1 布設(HPPEφ150)、撤去(SPφ200)
掘削 復旧

再生粒調
砕石

2

機械掘削
（土砂）

再生切込
砕石

数 量土　工　計　算　式
Ｌ

As
再生密粒度As

管控除分

発 生 土
埋 戻 し 工

Ｗ 厚さ Ｌ

0.60 0.65 157.78

0.60 157.78

発生土埋戻し

Ｌ

3
0

2
2
0

2
0
0

5
0

1
4
2
0

1
3
7
0

3
2
0

600

新設管HPPEφ150既設管SPφ200

6
5
0



土工－2
φ150

土工延長： 151.38 ｍ
掘 削 幅1： 0.60 ｍ
掘 削 幅2： 0.60 ｍ

土被り(新設)： 1.20 ｍ
土被り(撤去)： 1.20 ｍ
管外径(新設)： 0.18 ｍ
管外径(撤去)： 0.22 ｍ

管下掘削： ｍ
掘 削 深： 1.42 ｍ
表 層 厚： 0.05 ｍ

仮表層･暫定復旧厚： 0.03 ｍ
路 盤 厚： 0.12 ｍ
発生土厚： 0.95 ｍ
再生砂厚： 0.32 ｍ

新設管控除： 3.850 ㎥
撤去管控除： 5.752 ㎥

名 称
15㎝以下

舗装版切断工 × ＝ 302.760 302.76 ｍ
10㎝以下

舗装版破砕工 × ＝ 90.828 90.82 ㎡

機 械 掘 削 工 × × － ＝ 118.682 118.68 ㎥

× × － ＝ 25.214 25.21 ㎥

× × ＝ 86.286 86.28 ㎥

廃 材 処 分 × ＝ 4.541 4.54 ㎥

残 土 処 分 － ＝ 32.396 32.39 ㎥

t=12cm
上 層 路 盤 工 × ＝ 90.828 90.82 ㎡

t=3cm 再生密粒度
仮 復 旧 工 × （ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ有） ＝ 90.828 90.82 ㎡

Ｌ

2151.38

再生粒調
砕石

機械掘削
（土砂）

掘削 復旧

Ｌ

発生土埋戻し

5.752

Ｌ

Ｗ

0.60
Ｗ

Ｗ

As
再生密粒度As

発生土

鶴ヶ島市道No.2 布設(HPPEφ150)、撤去(SPφ200)

土　工　計　算　式

151.38

厚さ Ｌ 管控除分

0.60 1.37

118.682 86.286

破砕量

90.828 0.05

0.95
厚さ

0.60
Ｗ

0.32

151.38

0.60

数 量

厚さ

Ｗ

0.60

0.60 151.38

再 生 砂
埋 戻 し 工

厚さ 管控除分

151.38

Ｌ

151.38

再生砂

発 生 土
埋 戻 し 工

Ｌ

151.38

3.850

Ｗ Ｌ

3
0

1
2
0

5
0

1
4
2
0

1
3
7
0

3
2
0

新設管HPPEφ150既設管SPφ200

9
5
0

600



土工－3
φ150

土工延長： 3.42 ｍ
掘 削 幅1： 0.90 ｍ
掘 削 幅2： 0.90 ｍ

土被り(新設)： 1.88 ｍ
土被り(撤去)： 1.20 ｍ
管外径(新設)： 0.18 ｍ
管外径(撤去)： 0.22 ｍ

管下掘削： ｍ
掘 削 深： 2.06 ｍ
表 層 厚： 0.05 ｍ

仮表層･暫定復旧厚： 0.03 ｍ
路 盤 厚： 0.12 ｍ
発生土厚： 1.63 ｍ
再生砂厚： 0.28 ｍ

新設管控除： 0.087 ㎥
撤去管控除： 0.130 ㎥

名 称
15㎝以下

舗装版切断工 × ＝ 6.840 6.84 ｍ
10㎝以下

舗装版破砕工 × ＝ 3.078 3.07 ㎡

機 械 掘 削 工 × × － ＝ 6.056 6.05 ㎥

× × － ＝ 0.774 0.77 ㎥

× × ＝ 5.017 5.01 ㎥

廃 材 処 分 × ＝ 0.153 0.15 ㎥

残 土 処 分 － ＝ 1.039 1.03 ㎥

t=12cm
上 層 路 盤 工 × ＝ 3.078 3.07 ㎡

t=3cm 再生密粒度
仮 復 旧 工 × （ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ有） ＝ 3.078 3.07 ㎡

土 留 工 ＝ 3.420 3.42 ｍ

3.42 0.130
厚さ Ｌ 管控除分

0.90 0.28 3.42 0.087
再 生 砂

埋 戻 し 工
Ｗ

数 量
Ｌ

鶴ヶ島市道No.2 布設(HPPEφ150)、撤去(SPφ200)
掘削 復旧

Ｗ Ｌ

0.90 3.42

発生土埋戻し

6.056 5.017

Ｌ

3.42

Ｌ

3.42

Ｗ

0.90

発 生 土
埋 戻 し 工

Ｌ

3.42

3.42 2

Ｗ 厚さ

0.90 1.63
破砕量 厚さ

3.078 0.05

0.90 2.01

土　工　計　算　式

Ｗ Ｌ

0.90 3.42

Ｗ 厚さ Ｌ 管控除分

再生密粒度As
As

再生粒調
砕石

機械掘削
（土砂）

再生砂

発生土

掘削幅＝0.90ｍ
軽量鋼矢板　H=2.5ｍ 軽量金属支保工2段

1
2
0

3
0

5
0

2
0
6
0

2
0
1
0

2
8
0

900

新設管HPPEφ150既設管SPφ200

1
6
3
0



土工－4
φ150

土工延長： 329.45 ｍ
掘 削 幅1： 0.60 ｍ
掘 削 幅2： ｍ

土被り(新設)： 1.20 ｍ
土被り(撤去)： 1.20 ｍ
管外径(新設)： 0.18 ｍ
管外径(撤去)： 0.22 ｍ

管下掘削： ｍ
掘 削 深： 1.42 ｍ
表 層 厚： ｍ

仮表層･暫定復旧厚： ｍ
路 盤 厚： 0.20 ｍ
発生土厚： 0.90 ｍ
再生砂厚： 0.32 ｍ

新設管控除： 8.379 ㎥
撤去管控除： 12.517 ㎥

名 称

機 械 掘 削 工 × × － ＝ 268.174 268.17 ㎥

× × － ＝ 54.875 54.87 ㎥

× × ＝ 177.903 177.90 ㎥

残 土 処 分 － ＝ 90.271 90.27 ㎥

t=20cm
上 層 路 盤 工 × ＝ 197.670 197.67 ㎡

0.60 1.42 329.45 12.517

土　工　計　算　式 数 量

鶴ヶ島市道No.3 布設(HPPEφ150)、撤去(SPφ200)
掘削 復旧

発生土

再生砂

機械掘削
（土砂）

切込砕石
ﾊﾞｰｼﾞﾝ材

Ｗ Ｌ

0.60 329.45

発生土埋戻し

268.174 177.903

Ｗ 厚さ

0.60 0.90

管控除分

Ｗ 厚さ Ｌ 管控除分

発 生 土
埋 戻 し 工

Ｌ

329.45

再 生 砂
埋 戻 し 工

Ｗ 厚さ Ｌ

0.60 0.32 329.45 8.379

2
0
0

1
4
2
0

3
2
0

600

新設管HPPEφ150既設管SPφ200

9
0
0



土工－5
φ150

土工延長： 50.45 ｍ
掘 削 幅1： 0.60 ｍ
掘 削 幅2： ｍ

土被り(新設)： 1.20 ｍ
土被り(撤去)： 1.20 ｍ
管外径(新設)： 0.18 ｍ
管外径(撤去)： 0.27 ｍ

管下掘削： ｍ
掘 削 深： 1.47 ｍ
表 層 厚： ｍ

仮表層･暫定復旧厚： ｍ
路 盤 厚： 0.20 ｍ
発生土厚： 0.90 ｍ
再生砂厚： 0.37 ｍ

新設管控除： 1.283 ㎥
撤去管控除： 2.887 ㎥

名 称

機 械 掘 削 工 × × － ＝ 41.609 41.60 ㎥

× × － ＝ 9.916 9.91 ㎥

× × ＝ 27.243 27.24 ㎥

残 土 処 分 － ＝ 14.366 14.36 ㎥

t=20cm
上 層 路 盤 工 × ＝ 30.270 30.27 ㎡

数 量

鶴ヶ島市道No.3 布設(HPPEφ150)、撤去(SPφ250)
掘削 復旧

機械掘削
（土砂）

切込砕石
ﾊﾞｰｼﾞﾝ材

発生土

再生砂

Ｗ 厚さ

0.60 0.90

Ｌ 管控除分

0.60

発生土埋戻し

41.609 27.243

Ｗ 厚さ

50.45

50.45 2.887

Ｗ Ｌ

0.60

発 生 土
埋 戻 し 工

Ｌ

50.45

再 生 砂
埋 戻 し 工

Ｗ 厚さ Ｌ 管控除分

0.60 0.37 50.45 1.283

1.47

土　工　計　算　式

2
0
0

1
4
7
0

3
7
0

600

新設管HPPEφ150既設管SPφ250

9
0
0



土工－6
φ150

土工延長： 3.50 ｍ
掘 削 幅1： 0.60 ｍ
掘 削 幅2： ｍ

土被り(新設)： 1.20 ｍ
土被り(撤去)： 1.20 ｍ
管外径(新設)： 0.18 ｍ
管外径(撤去)： 0.22 ｍ

管下掘削： ｍ
掘 削 深： 1.42 ｍ
表 層 厚： ｍ

仮表層･暫定復旧厚： ｍ
路 盤 厚： ｍ
発生土厚： 1.10 ｍ
再生砂厚： 0.32 ｍ

新設管控除： 0.089 ㎥
撤去管控除： 0.133 ㎥

名 称

機 械 掘 削 工 × × － ＝ 2.849 2.84 ㎥

× × － ＝ 0.583 0.58 ㎥

× × ＝ 2.310 2.31 ㎥

残 土 処 分 － ＝ 0.539 0.53 ㎥

数 量

場内Gr 布設(HPPEφ150)、撤去(SPφ200)

管控除分

0.60 1.42 3.50 0.133

復旧掘削

機械掘削
（土砂）

発生土

再生砂

土　工　計　算　式

発 生 土
埋 戻 し 工

Ｌ

3.50

発生土埋戻し

再 生 砂
埋 戻 し 工

Ｗ 厚さ Ｌ 管控除分

0.60 0.32 3.50 0.089

Ｗ 厚さ Ｌ

Ｗ

2.849 2.310

厚さ

0.60 1.10

1
4
2
0

3
2
0

600

新設管HPPEφ150既設管SPφ200

1
1
0
0



土工－7
φ150

土工延長： 3.30 ｍ
掘 削 幅1： 0.90 ｍ
掘 削 幅2： ｍ

土被り(新設)： 1.60 ｍ
土被り(撤去)： 1.60 ｍ
管外径(新設)： 0.18 ｍ
管外径(撤去)： 0.22 ｍ

管下掘削： ｍ
掘 削 深： 1.82 ｍ
表 層 厚： ｍ

仮表層･暫定復旧厚： ｍ
路 盤 厚： ｍ
発生土厚： 1.50 ｍ
再生砂厚： 0.32 ｍ

新設管控除： 0.084 ㎥
撤去管控除： 0.125 ㎥

名 称

機 械 掘 削 工 × × － ＝ 5.280 5.28 ㎥

× × － ＝ 0.866 0.86 ㎥

× × ＝ 4.455 4.45 ㎥

残 土 処 分 － ＝ 0.825 0.82 ㎥

土 留 工 ＝ 3.300 3.30 ｍ

場内Gr 布設(HPPEφ150)、撤去(SPφ200)

発生土埋戻し

5.280 4.455

発 生 土
埋 戻 し 工

Ｌ

3.30

掘削 復旧

Ｗ 厚さ

0.90 1.50

再 生 砂
埋 戻 し 工

機械掘削
（土砂）

再生砂

土　工　計　算　式 数 量

Ｗ 厚さ

0.90 0.32

Ｗ 厚さ Ｌ 管控除分

Ｌ 管控除分

3.30 0.084

0.90

掘削幅＝0.90ｍ
軽量鋼矢板　H=2.0ｍ 軽量金属支保工1段

発生土

Ｌ

3.30

1.82 3.30 0.125

1
8
2
0

3
2
0

900

新設管HPPEφ150既設管SPφ200

1
5
0
0



2.導水管(DCIP-GXφ150)



DCIP-GXφ150　数量計算書

種　　別 形状・寸法 単位 合計 6号井

工事延長(管心長) ｍ 136.474 136.474

【材料】

直管 本 24 24
1.00
1.00

甲切管 本 2
4.00
3.60
4.00

乙切管 本 1
JWWA G120 GX形1種

水道用ダクタイル鋳鉄管 φ150×5,000L　内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装 Σ本 27
JWWA G121 GX形

11°1/4曲管 φ150　内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装 個 2 2
JWWA G121 GX形

両受短管 φ150　内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装 個 2 2
JWWA G121 GX形

乙字管 φ150×300H　内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装 個 2 2

PCジョイント φ150 個 2 2
JWWA G 121　GX形

ライナ φ150 ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装 個 2 2
JWWA G 121　GX形

異形管接合材料 φ150 個 5 5
JWWA G 121　GX形

G-Linkセット φ150 個 3 3

【労務】
機械力

鋳鉄管吊込据付工 150mm ｍ 136.5 136.47
直管

ＧＸ形継手接合工 150mm 口 26 26
異形管

ＧＸ形継手接合工 150mm 口 5 5
G-Link

ＧＸ形継手接合工 150mm 口 3 3

メカニカル継手工 150mm 口 2 2
ポリエチレン管
メカニカル継手工 150mm 口 2 2

ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ
鋳鉄管切断工 150mm 口 3 3

固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ使用
ポリエチレンスリーブ被覆工 150mm　(布設延長) 材工共 ｍ 136.5 136.47

(布設延長)
管明示テープ工 材工共 鋳鉄管φ150 ｍ 136.5 136.47

(平面延長)
管明示シート工 材工共 ｍ 136.1 136.10

(2.00m) 

(11.60m) 



№

図  面  番  号

管長 残

1.000 5.000 0.000
 

1.000 5.000 0.000
甲

3.600 1.400

切

管

4.000

3.600

4.000

乙

切

管

13.600 1.400

①　総切管長 ｍ 切断数 3 口
②　総残管長 ｍ
③　総直管長 Ｌ＝①＋②＝ ｍ
④　切管用直管本数(DIP GX）＝ 本

DCIP-GXφ150　切管集計表

組　　み　　合　　わ　　せ　　表 計

甲 乙

①
1.000 4.000

③
3.600

②
1.000 4.000

⑤

④

⑥

⑦

計 2.000 ⑨

⑧

⑪

⑩

⑬

⑫

⑮

⑭

⑱

⑯

⑰

15.000
3

計 11.600

13.600 ⑤
1.400



DCIP-GXφ150 導水管土工延長表

鶴ヶ島市道No.1 ③ ⑦

1 布設(GXφ150)、撤去(SPφ200) 1.20 ｍ 0.60 ｍ ｍ 1.51 1.51 3.02 3.02

鶴ヶ島市道No.1 ④ ⑥

2 布設(GXφ150)、撤去(SPφ200) 1.50 ｍ 0.90 ｍ ｍ 1.91 111.02 112.93 112.93

鶴ヶ島市道No.22 ⑤

3 布設(GXφ150)、撤去(SPφ200) 1.50 ｍ 0.90 ｍ ｍ 20.15 20.15 20.15

鶴ヶ島市道No.3 ⑯

4 布設(Kφ150)、撤去(SPφ250) 1.20 ｍ 0.70 ｍ ｍ 0.67 0.67 0.67

番号 種   別
新設

土被り
単位 数　　　　　量 小計 計掘削幅



市道NO.1 市道NO.1 市道NO.22 市道NO.3

バキューム式

舗装版切断工 t=15cmまで ｍ 6.04 225.86 40.30 272.2

Ａｓ・バックホウ0.28㎥
舗装版直接掘削積込 t=10cm以下 ㎡ 1.81 101.63 103.4

Ａｓ・バックホウ0.28㎥
舗装版直接掘削積込 t=15cm以下 ㎡ 18.13 18.1

機 械 掘 削 工 バックホウ0.28㎥ ㎥ 2.36 160.36 27.34 0.65 -0.81 189.9

人 力 掘 削 工 ㎥ 0.81 0.8

バックホウ0.28㎥

埋　戻　工 再生砂 ㎥ 0.51 24.87 4.43 0.15 0.81 30.8

バックホウ0.28㎥

埋　戻　工 発生土 ㎥ 1.17 96.55 5.07 0.42 -0.81 102.4

バックホウ0.28㎥

廃 材 運 搬 ダンプトラック4ｔ ㎥ 0.09 5.08 2.17 7.3

廃材処分量×As重量t/㎥ 運搬×2.35 運搬×2.35 運搬×2.35

廃 材 処 分 Ａｓ塊 ｔ 0.21 11.93 5.09 17.2

残 土 処 分 土砂 ㎥ 1.19 63.80 22.26 0.22 0.81 88.3

再生切込砕石（1.8m＞施工幅）

下 層 路 盤 工 t=20cm・2層転圧 ㎡ 1.81 101.63 103.4

再生切込砕石（1.8m＞施工幅）

下 層 路 盤 工 t=85cm・9層転圧 ㎡ 18.13 18.1

再生粒調砕石（1.8m＞施工幅）

上 層 路 盤 工 t=22cm・3層転圧 ㎡ 1.81 101.63 18.13 121.6

再生粒調砕石（1.8m＞施工幅）

上 層 路 盤 工 t=12cm・2層転圧 ㎡

切込砕石（1.8m＞施工幅）

上 層 路 盤 工 t=20cm・2層転圧 ㎡ 0.46 0.5

再生密粒度As（1.4m＞施工幅）
仮 復 旧 工 t=3㎝･車道･人力施工(ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ) ㎡ 1.81 101.63 103.4

再生密粒度As（1.4m＞施工幅）
仮 復 旧 工 t=5㎝･車道･人力施工(ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ) ㎡ 18.13 18.1

張　芝　工 ㎡
軽量鋼矢板 H=2.0ｍ

土　留　工 支保工 1段 ｍ 112.93 20.15 133.1

　土　工　集　計　表　
DCIP-GXφ150

計
工 種 細 目 単位

数　　量

1 埋設管交差部
掘削幅900mm
L500×6箇所

2 3 4



土工－1
φ150

土工延長： 3.02 ｍ
掘 削 幅1： 0.60 ｍ
掘 削 幅2： 0.60 ｍ

土被り(新設)： 1.20 ｍ
土被り(撤去)： 1.20 ｍ
管外径(新設)： 0.17 ｍ
管外径(撤去)： 0.22 ｍ

管下掘削： ｍ
掘 削 深： 1.42 ｍ
表 層 厚： 0.05 ｍ

仮表層･暫定復旧厚： 0.03 ｍ
路 盤 厚： 0.42 ｍ
発生土厚： 0.65 ｍ
再生砂厚： 0.32 ｍ

新設管控除： 0.069 ㎥
撤去管控除： 0.115 ㎥

名 称
15㎝以下

舗装版切断工 × ＝ 6.040 6.04 ｍ
10㎝以下

舗装版破砕工 × ＝ 1.812 1.81 ㎡

機 械 掘 削 工 × × － ＝ 2.367 2.36 ㎥

× × － ＝ 0.510 0.51 ㎥

× × ＝ 1.177 1.17 ㎥

廃 材 処 分 × ＝ 0.090 0.09 ㎥

残 土 処 分 － ＝ 1.190 1.19 ㎥
t=20cm

下 層 路 盤 工 × ＝ 1.812 1.81 ㎡

t=22cm
上 層 路 盤 工 × ＝ 1.812 1.81 ㎡

t=3cm 再生密粒度
仮 復 旧 工 × （ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ有） ＝ 1.812 1.81 ㎡

発 生 土
埋 戻 し 工

Ｗ 厚さ Ｌ

0.60 0.65 3.02

0.115
再 生 砂

埋 戻 し 工
Ｌ

厚さ

Ｗ

発生土埋戻し

Ｌ

鶴ヶ島市道No.1 布設(GXφ150)、撤去(SPφ200)
掘削 復旧

再生粒調
砕石

2

機械掘削
（土砂）

再生切込
砕石

数 量土　工　計　算　式
Ｌ

As
再生密粒度As

0.60 3.02

1.812

0.60 3.02

管控除分

3.02 0.069

Ｗ Ｌ

Ｗ

Ｗ

0.60

0.05

再生砂

発生土

2.367 1.177

0.60 1.37

0.60 3.02

Ｗ 厚さ 管控除分

Ｗ Ｌ

3.02

Ｌ

3.02

破砕量

厚さ

0.60 0.32

Ｌ

3.02

3
0

2
2
0

2
0
0

5
0

1
4
2
0

1
3
7
0

3
2
0

600

新設管DCIP.GXφ150既設管SPφ200

6
5
0



土工－2
φ150

土工延長： 112.93 ｍ
掘 削 幅1： 0.90 ｍ
掘 削 幅2： 0.90 ｍ

土被り(新設)： 1.50 ｍ
土被り(撤去)： 1.20 ｍ
管外径(新設)： 0.17 ｍ
管外径(撤去)： 0.22 ｍ

管下掘削： ｍ
掘 削 深： 1.67 ｍ
表 層 厚： 0.05 ｍ

仮表層･暫定復旧厚： 0.03 ｍ
路 盤 厚： 0.42 ｍ
発生土厚： 0.95 ｍ
再生砂厚： 0.27 ｍ

新設管控除： 2.562 ㎥
撤去管控除： 4.291 ㎥

名 称
15㎝以下

舗装版切断工 × ＝ 225.860 225.86 ｍ
10㎝以下

舗装版破砕工 × ＝ 101.637 101.63 ㎡

機 械 掘 削 工 × × － ＝ 160.360 160.36 ㎥

× × － ＝ 24.879 24.87 ㎥

× × ＝ 96.555 96.55 ㎥

廃 材 処 分 × ＝ 5.081 5.08 ㎥

残 土 処 分 － ＝ 63.805 63.80 ㎥
t=20cm

下 層 路 盤 工 × ＝ 101.637 101.63 ㎡

t=22cm
上 層 路 盤 工 × ＝ 101.637 101.63 ㎡

t=3cm 再生密粒度
仮 復 旧 工 × （ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ有） ＝ 101.637 101.63 ㎡

土 留 工 ＝ 112.930 112.93 ｍ

再 生 砂
埋 戻 し 工

厚さ

Ｌ

112.93
掘削幅＝0.90ｍ

軽量鋼矢板　H=2.0ｍ 軽量金属支保工1段

再生砂

発 生 土
埋 戻 し 工

Ｌ

112.93

Ｌ

112.93

2.562

厚さ

Ｗ

0.90 112.93

Ｗ

0.90

0.90 112.93
Ｗ Ｌ

鶴ヶ島市道No.1 布設(GXφ150)、撤去(SPφ200)

土　工　計　算　式

112.93

厚さ Ｌ 管控除分

0.90 1.62

160.360 96.555

破砕量

101.637 0.05

0.95
厚さ

0.90
Ｗ

0.27

112.93

0.90

数 量

機械掘削
（土砂）

掘削 復旧

Ｌ

発生土埋戻し

Ｌ

4.291

Ｌ

Ｗ

0.90
Ｗ

Ｗ

再生切込
砕石

発生土

管控除分

112.93

再生密粒度As
As

2112.93

再生粒調
砕石

Ｌ

3
0

2
2
0

2
0
0

5
0

1
6
7
0

1
6
2
0

2
7
0

900

既設管SPφ200

9
5
0

新設管DCIP.GXφ150



土工－3
φ150

土工延長： 20.15 ｍ
掘 削 幅1： 0.90 ｍ
掘 削 幅2： 0.90 ｍ

土被り(新設)： 1.50 ｍ
土被り(撤去)： 1.20 ｍ
管外径(新設)： 0.17 ｍ
管外径(撤去)： 0.22 ｍ

管下掘削： ｍ
掘 削 深： 1.67 ｍ
表 層 厚： 0.12 ｍ

仮表層･暫定復旧厚： 0.05 ｍ
路 盤 厚： 0.37 ｍ

再生切込砕石厚： 0.70 ｍ
発生土厚： 0.28 ｍ
再生砂厚： 0.27 ｍ

新設管控除： 0.457 ㎥
撤去管控除： 0.766 ㎥

名 称
15㎝以下

舗装版切断工 × ＝ 40.300 40.30 ｍ
15㎝以下

舗装版破砕工 × ＝ 18.135 18.13 ㎡

機 械 掘 削 工 × × － ＝ 27.343 27.34 ㎥

× × － ＝ 4.439 4.43 ㎥

× × ＝ 5.077 5.07 ㎥

廃 材 処 分 × ＝ 2.176 2.17 ㎥

残 土 処 分 － ＝ 22.266 22.26 ㎥
t=85cm

下 層 路 盤 工 × ＝ 18.135 18.13 ㎡
t=22cm

上 層 路 盤 工 × ＝ 18.135 18.13 ㎡
t=5cm 再生密粒度

仮 復 旧 工 × （ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ有） ＝ 18.135 18.13 ㎡

土 留 工 ＝ 20.150 20.15 ｍ

再生密粒度As

機械掘削
（土砂）

Ｗ Ｌ

Ｗ

0.90

Ｗ 厚さ

0.90

軽量金属支保工1段

厚さ

18.135 0.12

0.90 1.55

20.15

発生土埋戻し

27.343 5.077

Ｌ

20.15

20.15

厚さ Ｌ 管控除分

0.90 0.27 20.15 0.457

土　工　計　算　式

As
再生粒調

砕石

再生切込
砕石

再生切込
砕石

発生土

 再生砂

Ｗ Ｌ

0.90

0.28
破砕量

0.90 20.15

Ｌ

発 生 土
埋 戻 し 工

Ｌ

20.15

20.15 2
Ｗ Ｌ

0.90 20.15

Ｗ 厚さ Ｌ 管控除分

20.15 0.766
再 生 砂

埋 戻 し 工
Ｗ

掘削幅＝0.90ｍ
軽量鋼矢板　H=2.0ｍ

数 量
Ｌ

鶴ヶ島市道No.22 布設(GXφ150)、撤去(SPφ200)
掘削 復旧

5
0

2
2
01
2
0

1
6
7
0

1
5
5
0

900

8
5
0

2
7
0

既設管SPφ200

2
8
0

新設管DCIP.GXφ150



土工－4
φ150

土工延長： 0.67 ｍ
掘 削 幅1： 0.70 ｍ
掘 削 幅2： 0.70 ｍ

土被り(新設)： 1.20 ｍ
土被り(撤去)： 1.20 ｍ
管外径(新設)： 0.17 ｍ
管外径(撤去)： 0.27 ｍ

管下掘削： ｍ
掘 削 深： 1.47 ｍ
表 層 厚： ｍ

仮表層･暫定復旧厚： ｍ
路 盤 厚： 0.20 ｍ
発生土厚： 0.90 ｍ
再生砂厚： 0.37 ｍ

新設管控除： 0.015 ㎥
撤去管控除： 0.038 ㎥

名 称

機 械 掘 削 工 × × － ＝ 0.651 0.65 ㎥

× × － ＝ 0.158 0.15 ㎥

× × ＝ 0.422 0.42 ㎥

残 土 処 分 － ＝ 0.229 0.22 ㎥

t=20cm
上 層 路 盤 工 × ＝ 0.469 0.46 ㎡

発 生 土
埋 戻 し 工

Ｌ

0.67

Ｗ Ｌ

0.70 0.67

発生土埋戻し

0.651 0.422

管控除分

0.70 0.37 0.67 0.015
再 生 砂

埋 戻 し 工
Ｗ 厚さ Ｌ

Ｗ 厚さ

0.70 0.90

0.70 1.47 0.67 0.038

土　工　計　算　式 数 量

鶴ヶ島市道No.3 布設(Kφ150)、撤去(SPφ250)
掘削 復旧

Ｗ 厚さ Ｌ 管控除分

 再生砂

機械掘削
（土砂）

切込砕石

発生土

2
0
0

3
7
0

700

新設管DCIPKφ150既設管SPφ250

9
0
0

1
4
7
0



3.導水管_場内配管
(DCIP-GXφ250･φ100)



場内配管DCIP-GXφ250　数量計算書

種　　別 形状・寸法 単位 合計 場内配管

工事延長(管心長) ｍ 15.996 15.996

【材料】

直管 本
1.30
1.10

甲切管 本 2
3.50
2.20
1.20

乙切管 本
JWWA G120 GX形1種

水道用ダクタイル鋳鉄管 φ250×5,000L　内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装 Σ本 2
JWWA G121 GX形

二受Ｔ字管 φ250×φ100　内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装 個 1 1
JWWA G121 GX形

両受45°曲管 φ250　内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装 個 2 2
JWWA G121 GX形 7.5K,GF

フランジ付Ｔ字管 φ250×φ75　内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装 個 1 1
JWWA G121 GX形

継ぎ輪 φ250　内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装 個 1 1
JWWA G121 GX形

乙字管 φ250×450H　内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装 個 2 2
K形 10K 形式2

短管1号 φ350　内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装 個 1 1
GX形 10K 形式2

短管1号 φ250　内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装 個 1 1
JWWA G 121　GX形

ライナ φ250 ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装 個 2 2
鋳鉄製 形式2

両フランジ片落管 φ350×φ250 10K 個 1 1
RF×RF 100mm偏心

鋳鉄製ボール型伸縮可撓管 φ250 10K 個 1 1
スタンド式･ハンドル付

バタフライ弁 φ250 10K RF×GF 基 1 1

両フランジ短管 φ75 H=400H 個 1 1
ボール型キャップ式

補修弁 φ75×150H 個 1 1

急速空気弁 φ25×φ75 個 1 1
JWWA G 121　GX形

異形管接合材料 φ250 個 4 4
JWWA G 121　GX形

異形管接合材料 φ100 個 1 1
JWWA G 121　GX形

G-Linkセット φ250 個 7 7
離脱防止性能3DkN

K形用特殊押輪 φ350 個 1 1
SUS304

ステンレス六角ボルト・ナット M16×75 (φ75・7.5Kフランジ用) 組 12 12
SUS304

ステンレス六角ボルト・ナット M22×80 (φ250・10Kフランジ用) 組 36 36
SUS304

ステンレス六角ボルト・ナット M22×85 (φ350・10Kフランジ用) 組 16 16
7.5K

RFガスケット φ75 枚 1 1
7.5K

GFガスケット1号 φ75 枚 2 2
10K

GFガスケット1号 φ250 枚 3 3
10K

GFガスケット1号 φ350 枚 1 1

空気弁室 組 1 1
TK-14FS

フランジサポート φ250,10K用 組 3 3
TK-14FS

フランジサポート φ350,10K用 組 1 1

【労務】
機械力

鋳鉄管吊込据付工 350mm ｍ 0.7 0.72
機械力 バタフライ弁 伸縮可撓管

鋳鉄管吊込据付工 250mm ｍ 14.0 15.28 -0.38 -0.94
直管

ＧＸ形継手接合工 250mm 口 2 2
異形管

ＧＸ形継手接合工 250mm 口 4 4
異形管

ＧＸ形継手接合工 100mm 口 1 1
G-Link

ＧＸ形継手接合工 250mm 口 7 7
JWWA 10K

フランジ継手工 350mm　耐震補強金具有 口 1 1
JWWA 10K

フランジ継手工 250mm　耐震補強金具有 口 3 3
JWWA 7.5K

フランジ継手工 75mm 口 2 2
ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ

鋳鉄管切断工 250mm 口 5 5
固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ使用 (布設延長) 

ポリエチレンスリーブ被覆工 350mm　材工共 ｍ 0.7 0.72
固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ使用 (布設延長) 

ポリエチレンスリーブ被覆工 250mm　材工共 ｍ 15.3 15.28

(2.40m) 

(6.90m) 



(布設延長)
管明示テープ工 材工共 鋳鉄管φ350 ｍ 0.7 0.72

(布設延長)
管明示テープ工 材工共 鋳鉄管φ250 ｍ 15.3 15.28

(平面延長)
管明示シート工 材工共 ｍ 14.7 14.69

機械力
バタフライ弁設置工 250mm 基 1 1

機械力
伸縮可撓管設置工 250mm F×F 基 1 1

機械力
空気弁設置工 75mm 基 1 1

空気弁室工 DP=1200用 箇所 1 1
鋳鉄管メカニカル 特殊押輪

既設継手取外し工 350mm 口 1 1
鋳鉄管メカニカル 特殊押輪

既設継手取外し工 250mm 口 1 1



場内配管DCIP-GXφ100　数量計算書

種　　別 形状・寸法 単位 合計 場内排水

工事延長(管心長) ｍ 3.029 3.029

【材料】

直管 本
1.00

甲切管 本 1
0.90

乙切管 本
JWWA G120 GX形1種

水道用ダクタイル鋳鉄管 φ100×4,000L　内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装 Σ本 1
JWWA G121 GX形

45°曲管 φ100　内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装 個 1 1
JWWA B 120　10K 内ねじ

GX形受挿しソフトシール仕切弁 φ100 内外面粉体塗装 基 1 1
JWWA G 121　GX形

ライナ φ100 ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装 個 1 1
JWWA G 121　GX形

異形管接合材料 φ100 個 1 1
JWWA G 121　GX形

G-Linkセット φ100 個 1 1

仕切弁筺 組 1 1

【労務】
機械力

鋳鉄管吊込据付工 100mm ｍ 3.0 3.03
直管

ＧＸ形継手接合工 100mm 口 1 1
異形管

ＧＸ形継手接合工 100mm 口 1 1
G-Link

ＧＸ形継手接合工 100mm 口 1 1
ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ

鋳鉄管切断工 100mm 口 2 2
固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ使用

ポリエチレンスリーブ被覆工 100mm ｍ 3.0 3.03
(布設延長)

管明示テープ工 材工共 ｍ 3.0 3.03
(平面延長)

管明示シート工 材工共 ｍ 3.0 3.03
機械力

鋳鉄製仕切弁設置工 100mm 基 1 1

仕切弁筺工 DP=1200用 基 1 1

(1.00m) 

(0.90m) 



№

図  面  番  号

管長 残

1.300 4.800 0.200
 

1.100 4.500 0.500
甲

切

管

3.500

2.200

1.200

乙

切

管

9.300 0.700

①　総切管長 ｍ 切断数 5 口
②　総残管長 ｍ
③　総直管長 Ｌ＝①＋②＝ ｍ
④　切管用直管本数(DIP GX）＝ 本

DCIP-GXφ250　切管集計表

組　　み　　合　　わ　　せ　　表 計

甲 乙

①
1.300 3.500

③

②
1.100 2.200 1.200

⑤

④

⑥

⑦

計 2.400 ⑨

⑧

⑪

⑩

⑬

⑫

⑮

⑭

⑱

⑯

⑰

10.000
2

計 6.900

9.300 ⑤
0.700



№

図  面  番  号

管長 残

1.000 1.900 2.100
 

甲

切

管

0.900

乙

切

管

1.900 2.100

①　総切管長 ｍ 切断数 2 口
②　総残管長 ｍ
③　総直管長 Ｌ＝①＋②＝ ｍ
④　切管用直管本数(DIP GX）＝ 本

4.000
1

計 0.900

1.900 ⑤
2.100

⑱

⑯

⑰

⑮

⑭

⑬

⑫

⑪

⑩

計 1.000 ⑨

⑧

⑥

⑦

⑤

④

③

②

DCIP-GXφ100　切管集計表

組　　み　　合　　わ　　せ　　表 計

甲 乙

①
1.000 0.900



場内配管土工延長表

場内管土工1

1 舗装有り 撤去φ300布設φ250 1.20 ｍ 1.15 ｍ ｍ 2.01 2.04 4.05 4.05

場内管土工2

2 舗装有り 撤去φ300布設φ250 1.80 ｍ 1.15 ｍ ｍ 3.00 3.00 3.00

場内管土工3

3 舗装無 撤去φ300布設φ250 2.20 ｍ 1.15 ｍ ｍ 3.78 3.78 3.78

場内管土工4

4 舗装無 撤去φ350布設φ250 0.45 ｍ 0.90 ｍ ｍ 2.00 2.00 2.00

場内管土工5

5 舗装有り 撤去φ100布設φ100 1.20 ｍ 0.65 ｍ ｍ 3.03 3.03 3.03

場内管土工6 (m) (3.40)

6 舗装無 撤去φ300布設φ250 1.20 ｍ 0.85 ｍ 箇所 1.00 1.00 1.00

番号 種   別
新設

土被り
単位 数　　　　　量 小計 計掘削幅



管土工1 管土工2 管土工3 管土工4 管土工6

バキューム式

舗装版切断工 t=15cmまで ｍ 8.10 6.00 14.1

Ａｓ・バックホウ0.28㎥
舗装版直接掘削積込 t=10cm以下 ㎡ 4.65 3.45 8.1

Ａｓ・バックホウ0.28㎥
舗装版直接掘削積込 t=15cm以下 ㎡

機 械 掘 削 工 バックホウ0.28㎥ ㎥ 6.52 6.90 10.65 1.26 6.24 31.6

バックホウ0.28㎥

埋　戻　工 再生砂 ㎥ 1.72 1.27 1.60 0.73 1.03 6.4

バックホウ0.28㎥

埋　戻　工 発生土 ㎥ 3.02 4.31 9.12 0.63 5.05 22.1

バックホウ0.28㎥

廃 材 運 搬 ダンプトラック4ｔ ㎥ 0.23 0.17 0.4

廃材処分量×As重量t/㎥ 運搬×2.35 運搬×2.35 運搬×2.35 運搬×2.35 運搬×2.35

廃 材 処 分 Ａｓ塊 ｔ 0.54 0.39 0.9

残 土 処 分 土砂 ㎥ 3.49 2.58 1.52 0.63 1.19 9.4

再生切込砕石（1.8m＞施工幅）

下 層 路 盤 工 t=20cm・2層転圧 ㎡ 4.65 3.45 8.1

再生切込砕石（1.8m＞施工幅）

下 層 路 盤 工 t=70cm・7層転圧 ㎡

再生切込砕石（1.8m＞施工幅）

下 層 路 盤 工 t=15cm・2層転圧 ㎡

再生粒調砕石（1.8m＞施工幅）

上 層 路 盤 工 t=22cm・2層転圧 ㎡

再生粒調砕石（1.8m＞施工幅）

上 層 路 盤 工 t=12cm・1層転圧 ㎡

切込砕石（1.8m＞施工幅）

上 層 路 盤 工 t=20cm・2層転圧 ㎡ 4.65 3.45 8.1

再生密粒度As（1.4m＞施工幅）
復 旧 工 t=3㎝･車道･人力施工(ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ) ㎡

再生密粒度As（1.4m＞施工幅）
復 旧 工 t=5㎝･車道･人力施工(ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ) ㎡ 4.65 3.45 8.1

軽量鋼矢板 H=2.0ｍ
土　留　工 支保工 1段 ｍ 4.05 4.1

軽量鋼矢板 H=2.5ｍ
土　留　工 支保工 2段 ｍ 3.00 3.0

軽量鋼矢板 H=3.5ｍ
土　留　工 支保工 2段 ｍ 3.78 3.8

　土　工　集　計　表　
DCIP-GXφ250

計
工 種 細 目 単位

数　　量

場内 場内 場内 場内場内



管土工5

バキューム式

舗装版切断工 t=15cmまで ｍ 6.06 6.1

Ａｓ・バックホウ0.28㎥
舗装版直接掘削積込 t=10cm以下 ㎡ 1.96 2.0

Ａｓ・バックホウ0.28㎥
舗装版直接掘削積込 t=15cm以下 ㎡

機 械 掘 削 工 バックホウ0.28㎥ ㎥ 2.46 2.5

バックホウ0.28㎥

埋　戻　工 再生砂 ㎥ 0.39 0.4

バックホウ0.28㎥

埋　戻　工 発生土 ㎥ 1.28 1.3

バックホウ0.28㎥

廃 材 運 搬 ダンプトラック4ｔ ㎥ 0.09 0.1

廃材処分量×As重量t/㎥ 運搬×2.35

廃 材 処 分 Ａｓ塊 ｔ 0.21 0.2

残 土 処 分 土砂 ㎥ 1.18 1.2

再生切込砕石（1.8m＞施工幅）

下 層 路 盤 工 t=20cm・2層転圧 ㎡ 1.96 2.0

再生切込砕石（1.8m＞施工幅）

下 層 路 盤 工 t=70cm・7層転圧 ㎡

再生切込砕石（1.8m＞施工幅）

下 層 路 盤 工 t=15cm・2層転圧 ㎡

再生粒調砕石（1.8m＞施工幅）

上 層 路 盤 工 t=22cm・2層転圧 ㎡

再生粒調砕石（1.8m＞施工幅）

上 層 路 盤 工 t=12cm・1層転圧 ㎡

切込砕石（1.8m＞施工幅）

上 層 路 盤 工 t=20cm・2層転圧 ㎡ 1.96 2.0

再生密粒度As（1.4m＞施工幅）
復 旧 工 t=3㎝･車道･人力施工(ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ) ㎡

再生密粒度As（1.4m＞施工幅）
復 旧 工 t=5㎝･車道･人力施工(ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ) ㎡ 1.96 2.0

張　芝　工 ㎡
軽量鋼矢板 H=2.0ｍ

土　留　工 支保工 1段 ｍ

　土　工　集　計　表　
DCIP-GXφ100

工 種 細 目 単位

数　　量

場内
計



土工－1
φ250

土工延長： 4.05 ｍ
掘 削 幅1： 1.15 ｍ
掘 削 幅2： 1.15 ｍ

土被り(新設)： 1.20 ｍ
土被り(撤去)： 1.20 ｍ
管外径(新設)： 0.27 ｍ
管外径(撤去)： 0.32 ｍ

管下掘削： ｍ
掘 削 深： 1.52 ｍ
表 層 厚： 0.05 ｍ

仮表層･暫定復旧厚： 0.05 ｍ
路 盤 厚： 0.40 ｍ
発生土厚： 0.65 ｍ
再生砂厚： 0.42 ｍ

新設管控除： 0.232 ㎥
撤去管控除： 0.326 ㎥

名 称
15㎝以下

舗装版切断工 × ＝ 8.100 8.10 ｍ
10㎝以下

舗装版破砕工 × ＝ 4.657 4.65 ㎡

機 械 掘 削 工 × × － ＝ 6.520 6.52 ㎥

× × － ＝ 1.724 1.72 ㎥

× × ＝ 3.027 3.02 ㎥

廃 材 処 分 × ＝ 0.232 0.23 ㎥

残 土 処 分 － ＝ 3.493 3.49 ㎥
t=20cm

下 層 路 盤 工 × ＝ 4.657 4.65 ㎡

t=20cm
上 層 路 盤 工 × ＝ 4.657 4.65 ㎡

t=5cm 再生密粒度
復 旧 工 × （ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ有） ＝ 4.657 4.65 ㎡

土 留 工 ＝ 4.050 4.05 ｍ

発 生 土
埋 戻 し 工

Ｗ 厚さ Ｌ

1.15 0.65 4.05

場内管土工1 舗装有り 撤去φ300布設φ250
掘削 復旧

再生粒調
砕石

2

再生切込
砕石

数 量土　工　計　算　式
Ｌ

再生密粒度AsAs

管控除分

再 生 砂
埋 戻 し 工

Ｌ

Ｗ Ｌ

Ｗ

Ｗ

1.15

0.05
発生土埋戻し

Ｌ

1.15 4.05

Ｌ

4.05

Ｌ

4.05

1.15 4.05

掘削幅＝1.15ｍ
軽量鋼矢板　H=2.0ｍ 軽量金属支保工1段

Ｗ Ｌ

4.05

Ｌ

4.05

破砕量 厚さ

Ｗ 厚さ

1.15 0.42
管控除分

4.05 0.232

0.326

再生砂

発生土

6.520 3.027

1.15 1.47

1.15 4.05

Ｗ 厚さ

4.657

機械掘削
（土砂）

5
0

2
0
0

2
0
0

5
0

1
5
2
0

1
4
7
0

4
2
0
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土工－2
φ250

土工延長： 3.00 ｍ
掘 削 幅1： 1.15 ｍ
掘 削 幅2： 1.15 ｍ

土被り(新設)： 1.80 ｍ
土被り(撤去)： 1.80 ｍ
管外径(新設)： 0.27 ｍ
管外径(撤去)： 0.32 ｍ

管下掘削： ｍ
掘 削 深： 2.12 ｍ
表 層 厚： 0.05 ｍ

仮表層･暫定復旧厚： 0.05 ｍ
路 盤 厚： 0.40 ｍ
発生土厚： 1.25 ｍ
再生砂厚： 0.42 ｍ

新設管控除： 0.172 ㎥
撤去管控除： 0.241 ㎥

名 称
15㎝以下

舗装版切断工 × ＝ 6.000 6.00 ｍ
10㎝以下

舗装版破砕工 × ＝ 3.450 3.45 ㎡

機 械 掘 削 工 × × － ＝ 6.900 6.90 ㎥

× × － ＝ 1.277 1.27 ㎥

× × ＝ 4.312 4.31 ㎥

廃 材 処 分 × ＝ 0.172 0.17 ㎥

残 土 処 分 － ＝ 2.588 2.58 ㎥
t=20cm

下 層 路 盤 工 × ＝ 3.450 3.45 ㎡

t=20cm
上 層 路 盤 工 × ＝ 3.450 3.45 ㎡

t=5cm 再生密粒度
復 旧 工 × （ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ有） ＝ 3.450 3.45 ㎡

土 留 工 ＝ 3.000 3.00 ｍ

再生密粒度As

再生粒調
砕石

再生切込
砕石

発生土

再生砂

土　工　計　算　式 数 量

As

機械掘削
（土砂）

場内管土工2 舗装有り 撤去φ300布設φ250
掘削 復旧

Ｌ

3.00 2
Ｗ Ｌ

1.15 3.00

Ｌ 管控除分

1.15 2.07 3.00 0.241
再 生 砂

埋 戻 し 工
Ｗ 厚さ Ｌ 管控除分

1.15 0.42 3.00 0.172

破砕量 厚さ

3.450 0.05
発生土埋戻し

6.900 4.312

Ｗ 厚さ

発 生 土
埋 戻 し 工

Ｗ 厚さ Ｌ

1.15 1.25 3.00

掘削幅＝1.15ｍ
3.00 軽量鋼矢板　H=2.5ｍ 軽量金属支保工2段

Ｗ Ｌ

1.15 3.00

Ｗ Ｌ

1.15 3.00
Ｗ Ｌ

1.15 3.00
Ｌ

5
0

2
0
0

2
0
0

5
0

2
1
2
0

2
0
7
0

4
2
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土工－3
φ250

土工延長： 3.78 ｍ
掘 削 幅1： 1.15 ｍ
掘 削 幅2： 1.15 ｍ

土被り(新設)： 2.20 ｍ
土被り(撤去)： 2.20 ｍ
管外径(新設)： 0.27 ｍ
管外径(撤去)： 0.32 ｍ

管下掘削： ｍ
掘 削 深： 2.52 ｍ
表 層 厚： ｍ

仮表層･暫定復旧厚： ｍ
路 盤 厚： ｍ
発生土厚： 2.10 ｍ
再生砂厚： 0.42 ｍ

新設管控除： 0.216 ㎥
撤去管控除： 0.304 ㎥

名 称

機 械 掘 削 工 × × － ＝ 10.650 10.65 ㎥

× × － ＝ 1.609 1.60 ㎥

× × ＝ 9.128 9.12 ㎥

残 土 処 分 － ＝ 1.522 1.52 ㎥

土 留 工 ＝ 3.780 3.78 ｍ

Ｗ 厚さ

1.15 2.10

1.15 2.52 3.78
再 生 砂

埋 戻 し 工
Ｗ 厚さ Ｌ

1.15 0.42 3.78
発 生 土

埋 戻 し 工
Ｌ

3.78

発生土埋戻し

10.650 9.128
Ｌ

3.78

場内管土工3 舗装無 撤去φ300布設φ250
掘削 復旧

再生砂

機械掘削
（土砂）

発生土

数 量

0.216

Ｗ 厚さ

土　工　計　算　式

掘削幅＝1.15ｍ
軽量鋼矢板　H=3.5ｍ 軽量金属支保工2段

Ｌ 管控除分

0.304
管控除分

2
5
2
0

4
2
0
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新設管φ250既設管φ300

2
1
0
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土工－4
φ250

土工延長： 2.00 ｍ
掘 削 幅1： 0.90 ｍ
掘 削 幅2： 0.90 ｍ

土被り(新設)： 0.45 ｍ
土被り(撤去)： 0.45 ｍ
管外径(新設)： 0.27 ｍ
管外径(撤去)： 0.37 ｍ

管下掘削： ｍ
掘 削 深： 0.82 ｍ
表 層 厚： ｍ

仮表層･暫定復旧厚： ｍ
路 盤 厚： ｍ
発生土厚： 0.35 ｍ
再生砂厚： 0.47 ｍ

新設管控除： 0.115 ㎥
撤去管控除： 0.215 ㎥

名 称

機 械 掘 削 工 × × － ＝ 1.261 1.26 ㎥

× × － ＝ 0.731 0.73 ㎥

× × ＝ 0.630 0.63 ㎥

残 土 処 分 － ＝ 0.631 0.63 ㎥

発 生 土
埋 戻 し 工

Ｌ

2.000.90 0.35

機械掘削
（土砂）

土　工　計　算　式

再 生 砂
埋 戻 し 工 0.47 2.00 0.115

管控除分Ｗ 厚さ

発生土埋戻し

1.261 0.630

0.90 0.82 2.00 0.215
Ｌ

Ｌ 管控除分

0.90
Ｗ 厚さ

数 量

Ｗ 厚さ

発生土

再生砂

場内管土工4 舗装無 撤去φ350布設φ250
掘削 復旧

8
2
0

4
7
0
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新設管φ250既設管φ350

3
5
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土工－5
φ100

土工延長： 3.03 ｍ
掘 削 幅1： 0.65 ｍ
掘 削 幅2： 0.65 ｍ

土被り(新設)： 1.20 ｍ
土被り(撤去)： 1.20 ｍ
管外径(新設)： 0.12 ｍ
管外径(撤去)： 0.12 ｍ

管下掘削： ｍ
掘 削 深： 1.32 ｍ
表 層 厚： 0.05 ｍ

仮表層･暫定復旧厚： 0.05 ｍ
路 盤 厚： 0.40 ｍ
発生土厚： 0.65 ｍ
再生砂厚： 0.22 ｍ

新設管控除： 0.034 ㎥
撤去管控除： 0.034 ㎥

名 称
15㎝以下

舗装版切断工 × ＝ 6.060 6.06 ｍ
10㎝以下

舗装版破砕工 × ＝ 1.969 1.96 ㎡

機 械 掘 削 工 × × － ＝ 2.467 2.46 ㎥

× × － ＝ 0.399 0.39 ㎥

× × ＝ 1.280 1.28 ㎥

廃 材 処 分 × ＝ 0.098 0.09 ㎥

残 土 処 分 － ＝ 1.187 1.18 ㎥
t=20cm

下 層 路 盤 工 × ＝ 1.969 1.96 ㎡

t=20cm
上 層 路 盤 工 × ＝ 1.969 1.96 ㎡

t=5cm 再生密粒度
復 旧 工 × （ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ有） ＝ 1.969 1.96 ㎡

再 生 砂
埋 戻 し 工
発 生 土

埋 戻 し 工

0.65 3.03

0.22 0.034
Ｌ

Ｌ

破砕量

管控除分

3.03

0.65

0.05

1.280

掘削

Ｗ Ｌ

3.03

Ｗ 厚さ Ｌ 管控除分

0.65 3.03

土　工　計　算　式

3.03

再生密粒度As

再生粒調
砕石

再生切込
砕石

As

機械掘削
（土砂）

発生土

再生砂

場内管土工5 舗装有り 撤去φ100布設φ100

0.65 1.27 3.03 0.034

数 量
Ｌ

3.03 2
Ｗ Ｌ

0.65 3.03

復旧

Ｗ 厚さ

Ｗ Ｌ

1.969
発生土埋戻し

厚さ

0.65

2.467

Ｗ

0.65
厚さ

Ｗ Ｌ

0.65

5
0
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0
0
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土工－6
φ250

土工延長： 1.00 箇所
管外径(新設)： 0.27 ｍ
管外径(撤去)： 0.32 ｍ

新設管控除： 0.057 ㎥/ｍ
撤去管控除： 0.080 ㎥/ｍ

名 称

機 械 掘 削 工 (( × ＋ × )

÷ × )

× × )

× ) ＝ 6.246 6.24 ㎥

(( × ＋ × )

÷ × )

× ) ＝ 1.039 1.03 ㎥

(( × ＋ × )

÷ × )

× × ) ＝ 5.052 5.05 ㎥

残 土 処 分 － ＝ 1.19 1.19 ㎥

土　工　計　算　式

0.90

0.080 2.775－(

－( 0.96 2.90

数 量

場内管土工6 舗装無 撤去φ300布設φ250

2.00 1.67

0.85 2.565 2.52 3.400

0.90 0.96 2.90

1.27 2.775 2.52 3.400

5.052

発 生 土
埋 戻 し 工

6.246
発生土埋戻し

2.00 1.25

1.27 2.775

2.7750.057

0.422.00

再 生 砂
埋 戻 し 工

－(

－(

0.85 2.565



4.既設管撤去



既設管撤去

784.9

51.2

11.1

3.6

3.0

既設管撤去工
機械吊込

ｍ 3.0 3.0
機械吊込

ｍ 784.9 784.9
機械吊込

ｍ 51.2 51.2
機械吊込

ｍ 11.1 11.1
機械吊込

ｍ 3.6 3.6

口 1 1

口 131 131

口 9 9
エンジンカッター

口 2 2
エンジンカッター

口 1 1

基 2 2

基 1 1

基 1 1

基 1 1

ネジ筺 箇所 4 4

鋼管 台 7 7

鋳鉄管 台 1 1

鋼管 空㎥ 31.94 31.9

鋳鉄管 空㎥ 1.31 1.3

3.0÷6.0ｍ/箇所

φ100

既設鋳鉄管切断工
11.1÷6.0ｍ/箇所

φ300

784.9÷6.0ｍ/箇所

φ200

既設鋼管切断工
51.2÷6.0ｍ/箇所

φ250

既設鋼管切断工

既設鋼管切断工

撤去管収集運搬

鋳鉄製仕切弁撤去工
φ100

仕切弁筺撤去工

撤去管処分量

4t車ダンプ

撤去管処分量

4t車ダンプ

鋳鉄製仕切弁撤去工
φ200

φ350

撤去管収集運搬

バタフライ弁撤去工

既設鋳鉄管撤去工
φ350

既設鋼管撤去工
φ100

既設鋼管撤去工

既設鋳鉄管撤去工
φ300

既設鋼管撤去工
φ250

φ200

既設鋳鉄管切断工
3.6÷6.0ｍ/箇所

φ350

鋳鉄製仕切弁撤去工
φ75

φ100 SP 3.0

480.0+304.9

φ250 SP 51.2

φ200 SP

撤去延長

名　　　　称 形　状・寸　法

φ350 DCIP 3.6

数　　　量

単位

φ300 DCIP 11.1

　既設管撤去工集計表　

計



鋼管処分量

※下表、〔撤去管処分量〕より m3

※下表、〔撤去運搬重量〕より ｔ

運搬車両は4t車とする

荷台の大きさ　2.2m×6.0m×1.0m(＝13.2m3)とする

： （ ÷ ＝ ）

： （ ÷ ＝ ） 回

大きい方を採用する

撤去管処分量算定表

〔撤去管処分量〕

〔撤去管,撤去運搬重量〕

× ＝ ＝ SGP相当

× ＝ ＝ SGP相当

× ＝ ＝ SGP相当

撤去管総重量 ＝

運搬車両 4t車 25.833 4.0 6.458

計 25.833t

φ100 12.20 3.00 12.20 36.60kg 0.037t

2.171t

φ200 30.10 784.90 30.10 23625.49kg 23.625t

φ100 0.114 0.010 3.00

φ250 42.40 51.20 42.40 2170.88kg

31.938

口径

単位
重量

撤去管運搬重量

（kg/ｍ） 撤去延長（ｍ）×単位重量(kg/ｍ)

計

3.00 0.030

φ200 0.216 0.037 784.90 784.90 29.041

φ250 0.267 0.056 51.20 51.20 2.867

（m3/ｍ） ① ② ③ ④

口径
既設管
外径

単位
撤去量

撤去管撤去延長（ｍ） 撤去量

（ｍ） ⑥ 計 （空m3）⑤

7

運搬車両 4t車 31.938 13.2

収集運搬重量 25.833ｔ

2.420

25.833

収集運搬車両,回数

名 称 計 算 書 数 量

処分費

撤去管処分量 31.938㎥ 31.94



鋳鉄管処分量

※下表、〔撤去管処分量〕より m3

※下表、〔撤去運搬重量〕より ｔ

運搬車両は4t車とする

荷台の大きさ　2.2m×6.0m×1m(＝13.2m3)とする

： （ ÷ ＝ ）

： （ ÷ ＝ ） 回

大きい方を採用する

撤去管処分量算定表

〔撤去管処分量〕

〔撤去管,撤去運搬重量〕

× ＝ ＝ １種管相当

× ＝ ＝ １種管相当

× ＝ ＝

撤去管総重量 ＝

運搬車両 4t車 0.812 4.0 0.203 1

φ300 53.12 11.10 53.12 589.63kg 0.590t

1.306

口径

単位
重量

撤去管運搬重量

φ350 61.74 3.60 61.74 222.26kg 0.222t

3.60 0.396φ350 0.374 0.110 3.60

計 0.812t

計

（kg/ｍ） 撤去延長（ｍ）×単位重量(kg/ｍ)

11.10 0.910φ300 0.323 0.082 11.10

口径
既設管
外径

単位
撤去量

撤去管撤去延長（ｍ） 撤去量

（ｍ） （m3/ｍ） ① （空m3）② ③ ④ ⑤ ⑥ 計

名 称 計 算 書 数 量

処分費

撤去管処分量 1.306㎥ 1.31

0.099運搬車両 4t車 1.306 13.2

収集運搬重量 0.812ｔ 0.812

収集運搬車両,回数



5.場内付帯工



人工張芝 12.6 12.60

法面形成 盛土 2.3 2.30

内訳書より

ｺﾝｸﾘｰﾄ切断工 t=150mm 1.0 1.03

内訳書より

構造物取り壊し工 機械施工 無筋構造物 0.8 0.75

無筋･鉄筋構造物 内訳書より

コンクリート打設工 18-8-25BB 0.5 0.50

内訳書より

型枠工 無筋･鉄筋構造物 5.4 5.43

内訳書より

均しコンクリート工 18-8-25BB 0.2 0.17

内訳書より

型枠工 均しコンクリート 0.6 0.55

内訳書より

基礎砕石工 RC-40　t=100mm 4.8 4.75

内訳書より

インバートコンクリート 18-8-25BB 0.03 0.03

内訳書より

L形側溝撤去・設置 3.5 3.50

内訳書より

自由勾配側溝撤去・設置 2.0 2.00

内訳書より

廃材運搬 無筋Co 0.8 0.75

内訳書より

廃材処分(無筋Co)　 1.7 1.72

数　　　　　量　　　　　調　　　　　書

工種
小
計

単 位規格･寸法等

㎡

㎡

m
3

m

m

㎡

m
3

m
3

㎡

m
3

㎡

m
3

ｔ

m



付帯工（内訳書）

単 位

数 量

ｺﾝｸﾘｰﾄ切断工 t=150mm m 1.03 1.03 1.03

構造物取壊し工 機械施工 無筋構造物 m
3 0.034 0.034 0.463 0.463 0.25 0.25 0.75

無筋･鉄筋構造物
コンクリート打設工 18-8-25BB m

3 0.034 0.034 0.463 0.463 0.50

型枠工 無筋･鉄筋構造物 ㎡ 5.218 5.218 0.210 0.21 5.43

均しコンクリート工 18-8-25BB m
3 0.035 0.1225 0.05 0.05 0.17

型枠工 均しコンクリート ㎡ 0.1 0.35 0.2 0.20 0.55

基礎砕石工 RC-40　t=100mm ㎡ 1 1 0.3 0.3 0.7 2.45 1 1 4.75

インバートコンクリート 18-8-25BB m
3 0.025 0.025 0.03

L形側溝撤去・設置 m 1 3.50 3.50

自由勾配側溝撤去・設置 m 2 2.00 2.00

廃材運搬 無筋Co m
3 0.034 0.034 0.463 0.463 0.25 0.25 0.75

廃材処分(無筋Co)　 ｔ 2.3 0.078 2.3 1.065 2.3 0.575 1.72

数　量

箇所

1

箇所 m 箇所(2.0m当り)

1 3.5 1

箇所

1

集水桝
撤去･復旧工

集水桝前面
コンクリート撤

去･復旧工

L形側溝
撤去･復旧工

自由勾配側溝
撤去･復旧工

既設バタ弁
基礎撤去工



6.仮設配管(レンタルSUS 150A)



仮設管　数量計算書

種　　別 形状・寸法 単位 合計 仮設配管

工事延長 ｍ 54.00 54.000

【材料】
SUSレンタル管
150A 別紙内訳書参照 式 1 1.00

【設置労務】
人力

ステンレス鋼管布設工 150A ｍ 54.00 54.00
人力

ステンレス鋼管継手工 80A 口 2.00 2.00
人力

ステンレス鋼管継手工 150A 口 30.00 30.00

仮設バルブ設置工 150A 基 1.00 1.00
単口

仮設消火栓設置工 基 1.00 1.00
7.5K

仮設空気弁設置工 基 1.00 1.00

ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 150A 口 1.00 1.00

メカニカル継手 150A 口 1.00 1.00

【仮設撤去労務】

上記設置工の撤去 式 1 1.00



仮設配管土工延長表

仮設管土工1

1 150A布設時 0.60 ｍ ｍ 3.00 3.00 6.00 6.00

仮設管土工2

2 150A撤去時 0.60 ｍ ｍ 3.00 3.00 6.00 6.00

番号 種   別
新設

土被り
単位 数　　　　　量 小計 計掘削幅



管土工1 管土工2

機 械 掘 削 工 バックホウ0.28㎥ m3 2.16 2.02 4.2

バックホウ0.28㎥

埋　戻　工 発生土 m3 2.02 1.44 3.5

残 土 処 分 土砂 m3 0.13 0.58 0.7

切込砕石（1.8m＞施工幅）

路 盤 工 t=20cm・2層転圧 m2 3.60 3.6

　土　工　集　計　表　
仮設配管

計
工 種 細 目 単 位

数　　量

仮設 仮設



仮設土工－1
φ150

土工延長： 6.00 ｍ
掘 削 幅1： 0.60 ｍ
掘 削 幅2： 0.60 ｍ

土被り(新設)： ｍ
土被り(撤去)： ｍ
管外径(新設)： 0.17 ｍ
管外径(撤去)： ｍ

管下掘削： ｍ
掘 削 深： 0.60 ｍ
表 層 厚： ｍ

仮表層･暫定復旧厚： ｍ
路 盤 厚： ｍ
発生土厚： 0.60 ｍ
再生砂厚： ｍ

新設管控除： 0.136 ㎥
撤去管控除： ㎥

名 称

機 械 掘 削 工 × × ＝ 2.160 2.16 ㎥

× × － ＝ 2.024 2.02 ㎥

残 土 処 分 － ＝ 0.136 0.13 ㎥

仮設管土工1 150A布設時
掘削 復旧

数 量土　工　計　算　式

発 生 土
埋 戻 し 工

Ｗ 厚さ Ｌ

0.60 0.60 6.00

機械掘削
（土砂）

発生土

Ｌ

6.00
管控除分

0.136
発生土埋戻し

Ｗ 厚さ

2.160 2.024

0.60 0.60

平
均
6
0
0

0
～
1
3
6
5

600

仮設管φ150

平
均
6
0
0



仮設土工－2
φ150

土工延長： 6.00 ｍ
掘 削 幅1： 0.60 ｍ
掘 削 幅2： 0.60 ｍ

土被り(新設)： ｍ
土被り(撤去)： ｍ
管外径(新設)： ｍ
管外径(撤去)： 0.17 ｍ

管下掘削： ｍ
掘 削 深： 0.60 ｍ
表 層 厚： ｍ

仮表層･暫定復旧厚： ｍ
路 盤 厚： ｍ
発生土厚： 0.400 ｍ
再生砂厚： ｍ

新設管控除： ㎥
撤去管控除： 0.136 ㎥

名 称

機 械 掘 削 工 × × － ＝ 2.024 2.02 ㎥

× × ＝ 1.440 1.44 ㎥

残 土 処 分 － ＝ 0.584 0.58 ㎥
t=20cm

路 盤 工 × ＝ 3.600 3.60 ㎡

土　工　計　算　式 数 量

発生土

仮設管土工2 150A撤去時
掘削 復旧

管控除分

0.60 0.60 6.00 0.136

6.00

Ｗ 厚さ Ｌ

発生土埋戻し

2.024 1.440
Ｗ Ｌ

0.60

発 生 土
埋 戻 し 工

Ｗ 厚さ Ｌ

0.60 0.400 6.00

切込砕石

機械掘削
（土砂）

2
0
0

平
均
6
0
0

0
～
1
3
6
5

600

仮設管φ150

平
均
4
0
0



合流区間　仮設
日

150 A 総重量 250 A 総重量 80 A 総重量 80 A 総重量

（ｋｇ） （ｋｇ） （ｋｇ） （ｋｇ）

4.0ｍ 4 9 36 52.1 468.9 4.0ｍ 4 102.4 4.0ｍ 4 18.4 4.0ｍ 4 18.4

2.0ｍ 2 27.9 2.0ｍ 2 56.4 2.0ｍ 2 9.7 2.0ｍ 2 9.7

1.0ｍ 1 1 1 15.8 15.8 1.0ｍ 1 33.4 1.0ｍ 1 5.4 1.0ｍ 1 5.4

0.5ｍ 1 1 1 9.8 9.8 0.5ｍ 1 21.9 0.5ｍ 1 3.2 0.5ｍ 1 3.2

0.3ｍ 1 1 1 7.4 7.4 0.3ｍ 1 16.8 0.3ｍ 1 2.3 0.3ｍ 1 2.3

150A 6 9 54 18.8 169.2 250A 6 41.6 80A 4 4.7 80A 4 4.7

150A 9 90° 2 25.9 80A 6 80A 6

90° 2 3 6 9.7 29.1 45° 2 19.9 90° 2 2.4 90° 2 2.4

45° 2 1 2 7.3 7.3 22° 2 19.9 45° 2 1.8 45° 2 1.8

22° 2 6.1 250×250 2 34.6 80×80 2 3.3 80×80 2 3.3

150×150 2 12.5 250×200 2 31.1 80×50 2 2.9 80×50 2 2.9

150×100 2 11.0 250×150 2 27.9 80×50 2 1.4 80×50 2 1.4

150×80 2 2 4 10.5 21.0 250×100 2 27.0 80A 4 8.2 80A 4 8.2

150×50 2 8.8 250×80 2 26.2 ボール 4 9.5 ボール 4 9.5

150×100 2 4.3 250×50 2 25.5 ボール 8 ボール 8

150×80 2 3.9 250×200 2 12.3 65Ａ 4 1 4 4.5 4.5 65Ａ 4 4.5

150A 4 1 4 19.2 19.2 250×150 2 10.3 80A,7.5K 5 1 5 9.0 9.0 80A,7.5K 5 9.0

バタフライ 4 1 4 39.5 39.5 バタフライ 4 102.2 U×G 1 1.5 U×G 1 1.5

150A 1 14.7 U×R 1 17.7 S×G 1 1.2 S×G 1 1.2

U×G 1 S×R 1 12.8 S×F 2 5.2 S×F 2 5.2

U×R 1 5.6 S×F 2 27.7 S×P.M 2 3.4 S×P.M 2 3.4

S×G 1 S×P 2 21.1 U×U 2 1.4 U×U 2 1.4

S×R 1 4.6 U×U 2 21.0 S×ﾈｼﾞ 2 1.8 S×ﾈｼﾞ 2 1.8

S×F 2 10.6 S×M 2 18.0 S×ｷｬｯﾌﾟ 2 1.1 S×ｷｬｯﾌﾟ 2 1.1

S×P 2 10.0 S×ｷｬｯﾌﾟ 2 9.1 80×25 2 1.8 80×25 2 1.8

S×M 2 1 2 8.9 8.9 250×25 2 21.1 80×20 2 1.8 80×20 2 1.8

U×U 2 1 2 6.0 6.0 250×20 2 21.1 80A 1.4 80A 1.4

S×ｷｬｯﾌﾟ 2 3.4 250A 4 11.0 80A 1 4.1 80A 1 4.1

150×25 2 6.3 37.5

150×20 2 6.3

150A 4.5

150A 8 29.0

ｵﾌﾟｼｮﾝ材料 数量 単価 金額 ｵﾌﾟｼｮﾝ材料 数量 単価 金額 ｵﾌﾟｼｮﾝ材料 数量 単価 金額 ｵﾌﾟｼｮﾝ材料 数量 単価 金額

ポリ×メカ 1

撤去用直管

接続短管

ジョイント

接続短管

取出短管

接続短管 接続短管

接続短管

接続短管

接続短管

取り出し

ジョイント

接続短管

鋳鉄用ジョイント

取り出し

接続短管

撤去用直管

接続短管

接続短管

ジョイント

接続短管

接続短管接続短管

接続短管

バルブ

ﾏﾙﾁｼﾞｮｲﾝﾄ

接続短管

撤去用直管

バルブ

接続短管

ﾚｼﾞｭｰｻｰ

チーズ

チーズ

ﾚｼﾞｭｰｻｰ

チーズ

チーズ

ﾚｼﾞｭｰｻｰ

チーズ

チーズ

チーズ

ﾚｼﾞｭｰｻｰ

品名

直管

フレキ管

チーズ

チーズ

品名
形状

直管

エルボ

形状 数量ｍ換算

直管

ｍ換算 数量 換算値
単位
重量
（ｋｇ）

レンタル日数

形状 ｍ換算 数量
品名

換算値

空気弁

接続短管接続短管 接続短管

直管

直管

フレキ管

高圧ﾌﾚｷ

直管

直管

単位
重量
（ｋｇ）

チーズ

直管

直管

フレキ管

換算値
単位
重量
（ｋｇ）

エルボ

直管

直管

エルボエルボ

バルブ

エルボ

空気弁

取り出し 取り出し

接続短管

消火栓

接続短管

ﾚｼﾞｭｰｻｰ

チーズ

ﾚｼﾞｭｰｻｰ

バルブ

チーズ

高圧ﾊﾞﾙﾌﾞ

ﾏﾙﾁｼﾞｮｲﾝﾄチーズ

エルボ

エルボ

エルボ

接続短管

高圧ﾊﾞﾙﾌﾞ

ﾏﾙﾁｼﾞｮｲﾝﾄ

消火栓

チーズ

エルボ

直管

直管

直管

エルボ

形状

高圧ﾌﾚｷ

直管

直管

換算値
単位
重量
（ｋｇ）

直管

フレキ管

高圧ﾌﾚｷ

直管

品名

取出短管

接続短管

接続短管

接続短管

接続短管

取り出し

ｍ換算 数量

直管

直管

取り出し

接続短管 接続短管

接続短管

PCジョイント

ジョイント
寸法調整管



7.試掘工



試掘工箇所数

試掘工No.1

1 一般 道路幅4m以上 1.20 ｍ 1.00 ｍ 箇所 3 3 3

試掘工No.2

2 一般 道路幅4m未満 1.20 ｍ 1.00 ｍ 箇所 2 2 2

試掘工No.3

3 砂利道 1.20 ｍ 1.00 ｍ 箇所 3 3 3

試掘工No.4

4 浄水場内 1.20 ｍ 1.00 ｍ 箇所 1 1 1

試掘工No.5

5 浄水場内 0.45 ｍ 1.00 ｍ 箇所 1 1 1

番号 種   別 土被り 単位 数　　　　　量 小計 計掘削幅



一般4m以上 一般4m未満 砂利道 浄水場内 浄水場内

バキューム式

舗装版切断工 t=15cmまで ｍ 15.00 10.00 5.00 30.0

Ａｓ・バックホウ0.28㎥
舗装版直接掘削積込 t=10cm以下 ㎡ 4.50 3.00 1.50 9.0

Ａｓ・バックホウ0.28㎥
舗装版直接掘削積込 t=15cm以下 ㎡

機 械 掘 削 工 バックホウ0.28㎥ ㎥ 5.62 3.75 5.85 1.87 1.35 18.4

バックホウ0.28㎥

埋　戻　工 再生砂 ㎥

バックホウ0.28㎥

埋　戻　工 発生土 ㎥ 3.82 3.45 4.95 1.65 1.35 15.2

バックホウ0.28㎥

廃 材 運 搬 ダンプトラック4ｔ ㎥ 0.22 0.15 0.07 0.4

廃材処分量×As重量t/㎥ 運搬×2.35 運搬×2.35 運搬×2.35

廃 材 処 分 Ａｓ塊 ｔ 0.51 0.35 0.16 1.0

残 土 処 分 土砂 ㎥ 1.80 0.30 0.90 0.22 3.2

再生切込砕石（1.8m＞施工幅）

下 層 路 盤 工 t=20cm・2層転圧 ㎡ 4.50 4.5

再生切込砕石（1.8m＞施工幅）

下 層 路 盤 工 t=15cm・2層転圧 ㎡

再生粒調砕石（1.8m＞施工幅）

上 層 路 盤 工 t=22cm・3層転圧 ㎡ 4.50 4.5

再生粒調砕石（1.8m＞施工幅）

上 層 路 盤 工 t=12cm・2層転圧 ㎡ 3.00 3.0

切込砕石（1.8m＞施工幅）

上 層 路 盤 工 t=20cm・2層転圧 ㎡ 4.50 1.50 6.0

再生密粒度As（1.4m＞施工幅）
仮 復 旧 工 t=3㎝･車道･人力施工(ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ) ㎡ 4.50 3.00 7.5

試掘工No.2 試掘工No.3 試掘工No.5試掘工No.4

　土　工　集　計　表　
試掘工

計
工 種 細 目 単位

数　　量

試掘工No.1



土工－1

箇所数： 3.00 箇所
掘削延長1： 1.50 ｍ
掘 削 幅1： 1.00 ｍ
掘 削 深： 1.30 ｍ

表 層 厚： 0.05 ｍ

仮表層･暫定復旧厚： 0.03 ｍ
路 盤 厚： 0.42 ｍ
発生土厚： 0.85 ｍ

名 称
15㎝以下

舗装版切断工 ＋ × × ＝ 15.000 15.00 ｍ
10㎝以下

舗装版破砕工 × × ＝ 4.500 4.50 ㎡

機 械 掘 削 工 × × × ＝ 5.625 5.62 ㎥

× × × ＝ 3.825 3.82 ㎥

廃 材 処 分 × ＝ 0.225 0.22 ㎥

残 土 処 分 － ＝ 1.800 1.80 ㎥
t=20cm

下 層 路 盤 工 × × ＝ 4.500 4.50 ㎡

t=22cm
上 層 路 盤 工 × × ＝ 4.500 4.50 ㎡

t=3cm 再生密粒度
仮 復 旧 工 × × （ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ有） ＝ 4.500 4.50 ㎡

As
再生密粒度As

再生粒調
砕石

機械掘削
（土砂）

再生切込
砕石

試掘工No.1 一般 道路幅4m以上
掘削 復旧

発生土

1.50 1.00

土　工　計　算　式 数 量
箇所両側

3.001.00 21.50
箇所

3.00

1.50 1.00

破砕量 厚さ

4.500 0.05
発生土埋戻し

発 生 土
埋 戻 し 工 1.50 1.00

1.50 1.00

1.50 1.00

箇所

5.625 3.825

0.85

1.50 1.00 1.25

3.00

3.00

箇所

3.00
箇所

箇所

3.00

箇所

3.00

3
0

2
2
0

2
0
0

5
0

1
3
0
0

1
2
5
0

1000

8
5
0



土工－2

箇所数： 2.00 箇所
掘削延長1： 1.50 ｍ
掘 削 幅1： 1.00 ｍ
掘 削 深： 1.30 ｍ

表 層 厚： 0.05 ｍ

仮表層･暫定復旧厚： 0.03 ｍ
路 盤 厚： 0.12 ｍ
発生土厚： 1.15 ｍ

名 称
15㎝以下

舗装版切断工 ＋ × × ＝ 10.000 10.00 ｍ
10㎝以下

舗装版破砕工 × × ＝ 3.000 3.00 ㎡

機 械 掘 削 工 × × × ＝ 3.750 3.75 ㎥

× × × ＝ 3.450 3.45 ㎥

廃 材 処 分 × ＝ 0.150 0.15 ㎥

残 土 処 分 － ＝ 0.300 0.30 ㎥

t=12cm
上 層 路 盤 工 × × ＝ 3.000 3.00 ㎡

t=3cm 再生密粒度
仮 復 旧 工 × × （ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ有） ＝ 3.000 3.00 ㎡

As
再生密粒度As

再生粒調
砕石

機械掘削
（土砂）

試掘工No.2 一般 道路幅4m未満
掘削 復旧

発生土

土　工　計　算　式 数 量
両側

1.50 1.00 2 2.00
箇所

1.50 1.00
箇所

2.00

1.50 1.00 1.25
箇所

2.00

3.750 3.450

破砕量 厚さ

3.000 0.05
発生土埋戻し

1.50 1.00
箇所

2.00

1.50 1.00

箇所

2.00
発 生 土

埋 戻 し 工 1.50 1.00 1.15

箇所

2.00

3
0

1
2
0

5
0

1
3
0
0

1
2
5
0

1000

1
1
5
0



土工－3

箇所数： 3.00 箇所
掘削延長1： 1.50 ｍ
掘 削 幅1： 1.00 ｍ
掘 削 深： 1.30 ｍ

表 層 厚： ｍ

仮表層･暫定復旧厚： ｍ
路 盤 厚： 0.20 ｍ
発生土厚： 1.10 ｍ

名 称

機 械 掘 削 工 × × × ＝ 5.850 5.85 ㎥

× × × ＝ 4.950 4.95 ㎥

残 土 処 分 － ＝ 0.900 0.90 ㎥

t=20cm
上 層 路 盤 工 × × ＝ 4.500 4.50 ㎡

試掘工No.3 砂利道
掘削 復旧

土　工　計　算　式 数 量

発生土埋戻し

1.50 1.00 1.30
箇所

3.00

箇所

3.00
発 生 土

埋 戻 し 工 1.50 1.00 1.10

箇所

3.001.50 1.00

機械掘削
（土砂）

切込砕石

発生土

5.850 4.950

2
0
0

1
3
0
0

1000

1
1
0
0



土工－4

箇所数： 1.00 箇所
掘削延長1： 1.50 ｍ
掘 削 幅1： 1.00 ｍ
掘 削 深： 1.30 ｍ

表 層 厚： 0.05 ｍ

仮表層･暫定復旧厚： ｍ
路 盤 厚： 0.20 ｍ
発生土厚： 1.10 ｍ

名 称
15㎝以下

舗装版切断工 ＋ × × ＝ 5.000 5.00 ｍ
10㎝以下

舗装版破砕工 × × ＝ 1.500 1.50 ㎡

機 械 掘 削 工 × × × ＝ 1.875 1.87 ㎥

× × × ＝ 1.650 1.65 ㎥

廃 材 処 分 × ＝ 0.075 0.07 ㎥

残 土 処 分 － ＝ 0.225 0.22 ㎥

t=20cm
上 層 路 盤 工 × × ＝ 1.500 1.50 ㎡

土　工　計　算　式 数 量

As

機械掘削
（土砂）

試掘工No.4 浄水場内
掘削 復旧

1.50 1.00

両側

1.50 1.00 2

1.50 1.00 1.25 1.00

破砕量 厚さ

1.500 0.05
発生土埋戻し

発 生 土
埋 戻 し 工 1.50 1.00

1.875 1.650

1.50 1.00

箇所

箇所

1.00

箇所

1.00

1.10
箇所

1.00

箇所

1.00

切込砕石

発生土

2
0
0

5
0

1
3
0
0

1
2
5
0

1000

1
1
0
0



土工－5

箇所数： 1.00 箇所
掘削延長1： 1.50 ｍ
掘 削 幅1： 1.00 ｍ
掘 削 深： 0.90 ｍ

表 層 厚： ｍ

仮表層･暫定復旧厚： ｍ
路 盤 厚： ｍ
発生土厚： 0.90 ｍ

名 称

機 械 掘 削 工 × × × ＝ 1.350 1.35 ㎥

× × × ＝ 1.350 1.35 ㎥

残 土 処 分 － ＝ 0.000 ㎥

試掘工No.5 浄水場内
掘削 復旧

人力掘削 発生土

土　工　計　算　式 数 量

箇所

1.50 1.00 0.90 1.00

発 生 土
埋 戻 し 工

箇所

1.50 1.00 0.90 1.00

発生土埋戻し

1.350 1.350

9
0
0

1000

9
0
0



9.矢板賃料(矢板日数)・運搬費



製品重量集計表

〔製品重量〕

軽量鋼矢板(Ⅱ型)　矢板長2.0m 支保工 1 梁

軽量鋼矢板(Ⅱ型)　矢板長2.5m 支保工 2 梁

軽量鋼矢板(Ⅱ型)　矢板長3.5m 支保工 2 梁

7.399t

4.125t

1.813t

1.461t



11.本復旧工



準備工　　
舗装版切断工（バキューム式）
舗装厚 t=15㎝以下 160.7 113.78 46.91

アスファルト切断濁水処分 0.3 0.15 0.13
舗装版直接掘削積込工
舗装版厚 t=15cm以下 1,767.2 1570.50 196.69
舗装版直接掘削積込工

廃材運搬(As塊・Co塊(無筋))  バックホウ山積0.28m3積込
ダンプトラック4t車運搬 運搬距離L4.5km以下 102.1 78.53 23.60
不陸整正（車道）　再生粒調砕石
振動ローラ・タンパ　 1,767.2 1570.50 196.69
不陸整正（歩道）　再生切込砕石
タンパ60～80ｋｇ
不陸整正（歩道）　再生切込砕石
振動ローラ・タンパ　
舗装版切削工
切削後舗装面あり　切削深≦6cm　4000㎡以下
廃材運搬(As塊・Co塊(無筋))  　切削機積込
ダンプトラック10t車運搬 運搬距離L5.0km以下

廃材処分(As)　 240.0 184.53 55.47

舗設工　　
再生密粒度アスコン
ﾀｯｸｺｰﾄ　車道ｔ＝5cm　機械施工　3.0m＜施工幅 196.7 196.69
再生密粒度アスコン
ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ　車道ｔ＝5cm　機械施工　1.4m≦施工幅≦3.0m 152.2 152.17
再生密粒度アスコン
ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ　車道ｔ＝5cm　機械施工　3.0m＜施工幅 1,418.3 1418.33
再生粗粒度アスコン
ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ　車道ｔ＝7cm　機械施工　3.0m＜施工幅 196.7 196.69
再生粗粒度アスコン
ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ　車道ｔ＝5cm　機械施工　1.4m≦施工幅≦3.0m
再生細粒度アスコン
ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ　歩道ｔ＝5cm　機械施工　1.4m≦施工幅≦3.0m

区画線工  

実線　白線
幅15cm 578.7
実線　黄線
幅15cm 16.0
破線　白線
幅30cm 8.0
実線　白線
幅45cm 1.8
破線　白線
幅45cm 3.6
ゼブラ　白線
幅45cm 16.0
矢印・記号・文字　白線
幅15cm 85.1 m

m

m

工 種 小 計 単 位

㎡

㎡

㎡

m

m

m

m

㎡

㎡

㎡

㎡

m
3

㎡

ｔ

m

㎡

㎡

数　　　　　量　　　　　調　　　　　書

工 種 小 計 単 位

m
3

市道一般
No.1・No.2

市道758号
線

No.22

m
3

㎡

㎡



番号 平積(m2) カッター長(m)

【施工幅3.0m以上】

1 3.90 × 47.91 186.85 4.38

3-1 8.87 × 3.40 × 1/2 15.08 5.36

3-2 8.87 × 4.15 × 1/2 18.41

3-3 15.96 × 3.81 × 1/2 30.40

3-4 15.96 × 3.51 × 1/2 28.01

3-5 7.36 × 3.80 × 1/2 13.98

3-6 7.36 × 3.95 × 1/2 14.54

3-7 6.54 × 2.88 × 1/2 9.42

3-8 6.54 × 3.14 × 1/2 10.27

4 3.90 × 80.28 313.09

5 3.90 × 110.45 430.76 4.37

7-1 7.31 × 2.14 × 1/2 7.82

7-2 7.31 × 2.92 × 1/2 10.67

7-3 5.34 × 2.56 × 1/2 6.84

7-4 5.34 × 2.30 × 1/2 6.14

8 4.07 × 72.23 293.98

9-1 7.98 × 2.34 × 1/2 9.34

9-2 7.98 × 3.19 × 1/2 12.73 7.10

小計 1,418.33 34.64

【施工幅1.4m～3.0m】

6 2.25 × 67.63 152.17 79.14

小計 152.17 79.14

合計 1,570.50 113.78

舗 装 復 旧 数 量 【 市 道 一 般 (No.1 ・ No.2) t=5cm 】

機械施工

13.43



番号 平積(m2) カッター長(m)

2-1 7.50 × 3.60 27.00 7.20

2-2 6.23 × 0.80 4.98

2-3 ( 12.19 + 7.25 )× 4.93 × 1/2 47.92 18.29

2-4 ( 7.25 + 16.83 )× 9.70 × 1/2 116.79 21.42

合計 196.69 46.91機械施工

舗 装 復 旧 数 量 【 市 道 758 号 (No.22) t=12cm 】



本復旧付帯工（路面標示復旧）

種 別 数　量

実　線

〔溶融式･手動〕

＋ ＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋

16.00ｍ

＋ 8.00ｍ

1.80ｍ

＋ 3.60ｍ

16.00ｍ

文 字・記 号

〔溶融式･手動〕 ＋ ＋ ＝

⇒

＋ 85.10ｍ

(15cm換算)

79.50 5.60

記号(白) W=30㎝ 2.80 5.60

文字(白) W=15㎝ 19.50 30.00 30.00 79.50

実線(白) W=45㎝

ゼブラ(白) W=45㎝ 16.00

破線(白) W=45㎝

578.70ｍ

1.60 2.00

76.40 111.40 109.50

31.50

123.20

実線(白) W=15㎝ 46.60 49.20 25.10

実線(黄) W=15㎝ 16.00

5.80

区画線・路面表示復旧

破線(白) W=30㎝ 3.00 5.00

1.80



12.土工延長説明図
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建 設 工 事 標 準 仕 様 書                 

Ⅰ 共 通 編 

 

第１章  総  則 

 （適用範囲） 

第１条 この建設工事標準仕様書（以下「仕様書」という。）は、坂戸、鶴ヶ島水道企業団 

 （以下「発注者」という。）が発注する建設工事（以下「工事」という。）に適用し、その 

工事の適正を期するため、坂戸、鶴ヶ島水道企業団建設工事標準請負契約約款（以下「約 

款」という。）第１条に規定する仕様書として、工事に必要な事項を定めるものとする。 

 ２ 特殊な工事については、別に定める仕様書によるものとする。 

３ 特記仕様書及び工事設計書、設計図面（以下「設計図書」という。）に記載された事項 

 は、この仕様書より優先するものとする。 

 （法令等の遵守） 

 第２条 受注者は、工事の施工にあたり関係法令、条例、規則等を遵守し、工事の円滑な進 

捗を図るとともに、諸法令の適用運用は受注者の負担と責任において行わなければならな 

い。 

 （疑義の解釈） 

第３条 仕様書（特記仕様書を含む）及び設計図書に疑義を生じた場合は、発注者の解釈に 

 よる。 

 （監督員及び監督業務） 

第４条 この仕様書において監督員とは、約款第９条の規定に基づき監督員として指定さ 

 れた職員で、総括監督員、担当監督員を総称する。 

２ 総括監督員の業務は次の各号に定められたものとする。 

 （１） 受注者に対する指示、承諾又は協議で総括監督員が重要と認めるものの処理。 

 （２） 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試 

    験若しくは検査（確認を含む）のうち、総括監督員が必要と認められるもの。 

（３） 工事の内容変更、一時中止又は打ち切りの必要があると認められる場合における 

   当該処置及び当該処置を必要とする理由、その他必要と認める事項の所属長に対す 

   る報告。 

（４） 担当監督員の指揮監督及び監督業務の掌握。 

（５） その他総括監督員が必要と認めた事項。 

 ３ 担当監督員の業務は次の各号に定められたものとする。 

（１） 受注者に対する指示、承諾又は協議。 

 （２） 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成し 

    た詳細図等の承諾。 

 （３） 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試 

    験若しくは検査（確認を含む）。 

 （４） 監督業務全般についての総括監督員への報告。 

 （５） その他総括監督員の指示する事項。 
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（書類の提出） 

第５条  受注者は約款第３条の書類のほか、次の書類のうち本工事に必要な書類を提出し、 

発注者の承認を受けなければならない。 

（１） 着工届、現場代理人等通知書、配管工届、溶接工届、主要材料業者及び発注先一覧 

表、使用骨材試験結果報告書・配合設計計画書一覧及び監督員が指示する書類を契約 

締結後１４日以内に提出しなければならない。なお、契約締結の日をもって工事着工 

とする。 

（２） 受注者は工事の施工に先立ち、材料検査願を提出して監督員の承認を受けなければ 

   ならない。 

（３） 受注者は工事期間中監督員に使用材料、常務者数、工事出来高、配管図等を記入し 

   た工事日報を遅延なく提出しなければならない。 

（４）  部分払契約において部分払を請求する場合は、出来高届並びに監督員の指示する書 

   類を提出しなければならない。 

（５）  工事が完成した場合、実施工程表、品質管理に関する書類、出来形管理図、竣工 

   図、オフセット図、工事記録写真、竣工届を提出しなければならない。 

（６）  前各号のほか仕様書、特記仕様書に決められた事項及び監督員の要求する書類を 

   提出すること。 

２ 受注者は、工事の施工にあたり、下請負契約を締結したときは、公共工事の入札及び契約 

の適正化の促進に関する法律第１５条を遵守するとともに、次の書類を提出し、発注者の承 

認を受けなければならない。 

（１） 下請負人通知書 

（２） 施工体制台帳（全建統一様式を使用可能とする。）の写し 

（３） 施工体系図（全建統一様式を使用可能とする。） 

（４） 前各号のほか監督員の要求する書類 

（特許権等の使用） 

第６条 工事の施工にあたり、特許権その他第三者の権利の対象となっている施工方法を 

 使用するときは、受注者はその使用に関する一切の責任を負うこと。 

（工事関係者に関する措置請求） 

第７条  発注者は、現場代理人・主任技術者その他、受注者が工事を施工するために使用し 

ている下請負人、労働者等（以下「労働者」という。）で、工事の施工又は管理につき、 

著しく不適当と認められる者があるときは、受注者に対してその事由を明示した書面によ 

り、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 

 （官公署等への諸手続き） 

第８条 受注者は、工事の施工に必要な関係官公署及び他企業への諸手続きにあたっては、 

 あらかじめ監督員と打合せのうえ、迅速、確実に行い、その経過については、速やかに監 

督員に報告すること。 

（費用の負担） 

第９条 材料及び工事の検査並びに工事施工に伴う測量、調査、試験、試掘、諸手続きに必 

 要な費用は受注者の負担とする。 

 （休日又は夜間における作業） 

 第１０条 受注者は、工事実施の都合上、休日又は夜間に作業を行う必要がある場合は、あ 
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  らかじめ監督員と協議しなければならない。 

 （条件変更等） 

第１１条 工事途中における、軽微な変更に関しては請負金額の増減は行わない。ただし、 

 監督員の承認したものについては約款に基づき協議することができる。 

 （工事の中止） 

第１２条 発注者は、必要があるときは、工事の全部又は一部について一時中止、もしくは 

 打切ることができる。 

 （賠償の義務） 

第１３条 受注者は、工事のため発注者又は第三者に損害を与えたときは、賠償の責を負う 

ものとする。ただし、天災、その他不可抗力によると考えられる場合は、約款に基づき協 

議することができる。 

２ 受注者の使用する労働者の行為又はこれに対する第三者からの求償については、発注者 

は一切その責を負わない。 

 ３ 前２項の処理は、原則として受注者が行うものとする。 

 （工事の検査） 

第１４条 受注者は、次のいずれかに該当するときは、速やかに発注者に通知し、発注者の 

検査を受けること。 

 （１） 工事が完成したとき。（しゆん工検査） 

（２） 工事の施工中でなければ、その検査が不可能なとき又は著しく困難なとき。 

   （中間検査） 

（３） 部分払いを必要とするとき又は工事を打切ったとき。（出来高検査） 

 （４） その他必要があるとき。 

 ２ 発注者は、検査の通知を受けたときは、その日から１４日以内に検査を行うものとする。 

 ３ 受注者は、発注者の行う検査に立会い、また協力すること。この場合、受注者が立会わ 

ないときは、受注者は、検査の結果について異議を申し立てることはできない。 

 ４ 発注者は、必要に応じて破壊検査を行うことができる。 

 ５ 発注者は、必要があるときは、随時受注者に通知のうえ検査を行うことができる。 

６ 中間検査に合格した既成部分についても、しゆん工検査のときに手直しを命じること 

 がある。 

７ 検査に合格しない場合は、発注者の指示に従い、工事の全部又は一部につき直ちに手直 

 しし、改造又は再施工し、再び検査を受けること。 

８ 検査のため変質、変形、消耗又は損傷したことによる損失は、すべて受注者の負担とす 

る。 

 （しゆん工の定義） 

第１５条 工事のしゆん工とは、仮設物その他の整理清掃が完了し、企業団のしゆん工検 

 査に合格した日をいう。 

 （目的物の引渡し及び所有権の移転、部分使用） 

第１６条 工事目的物の発注者への引渡しは、約款第３１条第４項又は第５項の規定をもっ 

 て引渡しとする。 

２ 発注者は、前項による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承認 

を得て使用することが出来る。 
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（保証期間） 

第１７条 工事目的物の引渡しを受けた日から１年間は受注者の保証期間とする。ただし、 

 不可抗力と認められるものについては、この限りではない。 

 

第２章  安全管理 

（一般事項） 

 第１８条 受注者は、常に工事の安全に留意して現場管理を行い、災害の防止に努めること。 

２ 受注者は、工事現場内の危険防止のため平素から防災設備を施すなど常に万全の措置が 

 とれるよう準備しておくこと。 

３ 受注者は、工事の施工にあたり必要な安全管理者、各作業主任者、保安要員、交通整理 

 員等を配置して、安全管理と事故防止に努めること。 

 （交通及び保安上の措置） 

第１９条 受注者は、工事の施工にあたり、道路管理者及び警察署長の交通制限に係る指示 

 に従うとともに、沿道住民の意向を配慮し、所要の道路標識、標示板、保安柵、注意灯、 

照明灯、覆工等の設備をなし、交通の安全を確保すること。 

２ 保安設備は、車両及び一般通行者の妨げとならないよう配置するとともに、常時適正 

 な保守管理を行うこと。 

３ 工事現場は、作業場としての使用区域を保安柵等により明確に区分し、一般公衆が立 

 ち入らないように措置するとともに、その区域以外の場所に許可なく機材等を仮置きし 

 ないこと。 

４ 作業場内は、常に整理整頓をしておくとともに、当該部分の工事の進捗にあわせ、直 

 ちに仮復旧をなし、遅滞なく一般交通に開放すること。 

５ 作業場内の開口部は、作業中でもその場に工事従事者（保安要員）がいない場合は埋 

 戻すか仮覆工をかけ又は保安ネット等で覆っておくこと。ただし、作業時間中で作業場 

 所の周辺が完全に区分されている場合はこの限りではない。 

６ 道路に覆工を設ける場合は、車両荷重等に十分耐え得る強度を有するものとし、道路 

 面との段差をなくすようにすること。 

７ 道路を一般交通に開放しながら工事を施工する場合は、交通整理員を配置して、車両 

 の誘導及び事故防止にあたらせること。 

（歩行者通路の確保） 

第２０条 歩道（歩道のない道路では通常歩行者が通る道路の端の部分、以下同じ。）で 

 工事をする場合は、歩行者通路を確保し、常に歩行者の通路として開放すること。 

 （事故防止） 

第２１条 受注者は、公衆の生命身体及び財産等に危害、迷惑を及ぼさないよう、必要な措 

 置を講じなければならない。 

２ 埋設物に接近して掘削する場合は、周囲の地盤の緩み、沈下等に十分注意して施工し、 

 必要に応じて当該埋設物管理者と協議のうえ、防護措置を講ずること。 

３ 工事中は、地下埋設物の試掘調査を十分に行うとともに、当該埋設物管理者に立会い 

 を求めてその位置を確認し、埋設物に損傷を与えないよう注意すること。 

 （事故報告） 

第２２条 工事施工中、万一事故が発生したときは、所要の措置を講ずるとともに、事故 
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 発生の原因及び経過、事故による被害の内容等について直ちに監督員に報告すること。 

 （現場の整理整頓） 

第２３条 受注者は、工事施工中、交通及び保安上の障害とならないよう機械器具、不用土 

 砂等を使用の都度整理整頓し、現場内及びその付近は、常に清潔に保つこと。 

２ 受注者は、工事完成までに、不用材料、機械類を整理するとともに、仮設物を撤去して、 

 跡地を清掃すること。 

 

第３章  材  料 

 （材料の規格） 

第２４条 工事に使用する材料は、設計図書に品質規格を規定された物を除き日本工業規 

格（以下「ＪＩＳ」という。）、日本農林規格（以下「ＪＡＳ」という。）、日本水道協会 

規格（以下「ＪＷＷＡ」という。）等に適合するもの又は発注者の承諾したものを使用す 

ること。 

２ 受注者は、工事に使用する材料が特殊な製品等であって発注者の承諾を必要とする場合、

材料検査前に説明書、図面、写真及び性能試験書等により、発注者の確認を受けなければ

ならない。 

 （材料の検査） 

第２５条 工事用材料は、使用前にその品質、寸法又は見本品について監督員の検査を受 

 け、合格したものであり、各規格の検査合格証明書等を提出すること。 

２ 材料検査に合格したものであっても、使用時になって損傷、変質したときは新品と取 

 り替え、再び検査を受けること。 

 ３ 不合格品は、直ちに現場より搬出すること。 

 （支給材料） 

第２６条 支給材料のある場合は、発注者、受注者立会いのもとに確認した後、受領書と引 

換えに支給する。 

２ 支給材料の運搬並びに保管は、受注者が行うものとし、整理簿によりその保管及び使用 

 の状況を常に明らかにすること。 

 ３ 支給材料を滅失又は損傷したときは、賠償又は原形に復すこと。 

 ４ 工事完了後、材料受払簿と残材料を添えて提出し、発注者の確認を受けること。 

 （使用骨材等） 

第２７条 使用する骨材、セメント、砂、砂利、瀝青材料等は、すべて用途に適する強度、 

  耐久力、磨耗抵抗及びじん性等を有するもので形状、寸法は設計図書に基づくものであ 

  ること。 

 

第４章  工  事 

 （一般事項） 

第２８条 工事について、監督員が指示した場合は、詳細図及び説明書を提出すること。 

（事前調査） 

 第２９条 受注者は、工事に先立ち、施工区域全般にわたる地下埋設物の種類、規模、埋設 

  位置等をあらかじめ試掘その他により確認しておくこと。 

 ２ 受注者は、工事箇所に近接する家屋等に被害が発生するおそれがあると思われる場合は、 
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  発注者と協議のうえ、当該家屋等の調査を行うこと。 

３ その他工事に必要な環境（道路状況、交通量、騒音、水利等）についても十分調査して 

おくこと。 

（工事施工についての折衝報告） 

第３０条 工事施工に関して、関係官公署、付近住民と交渉を要するとき又は交渉を受け 

たときは、適切な措置を講ずるとともに、速やかにその旨を監督員に報告すること。 

（他工事との協調） 

第３１条 工事現場付近で他工事が施工されているときは、互いに協調して円滑な施工を 

  はかること。 

 （仮設工） 

第３２条 仮設材料、資材の置場は受注者の負担において借り上げるものとし、公共用地の 

 場所については関係管理者の許可を得るものとする。この場合、資材等の亡失、事故等に 

ついてはすべて受注者の責任とする。 

２ 資材の道路上への積み置きは原則的に禁止する。ただし、監督員と協議して道路管理 

 者等関係機関の許可を得た場合にはこの限りではない。 

３ 監督員が仮設工の必要箇所、構造、体裁等について指示した場合は、迅速に施工する 

 こと。 

４ 仮設構造物は、常時点検し、必要に応じて修理補強し、その機能を十分発揮出来るよ 

 うにすること。 

５ 仮設工事が完全でなく、現場等の整理整頓がなされていない場合には、工事を中止さ 

 せることもある。 

 

 

Ⅱ 工 事 編 

 

第５章  管布設工事 

（一般事項） 

第３３条 工事に際しては、あらかじめ設計図書に基づき、平面位置、土被り、構造物等 

を正確に把握しておくこと。また、施工順序、施工方法、使用機器等について、事前に 

監督員と十分打合せを行った後、工事に着手すること。 

 ２ 設計図書により難い場合は、監督員と協議すること。 

３ 新設管と既設埋設物との離れは、３０ｃｍ以上とすること。ただし、所定の間隔が保 

 持できないときは、監督員と協議すること。 

 

（掘削工） 

第３４条 掘削にあたっては、あらかじめ保安設備、土留、排水，覆工、残土処理その他 

 につき必要な準備を整えたうえ、着工すること。 

２ アスファルトコンクリート舗装、コンクリート舗装の切断は、舗装切断機等を使用し 

 て切口を直線に施工する。また、取り壊しにあたっては、在来舗装部分が粗雑にならな 

 いように行うこと。 

３ 掘削延長は原則としてその日のうちに埋戻しを完了するものとし、掘り置きは原則と 
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 して承認しないものとする。 

４ 機械掘削を行う場合は、施工区域全般にわたり地上及び地下の施設に十分注意するこ 

 と。 

５ 床付け及び接合部の掘削は、配管及び接合作業が完全にできるよう所定の形状に仕上 

 げること。 

６ 床付面に岩石、コンクリート塊等の支障物が出た場合は、床付面より１０ｃｍ以上取 

 り除き、砂等に置き換えること。 

 （土留工） 

第３５条 土留工は、施工に先立ち工事現場周辺の施設、地下埋設物、その他を十分調査 

 し行うこと。 

２ 土留材の打ち込みは、適当な深さまで布掘りした後、通りよく建て込み、鉛直に打ち 

 込むこと。 

３ 腹起こしは長尺物を使用し、常に矢板に密着させること。隙間を生じた場合は、楔を 

 打ち込み締付けること。 

４ 腹起こし、切り梁等の部材の取り付けは、段階ごとに掘削が出来次第速やかに行い、 

 完了後でなければ次の掘削に進まないこと。 

 （埋設物関係） 

第３６条 掘削中、埋設物が認められたときは監督員に報告し、その指示を受け施工しな 

 ければならない。 

２ 既設の埋設物がある場合は、関係管理者と十分協議を行い、その指示に従って行わな 

 ければならない。この場合、関係管理者から直接指示があった場合には、その内容につ 

 いて監督員に報告しなければならない。 

 （覆 工） 

第３７条 覆工は、設計図書で指定した箇所のほか、現場の状況により必要と認められる 

 箇所は、覆工すること。 

２ 覆工施設に使用する材料は、作用する荷重に十分耐え得るような材質、寸法とするこ 

 と。 

３ 路面覆工は、原則として路面と同一の高さとすること。やむをえない場合は路面とな 

 じみよく取り付けること。 

４ 覆工板は、ばたつきのないよう完全に取り付け、常時点検し、良好な状態を保つよう 

 手入れをし、交通の安全及び騒音、振動の発生防止に努めること。 

 （通路の確保） 

第３８条 道路を横断して施工する場合は、原則として半幅員以上の通路を確保しなけれ 

 ばならない。 

２ 建物その他、人が出入りする場所に近接して工事を行う場合は、沿線住民に迷惑のか 

 からないように安全な通路を設け、出入口を確保しなければならない。 

 （埋戻工） 

第３９条 埋戻しは、片埋めにならないよう注意しながら、設計図書に指定のある場合、 

もしくは特に指示があった場合を除き、一層２０ｃｍ以下で十分に締め固めること。 

２ 砂層の上に発生土を用いる場合は、掘削土のうち最も良質の部分をより分けて埋戻さ 

 なければならない。 
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３ 埋戻しに際しては、管その他の構造物に損傷を与えたり、管の移動を生じたりしない 

 よう注意して行わなければならない。 

４ 管の下端、側部及び埋設部の交差箇所の埋戻し、つき固めは特に入念に行い、沈下の 

 生じないようにしなければならない。 

５ 土留の切り梁、管の据え付けの胴締め材は、管に影響を与えないよう取り外し時期、 

 方法を考慮して埋戻しを行わなければならない。 

 （残土処理） 

第４０条 発生した残土は、当日速やかに搬出し、工事区域内に残置することのないように 

すること。 

２ 運搬にあたっては、荷台をシートで覆い飛散防止を施し、過積載は厳禁とする。 

３ 残土は、別に定める特記仕様書のとおり処分し、発注者へ実際に処分を行ったことを証 

明する資料（地主との受入れ契約書、明細書等）を提出しなければならない。 

 ４ 処分先は、運搬経路も含め常に実態を把握し、処分先の関係機関と打合せを行い、適 

  正な処理に努めること。 

 ５ 処分に要する一切の費用は受注者の負担とする。 

 ６ 埋戻し用土砂として残土を一時仮置きする場合は、監督員と協議すること。 

 （建設副産物の処理） 

第４１条 残土、コンクリート廃材、アスコン廃材、木材等の建設副産物の処理について 

  は、事前に監督員と十分協議し、関係法令等を遵守して処理すること。 

 （水替工） 

第４２条 工事区域内は排水を完全に行えるよう十分な水替え設備を設け、水を滞留させ 

ないように注意し、排水は必要に応じ沈砂ますを設けて土砂を流さないようにすること。 

２ 放流にあたっては必要に応じ関係管理者と協議すること。なお、河川等に放流する場 

 合は、放流地点が先掘されないよう適当な処置をすること。 

３ 放流の際は次の事項を注意すること。また、冬季においては、路面の凍結防止に注意 

 すること。 

 （１） 水替設備、放流設備を点検すること。 

 （２） ホースは放流施設まで連結すること。 

 （３） その他排水が現場付近居住者に迷惑とならないこと。 

 （管の据付け） 

第４３条 管の据付けに先立ち、十分管体検査を行い、亀裂、その他の欠陥のないことを 

 確認しなければならない。 

２ 管の据付けにあたっては、管内部を十分清掃し、中心線及び高低を確認して移動の生 

 じないように胴締めをし、文字を上向きに据付けること。 

３ 一日の布設作業完了後は、管内に土砂、汚水等が流入しないよう木蓋等で管端部をふ 

 さぐこと。 

 ４ 直管では一定以上の角度をとってはならない。 

５ 既設埋設物と交差する場合は、原則として３０ｃｍ以上離さなければならない。 

 （管の接合） 

第４４条 管の接合に従事する配管技能者は、使用する管の材質、継手の性質、構造及び 

 接合要領等を熟知するとともに、豊富な経験を有すること。 
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 （鋼管溶接工事） 

第４５条 現場溶接施工中、溶接技術に十分な知識と経験を有する技術指導員を現場に随 

 時派遣し、溶接工を指導させなければならない。 

 ２ 溶接作業にあたっては、火気、漏電等について十分防止対策を施さなければならない。 

３ 現場にて溶接に従事する溶接工はＪＩＳ Ｚ ３８０１（溶接技術検定における試験方 

 法及び判定基準）、ＪＩＳ Ｚ ３８２１（ステンレス鋼溶接技術検定における試験方法及 

 び判定基準）のうち、この種の溶接に最も適する技能と実務経験を有すること。 

４ 溶接検査は、ＪＩＳ Ｚ ３１０４（鋼溶接部の放射線透過試験方法及び透過写真の等 

 級分類方法）による。 

（１） 透過撮影の箇所は、溶接箇所全箇所とする。 

（２） 透過写真（ネガ）は、検査完了後、撮影箇所を明示し、一括整理して監督員に提 

   出すること。 

 （管の切断） 

第４６条 管の切断にあたっては、所要の切管長及び切断箇所を正確に定め、切断線の標 

 線を管の全周にわたって入れること。 

 ２ 管の切断は、管軸に対して直角に行うこと。 

３ 鋳鉄管の切断は、切断機で行うことを原則とする。また、異形管は切断してはならな 

 い。 

４ 鋼管の切断は、塗覆装がある場合には塗覆装材を処理したうえで切断線を表示して行 

 うこと。なお、切断中は管内外面の塗覆装の引火に注意して行うこと。 

 ５ 鋼管は、切断完了後、既製管開先に準じて、丁寧に開先仕上げを行うこと。 

６ 石綿セメント管は、「石綿障害予防規則」等、関係法令に則り取り扱うこと。 

 ７ 塩ビ管の切断は、次の要領で行うこと。 

（１） 切断箇所が管軸に直角になるように、マジックインキ等で全周にわたって標線を 

   入れること。 

（２） 切断面は、ヤスリ等で平らに仕上げるとともに、内外周を糸面取りすること。 

 ８ 既設管の切断は、本条の１～７に準ずる。 

 （既設管との連絡工事） 

第４７条 連絡工事は、断水時間に制約されるので、十分な事前調査、準備を行うととも 

に、円滑な作業ができるよう経験豊富な技術者と作業員を配置し、迅速、確実に施工し 

なければならない。 

２ 連絡工事に際しては、工事箇所周辺の調査を行い、機材の配置、交通対策、管内水の 

 排水先等を確認し、必要な措置を講じること。 

３ 既設管の切断箇所、切断開始時については、監督員の指示立会いのうえ、行わなけれ 

 ばならない。 

 ４ 既設管との連絡には、既設管内を十分清掃したうえ連絡しなければならない。 

 （不断水連絡工） 

第４８条 工事に先立ち，穿孔工事の実施時期について、監督員と十分な打合せを行い、 

 工事に支障のないように留意すること。 

２ 割Ｔ字管の取り付けは、原則として水平とすること。ただし、埋設物その他の関係で 

 水平にしがたいときは、監督員の承認を得て適当な勾配をつけること。 
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３ 穿孔は、既設管に割Ｔ字管及び必要な仕切弁を基礎上に受け台を設けて設置し、所定 

 の水圧試験を行い、これに合格してから行うこと。 

 ４ 穿孔後は、切りくず、切断片等を管外に排出したうえで管を接続すること。 

 （弁栓類据付け工） 

第４９条 仕切弁の据付けは、鉛直又は水平に据付けること。また、据付けに際しては、 

重量に見合ったクレーン又はチェーンブロック等を用いて、開閉軸の位置を考慮して方 

向を定め安全確実に行うこと。 

２ 空気弁、消火栓等の据付けは管フランジに密着させパッキンの締付け状態、弁の開閉 

 調子を点検しながら行わなければならない。 

 （弁室その他の構造物） 

第５０条 仕切弁室、空気弁室、消火栓室等の築造にあたっては、設計図書に従い入念に 

 施工しなければならない。 

２ 鉄蓋類は、構造物に堅固に取り付け、かつ、路面に対して不陸なく据付けなければな 

 らない。 

３ 弁筺の据付けは、沈下、傾斜、及び開閉軸の偏心を生じないよう入念に行わなければ 

 ならない。 

 （異形管防護工） 

第５１条 異形管防護工の施工箇所、形状寸法、使用材料等については、設計図書に基づ 

 いて行うこと。 

 ２ 前項以外で、監督員が必要と認めた場合は、その指示により適切な防護を行うこと。 

３ コンクリート防護がある場合は、管の表面をよく洗浄し、設計図書に基づき入念にコ 

 ンクリートを打設すること。 

４ コンクリートの配合については、設計図書又は特記仕様書による。 

 （撤去品） 

第５２条 撤去した管、弁栓類、鉄蓋等は清掃した後、監督員の指示により、指定した場 

所へ運搬しなければならない。ただし、処分について設計図書に明記してある場合は、 

それに基づき処理すること。 

 （伏越工） 

第５３条 施工に先立ち、関係管理者と十分協議し、安全確実な計画のもとに、迅速に施 

 工すること。 

２ 湧水に対して特に水替を強化し、土砂の回り込み等の起こらないように注意しなけれ 

 ばならない。 

 ３ 既設構造物を伏越しする場合は、関係管理者の立会いのうえ、指定された防護を行い、 

  確実な埋戻しを行うこと。 

 （軌道下横断工） 

第５４条 本仕様書によるほか、特記仕様書により施工しなければならない。 

 （さや管推進工） 

第５５条 本仕様書によるほか、特記仕様書により施工しなければならない。 

 （水管橋架設工） 

第５６条 本仕様書によるほか、特記仕様書により施工しなければならない。 
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 （ポリエチレンスリーブ被覆工） 

第５７条 ポリエチレンスリーブの被覆は、地下埋設のダクタイル鋳鉄製の直管、異形管 

等の防食のため行うものであり、取り扱いにあたってはスリーブを損傷しないよう十分 

注意し施工しなければならない。 

 （管明示工）  

第５８条 管には、施工年の記載された明示テープもって、正確に貼り付けること。 

 （埋設標示工） 

第５９条 管路を埋戻す際は、設計図書に基づき、標示シートを敷設すること。 

 （道路復旧工） 

第６０条 路面の復旧は、設計図書に基づき、原則路盤１０ｃｍ以下、舗装版７ｃｍ以下 

 で十分に締め固めること。 

２ 各層の施工に先立ち、浮石、木片、ごみ等を取り除き、清掃しておくこと。 

３ 舗装の復旧は、第６章舗装工事による。ただし、これにより難い場合は監督員の指示 

による。 

 （工程検査） 

第６１条 各工事において、監督員の指示した工程に達したときは検査を受け、合格の承 

認を受けてから次の工程に移らなければならない。なお、検査のため変質、変形又は損 

傷したことによる損失及び検査の費用は、すべて受注者の負担とする。 

 

第６章  舗装工事 

（一般事項） 

第６２条 受注者は、設計図書、この仕様書に定めるもののほか、埼玉県土木工事実務要 

覧に準拠して工事を計画すること。また、設計図書に基づき、施工順序、施工方法、使用

機械等について、事前に監督員と十分打合せを行った後、工事に着手すること。 

 ２ 設計図書により難い場合は、監督員と協議すること。 

（施工管理） 

第６３条 施工管理は、埼玉県土木工事実務要覧の土木工事施工管理基準に準拠して行う 

 こと。ただし、これにより難い場合は監督員の指示による。 

２ 施工管理に必要な書類は工事完成後速やかに提出すること。 

３ 提出部数は原則１部とする。 

 

 

Ⅲ 試験及び竣工図、出来形管理図、工事写真編 

 

第７章  通水及び水圧試験等 

 （通水試験工） 

第６４条 通水試験工は、監督員の指示により慎重に行い、充水完了まで所要の人員を待 

機させ、漏水その他の事故が発生したときは、速やかにこれを修復すること。 

２ 既設水道管から通水及び洗管作業を行う場合は、それに要する水の排水量を計量し、 

 監督員に報告すること。 

３ 前項に要する水道水は発注者の負担とする。 
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 （水圧試験） 

第６５条 受注者は、通水試験完了後、継手の水密性及び管路の安全性を確認するため、水 

圧試験を実施し、これに合格すること。なお、水圧試験の方法については、次のとおりと 

する。ただし、φ５０ｍｍ以下、極めて布設延長が小さい場合はこの限りではない。 

（１） 受注者は、試験に用いる器具として、自記録水圧計、水道用水圧ゲージ（最大表示 

１．０MPa 程度）、時計（工事写真で確認できる大きさ）、テストポンプ、接続材料等

を用意すること。 

（２） 試験圧力は０．７５MPa を原則とし、これにより難い場合は監督員の指示による。 

（３） 試験方法は３時間１回とする。ただし、φ５０ｍｍ以下は１時間１回とする。 

（４） 試験状況を開始時から終了時まで、３０分毎に写真を撮影すること。 

（５） 試験日程については、監督員と協議のうえ、決定すること。 

 ２ 受注者は、発注者の貸与する自記録水圧計を使用すること。 

３ 水圧試験結果は、検査合格後速やかに報告書を作成し、発注者に提出すること。 

 （水質検査） 

第６６条 受注者は、水圧試験完了後、監督員の指示により管の洗管作業を行い、発注者の 

水質検査に合格しなければならない。 

 

第８章  竣工図、出来形管理図、工事写真 

 （竣工図） 

第６７条 受注者は、当該工事が完成したら直ちに竣工図を作成し、発注者の承認を得るこ 

と。 

２ 竣工図は布設路線全域にわたり５００分の１（もしくは２５０分の１）の平面測量を 

行い、これに管の位置、土被り、弁栓類の位置及び詳細図等を記入して提出すること。 

３ オフセット図は、下記事項を別にオフセット測量をなし、２００分の１の図面を作成 

 して提出すること。 

（１） 工事の起点、終点。 

（２） 分岐（十、Ｔ字管を含む）点及び管末。 

（３） 弁栓類。 

（４） 管種の変更点（他のオフセット箇所に隣接の場合は除く）。 

（５） 占用位置の変更点（伏せ越し箇所を含む）（同上）。 

（６） 鞘管の両端。 

（７） その他監督員が指示する箇所。 

４ 竣工図及びオフセット図の様式は、竣工図面作成様式に基づき作成し、原図と複写図 

  面一式（オフセットの複写図面は製本すること）をそろえて提出すること。 

 ５ 原図はマイラー仕上げにて１部提出すること。 

６ マイラーのサイズは、Ａ１サイズを原則とし、給水管布設工事に限りＡ２サイズとす 

 ることが出来る。 

７ 複写図面の提出部数は原則３部とする。なお、必要に応じて、Ａ３サイズの縮小複写 

 図面を提出すること。 

（出来形管理図） 

第６８条 舗装工事に伴う出来形管理図は、設計値と実測値を対比して作成するものとし、 



 - 13 - 

作成方法は埼玉県土木工事実務要覧の土木工事施工管理基準に準拠すること。 

２ 前項の出来形管理図は、仮復旧の場合は省略することが出来る。 

３ 提出部数は、発注者へ１部、必要に応じて道路管理者等への提出部数とする。 

 （工事写真）  

第６９条 工事の現場写真は、施工管理の手段として、各工事の施工段階及び工事完成後 

明視出来ない箇所の施工状況、出来形寸法、品質管理状況、工事中の災害写真等を撮影 

し、整理しておくものとする。 

２ 工事写真は、施工前に十分監督員と協議し、撮り忘れの無いようにすること。 

 ３ 工事写真は、監督員の指示に基づいてアルバムに整理し提出すること。 

４ 写真サイズはサービス版とし、提出部数は、発注者へ１部、必要に応じて道路管理者等

への提出部数とする。 
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各 種 届 出 等 様 式 例                 



請 負 代 金 内 訳 書              

 

 

１ 工 事 名       

２ 工 事 場 所       

３ 請負代金額         金                  円 也 

４ 工 期         着  工         年   月   日から 

           竣  工         年   月   日まで 

 

工 事 種 別          単位 数量 単  価 金  額 摘  要 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

※ 法定福利費については、現場従業員及び現場労働者に関する健康保険、厚生年金保険

及び雇用保険に係る法定福利費を請負工事費に対して内訳明示するものとする。 

※ それぞれの種別のうち、内訳のあるものは別に内訳書を添付すること。 

 

                                年   月   日 

 

坂戸、鶴ヶ島水道企業団 

 企業長        様 

 

 

受 注 者                  印 
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着 工 届              

 

 

１ 工 事 名       

 

２ 工 事 場 所       

 

３ 請負代金額         金                  円 也 

 

４ 工 期         着  工         年   月   日から 

           竣  工         年   月   日まで 

 

５ 着工年月日                      年   月   日 

 

 

上記のとおり工事に着工いたしましたのでお届いたします。 

 

 

                                年   月   日 

 

 

坂戸、鶴ヶ島水道企業団 

 企業長        様 

 

 

 

受 注 者                  印 
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現 場 代 理 人 等 通 知 書              

 

 

      年   月   日 

 

 

坂戸、鶴ヶ島水道企業団 

 企業長        様 

 

 

受 注 者                  印 

 

 

下記工事の現場代理人等を定めましたので坂戸、鶴ヶ島水道企業団建設工事標準請負契

約約款第１０条第１項の規定により経歴書を添えて通知いたします。 

 

記 

 

工 事 名       

工 事 場 所       

工 期      
          年   月   日から 

          年   月   日まで 

請負代金額     金             円 也 

現場代理人  

□ 主任技術者 

□ 監理技術者 

□ 専 任 

□ 非専任 
 

監理技術者資格者証交付番号 

第         号 

監理技術者補佐  

専門技術者  

注 １ 監理技術者は、建設業法第２６条第２項によるものとする。 

  ２ 専門技術者は、建設業法第２６条の２第１項によるものとする。 

  ３ 主任技術者と監理技術者（特例監理技術者含む）、専任または非専任を選択する。 
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経 歴 書              

 

 

    年   月   日 

氏  名  生年月日       年   月   日 

所属会社 

及び 

事業所名  

 
入 社 

年月日 
      年   月   日 

資  格 

 

資格番号 

 

  

  

  

最終学歴  

工 事 歴     

工    事    名 請負代金額 工  期 職  責 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

注 １ 現場代理人等通知書、配管工届、溶接工届、下請負人通知書で配置する者は、工

事歴に必要な事項を記入すること。 

  ２ 技術者の要件を満たす資格者証、本工事で使用する配管の技能講習受講証等の写

しを添付すること。なお、監理技術者資格者証は表裏複写すること。 
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配 管 工 届              

 

 

１ 工 事 名       

 

２ 工 事 場 所       

 

３ 請負代金額         金                  円 也 

 

４ 工 期         着  工         年   月   日から 

           竣  工         年   月   日まで 

 

５ 配管工氏名       

 

 

上記のとおり選定いたしましたので経歴書を添えてお届いたします。 

 

 

                                年   月   日 

 

 

坂戸、鶴ヶ島水道企業団 

 企業長        様 

 

 

 

受 注 者                   
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溶 接 工 届              

 

 

１ 工 事 名       

 

２ 工 事 場 所       

 

３ 請負代金額         金                  円 也 

 

４ 工 期         着  工         年   月   日から 

           竣  工         年   月   日まで 

 

５ 溶接工氏名       

 

 

上記のとおり選定いたしましたので経歴書を添えてお届いたします。 

 

 

                                年   月   日 

 

 

坂戸、鶴ヶ島水道企業団 

 企業長        様 

 

 

 

受 注 者                   
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工 事 工 程 表              

      年   月   日 

 坂戸、鶴ヶ島水道企業団 

  企業長        様 

 

 工 事 名      

 

 工 事 場 所       自                                  受 注 者               

        至 

 

工   期        年   月   日から 

            年   月   日まで 

 

 請負代金額  金             円 也 

 

工     種 数   量 
月 月 月 月 月 

備   考 
 １０ ２０  １０ ２０  １０ ２０  １０ ２０  １０ ２０ 
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下 請 負 人 通 知 書              

 

                                                                年   月   日 

坂戸、鶴ヶ島水道企業団 

 企業長        様 

 

                     

受 注 者  

                     

 

１ 工 事 名      

２ 請負代金額    金             円 也 

３ 工 期              年  月  日～     年  月  日 

 

上記工事の一部を次のとおり下請させたので、坂戸、鶴ヶ島水道企業団建設工事標準請負契

約約款第７条の規定により、通知します。 

 

番 

 

号 

下請部分の 

工事内容・ 

数 量 等      

下請負者名 

代表者氏名 
許可番号 

下請負者の 

主任技術者 

下請負代金 

（内前払金） 下請負代金 

支払方法 住 所      

電 話 番 号      
許可業種 工   期 

１ 

     
前払金  有･無 

現金     ％ 

手形     ％ 

手形期間   日 
  工事業  

自 

至 

２ 

     
前払金  有･無 

現金     ％ 

手形     ％ 

手形期間   日 
  工事業  

自 

至 

３ 

     
前払金  有･無 

現金     ％ 

手形     ％ 

手形期間   日 
  工事業  

自 

至 

４ 

     
前払金  有･無 

現金     ％ 

手形     ％ 

手形期間   日 
  工事業  

自 

至 

注 １ 下請契約書の写しを添付すること。 

  ２ 許可業種は、下請業者の有する許可のうち、当該下請に必要な業種のみを記載すること。 

  ３ 工事内容は、下請に付した工種を管工事、土工事、アスファルト舗装工事等の別に記入す 

   ること。 

  ４ 下請負者の主任技術者は、その経歴を添付すること。また、国家資格を有する場合には、 

   その資格者証の写しを併せて添付すること。 
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現 場 事 務 所 設 置 届 

 

 

１ 工 事 名       

 

２ 工 事 場 所       

 

３ 請負代金額         金                  円 也 

 

４ 工 期         着  工         年   月   日から 

           竣  工         年   月   日まで 

 

 

 

 

別紙のとおり現場事務所を設置いたしましたのでお届いたします。 

 

 

                                年   月   日 

 

 

坂戸、鶴ヶ島水道企業団 

 企業長        様 

 

 

 

受 注 者                   
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別  紙 

 

案 内 図             

 連 絡 先 一 覧 表            

現場事務所所在地  

電 話 番 号  

担 当 者 氏 名 住     所 電 話 番 号       備   考 

    

    

    

    

    

 

 

-27- 



主要材料業者及び発注先一覧表               

 

 

１ 工 事 名       

 

２ 工 事 場 所       

 

３ 請負代金額         金                  円 也 

 

４ 工 期         着  工         年   月   日から 

           竣  工         年   月   日まで 

 

 

 

 

別紙のとおりお届いたします。 

 

 

                                年   月   日 

 

 

坂戸、鶴ヶ島水道企業団 

 企業長        様 

 

 

 

受 注 者                   
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別  紙 

品   名 使用メーカー 発注代理店 住   所 電話番号 備 考 
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試験結果報告 

      使用骨材       書一覧 

配合設計計画 
 

 

１ 工 事 名       

 

２ 工 事 場 所       

 

３ 請負代金額         金                  円 也 

 

４ 工 期         着  工         年   月   日から 

           竣  工         年   月   日まで 

 

 

 上記工事に使用する骨材について次のとおりお届けいたします。 

 

使 用 骨 材 名         形状寸法又は規格 
納 入 業 者        

（ 購 入 業 者 ）         

製 造 業 者        

（納入業者購入元） 
備 考 

     

     

     

     

     

     

     

     

※ 試験結果報告書及び配合設計書を添付すること。 

 

                                年   月   日 

 

 

坂戸、鶴ヶ島水道企業団 

 企業長        様 

 

 

受 注 者                   
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材 料 検 査 願              

     年  月  日 

 

 坂戸、鶴ヶ島水道企業団 

  企業長        様 

 

 

                                        受  注  者              

 

 

 工 事 名                             

上記工事に使用する製品を下記のとおり現場に取りそろえて置きましたので検査をお願いいたします。 

 

記 

品    名 形 状 寸 法 単位 
設 計 

数 量 

受 験 

数 量 

合 格 

数 量 

前回迄の 

合格数量 

合格数量 

累  計 

差  引 

数  量 
製 造 会 社 備 考 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

  

     年  月  日検査の上記製品は、検査の結果合格したことを認めます。 

                                          企業団監督員                    印 
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検 査 合 格 証 明 書 等 綴              

 

 

１ 工 事 名       

 

２ 工 事 場 所       

 

３ 請負代金額         金                  円 也 

 

４ 工 期         着  工         年   月   日から 

           竣  工         年   月   日まで 

 

 

 

 

上記工事の検査合格証明書等を別添のとおりお届いたします。 

 

 

                                年   月   日 

 

 

坂戸、鶴ヶ島水道企業団 

 企業長        様 

 

 

 

受 注 者                   
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材 料 支 給 願              

 

 

１ 工 事 名       

 

２ 工 事 場 所       

 

３ 工 期         着  工         年   月   日から 

           竣  工         年   月   日まで 

 

 

 

 

上記工事に使用する材料を別紙のとおり支給願います。 

 

 

                                年   月   日 

 

 

坂戸、鶴ヶ島水道企業団 

 企業長        様 

 

 

 

受 注 者                   
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支 給 材 料 受 領 書              

 

 

１ 工 事 名       

 

２ 工 事 場 所       

 

３ 工 期         着  工         年   月   日から 

           竣  工         年   月   日まで 

 

 

 

 

上記工事に使用する材料を別紙のとおり受領しました。 

 

 

                                年   月   日 

 

 

坂戸、鶴ヶ島水道企業団 

 企業長        様 

 

 

 

受 注 者                   
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別  紙 

名       称 形 状 寸 法 単 位 支給数量 備     考 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

-35- 



支 給 材 料 精 算 書              

 

 

１ 工 事 名       

 

２ 工 事 場 所       

 

３ 工 期         着  工         年   月   日から 

           竣  工         年   月   日まで 

 

 

 

 

上記工事に支給された材料を別紙のとおり使用しました。 

 

 

                                年   月   日 

 

 

坂戸、鶴ヶ島水道企業団 

 企業長        様 

 

 

 

受 注 者                   
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6- 



別  紙 

名       称 形 状 寸 法 単位 
支給 

数量 

使用 

数量 
備     考 
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材 料 承 諾 願 

 

                               年   月   日 

 

坂戸、鶴ヶ島水道企業団 

 企業長        様 

 

 

受 注 者                    

 

 

 工 事 名                          

 

上記工事に使用する次の材料について使用して良いか伺います。 

 

使 用 材 料 名 形状寸法又は規格 製 造 業 者 備 考 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

※ 使用材料の説明書、図面、写真及び性能試験書等を添付すること。 
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水 圧 試 験 結 果 表              

     年  月  日 

 

坂戸、鶴ヶ島水道企業団 

  企業長         様 

 

 

                   受 注 者                  

 

 

工 事 名                           

 

時     間 試 験 圧 力 時      間 試 験 圧 力 

    

    

    

    

    

    

    

    

備 考 備 考 

検査年月日      年  月  日 検査年月日      年  月  日 

 

上記水圧試験の結果合格したことを認めます。 

 

     年  月  日 

 

                   企業団監督員                    印 

 

 

    ※ 試験区間を明示した図面、自記録計を使用時には測定記録用紙を添付すること。 
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使 用 骨 材 等 数 量 表              

 

 

１ 工 事 名       

 

２ 工 事 場 所       

 

３ 請負代金額         金                  円 也 

 

４ 工 期         着  工         年   月   日から 

           竣  工         年   月   日まで 

 

 

 上記工事に使用した骨材等について次のとおり伝票を添えてお届けいたします。 

 

使 用 骨 材 等 設 計 数 量 使 用 数 量 増  減  量 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

                                 年   月   日 

 

 

坂戸、鶴ヶ島水道企業団 

 企業長        様 

 

 

                  受 注 者                  
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実 施 工 程 表              

      年   月   日 

 坂戸、鶴ヶ島水道企業団 

  企業長        様 

 

 工 事 名      

 

 工 事 場 所       自                                  受 注 者               

        至 

 

工   期        年   月   日から 

            年   月   日まで 

 

 請負代金額  金            円 也 

 

計画工程   

実施工程  

 

工     種 数   量 
月 月 月 月 月 

備   考 
 １０ ２０  １０ ２０  １０ ２０  １０ ２０  １０ ２０ 
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竣 工 届 

 

 

１ 工 事 名       

 

２ 工 事 場 所       

 

３ 請負代金額         金                  円 也 

 

４ 工 期         着  工         年   月   日から 

           竣  工         年   月   日まで 

 

５ 竣工年月日                      年   月   日 

 

 

 

上記工事が竣工したので坂戸、鶴ヶ島水道企業団建設工事標準請負契約約款第３１条第１項

の規定により通知いたします。 

 

 

                                年   月   日 

 

 

坂戸、鶴ヶ島水道企業団 

 企業長        様 

 

 

 

受 注 者                  印 
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工 事 目 的 物 引 渡 書              

 

 

１ 工 事 名       

 

２ 工 事 場 所       

 

３ 請負代金額         金                  円 也 

 

４ 工 期         着  工         年   月   日から 

           竣  工         年   月   日まで 

 

 

 

 

上記工事は、坂戸、鶴ヶ島水道企業団建設工事標準請負契約約款第３１条第２項の規定によ

る検査に合格したので、同条第４項により引き渡します。 

 

 

                                年   月   日 

 

 

坂戸、鶴ヶ島水道企業団 

 企業長        様 

 

 

 

受 注 者                   
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建設工事特記仕様書 
 

（趣旨） 

第１条 この特記仕様書は、坂戸、鶴ヶ島水道企業団建設工事標準仕様書に定めるもののほか、

工事に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

（適用） 

第２条 この特記仕様書は、次の工事に適用する。 

・工 事 名  導水管布設替工事（鶴ヶ島３系） 

・工事場所  鶴ヶ島市大字脚折地内 

 

（共通事項） 

第３条 受注者は、「資源の有効な利用の促進に関する法律（資源有効利用促進法）」等に基づ

き、次の対象工事について、工事着手前に本工事に係る「再生資源利用計画書」、「再生資源

利用促進計画書」及び「工事登録証明書」を建設副産物情報システム（COBRIS）により作成

し、施工計画書に含め各１部提出する。また、工事完成後速やかに計画の実施状況（実績）

について、「再生資源利用実施書」、「再生資源利用促進実施書」及び「工事登録証明書」を

作成し、各１部提出するとともに、これらの記録を保存する。 

  また、受注者は、法令等に基づき、再生資源利用計画、再生資源利用促進計画を工事現場

の公衆が見やすい場所に掲げなければならない。 

   ○再生資源利用計画書（実施書）の作成対象工事 

     ①500 ㎥以上の土砂を搬入する工事 

     ②500ｔ以上の砕石を搬入する工事 

     ③200ｔ以上の加熱アスファルト混合物を搬入する工事 

     ④最終請負代金額 100 万円以上の工事 

○再生資源利用促進計画書（実施書）の作成対象工事 

     ①500 ㎥以上の建設発生土を搬出する工事 

     ②アスコン塊、コンクリート塊及び建設発生木材の合計で 200ｔ以上搬出する工事 

     ③最終請負代金額 100 万円以上の工事 

２ 受注者は、施工計画書に建設廃棄物の処理計画を添付する。なお、建設廃棄物の処分にあ

たり、排出事業者は処分業者と建設廃棄物処理委託契約を締結し、同契約書の写しを処理計

画に添付する。 

  また、収集運搬業務を収集運搬業者に委託する場合は、別に収集運搬業者と建設廃棄物処

理委託契約を締結する。 

３ 建設廃棄物については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律において定める産業廃棄物管

理票（以下「マニフェスト」という。）により、適正に処理されていることを管理するもの

とする。 

４ 受注者は、施工後速やかに処理を行い、監督員が求める場合にはマニフェストを提示する

ものとする。 



 

（建設発生土の搬出） 

第４条 建設発生土は、下記に示す条件により工事間利用を図るものとする。 

なお、搬出の手続き等は監督員の指示による。 

 ア 搬出先        株式会社 加藤建設工業 武蔵プラント 

              （日高市大字上鹿山７９５－３番地） 

 イ 土質及び処分量    第３種建設発生土  ３０６．０㎥ 

 ウ 搬出時期       契約日 ～ 令和 ８年 ９月 

２ 受注者は、500 ㎥以上の建設発生土を搬出する場合は、埼玉県土砂の搬出、たい積等の規

制に関する条例（埼玉県土砂条例）に基づき、土砂排出届出書を受理担当窓口へ提出する。 

３ 受注者は、規定様式により工事着手前に搬出先市町村の建設発生土担当窓口あてに建設発

生土の搬出情報を郵送・ＦＡＸ等で提供し、その写しを監督員に提出する。 

４ 受注者が別の施設を選定する場合には、事前に監督員の承諾を得ること。 

 

（建設廃棄物の再資源化等） 

第５条 受注者は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（平成１２年５月３１日

法律第１０４号。以下「建設リサイクル法」という。）に基づいて、特定建設資材（コンク

リート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリート）の分

別解体等及び再資源の実施について適正な措置を講ずることとする。 

  なお、本工事における特定建設資材の分別解体等については、設計図書に積算条件を明示

しているが、受注者の提示する施設が異なる場合においても設計変更の対象としない。 

  ただし、現場条件、数量の変更等、受注者の責によるものではない事項についてはこの限

りではない。 

２ 受注者は、契約前に「分別解体等の計画等」について、文書で発注者に説明するものとす

る。 

３ 受注者は、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、建設リサイクル法第１８

条第１項に基づき、以下の事項等を別紙「再資源化等報告書」に記載し、発注者に報告しな

ければならない。 

・特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了した年月日 

・特定建設資材廃棄物の再資源化等をした施設の名称及び所在地 

・特定建設資材廃棄物の再資源化等に要した費用 

  また、同条第 1 項に基づき、特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施状況に関する記録を

作成し、保存しなければならない。 

  なお、資源有効利用促進法等に基づき再生資源利用実施書、再生資源利用促進実施書を作

成している場合は、その写しを参考資料として報告書に添付するものとする。 

４ 受注者は、工事の施工に当たっては、「彩の国建設リサイクル実施指針」を遵守し、建設

資材廃棄物の再資源化等に努め、廃棄物の減量を図らなければならない。 

 

 



（再生資材の利用） 

第６条 下記の再生資材を、備考欄の部分に利用すること。 

資 材 名 規  格 備  考 

再生密粒度アスコン (13)-50 表層 

再生粗粒度アスコン (20)-50 基層 

再 生 粒 調 砕 石 40ｍｍ以下 路盤材 

再 生 切 込 砕 石 40ｍｍ以下 路盤材等 

再 生 砂 10-0 埋戻し材 

発 生 土 良質土 埋戻し材 

 

 

 



舗装版切断時に発生する濁水の処理に係る特記仕様書 

 

（趣 旨） 

第１条 この特記仕様書は、建設工事標準仕様書、建設工事特記仕様書に定めるもののほか、ア 

スファルト舗装版切断時に発生する濁水（以下「濁水」という。）の処理に関し必要な事項を 

定めるものである。 

（適 用） 

第２条 この特記仕様書は、次の工事に適用するものとする。 

 ・工 事 名  導水管布設替工事（鶴ヶ島３系） 

 ・工事場所  鶴ヶ島市大字脚折地内 

（濁水の処理） 

第３条 受注者は、回収した濁水を次のとおり処理するものとする。 

 ・種類及び処理量  汚泥（油分を含む汚泥）、１．５５㎥ 

 ・中間処理施設   大丸商事株式会社 狭山中間処理場（狭山市広瀬台２－１２－１３） 

 ・処理方法     中間処理後、最終処分場に搬入（処理に焼却含まず） 

２ 受注者は、別の中間処理施設を選定する場合には、事前に監督員と協議するものとする。 

（共通事項） 

第４条 受注者は、舗装版切断作業を行いながら濁水を可能な限り回収し、作業後速やかに回収 

した濁水を産業廃棄物の汚泥（油分を含む汚泥）として中間処理施設に運搬及び処理するもの 

とする。 

２ 受注者は、汚泥の中間処理業の許可を受けている業者と建設廃棄物処理委託契約を締結しな 

 ければならないものとする。 

３ 受注者は、自ら運搬を行う場合を除き、汚泥の収集運搬業の許可を受けている業者と建設廃 

 棄物処理委託契約を締結しなければならないものとする。 

４ 受注者は、濁水の処理に関する履行について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律において 

 定める産業廃棄物管理票（以下「マニフェスト」という。）により、適正に処理されているこ

とを管理するものとする。 

（提出書類等） 

第５条 受注者は、施工計画書において、濁水の回収、運搬及び処理に関する方法を定めなけれ 

 ばならないものとする。また、中間処理業者及び収集運搬業者と第４条第２項及び第３項に基 

づき締結した委託契約書の写し及び許可証の写しを添付すること。 

２ 受注者は、施工後速やかに処理を行い、監督員が求める場合にはマニフェストを提示するも

のとする。 

（その他） 

第６条 濁水処理量については、舗装版の切断延長や切断厚が変わった場合を除き、原則として 

 設計変更の対象としないものとする。 

２ 受注者は、舗装版切断時に濁水を生じない工法を使用する場合においては、事前に監督員と 

協議するものとする。 

３ この特記仕様書に疑義等が生じた場合については、別途監督員と協議するものとする。 


