
令 和 7・8 年 度
工 事 設 計 書

給・配水管第188号布設替工事その19工 事 名

DCIP GX形　φ150　　L=　73.6m
DCIP GX形　φ100　　L=  11.2m
HPPE     　φ100　　L= 223.8m
HPPE     　φ75 　　L=1655.3m
HPPE     　φ50 　　L=  20.9m
仕切弁（ソフトシール）φ150　　 5基
仕切弁（ソフトシール）φ75 　  10基
仕切弁（ソフトシール）φ50 　　 1基
消火栓（地下式単口）　φ75　　  6基
不断水割T字管φ150×150　　　 1箇所
不断水割T字管φ150×75　　　  1箇所
エアーバック止水工　　　　　  2箇所
給水管切管工事　　　　         一式
既設管撤去工事　　　　         一式
舗装本復旧工事　　　　     5890.4㎡

工 事 概 要

鶴ヶ島市富士見四丁目、六丁目地内工 事 場 所

工 期 契  約  日  ～  令和9年3月26日

設 計 金 額 金 円也



工 事 年 度 令和 7・8 年度

給・配水管第188号布設替工事その19工 事 名

変 更 回 数

諸 経 費 区 分 上水道 令和07年度

開削工事及び小口径推進工事等工 種 区 分

令和07年04月01日付 公共単 価 適 用 年 月 日

県南(飯能県土整備)単 価 地 区

令和06年10月以降適用機 損 適 用 年 月 日

令和07年04月 上水道(新旧対照表)／令和06年10月 公共歩 掛 適 用 年 月 日

令和07年04月付 水道材料単価材 料 単 価 適 用 年 月

備 考



給・配水管第188号布設替工事その19

総          括          表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

工事費

1    式

  本工事費

1    式

    開削工事及び小口径推進工事等02

    1    式

合計

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第188号布設替工事その19

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

開削工事及び小口径推進工事等02

  

  1    式
明   1 号 

  材料費

  

    1    式

明   2 号 

  布設工事費

  

    1    式

明   3 号 

  交通誘導員

  

    1    式

直接工事費計

  

  

共通仮設費計

  

1    式

  共通仮設費(積上げ)

  

1    式

    技術管理費

  

      1    式

代 180 号 

      通水試験

        DCIP GX形φ150

        既設管と連絡して 日

代 181 号 

      通水試験

        DCIP GX形φ100

        既設管と連絡して 日

代 182 号 

      通水試験

        HPPEφ100

        既設管と連絡して 日

代 183 号 

      通水試験

        HPPEφ75

        既設管と連絡して 日

代 184 号 

      通水試験

        HPPEφ50

        既設管と連絡して 日

  共通仮設費(率化)

  

1    式

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第188号布設替工事その19

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

    共通仮設費率分

  

1    式

純工事費

  

1    式

  現場管理費

  

1    式

工事原価

  

1    式

  一般管理費等

  

1    式

工事価格

  

1    式

  消費税等相当額

  

1    式

合計

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第188号布設替工事その19

第   1 号 明細書 材料費 

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

明   4 号 

DCIP GX形　

  φ150

  1    式

明   5 号 

DCIP GX形

  φ100

  1    式

明   6 号 

HPPE

  φ100

  1    式

明   7 号 

HPPE

  φ75

  1    式

明   8 号 

HPPE

  φ50

  1    式

明   9 号 

給水切替材料費

  

  1    式

  

  

        計

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第188号布設替工事その19

第   2 号 明細書 布設工事費 

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

明  10 号 

布設工事費

  DCIP GX形φ150

  1    式

明  11 号 

布設工事費

  DCIP GX形φ100

  1    式

明  12 号 

布設工事費（昼間施工）

  HPPE　φ100

  1    式

明  13 号 

布設工事費（夜間施工）

  HPPE　φ100

  1    式

明  14 号 

布設工事費（昼間施工）

  HPPE　φ75

  1    式

明  15 号 

布設工事費（夜間施工）

  HPPE　φ75

  1    式

明  16 号 

布設工事費

  HPPEφ50

  1    式

明  17 号 

給水管切替工事費

  

  1    式

明  18 号 

撤去工事費（昼間施工）

  

  1    式

明  19 号 

撤去工事費（夜間施工）

  

  1    式

明  20 号 

付帯工事費

  

  1    式

明  21 号 

本復旧土工費（昼間施工）

  

  1    式

明  22 号 

本復旧土工費（夜間施工）

  

  1    式

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第188号布設替工事その19

第   2 号 明細書 布設工事費 

（続　き）

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

        計

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第188号布設替工事その19

第   3 号 明細書 交通誘導員 

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

交通誘導警備員Ｂ

  （管工事分）

  人

交通誘導警備員Ｂ

  （舗装本復旧分）

  人

        計
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給・配水管第188号布設替工事その19

第   4 号 明細書 DCIP GX形　 φ150

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

※直管類

  

  

直管(DCIP)GX形第1種

  φ150×5.000

  内面粉体塗装 12    本

  

  

※異形管類

  

  

曲管GX形

  φ150×45°

  内面粉体塗装 2    個

二受T字管GX形

  φ150×φ150

  内面粉体塗装 3    個

二受T字管GX形

  φ150×φ100

  内面粉体塗装 1    個

受挿し片落管GX形

  φ150×φ100

  内面粉体塗装 1    個

乙字管GX形

  φ150×H450

  内面粉体塗装 1    個

乙字管GX形

  φ150×H300

  内面粉体塗装 7    個

継ぎ輪GX形

  φ150 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ,ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ(2組)含む

  内面粉体塗装 3    個

両受短管GX形

  φ150

  内面粉体塗装 1    個

耐震性(密着ｺｱ SUS)不断水割T字管(材料費)

  短管90°45°22 1/2°11 1/4°φ150×φ150

  内外面粉体塗装ｿﾌﾄｼｰﾙ型 1    組

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用異種管継手GX形

  φ150×100

  2    個

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第188号布設替工事その19

第   4 号 明細書 DCIP GX形　 φ150

（続　き）

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

VCｼﾞｮｲﾝﾄ片落離脱防止機能付

  φ150×φ 75

  ﾌｯ素合金T頭ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ 1    組

ﾌﾗﾝｼﾞ蓋形式1

  φ150

  内面粉体塗装 1    個

ﾌﾗﾝｼﾞ蓋形式1

  φ100

  内面粉体塗装 1    個

  

  

※継手・パッキン類

  

  

G-LinkGX形

  φ150

  ｺﾞﾑ輪､T頭B-N含む 21    個

ﾗｲﾅGX形

  φ150

  内外面粉体塗装 8    組

接合ｾｯﾄGX形異形管用･ｿﾌﾄｼｰﾙ用

  φ150

  ｺﾞﾑ輪､押輪､T頭B-N含む 15    個

ﾌﾗﾝｼﾞｻﾎﾟｰﾄ

  φ150

  4個1組 1    組

ｽﾃﾝﾚｽﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄSUS304

  M16× 75 焼付防止処理

  六角ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ 10    組

ﾌﾗﾝｼﾞ用全面ﾊﾟｯｷﾝ上水規格 RF形ｶﾞｽｹｯﾄ

  φ150

  1    枚

ﾌﾗﾝｼﾞ用全面ﾊﾟｯｷﾝ上水規格 RF形ｶﾞｽｹｯﾄ

  φ100

  1    枚

  

  

※弁栓筺類

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第188号布設替工事その19

第   4 号 明細書 DCIP GX形　 φ150

（続　き）

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

両受形ｿﾌﾄｼｰﾙ弁 GX形FCD

  φ150 内面粉体塗装､外面耐食塗装

  浅埋用 5    基

仕切弁筺ﾄﾐｽ FAKD長島 SBB-41HU-EP

  日の出 CVONS-17G-55LU

  座台込み 5    組

  

  

        計

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第188号布設替工事その19

第   5 号 明細書 DCIP GX形 φ100

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

※直管類

  

  

直管(DCIP)GX形第1種

  φ100×4.000

  内面粉体塗装 3    本

  

  

※異形管類

  

  

曲管GX形

  φ100×45°

  内面粉体塗装 2    個

曲管GX形

  φ100×22 1/2°

  内面粉体塗装 2    個

乙字管GX形

  φ100×H300

  内面粉体塗装 1    個

継ぎ輪GX形

  φ100 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ,ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ(2組)含む

  内面粉体塗装 1    個

短管1号GX形 形式2 7.5K用

  φ100

  内面粉体塗装 2    個

  

  

※継手・パッキン類

  

  

G-LinkGX形

  φ100

  ｺﾞﾑ輪､T頭B-N含む 5    個

ﾗｲﾅGX形

  φ100

  内外面粉体塗装 3    組

接合ｾｯﾄGX形異形管用･ｿﾌﾄｼｰﾙ用

  φ100

  ｺﾞﾑ輪､押輪､T頭B-N含む 5    個

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

11



給・配水管第188号布設替工事その19

第   5 号 明細書 DCIP GX形 φ100

（続　き）

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

ﾌﾗﾝｼﾞｻﾎﾟｰﾄ

  φ100

  2個1組 4    組

ｽﾃﾝﾚｽﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄSUS304

  M16× 75 焼付防止処理

  六角ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ 8    組

GFｶﾞｽｹｯﾄ1号上水規格 GF形ｶﾞｽｹｯﾄ

  φ100

  2    枚

  

  

        計

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第188号布設替工事その19

第   6 号 明細書 HPPE φ100

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

※直管類

  

  

直管(HPPE)

  φ100×5.000

  EF受口付 43    本

直管(HPPE)

  φ100×5.000

  1    本

  

  

※継手類

  

  

EF片受45°ﾍﾞﾝﾄﾞ

  φ100

  3    個

EF両受45°ﾍﾞﾝﾄﾞ

  φ100

  1    個

EF片受Sﾍﾞﾝﾄﾞ(300H)

  φ100

  1    個

EFｿｹｯﾄ

  φ100

  3    個

PE挿し口付鋳鉄製ﾌﾗﾝｼﾞ短管7.5K対応形　G形

  φ100

  GFｶﾞｽｹｯﾄ1号含む 4    組

EF片受ﾚﾃﾞｭｰｻ

  φ100×φ 75

  3    個

PE挿し口付鋳鉄製T字管消火栓用台付　G形

  φ100×φ 75

  GFｶﾞｽｹｯﾄ1号含む 1    組

ﾌﾗﾝｼﾞ短管形式2 7.5K用

  φ 75×100

  内面粉体塗装 1    個

ﾎﾟﾘ管用鋳鉄製ｷｬｯﾌﾟ離脱防止機能付

  φ100

  ﾌｯ素合金T頭ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ 1    組

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第188号布設替工事その19

第   6 号 明細書 HPPE φ100

（続　き）

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

塩ﾋﾞ管用鋳鉄製ｷｬｯﾌﾟ 離脱防止機能付

  φ100

  ﾌｯ素合金T頭ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ 1    組

  

  

※弁栓筺類

  

  

ｽﾃﾝﾚｽﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄSUS304

  M16× 75 焼付防止処理

  六角ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ 28    組

ﾌﾗﾝｼﾞ用全面ﾊﾟｯｷﾝ上水規格 RF形ｶﾞｽｹｯﾄ

  φ 75

  1    枚

GFｶﾞｽｹｯﾄ1号上水規格 GF形ｶﾞｽｹｯﾄ

  φ 75

  1    枚

ﾌﾗﾝｼﾞｻﾎﾟｰﾄ

  φ100

  2個1組 8    組

消火栓内外面粉体塗装 地下式単口

  φ 75

  浅埋用 1    基

補修弁内外面粉体塗装 ﾎﾞｰﾙ型 ｷｬｯﾌﾟ式

  φ 75  h=150

  1    基

円形鉄蓋4号 φ600

  

  1    枚

調整ﾘﾝｸﾞ4号 H= 50

  

  1    個

上部壁4号 H=200

  

  1    個

下部壁4号 H=300

  

  1    個

底版4号 H= 40

  

  1    個

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第188号布設替工事その19

第   6 号 明細書 HPPE φ100

（続　き）

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

平板ﾄﾐｽER-2長島90P-1

  

  1    枚

  

  

        計

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第188号布設替工事その19

第   7 号 明細書 HPPE φ75

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

※直管類

  

  

直管(HPPE)

  φ 75×5.000

  EF受口付 326    本

  

  

※継手類

  

  

EF片受45°ﾍﾞﾝﾄﾞ

  φ 75

  12    個

EF両受45°ﾍﾞﾝﾄﾞ

  φ 75

  4    個

EF片受Sﾍﾞﾝﾄﾞ(300H)

  φ 75

  2    個

EF片受Sﾍﾞﾝﾄﾞ(450H)

  φ 75

  4    個

EF Sﾍﾞﾝﾄﾞ(450H)両受

  φ 75

  2    個

EFｿｹｯﾄ

  φ 75

  27    個

EFﾁｰｽﾞ両受

  φ 75×φ 50

  1    個

EFﾁｰｽﾞ両受

  φ 75×φ 75

  11    個

耐震性(密着ｺｱ SUS)不断水割T字管(材料費)

  短管90°45°22 1/2°11 1/4°φ150×φ 75

  内外面粉体塗装ｿﾌﾄｼｰﾙ型 1    組

PE挿し口付鋳鉄製T字管消火栓用台付　G形

  φ 75×φ 75

  GFｶﾞｽｹｯﾄ1号含む 5    組

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第188号布設替工事その19

第   7 号 明細書 HPPE φ75

（続　き）

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

PPｼﾞｮｲﾝﾄ離脱防止機能付

  φ 75

  ﾌｯ素合金T頭ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ 7    組

ﾌﾗﾝｼﾞ蓋形式1

  φ150

  内面粉体塗装 1    個

EF片受ﾚﾃﾞｭｰｻ

  φ100×φ 75

  1    個

ﾌﾗﾝｼﾞ短管形式2 7.5K用

  φ 75×100

  内面粉体塗装 5    個

ﾎﾟﾘ管用鋳鉄製ｷｬｯﾌﾟ離脱防止機能付

  φ 75

  ﾌｯ素合金T頭ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ 6    組

塩ﾋﾞ管用鋳鉄製ｷｬｯﾌﾟ 離脱防止機能付

  φ 75

  ﾌｯ素合金T頭ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ 5    組

  

  

※弁栓筺類

  

  

ﾎﾟﾘ管用仕切弁袖付ｿﾌﾄｼｰﾙ ｷｬｯﾌﾟ式

  φ 75

  右開き 10    基

消火栓内外面粉体塗装 地下式単口

  φ 75

  浅埋用 5    基

補修弁内外面粉体塗装 ﾎﾞｰﾙ型 ｷｬｯﾌﾟ式

  φ 75  h=150

  5    基

仕切弁筺ﾄﾐｽ FAKD長島 SBB-41HU-EP

  日の出 CVONS-17G-55LU

  座台込み 10    組

円形鉄蓋4号 φ600

  

  5    枚

調整ﾘﾝｸﾞ4号 H= 50

  

  5    個

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第188号布設替工事その19

第   7 号 明細書 HPPE φ75

（続　き）

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

上部壁4号 H=200

  

  5    個

下部壁4号 H=300

  

  5    個

底版4号 H= 40

  

  5    個

平板ﾄﾐｽER-2長島90P-1

  

  15    枚

ｽﾃﾝﾚｽﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄSUS304

  M16× 75 焼付防止処理

  六角ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ 66    組

ﾌﾗﾝｼﾞ用全面ﾊﾟｯｷﾝ上水規格 RF形ｶﾞｽｹｯﾄ

  φ 75

  5    枚

ﾌﾗﾝｼﾞ用全面ﾊﾟｯｷﾝ上水規格 RF形ｶﾞｽｹｯﾄ

  φ150

  1    枚

GFｶﾞｽｹｯﾄ1号上水規格 GF形ｶﾞｽｹｯﾄ

  φ 75

  5    枚

ﾌﾗﾝｼﾞｻﾎﾟｰﾄ

  φ150

  4個1組 1    組

  

  

        計

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第188号布設替工事その19

第   8 号 明細書 HPPE φ50

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

※直管類

  

  

直管(HPPE)

  φ 50×5.000

  EF受口付 4    本

  

  

※継手・パッキン類

  

  

EFｿｹｯﾄ

  φ 50

  1    個

EFｷｬｯﾌﾟ

  φ 50

  1    個

  

  

※弁栓筺類

  

  

ﾎﾟﾘ管用仕切弁袖付ｿﾌﾄｼｰﾙ ｷｬｯﾌﾟ式

  φ 50

  右開き 1    基

仕切弁筺ﾄﾐｽ FAKD長島 SBB-41HU-EP

  日の出 CVONS-17G-55LU

  座台込み 1    組

平板ﾄﾐｽER-2長島90P-1

  

  1    枚

  

  

        計

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第188号布設替工事その19

第   9 号 明細書 給水切替材料費 

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

※直管類

  

  

直管HPPE

  φ 20×5.000

  高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 55    本

直管HPPE

  φ 25×5.000

  高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 11    本

直管HPPE

  φ 30×5.000

  高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 3    本

直管HPPE

  φ 40×5.000

  高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 4    本

直管(HPPE)

  φ 50×5.000

  4    本

  

  

※継手類

  

  

EF90°ｴﾙﾎﾞHPPE

  φ 20

  高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 150    個

EF90°ｴﾙﾎﾞHPPE

  φ 25

  高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 30    個

EF90°ｴﾙﾎﾞHPPE

  φ 30

  高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 6    個

EF90°ｴﾙﾎﾞHPPE

  φ 40

  高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 10    個

EF 90°ﾍﾞﾝﾄﾞ

  φ 50

  10    個

EFｿｹｯﾄHPPE

  φ 20

  高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 82    個

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第188号布設替工事その19

第   9 号 明細書 給水切替材料費 

（続　き）

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

EFｿｹｯﾄHPPE

  φ 25

  高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 15    個

EFｿｹｯﾄ

  φ 50

  20    個

分止水栓用金属継手 HPPE用

  φ 20　日邦ﾊﾞﾙﾌﾞNOJ-SS-AW 前澤給装715520

  企業団指定品 54    個

分止水栓用金属継手 HPPE用

  φ 25　日邦ﾊﾞﾙﾌﾞNOJ-SS-AW 前澤給装715520

  企業団指定品 5    個

分止水栓用金属継手 HPPE用

  φ 30　日邦ﾊﾞﾙﾌﾞNOJ-SS-AW 前澤給装715520

  企業団指定品 5    個

分止水栓用金属継手 HPPE用

  φ 40　日邦ﾊﾞﾙﾌﾞNOJ-SS-AW 前澤給装715520

  企業団指定品 7    個

PVｿｹｯﾄNOJ-PV･S

  φ 20

  企業団指定品 14    個

PVｿｹｯﾄNOJ-PV･S

  φ 25

  企業団指定品 10    個

PVｿｹｯﾄNOJ-PV･S

  φ 30

  企業団指定品 1    個

ﾊﾞﾙﾌﾞ用ｿｹｯﾄ 金属おねじ付

  φ 40×1 1/2

  3    個

EFｽｸﾘｭｰｼﾞｮｲﾝﾄﾒﾈｼﾞ HPPE用

  φ 40

  ﾈｼﾞ部 ﾃｰﾊﾟｰﾈｼﾞ 3    個

HIｷｬｯﾌﾟ

  φ 20

  68    個

HIｷｬｯﾌﾟ

  φ 25

  15    個

HIｷｬｯﾌﾟ

  φ 30

  3    個

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第188号布設替工事その19

第   9 号 明細書 給水切替材料費 

（続　き）

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

HIｷｬｯﾌﾟ

  φ 40

  5    個

HIｷｬｯﾌﾟ

  φ 50

  5    個

HI･TSｿｹｯﾄ

  φ 20

  54    個

HI･TSｿｹｯﾄ

  φ 25

  5    個

HI･TSｿｹｯﾄ

  φ 30

  2    個

HI･TSｿｹｯﾄ

  φ 40

  2    個

ｶﾞｲﾄﾞ付ﾒｰﾀｰﾕﾆｵﾝ

  φ 20

  ｺﾞﾑﾊﾟｯｷﾝ 54    組

ｶﾞｲﾄﾞ付ﾒｰﾀｰﾕﾆｵﾝ

  φ 25

  ｺﾞﾑﾊﾟｯｷﾝ 5    組

ｶﾞｲﾄﾞ付ﾒｰﾀｰﾕﾆｵﾝ

  φ 30

  ｺﾞﾑﾊﾟｯｷﾝ 2    組

ｶﾞｲﾄﾞ付ﾒｰﾀｰﾕﾆｵﾝ

  φ 40

  ｺﾞﾑﾊﾟｯｷﾝ 2    組

PVｼﾞｮｲﾝﾄ離脱防止機能付

  φ 50

  ﾌｯ素合金T頭ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ 5    組

  

  

※弁栓筺類

  

  

EFｻﾄﾞﾙHPPE

  φ 50×φ 20

  ﾌﾟﾗｸﾞ付 3    基

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第188号布設替工事その19

第   9 号 明細書 給水切替材料費 

（続　き）

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

EFｻﾄﾞﾙHPPE

  φ 75×φ 20

  ﾌﾟﾗｸﾞ付 71    基

EFｻﾄﾞﾙHPPE

  φ 75×φ 25

  ﾌﾟﾗｸﾞ付 15    基

EFｻﾄﾞﾙHPPE

  φ100×φ 20

  ﾌﾟﾗｸﾞ付 1    基

ｻﾄﾞﾙ付分水栓(HPPE用)

  φ 75×φ 30

  ﾎﾟﾘｽﾘｰﾌﾞ付 3    組

ｻﾄﾞﾙ付分水栓(HPPE用)

  φ 75×φ 40

  ﾎﾟﾘｽﾘｰﾌﾞ付 5    組

EFｻﾄﾞﾙHPPE

  φ 75×φ 50JW

  ﾌﾟﾗｸﾞ付 4    基

EFｻﾄﾞﾙHPPE

  φ100×φ 50JW

  ﾌﾟﾗｸﾞ付 1    基

ﾎﾟﾘ管用仕切弁袖付ｿﾌﾄｼｰﾙ ｷｬｯﾌﾟ式

  φ 50

  右開き 5    基

止水栓φ 20

  前澤､日邦 321250ﾀﾌﾞﾁCS

  本体のみ 54    基

止水栓φ 25

  前澤､日邦 321250ﾀﾌﾞﾁCS

  本体のみ 5    基

止水栓ｿﾌﾄｼｰﾙφ 30

  前澤日邦404011ﾀﾌﾞﾁSTAA栗本商事SVS0000139

  本体のみ 2    基

止水栓ｿﾌﾄｼｰﾙφ 40

  前澤日邦404011ﾀﾌﾞﾁSTAA栗本商事SVS0000139

  本体のみ 2    基

止水栓筺日の出 HRSA100×450BL

  前澤 SSAB100×45-60

  企業団指定品 59    個

ﾈｼﾞ式筺 ﾄﾐｽ LHV4G-52PK 日の出

  宅地内φ30以上道路  φ30､40

  内ﾈｼﾞ･座台込み 4    組

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第188号布設替工事その19

第   9 号 明細書 給水切替材料費 

（続　き）

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

仕切弁筺ﾄﾐｽ FAGD長島 SBB-41LU-EP

  日の出 CVONS-17G-39LU

  座台込み 5    組

  

  

        計

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第188号布設替工事その19

第  10 号 明細書 布設工事費 DCIP GX形φ150

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

※φ150布設土工工事費

  

  

Ｐ   1 号 

舗装版切断 

  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 

  68.5  ｍ

Ｐ   2 号 

舗装版切断 

  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下 

  81.6  ｍ

アスファルト切断濁水処分費

  中間処理後､最終処分場に搬入

  処理に焼却含まず 0.521 m3

アスファルト切断濁水運搬費

  積載量2t 運搬距離 20kmまで

  0.3  台

代   1 号 

小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込

  舗装厚0cm超え10cm以下 

  ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.08m3 20.4  m2

Ｐ   3 号 

舗装版破砕 

  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cmを超え40cm以下 

  障害等無し 積込作業有 25.3  m2

代   2 号 

バックホウ掘削積込

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) 

  28.6  m3

代   3 号 

小型バックホウ掘削積込

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06) 

  22.2  m3

Ｐ   4 号 

床掘り 

  土砂 現場制約あり 

  0.8  m3

代   4 号 

管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ)

  再生砂 

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3 5.9  m3

代   5 号 

管路埋戻費(機械埋戻･小型バックホウ)

  再生砂 

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3 6.5  m3

代   6 号 

管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ)

  発生土 

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3 6.3  m3

代   7 号 

管路埋戻費(機械埋戻･小型バックホウ)

  発生土 

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3 13.8  m3

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第188号布設替工事その19

第  10 号 明細書 布設工事費 DCIP GX形φ150

（続　き）

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

代   8 号 

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)運搬費

  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離12km 

  DID区間有り 5.8  m3

代   9 号 

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)運搬費

  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 運搬距離15km 

  DID区間有り 0.6  m3

廃材持込料

  As廃材

  15    ｔ

代  10 号 

発生土運搬費

  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 運搬距離0.5km 

  DID区間有り 22.3  m3

代  11 号 

発生土運搬費

  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 運搬距離0.5km 

  DID区間有り 9.2  m3

代  12 号 

発生土運搬費

  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t積級 運搬距離11.5km 

  DID区間有り 31.5  m3

建設発生土受入費（粒状）

  (第3種建設発生土)

  地山 31.5  m3

代  13 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り)

  下層路盤 仕上り厚0.1ｍ 

  再生切込砕石 40～0mm 20.4  m2

代  14 号 

路盤工

  RC-40（1.8ｍ>施工幅）ｔ＝32ｃｍ　3層転圧

  25.3  m2

代  15 号 

路盤工

  RM-40（1.8ｍ>施工幅）ｔ＝48ｃｍ　5層転圧

  25.3  m2

Ｐ   5 号 

表層(歩道部) 1層当り仕上厚30mm

  再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 

  平均幅員1.4ｍ未満 20.4  m2

Ｐ   6 号 

表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50mm

  再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 

  平均幅員1.4m未満 25.3  m2

  

  

※φ150布設工事費

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第188号布設替工事その19

第  10 号 明細書 布設工事費 DCIP GX形φ150

（続　き）

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

代  16 号 

鋳鉄管吊込み据付(機械力)

  呼び径150mm 

  ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ使用 72.5  ｍ

代  17 号 

ＧＸ形継手接合

  直管 呼び径150mm 

  11    口

代  18 号 

ＧＸ形継手接合

  異形管 呼び径150mm 

  15    口

代  19 号 

ＧＸ形継手接合

  G-Linkを用いた異形管 呼び径150mm 

  21    口

代  20 号 

メカニカル継手

  呼び径150mm 割増有り

  ﾓﾙﾀﾙ充填工無 2    口

代  21 号 

メカニカル継手

  呼び径150mm 割増有り

  ﾓﾙﾀﾙ充填工無 1    口

代  22 号 

メカニカル継手

  呼び径100mm 割増有り

  ﾓﾙﾀﾙ充填工無 1    口

代  23 号 

メカニカル継手

  呼び径75mm以下 割増有り

  ﾓﾙﾀﾙ充填工無 1    口

代  24 号 

フランジ継手

  呼び径150mm 既設ﾌﾗﾝｼﾞに補強金具設置

  鋳鉄管:JWWA 7.5K 1    口

代  25 号 

フランジ継手

  呼び径100mm 

  鋳鉄管:JWWA 7.5K 1    口

代  26 号 

鋳鉄管フランジ継手取外し

  呼び径150mm 

  鋳鉄管:JWWA 7.5K 1    口

代  27 号 

鋳鉄管フランジ継手取外し

  呼び径100mm 

  鋳鉄管:JWWA 7.5K 1    口

耐震性(密着ｺｱ SUS)不断水割T字管(工事費)

  短管90°45°22 1/2°11 1/4°φ150×φ150

  1    箇所

代  28 号 

鋳鉄管切断(エンジンカッター使用)

  呼び径150mm 

  15    口

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第188号布設替工事その19

第  10 号 明細書 布設工事費 DCIP GX形φ150

（続　き）

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

代  29 号 

鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型)

  呼び径150mm 

  ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ使用 5    基

代  30 号 

ねじ式弁筐設置 

  A形1号 受枠30以上60kg未満 蓋30kg未満

  底版を使用する 5    箇所

代  31 号 

ポリエチレンスリーブ被覆

  呼び径150mm 管長5ｍ 

  固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ 73.6  ｍ

代  32 号 

硬質塩化ビニル管切断

  呼び径75mm 

  1    口

代  33 号 

管明示テープ φ350以下

  φ150×5000 

  鋳鉄管布設工 73.6  ｍ

代  34 号 

管明示シート

  

  72.5  ｍ

埋設管表示ﾃｰﾌﾟ

  30㎜ × 20m

  上水道 西暦年(白文字) 58.5  ｍ

埋設明示シート

  青色 2倍折込 150mm×50m

  水道管注意(白文字) 72.5  ｍ

  

  

        計
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給・配水管第188号布設替工事その19

第  11 号 明細書 布設工事費 DCIP GX形φ100

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

※φ100布設土工工事費

  

  

Ｐ   1 号 

舗装版切断 

  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 

  22    ｍ

代   1 号 

小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込

  舗装厚0cm超え10cm以下 

  ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.08m3 7.1  m2

アスファルト切断濁水処分費

  中間処理後､最終処分場に搬入

  処理に焼却含まず 0.029 m3

アスファルト切断濁水運搬費

  積載量2t 運搬距離 20kmまで

  0.1  台

代   3 号 

小型バックホウ掘削積込

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06) 

  8.6  m3

代  35 号 

管路埋戻費(機械埋戻･小型バックホウ)

  再生砂 

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3 1.3  m3

代  36 号 

管路埋戻費(機械埋戻･小型バックホウ)

  発生土 

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3 2.1  m3

代  37 号 

管路埋戻費(機械埋戻･小型バックホウ)

  粒状改良土(ﾌﾟﾗﾝﾄ渡し) 

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3 4.4  m3

代   9 号 

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)運搬費

  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 運搬距離15km 

  DID区間有り 0.3  m3

廃材持込料

  As廃材

  0.6  ｔ

代  11 号 

発生土運搬費

  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 運搬距離0.5km 

  DID区間有り 6.5  m3

代  12 号 

発生土運搬費

  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t積級 運搬距離11.5km 

  DID区間有り 6.5  m3

建設発生土受入費（粒状）

  (第3種建設発生土)

  地山 6.5  m3
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給・配水管第188号布設替工事その19

第  11 号 明細書 布設工事費 DCIP GX形φ100

（続　き）

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

代  13 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り)

  下層路盤 仕上り厚0.1ｍ 

  再生切込砕石 40～0mm 3.1  m2

代  38 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り)

  下層路盤 仕上り厚0.12ｍ 

  再生粒調砕石 40～0mm 4    m2

Ｐ   7 号 

表層(歩道部) 1層当り仕上厚30mm

  再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 

  平均幅員1.4ｍ未満 7.1  m2

  

  

※φ100布設工事費

  

  

代  39 号 

鋳鉄管吊込み据付(機械力)

  呼び径100mm 

  ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ使用 11.2  ｍ

代  40 号 

ＧＸ形継手接合

  直管 呼び径100mm 

  3    口

代  41 号 

ＧＸ形継手接合

  異形管 呼び径100mm 

  5    口

代  42 号 

ＧＸ形継手接合

  G-Linkを用いた異形管 呼び径100mm 

  5    口

代  43 号 

メカニカル継手

  呼び径100mm 割増有り

  ﾓﾙﾀﾙ充填工無 4    口

代  44 号 

フランジ継手

  呼び径100mm 

  鋳鉄管:JWWA 7.5K 2    口

代  27 号 

鋳鉄管フランジ継手取外し

  呼び径100mm 

  鋳鉄管:JWWA 7.5K 2    口

代  30 号 

ねじ式弁筐設置 

  A形1号 受枠30以上60kg未満 蓋30kg未満

  底版を使用する 2    箇所

代  45 号 

鋳鉄管切断(エンジンカッター使用)

  呼び径100mm 

  5    口
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給・配水管第188号布設替工事その19

第  11 号 明細書 布設工事費 DCIP GX形φ100

（続　き）

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

代  46 号 

ポリエチレンスリーブ被覆

  呼び径100mm 管長4ｍ 

  固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ 11.2  ｍ

代  47 号 

管明示テープ φ350以下

  φ100×4000 

  鋳鉄管布設工 11.2  ｍ

代  34 号 

管明示シート

  

  11    ｍ

埋設管表示ﾃｰﾌﾟ

  30㎜ × 20m

  上水道 西暦年(白文字) 6.2  ｍ

埋設明示シート

  青色 2倍折込 150mm×50m

  水道管注意(白文字) 11    ｍ

  

  

        計
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給・配水管第188号布設替工事その19

第  12 号 明細書 布設工事費（昼間施工） HPPE　φ100

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

※φ100布設土工工事費

  

  

Ｐ   1 号 

舗装版切断 

  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 

  431.8  ｍ

アスファルト切断濁水処分費

  中間処理後､最終処分場に搬入

  処理に焼却含まず 0.657 m3

アスファルト切断濁水運搬費

  積載量2t 運搬距離 20kmまで

  0.4  台

代  48 号 

バックホウによる舗装版直接掘削・積込

  舗装厚0cm超え10cm以下 

  ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3 1.8  m2

代  49 号 

小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込

  舗装厚0cm超え10cm以下 

  ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.08m3 117.3  m2

代   2 号 

バックホウ掘削積込

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) 

  1.7  m3

代  50 号 

小型バックホウ掘削積込

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06) 

  91    m3

代   4 号 

管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ)

  再生砂 

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3 0.4  m3

代   5 号 

管路埋戻費(機械埋戻･小型バックホウ)

  再生砂 

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3 19.3  m3

代   6 号 

管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ)

  発生土 

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3 0.6  m3

代   7 号 

管路埋戻費(機械埋戻･小型バックホウ)

  発生土 

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3 58.2  m3

代   8 号 

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)運搬費

  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離12km 

  DID区間有り 0.1  m3

代   9 号 

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)運搬費

  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 運搬距離15km 

  DID区間有り 4.2  m3
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給・配水管第188号布設替工事その19

第  12 号 明細書 布設工事費（昼間施工） HPPE　φ100

（続　き）

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

廃材持込料

  As廃材

  10    ｔ

代  10 号 

発生土運搬費

  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 運搬距離0.5km 

  DID区間有り 1.1  m3

代  11 号 

発生土運搬費

  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 運搬距離0.5km 

  DID区間有り 32.9  m3

代  12 号 

発生土運搬費

  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t積級 運搬距離11.5km 

  DID区間有り 34    m3

建設発生土受入費（粒状）

  (第3種建設発生土)

  地山 34    m3

代  13 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り)

  下層路盤 仕上り厚0.1ｍ 

  再生切込砕石 40～0mm 88.2  m2

代  14 号 

路盤工

  RC-40（1.8ｍ>施工幅）ｔ＝32ｃｍ　3層転圧

  7.9  m2

代  51 号 

路盤工

  RC-40（1.8ｍ>施工幅）ｔ＝20ｃｍ　2層転圧

  1.8  m2

代  52 号 

路盤工

  RM-40（1.8ｍ>施工幅）ｔ＝22ｃｍ　2層転圧

  1.8  m2

Ｐ   7 号 

表層(歩道部) 1層当り仕上厚30mm

  再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 

  平均幅員1.4ｍ未満 107.7  m2

Ｐ   8 号 

表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚30mm

  再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 

  平均幅員1.4m未満 11.4  m2

  

  

※φ100布設工事費

  

  

代  53 号 

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合(EF接合))据付工

  呼び径100mm 

  215.7  ｍ
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給・配水管第188号布設替工事その19

第  12 号 明細書 布設工事費（昼間施工） HPPE　φ100

（続　き）

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

代  54 号 

ポリエチレン管(融着接合)継手工

  2口継手 呼び径100mm 

  3    箇所

代  55 号 

ポリエチレン管(融着接合)継手工

  1口継手 呼び径100mm 

  49    口

代  43 号 

メカニカル継手

  呼び径100mm 割増有り

  ﾓﾙﾀﾙ充填工無 8    口

代  22 号 

メカニカル継手

  呼び径100mm 割増有り

  ﾓﾙﾀﾙ充填工無 2    口

代  44 号 

フランジ継手

  呼び径100mm 

  鋳鉄管:JWWA 7.5K 4    口

代  56 号 

フランジ継手

  呼び径75(80)mm 

  鋳鉄管:JWWA 7.5K 2    口

代  27 号 

鋳鉄管フランジ継手取外し

  呼び径100mm 

  鋳鉄管:JWWA 7.5K 4    口

代  30 号 

ねじ式弁筐設置 

  A形1号 受枠30以上60kg未満 蓋30kg未満

  底版を使用する 4    箇所

代  57 号 

消火栓設置 機械施工 

  地下式 単口 

  1    箇所

代  58 号 

鉄蓋設置 

  円形 4号 寸法600mm 

  1    個

代  59 号 

レジンコンクリート製ボックス設置(円形)

  4号調整ﾘﾝｸﾞ 内寸600 高50 

  1    個

代  60 号 

レジンコンクリート製ボックス設置(円形)

  4号上部壁 内寸600 高200 

  1    個

代  61 号 

レジンコンクリート製ボックス設置(円形)

  4号下部壁 内寸600 高300 

  1    個

代  62 号 

レジンコンクリート製ボックス設置(円形)

  4号底版 内寸600 高40 

  1    個
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給・配水管第188号布設替工事その19

第  12 号 明細書 布設工事費（昼間施工） HPPE　φ100

（続　き）

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

代  63 号 

ポリエチレン管切断

  呼び径100mm 

  3    口

代  64 号 

硬質塩化ビニル管切断

  呼び径100mm 

  1    口

代  46 号 

ポリエチレンスリーブ被覆

  呼び径100mm 管長4ｍ 

  固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ 2    ｍ

代  65 号 

管明示テープ

  φ100 

  ポリエチレン管布設工 215.7  ｍ

代  34 号 

管明示シート

  

  215.6  ｍ

埋設管表示ﾃｰﾌﾟ

  30㎜ × 20m

  上水道 西暦年(白文字) 126.8  ｍ

埋設明示シート

  青色 2倍折込 150mm×50m

  水道管注意(白文字) 215.6  ｍ

  

  

        計
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給・配水管第188号布設替工事その19

第  13 号 明細書 布設工事費（夜間施工） HPPE　φ100

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

※φ100布設土工工事費

  

  

Ｐ   9 号 

舗装版切断 

  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 

  16.2  ｍ

代  66 号 

小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込

  舗装厚0cm超え10cm以下 

  ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.08m3 4.5  m2

代  67 号 

小型バックホウ掘削積込

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06) 

  3    m3

代  68 号 

管路埋戻費(機械埋戻･小型バックホウ)

  再生砂 

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3 0.7  m3

代  69 号 

管路埋戻費(機械埋戻･小型バックホウ)

  発生土 

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3 1.1  m3

代  70 号 

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)運搬費

  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 運搬距離15km 

  DID区間有り 0.7  m3

廃材持込料

  As廃材

  1.6  ｔ

代  71 号 

発生土運搬費

  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 運搬距離0.5km 

  DID区間有り 1.9  m3

代  72 号 

発生土運搬費

  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t積級 運搬距離11.5km 

  DID区間有り 1.9  m3

建設発生土受入費（粒状）

  (第3種建設発生土)

  地山 1.9  m3

代  73 号 

路盤工

  RC-40（1.8ｍ>施工幅）ｔ＝42ｃｍ　4層転圧

  3.7  m2

Ｐ  10 号 

表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚30mm

  再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 

  平均幅員1.4m未満 4.5  m2
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給・配水管第188号布設替工事その19

第  13 号 明細書 布設工事費（夜間施工） HPPE　φ100

（続　き）

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

※φ100布設工事費

  

  

代  74 号 

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合(EF接合))据付工

  呼び径100mm 

  8.1  ｍ

代  75 号 

ポリエチレン管(融着接合)継手工

  1口継手 呼び径100mm 

  3    口

代  76 号 

管明示テープ

  φ100 

  ポリエチレン管布設工 8.1  ｍ

代  77 号 

管明示シート

  

  8.1  ｍ

埋設管表示ﾃｰﾌﾟ

  30㎜ × 20m

  上水道 西暦年(白文字) 4.7  ｍ

埋設明示シート

  青色 2倍折込 150mm×50m

  水道管注意(白文字) 8.1  ｍ

  

  

        計
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給・配水管第188号布設替工事その19

第  14 号 明細書 布設工事費（昼間施工） HPPE　φ75

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

※φ75布設土工工事費

  

  

Ｐ   1 号 

舗装版切断 

  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 

  3,192.7  ｍ

アスファルト切断濁水処分費

  中間処理後､最終処分場に搬入

  処理に焼却含まず 4.6  m3

アスファルト切断濁水運搬費

  積載量2t 運搬距離 20kmまで

  3    台

代  48 号 

バックホウによる舗装版直接掘削・積込

  舗装厚0cm超え10cm以下 

  ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3 572.8  m2

代  49 号 

小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込

  舗装厚0cm超え10cm以下 

  ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.08m3 299.9  m2

代  78 号 

小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込

  舗装厚10cm超え15cm以下 

  ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.08m3 4.4  m2

代   2 号 

バックホウ掘削積込

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) 

  418.8  m3

代  50 号 

小型バックホウ掘削積込

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06) 

  226.4  m3

Ｐ   4 号 

床掘り 

  土砂 現場制約あり 

  1.5  m3

代   4 号 

管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ)

  再生砂 

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3 83.2  m3

代   5 号 

管路埋戻費(機械埋戻･小型バックホウ)

  再生砂 

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3 43.8  m3

代   6 号 

管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ)

  発生土 

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3 142.9  m3

代   7 号 

管路埋戻費(機械埋戻･小型バックホウ)

  発生土 

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3 152.6  m3
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給・配水管第188号布設替工事その19

第  14 号 明細書 布設工事費（昼間施工） HPPE　φ75

（続　き）

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

代   8 号 

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)運搬費

  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離12km 

  DID区間有り 28.6  m3

代   9 号 

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)運搬費

  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 運搬距離15km 

  DID区間有り 9.9  m3

廃材持込料

  As廃材

  90.4  ｔ

代  10 号 

発生土運搬費

  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 運搬距離0.5km 

  DID区間有り 277.4  m3

代  11 号 

発生土運搬費

  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 運搬距離0.5km 

  DID区間有り 73.8  m3

代  12 号 

発生土運搬費

  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t積級 運搬距離11.5km 

  DID区間有り 351.1  m3

建設発生土受入費（粒状）

  (第3種建設発生土)

  地山 351.1  m3

代  13 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り)

  下層路盤 仕上り厚0.1ｍ 

  再生切込砕石 40～0mm 241.4  m2

代  79 号 

路盤工

  RC-40（1.8ｍ>施工幅）ｔ＝27ｃｍ　3層転圧

  3.5  m2

代  80 号 

路盤工

  RC-40（1.8ｍ>施工幅）ｔ＝32ｃｍ　3層転圧

  2    m2

代  81 号 

路盤工

  RC-40（1.8ｍ>施工幅）ｔ＝42ｃｍ　4層転圧

  3.6  m2

代  82 号 

路盤工

  RC-40（1.8ｍ>施工幅）ｔ＝15ｃｍ　2層転圧

  0.4  m2

代  51 号 

路盤工

  RC-40（1.8ｍ>施工幅）ｔ＝20ｃｍ　2層転圧

  467.7  m2

代  83 号 

路盤工

  RC-40（1.8ｍ>施工幅）ｔ＝72ｃｍ　7層転圧

  0.4  m2
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給・配水管第188号布設替工事その19

第  14 号 明細書 布設工事費（昼間施工） HPPE　φ75

（続　き）

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

代  84 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り)

  下層路盤 仕上り厚0.1ｍ 

  再生粒調砕石 40～0mm 0.4  m2

代  52 号 

路盤工

  RM-40（1.8ｍ>施工幅）ｔ＝22ｃｍ　2層転圧

  467.7  m2

Ｐ  11 号 

不陸整正 

  

  0.4  m2

Ｐ   7 号 

表層(歩道部) 1層当り仕上厚30mm

  再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 

  平均幅員1.4ｍ未満 294.7  m2

Ｐ   8 号 

表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚30mm

  再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 

  平均幅員1.4m未満 582.4  m2

  

  

※φ75布設工事費

  

  

代  85 号 

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合(EF接合))据付工

  呼び径75mm 

  1,587.5  ｍ

代  86 号 

ポリエチレン管(融着接合)継手工

  2口継手 呼び径75mm 

  39    箇所

代  87 号 

ポリエチレン管(融着接合)継手工

  1口継手 呼び径75mm 

  337    口

代  88 号 

ポリエチレン管継手工(メカニカル継手)

  呼び径75mm 

  20    口

代  23 号 

メカニカル継手

  呼び径75mm以下 割増有り

  ﾓﾙﾀﾙ充填工無 5    口

代  89 号 

メカニカル継手

  呼び径75mm以下 割増有り

  ﾓﾙﾀﾙ充填工無 2    口

代  56 号 

フランジ継手

  呼び径75(80)mm 

  鋳鉄管:JWWA 7.5K 10    口
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給・配水管第188号布設替工事その19

第  14 号 明細書 布設工事費（昼間施工） HPPE　φ75

（続　き）

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

代  90 号 

フランジ継手

  呼び径150mm 既設ﾌﾗﾝｼﾞに補強金具設置

  鋳鉄管:JWWA 7.5K 1    口

代  26 号 

鋳鉄管フランジ継手取外し

  呼び径150mm 

  鋳鉄管:JWWA 7.5K 1    口

代  91 号 

鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型)

  呼び径100mm以下 

  ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ使用 10    基

代  30 号 

ねじ式弁筐設置 

  A形1号 受枠30以上60kg未満 蓋30kg未満

  底版を使用する 11    箇所

代  57 号 

消火栓設置 機械施工 

  地下式 単口 

  5    箇所

代  58 号 

鉄蓋設置 

  円形 4号 寸法600mm 

  5    個

代  59 号 

レジンコンクリート製ボックス設置(円形)

  4号調整ﾘﾝｸﾞ 内寸600 高50 

  5    個

代  60 号 

レジンコンクリート製ボックス設置(円形)

  4号上部壁 内寸600 高200 

  5    個

代  61 号 

レジンコンクリート製ボックス設置(円形)

  4号下部壁 内寸600 高300 

  5    個

代  62 号 

レジンコンクリート製ボックス設置(円形)

  4号底版 内寸600 高40 

  5    個

代  92 号 

ポリエチレン管切断

  呼び径75mm 

  49    口

代  32 号 

硬質塩化ビニル管切断

  呼び径75mm 

  5    口

エアーバック止水工

  塩ビ管φ75

  2    箇所

代  93 号 

ポリエチレンスリーブ被覆

  呼び径75mm 管長4ｍ 

  固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ 4    ｍ

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

41



給・配水管第188号布設替工事その19

第  14 号 明細書 布設工事費（昼間施工） HPPE　φ75

（続　き）

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

代  94 号 

管明示テープ

  φ75 

  ポリエチレン管布設工 1,595.3  ｍ

代  34 号 

管明示シート

  

  1,593.9  ｍ

埋設管表示ﾃｰﾌﾟ

  30㎜ × 20m

  上水道 西暦年(白文字) 676.1  ｍ

埋設明示シート

  青色 2倍折込 150mm×50m

  水道管注意(白文字) 1,593.9  ｍ

  

  

        計
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給・配水管第188号布設替工事その19

第  15 号 明細書 布設工事費（夜間施工） HPPE　φ75

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

※φ75布設土工工事費

  

  

Ｐ   9 号 

舗装版切断 

  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 

  120    ｍ

代  66 号 

小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込

  舗装厚0cm超え10cm以下 

  ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.08m3 4    m2

代  95 号 

小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込

  舗装厚10cm超え15cm以下 

  ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.08m3 29    m2

代  67 号 

小型バックホウ掘削積込

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06) 

  21.5  m3

代  68 号 

管路埋戻費(機械埋戻･小型バックホウ)

  再生砂 

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3 4.7  m3

代  69 号 

管路埋戻費(機械埋戻･小型バックホウ)

  発生土 

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3 8.4  m3

代  70 号 

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)運搬費

  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 運搬距離15km 

  DID区間有り 4.7  m3

廃材持込料

  As廃材

  11.1  ｔ

代  71 号 

発生土運搬費

  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 運搬距離0.5km 

  DID区間有り 13.1  m3

代  72 号 

発生土運搬費

  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t積級 運搬距離11.5km 

  DID区間有り 13.1  m3

建設発生土受入費（粒状）

  (第3種建設発生土)

  地山 13.1  m3

代  96 号 

路盤工

  RC-40（1.8ｍ>施工幅）ｔ＝32ｃｍ　3層転圧

  3.3  m2

代  73 号 

路盤工

  RC-40（1.8ｍ>施工幅）ｔ＝42ｃｍ　4層転圧

  23.7  m2
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給・配水管第188号布設替工事その19

第  15 号 明細書 布設工事費（夜間施工） HPPE　φ75

（続　き）

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

Ｐ  10 号 

表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚30mm

  再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 

  平均幅員1.4m未満 33    m2

  

  

※φ75布設工事費

  

  

代  97 号 

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合(EF接合))据付工

  呼び径75mm 

  60    ｍ

代  98 号 

ポリエチレン管(融着接合)継手工

  1口継手 呼び径75mm 

  20    口

代  99 号 

管明示テープ

  φ75 

  ポリエチレン管布設工 60    ｍ

代  77 号 

管明示シート

  

  60    ｍ

埋設管表示ﾃｰﾌﾟ

  30㎜ × 20m

  上水道 西暦年(白文字) 25.3  ｍ

埋設明示シート

  青色 2倍折込 150mm×50m

  水道管注意(白文字) 60    ｍ

  

  

        計
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給・配水管第188号布設替工事その19

第  16 号 明細書 布設工事費 HPPEφ50

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

※φ50布設土工工事費

  

  

Ｐ   1 号 

舗装版切断 

  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 

  41.9  ｍ

アスファルト切断濁水処分費

  中間処理後､最終処分場に搬入

  処理に焼却含まず 0.054 m3

アスファルト切断濁水運搬費

  積載量2t 運搬距離 20kmまで

  0.1  台

代  48 号 

バックホウによる舗装版直接掘削・積込

  舗装厚0cm超え10cm以下 

  ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3 11.5  m2

代   2 号 

バックホウ掘削積込

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) 

  8.2  m3

代   4 号 

管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ)

  再生砂 

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3 1.5  m3

代   6 号 

管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ)

  発生土 

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3 2.8  m3

代   8 号 

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)運搬費

  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離12km 

  DID区間有り 0.6  m3

廃材持込料

  As廃材

  1.3  ｔ

代  10 号 

発生土運搬費

  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 運搬距離0.5km 

  DID区間有り 5.4  m3

代  12 号 

発生土運搬費

  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t積級 運搬距離11.5km 

  DID区間有り 5.4  m3

建設発生土受入費（粒状）

  (第3種建設発生土)

  地山 5.4  m3

代  51 号 

路盤工

  RC-40（1.8ｍ>施工幅）ｔ＝20ｃｍ　2層転圧

  9.4  m2
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給・配水管第188号布設替工事その19

第  16 号 明細書 布設工事費 HPPEφ50

（続　き）

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

代  52 号 

路盤工

  RM-40（1.8ｍ>施工幅）ｔ＝22ｃｍ　2層転圧

  9.4  m2

Ｐ   8 号 

表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚30mm

  再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 

  平均幅員1.4m未満 11.5  m2

  

  

※φ50布設工事費

  

  

代 100 号 

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合(EF接合))据付工

  呼び径50mm 

  20.2  ｍ

代 101 号 

ポリエチレン管(融着接合)継手工

  2口継手 呼び径50mm 

  1    箇所

代 102 号 

ポリエチレン管(融着接合)継手工

  1口継手 呼び径50mm 

  5    口

代  91 号 

鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型)

  呼び径100mm以下 

  ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ使用 1    基

代  30 号 

ねじ式弁筐設置 

  A形1号 受枠30以上60kg未満 蓋30kg未満

  底版を使用する 1    箇所

代 103 号 

管明示テープ

  φ50 

  ポリエチレン管布設工 20.9  ｍ

代  34 号 

管明示シート

  

  20.9  ｍ

埋設管表示ﾃｰﾌﾟ

  30㎜ × 20m

  上水道 西暦年(白文字) 6.2  ｍ

埋設明示シート

  青色 2倍折込 150mm×50m

  水道管注意(白文字) 20.9  ｍ
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給・配水管第188号布設替工事その19

第  16 号 明細書 布設工事費 HPPEφ50

（続　き）

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

        計
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給・配水管第188号布設替工事その19

第  17 号 明細書 給水管切替工事費 

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

※給水管切替土工工事費

  

  

Ｐ   1 号 

舗装版切断 

  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 

  872.9  ｍ

Ｐ  12 号 

舗装版切断 

  ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下 

  45    ｍ

アスファルト切断濁水処分費

  中間処理後､最終処分場に搬入

  処理に焼却含まず 1.243 m3

アスファルト切断濁水運搬費

  積載量2t 運搬距離 20kmまで

  0.7  台

代  48 号 

バックホウによる舗装版直接掘削・積込

  舗装厚0cm超え10cm以下 

  ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3 238.3  m2

代  49 号 

小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込

  舗装厚0cm超え10cm以下 

  ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.08m3 6.3  m2

Ｐ  13 号 

舗装版破砕 

  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚4cmを超え10cm以下 

  障害等有り 積込作業有 0.9  m2

Ｐ  13 号 

舗装版破砕 

  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚4cmを超え10cm以下 

  障害等有り 積込作業有 10.1  m2

代   2 号 

バックホウ掘削積込

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) 

  147.6  m3

代  50 号 

小型バックホウ掘削積込

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06) 

  3.6  m3

Ｐ   4 号 

床掘り 

  土砂 現場制約あり 

  27.7  m3

代   4 号 

管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ)

  再生砂 

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3 32.8  m3

代   5 号 

管路埋戻費(機械埋戻･小型バックホウ)

  再生砂 

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3 1    m3
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給・配水管第188号布設替工事その19

第  17 号 明細書 給水管切替工事費 

（続　き）

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

代   6 号 

管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ)

  発生土 

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3 50.1  m3

代   7 号 

管路埋戻費(機械埋戻･小型バックホウ)

  発生土 

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3 5    m3

Ｐ  14 号 

埋戻し 

  現場制約あり 

  土砂 締固め有り 9.2  m3

代   8 号 

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)運搬費

  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離12km 

  DID区間有り 11.9  m3

代   9 号 

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)運搬費

  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 運搬距離15km 

  DID区間有り 0.2  m3

代   9 号 

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)運搬費

  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 運搬距離15km 

  DID区間有り 1    m3

廃材持込料

  As廃材

  28.4  ｔ

廃材持込料

  Co廃材[無筋]

  2.4  ｔ

代 104 号 

発生土運搬費

  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離0.5km 

  DID区間有り 110.8  m3

代  11 号 

発生土運搬費

  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 運搬距離0.5km 

  DID区間有り 3.8  m3

代  12 号 

発生土運搬費

  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t積級 運搬距離11.5km 

  DID区間有り 114.5  m3

建設発生土受入費（粒状）

  (第3種建設発生土)

  地山 114.5  m3

代  13 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り)

  下層路盤 仕上り厚0.1ｍ 

  再生切込砕石 40～0mm 5.1  m2

代  51 号 

路盤工

  RC-40（1.8ｍ>施工幅）ｔ＝20ｃｍ　2層転圧

  206    m2

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

49



給・配水管第188号布設替工事その19

第  17 号 明細書 給水管切替工事費 

（続　き）

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

代  52 号 

路盤工

  RM-40（1.8ｍ>施工幅）ｔ＝22ｃｍ　2層転圧

  195    m2

Ｐ   8 号 

表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚30mm

  再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 

  平均幅員1.4m未満 238.3  m2

Ｐ   7 号 

表層(歩道部) 1層当り仕上厚30mm

  再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 

  平均幅員1.4ｍ未満 6.3  m2

Ｐ  15 号 

コンクリート 人力打設 

  無筋･鉄筋構造物 

  18-8-25(20)高60% 10.1  m3

Ｐ  16 号 

表層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm

  再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 

  平均幅員1.4ｍ未満 0.9  m2

  

  

※給水管切替設工事費

  

  

代 105 号 

サドル分水栓建込み 

  分岐呼び径20mm ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 呼び径50mm 

  3    箇所

代 106 号 

サドル分水栓建込み 

  分岐呼び径20mm ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 呼び径75mm 

  71    箇所

代 107 号 

サドル分水栓建込み 

  分岐呼び径20mm ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 呼び径100mm 

  1    箇所

代 108 号 

サドル分水栓建込み 

  分岐呼び径25mm ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 呼び径75mm 

  15    箇所

代 109 号 

サドル分水栓建込み 

  分岐呼び径30mm ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 呼び径75mm 

  3    箇所

代 110 号 

サドル分水栓建込み 

  分岐呼び径40mm ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 呼び径75mm 

  5    箇所

代 111 号 

サドル分水栓建込み 

  分岐呼び径50mm ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 呼び径75mm 

  4    箇所
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給・配水管第188号布設替工事その19

第  17 号 明細書 給水管切替工事費 

（続　き）

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

代 112 号 

サドル分水栓建込み 

  分岐呼び径50mm ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 呼び径100mm 

  1    箇所

代 113 号 

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合(EF接合))据付工

  呼び径20mm 

  272.2  ｍ

代 114 号 

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合(EF接合))据付工

  呼び径25mm 

  54.2  ｍ

代 115 号 

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合(EF接合))据付工

  呼び径30mm 

  10.4  ｍ

代 116 号 

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合(EF接合))据付工

  呼び径40mm 

  17    ｍ

代 100 号 

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合(EF接合))据付工

  呼び径50mm 

  17.1  ｍ

代 117 号 

ポリエチレン管(融着接合)継手工

  2口継手 呼び径20mm 

  232    箇所

代 118 号 

ポリエチレン管(融着接合)継手工

  2口継手 呼び径25mm 

  45    箇所

代 119 号 

ポリエチレン管(融着接合)継手工

  2口継手 呼び径30mm 

  10    箇所

代 120 号 

ポリエチレン管(融着接合)継手工

  2口継手 呼び径40mm 

  6    箇所

代 101 号 

ポリエチレン管(融着接合)継手工

  2口継手 呼び径50mm 

  20    箇所

代 121 号 

ポリエチレン管(融着接合)継手工

  1口継手 呼び径40mm 

  3    口

代 122 号 

ポリエチレン管継手工

  呼び径20mm 

  14    口

代 123 号 

ポリエチレン管継手工

  呼び径25mm 

  10    口
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給・配水管第188号布設替工事その19

第  17 号 明細書 給水管切替工事費 

（続　き）

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

代 124 号 

ポリエチレン管継手工

  呼び径30mm 

  1    口

代 125 号 

ポリエチレン管継手工(メカニカル継手)

  呼び径50mm 

  5    口

代 126 号 

硬質塩化ビニル管ＲＲ継手工

  呼び径50mm 

  離脱防止金具有 5    口

代 127 号 

硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工

  呼び径20mm 

  54    口

代 128 号 

硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工

  呼び径25mm 

  5    口

代 129 号 

硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工

  呼び径30mm 

  2    口

代 130 号 

硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工

  呼び径40mm 

  2    口

代 131 号 

硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工

  呼び径20mm 

  歩掛補正有 82    口

代 132 号 

硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工

  呼び径25mm 

  歩掛補正有 25    口

代 133 号 

硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工

  呼び径30mm 

  歩掛補正有 4    口

代 134 号 

硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工

  呼び径40mm 

  歩掛補正有 8    口

代 135 号 

硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工

  呼び径50mm 

  5    口

代 136 号 

鋼管小口径管ねじ込み接合

  呼び径40mm 

  3    口

代 137 号 

ポリエチレン管切断

  呼び径50mm 

  309    口
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給・配水管第188号布設替工事その19

第  17 号 明細書 給水管切替工事費 

（続　き）

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

代 138 号 

止水栓取付け

  PP用 呼び径20mm 

  接合及び止水栓筺取付 54    箇所

代 139 号 

止水栓取付け

  PP用 呼び径25mm 

  接合及び止水栓筺取付 5    箇所

代 140 号 

止水栓取付け

  PP用 呼び径30mm 

  接合及び止水栓筺取付 2    箇所

代 141 号 

止水栓取付け

  PP用 呼び径40mm 

  接合及び止水栓筺取付 2    箇所

代  30 号 

ねじ式弁筐設置 

  A形1号 受枠30以上60kg未満 蓋30kg未満

  底版を使用する 5    箇所

石綿管

  処分費

  0.17 m3

石綿管4tﾀﾞﾝﾌﾟ

  収集運搬費

  1    台

  

  

        計
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給・配水管第188号布設替工事その19

第  18 号 明細書 撤去工事費（昼間施工） 

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

※撤去土工工事費

  

  

Ｐ   1 号 

舗装版切断 

  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 

  1,839.6  ｍ

Ｐ   2 号 

舗装版切断 

  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下 

  69    ｍ

アスファルト切断濁水処分費

  中間処理後､最終処分場に搬入

  処理に焼却含まず 3.029 m3

アスファルト切断濁水運搬費

  積載量2t 運搬距離 20kmまで

  2    台

代  48 号 

バックホウによる舗装版直接掘削・積込

  舗装厚0cm超え10cm以下 

  ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3 578.5  m2

代  49 号 

小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込

  舗装厚0cm超え10cm以下 

  ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.08m3 418.7  m2

代  78 号 

小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込

  舗装厚10cm超え15cm以下 

  ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.08m3 4.4  m2

Ｐ   3 号 

舗装版破砕 

  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cmを超え40cm以下 

  障害等無し 積込作業有 23.7  m2

代   2 号 

バックホウ掘削積込

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) 

  606.4  m3

代  50 号 

小型バックホウ掘削積込

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06) 

  432.8  m3

代   6 号 

管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ)

  発生土 

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3 409.5  m3

代   7 号 

管路埋戻費(機械埋戻･小型バックホウ)

  発生土 

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3 401    m3

代   8 号 

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)運搬費

  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離12km 

  DID区間有り 34.4  m3
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給・配水管第188号布設替工事その19

第  18 号 明細書 撤去工事費（昼間施工） 

（続　き）

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

代   9 号 

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)運搬費

  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 運搬距離15km 

  DID区間有り 14.1  m3

廃材持込料

  As廃材

  113.9  ｔ

代  10 号 

発生土運搬費

  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 運搬距離0.5km 

  DID区間有り 196.9  m3

代  11 号 

発生土運搬費

  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 運搬距離0.5km 

  DID区間有り 31.7  m3

代  12 号 

発生土運搬費

  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t積級 運搬距離11.5km 

  DID区間有り 228.6  m3

建設発生土受入費（粒状）

  (第3種建設発生土)

  地山 228.6  m3

代  13 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り)

  下層路盤 仕上り厚0.1ｍ 

  再生切込砕石 40～0mm 331    m2

代  79 号 

路盤工

  RC-40（1.8ｍ>施工幅）ｔ＝27ｃｍ　3層転圧

  3.5  m2

代  14 号 

路盤工

  RC-40（1.8ｍ>施工幅）ｔ＝32ｃｍ　3層転圧

  9.9  m2

代  81 号 

路盤工

  RC-40（1.8ｍ>施工幅）ｔ＝42ｃｍ　4層転圧

  3.6  m2

代  51 号 

路盤工

  RC-40（1.8ｍ>施工幅）ｔ＝20ｃｍ　2層転圧

  473.8  m2

代  14 号 

路盤工

  RC-40（1.8ｍ>施工幅）ｔ＝32ｃｍ　3層転圧

  23.7  m2

代  52 号 

路盤工

  RM-40（1.8ｍ>施工幅）ｔ＝22ｃｍ　2層転圧

  473.8  m2

代  15 号 

路盤工

  RM-40（1.8ｍ>施工幅）ｔ＝48ｃｍ　5層転圧

  23.7  m2
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給・配水管第188号布設替工事その19

第  18 号 明細書 撤去工事費（昼間施工） 

（続　き）

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

Ｐ   8 号 

表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚30mm

  再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 

  平均幅員1.4m未満 599.3  m2

Ｐ   6 号 

表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50mm

  再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 

  平均幅員1.4m未満 23.7  m2

Ｐ   7 号 

表層(歩道部) 1層当り仕上厚30mm

  再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 

  平均幅員1.4ｍ未満 402.3  m2

  

  

※撤去工事費

  

  

代 142 号 

撤去管吊上げ積込み(鋳鉄管) 機械力 

  呼び径150mm 

  36.6  ｍ

代 143 号 

撤去管吊上げ積込み(鋳鉄管) 機械力 

  呼び径100mm 

  52.4  ｍ

代 144 号 

撤去管吊上げ積込み(硬質塩化ビニル管)

  呼び径100mm 

  218    ｍ

代 145 号 

撤去管吊上げ積込み(硬質塩化ビニル管)

  呼び径75mm 

  1,600    ｍ

代 146 号 

撤去管吊上げ積込み(ポリエチレン管)

  融着接合(EF接合) 呼び径75mm 

  4.7  ｍ

代 147 号 

ダクタイル鋳鉄管(FCD)切断(撤去管)

  呼び径150mm (エンジンカッター使用)

  6    口

代 148 号 

ダクタイル鋳鉄管(FCD)切断(撤去管)

  呼び径100mm (エンジンカッター使用)

  8    口

代 149 号 

硬質塩化ビニル管切断(撤去管)

  呼び径100mm 

  36    口

代 150 号 

硬質塩化ビニル管切断(撤去管)

  呼び径75mm 

  266    口

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

56



給・配水管第188号布設替工事その19

第  18 号 明細書 撤去工事費（昼間施工） 

（続　き）

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

代 151 号 

鋳鉄製仕切弁撤去(機械力)(縦型)

  呼び径100mm以下 

  ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ使用 3    基

代 151 号 

鋳鉄製仕切弁撤去(機械力)(縦型)

  呼び径100mm以下 

  ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ使用 12    基

代 152 号 

ねじ式弁筐撤去 

  A形1号 受枠30以上60kg未満 蓋30kg未満

  底版を使用しない 15    箇所

代 153 号 

消火栓撤去 機械施工 

  地下式 単口 

  4    箇所

代 154 号 

レジンコンクリート製ボックス撤去(円形)

  円形 4号 寸法600mm 

  4    箇所

鋳鉄類4tﾀﾞﾝﾌﾟ

  収集運搬費

  1    台

鋳鉄類

  処分費

  1.3  m3

塩ﾋﾞ類4tﾀﾞﾝﾌﾟ

  収集運搬費

  2    台

塩ビ類

  処分費

  12.2  m3

塩ﾋﾞ類4tﾀﾞﾝﾌﾟ

  収集運搬費

  1    台

塩ビ類

  処分費

  2.9  m3

  

  

※給水管撤去工事

  

  

代 155 号 

撤去管吊上げ積込み(硬質塩化ビニル管)

  呼び径50mm 

  17.1  ｍ
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給・配水管第188号布設替工事その19

第  18 号 明細書 撤去工事費（昼間施工） 

（続　き）

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

代 156 号 

撤去管吊上げ積込み(硬質塩化ビニル管)

  呼び径40mm 

  17    ｍ

代 157 号 

撤去管吊上げ積込み(硬質塩化ビニル管)

  呼び径30mm 

  10.4  ｍ

代 158 号 

撤去管吊上げ積込み(硬質塩化ビニル管)

  呼び径25mm 

  54.2  ｍ

代 159 号 

撤去管吊上げ積込み(硬質塩化ビニル管)

  呼び径20mm 

  272.2  ｍ

代 160 号 

ポリエチレン管切断(撤去管)

  呼び径50mm 

  5    口

代 161 号 

ポリエチレン管切断(撤去管)

  呼び径40mm 

  5    口

代 162 号 

ポリエチレン管切断(撤去管)

  呼び径30mm 

  3    口

代 163 号 

ポリエチレン管切断(撤去管)

  呼び径25mm 

  18    口

代 164 号 

ポリエチレン管切断(撤去管)

  呼び径20mm 

  90    口

塩ビ類

  処分費

  0.4  m3

  

  

        計
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給・配水管第188号布設替工事その19

第  19 号 明細書 撤去工事費（夜間施工） 

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

※撤去土工工事費

  

  

Ｐ   9 号 

舗装版切断 

  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 

  68.1  ｍ

代  66 号 

小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込

  舗装厚0cm超え10cm以下 

  ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.08m3 4    m2

代  95 号 

小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込

  舗装厚10cm超え15cm以下 

  ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.08m3 33.5  m2

代  67 号 

小型バックホウ掘削積込

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06) 

  34.7  m3

代  69 号 

管路埋戻費(機械埋戻･小型バックホウ)

  発生土 

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3 26.1  m3

代  70 号 

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)運搬費

  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 運搬距離15km 

  DID区間有り 5.4  m3

廃材持込料

  As廃材

  12.7  ｔ

代  71 号 

発生土運搬費

  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 運搬距離0.5km 

  DID区間有り 8.6  m3

代  72 号 

発生土運搬費

  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t積級 運搬距離11.5km 

  DID区間有り 8.6  m3

建設発生土受入費（粒状）

  (第3種建設発生土)

  地山 8.6  m3

代 165 号 

路盤工

  RC-40（1.8ｍ>施工幅）ｔ＝32ｃｍ　3層転圧

  3.3  m2

代  73 号 

路盤工

  RC-40（1.8ｍ>施工幅）ｔ＝42ｃｍ　4層転圧

  27.4  m2

Ｐ  10 号 

表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚30mm

  再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 

  平均幅員1.4m未満 37.5  m2
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給・配水管第188号布設替工事その19

第  19 号 明細書 撤去工事費（夜間施工） 

（続　き）

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

  

  

※撤去工事費

  

  

代 166 号 

撤去管吊上げ積込み(硬質塩化ビニル管)

  呼び径100mm 

  8.1  ｍ

代 167 号 

撤去管吊上げ積込み(硬質塩化ビニル管)

  呼び径75mm 

  60    ｍ

代 168 号 

硬質塩化ビニル管切断(撤去管)

  呼び径100mm 

  1    口

代 169 号 

硬質塩化ビニル管切断(撤去管)

  呼び径75mm 

  10    口

  

  

        計
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給・配水管第188号布設替工事その19

第  20 号 明細書 付帯工事費 

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

※区画線工

  

  

代 170 号 

区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 

  塗布厚1.5mm 白 

  昼間 時間制約無 1,190.9  ｍ

代 171 号 

区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 

  塗布厚1.5mm 黄 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ 

  昼間 時間制約無 31.8  ｍ

代 172 号 

区画線設置 溶融式手動 破線 30cm 

  塗布厚1.5mm 白 

  昼間 時間制約無 46.6  ｍ

代 173 号 

区画線設置 溶融式手動 実線 45cm 

  塗布厚1.5mm 白 

  昼間 時間制約無 252.7  ｍ

代 174 号 

区画線設置 溶融式手動 矢印･記号･文字15cm

  塗布厚1.5mm 白 

  昼間 時間制約無 396    ｍ

代 175 号 

区画線設置 溶融式手動 矢印･記号･文字15cm

  塗布厚1.5mm 黄 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ 

  昼間 時間制約無 19    ｍ

溶融式区画線工 赤･緑･青 1.5mm厚

  50m2未満

  13.7  m2

  

  

※歩車道境界ブロック撤去再設置

  

  

Ｐ  17 号 

歩車道境界ブロック撤去 

  再利用 

  1.2  ｍ

Ｐ  18 号 

歩車道境界ブロック 再利用設置 

  A種(150/170×200×600) 

  均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ不要 1.2  ｍ

★無筋構造物【構造物とりこわし】

  昼間 機械施工 制約無

  0.14 m3

代   9 号 

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)運搬費

  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 運搬距離15km 

  DID区間有り 0.14 m3
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給・配水管第188号布設替工事その19

第  20 号 明細書 付帯工事費 

（続　き）

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

廃材持込料

  Co廃材[無筋]

  0.33 ｔ

Ｐ  19 号 

モルタル練 

  高炉 

  0.003 m3

Ｐ  15 号 

コンクリート 人力打設 

  無筋･鉄筋構造物 

  18-8-25(20)高60% 0.14 m3

Ｐ  20 号 

型枠 

  一般型枠 小型構造物 

  0.23 m2

  

  

        計
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給・配水管第188号布設替工事その19

第  21 号 明細書 本復旧土工費（昼間施工） 

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

※準備工

  

  

Ｐ   1 号 

舗装版切断 

  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 

  368.9  ｍ

Ｐ   2 号 

舗装版切断 

  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下 

  33.3  ｍ

アスファルト切断濁水処分費

  中間処理後､最終処分場に搬入

  処理に焼却含まず 0.668 m3

アスファルト切断濁水運搬費

  積載量2t 運搬距離 20kmまで

  0.4  台

代  48 号 

バックホウによる舗装版直接掘削・積込

  舗装厚0cm超え10cm以下 

  ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3 3,221.1  m2

代  49 号 

小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込

  舗装厚0cm超え10cm以下 

  ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.08m3 1,915    m2

代  78 号 

小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込

  舗装厚10cm超え15cm以下 

  ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.08m3 16.8  m2

代   8 号 

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)運搬費

  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離12km 

  DID区間有り 161.5  m3

代   9 号 

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)運搬費

  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 運搬距離15km 

  DID区間有り 63.8  m3

廃材持込料

  As廃材

  529.5  ｔ

代   2 号 

バックホウ掘削積込

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) 

  36.8  m3

代  50 号 

小型バックホウ掘削積込

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06) 

  2.5  m3

代  10 号 

発生土運搬費

  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 運搬距離0.5km 

  DID区間有り 36.8  m3
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給・配水管第188号布設替工事その19

第  21 号 明細書 本復旧土工費（昼間施工） 

（続　き）

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

代  11 号 

発生土運搬費

  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 運搬距離0.5km 

  DID区間有り 2.5  m3

代  12 号 

発生土運搬費

  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t積級 運搬距離11.5km 

  DID区間有り 39.3  m3

建設発生土受入費（粒状）

  (第3種建設発生土)

  地山 39.3  m3

代 176 号 

不陸整正工(施工幅1.8ｍ以上)(1層当り)

  整正厚0.01ｍ 

  再生粒調砕石 40～0mm 3,172.1  m2

代 177 号 

不陸整正工(施工幅1.8ｍ以上)(1層当り)

  整正厚0.01ｍ 

  再生切込砕石 40～0mm 1,931.7  m2

代 178 号 

切削オーバーレイ

  平均切削深 7cm以下 即日一層 

  すりつけ無し 569.8  m2

Ｐ  21 号 

表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50mm

  再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 

  平均幅員3.0m超 3,172.1  m2

Ｐ  22 号 

表層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm

  再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 

  平均幅員1.4ｍ以上 24.5  m2

Ｐ  23 号 

表層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm

  再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 

  平均幅員1.4ｍ以上 95.8  m2

Ｐ  24 号 

基層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm

  再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 

  平均幅員1.4ｍ以上 25.6  m2

Ｐ  25 号 

基層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm

  再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 

  平均幅員1.4ｍ以上 95.8  m2

Ｐ  26 号 

表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50mm

  再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 

  平均幅員3.0m超 49    m2

Ｐ  27 号 

基層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚60mm

  再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 

  平均幅員3.0m超 98    m2

Ｐ  28 号 

基層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚60mm

  再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 

  平均幅員3.0m超 49    m2
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給・配水管第188号布設替工事その19

第  21 号 明細書 本復旧土工費（昼間施工） 

（続　き）

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

Ｐ  29 号 

表層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm

  細粒度ｱｽｺﾝ(13) 

  平均幅員1.4ｍ以上 19.1  m2

Ｐ  30 号 

表層(歩道部) 1層当り仕上厚30mm

  細粒度ｱｽｺﾝ(13) 

  平均幅員1.4ｍ以上 1,792.4  m2

  

  

        計
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給・配水管第188号布設替工事その19

第  22 号 明細書 本復旧土工費（夜間施工） 

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

代  66 号 

小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込

  舗装厚0cm超え10cm以下 

  ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.08m3 90.1  m2

代  95 号 

小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込

  舗装厚10cm超え15cm以下 

  ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.08m3 126.5  m2

代  70 号 

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)運搬費

  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 運搬距離15km 

  DID区間有り 22.7  m3

廃材持込料

  As廃材

  53.5  ｔ

代  67 号 

小型バックホウ掘削積込

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06) 

  7    m3

代  71 号 

発生土運搬費

  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 運搬距離0.5km 

  DID区間有り 7    m3

代  72 号 

発生土運搬費

  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t積級 運搬距離11.5km 

  DID区間有り 7    m3

建設発生土受入費（粒状）

  (第3種建設発生土)

  地山 7    m3

代 179 号 

不陸整正工(施工幅1.8ｍ以上)(1層当り)

  整正厚0.01ｍ 

  再生切込砕石 40～0mm 216.7  m2

Ｐ  31 号 

表層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm

  再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 

  平均幅員1.4ｍ以上 216.7  m2

Ｐ  32 号 

基層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm

  再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 

  平均幅員1.4ｍ以上 193.4  m2

Ｐ  33 号 

基層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm

  再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 

  平均幅員1.4ｍ以上 216.7  m2

  

  

        計
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給・配水管第188号布設替工事その19

第   1 号 代価表 小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 

(ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.08m3,                      )

                                               100     m2 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

土木一般世話役

  

  人

普通作業員

  

  人

小型バックホウ運転

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06) 

  排対型:2次基準 日

諸  雑  費   （丸め）

  

  1    式

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

67



給・配水管第188号布設替工事その19

第   2 号 代価表 バックホウ掘削積込 ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) 

                                               100     m3 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

土木一般世話役

  

  人

普通作業員

  

  人

バックホウ運転

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) 

  排対型:2次基準 時間

諸  雑  費   （丸め）

  

  1    式

        計

  

  

    単位当たり
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給・配水管第188号布設替工事その19

第   3 号 代価表 小型バックホウ掘削積込 ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06) 

                                               100     m3 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

土木一般世話役

  

  人

普通作業員

  

  人

小型バックホウ運転

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06) 

  排対型:2次基準 日

諸  雑  費   （丸め）

  

  1    式

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

69



給・配水管第188号布設替工事その19

第   4 号 代価表 管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ) 再生砂 

(ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3     ,                      )

                                               100     m3 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

土木一般世話役

  

  人

普通作業員

  

  埋戻し+締固め 人

バックホウ運転

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) 

  排対型:2次基準 時間

タンパ及びランマ運転(賃料)

  60～80kg 

  日

★砂

  再生

  126    m3

諸  雑  費   （丸め）

  

  1    式

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第188号布設替工事その19

第   5 号 代価表 管路埋戻費(機械埋戻･小型バックホウ) 再生砂 

(ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3     ,                      )

                                               100     m3 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

土木一般世話役

  

  人

普通作業員

  

  埋戻し+締固め 人

小型バックホウ運転

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06) 

  排対型:1次基準 日

タンパ及びランマ運転(賃料)

  60～80kg 

  日

★砂

  再生

  126    m3

諸  雑  費   （丸め）

  

  1    式

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第188号布設替工事その19

第   6 号 代価表 管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ) 発生土 

(ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3     ,                      )

                                               100     m3 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

土木一般世話役

  

  人

普通作業員

  

  埋戻し+締固め 人

バックホウ運転

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) 

  排対型:2次基準 時間

タンパ及びランマ運転(賃料)

  60～80kg 

  日

諸  雑  費   （丸め）

  

  1    式

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第188号布設替工事その19

第   7 号 代価表 管路埋戻費(機械埋戻･小型バックホウ) 発生土 

(ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3     ,                      )

                                               100     m3 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

土木一般世話役

  

  人

普通作業員

  

  埋戻し+締固め 人

小型バックホウ運転

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06) 

  排対型:1次基準 日

タンパ及びランマ運転(賃料)

  60～80kg 

  日

諸  雑  費   （丸め）

  

  1    式

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第188号布設替工事その19

第   8 号 代価表 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離12km 

(DID区間有り           ,                      )

                                               10     m3 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

ダンプトラック運転

  ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級 

  ﾀｲﾔ損耗状態       日

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第188号布設替工事その19

第   9 号 代価表 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 運搬距離15km 

(DID区間有り           ,                      )

                                               10     m3 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

ダンプトラック運転

  ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 

  ﾀｲﾔ損耗状態       日

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第188号布設替工事その19

第  10 号 代価表 発生土運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 運搬距離0.5km 

(DID区間有り           ,                      )

                                               10     m3 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

ダンプトラック運転

  ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 

  ﾀｲﾔ損耗状態       日

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第188号布設替工事その19

第  11 号 代価表 発生土運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 運搬距離0.5km 

(DID区間有り           ,                      )

                                               10     m3 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

ダンプトラック運転

  ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 

  ﾀｲﾔ損耗状態       日

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第188号布設替工事その19

第  12 号 代価表 発生土運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t積級 運搬距離11.5km 

(DID区間有り           ,                      )

                                               100     m3 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

ダンプトラック運転

  ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級 

  ﾀｲﾔ損耗状態       日

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第188号布設替工事その19

第  13 号 代価表 路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1ｍ 

(再生切込砕石 40～0mm  ,                      )

                                               100     m2 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

普通作業員

  

  人

★再生クラッシャーラン

  RC-40

  12.7  m3

タンパ及びランマ運転(賃料)

  60～80kg 

  日

諸  雑  費   （丸め）

  

  1    式

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第188号布設替工事その19

第  14 号 代価表 路盤工 RC-40（1.8ｍ>施工幅）ｔ＝32ｃｍ　3層転圧

                                               25.3   m2 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

代  13 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り)

  下層路盤 仕上り厚0.1ｍ 

  再生切込砕石 40～0mm 25.3  m2

代  13 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り)

  下層路盤 仕上り厚0.1ｍ 

  再生切込砕石 40～0mm 25.3  m2

代 185 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り)

  下層路盤 仕上り厚0.12ｍ 

  再生切込砕石 40～0mm 25.3  m2

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第188号布設替工事その19

第  15 号 代価表 路盤工 RM-40（1.8ｍ>施工幅）ｔ＝48ｃｍ　5層転圧

                                               1     m2 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

代  84 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り)

  下層路盤 仕上り厚0.1ｍ 

  再生粒調砕石 40～0mm 1    m2

代  84 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り)

  下層路盤 仕上り厚0.1ｍ 

  再生粒調砕石 40～0mm 1    m2

代  84 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り)

  下層路盤 仕上り厚0.1ｍ 

  再生粒調砕石 40～0mm 1    m2

代  84 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り)

  下層路盤 仕上り厚0.1ｍ 

  再生粒調砕石 40～0mm 1    m2

代 186 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り)

  下層路盤 仕上り厚0.08ｍ 

  再生粒調砕石 40～0mm 1    m2

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第188号布設替工事その19

第  16 号 代価表 鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径150mm 

(ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ使用        ,                      )

                                               10     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

クレーン装置付トラック運転

  ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊 

  時間

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第188号布設替工事その19

第  17 号 代価表 ＧＸ形継手接合 直管 呼び径150mm 

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第188号布設替工事その19

第  18 号 代価表 ＧＸ形継手接合 異形管 呼び径150mm 

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第188号布設替工事その19

第  19 号 代価表 ＧＸ形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径150mm 

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第188号布設替工事その19

第  20 号 代価表 メカニカル継手 呼び径150mm 割増有り

(ﾓﾙﾀﾙ充填工無          ,                      )

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  継手労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第188号布設替工事その19

第  21 号 代価表 メカニカル継手 呼び径150mm 割増有り

(ﾓﾙﾀﾙ充填工無          ,                      )

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  継手労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第188号布設替工事その19

第  22 号 代価表 メカニカル継手 呼び径100mm 割増有り

(ﾓﾙﾀﾙ充填工無          ,                      )

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  継手労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

88



給・配水管第188号布設替工事その19

第  23 号 代価表 メカニカル継手 呼び径75mm以下 割増有り

(ﾓﾙﾀﾙ充填工無          ,                      )

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  継手労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第188号布設替工事その19

第  24 号 代価表 フランジ継手 呼び径150mm 既設ﾌﾗﾝｼﾞに補強金具設置

(鋳鉄管:JWWA 7.5K      ,                      )

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第188号布設替工事その19

第  25 号 代価表 フランジ継手 呼び径100mm 

(鋳鉄管:JWWA 7.5K      ,                      )

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第188号布設替工事その19

第  26 号 代価表 鋳鉄管フランジ継手取外し 呼び径150mm 

(鋳鉄管:JWWA 7.5K      ,                      )

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第188号布設替工事その19

第  27 号 代価表 鋳鉄管フランジ継手取外し 呼び径100mm 

(鋳鉄管:JWWA 7.5K      ,                      )

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第188号布設替工事その19

第  28 号 代価表 鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径150mm 

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

特殊作業員

  

  人

普通作業員

  

  人

エンジンカッター損料

  

  日

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第188号布設替工事その19

第  29 号 代価表 鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径150mm 

(ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ使用        ,                      )

                                               1     基 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

クレーン装置付トラック運転

  ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊 

  時間

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第188号布設替工事その19

第  30 号 代価表 ねじ式弁筐設置  A形1号 受枠30以上60kg未満 蓋30kg未満

(底版を使用する        ,                      )

                                               1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

普通作業員

  

  人

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第188号布設替工事その19

第  31 号 代価表 ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径150mm 管長5ｍ 

(固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ        ,                      )

                                               100     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ 水道用

  φ150×1ｍ

  132    枚

固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ

  φ150

  160    本

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第188号布設替工事その19

第  32 号 代価表 硬質塩化ビニル管切断 呼び径75mm 

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第188号布設替工事その19

第  33 号 代価表 管明示テープ φ350以下 φ150×5000 

(鋳鉄管布設工          ,                      )

                                               100     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

普通作業員

  

  人

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第188号布設替工事その19

第  34 号 代価表 管明示シート 

                                               100     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

普通作業員

  

  人

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第188号布設替工事その19

第  35 号 代価表 管路埋戻費(機械埋戻･小型バックホウ) 再生砂 

(ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3     ,                      )

                                               100     m3 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

土木一般世話役

  

  人

普通作業員

  

  埋戻し+締固め 人

小型バックホウ運転

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06) 

  排対型:2次基準 日

タンパ及びランマ運転(賃料)

  60～80kg 

  日

★砂

  再生

  126    m3

諸  雑  費   （丸め）

  

  1    式

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第188号布設替工事その19

第  36 号 代価表 管路埋戻費(機械埋戻･小型バックホウ) 発生土 

(ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3     ,                      )

                                               100     m3 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

土木一般世話役

  

  人

普通作業員

  

  埋戻し+締固め 人

小型バックホウ運転

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06) 

  排対型:2次基準 日

タンパ及びランマ運転(賃料)

  60～80kg 

  日

諸  雑  費   （丸め）

  

  1    式

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第188号布設替工事その19

第  37 号 代価表 管路埋戻費(機械埋戻･小型バックホウ) 粒状改良土(ﾌﾟﾗﾝﾄ渡し) 

(ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3     ,                      )

                                               100     m3 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

土木一般世話役

  

  人

普通作業員

  

  埋戻し+締固め 人

小型バックホウ運転

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06) 

  排対型:2次基準 日

タンパ及びランマ運転(賃料)

  60～80kg 

  日

粒状改良土（プラント渡し）

  最大粒径13mm 締固換算値1.35

  126    m3

諸  雑  費   （丸め）

  

  1    式

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第188号布設替工事その19

第  38 号 代価表 路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.12ｍ 

(再生粒調砕石 40～0mm  ,                      )

                                               100     m2 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

普通作業員

  

  人

★再生粒度調整砕石

  RM-40

  15.24 m3

タンパ及びランマ運転(賃料)

  60～80kg 

  日

諸  雑  費   （丸め）

  

  1    式

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第188号布設替工事その19

第  39 号 代価表 鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径100mm 

(ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ使用        ,                      )

                                               10     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

クレーン装置付トラック運転

  ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊 

  時間

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第188号布設替工事その19

第  40 号 代価表 ＧＸ形継手接合 直管 呼び径100mm 

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第188号布設替工事その19

第  41 号 代価表 ＧＸ形継手接合 異形管 呼び径100mm 

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第188号布設替工事その19

第  42 号 代価表 ＧＸ形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径100mm 

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第188号布設替工事その19

第  43 号 代価表 メカニカル継手 呼び径100mm 割増有り

(ﾓﾙﾀﾙ充填工無          ,                      )

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  継手労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第188号布設替工事その19

第  44 号 代価表 フランジ継手 呼び径100mm 

(鋳鉄管:JWWA 7.5K      ,                      )

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第188号布設替工事その19

第  45 号 代価表 鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径100mm 

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

特殊作業員

  

  人

普通作業員

  

  人

エンジンカッター損料

  

  日

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第188号布設替工事その19

第  46 号 代価表 ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径100mm 管長4ｍ 

(固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ        ,                      )

                                               100     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ 水道用

  φ100×1ｍ

  137.5  枚

固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ

  φ100

  185    本

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第188号布設替工事その19

第  47 号 代価表 管明示テープ φ350以下 φ100×4000 

(鋳鉄管布設工          ,                      )

                                               100     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

普通作業員

  

  人

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第188号布設替工事その19

第  48 号 代価表 バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 

(ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3,                      )

                                               100     m2 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

土木一般世話役

  

  人

普通作業員

  

  人

バックホウ運転

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) 

  排対型:2次基準 時間

諸  雑  費   （丸め）

  

  1    式

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

114



給・配水管第188号布設替工事その19

第  49 号 代価表 小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 

(ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.08m3,                      )

                                               100     m2 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

土木一般世話役

  

  人

普通作業員

  

  人

小型バックホウ運転

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06) 

  排対型:1次基準 日

諸  雑  費   （丸め）

  

  1    式

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第188号布設替工事その19

第  50 号 代価表 小型バックホウ掘削積込 ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06) 

                                               100     m3 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

土木一般世話役

  

  人

普通作業員

  

  人

小型バックホウ運転

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06) 

  排対型:1次基準 日

諸  雑  費   （丸め）

  

  1    式

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第188号布設替工事その19

第  51 号 代価表 路盤工 RC-40（1.8ｍ>施工幅）ｔ＝20ｃｍ　2層転圧

                                               1     m2 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

代  13 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り)

  下層路盤 仕上り厚0.1ｍ 

  再生切込砕石 40～0mm 1    m2

代  13 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り)

  下層路盤 仕上り厚0.1ｍ 

  再生切込砕石 40～0mm 1    m2

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第188号布設替工事その19

第  52 号 代価表 路盤工 RM-40（1.8ｍ>施工幅）ｔ＝22ｃｍ　2層転圧

                                               1     m2 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

代  84 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り)

  下層路盤 仕上り厚0.1ｍ 

  再生粒調砕石 40～0mm 1    m2

代  38 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り)

  下層路盤 仕上り厚0.12ｍ 

  再生粒調砕石 40～0mm 1    m2

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第188号布設替工事その19

第  53 号 代価表 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径100mm 

                                               10     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第188号布設替工事その19

第  54 号 代価表 ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径100mm 

                                               1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第188号布設替工事その19

第  55 号 代価表 ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径100mm 

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第188号布設替工事その19

第  56 号 代価表 フランジ継手 呼び径75(80)mm 

(鋳鉄管:JWWA 7.5K      ,                      )

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第188号布設替工事その19

第  57 号 代価表 消火栓設置 機械施工  地下式 単口 

                                               1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

クレーン装置付トラック運転

  ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊 

  時間

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第188号布設替工事その19

第  58 号 代価表 鉄蓋設置  円形 4号 寸法600mm 

                                               1     個 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

普通作業員

  

  人

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第188号布設替工事その19

第  59 号 代価表 レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 4号調整ﾘﾝｸﾞ 内寸600 高50 

                                               1     個 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

普通作業員

  

  人

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第188号布設替工事その19

第  60 号 代価表 レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 4号上部壁 内寸600 高200 

                                               1     個 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

普通作業員

  

  人

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第188号布設替工事その19

第  61 号 代価表 レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 4号下部壁 内寸600 高300 

                                               1     個 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

普通作業員

  

  人

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第188号布設替工事その19

第  62 号 代価表 レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 4号底版 内寸600 高40 

                                               1     個 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

普通作業員

  

  人

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第188号布設替工事その19

第  63 号 代価表 ポリエチレン管切断 呼び径100mm 

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第188号布設替工事その19

第  64 号 代価表 硬質塩化ビニル管切断 呼び径100mm 

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第188号布設替工事その19

第  65 号 代価表 管明示テープ φ100 

(ポリエチレン管布設工  ,                      )

                                               100     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

普通作業員

  

  人

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第188号布設替工事その19

第  66 号 代価表 小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 

(ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.08m3,                      )

                                               100     m2 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

土木一般世話役

  

  人

普通作業員

  

  人

小型バックホウ運転

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06) 

  排対型:1次基準 日

諸  雑  費   （丸め）

  

  1    式

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第188号布設替工事その19

第  67 号 代価表 小型バックホウ掘削積込 ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06) 

                                               100     m3 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

土木一般世話役

  

  人

普通作業員

  

  人

小型バックホウ運転

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06) 

  排対型:1次基準 日

諸  雑  費   （丸め）

  

  1    式

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第188号布設替工事その19

第  68 号 代価表 管路埋戻費(機械埋戻･小型バックホウ) 再生砂 

(ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3     ,                      )

                                               100     m3 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

土木一般世話役

  

  人

普通作業員

  

  埋戻し+締固め 人

小型バックホウ運転

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06) 

  排対型:1次基準 日

タンパ及びランマ運転(賃料)

  60～80kg 

  日

★砂

  再生

  126    m3

諸  雑  費   （丸め）

  

  1    式

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第188号布設替工事その19

第  69 号 代価表 管路埋戻費(機械埋戻･小型バックホウ) 発生土 

(ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3     ,                      )

                                               100     m3 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

土木一般世話役

  

  人

普通作業員

  

  埋戻し+締固め 人

小型バックホウ運転

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06) 

  排対型:1次基準 日

タンパ及びランマ運転(賃料)

  60～80kg 

  日

諸  雑  費   （丸め）

  

  1    式

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第188号布設替工事その19

第  70 号 代価表 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 運搬距離15km 

(DID区間有り           ,                      )

                                               10     m3 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

ダンプトラック運転

  ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 

  ﾀｲﾔ損耗状態       日

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第188号布設替工事その19

第  71 号 代価表 発生土運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 運搬距離0.5km 

(DID区間有り           ,                      )

                                               10     m3 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

ダンプトラック運転

  ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 

  ﾀｲﾔ損耗状態       日

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第188号布設替工事その19

第  72 号 代価表 発生土運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t積級 運搬距離11.5km 

(DID区間有り           ,                      )

                                               100     m3 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

ダンプトラック運転

  ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級 

  ﾀｲﾔ損耗状態       日

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第188号布設替工事その19

第  73 号 代価表 路盤工 RC-40（1.8ｍ>施工幅）ｔ＝42ｃｍ　4層転圧

                                               1     m2 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

代 187 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り)

  下層路盤 仕上り厚0.1ｍ 

  再生切込砕石 40～0mm 1    m2

代 187 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り)

  下層路盤 仕上り厚0.1ｍ 

  再生切込砕石 40～0mm 1    m2

代 187 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り)

  下層路盤 仕上り厚0.1ｍ 

  再生切込砕石 40～0mm 1    m2

代 188 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り)

  下層路盤 仕上り厚0.12ｍ 

  再生切込砕石 40～0mm 1    m2

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第188号布設替工事その19

第  74 号 代価表 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径100mm 

                                               10     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第188号布設替工事その19

第  75 号 代価表 ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径100mm 

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第188号布設替工事その19

第  76 号 代価表 管明示テープ φ100 

(ポリエチレン管布設工  ,                      )

                                               100     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

普通作業員

  

  人

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

142



給・配水管第188号布設替工事その19

第  77 号 代価表 管明示シート 

                                               100     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

普通作業員

  

  人

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第188号布設替工事その19

第  78 号 代価表 小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚10cm超え15cm以下 

(ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.08m3,                      )

                                               100     m2 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

土木一般世話役

  

  人

普通作業員

  

  人

小型バックホウ運転

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06) 

  排対型:1次基準 日

諸  雑  費   （丸め）

  

  1    式

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第188号布設替工事その19

第  79 号 代価表 路盤工 RC-40（1.8ｍ>施工幅）ｔ＝27ｃｍ　3層転圧

                                               1     m2 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

代  13 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り)

  下層路盤 仕上り厚0.1ｍ 

  再生切込砕石 40～0mm 1    m2

代  13 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り)

  下層路盤 仕上り厚0.1ｍ 

  再生切込砕石 40～0mm 1    m2

代 189 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り)

  下層路盤 仕上り厚0.07ｍ 

  再生切込砕石 40～0mm 1    m2

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第188号布設替工事その19

第  80 号 代価表 路盤工 RC-40（1.8ｍ>施工幅）ｔ＝32ｃｍ　3層転圧

                                               1     m2 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

代  13 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り)

  下層路盤 仕上り厚0.1ｍ 

  再生切込砕石 40～0mm 1    m2

代  13 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り)

  下層路盤 仕上り厚0.1ｍ 

  再生切込砕石 40～0mm 1    m2

代 185 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り)

  下層路盤 仕上り厚0.12ｍ 

  再生切込砕石 40～0mm 1    m2

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

146



給・配水管第188号布設替工事その19

第  81 号 代価表 路盤工 RC-40（1.8ｍ>施工幅）ｔ＝42ｃｍ　4層転圧

                                               1     m2 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

代  13 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り)

  下層路盤 仕上り厚0.1ｍ 

  再生切込砕石 40～0mm 1    m2

代  13 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り)

  下層路盤 仕上り厚0.1ｍ 

  再生切込砕石 40～0mm 1    m2

代  13 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り)

  下層路盤 仕上り厚0.1ｍ 

  再生切込砕石 40～0mm 1    m2

代 185 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り)

  下層路盤 仕上り厚0.12ｍ 

  再生切込砕石 40～0mm 1    m2

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第188号布設替工事その19

第  82 号 代価表 路盤工 RC-40（1.8ｍ>施工幅）ｔ＝15ｃｍ　2層転圧

                                               1     m2 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

代 190 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り)

  下層路盤 仕上り厚0.08ｍ 

  再生切込砕石 40～0mm 1    m2

代 189 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り)

  下層路盤 仕上り厚0.07ｍ 

  再生切込砕石 40～0mm 1    m2

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第188号布設替工事その19

第  83 号 代価表 路盤工 RC-40（1.8ｍ>施工幅）ｔ＝72ｃｍ　7層転圧

                                               1     m2 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

代  13 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り)

  下層路盤 仕上り厚0.1ｍ 

  再生切込砕石 40～0mm 1    m2

代  13 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り)

  下層路盤 仕上り厚0.1ｍ 

  再生切込砕石 40～0mm 1    m2

代  13 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り)

  下層路盤 仕上り厚0.1ｍ 

  再生切込砕石 40～0mm 1    m2

代  13 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り)

  下層路盤 仕上り厚0.1ｍ 

  再生切込砕石 40～0mm 1    m2

代  13 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り)

  下層路盤 仕上り厚0.1ｍ 

  再生切込砕石 40～0mm 1    m2

代  13 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り)

  下層路盤 仕上り厚0.1ｍ 

  再生切込砕石 40～0mm 1    m2

代 185 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り)

  下層路盤 仕上り厚0.12ｍ 

  再生切込砕石 40～0mm 1    m2

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第188号布設替工事その19

第  84 号 代価表 路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1ｍ 

(再生粒調砕石 40～0mm  ,                      )

                                               100     m2 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

普通作業員

  

  人

★再生粒度調整砕石

  RM-40

  12.7  m3

タンパ及びランマ運転(賃料)

  60～80kg 

  日

諸  雑  費   （丸め）

  

  1    式

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第188号布設替工事その19

第  85 号 代価表 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径75mm 

                                               10     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第188号布設替工事その19

第  86 号 代価表 ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径75mm 

                                               1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第188号布設替工事その19

第  87 号 代価表 ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径75mm 

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第188号布設替工事その19

第  88 号 代価表 ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径75mm 

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第188号布設替工事その19

第  89 号 代価表 メカニカル継手 呼び径75mm以下 割増有り

(ﾓﾙﾀﾙ充填工無          ,                      )

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  継手労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第188号布設替工事その19

第  90 号 代価表 フランジ継手 呼び径150mm 既設ﾌﾗﾝｼﾞに補強金具設置

(鋳鉄管:JWWA 7.5K      ,                      )

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第188号布設替工事その19

第  91 号 代価表 鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下 

(ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ使用        ,                      )

                                               1     基 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

クレーン装置付トラック運転

  ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊 

  時間

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第188号布設替工事その19

第  92 号 代価表 ポリエチレン管切断 呼び径75mm 

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第188号布設替工事その19

第  93 号 代価表 ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径75mm 管長4ｍ 

(固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ        ,                      )

                                               100     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ 水道用

  φ 75×1ｍ

  137.5  枚

固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ

  φ 75

  185    本

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第188号布設替工事その19

第  94 号 代価表 管明示テープ φ75 

(ポリエチレン管布設工  ,                      )

                                               100     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

普通作業員

  

  人

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第188号布設替工事その19

第  95 号 代価表 小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚10cm超え15cm以下 

(ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.08m3,                      )

                                               100     m2 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

土木一般世話役

  

  人

普通作業員

  

  人

小型バックホウ運転

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06) 

  排対型:1次基準 日

諸  雑  費   （丸め）

  

  1    式

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第188号布設替工事その19

第  96 号 代価表 路盤工 RC-40（1.8ｍ>施工幅）ｔ＝32ｃｍ　3層転圧

                                               1     m2 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

代 187 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り)

  下層路盤 仕上り厚0.1ｍ 

  再生切込砕石 40～0mm 1    m2

代 187 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り)

  下層路盤 仕上り厚0.1ｍ 

  再生切込砕石 40～0mm 1    m2

代 188 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り)

  下層路盤 仕上り厚0.12ｍ 

  再生切込砕石 40～0mm 1    m2

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第188号布設替工事その19

第  97 号 代価表 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径75mm 

                                               10     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第188号布設替工事その19

第  98 号 代価表 ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径75mm 

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第188号布設替工事その19

第  99 号 代価表 管明示テープ φ75 

(ポリエチレン管布設工  ,                      )

                                               100     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

普通作業員

  

  人

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第188号布設替工事その19

第 100 号 代価表 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径50mm 

                                               10     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第188号布設替工事その19

第 101 号 代価表 ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径50mm 

                                               1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第188号布設替工事その19

第 102 号 代価表 ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径50mm 

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第188号布設替工事その19

第 103 号 代価表 管明示テープ φ50 

(ポリエチレン管布設工  ,                      )

                                               100     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

普通作業員

  

  人

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第188号布設替工事その19

第 104 号 代価表 発生土運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離0.5km 

(DID区間有り           ,                      )

                                               10     m3 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

ダンプトラック運転

  ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級 

  ﾀｲﾔ損耗状態       日

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第188号布設替工事その19

第 105 号 代価表 サドル分水栓建込み  分岐呼び径20mm ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 呼び径50mm 

                                               1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第188号布設替工事その19

第 106 号 代価表 サドル分水栓建込み  分岐呼び径20mm ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 呼び径75mm 

                                               1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第188号布設替工事その19

第 107 号 代価表 サドル分水栓建込み  分岐呼び径20mm ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 呼び径100mm 

                                               1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第188号布設替工事その19

第 108 号 代価表 サドル分水栓建込み  分岐呼び径25mm ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 呼び径75mm 

                                               1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第188号布設替工事その19

第 109 号 代価表 サドル分水栓建込み  分岐呼び径30mm ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 呼び径75mm 

                                               1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第188号布設替工事その19

第 110 号 代価表 サドル分水栓建込み  分岐呼び径40mm ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 呼び径75mm 

                                               1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第188号布設替工事その19

第 111 号 代価表 サドル分水栓建込み  分岐呼び径50mm ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 呼び径75mm 

                                               1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第188号布設替工事その19

第 112 号 代価表 サドル分水栓建込み  分岐呼び径50mm ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 呼び径100mm 

                                               1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第188号布設替工事その19

第 113 号 代価表 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径20mm 

                                               10     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第188号布設替工事その19

第 114 号 代価表 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径25mm 

                                               10     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第188号布設替工事その19

第 115 号 代価表 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径30mm 

                                               10     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第188号布設替工事その19

第 116 号 代価表 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径40mm 

                                               10     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第188号布設替工事その19

第 117 号 代価表 ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径20mm 

                                               1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第188号布設替工事その19

第 118 号 代価表 ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径25mm 

                                               1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第188号布設替工事その19

第 119 号 代価表 ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径30mm 

                                               1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

185



給・配水管第188号布設替工事その19

第 120 号 代価表 ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径40mm 

                                               1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

186



給・配水管第188号布設替工事その19

第 121 号 代価表 ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径40mm 

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

187



給・配水管第188号布設替工事その19

第 122 号 代価表 ポリエチレン管継手工 呼び径20mm 

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

188



給・配水管第188号布設替工事その19

第 123 号 代価表 ポリエチレン管継手工 呼び径25mm 

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

189



給・配水管第188号布設替工事その19

第 124 号 代価表 ポリエチレン管継手工 呼び径30mm 

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

190



給・配水管第188号布設替工事その19

第 125 号 代価表 ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm 

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

191



給・配水管第188号布設替工事その19

第 126 号 代価表 硬質塩化ビニル管ＲＲ継手工 呼び径50mm 

(離脱防止金具有        ,                      )

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

192



給・配水管第188号布設替工事その19

第 127 号 代価表 硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工 呼び径20mm 

                                               2     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

193



給・配水管第188号布設替工事その19

第 128 号 代価表 硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工 呼び径25mm 

                                               2     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

194



給・配水管第188号布設替工事その19

第 129 号 代価表 硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工 呼び径30mm 

                                               2     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

195



給・配水管第188号布設替工事その19

第 130 号 代価表 硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工 呼び径40mm 

                                               2     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第188号布設替工事その19

第 131 号 代価表 硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工 呼び径20mm 

(歩掛補正有            ,                      )

                                               2     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

197



給・配水管第188号布設替工事その19

第 132 号 代価表 硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工 呼び径25mm 

(歩掛補正有            ,                      )

                                               2     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第188号布設替工事その19

第 133 号 代価表 硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工 呼び径30mm 

(歩掛補正有            ,                      )

                                               2     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

199



給・配水管第188号布設替工事その19

第 134 号 代価表 硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工 呼び径40mm 

(歩掛補正有            ,                      )

                                               2     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

200



給・配水管第188号布設替工事その19

第 135 号 代価表 硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工 呼び径50mm 

                                               2     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

201



給・配水管第188号布設替工事その19

第 136 号 代価表 鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径40mm 

                                               2     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

202



給・配水管第188号布設替工事その19

第 137 号 代価表 ポリエチレン管切断 呼び径50mm 

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

203



給・配水管第188号布設替工事その19

第 138 号 代価表 止水栓取付け PP用 呼び径20mm 

(接合及び止水栓筺取付  ,                      )

                                               1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第188号布設替工事その19

第 139 号 代価表 止水栓取付け PP用 呼び径25mm 

(接合及び止水栓筺取付  ,                      )

                                               1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第188号布設替工事その19

第 140 号 代価表 止水栓取付け PP用 呼び径30mm 

(接合及び止水栓筺取付  ,                      )

                                               1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第188号布設替工事その19

第 141 号 代価表 止水栓取付け PP用 呼び径40mm 

(接合及び止水栓筺取付  ,                      )

                                               1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

207



給・配水管第188号布設替工事その19

第 142 号 代価表 撤去管吊上げ積込み(鋳鉄管) 機械力  呼び径150mm 

                                               10     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

クレーン装置付トラック運転

  ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊 

  時間

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第188号布設替工事その19

第 143 号 代価表 撤去管吊上げ積込み(鋳鉄管) 機械力  呼び径100mm 

                                               10     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

クレーン装置付トラック運転

  ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊 

  時間

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

209



給・配水管第188号布設替工事その19

第 144 号 代価表 撤去管吊上げ積込み(硬質塩化ビニル管) 呼び径100mm 

                                               10     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

210



給・配水管第188号布設替工事その19

第 145 号 代価表 撤去管吊上げ積込み(硬質塩化ビニル管) 呼び径75mm 

                                               10     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第188号布設替工事その19

第 146 号 代価表 撤去管吊上げ積込み(ポリエチレン管) 融着接合(EF接合) 呼び径75mm 

                                               10     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

212



給・配水管第188号布設替工事その19

第 147 号 代価表 ダクタイル鋳鉄管(FCD)切断(撤去管) 呼び径150mm (エンジンカッター使用)

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

特殊作業員

  

  人

普通作業員

  

  人

エンジンカッター損料

  

  日

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

213



給・配水管第188号布設替工事その19

第 148 号 代価表 ダクタイル鋳鉄管(FCD)切断(撤去管) 呼び径100mm (エンジンカッター使用)

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

特殊作業員

  

  人

普通作業員

  

  人

エンジンカッター損料

  

  日

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

214



給・配水管第188号布設替工事その19

第 149 号 代価表 硬質塩化ビニル管切断(撤去管) 呼び径100mm 

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

215



給・配水管第188号布設替工事その19

第 150 号 代価表 硬質塩化ビニル管切断(撤去管) 呼び径75mm 

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

216



給・配水管第188号布設替工事その19

第 151 号 代価表 鋳鉄製仕切弁撤去(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下 

(ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ使用        ,                      )

                                               1     基 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

クレーン装置付トラック運転

  ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊 

  時間

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

217



給・配水管第188号布設替工事その19

第 152 号 代価表 ねじ式弁筐撤去  A形1号 受枠30以上60kg未満 蓋30kg未満

(底版を使用しない      ,                      )

                                               1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

普通作業員

  

  人

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

218



給・配水管第188号布設替工事その19

第 153 号 代価表 消火栓撤去 機械施工  地下式 単口 

                                               1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

クレーン装置付トラック運転

  ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊 

  時間

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり
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給・配水管第188号布設替工事その19

第 154 号 代価表 レジンコンクリート製ボックス撤去(円形) 円形 4号 寸法600mm 

                                               1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

代 191 号 

レジンコンクリート製ボックス撤去(円形)

  4号調整ﾘﾝｸﾞ 内寸600 高50 

  1    個

代 192 号 

レジンコンクリート製ボックス撤去(円形)

  4号上部壁 内寸600 高200 

  1    個

代 193 号 

レジンコンクリート製ボックス撤去(円形)

  4号中部壁 内寸600 高200 

  1    個

代 194 号 

レジンコンクリート製ボックス撤去(円形)

  4号下部壁 内寸600 高300 

  1    個

代 195 号 

レジンコンクリート製ボックス撤去(円形)

  4号底版 内寸600 高40 

  1    個

        計

  

  

    単位当たり
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給・配水管第188号布設替工事その19

第 155 号 代価表 撤去管吊上げ積込み(硬質塩化ビニル管) 呼び径50mm 

                                               10     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

        計

  

  

    単位当たり
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給・配水管第188号布設替工事その19

第 156 号 代価表 撤去管吊上げ積込み(硬質塩化ビニル管) 呼び径40mm 

                                               10     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

        計

  

  

    単位当たり
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給・配水管第188号布設替工事その19

第 157 号 代価表 撤去管吊上げ積込み(硬質塩化ビニル管) 呼び径30mm 

                                               10     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

        計

  

  

    単位当たり
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給・配水管第188号布設替工事その19

第 158 号 代価表 撤去管吊上げ積込み(硬質塩化ビニル管) 呼び径25mm 

                                               10     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

        計

  

  

    単位当たり
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給・配水管第188号布設替工事その19

第 159 号 代価表 撤去管吊上げ積込み(硬質塩化ビニル管) 呼び径20mm 

                                               10     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

        計

  

  

    単位当たり
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給・配水管第188号布設替工事その19

第 160 号 代価表 ポリエチレン管切断(撤去管) 呼び径50mm 

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり
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給・配水管第188号布設替工事その19

第 161 号 代価表 ポリエチレン管切断(撤去管) 呼び径40mm 

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり
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給・配水管第188号布設替工事その19

第 162 号 代価表 ポリエチレン管切断(撤去管) 呼び径30mm 

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり
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給・配水管第188号布設替工事その19

第 163 号 代価表 ポリエチレン管切断(撤去管) 呼び径25mm 

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり
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給・配水管第188号布設替工事その19

第 164 号 代価表 ポリエチレン管切断(撤去管) 呼び径20mm 

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり
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給・配水管第188号布設替工事その19

第 165 号 代価表 路盤工 RC-40（1.8ｍ>施工幅）ｔ＝32ｃｍ　3層転圧

                                               25.3   m2 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

代 187 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り)

  下層路盤 仕上り厚0.1ｍ 

  再生切込砕石 40～0mm 25.3  m2

代 187 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り)

  下層路盤 仕上り厚0.1ｍ 

  再生切込砕石 40～0mm 25.3  m2

代 188 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り)

  下層路盤 仕上り厚0.12ｍ 

  再生切込砕石 40～0mm 25.3  m2

        計

  

  

    単位当たり
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給・配水管第188号布設替工事その19

第 166 号 代価表 撤去管吊上げ積込み(硬質塩化ビニル管) 呼び径100mm 

                                               10     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

232



給・配水管第188号布設替工事その19

第 167 号 代価表 撤去管吊上げ積込み(硬質塩化ビニル管) 呼び径75mm 

                                               10     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

        計

  

  

    単位当たり
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給・配水管第188号布設替工事その19

第 168 号 代価表 硬質塩化ビニル管切断(撤去管) 呼び径100mm 

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり
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給・配水管第188号布設替工事その19

第 169 号 代価表 硬質塩化ビニル管切断(撤去管) 呼び径75mm 

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり
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給・配水管第188号布設替工事その19

第 170 号 代価表 区画線設置 溶融式手動 実線 15cm  塗布厚1.5mm 白 

(昼間 時間制約無       ,                      )

                                               1,000     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

★区画線設置(溶融式) 昼間

  豪雪無 実線15cm 制約無

  1,000    ｍ

★トラフィックペイント 溶融型

  3種1号 ビーズ15～18 白

  570    kg

★ガラスビーズ

  0.106～0.850mm

  25    kg

★接着用プライマー

  区画線用

  25    kg

★軽油

  

  ｌ

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  材料費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり
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給・配水管第188号布設替工事その19

第 171 号 代価表 区画線設置 溶融式手動 実線 15cm  塗布厚1.5mm 黄 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ 

(昼間 時間制約無       ,                      )

                                               1,000     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

★区画線設置(溶融式) 昼間

  豪雪無 実線15cm 制約無

  1,000    ｍ

★トラフィックペイント 溶融型

  3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛･フリー

  570    kg

★ガラスビーズ

  0.106～0.850mm

  25    kg

★接着用プライマー

  区画線用

  25    kg

★軽油

  

  ｌ

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  材料費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり
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給・配水管第188号布設替工事その19

第 172 号 代価表 区画線設置 溶融式手動 破線 30cm  塗布厚1.5mm 白 

(昼間 時間制約無       ,                      )

                                               1,000     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

★区画線設置(溶融式) 昼間

  豪雪無 破線30cm 制約無

  1,000    ｍ

★トラフィックペイント 溶融型

  3種1号 ビーズ15～18 白

  1,130    kg

★ガラスビーズ

  0.106～0.850mm

  50    kg

★接着用プライマー

  区画線用

  50    kg

★軽油

  

  ｌ

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  材料費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり
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給・配水管第188号布設替工事その19

第 173 号 代価表 区画線設置 溶融式手動 実線 45cm  塗布厚1.5mm 白 

(昼間 時間制約無       ,                      )

                                               1,000     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

★区画線設置(溶融式) 昼間

  豪雪無 実線45cm 制約無

  1,000    ｍ

★トラフィックペイント 溶融型

  3種1号 ビーズ15～18 白

  1,700    kg

★ガラスビーズ

  0.106～0.850mm

  75    kg

★接着用プライマー

  区画線用

  75    kg

★軽油

  

  ｌ

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  材料費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり
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給・配水管第188号布設替工事その19

第 174 号 代価表 区画線設置 溶融式手動 矢印･記号･文字15cm 塗布厚1.5mm 白 

(昼間 時間制約無       ,                      )

                                               1,000     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

★区画線設置(溶融式) 昼間

  豪雪無 矢印･記号･文字 制約無

  1,200    ｍ

★トラフィックペイント 溶融型

  3種1号 ビーズ15～18 白

  684    kg

★ガラスビーズ

  0.106～0.850mm

  30    kg

★接着用プライマー

  区画線用

  30    kg

★軽油

  

  ｌ

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  材料費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり
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給・配水管第188号布設替工事その19

第 175 号 代価表 区画線設置 溶融式手動 矢印･記号･文字15cm 塗布厚1.5mm 黄 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ 

(昼間 時間制約無       ,                      )

                                               1,000     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

★区画線設置(溶融式) 昼間

  豪雪無 矢印･記号･文字 制約無

  1,200    ｍ

★トラフィックペイント 溶融型

  3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛･フリー

  684    kg

★ガラスビーズ

  0.106～0.850mm

  30    kg

★接着用プライマー

  区画線用

  30    kg

★軽油

  

  ｌ

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  材料費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり
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給・配水管第188号布設替工事その19

第 176 号 代価表 不陸整正工(施工幅1.8ｍ以上)(1層当り) 整正厚0.01ｍ 

(再生粒調砕石 40～0mm  ,                      )

                                               100     m2 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

普通作業員

  

  人

★再生粒度調整砕石

  RM-40

  1.27 m3

振動ローラ運転(賃料)

  (舗装用)搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3～4t 

  日

タンパ及びランマ運転(賃料)

  60～80kg 

  日

諸  雑  費   （丸め）

  

  1    式

        計

  

  

    単位当たり
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給・配水管第188号布設替工事その19

第 177 号 代価表 不陸整正工(施工幅1.8ｍ以上)(1層当り) 整正厚0.01ｍ 

(再生切込砕石 40～0mm  ,                      )

                                               100     m2 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

普通作業員

  

  人

★再生クラッシャーラン

  RC-40

  1.27 m3

振動ローラ運転(賃料)

  (舗装用)搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3～4t 

  日

タンパ及びランマ運転(賃料)

  60～80kg 

  日

諸  雑  費   （丸め）

  

  1    式

        計

  

  

    単位当たり
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給・配水管第188号布設替工事その19

第 178 号 代価表 切削オーバーレイ 平均切削深 7cm以下 即日一層 

(すりつけ無し          ,                      )

                                               100     m2 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

土木一般世話役

  

  人

特殊作業員

  

  人

普通作業員

  

  人

★再生アスファルト混合物

  再生密粒度アスコン(13)

  一層目 12.573 ｔ

★アスファルト乳剤

  PK-4 ﾀｯｸｺ-ﾄ用

  一層目 ｌ

路面切削機運転

  ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付 幅2.0ｍ 

  排対型:2次基準 日

路面清掃車運転

  ﾌﾞﾗｼ四輪 路面切削工事用1.5m3 

  日

アスファルトフィニッシャ運転

  ﾎｲｰﾙ型 舗装幅2.3～6.0ｍ 

  排対型:3次基準 日

ロードローラ運転

  ﾏｶﾀﾞﾑ10t 締固め幅2.1ｍ 

  排対型:2次基準 日

タイヤローラ運転(賃料)

  8～20t 

  日

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務と組合せ機械の損料 ％

        計

  

  

    単位当たり
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給・配水管第188号布設替工事その19

第 179 号 代価表 不陸整正工(施工幅1.8ｍ以上)(1層当り) 整正厚0.01ｍ 

(再生切込砕石 40～0mm  ,                      )

                                               100     m2 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

普通作業員

  

  人

★再生クラッシャーラン

  RC-40

  1.27 m3

振動ローラ運転(賃料)

  (舗装用)搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3～4t 

  日

タンパ及びランマ運転(賃料)

  60～80kg 

  日

諸  雑  費   （丸め）

  

  1    式

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第188号布設替工事その19

第 180 号 代価表 通水試験 DCIP GX形φ150

(既設管と連絡して      ,                      )

                                               1     日 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

器具損料及び諸雑費

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり
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給・配水管第188号布設替工事その19

第 181 号 代価表 通水試験 DCIP GX形φ100

(既設管と連絡して      ,                      )

                                               1     日 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

器具損料及び諸雑費

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり
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給・配水管第188号布設替工事その19

第 182 号 代価表 通水試験 HPPEφ100

(既設管と連絡して      ,                      )

                                               1     日 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

器具損料及び諸雑費

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり
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給・配水管第188号布設替工事その19

第 183 号 代価表 通水試験 HPPEφ75

(既設管と連絡して      ,                      )

                                               1     日 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

器具損料及び諸雑費

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり
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給・配水管第188号布設替工事その19

第 184 号 代価表 通水試験 HPPEφ50

(既設管と連絡して      ,                      )

                                               1     日 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

器具損料及び諸雑費

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり
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給・配水管第188号布設替工事その19

第 185 号 代価表 路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.12ｍ 

(再生切込砕石 40～0mm  ,                      )

                                               100     m2 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

普通作業員

  

  人

★再生クラッシャーラン

  RC-40

  15.24 m3

タンパ及びランマ運転(賃料)

  60～80kg 

  日

諸  雑  費   （丸め）

  

  1    式

        計

  

  

    単位当たり
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給・配水管第188号布設替工事その19

第 186 号 代価表 路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.08ｍ 

(再生粒調砕石 40～0mm  ,                      )

                                               100     m2 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

普通作業員

  

  人

★再生粒度調整砕石

  RM-40

  10.16 m3

タンパ及びランマ運転(賃料)

  60～80kg 

  日

諸  雑  費   （丸め）

  

  1    式

        計

  

  

    単位当たり
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給・配水管第188号布設替工事その19

第 187 号 代価表 路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1ｍ 

(再生切込砕石 40～0mm  ,                      )

                                               100     m2 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

普通作業員

  

  人

★再生クラッシャーラン

  RC-40

  12.7  m3

タンパ及びランマ運転(賃料)

  60～80kg 

  日

諸  雑  費   （丸め）

  

  1    式

        計

  

  

    単位当たり
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給・配水管第188号布設替工事その19

第 188 号 代価表 路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.12ｍ 

(再生切込砕石 40～0mm  ,                      )

                                               100     m2 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

普通作業員

  

  人

★再生クラッシャーラン

  RC-40

  15.24 m3

タンパ及びランマ運転(賃料)

  60～80kg 

  日

諸  雑  費   （丸め）

  

  1    式

        計

  

  

    単位当たり
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給・配水管第188号布設替工事その19

第 189 号 代価表 路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.07ｍ 

(再生切込砕石 40～0mm  ,                      )

                                               100     m2 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

普通作業員

  

  人

★再生クラッシャーラン

  RC-40

  8.89 m3

タンパ及びランマ運転(賃料)

  60～80kg 

  日

諸  雑  費   （丸め）

  

  1    式

        計

  

  

    単位当たり
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給・配水管第188号布設替工事その19

第 190 号 代価表 路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.08ｍ 

(再生切込砕石 40～0mm  ,                      )

                                               100     m2 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

普通作業員

  

  人

★再生クラッシャーラン

  RC-40

  10.16 m3

タンパ及びランマ運転(賃料)

  60～80kg 

  日

諸  雑  費   （丸め）

  

  1    式

        計

  

  

    単位当たり
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給・配水管第188号布設替工事その19

第 191 号 代価表 レジンコンクリート製ボックス撤去(円形) 4号調整ﾘﾝｸﾞ 内寸600 高50 

                                               1     個 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

普通作業員

  

  人

        計

  

  

    単位当たり
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給・配水管第188号布設替工事その19

第 192 号 代価表 レジンコンクリート製ボックス撤去(円形) 4号上部壁 内寸600 高200 

                                               1     個 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

普通作業員

  

  人

        計

  

  

    単位当たり
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給・配水管第188号布設替工事その19

第 193 号 代価表 レジンコンクリート製ボックス撤去(円形) 4号中部壁 内寸600 高200 

                                               1     個 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

普通作業員

  

  人

        計

  

  

    単位当たり
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給・配水管第188号布設替工事その19

第 194 号 代価表 レジンコンクリート製ボックス撤去(円形) 4号下部壁 内寸600 高300 

                                               1     個 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

普通作業員

  

  人

        計

  

  

    単位当たり
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給・配水管第188号布設替工事その19

第 195 号 代価表 レジンコンクリート製ボックス撤去(円形) 4号底版 内寸600 高40 

                                               1     個 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

普通作業員

  

  人

        計

  

  

    単位当たり
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給・配水管第188号布設替工事その19

第   1 号 施工パッケージ 舗装版切断  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 

1     ｍ 当り

                                               

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【機械】

  

  

コンクリートカッタ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式･湿式]

  径φ56cm 切削深20cm級 超低騒音型

  

その他(機械)

  

  

【労務】

  

  

特殊作業員

  

  

土木一般世話役

  

  

普通作業員

  

  

その他(労務)

  

  

【材料】

  

  

★コンクリートカッタ （ブレ－ド）

  径18ｲﾝﾁ

  

★ガソリン

  ﾚｷﾞｭﾗ-

  ｽﾀﾝﾄﾞ価格

その他(材料)

  

  

【端数調整】

  

  

[条件]

  [J1] = 1   舗装版種別 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                                    [J2] = 1   ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 15cm以下

  [J5] = 1   費用の内訳 全ての費用
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給・配水管第188号布設替工事その19

第   2 号 施工パッケージ 舗装版切断  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下 

1     ｍ 当り

                                               

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【機械】

  

  

コンクリートカッタ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式･湿式]

  径φ75cm 切削深30cm級 超低騒音型

  

その他(機械)

  

  

【労務】

  

  

特殊作業員

  

  

土木一般世話役

  

  

普通作業員

  

  

その他(労務)

  

  

【材料】

  

  

★コンクリートカッタ （ブレ－ド）

  径30ｲﾝﾁ

  

★コンクリートカッタ （ブレ－ド）

  径22ｲﾝﾁ

  

★コンクリートカッタ (ブレード)

  径14インチ

  

★ガソリン

  ﾚｷﾞｭﾗ-

  ｽﾀﾝﾄﾞ価格

その他(材料)
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給・配水管第188号布設替工事その19

第   2 号 施工パッケージ 舗装版切断  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下 

（続　き） 1     ｍ 当り

                                               

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【端数調整】

  

  

[条件]

  [J1] = 1   舗装版種別 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                                    [J2] = 2   ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 15cmを超え30cm以下

  [J5] = 1   費用の内訳 全ての費用
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給・配水管第188号布設替工事その19

第   3 号 施工パッケージ 舗装版破砕  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cmを超え40cm以下 

(障害等無し 積込作業有 ,                      ) 1     m2 当り

                                               

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【機械】

  

  

★ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]

  山積0.45m3(平積0.35m3)

  

★大型ブレーカ(油圧ブレーカ)

  バケット容量0.4m3アタッチメントのみ

  

その他(機械)

  

  

【労務】

  

  

運転手(特殊)

  

  

普通作業員

  

  

土木一般世話役

  

  

その他(労務)

  

  

【材料】

  

  

★軽油

  

  

その他(材料)

  

  

【端数調整】

  

  

[条件]

  [J1] = 1   舗装版種別 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                                    [J2] = 1   障害等の有無 無し

  [J3] = 1   騒音振動対策 不要                                          [J4] = 8   舗装版厚 15cmを超え40cm以下
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給・配水管第188号布設替工事その19

第   3 号 施工パッケージ 舗装版破砕  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cmを超え40cm以下 

（続　き） (障害等無し 積込作業有 ,                      ) 1     m2 当り

                                               

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

  [J6] = 1   積込作業の有無 有り                                        [J7] = 1   費用の内訳 全ての費用
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給・配水管第188号布設替工事その19

第   4 号 施工パッケージ 床掘り  土砂 現場制約あり 

1     m3 当り

                                               

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【労務】

  

  

普通作業員

  

  

【端数調整】

  

  

[条件]

  [J1] = 1   土質 土砂                                                  [J2] = 6   施工方法 現場制約あり

  [J5] = 1   費用の内訳 全ての費用
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給・配水管第188号布設替工事その19

第   5 号 施工パッケージ 表層(歩道部) 1層当り仕上厚30mm 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 

(平均幅員1.4ｍ未満     ,                      ) 1     m2 当り

                                               

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【機械】

  

  

振動ローラ(舗装用)

  ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 運転質量0.5～0.6ｔ

  

振動コンパクタ[前進型]

  機械質量40～60kg

  

その他(機械)

  

  

【労務】

  

  

特殊作業員

  

  

普通作業員

  

  

土木一般世話役

  

  

その他(労務)

  

  

【材料】

  

  

★再生アスファルト混合物

  再生細粒度アスコン(13)

  

★アスファルト乳剤

  PK-4 ﾀｯｸｺ-ﾄ用

  

★ガソリン

  ﾚｷﾞｭﾗ-

  ｽﾀﾝﾄﾞ価格

★軽油
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給・配水管第188号布設替工事その19

第   5 号 施工パッケージ 表層(歩道部) 1層当り仕上厚30mm 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 

（続　き） (平均幅員1.4ｍ未満     ,                      ) 1     m2 当り

                                               

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

その他(材料)

  

  

【端数調整】

  

  

[条件]

  [J2] = 30.000   mm       1層当り平均仕上り厚                          [J1] = 1   平均幅員 1.4m未満 平均仕上厚50mm以下

  [A1] = 18  材料 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)                                    [J4] = 1   瀝青材料種類 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4

  [J6] = 1   費用の内訳 全ての費用
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給・配水管第188号布設替工事その19

第   6 号 施工パッケージ 表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 

(平均幅員1.4m未満      ,                      ) 1     m2 当り

                                               

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【機械】

  

  

振動ローラ(舗装用)

  ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 運転質量0.5～0.6ｔ

  

振動コンパクタ[前進型]

  機械質量40～60kg

  

その他(機械)

  

  

【労務】

  

  

特殊作業員

  

  

普通作業員

  

  

土木一般世話役

  

  

その他(労務)

  

  

【材料】

  

  

★再生アスファルト混合物

  再生密粒度アスコン(13)

  

★アスファルト乳剤

  PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺ-ﾄ用

  

★ガソリン

  ﾚｷﾞｭﾗ-

  ｽﾀﾝﾄﾞ価格

★軽油

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第188号布設替工事その19

第   6 号 施工パッケージ 表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 

（続　き） (平均幅員1.4m未満      ,                      ) 1     m2 当り

                                               

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

その他(材料)

  

  

【端数調整】

  

  

[条件]

  [J2] = 50.000   mm       1層当り平均仕上り厚                          [J1] = 1   平均幅員 1.4m未満 平均仕上厚50mm以下

  [A1] = 11  材料 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)                                    [J4] = 3   瀝青材料種類 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

  [J6] = 1   費用の内訳 全ての費用

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第188号布設替工事その19

第   7 号 施工パッケージ 表層(歩道部) 1層当り仕上厚30mm 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 

(平均幅員1.4ｍ未満     ,                      ) 1     m2 当り

                                               

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【機械】

  

  

振動ローラ(舗装用)

  ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 運転質量0.5～0.6ｔ

  

振動コンパクタ[前進型]

  機械質量40～60kg

  

その他(機械)

  

  

【労務】

  

  

特殊作業員

  

  

普通作業員

  

  

土木一般世話役

  

  

その他(労務)

  

  

【材料】

  

  

★再生アスファルト混合物

  再生細粒度アスコン(13)

  

★アスファルト乳剤

  PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺ-ﾄ用

  

★ガソリン

  ﾚｷﾞｭﾗ-

  ｽﾀﾝﾄﾞ価格

★軽油

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第188号布設替工事その19

第   7 号 施工パッケージ 表層(歩道部) 1層当り仕上厚30mm 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 

（続　き） (平均幅員1.4ｍ未満     ,                      ) 1     m2 当り

                                               

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

その他(材料)

  

  

【端数調整】

  

  

[条件]

  [J2] = 30.000   mm       1層当り平均仕上り厚                          [J1] = 1   平均幅員 1.4m未満 平均仕上厚50mm以下

  [A1] = 18  材料 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)                                    [J4] = 3   瀝青材料種類 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

  [J6] = 1   費用の内訳 全ての費用

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第188号布設替工事その19

第   8 号 施工パッケージ 表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚30mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 

(平均幅員1.4m未満      ,                      ) 1     m2 当り

                                               

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【機械】

  

  

振動ローラ(舗装用)

  ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 運転質量0.5～0.6ｔ

  

振動コンパクタ[前進型]

  機械質量40～60kg

  

その他(機械)

  

  

【労務】

  

  

特殊作業員

  

  

普通作業員

  

  

土木一般世話役

  

  

その他(労務)

  

  

【材料】

  

  

★再生アスファルト混合物

  再生密粒度アスコン(13)

  

★アスファルト乳剤

  PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺ-ﾄ用

  

★ガソリン

  ﾚｷﾞｭﾗ-

  ｽﾀﾝﾄﾞ価格

★軽油

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第188号布設替工事その19

第   8 号 施工パッケージ 表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚30mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 

（続　き） (平均幅員1.4m未満      ,                      ) 1     m2 当り

                                               

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

その他(材料)

  

  

【端数調整】

  

  

[条件]

  [J2] = 30.000   mm       1層当り平均仕上り厚                          [J1] = 1   平均幅員 1.4m未満 平均仕上厚50mm以下

  [A1] = 11  材料 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)                                    [J4] = 3   瀝青材料種類 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

  [J6] = 1   費用の内訳 全ての費用

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第188号布設替工事その19

第   9 号 施工パッケージ 舗装版切断  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 

1     ｍ 当り

                                               

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【機械】

  

  

コンクリートカッタ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式･湿式]

  径φ56cm 切削深20cm級 超低騒音型

  

その他(機械)

  

  

【労務】

  

  

特殊作業員

  

  

土木一般世話役

  

  

普通作業員

  

  

その他(労務)

  

  

【材料】

  

  

★コンクリートカッタ （ブレ－ド）

  径18ｲﾝﾁ

  

★ガソリン

  ﾚｷﾞｭﾗ-

  ｽﾀﾝﾄﾞ価格

その他(材料)

  

  

【端数調整】

  

  

[条件]

  [J1] = 1   舗装版種別 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                                    [J2] = 1   ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 15cm以下

  [J5] = 1   費用の内訳 全ての費用

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第188号布設替工事その19

第  10 号 施工パッケージ 表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚30mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 

(平均幅員1.4m未満      ,                      ) 1     m2 当り

                                               

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【機械】

  

  

振動ローラ(舗装用)

  ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 運転質量0.5～0.6ｔ

  

振動コンパクタ[前進型]

  機械質量40～60kg

  

その他(機械)

  

  

【労務】

  

  

特殊作業員

  

  

普通作業員

  

  

土木一般世話役

  

  

その他(労務)

  

  

【材料】

  

  

★再生アスファルト混合物

  再生密粒度アスコン(13)

  

★アスファルト乳剤

  PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺ-ﾄ用

  

★ガソリン

  ﾚｷﾞｭﾗ-

  ｽﾀﾝﾄﾞ価格

★軽油

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第188号布設替工事その19

第  10 号 施工パッケージ 表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚30mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 

（続　き） (平均幅員1.4m未満      ,                      ) 1     m2 当り

                                               

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

その他(材料)

  

  

【端数調整】

  

  

[条件]

  [J2] = 30.000   mm       1層当り平均仕上り厚                          [J1] = 1   平均幅員 1.4m未満 平均仕上厚50mm以下

  [A1] = 11  材料 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)                                    [J4] = 3   瀝青材料種類 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

  [J6] = 1   費用の内訳 全ての費用

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第188号布設替工事その19

第  11 号 施工パッケージ 不陸整正  

1     m2 当り

                                               

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【機械】

  

  

モータグレーダ[土工用] 排対型:2次基準

  幅3.1ｍ

  

ロードローラ 排対型:2次基準

  ﾏｶﾀﾞﾑ 運転質量10t 締固め幅2.1m

  

★タイヤローラ[普通型]

  運転質量 8～20t

  

【労務】

  

  

運転手(特殊)

  

  

特殊作業員

  

  

普通作業員

  

  

土木一般世話役

  

  

【材料】

  

  

★軽油

  

  

【端数調整】

  

  

[条件]

  [J1] = 1   補足材料の有無 無し                                        [J4] = 1   費用の内訳 全ての費用

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

279



給・配水管第188号布設替工事その19

第  12 号 施工パッケージ 舗装版切断  ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下 

1     ｍ 当り

                                               

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【機械】

  

  

コンクリートカッタ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式･湿式]

  径φ56cm 切削深20cm級 超低騒音型

  

その他(機械)

  

  

【労務】

  

  

特殊作業員

  

  

土木一般世話役

  

  

普通作業員

  

  

その他(労務)

  

  

【材料】

  

  

★コンクリートカッタ （ブレ－ド）

  径18ｲﾝﾁ

  

★ガソリン

  ﾚｷﾞｭﾗ-

  ｽﾀﾝﾄﾞ価格

その他(材料)

  

  

【端数調整】

  

  

[条件]

  [J1] = 2   舗装版種別 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版                                    [J3] = 1   ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚 15cm以下

  [J5] = 1   費用の内訳 全ての費用

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第188号布設替工事その19

第  13 号 施工パッケージ 舗装版破砕  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚4cmを超え10cm以下 

(障害等有り 積込作業有 ,                      ) 1     m2 当り

                                               

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【機械】

  

  

★空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型]

  吐出量3.5～3.7m3/min

  

さく岩機

  ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 20kg級

  

【労務】

  

  

特殊作業員

  

  

普通作業員

  

  

【材料】

  

  

★軽油

  

  

【端数調整】

  

  

[条件]

  [J1] = 1   舗装版種別 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                                    [J2] = 2   障害等の有無 有り

  [J4] = 2   舗装版厚 4cmを超え10cm以下                                 [J6] = 1   積込作業の有無 有り

  [J7] = 1   費用の内訳 全ての費用

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第188号布設替工事その19

第  14 号 施工パッケージ 埋戻し  現場制約あり 

(土砂 締固め有り       ,                      ) 1     m3 当り

                                               

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【機械】

  

  

★タンパ及びランマ

  質量 60～80kg

  

【労務】

  

  

普通作業員

  

  

特殊作業員

  

  

【材料】

  

  

★ガソリン

  ﾚｷﾞｭﾗ-

  ｽﾀﾝﾄﾞ価格

【端数調整】

  

  

[条件]

  [J1] = 6   施工方法 現場制約あり                                      [J2] = 1   土質 土砂

  [J3] = 1   締固めの有無 締固め有り                                    [J4] = 1   費用の内訳 全ての費用

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第188号布設替工事その19

第  15 号 施工パッケージ コンクリート 人力打設  無筋･鉄筋構造物 

(18-8-25(20)高60%      ,                      ) 1     m3 当り

                                               

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【労務】

  

  

普通作業員

  

  

特殊作業員

  

  

土木一般世話役

  

  

その他(労務)

  

  

【材料】

  

  

★生コンクリート

  18-8-25(20) 高炉 【60%以下】

  

【端数調整】

  

  

[条件]

  [J1] = 1   構造物種別 無筋･鉄筋構造物                                 [J9] = 3   打設工法 人力打設

  [N1] = 42  ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-25(20) 高炉 W/C60%以下                     [J5] = 1   養生工の種類 養生無し

  [J7] = 1   現場内小運搬の有無 有り                                    [JB] = 1   費用の内訳 全ての費用

  [N3] = 1   生ｺﾝ夜間割増 夜間割増なし                                  [N4] = 1   生ｺﾝ小型車割増 小型車割増なし

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第188号布設替工事その19

第  16 号 施工パッケージ 表層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 

(平均幅員1.4ｍ未満     ,                      ) 1     m2 当り

                                               

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【機械】

  

  

振動ローラ(舗装用)

  ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 運転質量0.5～0.6ｔ

  

振動コンパクタ[前進型]

  機械質量40～60kg

  

その他(機械)

  

  

【労務】

  

  

特殊作業員

  

  

普通作業員

  

  

土木一般世話役

  

  

その他(労務)

  

  

【材料】

  

  

★再生アスファルト混合物

  再生密粒度アスコン(13)

  

★アスファルト乳剤

  PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺ-ﾄ用

  

★ガソリン

  ﾚｷﾞｭﾗ-

  ｽﾀﾝﾄﾞ価格

★軽油

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第188号布設替工事その19

第  16 号 施工パッケージ 表層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 

（続　き） (平均幅員1.4ｍ未満     ,                      ) 1     m2 当り

                                               

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

その他(材料)

  

  

【端数調整】

  

  

[条件]

  [J2] = 50.000   mm       1層当り平均仕上り厚                          [J1] = 1   平均幅員 1.4m未満 平均仕上厚50mm以下

  [A1] = 11  材料 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)                                    [J4] = 3   瀝青材料種類 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

  [J6] = 1   費用の内訳 全ての費用
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給・配水管第188号布設替工事その19

第  17 号 施工パッケージ 歩車道境界ブロック撤去  再利用 

1     ｍ 当り

                                               

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【機械】

  

  

★小型バックホウ(クローラ)[超小旋回型]

  山積0.22m3(平積0.16m3)

  

【労務】

  

  

普通作業員

  

  

土木一般世話役

  

  

運転手(特殊)

  

  

特殊作業員

  

  

その他(労務)

  

  

【材料】

  

  

★軽油

  

  

【端数調整】

  

  

[条件]

  [J1] = 2   再利用区分 再利用
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給・配水管第188号布設替工事その19

第  18 号 施工パッケージ 歩車道境界ブロック 再利用設置  A種(150/170×200×600) 

(均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ不要    ,                      ) 1     ｍ 当り

                                               

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【労務】

  

  

普通作業員

  

  

土木一般世話役

  

  

特殊作業員

  

  

その他(労務)

  

  

【端数調整】

  

  

[条件]

  [J1] = 2   作業区分 再利用設置                                        [J2] = 1   ﾌﾞﾛｯｸ規格 A種(150/170×200×600)

  [J4] = 4   基礎砕石規格 無し                                          [N1] = 8   均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 無し
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給・配水管第188号布設替工事その19

第  19 号 施工パッケージ モルタル練  高炉 

1     m3 当り

                                               

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【労務】

  

  

普通作業員

  

  

土木一般世話役

  

  

その他(労務)

  

  

【材料】

  

  

★セメント（高炉Ｂ）

  25kg袋入

  

★コンクリート用骨材 砂

  洗い細目

  

【端数調整】

  

  

[条件]

  [J1] = 2   ｾﾒﾝﾄ種類 高炉                                              [J3] = 1   費用の内訳 全ての費用
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給・配水管第188号布設替工事その19

第  20 号 施工パッケージ 型枠  一般型枠 小型構造物 

1     m2 当り

                                               

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【労務】

  

  

型枠工

  

  

普通作業員

  

  

土木一般世話役

  

  

その他(労務)

  

  

【端数調整】

  

  

[条件]

  [J1] = 1   型枠の種類 一般型枠                                        [J2] = 2   構造物の種類 小型構造物
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給・配水管第188号布設替工事その19

第  21 号 施工パッケージ 表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 

(平均幅員3.0m超        ,                      ) 1     m2 当り

                                               

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【機械】

  

  

★アスファルトフィニッシャ

  [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m

  

★タイヤローラ[普通型]

  運転質量 8～20t

  

★ロードローラ[マカダム]

  運転質量10～12t

  

その他(機械)

  

  

【労務】

  

  

普通作業員

  

  

運転手(特殊)

  

  

特殊作業員

  

  

土木一般世話役

  

  

その他(労務)

  

  

【材料】

  

  

★再生アスファルト混合物

  再生密粒度アスコン(13)

  

★アスファルト乳剤

  PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺ-ﾄ用
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給・配水管第188号布設替工事その19

第  21 号 施工パッケージ 表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 

（続　き） (平均幅員3.0m超        ,                      ) 1     m2 当り

                                               

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

★軽油

  

  

その他(材料)

  

  

【端数調整】

  

  

[条件]

  [J2] = 50.000   mm       1層当り平均仕上り厚                          [J1] = 4   平均幅員 3.0m超

  [A1] = 11  材料 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)                                    [J4] = 3   瀝青材料種類 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

  [J6] = 1   費用の内訳 全ての費用
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給・配水管第188号布設替工事その19

第  22 号 施工パッケージ 表層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 

(平均幅員1.4ｍ以上     ,                      ) 1     m2 当り

                                               

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【機械】

  

  

アスファルトフィニッシャ

  ｸﾛｰﾗ型 舗装幅1.4～3.0ｍ

  

★振動ローラ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]

  運転質量 3～4t

  

その他(機械)

  

  

【労務】

  

  

普通作業員

  

  

特殊作業員

  

  

運転手(特殊)

  

  

土木一般世話役

  

  

その他(労務)

  

  

【材料】

  

  

★再生アスファルト混合物

  再生密粒度アスコン(13)

  

★アスファルト乳剤

  PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺ-ﾄ用

  

★軽油
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給・配水管第188号布設替工事その19

第  22 号 施工パッケージ 表層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 

（続　き） (平均幅員1.4ｍ以上     ,                      ) 1     m2 当り

                                               

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

その他(材料)

  

  

【端数調整】

  

  

[条件]

  [J2] = 50.000   mm       1層当り平均仕上り厚                          [J1] = 3   平均幅員 1.4m以上

  [A1] = 11  材料 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)                                    [J4] = 3   瀝青材料種類 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

  [J6] = 1   費用の内訳 全ての費用
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給・配水管第188号布設替工事その19

第  23 号 施工パッケージ 表層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 

(平均幅員1.4ｍ以上     ,                      ) 1     m2 当り

                                               

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【機械】

  

  

アスファルトフィニッシャ

  ｸﾛｰﾗ型 舗装幅1.4～3.0ｍ

  

★振動ローラ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]

  運転質量 3～4t

  

その他(機械)

  

  

【労務】

  

  

普通作業員

  

  

特殊作業員

  

  

運転手(特殊)

  

  

土木一般世話役

  

  

その他(労務)

  

  

【材料】

  

  

★再生アスファルト混合物

  再生密粒度アスコン(13)

  

★アスファルト乳剤

  PK-4 ﾀｯｸｺ-ﾄ用

  

★軽油
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給・配水管第188号布設替工事その19

第  23 号 施工パッケージ 表層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 

（続　き） (平均幅員1.4ｍ以上     ,                      ) 1     m2 当り

                                               

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

その他(材料)

  

  

【端数調整】

  

  

[条件]

  [J2] = 50.000   mm       1層当り平均仕上り厚                          [J1] = 3   平均幅員 1.4m以上

  [A1] = 11  材料 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)                                    [J4] = 1   瀝青材料種類 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4

  [J6] = 1   費用の内訳 全ての費用
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給・配水管第188号布設替工事その19

第  24 号 施工パッケージ 基層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 

(平均幅員1.4ｍ以上     ,                      ) 1     m2 当り

                                               

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【機械】

  

  

アスファルトフィニッシャ

  ｸﾛｰﾗ型 舗装幅1.4～3.0ｍ

  

★振動ローラ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]

  運転質量 3～4t

  

その他(機械)

  

  

【労務】

  

  

普通作業員

  

  

特殊作業員

  

  

運転手(特殊)

  

  

土木一般世話役

  

  

その他(労務)

  

  

【材料】

  

  

★再生アスファルト混合物

  再生密粒度アスコン(13)

  

★アスファルト乳剤

  PK-4 ﾀｯｸｺ-ﾄ用

  

★軽油
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給・配水管第188号布設替工事その19

第  24 号 施工パッケージ 基層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 

（続　き） (平均幅員1.4ｍ以上     ,                      ) 1     m2 当り

                                               

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

その他(材料)

  

  

【端数調整】

  

  

[条件]

  [J2] = 50.000   mm       1層当り平均仕上り厚                          [J1] = 3   平均幅員 1.4m以上

  [A1] = 11  材料 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)                                    [J4] = 1   瀝青材料種類 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4

  [J6] = 1   費用の内訳 全ての費用
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給・配水管第188号布設替工事その19

第  25 号 施工パッケージ 基層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 

(平均幅員1.4ｍ以上     ,                      ) 1     m2 当り

                                               

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【機械】

  

  

アスファルトフィニッシャ

  ｸﾛｰﾗ型 舗装幅1.4～3.0ｍ

  

★振動ローラ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]

  運転質量 3～4t

  

その他(機械)

  

  

【労務】

  

  

普通作業員

  

  

特殊作業員

  

  

運転手(特殊)

  

  

土木一般世話役

  

  

その他(労務)

  

  

【材料】

  

  

★再生アスファルト混合物

  再生密粒度アスコン(13)

  

★アスファルト乳剤

  PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺ-ﾄ用

  

★軽油

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

298



給・配水管第188号布設替工事その19

第  25 号 施工パッケージ 基層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 

（続　き） (平均幅員1.4ｍ以上     ,                      ) 1     m2 当り

                                               

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

その他(材料)

  

  

【端数調整】

  

  

[条件]

  [J2] = 50.000   mm       1層当り平均仕上り厚                          [J1] = 3   平均幅員 1.4m以上

  [A1] = 11  材料 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)                                    [J4] = 3   瀝青材料種類 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

  [J6] = 1   費用の内訳 全ての費用
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給・配水管第188号布設替工事その19

第  26 号 施工パッケージ 表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 

(平均幅員3.0m超        ,                      ) 1     m2 当り

                                               

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【機械】

  

  

★アスファルトフィニッシャ

  [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m

  

★タイヤローラ[普通型]

  運転質量 8～20t

  

★ロードローラ[マカダム]

  運転質量10～12t

  

その他(機械)

  

  

【労務】

  

  

普通作業員

  

  

運転手(特殊)

  

  

特殊作業員

  

  

土木一般世話役

  

  

その他(労務)

  

  

【材料】

  

  

★再生アスファルト混合物

  再生密粒度アスコン(13)

  

★軽油
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給・配水管第188号布設替工事その19

第  26 号 施工パッケージ 表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 

（続　き） (平均幅員3.0m超        ,                      ) 1     m2 当り

                                               

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

その他(材料)

  

  

【端数調整】

  

  

[条件]

  [J2] = 50.000   mm       1層当り平均仕上り厚                          [J1] = 4   平均幅員 3.0m超

  [A1] = 11  材料 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)                                    [J4] = 5   瀝青材料種類 無し

  [J6] = 1   費用の内訳 全ての費用
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給・配水管第188号布設替工事その19

第  27 号 施工パッケージ 基層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚60mm 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 

(平均幅員3.0m超        ,                      ) 1     m2 当り

                                               

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【機械】

  

  

★アスファルトフィニッシャ

  [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m

  

★タイヤローラ[普通型]

  運転質量 8～20t

  

★ロードローラ[マカダム]

  運転質量10～12t

  

その他(機械)

  

  

【労務】

  

  

普通作業員

  

  

運転手(特殊)

  

  

特殊作業員

  

  

土木一般世話役

  

  

その他(労務)

  

  

【材料】

  

  

★再生アスファルト混合物

  再生粗粒度アスコン(20)

  

★アスファルト乳剤

  PK-4 ﾀｯｸｺ-ﾄ用
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給・配水管第188号布設替工事その19

第  27 号 施工パッケージ 基層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚60mm 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 

（続　き） (平均幅員3.0m超        ,                      ) 1     m2 当り

                                               

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

★軽油

  

  

その他(材料)

  

  

【端数調整】

  

  

[条件]

  [J2] = 60.000   mm       1層当り平均仕上り厚                          [J1] = 4   平均幅員 3.0m超

  [A1] = 12  材料 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)                                    [J4] = 1   瀝青材料種類 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4

  [J6] = 1   費用の内訳 全ての費用
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給・配水管第188号布設替工事その19

第  28 号 施工パッケージ 基層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚60mm 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 

(平均幅員3.0m超        ,                      ) 1     m2 当り

                                               

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【機械】

  

  

★アスファルトフィニッシャ

  [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m

  

★タイヤローラ[普通型]

  運転質量 8～20t

  

★ロードローラ[マカダム]

  運転質量10～12t

  

その他(機械)

  

  

【労務】

  

  

普通作業員

  

  

運転手(特殊)

  

  

特殊作業員

  

  

土木一般世話役

  

  

その他(労務)

  

  

【材料】

  

  

★再生アスファルト混合物

  再生粗粒度アスコン(20)

  

★アスファルト乳剤

  PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺ-ﾄ用

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第188号布設替工事その19

第  28 号 施工パッケージ 基層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚60mm 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 

（続　き） (平均幅員3.0m超        ,                      ) 1     m2 当り

                                               

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

★軽油

  

  

その他(材料)

  

  

【端数調整】

  

  

[条件]

  [J2] = 60.000   mm       1層当り平均仕上り厚                          [J1] = 4   平均幅員 3.0m超

  [A1] = 12  材料 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)                                    [J4] = 3   瀝青材料種類 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

  [J6] = 1   費用の内訳 全ての費用

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第188号布設替工事その19

第  29 号 施工パッケージ 表層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm 細粒度ｱｽｺﾝ(13) 

(平均幅員1.4ｍ以上     ,                      ) 1     m2 当り

                                               

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【機械】

  

  

アスファルトフィニッシャ

  ｸﾛｰﾗ型 舗装幅1.4～3.0ｍ

  

★振動ローラ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]

  運転質量 3～4t

  

その他(機械)

  

  

【労務】

  

  

普通作業員

  

  

特殊作業員

  

  

運転手(特殊)

  

  

土木一般世話役

  

  

その他(労務)

  

  

【材料】

  

  

★アスファルト混合物

  細粒度アスコン(13)

  

★アスファルト乳剤

  PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺ-ﾄ用

  

★軽油

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第188号布設替工事その19

第  29 号 施工パッケージ 表層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm 細粒度ｱｽｺﾝ(13) 

（続　き） (平均幅員1.4ｍ以上     ,                      ) 1     m2 当り

                                               

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

その他(材料)

  

  

【端数調整】

  

  

[条件]

  [J2] = 50.000   mm       1層当り平均仕上り厚                          [J1] = 3   平均幅員 1.4m以上

  [A1] = 13  材料 細粒度ｱｽｺﾝ(13)                                        [J4] = 3   瀝青材料種類 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

  [J6] = 1   費用の内訳 全ての費用

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第188号布設替工事その19

第  30 号 施工パッケージ 表層(歩道部) 1層当り仕上厚30mm 細粒度ｱｽｺﾝ(13) 

(平均幅員1.4ｍ以上     ,                      ) 1     m2 当り

                                               

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【機械】

  

  

アスファルトフィニッシャ

  ｸﾛｰﾗ型 舗装幅1.4～3.0ｍ

  

★振動ローラ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]

  運転質量 3～4t

  

その他(機械)

  

  

【労務】

  

  

普通作業員

  

  

特殊作業員

  

  

運転手(特殊)

  

  

土木一般世話役

  

  

その他(労務)

  

  

【材料】

  

  

★アスファルト混合物

  細粒度アスコン(13)

  

★アスファルト乳剤

  PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺ-ﾄ用

  

★軽油

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第188号布設替工事その19

第  30 号 施工パッケージ 表層(歩道部) 1層当り仕上厚30mm 細粒度ｱｽｺﾝ(13) 

（続　き） (平均幅員1.4ｍ以上     ,                      ) 1     m2 当り

                                               

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

その他(材料)

  

  

【端数調整】

  

  

[条件]

  [J2] = 30.000   mm       1層当り平均仕上り厚                          [J1] = 3   平均幅員 1.4m以上

  [A1] = 13  材料 細粒度ｱｽｺﾝ(13)                                        [J4] = 3   瀝青材料種類 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

  [J6] = 1   費用の内訳 全ての費用
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給・配水管第188号布設替工事その19

第  31 号 施工パッケージ 表層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 

(平均幅員1.4ｍ以上     ,                      ) 1     m2 当り

                                               

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【機械】

  

  

アスファルトフィニッシャ

  ｸﾛｰﾗ型 舗装幅1.4～3.0ｍ

  

★振動ローラ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]

  運転質量 3～4t

  

その他(機械)

  

  

【労務】

  

  

普通作業員

  

  

特殊作業員

  

  

運転手(特殊)

  

  

土木一般世話役

  

  

その他(労務)

  

  

【材料】

  

  

★再生アスファルト混合物

  再生密粒度アスコン(13)

  

★アスファルト乳剤

  PK-4 ﾀｯｸｺ-ﾄ用

  

★軽油

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第188号布設替工事その19

第  31 号 施工パッケージ 表層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 

（続　き） (平均幅員1.4ｍ以上     ,                      ) 1     m2 当り

                                               

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

その他(材料)

  

  

【端数調整】

  

  

[条件]

  [J2] = 50.000   mm       1層当り平均仕上り厚                          [J1] = 3   平均幅員 1.4m以上

  [A1] = 11  材料 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)                                    [J4] = 1   瀝青材料種類 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4

  [J6] = 1   費用の内訳 全ての費用
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給・配水管第188号布設替工事その19

第  32 号 施工パッケージ 基層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 

(平均幅員1.4ｍ以上     ,                      ) 1     m2 当り

                                               

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【機械】

  

  

アスファルトフィニッシャ

  ｸﾛｰﾗ型 舗装幅1.4～3.0ｍ

  

★振動ローラ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]

  運転質量 3～4t

  

その他(機械)

  

  

【労務】

  

  

普通作業員

  

  

特殊作業員

  

  

運転手(特殊)

  

  

土木一般世話役

  

  

その他(労務)

  

  

【材料】

  

  

★再生アスファルト混合物

  再生密粒度アスコン(13)

  

★アスファルト乳剤

  PK-4 ﾀｯｸｺ-ﾄ用

  

★軽油
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給・配水管第188号布設替工事その19

第  32 号 施工パッケージ 基層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 

（続　き） (平均幅員1.4ｍ以上     ,                      ) 1     m2 当り

                                               

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

その他(材料)

  

  

【端数調整】

  

  

[条件]

  [J2] = 50.000   mm       1層当り平均仕上り厚                          [J1] = 3   平均幅員 1.4m以上

  [A1] = 11  材料 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)                                    [J4] = 1   瀝青材料種類 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4

  [J6] = 1   費用の内訳 全ての費用

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

313



給・配水管第188号布設替工事その19

第  33 号 施工パッケージ 基層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 

(平均幅員1.4ｍ以上     ,                      ) 1     m2 当り

                                               

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【機械】

  

  

アスファルトフィニッシャ

  ｸﾛｰﾗ型 舗装幅1.4～3.0ｍ

  

★振動ローラ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]

  運転質量 3～4t

  

その他(機械)

  

  

【労務】

  

  

普通作業員

  

  

特殊作業員

  

  

運転手(特殊)

  

  

土木一般世話役

  

  

その他(労務)

  

  

【材料】

  

  

★再生アスファルト混合物

  再生密粒度アスコン(13)

  

★アスファルト乳剤

  PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺ-ﾄ用

  

★軽油

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第188号布設替工事その19

第  33 号 施工パッケージ 基層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 

（続　き） (平均幅員1.4ｍ以上     ,                      ) 1     m2 当り

                                               

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

その他(材料)

  

  

【端数調整】

  

  

[条件]

  [J2] = 50.000   mm       1層当り平均仕上り厚                          [J1] = 3   平均幅員 1.4m以上

  [A1] = 11  材料 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)                                    [J4] = 3   瀝青材料種類 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

  [J6] = 1   費用の内訳 全ての費用

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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給・配水管第188号布設替工事その19

数　量　計　算　書



1.配水管(DCIP GX形φ150)



1.配水管DCIP GX形φ150 (1)

計
12/33 13/33

1：直管類
1種内面粉体塗装 直管

× 本 4 1 7 12

2：異形管類
内面粉体塗装

× 45ﾟ 個 2 2
内面粉体塗装

× 個 3 3
内面粉体塗装

× 個 1 1
内面粉体塗装

× 個 1 1
内面粉体塗装

× H450 個 1 1
内面粉体塗装

× H300 個 5 2 7
内面粉体塗装

個 2 1 3
内面粉体塗装

個 1 1
内面粉体塗装(SUSﾌﾞｯｼｭ含む)

× K形挿口 組 1 1
GX形

× 個 1 1 2
内面粉体塗装

× 組 1 1

個 1 1

φ150

　配水管材料集計表　

名　　　　称 形　状・寸　法 単位

数　　　量
図面番号

GX形　二受T字管

ダクタイル鋳鉄管
φ150 5.00

φ150

φ150
GX形　曲管

耐震形不断水割T字管
φ150

ダクタイル鋳鉄管用
異種管継手 φ150

GX形　両受短管
φ150

GX形　継ぎ輪
φ150

150

100

フランジ蓋

φ100

φ100

φ150

VCｼﾞｮｲﾝﾄ片落管
φ75

GX形　二受T字管

GX形　受挿し片落管

GX形　乙字管

GX形　乙字管

φ150

φ150

φ150

φ150

φ150



1.配水管DCIP GX形φ150 (2)

計
12/33 13/33

個 1 1

3：継手・パッキン類

個 13 8 21

組 6 2 8

個 9 6 15

組 1 1
SUS304
M16×75 組 4 6 10
上水規格 RF形ガスケット

枚 1 1
上水規格 RF形ガスケット

枚 1 1

4：弁栓類
内面粉体塗装、外面耐食塗装

基 3 2 5

5：室筺類

組 3 2 5

GX形　ライナ
φ150

φ150

フランジ蓋
φ100

φ150

　配水管材料集計表　

単位

数　　　量
図面番号

GX形　GーLink

名　　　　称 形　状・寸　法

ﾌﾗﾝｼﾞ用全面パッキン

φ150

φ100

フランジ補強金具

GX形　接合セット

ｽﾃﾝﾚｽ・ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ

ﾌﾗﾝｼﾞ用全面パッキン
φ150

仕切弁筐
トミスFAKD，長島SBB-41HU-EP
日の出CVONS-17G-55LU

φ150
両受形ｿﾌﾄｼｰﾙ弁 GX形FCD



№

図  面  番  号

12/33 13/33 管長 残

1.000 1.000 4.600 0.400

1.000 3.000 4.200 0.800
甲

0.700 4.000 1.000

切 2.300 4.800 0.200

4.200 0.800
管

5.000 0.000

4.500 0.500

1.900 0.800

1.300 4.500

2.000 1.900

1.400 1.700

3.200

3.600
乙

切

管

31.300 3.700

①　総切管長 ｍ 管切断工 15 口
②　総残管長 ｍ
③　総直管長 Ｌ＝①＋②＝ ｍ
④　切管用直管本数(DCIP GX形）＝ 本

φ150㎜　切管集計表(受口付)

計

甲 乙 乙 乙 乙 乙

1.700

①
1.000

1.900
②

1.000

1.400

組　　み　　合　　わ　　せ　　表

3.600

3.200

④
2.300

③
0.700 1.900

0.800

1.300

⑦
4.500

⑤
1.000

3.000
⑥

2.000

7

計 22.300

31.300
3.700

⑤

計 9.000

35.000



1.配水管DCIP GX形φ150

12/33 13/33

φ150　ダクタイル鋳鉄管　GX形
機械吊込、据付 仕切弁

ｍ 50.2 23.4 -1.1 72.5
切管

口 4 1 6 11

異形管受口 口 9 6 15
G-Link
異形管受口 口 13 8 21

(特殊押輪)
口 1 1 2

(耐震型補強金具)
口 1 1

(特殊押輪)
口 1 1

(特殊押輪)
口 1 1

口 1 1

口 1 1

口 1 1

口 1 1

× 箇所 1 1
エンジンカッター

口 15 15
機械吊込

基 3 2 5
DP=0.90ｍ以上 
Ａ形1号 φ50～φ200 箇所 3 2 5

材工共 ｍ 50.2 23.4 73.6

口 1 1
布設延長

ｍ 50.2 23.4 73.6
平面延長

ｍ 49.4 23.1 72.5

ｍ 39.9 18.6 58.5

青色2倍折込幅15cm ｍ 49.4 23.1 72.5

既設管連絡　φ800ｍ以下 日

フランジ継手取外し工
φ150

フランジ継手取外し工
φ100

メカニカル継手工
φ150

φ100

メカニカル継手工
φ75

フランジ継手工

フランジ継手工

φ150

φ100

名　　　　称 形　状・寸　法 単位

数　　　量
路線番号(路線延長)

計

φ150

　配水管布設工集計表　

鋳鉄管据付工
φ150

φ150
GX

継手工　(直管部)

継手工　(異形管部)

継手工　(異形管部)
GX

メカニカル継手工
φ150

メカニカル継手工

通水試験工

管明示シート工
幅15㎝

管明示テープ工

GX
φ150

管明示テープ

管明示シート

幅30mm

φ150 φ150

布設延長

既設塩ビ管切断工
φ100

φ150

φ150

不断水連絡工

鋳鉄管切断工

φ150

φ150

仕切弁筐設置工

仕切弁設置工

ポリエチレンスリーブ
被覆工



DCIP GX形φ150 配水管土工延長表

同時撤去

車道(鶴ヶ島市道第546号線)

布設(DCIP GX形φ150) 1.20 ｍ 68

1 撤去(DCIPφ100) 1.20 ｍ 0.65 ｍ ｍ 15.90 15.90 15.90

歩道(鶴ヶ島市一般部)

布設(DCIP GX形φ150) 1.20 ｍ 49 69

2 撤去(DCIPφ100) 1.20 ｍ 0.65 ｍ ｍ 1.12 1.51 2.63 2.63

布設(DCIP GX形φ150) 0.85 ｍ 50 67

3 撤去(DCIPφ100) 1.20 ｍ 0.65 ｍ ｍ 0.88 4.79 5.67 5.67

布設(DCIP GX形φ150) 1.20 ｍ 65

4 撤去(VPφ75) 1.20 ｍ 0.60 ｍ ｍ 0.60 0.60 0.60

布設(DCIP GX形φ150) 0.85 ｍ 66

5 撤去(VPφ75) 1.20 ｍ 0.60 ｍ ｍ 1.00 1.00 1.00

単独布設

車道(鶴ヶ島市道第546号線)

布設(DCIP GX形φ150) 1.20 ｍ 47 73

6 0.60 ｍ ｍ 13.90 11.00 24.90 24.90

歩道(鶴ヶ島市一般部)

布設(DCIP GX形φ150) 0.85 ｍ 46 74 75

7 0.60 ｍ ｍ 8.20 2.70 7.90 18.80 18.80

布設(DCIP GX形φ150) 1.20 ｍ 48

8 0.60 ｍ ｍ 1.50 1.50 1.50

不断水割T字管土工(取付部) 0.90 ｍ f 1箇所

9 既設管(DCIPφ150) 1.00 ｍ ｍ 1.07 1.07 1.07

不断水割T字管土工(穿孔部) 0.90 ｍ g 1箇所

10 0.60 ｍ ｍ 1.40 1.40 1.40

番号 種   別 土被り 単位 数　　　　　量 小計 計掘削幅



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

バキューム式

舗装版切断工 t=15cmまで ｍ 5.26 11.34 1.20 2.00 37.60 3.00 4.14 4.00 68.5
バキューム式

舗装版切断工 15㎝を超え30cm以下 ｍ 31.80 49.80 81.6

Ａｓ・バックホウ0.08㎥
舗装版直接掘削積込 t=10cm以下 ㎡ 1.70 3.68 0.36 0.60 11.28 0.90 1.07 0.84 20.4

Ａｓ・バックホウ0.28㎥
舗装版破砕工 t=15㎝を超え40cm以下 ㎡ 10.33 14.94 25.3

機械掘削工 バックホウ0.28㎥ ㎥ 11.60 17.03 28.6

機械掘削工 バックホウ0.08㎥ ㎥ 2.26 4.69 0.47 0.75 11.16 1.20 0.60 1.05 22.2

人力掘削工 ㎥ 0.79 0.8

バックホウ0.28㎥

埋　戻　工 再生砂 ㎥ 2.42 3.46 5.9

バックホウ0.08㎥

埋　戻　工 再生砂 ㎥ 0.40 1.97 0.08 0.30 2.61 0.20 0.58 0.37 6.5

バックホウ0.28㎥

埋　戻　工 発生土 ㎥ 2.58 3.73 6.3

バックホウ0.08㎥

埋　戻　工 発生土 ㎥ 1.65 2.28 0.34 0.37 6.99 0.87 0.71 0.56 13.8

バックホウ0.28㎥

廃 材 運 搬 ダンプトラック4ｔ ㎥ 2.37 3.43 5.8

バックホウ0.08㎥

廃 材 運 搬 ダンプトラック2ｔ ㎥ 0.05 0.11 0.01 0.01 0.33 0.02 0.03 0.02 0.6

廃材処分量×As重量t/㎥ 運搬×2.35 運搬×2.35 運搬×2.35 運搬×2.35 運搬×2.35 運搬×2.35 運搬×2.35 運搬×2.35 運搬×2.35 運搬×2.35

廃 材 処 分 Ａｓ塊 ｔ 5.57 0.12 0.26 0.02 0.02 8.06 0.78 0.05 0.07 0.05 15.0

現場→仮置き場　土砂

残 土 処 分 バックホウ0.28㎥ ㎥ 9.01 13.29 22.3

現場→仮置き場　土砂

残 土 処 分 バックホウ0.08㎥ ㎥ 0.60 2.40 0.12 0.37 4.17 0.33 0.69 0.49 9.2

仮置き場→処分場

残 土 処 分 土砂 ㎥ 9.01 0.60 2.40 0.12 0.37 13.29 4.17 0.33 0.69 0.49 31.5

再生切込砕石（1.8m＞施工幅）

路 盤 工 t=10cm・1層転圧 ㎡ 1.70 3.68 0.36 0.60 11.28 0.90 1.07 0.84 20.4

再生切込砕石（1.8m＞施工幅）

下 層 路 盤 工 t=32cm・3層転圧 ㎡ 10.33 14.94 25.3

再生粒調砕石（1.8m＞施工幅）

上 層 路 盤 工 t=48cm・5層転圧 ㎡ 10.33 14.94 25.3

再生細粒度As（1.4m＞施工幅）

仮 復 旧 工 t=3㎝･歩道･人力施工(ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ) ㎡ 1.70 3.68 0.36 0.60 11.28 0.90 1.07 0.84 20.4

再生密粒度As（1.4m＞施工幅）

仮 復 旧 工 t=5㎝･車道･人力施工(ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ) ㎡ 10.33 14.94 25.3

　土　工　集　計　表　
φ150

計
工 種 細 目 単位

数　　量

車道 歩道 車道 歩道



土工延長： 15.90 ｍ

掘 削 幅： 0.65 ｍ

5
0 土被り(新設)： 1.20 ｍ

土被り(撤去)： 1.20 ｍ
管外径(新設)： 0.17 ｍ
管外径(撤去)： 0.12 ｍ

管下掘削： ｍ
掘 削 深： 1.37 ｍ
表 層 厚： 0.23 ｍ

仮復旧厚： 0.05 ｍ
上層路盤厚： 0.48 ｍ
下層路盤厚： 0.32 ｍ

発生土： 0.25 ｍ
再生砂： 0.27 ｍ

新設管控除： 0.361 ㎥
撤去管控除： 0.18 ㎥

× ＝ 31.800 31.80 ｍ

× ＝ 10.335 10.33 ㎡

× × － ＝ 11.602 11.60 ㎥

× × － ＝ 2.429 2.42 ㎥

× × ＝ 2.583 2.58 ㎥

× ＝ 2.377 2.37 ㎥

－ ＝ 9.019 9.01 ㎥

× ＝ 10.335 10.33 ㎡

× ＝ 10.335 10.33 ㎡
再生密粒度

× （ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ有） ＝ 10.335 10.33 ㎡0.65

Ｌ

0.65 15.90
Ｗ

11.602 2.583

Ｗ Ｌ

15.90 0.180

0.65 0.27 15.90 0.361
Ｗ 厚さ Ｌ 管控除分

Ｌ

破砕量 厚さ

10.335

車道(鶴ヶ島市道第546号線) 管路土工

Ｌ 管控除分

0.65

4
8
0

3
2
0

厚さ

機 械 掘 削 工

Ｗ Ｌ

0.65 15.90
Ｗ

土工－1

2
3
0

1
3
7
0

1
1
4
0

廃 材 処 分

舗装版切断工

Ｌ

数 量
Ｌ

15.90 2
15㎝を超え40cm以下

舗装版破砕工

0.65 0.25

0.23

土　工　計　算　式

掘削
650

布設(DCIP GX形φ150)

As
再生密粒度As

2
5
0

2
7
0

1.14

発生土

再生砂
埋戻し工
発生土
埋戻し工

φ150

名称

再生砂

Ｗ 厚さ

15㎝を超え30cm以下

15.90

撤去(DCIPφ100)

復旧

再生粒調
砕石

機械掘削
（土砂）

再生切込
砕石

Ｗ

15.90

仮 復 旧 工

下 層 路 盤 工
t=48cm

t=5cm

t=32cm

0.65 15.90上 層 路 盤 工

残 土 処 分



土工延長： 2.63 ｍ

掘 削 幅： 0.65 ｍ

3
0 土被り(新設)： 1.20 ｍ

土被り(撤去)： 1.20 ｍ
管外径(新設)： 0.17 ｍ
管外径(撤去)： 0.12 ｍ

管下掘削： ｍ
掘 削 深： 1.37 ｍ
表 層 厚： 0.03 ｍ

仮復旧厚： 0.03 ｍ
路 盤 厚： 0.10 ｍ
発生土： 0.97 ｍ
再生砂： 0.27 ｍ

新設管控除： 0.060 ㎥
撤去管控除： 0.030 ㎥

× ＝ 5.260 5.26 ｍ

× ＝ 1.709 1.70 ㎡

× × － ＝ 2.261 2.26 ㎥

× × － ＝ 0.401 0.40 ㎥

× × ＝ 1.658 1.65 ㎥

× ＝ 0.051 0.05 ㎥

－ ＝ 0.603 0.60 ㎥

× ＝ 1.709 1.70 ㎡
再生細粒度

× （ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ有） ＝ 1.709 1.70 ㎡
t=3cm Ｗ Ｌ

仮 復 旧 工 0.65 2.63

t=10cm Ｗ Ｌ

路 盤 工 0.65 2.63

厚さ

廃 材 処 分 1.709 0.03

発生土
埋戻し工

Ｗ 厚さ Ｌ

0.65 0.97 2.63

残 土 処 分 2.261 1.658

破砕量

再生砂
埋戻し工

Ｗ 厚さ Ｌ 管控除分

0.65 0.27 2.63 0.060

Ｌ 管控除分

機 械 掘 削 工 0.65 1.34 2.63 0.030

舗装版直接掘削積込工 0.65 2.63
Ｗ 厚さ

舗装版切断工 2.63 2
10㎝以下 Ｗ Ｌ

撤去(DCIPφ100) 布設(DCIP GX形φ150)

名称 土　工　計　算　式 数 量
15㎝以下 Ｌ

機械掘削
（土砂）

再生砂 2
7
0

復旧
650

1
3
7
0

3
0 As

再生細粒度As

再生切込
砕石 1

0
0

1
3
4
0

発生土 9
7
0

土工－2
φ150 歩道(鶴ヶ島市一般部) 管路土工

掘削



土工延長： 5.67 ｍ
掘 削 幅： 0.65 ｍ

3
0 土被り(新設)： 0.85 ｍ

土被り(撤去)： 1.20 ｍ
管外径(新設)： 0.17 ｍ
管外径(撤去)： 0.12 ｍ

管下掘削： ｍ
掘 削 深： 1.32 ｍ
表 層 厚： 0.03 ｍ

仮復旧厚： 0.03 ｍ
路 盤 厚： 0.10 ｍ
発生土： 0.62 ｍ
再生砂： 0.57 ｍ

新設管控除： 0.129 ㎥
撤去管控除： 0.064 ㎥

× ＝ 11.340 11.34 ｍ

× ＝ 3.685 3.68 ㎡

× × － ＝ 4.690 4.69 ㎥

× × － ＝ 1.972 1.97 ㎥

× × ＝ 2.285 2.28 ㎥

× ＝ 0.110 0.11 ㎥

－ ＝ 2.405 2.40 ㎥

× ＝ 3.685 3.68 ㎡
再生細粒度

× （ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ有） ＝ 3.685 3.68 ㎡
t=3cm Ｗ Ｌ

仮 復 旧 工 0.65 5.67

t=10cm Ｗ Ｌ

路 盤 工 0.65 5.67

残 土 処 分 4.690 2.285

破砕量 厚さ

廃 材 処 分 3.685 0.03

発生土
埋戻し工

Ｗ 厚さ Ｌ

0.65 0.62 5.67

再生砂
埋戻し工

Ｗ 厚さ Ｌ 管控除分

0.65 0.57 5.67 0.129

Ｌ 管控除分

機 械 掘 削 工 0.65 1.29 5.67 0.064

舗装版直接掘削積込工 0.65 5.67
Ｗ 厚さ

舗装版切断工 5.67 2
10㎝以下 Ｗ Ｌ

撤去(DCIPφ100) 布設(DCIP GX形φ150)

名称 土　工　計　算　式 数 量
15㎝以下 Ｌ

1
0
0

1
2
9
0 機械掘削

（土砂）

発生土 6
2
0

650

1
3
2
0

3
0 As 再生細粒度As

再生切込
砕石

土工－3

再生砂 5
7
0

φ150 歩道(鶴ヶ島市一般部) 管路土工
掘削 復旧



土工延長： 0.60 ｍ
掘 削 幅： 0.60 ｍ

3
0 土被り(新設)： 1.20 ｍ

土被り(撤去)： 1.20 ｍ
管外径(新設)： 0.17 ｍ
管外径(撤去)： 0.09 ｍ

管下掘削： ｍ
掘 削 深： 1.37 ｍ
表 層 厚： 0.03 ｍ

仮復旧厚： 0.03 ｍ
路 盤 厚： 0.10 ｍ
発生土： 0.97 ｍ
再生砂： 0.27 ｍ

新設管控除： 0.014 ㎥
撤去管控除： 0.004 ㎥

× ＝ 1.200 1.20 ｍ

× ＝ 0.360 0.36 ㎡

× × － ＝ 0.478 0.47 ㎥

× × － ＝ 0.083 0.08 ㎥

× × ＝ 0.349 0.34 ㎥

× ＝ 0.010 0.01 ㎥

－ ＝ 0.129 0.12 ㎥

× ＝ 0.360 0.36 ㎡
再生細粒度

× （ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ有） ＝ 0.360 0.36 ㎡
t=3cm Ｗ Ｌ

仮 復 旧 工 0.60 0.60

t=10cm Ｗ Ｌ

路 盤 工 0.60 0.60

残 土 処 分 0.478 0.349

破砕量 厚さ

廃 材 処 分 0.360 0.03

発生土
埋戻し工

Ｗ 厚さ Ｌ

0.60 0.97 0.60

再生砂
埋戻し工

Ｗ 厚さ Ｌ 管控除分

0.60 0.27 0.60 0.014

Ｌ 管控除分

機 械 掘 削 工 0.60 1.34 0.60 0.004

舗装版直接掘削積込工 0.60 0.60
Ｗ 厚さ

管路土工
掘削 復旧

土工－4

舗装版切断工 0.60 2
10㎝以下 Ｗ Ｌ

撤去(VPφ75) 布設(DCIP GX形φ150)

名称 土　工　計　算　式 数 量
15㎝以下 Ｌ

1
0
0

1
3
4
0 機械掘削

（土砂）

発生土 9
7
0

再生砂

600

1
3
7
0

3
0 As 再生細粒度As

再生切込
砕石

φ150 歩道(鶴ヶ島市一般部)

2
7
0



土工延長： 1.00 ｍ
掘 削 幅： 0.60 ｍ

3
0 土被り(新設)： 0.85 ｍ

土被り(撤去)： 1.20 ｍ
管外径(新設)： 0.17 ｍ
管外径(撤去)： 0.09 ｍ

管下掘削： ｍ
掘 削 深： 1.29 ｍ
表 層 厚： 0.03 ｍ

仮復旧厚： 0.03 ｍ
路 盤 厚： 0.10 ｍ
発生土： 0.62 ｍ
再生砂： 0.54 ｍ

新設管控除： 0.023 ㎥
撤去管控除： 0.006 ㎥

× ＝ 2.000 2.00 ｍ

× ＝ 0.600 0.60 ㎡

× × － ＝ 0.750 0.75 ㎥

× × － ＝ 0.301 0.30 ㎥

× × ＝ 0.372 0.37 ㎥

× ＝ 0.018 0.01 ㎥

－ ＝ 0.378 0.37 ㎥

× ＝ 0.600 0.60 ㎡
再生細粒度

× （ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ有） ＝ 0.600 0.60 ㎡
t=3cm Ｗ Ｌ

仮 復 旧 工 0.60 1.00

t=10cm Ｗ Ｌ

路 盤 工 0.60 1.00

残 土 処 分 0.750 0.372

破砕量 厚さ

廃 材 処 分 0.600 0.03

発生土
埋戻し工

Ｗ 厚さ Ｌ

0.60 0.62 1.00

再生砂
埋戻し工

Ｗ 厚さ Ｌ 管控除分

0.60 0.54 1.00 0.023

Ｌ 管控除分

機 械 掘 削 工 0.60 1.26 1.00 0.006

舗装版直接掘削積込工 0.60 1.00
Ｗ 厚さ

管路土工
掘削 復旧

土工－5

舗装版切断工 1.00 2
10㎝以下 Ｗ Ｌ

撤去(VPφ75) 布設(DCIP GX形φ150)

名称 土　工　計　算　式 数 量
15㎝以下 Ｌ

1
0
0

1
2
6
0 機械掘削

（土砂）

発生土 6
2
0

再生砂

600

1
2
9
0

3
0 As 再生細粒度As

再生切込
砕石

φ150 歩道(鶴ヶ島市一般部)

5
4
0



土工延長： 24.90 ｍ
掘 削 幅： 0.60 ｍ

5
0 土被り(新設)： 1.20 ｍ

土被り(撤去)： ｍ
管外径(新設)： 0.17 ｍ
管外径(撤去)： ｍ

管下掘削： ｍ
掘 削 深： 1.37 ｍ
表 層 厚： 0.23 ｍ

仮復旧厚： 0.05 ｍ
上層路盤厚： 0.48 ｍ
下層路盤厚： 0.32 ｍ

発生土： 0.25 ｍ
再生砂： 0.27 ｍ

新設管控除： 0.565 ㎥
撤去管控除： ㎥

× ＝ 49.800 49.80 ｍ

× ＝ 14.940 14.94 ㎡

× × ＝ 17.031 17.03 ㎥

× × － ＝ 3.468 3.46 ㎥

× × ＝ 3.735 3.73 ㎥

× ＝ 3.436 3.43 ㎥

－ ＝ 13.296 13.29 ㎥

× ＝ 14.940 14.94 ㎡

× ＝ 14.940 14.94 ㎡
再生密粒度

× （ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ有） ＝ 14.940 14.94 ㎡

t=48cm Ｗ Ｌ

上 層 路 盤 工 0.60 24.90

t=32cm Ｗ Ｌ

下 層 路 盤 工 0.60 24.90

t=5cm Ｗ Ｌ

仮 復 旧 工 0.60 24.90

残 土 処 分 17.031 3.735

破砕量 厚さ

廃 材 処 分 14.940 0.23

発生土
埋戻し工

Ｗ 厚さ Ｌ

0.60 0.25 24.90

再生砂
埋戻し工

Ｗ 厚さ Ｌ 管控除分

0.60 0.27 24.90 0.565

Ｌ

機 械 掘 削 工 0.60 1.14 24.90

舗装版破砕工 0.60 24.90
Ｗ 厚さ

管路土工
掘削 復旧

土工－6

舗装版切断工 24.90 2
15㎝を超え40cm以下 Ｗ Ｌ

布設(DCIP GX形φ150)

名称 土　工　計　算　式 数 量
15㎝を超え30cm以下 Ｌ

4
8
0

1
1
4
0 機械掘削

（土砂）

再生切込
砕石 3

2
0

発生土 2
5
0

600

1
3
7
0

2
3
0

As 再生密粒度As

再生粒調
砕石

φ150 車道(鶴ヶ島市道第546号線)

再生砂 2
7
0



土工延長： 18.80 ｍ
掘 削 幅： 0.60 ｍ

3
0 土被り(新設)： 0.85 ｍ

土被り(撤去)： ｍ
管外径(新設)： 0.17 ｍ
管外径(撤去)： ｍ

管下掘削： ｍ
掘 削 深： 1.02 ｍ
表 層 厚： 0.03 ｍ

仮復旧厚： 0.03 ｍ
路 盤 厚： 0.10 ｍ
発生土： 0.62 ｍ
再生砂： 0.27 ｍ

新設管控除： 0.427 ㎥
撤去管控除： ㎥

× ＝ 37.600 37.60 ｍ

× ＝ 11.280 11.28 ㎡

× × ＝ 11.167 11.16 ㎥

× × － ＝ 2.619 2.61 ㎥

× × ＝ 6.993 6.99 ㎥

× ＝ 0.338 0.33 ㎥

－ ＝ 4.174 4.17 ㎥

× ＝ 11.280 11.28 ㎡
再生細粒度

× （ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ有） ＝ 11.280 11.28 ㎡
t=3cm Ｗ Ｌ

仮 復 旧 工 0.60 18.80

t=10cm Ｗ Ｌ

路 盤 工 0.60 18.80

残 土 処 分 11.167 6.993

破砕量 厚さ

廃 材 処 分 11.280 0.03

発生土
埋戻し工

Ｗ 厚さ Ｌ

0.60 0.62 18.80

再生砂
埋戻し工

Ｗ 厚さ Ｌ 管控除分

0.60 0.27 18.80 0.427

Ｌ

機 械 掘 削 工 0.60 0.99 18.80

舗装版直接掘削積込工 0.60 18.80
Ｗ 厚さ

舗装版切断工 18.80 2
10㎝以下 Ｗ Ｌ

布設(DCIP GX形φ150)

名称 土　工　計　算　式 数 量
15㎝以下 Ｌ

1
0
0

9
9
0 機械掘削

（土砂）

発生土 6
2
0

再生砂 2
7
0

600

1
0
2
0

3
0 As 再生細粒度As

再生切込
砕石

φ150 歩道(鶴ヶ島市一般部) 管路土工
掘削 復旧

土工－7



土工延長： 1.50 ｍ
掘 削 幅： 0.60 ｍ

3
0 土被り(新設)： 1.20 ｍ

土被り(撤去)： ｍ
管外径(新設)： 0.17 ｍ
管外径(撤去)： ｍ

管下掘削： ｍ
掘 削 深： 1.37 ｍ
表 層 厚： 0.03 ｍ

仮復旧厚： 0.03 ｍ
路 盤 厚： 0.10 ｍ
発生土： 0.97 ｍ
再生砂： 0.27 ｍ

新設管控除： 0.034 ㎥
撤去管控除： ㎥

× ＝ 3.000 3.00 ｍ

× ＝ 0.900 0.90 ㎡

× × ＝ 1.206 1.20 ㎥

× × － ＝ 0.209 0.20 ㎥

× × ＝ 0.873 0.87 ㎥

× ＝ 0.027 0.02 ㎥

－ ＝ 0.333 0.33 ㎥

× ＝ 0.900 0.90 ㎡
再生細粒度

× （ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ有） ＝ 0.900 0.90 ㎡
Ｌ

仮 復 旧 工 0.60 1.50

t=10cm Ｗ Ｌ

路 盤 工 0.60 1.50

残 土 処 分 1.206 0.873

t=3cm Ｗ

破砕量 厚さ

廃 材 処 分 0.900 0.03

発生土
埋戻し工

Ｗ 厚さ Ｌ

0.60 0.97 1.50

再生砂
埋戻し工

Ｗ 厚さ Ｌ 管控除分

0.60 0.27 1.50 0.034

機 械 掘 削 工 0.60 1.34 1.50

舗装版直接掘削積込工 0.60 1.50
Ｗ 厚さ

舗装版切断工 1.50 2
10㎝以下 Ｗ Ｌ

15㎝以下 Ｌ

1
0
0

1
3
4
0 機械掘削

（土砂）

発生土 9
7
0

再生砂 2
7
0

600

1
3
7
0

3
0 As 再生細粒度As

再生切込
砕石

Ｌ

掘削 復旧

土工－8

布設(DCIP GX形φ150)

名称 土　工　計　算　式 数 量

φ150 歩道(鶴ヶ島市一般部) 管路土工



1 箇所

土工延長： 1.07 ｍ
掘 削 幅： 1.00 ｍ
土被り： 0.90 ｍ

3
0 管外径： 0.17 ｍ

管下掘削： 0.30 ｍ
掘 削 深： 1.37 ｍ
表 層 厚： 0.03 ｍ
仮復旧厚： 0.03 ｍ
路 盤 厚： 0.10 ｍ
発生土： 0.67 ｍ
再生砂： 0.57 ｍ
管控除： 0.024 ㎥

＋ × × ＝ 4.140 4.14 ｍ

× × ＝ 1.070 1.07 ㎡

× × × ＝ 0.609 0.60 ㎥

× × － × 1 ＝ 0.799 0.79 ㎥

× × － × 1 ＝ 0.585 0.58 ㎥

× × × 1 ＝ 0.716 0.71 ㎥

× ＝ 0.032 0.03 ㎥

＋ － ＝ 0.692 0.69 ㎥

× × ＝ 1.070 1.07 ㎡
再生細粒度

× × （ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ有） ＝ 1.070 1.07 ㎡

(1.00 0.77 1.07 0.024)

既設管(DCIPφ150)

1 箇所

箇所

0.716

1 箇所

箇所

人 力 掘 削 工 箇所

箇所
発生土
埋戻し工

Ｌ

1.07

2 1 箇所

1 箇所

機 械 掘 削 工 1.00 0.57 1.07 1
Ｗ 厚さ Ｌ 管控除分

6
7
0

7
7
0

3
0
0

人力掘削

再生砂 5
7
01
7
0

3
0
0

As 再生細粒度As

φ150 歩道(鶴ヶ島市一般部) 不断水割T字管土工(取付部)
掘削 復旧

舗装版直接掘削積込工 1.00 1.07

土工－9

名称 土　工　計　算　式

5
7
0 機械掘削

（土砂）

発生土

数 量

Ｗ 厚さ

1000

1
3
7
0

3
0

Ｌ

舗装版切断工 (1.07 1.00)
10㎝以下 Ｗ Ｌ

15㎝以下 Ｌ

1
0
0再生切込

砕石

Ｌ 管控除分

(1.00 0.57 1.07 0.024)

破砕量 厚さ

廃 材 処 分 1.070 0.03

1.00 0.67

再生砂
埋戻し工

Ｗ 厚さ

Ｗ 厚さ

1.00 1.07

残 土 処 分 0.609 0.799

路 盤 工 1.00 1.07
t=3cm Ｗ Ｌ

仮 復 旧 工

t=10cm Ｗ Ｌ



1 箇所

土工延長： 1.40 ｍ
掘 削 幅： 0.60 ｍ
土被り： 0.90 ｍ

3
0 管外径： 0.17 ｍ

管下掘削： 0.215 ｍ
掘 削 深： 1.29 ｍ
表 層 厚： 0.03 ｍ
仮復旧厚： 0.03 ｍ
路 盤 厚： 0.10 ｍ
発生土： 0.67 ｍ
再生砂： 0.49 ｍ
管控除： 0.032 ㎥

＋ × × ＝ 4.000 4.00 ｍ

× × ＝ 0.840 0.84 ㎡

× × × ＝ 1.054 1.05 ㎥

× × － × 1 ＝ 0.375 0.37 ㎥

× × × 1 ＝ 0.562 0.56 ㎥

× ＝ 0.025 0.02 ㎥

－ ＝ 0.492 0.49 ㎥

× × ＝ 0.840 0.84 ㎡
再生細粒度

× × （ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ有） ＝ 0.840 0.84 ㎡

布設(DCIP GX形φ150)

箇所

1 箇所

1 箇所

箇所

1 箇所

1 箇所

箇所

再生砂
1
0
0

4
8
5

1
7
0

2
1
5

As 再生細粒度As

復旧
600

φ150 歩道(鶴ヶ島市一般部) 不断水割T字管土工(穿孔部)

数 量
15㎝を超え30cm以下 Ｌ

1
2
5
5 機械掘削

（土砂）

1
2
8
5

3
0

再生切込
砕石 1

0
0

発生土 6
7
0

舗装版切断工 (1.40 0.60)
10㎝以下 Ｗ Ｌ

2 1

名称 土　工　計　算　式

掘削

土工－10

発生土
埋戻し工

舗装版直接掘削積込工 0.60 1.40
Ｗ 厚さ Ｌ

機 械 掘 削 工 0.60 1.255 1.40
再生砂
埋戻し工

Ｗ 厚さ Ｌ 管控除分

(0.60 0.485 1.40 0.032)

Ｌ

0.60 0.67 1.40

残 土 処 分 1.054 0.562

厚さ破砕量

Ｗ 厚さ

t=3cm Ｗ Ｌ

仮 復 旧 工 0.60 1.40

t=10cm Ｗ Ｌ

路 盤 工 0.60 1.40

廃 材 処 分 0.840 0.030



2.配水管(DCIP GX形φ100)



2.配水管DCIP GX形φ100 (1)

計
12/33

1：直管類
1種内面粉体塗装 直管

× 本 3 3

2：異形管類
内面粉体塗装

× 45ﾟ 個 2 2
内面粉体塗装

× 22 1/2ﾟ 個 2 2
内面粉体塗装

× H300 個 1 1
内面粉体塗装

個 1 1
内面粉体塗装

個 2 2

3：継手・パッキン類

個 5 5

組 3 3

個 5 5

組 4 4
SUS304
M16×75 組 8 8
上水規格 GFガスケット

枚 2 2

ダクタイル鋳鉄管
φ100 4.00

φ100

φ100

φ100

φ100

GX形　曲管

　配水管材料集計表　

名　　　　称 形　状・寸　法 単位

数　　　量
図面番号

φ100
GX形　曲管

GX形　ライナ
φ100

GX形　接合セット
φ100

GX形　GーLink
φ100

フランジ補強金具

ｽﾃﾝﾚｽ・ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ

GX形　乙字管

GX形　継ぎ輪

GX形　短管1号

φ100

GFガスケット1号
φ100



№

図  面  番  号

12/33 管長 残

1.000 2.500 1.500

2.000 3.400 0.600
甲

2.200 2.200 1.800

切

管

1.500

1.400

乙

切

管

8.100 3.900

①　総切管長 ｍ 管切断工 5 口
②　総残管長 ｍ
③　総直管長 Ｌ＝①＋②＝ ｍ
④　切管用直管本数(DCIP GX形）＝ 本

φ100㎜　切管集計表(受口付)

計

甲 乙 乙 乙 乙 乙

①
1.000

②
2.000 1.400

組　　み　　合　　わ　　せ　　表

1.500

③
2.200

3

計 2.900

8.100
3.900

⑤

計 5.200

12.000



2.配水管DCIP GX形φ100

12/33

φ100　ダクタイル鋳鉄管　GX形
機械吊込、据付

ｍ 11.2 11.2
切管

口 3 3

異形管受口 口 5 5
G-Link
異形管受口 口 5 5

(耐震型補強金具)
口 4 4

口 2 2

口 2 2
DP=0.90ｍ以上 
Ａ形1号 φ50～φ200 箇所 2 2
ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ

口 5 5

材工共 ｍ 11.2 11.2
布設延長

ｍ 11.2 11.2
平面延長

ｍ 11.0 11.0

ｍ 6.2 6.2

ｍ 11.0 11.0

既設管連絡　φ800ｍ以下 日

管明示テープ

管明示シート

幅30mm

青色2倍折込幅15cm

名　　　　称 形　状・寸　法 単位

数　　　量
路線番号(路線延長)

計

継手工　(異形管部)

継手工　(異形管部)

GX

　配水管布設工集計表　

鋳鉄管据付工
φ100

φ100
GX

継手工　(直管部)

鋳鉄管切断工

管明示シート工
幅15㎝

φ100
ポリエチレンスリーブ
被覆工

GX

メカニカル継手工
φ100

フランジ継手取外し工

管明示テープ工

布設延長

通水試験工

φ100

φ100

仕切弁筐設置工

フランジ継手工

φ100

φ100

φ100

φ100



DCIP GX形φ100 配水管土工延長表

同時撤去

歩道(鶴ヶ島市一般部)

布設(DCIP GX形φ100) 1.20 ｍ 70

1 撤去(DCIPφ100) 1.20 ｍ 0.65 ｍ ｍ 0.68 0.68 0.68

布設(DCIP GX形φ100) 0.85 ｍ 71

2 撤去(DCIPφ100) 1.20 ｍ 0.65 ｍ ｍ 3.12 3.12 3.12

布設(DCIP GX形φ100) 0.90 ｍ 72

3 撤去(DCIPφ100) 0.90 ｍ 0.65 ｍ ｍ 1.00 1.00 1.00

歩道(坂戸市一般部)

布設(DCIP GX形φ100) 0.85 ｍ 51

4 撤去(DCIPφ100) 1.20 ｍ 0.65 ｍ ｍ 5.20 5.20 5.20

布設(DCIP GX形φ100) 0.90 ｍ 52

5 撤去(DCIPφ100) 0.90 ｍ 0.65 ｍ ｍ 1.00 1.00 1.00

番号 種   別 土被り 単位 数　　　　　量 小計 計掘削幅



1 2 3 4 5

バキューム式

舗装版切断工 t=15cmまで ｍ 1.36 6.24 2.00 10.40 2.00 22.0

Ａｓ・バックホウ0.08㎥
舗装版直接掘削積込 t=10cm以下 ㎡ 0.44 2.02 0.65 3.38 0.65 7.1

機械掘削工 バックホウ0.08㎥ ㎥ 0.56 2.58 0.63 4.23 0.61 8.6

バックホウ0.08㎥

埋　戻　工 再生砂 ㎥ 0.08 1.12 0.13 1.3

バックホウ0.08㎥

埋　戻　工 発生土 ㎥ 0.42 1.25 0.43 2.1

バックホウ0.08㎥

埋　戻　工 粒状改良土 ㎥ 3.89 0.55 4.4

バックホウ0.08㎥

廃 材 運 搬 ダンプトラック2ｔ ㎥ 0.01 0.06 0.01 0.16 0.03 0.3

廃材処分量×As重量t/㎥ 運搬×2.35 運搬×2.35 運搬×2.35 運搬×2.35 運搬×2.35

廃 材 処 分 Ａｓ塊 ｔ 0.02 0.14 0.02 0.38 0.07 0.6

現場→仮置き場　土砂

残 土 処 分 バックホウ0.08㎥ ㎥ 0.13 1.32 0.19 4.23 0.61 6.5

仮置き場→処分場

残 土 処 分 土砂 ㎥ 0.13 1.32 0.19 4.23 0.61 6.5

再生切込砕石（1.8m＞施工幅）

路 盤 工 t=10cm・1層転圧 ㎡ 0.44 2.02 0.65 3.1

再生切込砕石（1.8m＞施工幅）

路 盤 工 t=12cm・1層転圧 ㎡ 3.38 0.65 4.0

再生細粒度As（1.4m＞施工幅）

仮 復 旧 工 t=3㎝･歩道･人力施工(ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ) ㎡ 0.44 2.02 0.65 3.38 0.65 7.1

　土　工　集　計　表　
φ100

計
工 種 細 目 単位

数　　量

歩道



土工延長： 0.68 ｍ

掘 削 幅： 0.65 ｍ

3
0 土被り(新設)： 1.20 ｍ

土被り(撤去)： 1.20 ｍ
管外径(新設)： 0.12 ｍ
管外径(撤去)： 0.12 ｍ

管下掘削： ｍ
掘 削 深： 1.32 ｍ
表 層 厚： 0.03 ｍ

仮復旧厚： 0.03 ｍ
路 盤 厚： 0.10 ｍ
発生土： 0.97 ｍ
再生砂： 0.22 ｍ

新設管控除： 0.008 ㎥
撤去管控除： 0.008 ㎥

× ＝ 1.360 1.36 ｍ

× ＝ 0.442 0.44 ㎡

× × － ＝ 0.562 0.56 ㎥

× × － ＝ 0.089 0.08 ㎥

× × ＝ 0.428 0.42 ㎥

× ＝ 0.013 0.01 ㎥

－ ＝ 0.134 0.13 ㎥

× ＝ 0.442 0.44 ㎡
再生細粒度

× （ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ有） ＝ 0.442 0.44 ㎡

破砕量

Ｌ

路 盤 工 0.65 0.68

残 土 処 分 0.562 0.428

t=3cm Ｗ Ｌ

仮 復 旧 工

t=10cm Ｗ

0.65 0.68

管控除分

0.65 0.22 0.68 0.008
Ｌ

0.65 0.97 0.68
Ｗ 厚さ

Ｌ再生砂
埋戻し工

Ｗ 厚さ

厚さ

廃 材 処 分 0.442 0.03

発生土
埋戻し工

Ｌ 管控除分

機 械 掘 削 工 0.65 1.29 0.68 0.008

10㎝以下 Ｗ Ｌ
舗装版直接掘削積込工 0.65 0.68

Ｗ 厚さ

舗装版切断工 0.68 2

数 量
15㎝以下 Ｌ

機械掘削
（土砂）

再生砂 2
2
0

1
3
2
0

3
0 As

撤去(DCIPφ100) 布設(DCIP GX形φ100)

名称 土　工　計　算　式

再生切込
砕石 1

0
0

1
2
9
0

発生土 9
7
0

復旧
650

再生細粒度As

φ100 歩道(鶴ヶ島市一般部) 管路土工
掘削

土工－1



土工延長： 3.12 ｍ
掘 削 幅： 0.65 ｍ

3
0 土被り(新設)： 0.85 ｍ

土被り(撤去)： 1.20 ｍ
管外径(新設)： 0.12 ｍ
管外径(撤去)： 0.12 ｍ

管下掘削： ｍ
掘 削 深： 1.32 ｍ
表 層 厚： 0.03 ｍ

仮復旧厚： 0.03 ｍ
路 盤 厚： 0.10 ｍ
発生土： 0.62 ｍ
再生砂： 0.57 ｍ

新設管控除： 0.035 ㎥
撤去管控除： 0.035 ㎥

× ＝ 6.240 6.24 ｍ

× ＝ 2.028 2.02 ㎡

× × － ＝ 2.581 2.58 ㎥

× × － ＝ 1.120 1.12 ㎥

× × ＝ 1.257 1.25 ㎥

× ＝ 0.060 0.06 ㎥

－ ＝ 1.324 1.32 ㎥

× ＝ 2.028 2.02 ㎡
再生細粒度

× （ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ有） ＝ 2.028 2.02 ㎡
t=3cm Ｗ Ｌ

仮 復 旧 工 0.65 3.12

t=10cm Ｗ Ｌ

路 盤 工 0.65 3.12

再生砂
埋戻し工

Ｗ 厚さ Ｌ 管控除分

0.57 3.12 0.035

2.028 0.03

発生土
埋戻し工

Ｗ 厚さ Ｌ

0.65 0.62 3.12

残 土 処 分 2.581 1.257

舗装版直接掘削積込工 0.65 3.12
Ｗ 厚さ Ｌ 管控除分

機 械 掘 削 工 0.65 1.29 3.12 0.035

破砕量 厚さ

廃 材 処 分

0.65

10㎝以下 Ｗ Ｌ

舗装版切断工 3.12 2

土工－2

1
0
0

1
2
9
0 機械掘削

（土砂）

発生土 6
2
0

再生砂

撤去(DCIPφ100) 布設(DCIP GX形φ100)

名称 土　工　計　算　式

φ100 歩道(鶴ヶ島市一般部) 管路土工

数 量

掘削 復旧
650

1
3
2
0

3
0 As 再生細粒度As

再生切込
砕石

5
7
0

15㎝以下 Ｌ



土工延長： 1.00 ｍ
掘 削 幅： 0.65 ｍ

3
0 土被り(新設)： 0.90 ｍ

土被り(撤去)： 0.90 ｍ
管外径(新設)： 0.12 ｍ
管外径(撤去)： 0.12 ｍ

管下掘削： ｍ
掘 削 深： 1.02 ｍ
表 層 厚： 0.03 ｍ

仮復旧厚： 0.03 ｍ
路 盤 厚： 0.10 ｍ
発生土： 0.67 ｍ
再生砂： 0.22 ｍ

新設管控除： 0.011 ㎥
撤去管控除： 0.011 ㎥

× ＝ 2.000 2.00 ｍ

× ＝ 0.650 0.65 ㎡

× × － ＝ 0.632 0.63 ㎥

× × － ＝ 0.132 0.13 ㎥

× × ＝ 0.435 0.43 ㎥

× ＝ 0.019 0.01 ㎥

－ ＝ 0.197 0.19 ㎥

× ＝ 0.650 0.65 ㎡
再生細粒度

× （ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ有） ＝ 0.650 0.65 ㎡

t=10cm Ｗ Ｌ

路 盤 工 0.65 1.00
t=3cm Ｗ Ｌ

仮 復 旧 工 0.65 1.00

発生土
埋戻し工

Ｗ 厚さ Ｌ

0.65 0.67 1.00
破砕量 厚さ

廃 材 処 分 0.650 0.03

残 土 処 分 0.632 0.435

舗装版直接掘削積込工 0.65 1.00
Ｗ 厚さ Ｌ 管控除分

機 械 掘 削 工 0.65 0.99 1.00 0.011
再生砂
埋戻し工

Ｗ 厚さ Ｌ 管控除分

0.65 0.22 1.00 0.011

1
0
0

9
9
0 機械掘削

（土砂）

発生土 6
7
0

再生砂 2
2
0

撤去(DCIPφ100) 布設(DCIP GX形φ100)

名称 土　工　計　算　式

10㎝以下 Ｗ Ｌ

数 量
15㎝以下 Ｌ

舗装版切断工 1.00 2

土工－3
φ100 歩道(鶴ヶ島市一般部) 管路土工

掘削 復旧
650

1
0
2
0

3
0 As 再生細粒度As

再生切込
砕石



土工延長： 5.20 ｍ
掘 削 幅： 0.65 ｍ

3
0 土被り(新設)： 0.85 ｍ

土被り(撤去)： 1.20 ｍ
管外径(新設)： 0.12 ｍ
管外径(撤去)： 0.12 ｍ

管下掘削： ｍ
掘 削 深： 1.32 ｍ
表 層 厚： 0.05 ｍ

仮復旧厚： 0.03 ｍ
路 盤 厚： 0.12 ｍ

粒状改良土： 1.17 ｍ
新設管控除： 0.059 ㎥
撤去管控除： 0.059 ㎥

× ＝ 10.400 10.40 ｍ

× ＝ 3.380 3.38 ㎡

× × － ＝ 4.233 4.23 ㎥

× × － ＝ 3.895 3.89 ㎥

× ＝ 0.169 0.16 ㎥

＝ 4.233 4.23 ㎥

× ＝ 3.380 3.38 ㎡
再生細粒度

× （ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ有） ＝ 3.380 3.38 ㎡

破砕量 厚さ

廃 材 処 分 3.380 0.05

t=3cm Ｗ Ｌ

仮 復 旧 工 0.65 5.20

t=12cm
路 盤 工 0.65 5.20

残 土 処 分 4.233
Ｗ Ｌ

舗装版直接掘削積込工 0.65 5.20
Ｗ 厚さ Ｌ 管控除分

機 械 掘 削 工 0.65 1.27 5.20 0.059
粒状改良土
埋戻し工

Ｗ 厚さ Ｌ 管控除分

0.65 1.17 5.20 0.059

撤去(DCIPφ100) 布設(DCIP GX形φ100)

名称 土　工　計　算　式

10㎝以下 Ｗ Ｌ

粒状
改良土 1

1
7
0

数 量
15㎝以下 Ｌ

舗装版切断工 5.20 2

土工－4
φ100 歩道(坂戸市一般部) 管路土工

掘削 復旧
650

1
3
2
0

5
0 As 再生細粒度As

再生切込
砕石 1

2
0

1
2
7
0 機械掘削

（土砂）



土工延長： 1.00 ｍ
掘 削 幅： 0.65 ｍ

3
0 土被り(新設)： 0.90 ｍ

土被り(撤去)： 0.90 ｍ
管外径(新設)： 0.12 ｍ
管外径(撤去)： 0.12 ｍ

管下掘削： ｍ
掘 削 深： 1.02 ｍ
表 層 厚： 0.05 ｍ

仮復旧厚： 0.03 ｍ
路 盤 厚： 0.12 ｍ

粒状改良土： 0.87 ｍ
新設管控除： 0.011 ㎥
撤去管控除： 0.011 ㎥

× ＝ 2.000 2.00 ｍ

× ＝ 0.650 0.65 ㎡

× × － ＝ 0.619 0.61 ㎥

× × － ＝ 0.554 0.55 ㎥

× ＝ 0.032 0.03 ㎥

＝ 0.619 0.61 ㎥

× ＝ 0.650 0.65 ㎡
再生細粒度

× （ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ有） ＝ 0.650 0.65 ㎡

粒状
改良土 8

7
0

撤去(DCIPφ100)

残 土 処 分 0.619

Ｌ 管控除分

1.00 0.011
Ｌ 管控除分

1.00

9
7
0 機械掘削

（土砂）

布設(DCIP GX形φ100)

名称

10㎝以下
舗装版切断工

t=3cm Ｗ Ｌ

土工－5
歩道(坂戸市一般部)

舗装版直接掘削積込工

機 械 掘 削 工

仮 復 旧 工 0.65 1.00

Ｌ

650

1
0
2
0

5
0 As 再生細粒度As

土　工　計　算　式
15㎝以下

管路土工
掘削 復旧

再生切込
砕石

数 量

0.011

1
2
0

Ｌ

Ｗ

0.65 1.00
Ｗ 厚さ

0.65 0.97

1.00 2

0.87
破砕量 厚さ

0.650 0.05

路 盤 工 0.65 1.00

粒状改良土
埋戻し工

Ｗ 厚さ

0.65

廃 材 処 分

t=12cm Ｗ Ｌ

φ100



3.配水管(HPPEφ100)



3.配水管HPPEφ100 (1)

計
9/33 10/33 11/33 12/33

1：φ100　ポリエチレン管　直管
EF受口付 直管

直管（HPPE）(受口付) × 本 42 1 43

直管（HPPE） × 本 1 1

2：φ100　ポリエチレン管　異形管

EF片受ベンド × 45° 個 3 3

EF両受ベンド × 45° 個 1 1

EF片受Sベンド × H300 個 1 1

EFソケット 個 3 3
ガスケット・パッキン含む

PE挿し口付鋳鉄製フランジ短管 組 1 1 1 1 4

EF片受レデューサ × 個 1 1 1 3
消火栓用台付

PE挿し口付鋳鉄製T字管 × 組 1 1
形式2

ﾌﾗﾝｼﾞ短管 × H100 個 1 1

ポリ管用鋳鉄製ｷｬｯﾌﾟ 組 1 1

VP管用鋳鉄製ｷｬｯﾌﾟ 組 1 1

3：継手・パッキン類
SUS304

ｽﾃﾝﾚｽ・ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ M16×75 組 4 4 4 16 28
上水規格 RF形ガスケット

ﾌﾗﾝｼﾞ用全面パッキン 枚 1 1
上水規格 GFガスケット

GFガスケット1号 枚 1 1

φ100

φ75

φ75

φ75

φ100

　配水管材料集計表　

名　　　　称 形　状・寸　法 単位

数　　　量
図面番号

φ100 5.00

φ100 5.00

φ100

φ100

φ100

φ100

φ100

φ75

φ100

φ100 φ75



3.配水管HPPEφ100 (2)

計
9/33 10/33 11/33 12/33

組 2 2 2 2 8

4：弁栓類
内面粉体塗装

地下式単口消火栓 基 1 1
内面粉体塗装

補修弁 × H150 基 1 1

5：室筐類

円形鉄蓋 4号 φ600 枚 1 1

調整リング(ﾚｼﾞﾝﾎﾞｯｸｽ) 4号 H50 個 1 1

上部壁(ﾚｼﾞﾝﾎﾞｯｸｽ) 4号 H200 個 1 1

下部壁(ﾚｼﾞﾝﾎﾞｯｸｽ) 4号 H300 個 1 1

底版(ﾚｼﾞﾝﾎﾞｯｸｽ) 4号 H40 個 1 1
トミスER-2、長島90P-1

平板 日の出MR-80S 枚 1 1

φ75

φ75

　配水管材料集計表　

φ100

数　　　量
図面番号

名　　　　称 単位

フランジ補強金具

形　状・寸　法



№

図  面  番  号

12/33 管長 残

0.700 2.700 2.300

甲

切

管

2.000

乙

切

管

2.700 2.300

①　総切管長 ｍ 管切断工 2 口
②　総残管長 ｍ
③　総直管長 Ｌ＝①＋②＝ ｍ
④　切管用直管本数(HPPE）＝ 本

5.000
1

計 2.000

2.700 ⑤
2.300

計 0.700

2.000

②

①
0.700

φ100㎜　切管集計表(受口付)

組　　み　　合　　わ　　せ　　表 計

甲 乙 乙 乙 乙 乙



3.配水管HPPEφ100

路線番号(路線延長)
9/33 10/33 11/33 12/33

φ100　ポリエチレン管
EF継手 夜間施工分

ｍ 0.8 0.8 0.8 221.4 -8.1 215.7
EF継手 2口=1箇所

 (ｿｹｯﾄ) 箇所 3 3.0
夜間施工分

2口(両受ﾍﾞﾝﾄﾞ) 口 1 1 1 49 -3 49.0
(フランジ補強金具)

メカニカル継手工 耐震補強金具 口 2 2 2 2 8.0
(VP用ｷｬｯﾌﾟ)

メカニカル継手工 特殊押輪 口 1 1.0
(HPPE用ｷｬｯﾌﾟ)

メカニカル継手工 口 1 1.0
(PE挿し口付フランジ短管１口)

フランジ継手工 口 1 1 1 1 4.0
フランジ短管2口

フランジ継手工 口 2 2.0

フランジ継手取外し工 口 1 1 1 1 4.0
A型3号

仕切弁筺設置工 φ50～φ200 D.P=0.7以上 箇所 1 1 1 1 4.0
地下式単口

消火栓設置工 機械施工(ﾌﾗﾝｼﾞ接合1口含む) 箇所 1 1.0
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ(円型4号)

消火栓室設置工 D.P=0.9ｍ 箇所 1 1.0
切管

ポリエチレン管切断工 口 1 2 3.0

塩ビ管切断工 口 1 1.0
ポリエチレンスリーブ被覆工 布設延長 1箇所 1箇所 1箇所 1箇所
鋳鉄製接続部 L=0.5m 材工共 ｍ 0.5 0.5 0.5 0.5 2.0

布設延長 夜間施工分

管明示テープ工 ｍ 0.8 0.8 0.8 221.4 -8.1 215.7
平面延長 夜間施工分

管明示シート工 幅15㎝ ｍ 0.8 0.8 0.8 221.3 -8.1 215.6
夜間施工分

管明示テープ 幅30mm ｍ 0.4 0.4 0.4 130.3 -4.7 126.8
夜間施工分

管明示シート 青色2倍折込幅15cm ｍ 0.8 0.8 0.8 221.3 -8.1 215.6

通水試験工 既設管連絡　φ800ｍ以下 日

ポリエチレン管継手工

φ100～φ75

φ100

φ75

φ100

φ100

φ100

φ100

　配水管布設工集計表　

φ100

φ100

EF継手 1口(直管+片受ﾍﾞﾝﾄﾞ)
φ100

ポリエチレン管布設工
φ100

φ100

名　　　　称 形　状・寸　法 単位

数　　　量

計



3.配水管HPPEφ100 (夜間施工)

路線番号(路線延長)
9/33 10/33 11/33 12/33

φ100　ポリエチレン管
EF継手

ｍ 8.1 8.1

口 3 3
布設延長

管明示テープ工 ｍ 8.1 8.1
平面延長

管明示シート工 幅15㎝ ｍ 8.1 8.1

管明示テープ 幅30mm ｍ 4.7 4.7

管明示シート ｍ 8.1 8.1

　配水管布設工集計表　

名　　　　称 形　状・寸　法 単位

数　　　量

計

ポリエチレン管布設工
φ100

ポリエチレン管継手工
EF継手 1口(直管)
φ100

φ100～φ75

青色2倍折込幅15cm



HPPEφ100 配水管土工延長表

同時撤去

車道(4ｍ以上)(市道)

布設(HPPEφ100) 0.90 m 3 6 20

1 撤去(DCIPφ100) 0.90 m 0.65 ｍ 0.90 0.90 0.90 2.70 2.70

歩道(鶴ヶ島市一般部)

布設(HPPEφ100) 1.20 m 35

2 撤去(DCIPφ100) 1.20 m 0.65 ｍ 0.67 0.67 0.67

単独布設

歩道(鶴ヶ島市一般部)

布設(HPPEφ100) 0.85 m 37 39 41 43 45

3 0.45 ｍ 46.44 73.60 16.70 34.00 22.98 193.72 193.72

布設(HPPEφ100) 1.20 m 36

4 0.45 ｍ 1.28 1.28 1.28

歩道(鶴ヶ島市乗入れ部)(8.00m以下)

布設(HPPEφ100) 0.85 m 40 42 44

5 0.45 ｍ 5.50 6.72 5.29 17.51 17.51

単独布設(夜間施工)

歩道(鶴ヶ島市乗入れ部)(8.00m超え)

布設(HPPEφ100) 0.85 m 38

6 0.45 ｍ ｍ 8.12 8.12 8.12

番号 種   別 土被り 掘削幅 単位

ｍ

数　　　　　量 小計 計

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ



1 2 3 4 5

バキューム式

舗装版切断工 t=15cmまで ｍ 5.40 1.34 387.44 2.56 35.02 431.80

Ａｓ・バックホウ0.28㎥
舗装版直接掘削積込 t=10cm以下 ㎡ 1.75 1.8

Ａｓ・バックホウ0.08㎥
舗装版直接掘削積込 t=10cm以下 ㎡ 0.43 106.54 0.70 9.63 117.3

機械掘削工 バックホウ0.28㎥ ㎥ 1.68 1.7

機械掘削工 バックホウ0.08㎥ ㎥ 0.55 82.81 0.74 6.93 91.0

バックホウ0.28㎥

埋　戻　工 再生砂 ㎥ 0.36 0.4

バックホウ0.08㎥

埋　戻　工 再生砂 ㎥ 0.09 17.48 0.11 1.58 19.3

バックホウ0.28㎥

埋　戻　工 発生土 ㎥ 0.61 0.6

バックホウ0.08㎥

埋　戻　工 発生土 ㎥ 0.42 54.04 0.55 3.15 58.2

バックホウ0.28㎥

廃 材 運 搬 ダンプトラック4ｔ ㎥ 0.08 0.1

バックホウ0.08㎥

廃 材 運 搬 ダンプトラック2ｔ ㎥ 0.01 3.19 0.02 0.96 4.2

廃材処分量×As重量t/㎥ 運搬×2.35 運搬×2.35 運搬×2.35 運搬×2.35 運搬×2.35

廃 材 処 分 Ａｓ塊 ｔ 0.18 0.02 7.49 0.04 2.25 10.0

現場→仮置き場　土砂

残 土 処 分 バックホウ0.28㎥ ㎥ 1.07 1.1

現場→仮置き場　土砂

残 土 処 分 バックホウ0.08㎥ ㎥ 0.13 28.76 0.19 3.78 32.9

仮置き場→処分場

残 土 処 分 土砂 ㎥ 1.07 0.13 28.76 0.19 3.78 34.0

再生切込砕石（1.8m＞施工幅）

路 盤 工 t=10cm・1層転圧 ㎡ 0.43 87.17 0.57 88.2

再生切込砕石（1.8m＞施工幅）

路 盤 工 t=32cm・3層転圧 ㎡ 7.87 7.9

再生切込砕石（1.8m＞施工幅）

下 層 路 盤 工 t=20cm・2層転圧 ㎡ 1.75 1.8

再生粒調砕石（1.8m＞施工幅）

上 層 路 盤 工 t=22cm・2層転圧 ㎡ 1.75 1.8

再生細粒度As（1.4m＞施工幅）

仮 復 旧 工 t=3㎝･歩道･人力施工(ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ) ㎡ 0.43 106.54 0.70 107.7

再生密粒度As（1.4m＞施工幅）

仮 復 旧 工 t=3㎝･車道､歩道乗入･人力施工(ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ) ㎡ 1.75 9.63 11.4

計

　土　工　集　計　表　
φ100

工 種 細 目 単位

数　　量

車道 歩道 歩道乗入



6

バキューム式

舗装版切断工 t=15cmまで ｍ 16.24 16.20

Ａｓ・バックホウ0.08㎥
舗装版直接掘削積込 t=10cmを越え15cm以下 ㎡ 4.46 4.5

機械掘削工 バックホウ0.08㎥ ㎥ 3.03 3.0

バックホウ0.08㎥

埋　戻　工 再生砂 ㎥ 0.73 0.7

バックホウ0.08㎥

埋　戻　工 発生土 ㎥ 1.09 1.1

バックホウ0.08㎥

廃 材 運 搬 ダンプトラック2ｔ ㎥ 0.66 0.7

廃材処分量×As重量t/㎥ 運搬×2.35

廃 材 処 分 Ａｓ塊 ｔ 1.55 1.6

現場→仮置き場　土砂

残 土 処 分 バックホウ0.08㎥ ㎥ 1.93 1.9

仮置き場→処分場

残 土 処 分 土砂 ㎥ 1.93 1.9

再生切込砕石（1.8m＞施工幅）

路 盤 工 t=42cm・4層転圧 ㎡ 3.65 3.7

再生密粒度As（1.4m＞施工幅）

仮 復 旧 工 t=3㎝･車道､歩道乗入･人力施工(ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ) ㎡ 4.46 4.5

　土　工　集　計　表　
φ100(夜間施工)

工 種 細 目 単位
計

歩道乗入(夜間)



土工延長： 2.70 ｍ

掘 削 幅： 0.65 ｍ

3
0 土被り(新設)： 0.90 ｍ

土被り(撤去)： 0.90 ｍ
管外径(新設)： 0.13 ｍ
管外径(撤去)： 0.12 ｍ

管下掘削： ｍ
掘 削 深： 1.03 ｍ
表 層 厚： 0.05 ｍ

仮復旧厚： 0.03 ｍ
上層路盤厚： 0.22 ｍ
下層路盤厚： 0.20 ｍ

発生土： 0.35 ｍ
再生砂： 0.23 ｍ

新設管控除： 0.036 ㎥
撤去管控除： 0.031 ㎥

× ＝ 5.400 5.40 ｍ

× ＝ 1.755 1.75 ㎡

× × － ＝ 1.689 1.68 ㎥

× × － ＝ 0.367 0.36 ㎥

× × ＝ 0.614 0.61 ㎥

× ＝ 0.087 0.08 ㎥

－ ＝ 1.075 1.07 ㎥

× ＝ 1.755 1.75 ㎡

× ＝ 1.755 1.75 ㎡
再生密粒度

× （ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ有） ＝ 1.755 1.75 ㎡

再生粒調
砕石

破砕量 厚さ

1.755 0.05

Ｗ 厚さ

2.70

車道(4ｍ以上)(市道) 管路土工

Ｌ 管控除分

0.65

2
2
0

厚さ

2
0
0

3
5
0

2
3
0

土　工　計　算　式

掘削
650

再生砂

Ｗ

再生密粒度As

数 量
Ｌ

機械掘削
（土砂）

0.65

t=22cm

Ｗ

布設(HPPEφ100)

2.70 0.031

2.70
Ｌ

0.98
Ｌ 管控除分

2.70 0.036

発生土

0.614

t=3cm
仮 復 旧 工

φ100

名称

Ｗ

Ｌ

0.65 2.70
Ｗ

15㎝以下
舗装版切断工

10㎝以下
舗装版直接掘削積込工

再生砂
埋戻し工
発生土
埋戻し工

機 械 掘 削 工

0.65 0.23

復旧

下 層 路 盤 工

上 層 路 盤 工

再生切込
砕石

0.35

土工－1

5
0

1
0
3
0

9
8
0

廃 材 処 分

残 土 処 分
t=20cm

撤去(DCIPφ100)

As

Ｗ

1.689

2.70

0.65

Ｌ

2

0.65 2.70
Ｗ Ｌ

0.65 2.70

厚さ

Ｌ



土工延長： 0.67 ｍ
掘 削 幅： 0.65 ｍ

3
0 土被り(新設)： 1.20 ｍ

土被り(撤去)： 1.20 ｍ
管外径(新設)： 0.13 ｍ
管外径(撤去)： 0.12 ｍ

管下掘削： ｍ
掘 削 深： 1.33 ｍ
表 層 厚： 0.03 ｍ

仮復旧厚： 0.03 ｍ
路 盤 厚： 0.10 ｍ
発生土： 0.97 ｍ
再生砂： 0.23 ｍ

新設管控除： 0.009 ㎥
撤去管控除： 0.008 ㎥

× ＝ 1.340 1.34 ｍ

× ＝ 0.435 0.43 ㎡

× × － ＝ 0.558 0.55 ㎥

× × － ＝ 0.091 0.09 ㎥

× × ＝ 0.422 0.42 ㎥

× ＝ 0.013 0.01 ㎥

－ ＝ 0.136 0.13 ㎥

× ＝ 0.435 0.43 ㎡
再生細粒度

× （ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ有） ＝ 0.435 0.43 ㎡

650

1
3
3
0

3
0 As 再生細粒度As

再生切込
砕石 1

0
0

土工－2
φ100 歩道(鶴ヶ島市一般部) 管路土工

掘削 復旧

数 量
15㎝以下 Ｌ

1
3
0
0 機械掘削

（土砂）

再生砂

2
3
0

発生土 9
7
0

舗装版切断工 0.67 2
10㎝以下 Ｗ Ｌ

撤去(DCIPφ100) 布設(HPPEφ100)

名称 土　工　計　算　式

Ｌ 管控除分

機 械 掘 削 工 0.65 1.30 0.67 0.008

舗装版直接掘削積込工 0.65 0.67
Ｗ 厚さ

再生砂
埋戻し工

Ｗ 厚さ Ｌ 管控除分

0.65 0.23 0.67 0.009
発生土
埋戻し工

Ｗ 厚さ Ｌ

0.65 0.97 0.67

残 土 処 分 0.558 0.422

破砕量 厚さ

廃 材 処 分 0.435 0.03

t=10cm Ｗ Ｌ

路 盤 工 0.65 0.67
t=3cm Ｗ Ｌ

仮 復 旧 工 0.65 0.67



50 50 土工延長： 193.72 ｍ
掘 削 幅1： 0.45 ｍ
掘 削 幅2： 0.55 ｍ

3
0 土被り(新設)： 0.85 ｍ

土被り(撤去)： ｍ
管外径(新設)： 0.13 ｍ
管外径(撤去)： ｍ

管下掘削： ｍ
掘 削 深： 0.98 ｍ
表 層 厚： 0.03 ｍ

仮復旧厚： 0.03 ｍ
路 盤 厚： 0.10 ｍ
発生土： 0.62 ｍ

砂： 0.23 ｍ
新設管控除： 2.570 ㎥
撤去管控除： ㎥

× ＝ 387.440 387.44 ｍ

× ＝ 106.546 106.54 ㎡

× × ＝ 82.815 82.81 ㎥

× × － ＝ 17.480 17.48 ㎥

× × ＝ 54.047 54.04 ㎥

× ＝ 3.196 3.19 ㎥

－ ＝ 28.768 28.76 ㎥

× ＝ 87.174 87.17 ㎡
再生細粒度

× （ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ有） ＝ 106.546 106.54 ㎡

1
0
0

9
5
0 機械掘削

（土砂）

発生土 6
2
0

再生砂
2
3
0

土工－3
φ100 歩道(鶴ヶ島市一般部) 管路土工

掘削 復旧
450

9
8
0

3
0 As 再生細粒度As

再生切込
砕石

数 量
15㎝以下

舗装版切断工 193.72 2
10㎝以下 Ｗ Ｌ

布設(HPPEφ100)

名 称 土　工　計　算　式
Ｌ

Ｌ

機 械 掘 削 工 0.45 0.95 193.72

舗装版直接掘削積込工 0.55 193.72
Ｗ 厚さ

再生砂
埋戻し工

Ｗ 厚さ Ｌ 管控除分

0.45 0.23 193.72 2.570
発生土
埋戻し工

Ｗ 厚さ Ｌ

0.45 0.62 193.72

残 土 処 分 82.815 54.047

破砕量 厚さ

廃 材 処 分 106.546 0.03

t=10cm Ｗ Ｌ

路 盤 工 0.45 193.72
t=3cm Ｗ Ｌ

仮 復 旧 工 0.55 193.72



50 50 土工延長： 1.28 ｍ
掘 削 幅1： 0.45 ｍ
掘 削 幅2： 0.55 ｍ

3
0 土被り(新設)： 1.20 ｍ

土被り(撤去)： ｍ
管外径(新設)： 0.13 ｍ
管外径(撤去)： ｍ

管下掘削： ｍ
掘 削 深： 1.33 ｍ
表 層 厚： 0.03 ｍ

仮復旧厚： 0.03 ｍ
路 盤 厚： 0.10 ｍ
発生土： 0.97 ｍ

砂： 0.23 ｍ
新設管控除： 0.017 ㎥
撤去管控除： ㎥

× ＝ 2.560 2.56 ｍ

× ＝ 0.704 0.70 ㎡

× × ＝ 0.748 0.74 ㎥

× × － ＝ 0.115 0.11 ㎥

× × ＝ 0.558 0.55 ㎥

× ＝ 0.021 0.02 ㎥

－ ＝ 0.190 0.19 ㎥

× ＝ 0.576 0.57 ㎡
再生細粒度

× （ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ有） ＝ 0.704 0.70 ㎡

450

土工－4
φ100 歩道(鶴ヶ島市一般部) 管路土工

掘削 復旧

数 量
15㎝以下 Ｌ

1
0
0

1
3
0
0 機械掘削

（土砂）

発生土 9
7
0

再生砂
2
3
0

1
3
3
0

3
0 As 再生細粒度As

再生切込
砕石

舗装版切断工 1.28 2
10㎝以下 Ｗ Ｌ

布設(HPPEφ100)

名 称 土　工　計　算　式

Ｌ

機 械 掘 削 工 0.45 1.30 1.28

舗装版直接掘削積込工 0.55 1.28
Ｗ 厚さ

再生砂
埋戻し工

Ｗ 厚さ Ｌ 管控除分

0.45 0.23 1.28 0.017
発生土
埋戻し工

Ｗ 厚さ Ｌ

0.45 0.97 1.28

残 土 処 分 0.748 0.558

破砕量 厚さ

廃 材 処 分 0.704 0.03

t=10cm Ｗ Ｌ

路 盤 工 0.45 1.28
t=3cm Ｗ Ｌ

仮 復 旧 工 0.55 1.28



50 50 土工延長： 17.51 ｍ
掘 削 幅1： 0.45 ｍ
掘 削 幅2： 0.55 ｍ

3
0 土被り(新設)： 0.85 ｍ

土被り(撤去)： ｍ
管外径(新設)： 0.13 ｍ
管外径(撤去)： ｍ

管下掘削： ｍ
掘 削 深： 0.98 ｍ
表 層 厚： 0.10 ｍ

仮復旧厚： 0.03 ｍ
路 盤 厚： 0.32 ｍ
発生土： 0.40 ｍ

砂： 0.23 ｍ
新設管控除： 0.232 ㎥
撤去管控除： ㎥

× ＝ 35.020 35.02 ｍ

× ＝ 9.630 9.63 ㎡

× × ＝ 6.933 6.93 ㎥

× × － ＝ 1.580 1.58 ㎥

× × ＝ 3.151 3.15 ㎥

× ＝ 0.963 0.96 ㎥

－ ＝ 3.782 3.78 ㎥

× ＝ 7.879 7.87 ㎡
再生密粒度

× （ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ有） ＝ 9.630 9.63 ㎡

450

φ100 歩道(鶴ヶ島市乗入れ部)(8.00m以下) 管路土工
掘削 復旧

土工－5

数 量
15㎝以下 Ｌ

3
2
0

8
8
0 機械掘削

（土砂）

発生土 4
0
0

再生砂
2
3
0

9
8
0

1
0
0

As 再生密粒度As

再生切込
砕石

舗装版切断工 17.51 2
10㎝以下 Ｗ Ｌ

布設(HPPEφ100)

名 称 土　工　計　算　式

Ｌ

機 械 掘 削 工 0.45 0.88 17.51

舗装版直接掘削積込工 0.55 17.51
Ｗ 厚さ

再生砂
埋戻し工

Ｗ 厚さ Ｌ 管控除分

0.45 0.23 17.51 0.232
発生土
埋戻し工

Ｗ 厚さ Ｌ

0.45 0.40 17.51

残 土 処 分 6.933 3.151

破砕量 厚さ

廃 材 処 分 9.630 0.10

t=32cm Ｗ Ｌ

路 盤 工 0.45 17.51
t=3cm Ｗ Ｌ

仮 復 旧 工 0.55 17.51



50 50 土工延長： 8.12 ｍ
掘 削 幅1： 0.45 ｍ
掘 削 幅2： 0.55 ｍ

3
0 土被り(新設)： 0.85 ｍ

土被り(撤去)： ｍ
管外径(新設)： 0.13 ｍ
管外径(撤去)： ｍ

管下掘削： ｍ
掘 削 深： 0.98 ｍ
表 層 厚： 0.15 ｍ

仮復旧厚： 0.03 ｍ
路 盤 厚： 0.42 ｍ
発生土： 0.30 ｍ

砂： 0.23 ｍ
新設管控除： 0.108 ㎥
撤去管控除： ㎥

× ＝ 16.240 16.24 ｍ

× ＝ 4.466 4.46 ㎡

× × ＝ 3.032 3.03 ㎥

× × － ＝ 0.732 0.73 ㎥

× × ＝ 1.096 1.09 ㎥

× ＝ 0.669 0.66 ㎥

－ ＝ 1.936 1.93 ㎥

× ＝ 3.654 3.65 ㎡
再生密粒度

× （ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ有） ＝ 4.466 4.46 ㎡

450

土工－6
φ100 歩道(鶴ヶ島市乗入れ部)(8.00m超え) 管路土工(夜間施工)

掘削 復旧

数 量
15㎝以下 Ｌ

4
2
0

8
3
0 機械掘削

（土砂）

発生土 3
0
0

再生砂
2
3
0

9
8
0

1
5
0

As 再生密粒度As

再生切込
砕石

舗装版切断工 8.12 2
t=10cmを越え15cm以下 Ｗ Ｌ

布設(HPPEφ100)

名 称 土　工　計　算　式

Ｌ

機 械 掘 削 工 0.45 0.83 8.12

舗装版直接掘削積込工 0.55 8.12
Ｗ 厚さ

再生砂
埋戻し工

Ｗ 厚さ Ｌ 管控除分

0.45 0.23 8.12 0.108
発生土
埋戻し工

Ｗ 厚さ Ｌ

0.45 0.30 8.12

残 土 処 分 3.032 1.096

破砕量 厚さ

廃 材 処 分 4.466 0.15

t=42cm Ｗ Ｌ

路 盤 工 0.45 8.12
t=3cm Ｗ Ｌ

仮 復 旧 工 0.55 8.12



4.配水管(HPPEφ75)



4.配水管HPPEφ75 (1)

計
9/33 10/33 11/33 13/33 14/33

1：φ75　ポリエチレン管　直管
(受口付) 直管

EFポリエチレン管 × 本 63 84 38 46 72 23 326

2：φ75　ポリエチレン管　異形管

EF片受ベンド × 45 ° 個 2 4 6 12

EF両受ベンド × 45 ° 個 2 2 4

EF片受Sベンド × 個 2 2

EF片受Sベンド × 個 3 1 4

EF両受Sベンド × H450 個 1 1 2

EFソケット 個 5 13 3 2 4 27

EFチーズ × 個 1 1

EFチーズ × 個 3 5 3 11
内面粉体塗装(PE挿し口)

耐震形不断水割T字管 × 組 1 1
消火栓用台付

PE挿し口付鋳鉄製T字管 × 組 1 2 1 1 5
離脱防止機能付

PPジョイント 組 1 4 2 7
形式1 7.5K

フランジ蓋 個 1 1

EF片受レデューサ × 個 1 1

名　　　　称 形　状・寸　法 単位

数　　　量
図面番号

φ150

φ75

φ75

φ75 5.00

　配水管材料集計表　

φ75 H300

φ75 H450

φ150

φ75 φ75

φ75 φ75

φ75

φ100

φ75

φ75

φ75 φ50

φ75

φ75



4.配水管HPPEφ75 (2)

計
9/33 10/33 11/33 13/33 14/33

形式2
ﾌﾗﾝｼﾞ短管 × H100 個 1 2 1 1 5

離脱防止機能付
ﾎﾟﾘ管用鋳鉄製ｷｬｯﾌﾟ 組 1 4 1 6

離脱防止機能付
塩ビ管用鋳鉄製ｷｬｯﾌﾟ 組 2 1 2 5

3：弁栓類

PE挿し口付ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 基 2 6 1 1 10
内面粉体塗装

地下式単口消火栓 基 1 2 1 1 5
内面粉体塗装

補修弁 × H150 基 1 2 1 1 5

4：室筐類

仕切弁筐 日之出CVONS-17G-39LU 組 2 6 1 1 10

円形鉄蓋 4号 φ600 枚 1 2 1 1 5

調整リング(ﾚｼﾞﾝﾎﾞｯｸｽ) 4号 H50 個 1 2 1 1 5

上部壁(ﾚｼﾞﾝﾎﾞｯｸｽ) 4号 H200 個 1 2 1 1 5

下部壁(ﾚｼﾞﾝﾎﾞｯｸｽ) 4号 H300 個 1 2 1 1 5

底版(ﾚｼﾞﾝﾎﾞｯｸｽ) 4号 H40 個 1 2 1 1 5
トミスER-2、長島90P-1

平板 日の出MR-80S 枚 3 8 1 1 2 15

　配水管材料集計表　

名　　　　称 形　状・寸　法 単位

数　　　量
図面番号

φ75

φ75

φ75

φ75

φ75

φ75

トミスFAGD，長島SBB-41LU-EP



4.配水管HPPEφ75 (3)

計
9/33 10/33 11/33 13/33 14/33

5：継手・パッキン類
SUS304

ｽﾃﾝﾚｽ・ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ M16×75 組 12 24 12 18 66
上水規格 RF形ガスケット

ﾌﾗﾝｼﾞ用全面パッキン 枚 1 2 1 1 5
上水規格 RF形ガスケット

ﾌﾗﾝｼﾞ用全面パッキン 枚 1 1
上水規格 GFガスケット

GFガスケット1号 枚 1 2 1 1 5

フランジ補強金具 組 1 1

φ150

φ75

φ75

　配水管材料集計表　

名　　　　称 形　状・寸　法 単位

数　　　量
図面番号

φ150



№

図  面  番  号

9/33 11/33 13/33 14/33 管長 残

3.000 4.200 1.100 3.300 1.600 5.000 0.000

0.600 1.600 1.600 2.300 4.900 3.900 1.100
甲

3.900 2.700 3.400 0.700 5.000 0.000

切 2.000 2.600 1.000 5.000 0.000

2.700 1.200 4.900 0.100
管

4.600 4.800 0.200

0.400 5.000 0.000

1.600 4.800 0.200

1.400 4.300 0.700

9.500 5.600 0.000 9.400 4.600 0.400

4.900 0.100

3.000 4.300 2.700 4.500 3.200 4.600 0.400

1.000 0.500 0.800 4.400 0.600

1.900 3.000 0.500 5.000 0.000

2.600 0.700 0.500 4.400 0.600

3.300 3.000 5.000 0.000

1.300 1.700 5.000 0.000
乙

1.600 1.600 5.000 0.000

切 0.400 2.800 4.400 0.600

2.200 4.900 0.100
管

1.500 5.000 0.000

2.800 5.000 0.000

3.600 4.800 0.200

0.700

1.600

8.500 27.500 0.000 13.600 4.500 3.200

109.700 5.300

①　総切管長 ｍ ⑤ 管切断工 41 口
②　総残管長 ｍ
③　総直管長 Ｌ＝①＋②＝ ｍ
④　切管用直管本数(HPPE）＝ 本

0.800 0.500

計

甲 乙

①
3.000 1.500 0.500

⑤
4.200 0.700

⑥
1.600 3.200

2.700 1.600

10/33

φ75㎜　切管集計表(受口付)

組　　み　　合　　わ　　せ　　表

④
2.000 3.000

③
3.900 0.700 0.400

②
0.600 3.300

2.600

1.000

2.200

⑨

⑧

2.700
⑦

⑩

⑯

3.300

計 52.400 ⑪

⑭

1.600

3.000

1.100 2.600 1.300

27.900

0.400 4.500

⑬

⑫

1.400 3.000

1.600

4.600

㉖

1.000

3.600

1.600 0.500

1.200

1.900

⑰

㉒

2.300 2.700
⑱

1.600

1.600

⑮

3.400

計 57.300

2.800

㉔

4.900

1.700

⑳

⑲

2.800

㉓

㉑
0.700 4.300

㉕

㉗

109.700
5.300

115.000
23

㉙

㉘



4.配水管HPPEφ75

9/33 10/33 11/33 13/33 14/33

φ75　ポリエチレン管
EF継手 仕切弁 夜間施工分

ｍ 336.8 490.0 213.4 235.3 379.8 -7.8 -60.0 1587.5

EF継手 2口=1箇所
 (ﾁｰｽﾞ･ｿｹｯﾄ) 箇所 8 19 6 2 4 39.0

切管 夜間施工分

2口(両受ﾍﾞﾝﾄﾞ) 口 65 97 45 46 80 23 -20 336.0
ﾒｶﾆｶﾙ継手(PP+ｷｬｯﾌﾟ)

口 3 12 5 20.0

1 1.0
(ｷｬｯﾌﾟ)

特殊押輪 口 2 1 2 5.0
（フランジ補強金具）

耐震補強金具 口 2 2.0
フランジ短管2口

フランジ継手工 口 2 4 2 2 10.0
フランジ蓋

フランジ継手工 口 1 1.0

フランジ継手取外し工 口 1 1.0
機械吊込

仕切弁設置工 基 2 6 1 1 10.0
A型3号

仕切弁筺設置工 φ50～φ200 D.P=0.7以上 箇所 2 6 1 2 11.0
地下式単口

消火栓設置工 機械施工(ﾌﾗﾝｼﾞ接合3口含む) 箇所 1 2 1 1 5.0
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ(円型4号)

消火栓室設置工 D.P=0.9ｍ 箇所 1 2 1 1 5.0
切管

ポリエチレン管切断工 口 2 4 2 41 49.0

既設塩ビ管切断工 口 2 1 2 5.0

エアーバック止水工 材工共 箇所 1 1 2.0
ポリエチレンスリーブ被覆工 布設延長 1箇所 4箇所 2箇所 1箇所
鋳鉄製接続部 L=0.5m 材工共 ｍ 0.5 2.0 1.0 0.5 4.0

布設延長 夜間施工分

管明示テープ工 ｍ 336.8 490.0 213.4 235.3 379.8 -60.0 1595.3
平面延長 夜間施工分

管明示シート工 幅15㎝ ｍ 336.8 489.2 213.0 -60.0 1593.9
夜間施工分

管明示テープ ｍ 142.7 207.7 90.4 99.7 160.9 -25.3 676.1
夜間施工分

管明示シート ｍ 336.8 489.2 213.0 -60.0 1593.9

通水試験工 既設管連絡　φ800ｍ以下 日

φ150

　配水管布設工集計表　

ポリエチレン管継手工

φ75
EF継手 1口(直管+片受ﾍﾞﾝﾄﾞ)

φ75

φ75

φ100

ポリエチレン管布設工 φ75

EF継手 1口(片受レデューサ)

名　　　　称 形　状・寸　法 単位

数　　　量
路線番号(路線延長)

計

メカニカル継手工 φ75

φ150

φ75

φ75

614.9

614.9青色2倍折込幅15cm

φ150

φ75
塩ビ管

幅30mm

φ75

φ75

φ75

φ75



4.配水管HPPEφ75 (夜間施工)

9/33 10/33 11/33 13/33 14/33

φ75　ポリエチレン管
ポリエチレン管布設工 EF継手

ｍ 20.7 39.3 60.0
ポリエチレン管継手工

2口(両受ﾍﾞﾝﾄﾞ) 口 7 13 20
布設延長

管明示テープ工 ｍ 20.7 39.3 60.0
平面延長

管明示シート工 幅15㎝ ｍ 20.7 39.3 60.0

管明示テープ ｍ 8.7 16.6 25.3

管明示シート ｍ 20.7 39.3 60.0

φ75

EF継手 1口(直管+片受ﾍﾞﾝﾄﾞ)

青色2倍折込幅15cm

φ75

φ75

幅30mm

　配水管布設工集計表　

名　　　　称 形　状・寸　法 単位

数　　　量
路線番号(路線延長)

計



HPPEφ75 配水管土工延長表

同時撤去

車道(4ｍ以上)

布設(HPPEφ75) 0.85 m 1 15

1 撤去(HPPEφ75) 0.85 m 0.45 ｍ 0.49 0.49 0.98 0.98

単独布設

車道(4ｍ以上)

布設(HPPEφ75) 0.85 m 2 4 5 7 9 11 13 14 16 18 19

2 0.45 ｍ 197.74 137.66 186.66 78.42 0.44 79.27 0.44 138.34 83.92 78.56 48.35 1029.80 1029.80

布設(HPPEφ75) 1.30 m 8 12 17

3 0.45 ｍ 1.78 1.78 1.78 5.34 5.34

ABS工法土工 1.20 m a b 2箇所

4 既設管(VPφ75) 0.80 ｍ 0.90 0.90 1.80 1.80

歩道(鶴ヶ島市一般部)

布設(HPPEφ75) 0.85 m 76 78 80 82 84 86 88 107 109 111 113 115

5 0.45 ｍ 21.90 9.75 5.90 13.90 41.20 9.50 54.20 86.90 27.90 36.80 220.58 1.70 530.23 530.23

布設(HPPEφ75) 1.20 m 114

6 0.45 ｍ 2.86 2.86 2.86

不断水割T字管土工(取付部) 0.90 m c 1箇所

7 既設管(DCIPφ150) 1.00 ｍ 1.07 1.07 1.07

不断水割T字管土工(穿孔部) 0.90 m d 1箇所

8 0.60 ｍ 0.77 0.77 0.77

車道部(547-1号線街渠部)

不断水割T字管土工(穿孔部) 0.90 m e 1箇所

9 0.60 ｍ 0.64 0.64 0.64

歩道(鶴ヶ島市乗入れ部)(4.20m以下)

布設(HPPEφ75) 0.85 m 79 85

10 0.45 ｍ 4.20 3.50 7.70 7.70

歩道(鶴ヶ島市乗入れ部)(8.00m以下)

布設(HPPEφ75) 0.85 m 77

11 0.45 ｍ 4.55 4.55 4.55

歩道(鶴ヶ島市乗入れ部)(8.00m超え)

布設(HPPEφ75) 0.85 m 81

12 0.45 ｍ 8.05 8.05 8.05

単独布設(夜間施工)

歩道(鶴ヶ島市乗入れ部)(8.00m以下)

布設(HPPEφ75) 0.85 m 108

13 0.45 ｍ 7.30 7.30 7.30

歩道(鶴ヶ島市乗入れ部)(8.00m超え)

布設(HPPEφ75) 0.85 m 83 87 106 110 112

14 0.45 ｍ 9.05 11.65 12.51 9.50 10.00 52.71 52.71

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

数　　　　　量 小計 計番号 種   別 土被り 掘削幅 単位

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

バキューム式

舗装版切断工 t=15cmまで ｍ 1.96 2059.60 10.68 6.80 1060.46 5.72 4.14 2.74 15.40 9.10 16.10 3192.7

Ａｓ・バックホウ0.28㎥
舗装版直接掘削積込 t=10cm以下 ㎡ 0.53 566.39 2.93 1.44 1.07 0.46 572.8

Ａｓ・バックホウ0.08㎥
舗装版直接掘削積込 t=10cm以下 ㎡ 291.62 1.57 4.23 2.50 299.9

Ａｓ・バックホウ0.08㎥
舗装版直接掘削積込 t=10cmを越え15cm以下 ㎡ 4.42 4.4

機械掘削工 バックホウ0.28㎥ ㎥ 0.38 412.43 3.22 1.22 0.60 0.57 0.37 418.8

機械掘削工 バックホウ0.08㎥ ㎥ 217.12 1.62 3.08 1.71 2.86 226.4

人力掘削工 ㎥ 0.69 0.79 1.5

バックホウ0.28㎥

埋　戻　工 再生砂 ㎥ 0.07 81.49 0.42 0.40 0.58 0.21 83.2

バックホウ0.08㎥

埋　戻　工 再生砂 ㎥ 41.96 0.22 0.60 0.36 0.63 43.8

バックホウ0.28㎥

埋　戻　工 発生土 ㎥ 0.13 139.02 1.80 0.93 0.71 0.30 142.9

バックホウ0.08㎥

埋　戻　工 発生土 ㎥ 147.93 1.24 1.55 0.81 1.08 152.6

バックホウ0.28㎥

廃 材 運 搬 ダンプトラック4ｔ ㎥ 0.02 28.31 0.14 0.07 0.03 0.01 28.6

バックホウ0.08㎥

廃 材 運 搬 ダンプトラック2ｔ ㎥ 8.74 0.04 0.21 0.25 0.66 9.9

廃材処分量×As重量t/㎥ 運搬×2.35 運搬×2.35 運搬×2.35 運搬×2.35 運搬×2.35 運搬×2.35 運搬×2.35 運搬×2.35 運搬×2.35 運搬×2.35 運搬×2.35 運搬×2.35

廃 材 処 分 Ａｓ塊 ｔ 0.04 66.52 0.32 0.16 20.53 0.09 0.07 0.02 0.00 0.49 0.58 1.55 90.4

現場→仮置き場　土砂

残 土 処 分 バックホウ0.28㎥ ㎥ 0.25 273.41 1.41 0.98 0.69 0.27 0.37 277.4

現場→仮置き場　土砂

残 土 処 分 バックホウ0.08㎥ ㎥ 69.19 0.37 1.52 0.90 1.77 73.8

仮置き場→処分場

残 土 処 分 土砂 ㎥ 0.25 273.41 1.41 0.98 69.19 0.37 0.69 0.27 0.37 1.52 0.90 1.77 351.1

再生切込砕石（1.8m＞施工幅）

路 盤 工 t=10cm・1層転圧 ㎡ 238.60 1.28 1.07 0.46 241.4

再生切込砕石（1.8m＞施工幅）

路 盤 工 t=27cm・3層転圧 ㎡ 3.46 3.5

再生切込砕石（1.8m＞施工幅）

路 盤 工 t=32cm・3層転圧 ㎡ 2.04 2.0

再生切込砕石（1.8m＞施工幅）

路 盤 工 t=42cm・4層転圧 ㎡ 3.62 3.6

再生切込砕石（1.8m＞施工幅）

下 層 路 盤 工 t=15cm・2層転圧 ㎡ 0.38 0.4

再生切込砕石（1.8m＞施工幅）

下 層 路 盤 工 t=20cm・2層転圧 ㎡ 0.44 463.41 2.40 1.44 467.7

再生切込砕石（1.8m＞施工幅）

下 層 路 盤 工 t=72cm・7層転圧 ㎡ 0.38 0.4

再生粒調砕石（1.8m＞施工幅）

上 層 路 盤 工 t=10cm・1層転圧 ㎡ 0.38 0.4

再生粒調砕石（1.8m＞施工幅）

上 層 路 盤 工 t=22cm・2層転圧 ㎡ 0.44 463.41 2.40 1.44 467.7

補足材無し 1.8ｍ＞施工幅

不陸整正工 タンパ60～80kg ㎡ 0.38 0.4

再生細粒度As（1.4m＞施工幅）

仮 復 旧 工 t=3㎝･歩道･人力施工(ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ) ㎡ 291.62 1.57 1.07 0.46 294.7

再生密粒度As（1.4m＞施工幅）

仮 復 旧 工 t=3㎝･車道､歩道乗入･人力施工(ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ) ㎡ 0.53 566.39 2.93 1.44 4.23 2.50 4.42 582.4

※土工-7.8は割T掘削部であり車道側から掘削する為バックホウの規格は車道側の規格とする。

　土　工　集　計　表　
φ75

工 種 細 目 単位

数　　量

計車道 歩道 車道 歩道乗入



13 14

バキューム式

舗装版切断工 t=15cmまで ｍ 14.60 105.42 120.0

Ａｓ・バックホウ0.08㎥
舗装版直接掘削積込 t=10cm以下 ㎡ 4.01 4.0

Ａｓ・バックホウ0.08㎥
舗装版直接掘削積込 t=10cmを越え15cm以下 ㎡ 28.99 29.0

機械掘削工 バックホウ0.08㎥ ㎥ 2.75 18.73 21.5

バックホウ0.08㎥

埋　戻　工 再生砂 ㎥ 0.57 4.17 4.7

バックホウ0.08㎥

埋　戻　工 発生土 ㎥ 1.31 7.11 8.4

バックホウ0.08㎥

廃 材 運 搬 ダンプトラック2ｔ ㎥ 0.40 4.34 4.7

廃材処分量×As重量t/㎥ 運搬×2.35 運搬×2.35

廃 材 処 分 Ａｓ塊 ｔ 0.94 10.19 11.1

現場→仮置き場　土砂

残 土 処 分 バックホウ0.08㎥ ㎥ 1.44 11.62 13.1

仮置き場→処分場

残 土 処 分 土砂 ㎥ 1.44 11.62 13.1

再生切込砕石（1.8m＞施工幅）

路 盤 工 t=32cm・3層転圧 ㎡ 3.28 3.3

再生切込砕石（1.8m＞施工幅）

路 盤 工 t=42cm・4層転圧 ㎡ 23.71 23.7

再生密粒度As（1.4m＞施工幅）

仮 復 旧 工 t=3㎝･車道･人力施工(ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ) ㎡ 4.01 28.99 33.0

　土　工　集　計　表　
φ75(夜間)

工 種 細 目 単位

数　　量

歩道乗入(夜間)
計



50 50 土工延長： 0.98 ｍ

掘 削 幅1： 0.45 ｍ
掘 削 幅2： 0.55 ｍ

3
0 土被り(新設)： 0.85 ｍ

土被り(撤去)： 0.85 ｍ
管外径(新設)： 0.09 ｍ
管外径(撤去)： 0.09 ｍ

管下掘削： ｍ
掘 削 深： 0.94 ｍ
表 層 厚： 0.05 ｍ

仮復旧厚： 0.03 ｍ
上層路盤厚： 0.22 ｍ
下層路盤厚： 0.20 ｍ

発生土： 0.30 ｍ
砂： 0.19 ｍ

新設管控除： 0.006 ㎥
撤去管控除： 0.006 ㎥

× ＝ 1.960 1.96 ｍ

× ＝ 0.539 0.53 ㎡

× × － ＝ 0.386 0.38 ㎥

× × － ＝ 0.077 0.07 ㎥

× × ＝ 0.132 0.13 ㎥

× ＝ 0.026 0.02 ㎥

－ ＝ 0.254 0.25 ㎥

× ＝ 0.441 0.44 ㎡

× ＝ 0.441 0.44 ㎡
再生密粒度

× （ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ有） ＝ 0.539 0.53 ㎡

Ｗ 厚さ Ｌ 管控除分

15㎝以下
舗装版切断工

10㎝以下
舗装版直接掘削積込工

機 械 掘 削 工

0.45 0.19 0.98 0.006

Ｗ Ｌ

0.55 0.98
Ｗ 厚さ

Ｌ

0.45 0.98
Ｗ Ｌ

車道(4ｍ以上) 管路土工

Ｌ 管控除分

0.45

2
2
0

2
0
0

3
0
0

1
9
0

土　工　計　算　式

掘削
450

布設(HPPEφ75)

破砕量 厚さ

0.539

土工－1

5
0

9
4
0

8
9
0

廃 材 処 分

残 土 処 分
t=20cm

再生砂
埋戻し工
発生土
埋戻し工

φ75

名 称

再生砂

Ｗ 厚さ

Ｗ Ｌ

0.45 0.98

Ｗ

0.386 0.132

0.55 0.98

撤去(HPPEφ75)

復旧

As
再生密粒度As

再生粒調
砕石

機械掘削
（土砂）

再生切込
砕石

発生土

t=3cm
仮 復 旧 工

下 層 路 盤 工
t=22cm

上 層 路 盤 工

Ｌ

数 量
Ｌ

0.98 2

0.89 0.98 0.006

0.45 0.30 0.98

0.05



50 50 土工延長： 1029.80 ｍ

掘 削 幅1： 0.45 ｍ
掘 削 幅2： 0.55 ｍ

3
0 土被り(新設)： 0.85 ｍ

土被り(撤去)： ｍ
管外径(新設)： 0.09 ｍ
管外径(撤去)： ｍ

管下掘削： ｍ
掘 削 深： 0.94 ｍ
表 層 厚： 0.05 ｍ

仮復旧厚： 0.03 ｍ
上層路盤厚： 0.22 ｍ
下層路盤厚： 0.20 ｍ

発生土： 0.30 ｍ
砂： 0.19 ｍ

新設管控除： 6.548 ㎥
撤去管控除： ㎥

× ＝ 2059.600 2059.60 ｍ

× ＝ 566.390 566.39 ㎡

× × ＝ 412.434 412.43 ㎥

× × － ＝ 81.499 81.49 ㎥

× × ＝ 139.023 139.02 ㎥

× ＝ 28.319 28.31 ㎥

－ ＝ 273.411 273.41 ㎥

× ＝ 463.410 463.41 ㎡

× ＝ 463.410 463.41 ㎡
再生密粒度

× （ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ有） ＝ 566.390 566.39 ㎡

450

Ｗ

9
4
0

5
0 As

再生密粒度As

再生粒調
砕石

φ75 車道(4ｍ以上) 管路土工
掘削 復旧

数 量
15㎝以下 Ｌ

2
2
0

8
9
0 機械掘削

（土砂）

再生切込
砕石 2

0
0

発生土 3
0
0

再生砂

1
9
0

土工－2

布設(HPPEφ75)

名 称 土　工　計　算　式

厚さ

0.45 1029.80

再生砂
埋戻し工

Ｗ 厚さ Ｌ 管控除分

0.45 0.19 1029.80 6.548

破砕量 厚さ

舗装版切断工 1029.80 2
10㎝以下 Ｗ Ｌ

Ｌ

機 械 掘 削 工 0.45 0.89 1029.80

舗装版直接掘削積込工 0.55 1029.80

廃 材 処 分 566.390 0.05

発生土
埋戻し工

Ｗ 厚さ

残 土 処 分 412.434 139.023

t=22cm Ｗ Ｌ

Ｌ

0.45 0.30 1029.80

t=20cm Ｗ Ｌ

下 層 路 盤 工

上 層 路 盤 工 0.45 1029.80
t=3cm Ｗ Ｌ

仮 復 旧 工 0.55 1029.80



50 50 土工延長： 5.34 ｍ

掘 削 幅1： 0.45 ｍ
掘 削 幅2： 0.55 ｍ

3
0 土被り(新設)： 1.30 ｍ

土被り(撤去)： ｍ
管外径(新設)： 0.09 ｍ
管外径(撤去)： ｍ

管下掘削： ｍ
掘 削 深： 1.39 ｍ
表 層 厚： 0.05 ｍ

仮復旧厚： 0.03 ｍ
上層路盤厚： 0.22 ｍ
下層路盤厚： 0.20 ｍ

発生土： 0.75 ｍ
砂： 0.19 ｍ

新設管控除： 0.034 ㎥
撤去管控除： ㎥

× ＝ 10.680 10.68 ｍ

× ＝ 2.937 2.93 ㎡

× × ＝ 3.220 3.22 ㎥

× × － ＝ 0.422 0.42 ㎥

× × ＝ 1.802 1.80 ㎥

× ＝ 0.146 0.14 ㎥

－ ＝ 1.418 1.41 ㎥

× ＝ 2.403 2.40 ㎡

× ＝ 2.403 2.40 ㎡
再生密粒度

× （ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ有） ＝ 2.937 2.93 ㎡

厚さ

450

1
3
9
0

5
0 As

再生密粒度As

再生粒調
砕石 2

2
0

数 量

2
10㎝以下 Ｗ Ｌ

Ｌ

機 械 掘 削 工 0.45

土工－3
φ75 車道(4ｍ以上) 管路土工

布設(HPPEφ75)

名 称 土　工　計　算　式

廃 材 処 分 2.937 0.05

発生土
埋戻し工

Ｗ 厚さ

破砕量 厚さ

1.34 5.34

舗装版直接掘削積込工 0.55 5.34
Ｗ

掘削 復旧

15㎝以下 Ｌ

1
3
4
0 機械掘削

（土砂）

再生切込
砕石 2

0
0

発生土 7
5
0

再生砂

1
9
0

再生砂
埋戻し工

Ｗ 厚さ Ｌ 管控除分

0.45 0.19 5.34 0.034

舗装版切断工 5.34

Ｌ

0.45 0.75 5.34

残 土 処 分 3.220 1.802

t=22cm Ｗ Ｌ

上 層 路 盤 工 0.45 5.34

t=20cm Ｗ Ｌ

下 層 路 盤 工 0.45 5.34

t=3cm Ｗ Ｌ

仮 復 旧 工 0.55 5.34



2 箇所
土工延長： 0.90 ｍ

掘 削 幅： 0.80 ｍ
土被り： 1.20 ｍ

3
0 管外径： 0.09 ｍ

管下掘削： 0.10 ｍ
掘 削 深： 1.39 ｍ
表 層 厚： 0.05 ｍ
仮復旧厚： 0.03 ｍ

上層路盤厚： 0.22 ｍ
下層路盤厚： 0.20 ｍ

発生土： 0.65 ｍ
再生砂： 0.29 ｍ
管控除： 0.006 ㎥

＋ × × ＝ 6.800 6.80 ｍ

× × ＝ 1.440 1.44 ㎡

× × × ＝ 1.224 1.22 ㎥

× × － × 2 ＝ 0.693 0.69 ㎥

× × － × 2 ＝ 0.405 0.40 ㎥

× × × 2 ＝ 0.936 0.93 ㎥

× ＝ 0.072 0.07 ㎥

＋ － ＝ 0.981 0.98 ㎥

× × ＝ 1.440 1.44 ㎡

× × ＝ 1.440 1.44 ㎡
再生密粒度

× × （ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ有） ＝ 1.440 1.44 ㎡

掘削 復旧
800

Ｌ

既設管(VPφ75)

発生土

再生砂

機械掘削
（土砂）

人力掘削

9
0

Ｗ

φ75 車道(4ｍ以上) ABS工法土工

10㎝以下 Ｗ

2

1
3
9
0

5
0

再生粒調
砕石 2

2
0

土工－4

As
再生密粒度As

箇所

名称 土　工　計　算　式 数 量
15㎝以下 Ｌ

再生切込
砕石 2

0
0

6
5
0

2
9
0

舗装版直接掘削積込工 0.80 0.90
Ｗ 厚さ

舗装版切断工 (0.90 0.80)

人 力 掘 削 工

0.80 0.85 0.90

仮 復 旧 工

t=22cm Ｗ Ｌ

上 層 路 盤 工 0.80 0.90
Ｗ Ｌt=3cm

t=20cm Ｗ Ｌ

下 層 路 盤 工

2

残 土 処 分

2

厚さ

0.80 0.65
発生土
埋戻し工

廃 材 処 分

Ｌ

0.90

箇所

箇所

箇所

1
0
0

8
5
0

4
9
0

3
0
0

2 2

再生砂
埋戻し工

Ｗ 厚さ Ｌ 管控除分

(0.80 0.29 0.90 0.006)

Ｗ 厚さ 管控除分

(0.80 0.49 0.90 0.006)

Ｌ

機 械 掘 削 工
Ｌ

2 箇所

箇所

2 箇所0.80 0.90

0.80 0.90

破砕量 厚さ

1.440 0.050

箇所

1.224 0.693 0.936

箇所



50 50 土工延長： 530.23 ｍ

掘 削 幅1： 0.45 ｍ
掘 削 幅2： 0.55 ｍ

3
0 土被り(新設)： 0.85 ｍ

土被り(撤去)： ｍ
管外径(新設)： 0.09 ｍ
管外径(撤去)： ｍ

管下掘削： ｍ
掘 削 深： 0.94 ｍ
表 層 厚： 0.03 ｍ

仮復旧厚： 0.03 ｍ
路 盤 厚： 0.10 ｍ
発生土： 0.62 ｍ

砂： 0.19 ｍ
新設管控除： 3.372 ㎥
撤去管控除： ㎥

× ＝ 1060.460 1060.46 ｍ

× ＝ 291.626 291.62 ㎡

× × ＝ 217.129 217.12 ㎥

× × － ＝ 41.963 41.96 ㎥

× × ＝ 147.934 147.93 ㎥

× ＝ 8.748 8.74 ㎥

－ ＝ 69.195 69.19 ㎥

× ＝ 238.603 238.60 ㎡
再生細粒度

× （ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ有） ＝ 291.626 291.62 ㎡仮 復 旧 工 0.55 530.23
t=3cm Ｗ Ｌ

t=10cm Ｗ Ｌ

路 盤 工 0.45 530.23

残 土 処 分 217.129 147.934

破砕量 厚さ

廃 材 処 分 291.626 0.03

発生土
埋戻し工

Ｗ 厚さ Ｌ

0.45 0.62 530.23

Ｌ

機 械 掘 削 工 0.45 0.91 530.23
再生砂
埋戻し工

Ｗ 厚さ Ｌ 管控除分

0.45 0.19 530.23 3.372

10㎝以下 Ｗ Ｌ
舗装版直接掘削積込工 0.55 530.23

Ｗ 厚さ

布設(HPPEφ75)

名 称 土　工　計　算　式 数 量
15㎝以下 Ｌ

舗装版切断工 530.23 2

9
4
0

3
0 As

再生細粒度As

再生切込
砕石 1

0
0

9
1
0 機械掘削

（土砂）

再生砂

1
9
0

土工－5
φ75 歩道(鶴ヶ島市一般部) 管路土工

掘削 復旧
450

発生土 6
2
0



50 50 土工延長： 2.86 ｍ

掘 削 幅1： 0.45 ｍ
掘 削 幅2： 0.55 ｍ

3
0 土被り(新設)： 1.20 ｍ

土被り(撤去)： ｍ
管外径(新設)： 0.09 ｍ
管外径(撤去)： ｍ

管下掘削： ｍ
掘 削 深： 1.29 ｍ
表 層 厚： 0.03 ｍ

仮復旧厚： 0.03 ｍ
路 盤 厚： 0.10 ｍ
発生土： 0.97 ｍ

砂： 0.19 ｍ
新設管控除： 0.018 ㎥
撤去管控除： ㎥

× ＝ 5.720 5.72 ｍ

× ＝ 1.573 1.57 ㎡

× × ＝ 1.621 1.62 ㎥

× × － ＝ 0.226 0.22 ㎥

× × ＝ 1.248 1.24 ㎥

× ＝ 0.047 0.04 ㎥

－ ＝ 0.373 0.37 ㎥

× ＝ 1.287 1.28 ㎡
再生細粒度

× （ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ有） ＝ 1.573 1.57 ㎡

Ｗ 厚さ

Ｗ 厚さ

1.573 0.03

t=3cm Ｗ Ｌ

残 土 処 分 1.621 1.248
t=10cm Ｗ Ｌ

路 盤 工 0.45 2.86

φ75 歩道(鶴ヶ島市一般部) 管路土工
掘削 復旧

450

機 械 掘 削 工 0.45 1.26 2.86

2.86 2
10㎝以下

布設(HPPEφ75)

Ｗ Ｌ
舗装版直接掘削積込工 0.55 2.86

Ｗ 厚さ Ｌ

0.55仮 復 旧 工

名 称 土　工　計　算　式 数 量
15㎝以下 Ｌ

舗装版切断工

2.86

再生砂
埋戻し工

1
2
9
0

3
0 As

再生細粒度As

再生切込
砕石 1

0
0

1
2
6
0 機械掘削

（土砂）

発生土 9
7
0

再生砂

1
9
0

土工－6

Ｌ 管控除分

0.45 0.19 2.86 0.018
発生土
埋戻し工

Ｌ

0.45 0.97 2.86

廃 材 処 分
破砕量 厚さ



1 箇所
土工延長： 1.07 ｍ

掘 削 幅： 1.00 ｍ
土被り： 0.90 ｍ

3
0 管外径： 0.17 ｍ

管下掘削： 0.30 ｍ
掘 削 深： 1.37 ｍ
表 層 厚： 0.03 ｍ
仮復旧厚： 0.03 ｍ
路 盤 厚： 0.10 ｍ
発生土： 0.67 ｍ
再生砂： 0.57 ｍ
管控除： 0.024 ㎥

＋ × × ＝ 4.140 4.14 ｍ

× × ＝ 1.070 1.07 ㎡

× × × ＝ 0.609 0.60 ㎥

× × － × 1 ＝ 0.799 0.79 ㎥

× × － × 1 ＝ 0.585 0.58 ㎥

× × × 1 ＝ 0.716 0.71 ㎥

× ＝ 0.032 0.03 ㎥

＋ － ＝ 0.692 0.69 ㎥

× × ＝ 1.070 1.07 ㎡
再生細粒度

× × （ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ有） ＝ 1.070 1.07 ㎡

箇所

1 箇所

人 力 掘 削 工 箇所

箇所
発生土
埋戻し工

Ｌ

1.07 箇所

t=3cm
仮 復 旧 工

Ｗ Ｌ

1.00 1.07

厚さ

1.00 0.67
破砕量 厚さ

1 箇所

発生土 6
7
0

Ｗ 厚さ

φ75 歩道(鶴ヶ島市一般部) 不断水割T字管土工(取付部)
掘削 復旧

As
再生細粒度As

5
7
0 機械掘削

（土砂）

7
7
0

3
0
0

人力掘削

再生砂 5
7
01
7
0

3
0
0

土工－7

既設管(DCIPφ150)

1 箇所
t=10cm Ｗ Ｌ

路 盤 工 1.00 1.07

残 土 処 分 0.609

10㎝以下 Ｗ Ｌ
舗装版直接掘削積込工 1.00 1.07

0.799

廃 材 処 分 1.070 0.030

管控除分

(1.00 0.77 1.07 0.024)

1.07 0.024)

Ｌ

Ｌ 管控除分

(1.00 0.57

機 械 掘 削 工 1.00 0.57 1.07
Ｗ 厚さ Ｌ

2

1

0.716

Ｗ

再生砂
埋戻し工

Ｗ 厚さ

名称 土　工　計　算　式 数 量
15㎝以下 Ｌ

舗装版切断工 (1.07 1.00) 1 箇所

1000

1
3
7
0

3
0

再生切込
砕石 1

0
0



1 箇所
土工延長： 0.77 ｍ

掘 削 幅： 0.60 ｍ
土被り： 0.94 ｍ

3
0 管外径： 0.09 ｍ

管下掘削： 0.255 ｍ
掘 削 深： 1.29 ｍ
表 層 厚： 0.03 ｍ
仮復旧厚： 0.03 ｍ
路 盤 厚： 0.10 ｍ
発生土： 0.67 ｍ
再生砂： 0.49 ｍ
管控除： 0.005 ㎥

＋ × × ＝ 2.740 2.74 ｍ

× × ＝ 0.462 0.46 ㎡

× × × ＝ 0.579 0.57 ㎥

× × － × 1 ＝ 0.219 0.21 ㎥

× × × 1 ＝ 0.309 0.30 ㎥

× ＝ 0.013 0.01 ㎥

－ ＝ 0.270 0.27 ㎥

× × ＝ 0.462 0.46 ㎡
再生細粒度

× × （ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ有） ＝ 0.462 0.46 ㎡

2
5
5

t=3cm Ｗ Ｌ

仮 復 旧 工 0.60 0.77 1

再生砂
埋戻し工

Ｗ 厚さ Ｌ

名称 土　工　計　算　式

箇所

路 盤 工 0.60 0.77 1 箇所

残 土 処 分 0.579 0.309
t=10cm Ｗ Ｌ

箇所
破砕量 厚さ

廃 材 処 分 0.462 0.030

発生土
埋戻し工

Ｗ 厚さ Ｌ

0.60 0.67 0.77

管控除分

(0.60 0.485 0.77 0.005) 箇所

機 械 掘 削 工 0.60 1.255 0.77 1 箇所

10㎝以下 Ｗ Ｌ
舗装版直接掘削積込工 0.60 0.77 1 箇所

Ｗ 厚さ Ｌ

数 量
15㎝を超え30cm以下 Ｌ

舗装版切断工 (0.77 0.60) 2 1 箇所

掘削 復旧
600

1
2
8
5

3
0 As

再生細粒度As

再生切込
砕石 1

0
0

1
2
5
5

布設(HPPEφ75)

機械掘削
（土砂）

発生土

再生砂
6
7
0

4
8
5

1
4
0

9
0

φ75 歩道(鶴ヶ島市一般部) 不断水割T字管土工(穿孔部)
土工－8



1 箇所
土工延長： 0.64 ｍ

掘 削 幅： 0.60 ｍ
上層路盤厚： 0.10 ｍ
下層路盤厚： 0.15 ｍ

山ズリ： 0.715 ｍ
掘 削 深： 0.965 ｍ

× × × ＝ 0.370 0.37 ㎥

＝ 0.370 0.37 ㎥

× ＝ 0.384 0.38 ㎡

× ＝ 0.384 0.38 ㎡

× ＝ 0.384 0.38 ㎡

× × ＝ 0.384 0.38 ㎡0.64

再生切込
砕石

機械掘削
（土砂）9

6
5

再生粒調
砕石

再生切込
砕石

1
0
0

Ｗ Ｌ

不 陸 整 正 工 0.60 1 箇所

残 土 処 分 0.370
t=72cm Ｗ Ｌ

下 層 路 盤 工 0.60 0.64
t=15cm

下 層 路 盤 工
t=10cm Ｗ Ｌ

上 層 路 盤 工 0.60 0.64

Ｗ Ｌ

0.60 0.64

機 械 掘 削 工 0.60 0.965 0.64 1 箇所
Ｗ 厚さ Ｌ

名称 土　工　計　算　式 数 量

土工－9
φ75 車道部(547-1号線街渠部) 不断水割T字管土工(穿孔部)

掘削 復旧
600

1
5
0

7
1
5

※街渠設置・撤去は別計上



50 50 土工延長： 7.70 ｍ

掘 削 幅1： 0.45 ｍ
掘 削 幅2： 0.55 ｍ

3
0 土被り(新設)： 0.85 ｍ

土被り(撤去)： ｍ
管外径(新設)： 0.09 ｍ
管外径(撤去)： ｍ

管下掘削： ｍ
掘 削 深： 0.94 ｍ
表 層 厚： 0.05 ｍ

仮復旧厚： 0.03 ｍ
路 盤 厚： 0.27 ｍ
発生土： 0.45 ｍ

砂： 0.19 ｍ
新設管控除： 0.049 ㎥
撤去管控除： ㎥

× ＝ 15.400 15.40 ｍ

× ＝ 4.235 4.23 ㎡

× × ＝ 3.083 3.08 ㎥

× × － ＝ 0.609 0.60 ㎥

× × ＝ 1.559 1.55 ㎥

× ＝ 0.211 0.21 ㎥

－ ＝ 1.524 1.52 ㎥

× ＝ 3.465 3.46 ㎡
再生密粒度

× （ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ有） ＝ 4.235 4.23 ㎡
t=3cm Ｗ Ｌ

仮 復 旧 工 0.55 7.70

路 盤 工 0.45 7.70

残 土 処 分 3.083 1.559
t=27cm Ｗ Ｌ

破砕量 厚さ

廃 材 処 分 4.235 0.05

発生土
埋戻し工

Ｗ 厚さ Ｌ

0.45 0.45 7.70

Ｌ

機 械 掘 削 工 0.45 0.89 7.70
再生砂
埋戻し工

Ｗ 厚さ Ｌ 管控除分

0.45 0.19 7.70 0.049

10㎝以下 Ｗ Ｌ
舗装版直接掘削積込工 0.55 7.70

Ｗ 厚さ

布設(HPPEφ75)

名 称 土　工　計　算　式 数 量
15㎝以下 Ｌ

舗装版切断工 7.70 2

450

9
4
0

5
0 As

再生密粒度As

再生切込
砕石 2

7
0

8
9
0 機械掘削

（土砂）

発生土 4
5
0

再生砂

1
9
0

土工－10
φ75 歩道(鶴ヶ島市乗入れ部)(4.20m以下) 管路土工

掘削 復旧



50 50 土工延長： 4.55 ｍ

掘 削 幅1： 0.45 ｍ
掘 削 幅2： 0.55 ｍ

3
0 土被り(新設)： 0.85 ｍ

土被り(撤去)： ｍ
管外径(新設)： 0.09 ｍ
管外径(撤去)： ｍ

管下掘削： ｍ
掘 削 深： 0.94 ｍ
表 層 厚： 0.10 ｍ

仮復旧厚： 0.03 ｍ
路 盤 厚： 0.32 ｍ
発生土： 0.40 ｍ

砂： 0.19 ｍ
新設管控除： 0.029 ㎥
撤去管控除： ㎥

× ＝ 9.100 9.10 ｍ

× ＝ 2.502 2.50 ㎡

× × ＝ 1.719 1.71 ㎥

× × － ＝ 0.360 0.36 ㎥

× × ＝ 0.819 0.81 ㎥

× ＝ 0.250 0.25 ㎥

－ ＝ 0.900 0.90 ㎥

× ＝ 2.047 2.04 ㎡
再生密粒度

× （ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ有） ＝ 2.502 2.50 ㎡
t=3cm Ｗ Ｌ

仮 復 旧 工 0.55 4.55

路 盤 工 0.45 4.55

残 土 処 分 1.719 0.819
t=32cm Ｗ Ｌ

破砕量 厚さ

廃 材 処 分 2.502 0.10

発生土
埋戻し工

Ｗ 厚さ Ｌ

0.45 0.40 4.55

Ｌ

機 械 掘 削 工 0.45 0.84 4.55
再生砂
埋戻し工

Ｗ 厚さ Ｌ 管控除分

0.45 0.19 4.55 0.029

10㎝以下 Ｗ Ｌ
舗装版直接掘削積込工 0.55 4.55

Ｗ 厚さ

布設(HPPEφ75)

名 称 土　工　計　算　式 数 量
15㎝以下 Ｌ

舗装版切断工 4.55 2

φ75 歩道(鶴ヶ島市乗入れ部)(8.00m以下) 管路土工
掘削 復旧

450

9
4
0

1
0
0

As
再生密粒度As

再生切込
砕石 3

2
0

8
4
0 機械掘削

（土砂）

発生土 4
0
0

再生砂

1
9
0

土工－11



50 50 土工延長： 8.05 ｍ

掘 削 幅1： 0.45 ｍ
掘 削 幅2： 0.55 ｍ

3
0 土被り(新設)： 0.85 ｍ

土被り(撤去)： ｍ
管外径(新設)： 0.09 ｍ
管外径(撤去)： ｍ

管下掘削： ｍ
掘 削 深： 0.94 ｍ
表 層 厚： 0.15 ｍ

仮復旧厚： 0.03 ｍ
路 盤 厚： 0.42 ｍ
発生土： 0.30 ｍ

砂： 0.19 ｍ
新設管控除： 0.051 ㎥
撤去管控除： ㎥

× ＝ 16.100 16.10 ｍ

× ＝ 4.427 4.42 ㎡

× × ＝ 2.861 2.86 ㎥

× × － ＝ 0.637 0.63 ㎥

× × ＝ 1.086 1.08 ㎥

× ＝ 0.664 0.66 ㎥

－ ＝ 1.775 1.77 ㎥

× ＝ 3.622 3.62 ㎡
再生密粒度

× （ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ有） ＝ 4.427 4.42 ㎡
t=3cm Ｗ Ｌ

仮 復 旧 工 0.55 8.05

路 盤 工 0.45 8.05

残 土 処 分 2.861 1.086
t=42cm Ｗ Ｌ

破砕量 厚さ

廃 材 処 分 4.427 0.15

発生土
埋戻し工

Ｗ 厚さ Ｌ

0.45 0.30 8.05

Ｌ

機 械 掘 削 工 0.45 0.79 8.05
再生砂
埋戻し工

Ｗ 厚さ Ｌ 管控除分

0.45 0.19 8.05 0.051

t=10cmを越え15cm以下 Ｗ Ｌ
舗装版直接掘削積込工 0.55 8.05

Ｗ 厚さ

布設(HPPEφ75)

名 称 土　工　計　算　式 数 量
15㎝以下 Ｌ

舗装版切断工 8.05 2

φ75 歩道(鶴ヶ島市乗入れ部)(8.00m超え) 管路土工
掘削 復旧

450

9
4
0

1
5
0

As
再生密粒度As

再生切込
砕石 4

2
0

7
9
0 機械掘削

（土砂）

発生土 3
0
0

再生砂

1
9
0

土工－12



50 50 土工延長： 7.30 ｍ

掘 削 幅1： 0.45 ｍ
掘 削 幅2： 0.55 ｍ

3
0 土被り(新設)： 0.85 ｍ

土被り(撤去)： ｍ
管外径(新設)： 0.09 ｍ
管外径(撤去)： ｍ

管下掘削： ｍ
掘 削 深： 0.94 ｍ
表 層 厚： 0.10 ｍ

仮復旧厚： 0.03 ｍ
路 盤 厚： 0.32 ｍ
発生土： 0.40 ｍ

砂： 0.19 ｍ
新設管控除： 0.046 ㎥
撤去管控除： ㎥

× ＝ 14.600 14.60 ｍ

× ＝ 4.015 4.01 ㎡

× × ＝ 2.759 2.75 ㎥

× × － ＝ 0.578 0.57 ㎥

× × ＝ 1.314 1.31 ㎥

× ＝ 0.401 0.40 ㎥

－ ＝ 1.445 1.44 ㎥

× ＝ 3.285 3.28 ㎡
再生密粒度

× （ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ有） ＝ 4.015 4.01 ㎡
t=3cm Ｗ Ｌ

仮 復 旧 工 0.55 7.30

路 盤 工 0.45 7.30

残 土 処 分 2.759 1.314
t=32cm Ｗ Ｌ

破砕量 厚さ

廃 材 処 分 4.015 0.10

発生土
埋戻し工

Ｗ 厚さ Ｌ 0.19

0.45 0.40 7.30

Ｌ

機 械 掘 削 工 0.45 0.84 7.30
再生砂
埋戻し工

Ｗ 厚さ Ｌ 管控除分

0.45 0.19 7.30 0.046

10㎝以下 Ｗ Ｌ
舗装版直接掘削積込工 0.55 7.30

Ｗ 厚さ

布設(HPPEφ75)

名 称 土　工　計　算　式 数 量
15㎝以下 Ｌ

舗装版切断工 7.30 2

φ75 歩道(鶴ヶ島市乗入れ部)(8.00m以下) 管路土工(夜間施工)
掘削 復旧

450

9
4
0

1
0
0

As
再生密粒度As

再生切込
砕石 3

2
0

8
4
0 機械掘削

（土砂）

発生土 4
0
0

再生砂

1
9
0

土工－13



50 50 土工延長： 52.71 ｍ

掘 削 幅1： 0.45 ｍ
掘 削 幅2： 0.55 ｍ

3
0 土被り(新設)： 0.85 ｍ

土被り(撤去)： ｍ
管外径(新設)： 0.09 ｍ
管外径(撤去)： ｍ

管下掘削： ｍ
掘 削 深： 0.94 ｍ
表 層 厚： 0.15 ｍ

仮復旧厚： 0.03 ｍ
路 盤 厚： 0.42 ｍ
発生土： 0.30 ｍ

砂： 0.19 ｍ
新設管控除： 0.335 ㎥
撤去管控除： ㎥

× ＝ 105.420 105.42 ｍ

× ＝ 28.990 28.99 ㎡

× × ＝ 18.738 18.73 ㎥

× × － ＝ 4.171 4.17 ㎥

× × ＝ 7.115 7.11 ㎥

× ＝ 4.348 4.34 ㎥

－ ＝ 11.623 11.62 ㎥

× ＝ 23.719 23.71 ㎡
再生密粒度

× （ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ有） ＝ 28.990 28.99 ㎡

残 土 処 分 18.738 7.115
t=42cm Ｗ Ｌ

t=3cm Ｗ Ｌ

仮 復 旧 工 0.55 52.71

路 盤 工 0.45 52.71

破砕量 厚さ

廃 材 処 分 28.990 0.15

発生土
埋戻し工

Ｗ 厚さ Ｌ

0.45 0.30 52.71

Ｌ

機 械 掘 削 工 0.45 0.79 52.71
再生砂
埋戻し工

Ｗ 厚さ Ｌ 管控除分

0.45 0.19 52.71 0.335

t=10cmを越え15cm以下 Ｗ Ｌ
舗装版直接掘削積込工 0.55 52.71

Ｗ 厚さ

布設(HPPEφ75)

名 称 土　工　計　算　式 数 量
15㎝以下 Ｌ

舗装版切断工 52.71 2

φ75 歩道(鶴ヶ島市乗入れ部)(8.00m超え) 管路土工(夜間施工)
掘削 復旧

450

9
4
0

1
5
0

As
再生密粒度As

再生切込
砕石 4

2
0

7
9
0 機械掘削

（土砂）

発生土 3
0
0

再生砂

1
9
0

土工－14



5.配水管(HPPEφ50)



5.配水管HPPEφ50 (1)

計
10/33

1：φ50　ポリエチレン管　直管
(受口付) 直管

EFポリエチレン管 × 本 4 4

2：φ50　ポリエチレン管　異形管

EFソケット 個 1 1

EFキャップ 個 1 1

3：弁栓類

PE挿し口付ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 基 1 1

4：室筐類

仕切弁筐 日之出CVONS-17G-39LU 組 1 1
トミスER-2、長島90P-1

平板 日の出MR-80S 枚 1 1

トミスFAGD，長島SBB-41LU-EP

φ50

φ50

φ50

φ50 5.00

　配水管材料集計表　

名　　　　称 形　状・寸　法 単位

数　　　量
図面番号



5.配水管HPPEφ50

10/33

φ50　ポリエチレン管
EF継手 仕切弁

ｍ 20.9 -0.7 20.2

EF継手 2口=1箇所
 (ﾁｰｽﾞ･ｿｹｯﾄ) 箇所 1 1

2口(両受ﾍﾞﾝﾄﾞ) 口 5 5
機械吊込

仕切弁設置工 基 1 1
A型3号

仕切弁筺設置工 φ50～φ200 D.P=0.7以上 箇所 1 1
布設延長

管明示テープ工 ｍ 20.9 20.9
平面延長

管明示シート工 幅15㎝ ｍ 20.9 20.9

管明示テープ 幅30mm ｍ 6.2 6.2

管明示シート 青色2倍折込幅15cm ｍ 20.9 20.9

通水試験工 既設管連絡　φ800ｍ以下 日

　配水管布設工集計表　

名　　　　称 形　状・寸　法 単位

数　　　量
路線番号(路線延長)

計

ポリエチレン管布設工 φ50

φ50

ポリエチレン管継手工 φ50
EF継手 1口(直管+片受ﾍﾞﾝﾄﾞ)

φ50

φ50



№

図  面  番  号

10/33 管長 残

甲

切

管

乙

切

管

0.000

0.000 0.000

①　総切管長 ｍ ⑤ 管切断工 0 口
②　総残管長 ｍ
③　総直管長 Ｌ＝①＋②＝ ｍ
④　切管用直管本数(HPPE）＝ 本

0.000
0.000
0.000

0

計 0.000

㉘

㉗

㉖

㉕

㉔

㉓

㉒

㉑

⑳

⑲

⑱

⑰

⑯

⑮

⑭

⑬

⑫

⑪

計 0.000 ⑩

⑨

⑧

⑧

⑦

⑥

⑤

④

③

②

φ50㎜　切管集計表(受口付)

組　　み　　合　　わ　　せ　　表 計

甲 乙

①切管無し



HPPEφ50 配水管土工延長表

単独布設

車道(4ｍ以上)

布設(HPPEφ50) 0.85 m 10

1 0.45 ｍ 20.93 20.93 20.93ｍ

番号 種   別 土被り 掘削幅 単位 数　　　　　量 小計 計



1

バキューム式

舗装版切断工 t=15cmまで ｍ 41.86 41.9

Ａｓ・バックホウ0.28㎥
舗装版直接掘削積込 t=10cm以下 ㎡ 11.51 11.5

機械掘削工 バックホウ0.28㎥ ㎥ 8.19 8.2

バックホウ0.28㎥

埋　戻　工 再生砂 ㎥ 1.52 1.5

バックホウ0.28㎥

埋　戻　工 発生土 ㎥ 2.82 2.8

バックホウ0.28㎥

廃 材 運 搬 ダンプトラック4ｔ ㎥ 0.57 0.6

廃材処分量×As重量t/㎥ 運搬×2.35

廃 材 処 分 Ａｓ塊 ｔ 1.33 1.3

残 土 処 分 土砂 ㎥ 5.36 5.4

再生切込砕石（1.8m＞施工幅）

下 層 路 盤 工 t=20cm・2層転圧 ㎡ 9.41 9.4

再生粒調砕石（1.8m＞施工幅）

上 層 路 盤 工 t=22cm・2層転圧 ㎡ 9.41 9.4

再生密粒度As（1.4m＞施工幅）

仮 復 旧 工 t=3㎝･車道･人力施工(ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ) ㎡ 11.51 11.5

　土　工　集　計　表　
φ50

工 種 細 目 単位

数　　量

車道
計



50 50 土工延長： 20.93 ｍ

掘 削 幅1： 0.45 ｍ
掘 削 幅2： 0.55 ｍ

3
0 土被り(新設)： 0.85 ｍ

土被り(撤去)： ｍ
管外径(新設)： 0.07 ｍ
管外径(撤去)： ｍ

管下掘削： ｍ
掘 削 深： 0.92 ｍ
表 層 厚： 0.05 ｍ

仮復旧厚： 0.03 ｍ
上層路盤厚： 0.22 ｍ
下層路盤厚： 0.20 ｍ

発生土： 0.30 ｍ
砂： 0.17 ｍ

新設管控除： 0.081 ㎥
撤去管控除： ㎥

× ＝ 41.860 41.86 ｍ

× ＝ 11.511 11.51 ㎡

× × ＝ 8.194 8.19 ㎥

× × － ＝ 1.520 1.52 ㎥

× × ＝ 2.825 2.82 ㎥

× ＝ 0.575 0.57 ㎥

－ ＝ 5.369 5.36 ㎥

× ＝ 9.418 9.41 ㎡

× ＝ 9.418 9.41 ㎡
再生密粒度

× （ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ有） ＝ 11.511 11.51 ㎡

土工－1

数 量
15㎝以下 Ｌ

2
2
0

8
7
0 機械掘削

（土砂）

再生切込
砕石 2

0
0

発生土

φ50 車道(4ｍ以上) 管路土工
掘削 復旧

450

9
2
0

5
0

3
0
0

砂

1
7
0

布設(HPPEφ50)

名 称

As
再生密粒度As

再生粒調
砕石

土　工　計　算　式

Ｌ

舗装版切断工 20.93 2
10㎝以下 Ｗ Ｌ

舗装版直接掘削積込工 0.55 20.93
Ｗ 厚さ

機 械 掘 削 工
再生砂
埋戻し工

Ｗ 厚さ Ｌ 管控除分

0.45 0.17 20.93 0.081

0.45 0.87 20.93

t=22cm Ｗ Ｌ

Ｌ

0.45 0.30 20.93

残 土 処 分 8.194 2.825

廃 材 処 分 11.511 0.05

発生土
埋戻し工

Ｗ 厚さ

破砕量 厚さ

仮 復 旧 工 0.55 20.93

t=20cm Ｗ Ｌ

下 層 路 盤 工 0.45 20.93

上 層 路 盤 工 0.45 20.93
t=3cm Ｗ Ｌ



6.給 水 管



6.給水切替工

名　　　称 形状・寸法 単位 数  量
EFプラグ付サドル(HPPE用)

　サドル付分水栓 φ50×φ20 基 3 
EFプラグ付サドル(HPPE用)

　サドル付分水栓 φ75×φ20 基 71 
EFプラグ付サドル(HPPE用)

　サドル付分水栓 φ75×φ25 基 15 
EFプラグ付サドル(HPPE用)

　サドル付分水栓 φ100×φ20 基 1 
HPPE用

　サドル付分水栓 φ75×φ30 組 3 
HPPE用

　サドル付分水栓 φ75×φ40 組 5 
EFプラグ付サドル(HPPE用)

　サドル付分水栓 φ75×φ50 基 4 
EFプラグ付サドル(HPPE用)

　サドル付分水栓 φ100×φ50 基 1 

　高密度ポリエチレン管 φ20×5.00ｍ 本 55 272.20 /5.0

　高密度ポリエチレン管 φ25×5.00ｍ 本 11 54.20 /5.0

　高密度ポリエチレン管 φ30×5.00ｍ 本 3 10.40 /5.0

　高密度ポリエチレン管 φ40×5.00ｍ 本 4 17.00 /5.0

　EFポリエチレン管 φ50×5.00ｍ 本 4 17.10 /5.0

　EFエルボ φ20×90° 個 150 

　EFエルボ φ25×90° 個 30 

　EFエルボ φ30×90° 個 6 

　EFエルボ φ40×90° 個 10 

　EFベンド φ50×90° 個 10 

　EFソケット φ20 個 82 

　EFソケット φ25 個 15 

　EFソケット φ50 個 20 
HPPE用

  分止水栓用金属継手 φ20 個 54 
HPPE用

  分止水栓用金属継手 φ25 個 5 
HPPE用

  分止水栓用金属継手 φ30 個 5 
HPPE用

  分止水栓用金属継手 φ40 個 7 

　PVソケット φ20 個 14 

　PVソケット φ25 個 10 

　PVソケット φ30 個 1 

　バルブソケット φ40 個 3 

　給水管材料集計表　

備     考



6.給水切替工

名　　　称 形状・寸法 単位 数  量

　給水管材料集計表　

備     考

　EFｽｸﾘｭｰｼﾞｮｲﾝﾄﾒﾈｼﾞ φ40 個 3 

　止水栓 φ20 基 54 

　止水栓 φ25 基 5 

　止水栓 φ30 基 2 

　止水栓 φ40 基 2 

　止水栓筐 φ20、φ25 個 59 

　ネジ式筐 φ30、φ40 組 4 

　仕切弁筐 φ50 組 5 

　HIキャップ φ20 個 68 

　HIキャップ φ25 個 15 

　HIキャップ φ30 個 3 

　HIキャップ φ40 個 5 

　HIキャップ φ50 個 5 

　HI・TSソケット φ20 個 54 

　HI・TSソケット φ25 個 5 

　HI・TSソケット φ30 個 2 

　HI・TSソケット φ40 個 2 

　ｶﾞｲﾄﾞ付ﾒｰﾀｰﾕﾆｵﾝ φ20 組 54 

　ｶﾞｲﾄﾞ付ﾒｰﾀｰﾕﾆｵﾝ φ25 組 5 

　ｶﾞｲﾄﾞ付ﾒｰﾀｰﾕﾆｵﾝ φ30 組 2 

　ｶﾞｲﾄﾞ付ﾒｰﾀｰﾕﾆｵﾝ φ40 組 2 

　PVｼﾞｮｲﾝﾄ φ50 組 5 

　袖付ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 φ50 基 5 



止水栓

筺
φ50 φ75 φ75 φ100
× × × ×

φ20 φ20 φ25 φ20

（ｍ） （ｍ） （基） （基） （基） （基） （個） （個） （個） （個） （個） （個） （個） (個) （基） （基） （個） （個） （個） （個） （個） 組 組

2 33880 C 4.1 1 2 2

3 連合管 B 2.7 1 2 1 1 1

4 74565 C 2.7 1 2 2

5 25943 B 4.1 1 2 1 1 1

6 56555 A 3.7 1 2 1 1 1 1 1 1 1

7 61407 A 3.3 1 2 1 1 1 1 1 1 1

8 30942 B 2.7 1 2 1 1 1

9 24697 B 2.7 1 2 1 1 1

10 66871 A 3.4 1 2 1 1 1 1 1 1 1

11 24719 A 5.6 1 2 1 1 1 1 1 1 1

12 27632 A 3.2 1 2 1 1 1 1 1 1 1

13 27024 A 3.9 1 2 1 1 1 1 1 1 1

14 27023 A 3.9 1 2 1 1 1 1 1 1 1

15 27022 A 3.9 1 2 1 1 1 1 1 1 1

16 74342 C 4.1 1 2 2

17 27021 B 2.7 1 2 1 1 1

19 30268 B 2.7 1 2 1 1 1

20 70034 C 2.7 1 2 2

21 45769 A 5.3 1 2 1 1 1 1 1 1 1

22 65739 A 2.6 1 2 1 1 1 1 1 1 1

23 65812 A 2.6 1 2 1 1 1 1 1 1 1

24 66725 A 2.4 1 2 1 1 1 1 1 1 1

25 67239 A 2.3 1 2 1 1 1 1 1 1 1

26 66516 A 2.4 1 2 1 1 1 1 1 1 1

27 38030 A 2.4 1 2 1 1 1 1 1 1 1

29 27977 A 6.0 1 2 1 1 1 1 1 1 1

30 30503 A 5.6 1 2 1 1 1 1 1 1 1

31 48678 B 1.9 1 2 1 1 1

32 48275 A 2.6 1 2 1 1 1 1 1 1 1

33 42623 B 4.9 1 2 1 1 1

34 56732 A 2.5 1 2 1 1 1 1 1 1 1

36 57507 A 3.4 1 2 1 1 1 1 1 1 1

37 56733 A 2.2 1 2 1 1 1 1 1 1 1

38 - A 2.4 1 2 1 1 1 1 1 1 1

39 37301 B 4.9 1 2 1 1 1

40 36493 A 5.9 1 2 1 1 1 1 1 1 1

41 35176 A 5.4 1 2 1 1 1 1 1 1 1

43 26717 B 2.7 1 2 1 1 1

44 67374 B 4.1 1 2 1 1 1

45 27017 B 4.1 1 2 1 1 1

46 連合管 B 2.7 1 2 1 1 1

47 27018 A 5.3 1 2 1 1 1 1 1 1 1

48 27019 A 5.2 1 2 1 1 1 1 1 1 1

49 連合管 B 2.7 1 2 1 1 1

50 27020 A 5.1 1 2 1 1 1 1 1 1 1

52 27010 A 3.5 1 2 1 1 1 1 1 1 1

53 27009 A 3.8 1 2 1 1 1 1 1 1 1

54 27008 A 3.8 1 2 1 1 1 1 1 1 1

55 27007 A 3.8 1 2 1 1 1 1 1 1 1

56 27006 A 3.8 1 2 1 1 1 1 1 1 1

57 27005 A 3.8 1 2 1 1 1 1 1 1 1

58 55888・55191 A 5.9 1 2 1 1 1 1 1 1 1

59 27004 A 3.8 1 2 1 1 1 1 1 1 1

60 27003 A 3.8 1 2 1 1 1 1 1 1 1

φ20 φ25 φ20

高密度
ポリエチレン管

EFプラグ付
サドル分水栓

EF90°エルボ EFソケット

φ25φ20 φ25
給水番号 給水専番号 タイプ

HIキャップ HI・TSソケット
分止水栓

PVソケット

φ20 φ25

材料集計表(給水管口径φ20・φ25)

φ25φ20 φ25 φ20 φ25 φ20 φ25 φ20 φ25 φ20

ガイド付

金属継手 メーターユニオン
止水栓



止水栓

筺
φ50 φ75 φ75 φ100
× × × ×

φ20 φ20 φ25 φ20

（ｍ） （ｍ） （基） （基） （基） （基） （個） （個） （個） （個） （個） （個） （個） (個) （基） （基） （個） （個） （個） （個） （個） 組 組

φ20 φ25 φ20

高密度
ポリエチレン管

EFプラグ付
サドル分水栓

EF90°エルボ EFソケット

φ25φ20 φ25
給水番号 給水専番号 タイプ

HIキャップ HI・TSソケット
分止水栓

PVソケット

φ20 φ25

材料集計表(給水管口径φ20・φ25)

φ25φ20 φ25 φ20 φ25 φ20 φ25 φ20 φ25 φ20

ガイド付

金属継手 メーターユニオン
止水栓

61 64378 B 2.7 1 2 1 1 1

62 39864 A 3.6 1 2 1 1 1 1 1 1 1

63 48099 A 3.0 1 2 1 1 1 1 1 1 1

64 24376 A 3.9 1 2 1 1 1 1 1 1 1

65 - B 2.7 1 2 1 1 1

66 32642・50675 B 4.1 1 2 1 1 1

67 27016 A 3.8 1 2 1 1 1 1 1 1 1

68 27012 A 5.3 1 2 1 1 1 1 1 1 1

69 27015 A 3.8 1 2 1 1 1 1 1 1 1

70 27011 A 5.2 1 2 1 1 1 1 1 1 1

71 27014 A 3.8 1 2 1 1 1 1 1 1 1

73 27013 A 3.8 1 2 1 1 1 1 1 1 1

74 37032 A 5.1 1 2 1 1 1 1 1 1 1

75 33787 A 3.2 1 2 1 1 1 1 1 1 1

76 33088 A 3.2 1 2 1 1 1 1 1 1 1

77 69597 C 4.1 1 2 2

78 45344 A 3.2 1 2 1 1 1 1 1 1 1

79 46213 A 3.2 1 2 1 1 1 1 1 1 1

80 70450 C 4.1 1 2 2

81 70465 C 4.1 1 2 2

82 39002 A 3.3 1 2 1 1 1 1 1 1 1

83 35319 B 2.7 1 2 1 1 1

84 27470 A 3.6 1 2 1 1 1 1 1 1 1

85 37554 A 3.2 1 2 1 1 1 1 1 1 1

86 - B 2.7 1 2 1 1 1

87 - B 4.1 1 2 1 1 1

88 38920 A 3.2 1 2 1 1 1 1 1 1 1

89 35418 B 2.7 1 2 1 1 1

90 40362 A 3.2 1 2 1 1 1 1 1 1 1

91 36419 A 3.2 1 2 1 1 1 1 1 1 1

92 31192 A 3.6 1 2 1 1 1 1 1 1 1

93 40871 B 4.0 1 2 1 1 1

94 - B 4.0 1 2 1 1 1

95 31385 A 3.6 1 2 1 1 1 1 1 1 1

96 26099 B 4.0 1 2 1 1 1

98 30806 A 1.7 1 2 1 1 1 1 1 1 1

計
272.2 54.2 3 71 15 1 150 30 82 15 54 5 14 10 54 5 59 68 15 54 5 54 5



EFスクリュージョイント

（メネジ）
φ75 φ75
× ×

φ30 φ40

（ｍ） （ｍ） （基） （基） （個） （個） （個） （個） （個） （個） （個） (個) (個) （基） （基） （組） （個） （個） （個） （個） 組 組

1 連合管 E 2.7 1 2 1 1 1

18 連合管 F 2.7 1 2 1 1 1 1

28 連合管 F 1.9 1 2 1 1 1 1

35 27420 F 4.9 1 2 1 1 1 1

42 連合管 D 2.9 1 2 2 1 1 1 1 1

51 32948 D 5.2 1 2 2 1 1 1 1 1

72 連合管 D 4.8 1 2 2 1 1 1 1 1

103 26449 D 2.3 1 2 2 1 1 1 1 1

計
10.4 17.0 3 5 6 10 5 7 1 3 3 2 2 4 3 5 2 2 2 2

EF90°エルボ

材料集計表(給水管口径φ30・φ40)
ガイド付

金属継手 メーターユニオン
止水栓 ネジ式筺 HIキャップ HI・TSソケット

分止水栓
PVソケット バルブソケット

φ40

高密度
ポリエチレン管

EFプラグ付
サドル分水栓

φ30 φ40 φ30

EFソケット

φ30 φ40 φ30
給水番号 給水専番号

φ30 φ40
タイプ

φ40φ40 φ40 φ30 φ40 φ30 φ40 φ30 φ40 φ30



φ75 φ100
× ×

φ50 φ50

（基） (基) （個） （組）

97 25769 G 1 4 1

100 26610 G 1 4 1

101 26671 G 1 4 1

102 26396 G 1 4 1

104 25442 G 1 4 1

計 4 1 20 5

サドル分水栓
（HPPE用）

HIキャップ
(撤去管に使用)

φ50 φ50 φ50 φ50

EF90°
ベンド

EFソケット PVｼﾞｮｲﾝﾄ
袖付

ソフトシール
仕切弁

仕切弁筐

φ50

材料集計表(給水管口径φ50)

給水
番号

給水
専番号

タイプ

HPPE管

（ｍ）

φ50

2.2

11

2 1 1

4.9 2

（個） （組） （基）

5.5 2 1 1

（個）

1

1

1

1

1

517.1 10 5 5

1

2.2 2

2.3 2 1

1 1



6.給水切替工

名　　　称 形状・寸法 単位 数  量
HPPE

　分水栓建込工 φ50×20 箇所 3 
HPPE

　分水栓建込工 φ75・φ100×20 箇所 72 
HPPE

　分水栓建込工 φ75×25 箇所 15 
HPPE

　分水栓建込工 φ75×30 箇所 3 
HPPE

　分水栓建込工 φ75×40 箇所 5 
HPPE

　分水栓建込工 φ75・φ100×50 箇所 5 

　ポリエチレン管布設工 φ20・φ25 ｍ 326.4 

　ポリエチレン管布設工 φ30・φ40 ｍ 27.4 

　ポリエチレン管布設工 φ50 ｍ 17.1 
融着接合(2口接合)

　ポリエチレン継手工 φ20・φ25 箇所 277 
融着接合(2口接合)

　ポリエチレン継手工 φ30・φ40 箇所 16 
融着接合(2口接合)

　ポリエチレン継手工 φ50 箇所 20 
融着接合(1口接合)

　ポリエチレン継手工 φ40 口 3 
１口接合

　ポリエチレン継手工 φ20・φ25 口 24 
１口接合

　ポリエチレン継手工 φ30 口 1 
メカニカル継手

　ポリエチレン継手工 φ50 口 5 
離脱防止付きRR継手

　PVジョイント継手工 φ50 口 5 

　硬質塩ビ管ＴＳ継手工 φ20・φ25（2口接合） 口 59 

　硬質塩ビ管ＴＳ継手工 φ30・φ40（2口接合） 口 4 

　硬質塩ビ管ＴＳ継手工 φ20・φ25（1口接合） 口 107 

　硬質塩ビ管ＴＳ継手工 φ30・φ40（1口接合） 口 12 

　硬質塩ビ管ＴＳ継手工 φ50（1口接合） 口 5 

　鋼管ねじ込み継手工 φ40（1口接合) 口 3 

　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 φ50以下 口 309 

　止水栓取付工 φ20 箇所 54 

　止水栓取付工 φ25 箇所 5 

　止水栓取付工 φ30 箇所 2 

　止水栓取付工 φ40 箇所 2 
A型3号

　仕切弁筐設置工 φ50～φ200 DP=0.7以上 箇所 5 
　石綿含有止水栓筐
　処分量 空㎥ 0.17 
　石綿含有止水栓筐
　運搬 台 1 

　給水管布設集計表　

備     考

EFｽｸﾘｭｰｼﾞｮｲﾝﾄ

71+1

4+1

272.2+54.2

10.4+17.0

2+2

PVソケット(HIVP側)
ﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ,HIキャップ

3口(103件)

HIキャップ

ﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ

PVソケット(HIVP側)

HIキャップ　

HIｿｹｯﾄ

HIVP側

EFエルボ、EFソケット
232+45

PVｼﾞｮｲﾝﾄ

EFエルボ

54+5

　PVソケット
14+10

EFソケット

　PVソケット

HIｿｹｯﾄ



車道 歩道
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

小穴掘削 小穴掘削 小穴掘削 小穴掘削 埋設部 埋設部 H=0.50 H=0.50 H=0.50
ｻﾄﾞﾙ部 ｻﾄﾞﾙ部 ｻﾄﾞﾙ部 ｻﾄﾞﾙ部 H=0.85 H=0.85 Co As 土
φ50 φ75 φ75 φ100

バキューム式
舗装版切断工 t=15cmまで ｍ 3.30 102.30 5.50 2.20 741.80 13.80 4.00 872.9

バキューム式
舗装版切断工(Co) t=15cmまで ｍ 45.00 45.0

Ａｓ・バックホウ0.28㎥
舗装版直接掘削積込 t=10cm以下 ㎡ 1.07 33.24 203.99 238.3

Ａｓ・バックホウ0.08㎥
舗装版直接掘削積込 t=10cm以下 ㎡ 1.78 0.71 3.79 6.3

Ａｓ・人力
舗装版直接掘削積込 t=10cm以下 ㎡ 0.90 0.9

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ　人力破砕、掘削、積込

舗装版直接掘削積込 t=4cmを超えてt=10cm以下 ㎥ 10.12 10.1

機械掘削工 バックホウ0.28ｍ3 ㎥ 0.43 13.60 133.52 147.6

機械掘削工 バックホウ0.08ｍ3 ㎥ 0.76 0.30 2.54 3.6

人力掘削工 ㎥ 0.39 12.95 0.70 0.29 4.05 0.40 8.95 27.7
バックホウ0.28ｍ3

埋　戻　工 再生砂 ㎥ 0.22 7.51 25.03 32.8
バックホウ0.08ｍ3

埋　戻　工 再生砂 ㎥ 0.40 0.18 0.46 1.0
バックホウ0.28ｍ3

埋　戻　工 発生土 ㎥ 0.26 8.16 41.72 50.1
バックホウ0.08ｍ3

埋　戻　工 発生土 ㎥ 0.90 0.36 1.76 2.02 5.0
人力

埋　戻　工 発生土 ㎥ 0.22 8.95 9.2
バックホウ0.28ｍ3

廃材運搬(Ａｓ塊)ダンプトラック4ｔ ㎥ 0.05 1.66 10.19 11.9
バックホウ0.08ｍ3

廃材運搬(Ａｓ塊)ダンプトラック2ｔ ㎥ 0.05 0.02 0.11 0.04 0.2
バックホウ0.08ｍ3

廃材運搬(Ｃｏ塊)ダンプトラック2ｔ ㎥ 1.01 1.0
廃材処分量×As重量t/㎥ 運搬×2.35 運搬×2.35 運搬×2.35 運搬×2.35 運搬×2.35 運搬×2.35 運搬×2.35 運搬×2.35

廃材処分(Ａｓ塊) ｔ 0.11 3.90 0.11 0.04 23.94 0.25 0.09 0.00 28.4
廃材処分量×Co重量t/㎥ 運搬×2.35

廃材処分(Ｃｏ塊) ｔ 2.37 2.4
現場→仮置き場　土砂

残 土 処 分 バックホウ0.28㎥ ㎥ 0.57 18.39 91.79 110.8
現場→仮置き場　土砂

残 土 処 分 バックホウ0.08㎥ ㎥ 0.55 0.24 0.77 2.02 0.18 3.8
仮置き場→処分場

残 土 処 分 土砂 ㎥ 0.57 18.39 0.55 0.24 91.79 0.77 2.02 0.18 114.5
再生切込砕石（1.8m＞施工幅）

路 盤 工 t=10cm・1層転圧 ㎡ 1.46 0.58 3.10 5.1
再生切込砕石（1.8m＞施工幅）

下 層 路 盤 工 t=20cm・2層転圧 ㎡ 0.87 27.20 166.90 10.12 0.90 206.0
再生粒調砕石（1.8m＞施工幅）

上 層 路 盤 工 t=22cm・2層転圧 ㎡ 0.87 27.20 166.90 195.0
再生密粒度As（1.4m＞施工幅）

仮 復 旧 工 t=3㎝･車道･人力施工(ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ) ㎡ 1.07 33.24 203.99 238.3
再生細粒度As（1.4m＞施工幅）

仮 復 旧 工 t=3㎝･歩道･人力施工(ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ) ㎡ 1.78 0.71 3.79 6.3

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 t=10cm ㎥ 10.12 10.1
再生密粒度As（1.4m＞施工幅）

本 復 旧 工 t=5㎝･宅内･人力施工(ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ) ㎡ 0.90 0.9

　土　工　集　計　表　
6.給水切替工

工 種 細 目 単位

数　　量

計
宅地内車道 歩道



3 箇所
50 50 土工延長： 0.65 ｍ

掘 削 幅1： 0.45 ｍ
掘 削 幅2： 0.55 ｍ

3
0 土被り： 0.85 ｍ

管外径： 0.06 ｍ
管下掘削： 0.10 ｍ
掘 削 深： 1.01 ｍ
表 層 厚： 0.05 ｍ
仮復旧厚： 0.03 ｍ

上層路盤厚： 0.22 ｍ
下層路盤厚： 0.20 ｍ

発生土： 0.30 ｍ
再生砂： 0.26 ｍ
管控除： 0.002 ㎥

× × ＝ 3.300 3.30 ｍ

× × ＝ 1.072 1.07 ㎡

× × × ＝ 0.438 0.43 ㎥

× × － ) × ＝ 0.397 0.39 ㎥

× × － ) × ＝ 0.222 0.22 ㎥

× × × ＝ 0.263 0.26 ㎥

× ＝ 0.053 0.05 ㎥

＋ － ＝ 0.572 0.57 ㎥

× × ＝ 0.877 0.87 ㎡

× × ＝ 0.877 0.87 ㎡
再生密粒度

× × （ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ有） ＝ 1.072 1.07 ㎡

As
再生密粒度As

6
0

1
0
0

新設管HPPEφ50

名 称 土　工　計　算　式 数 量
15㎝以下 Ｗ 件数

舗装版切断工 0.55 2
10㎝以下 Ｗ Ｌ 件数

舗装版直接掘削積込工 0.55 0.65 3
Ｗ 厚さ Ｌ

土工－1
φ50 車道(4ｍ以上) サドル設置小穴掘削(設置時)

掘削 復旧
450

1
0
1
0

5
0

再生粒調
砕石 2

2
0

5
0
0 機械掘削

（土砂）
再生切込

砕石 2
0
0

4
6
0

3
0
0

人力掘削

厚さ Ｌ 管控除分 件数

(0.45 0.26 0.65 0.002 3
件数

0.65 3

件数

機 械 掘 削 工 0.45 0.50 0.65 3
Ｗ 厚さ Ｌ 管控除分

Ｌ 件数

下 層 路 盤 工 0.45 0.65 3

廃 材 処 分 1.072 0.05

3

Ｗ 厚さ

0.45 0.30
破砕量 厚さ

件数

人 力 掘 削 工 (0.45 0.46 0.65 0.002 3
再生砂

埋戻し工
Ｗ

発生土 3
0
0

再生砂 2
6
0

発生土
埋戻し工

Ｌ

仮 復 旧 工 0.55 0.65 3

t=22cm Ｗ Ｌ 件数

上 層 路 盤 工 0.45 0.65 3
t=3cm Ｗ Ｌ 件数

残 土 処 分 0.438 0.263
t=20cm Ｗ

0.397



93 箇所
50 50 土工延長： 0.65 ｍ

掘 削 幅1： 0.45 ｍ
掘 削 幅2： 0.55 ｍ

3
0 土被り： 0.85 ｍ

管外径： 0.09 ｍ
管下掘削： 0.10 ｍ
掘 削 深： 1.04 ｍ
表 層 厚： 0.05 ｍ
仮復旧厚： 0.03 ｍ

上層路盤厚： 0.22 ｍ
下層路盤厚： 0.20 ｍ

発生土： 0.30 ｍ
再生砂： 0.29 ｍ
管控除： 0.004 ㎥

× × ＝ 102.300 102.30 ｍ

× × ＝ 33.247 33.24 ㎡

× × × ＝ 13.601 13.60 ㎥

× × － ) × ＝ 12.957 12.95 ㎥

× × － ) × ＝ 7.516 7.51 ㎥

× × × ＝ 8.160 8.16 ㎥

× ＝ 1.662 1.66 ㎥

＋ － ＝ 18.398 18.39 ㎥

× × ＝ 27.202 27.20 ㎡

× × ＝ 27.202 27.20 ㎡
再生密粒度

× × （ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ有） ＝ 33.247 33.24 ㎡

As
再生密粒度As

t=22cm Ｗ Ｌ 件数

上 層 路 盤 工 0.45 0.65 93

93
件数

件数

93

件数

93

93

残 土 処 分 13.601 12.957

t=3cm Ｗ Ｌ

仮 復 旧 工 0.55 0.65

t=20cm Ｗ Ｌ

下 層 路 盤 工 0.45 0.65

件数

廃 材 処 分 33.247 0.05

0.65 93
破砕量 厚さ

Ｗ 厚さ Ｌ 管控除分

人 力 掘 削 工 (0.45 0.49 0.65 0.004
再生砂

埋戻し工
Ｗ 厚さ Ｌ 管控除分

(0.45 0.29 0.65 0.004
Ｗ 厚さ

0.45 0.30

10㎝以下 Ｗ Ｌ

新設管HPPEφ75

名 称 土　工　計　算　式

93
件数

件数

機 械 掘 削 工 0.45 0.50 0.65 93

舗装版直接掘削積込工 0.55 0.65
Ｗ 厚さ

93
Ｌ 件数

舗装版切断工 0.55 2

φ75 車道(4ｍ以上) サドル設置小穴掘削(設置時)
掘削 復旧

450

1
0
4
0

5
0

再生粒調
砕石

9
0

1
0
0

土工－2

再生砂 2
9
0

発生土 3
0
0

数 量
15㎝以下 Ｗ

2
2
0

5
0
0 機械掘削

（土砂）
再生切込

砕石 2
0
0

4
9
0

3
0
0

人力掘削

発生土
埋戻し工

Ｌ 件数

8.160



5 箇所
50 50 土工延長： 0.65 ｍ

掘 削 幅1： 0.45 ｍ
掘 削 幅2： 0.55 ｍ

3
0 土被り： 0.85 ｍ

管外径： 0.09 ｍ
管下掘削： 0.10 ｍ
掘 削 深： 1.04 ｍ
表 層 厚： 0.03 ｍ
仮復旧厚： 0.03 ｍ
路 盤 厚： 0.10 ｍ

発生土： 0.62 ｍ
再生砂： 0.29 ｍ
管控除： 0.003 ㎥

× × ＝ 5.500 5.50 ｍ

× × ＝ 1.787 1.78 ㎡

× × × ＝ 0.760 0.76 ㎥

× × － × ＝ 0.701 0.70 ㎥

× × － × ＝ 0.409 0.40 ㎥

× × × ＝ 0.906 0.90 ㎥

× ＝ 0.053 0.05 ㎥

＋ － ＝ 0.555 0.55 ㎥

× × ＝ 1.462 1.46 ㎡
再生細粒度

× × （ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ有）＝ 1.787 1.78 ㎡

As
再生細粒度As

5
件数

5
件数

5
件数

5

件数

5

0.003)

発生土 6
2
0

再生砂 2
9
0

新設管HPPEφ75

発生土
埋戻し工

Ｌ

0.65

件数

件数

5

t=10cm
路 盤 工

残 土 処 分 0.760 0.701

破砕量

φ75 鶴ヶ島歩道一般部 サドル設置小穴掘削(設置時)

数 量

再生砂
埋戻し工

Ｗ 厚さ

(0.45 0.29

t=3cm Ｗ

仮 復 旧 工 0.55

Ｌ 管控除分

Ｌ 管控除分

人 力 掘 削 工 (0.45 0.49 0.65 0.003)

Ｗ

2

Ｗ Ｌ

0.45 0.65

9
0

1
0
0

5

Ｌ 件数

掘削 復旧
450

15㎝以下 Ｗ

舗装版切断工 0.55

0.65

0.65

舗装版直接掘削積込工 0.55 0.65

件数

5

0.030

Ｗ 厚さ

0.45

5
2
0 機械掘削

（土砂）

10㎝以下 Ｗ

機 械 掘 削 工 0.45 0.52

1
0
4
0

3
0

再生切込
砕石

1
0
0

厚さ

Ｗ 厚さ

Ｌ

0.65

Ｌ

土　工　計　算　式

1.787

土工－3

4
9
0

3
0
0

人力掘削

0.906

名 称

廃 材 処 分

0.62
厚さ



2 箇所
50 50 土工延長： 0.65 ｍ

掘 削 幅1： 0.45 ｍ
掘 削 幅2： 0.55 ｍ

3
0 土被り： 0.85 ｍ

管外径： 0.13 ｍ
管下掘削： 0.10 ｍ
掘 削 深： 1.08 ｍ
表 層 厚： 0.03 ｍ
仮復旧厚： 0.03 ｍ
路 盤 厚： 0.10 ｍ

発生土： 0.62 ｍ
再生砂： 0.33 ｍ
管控除： 0.006 ㎥

× × ＝ 2.200 2.20 ｍ

× × ＝ 0.715 0.71 ㎡

× × × ＝ 0.304 0.30 ㎥

× × － × ＝ 0.298 0.29 ㎥

× × － × ＝ 0.181 0.18 ㎥

× × × ＝ 0.362 0.36 ㎥

× ＝ 0.021 0.02 ㎥

＋ － ＝ 0.240 0.24 ㎥

× × ＝ 0.585 0.58 ㎡
再生細粒度

× × （ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ有）＝ 0.715 0.71 ㎡

As
再生細粒度As

Ｌ 管控除分

0.65 0.006)

2

0.65

1
0
0

2

2

2
件数

件数

2

件数

路 盤 工 0.45 0.65

残 土 処 分 0.304 0.298

廃 材 処 分 0.715

0.53

名 称 土　工　計　算　式

破砕量 厚さ

管控除分

0.65 0.006)

機 械 掘 削 工 0.45 0.52

Ｗ

0.45 0.62
厚さ

0.55 2

人 力 掘 削 工 (0.45

Ｌ

0.030

舗装版直接掘削積込工 0.55 0.65

Ｗ 厚さ

舗装版切断工
10㎝以下 Ｗ

t=10cm Ｗ Ｌ

掘削 復旧
450

Ｌ 件数

0.362

件数

2
件数

2

件数

2
再生砂

埋戻し工
Ｗ 厚さ

(0.45 0.33
発生土

埋戻し工

Ｌ

Ｗ 厚さ

Ｌ

0.65

数 量
15㎝以下 Ｗ

5
2
0 機械掘削

（土砂）

5
3
0

3
0
0

人力掘削

1
0
8
0

3
0

再生切込
砕石

1
3
0

1
0
0

再生砂 3
3
0

件数

新設管HPPEφ100

φ100 鶴ヶ島歩道一般部 サドル設置小穴掘削(設置時)

発生土 6
2
0

土工－4

t=3cm Ｗ

0.55 0.65
Ｌ

仮 復 旧 工



50 50 土工延長： 370.9 ｍ

掘 削 幅1： 0.45 ｍ
掘 削 幅2： 0.55 ｍ

3
0 土被り： 0.85 ｍ

掘 削 深： 0.85 ｍ
表 層 厚： 0.05 ｍ
仮復旧厚： 0.03 ｍ

上層路盤厚： 0.22 ｍ
下層路盤厚： 0.20 ｍ

発生土： 0.25 ｍ
再生砂： 0.15 ｍ

× ＝ 741.800 741.80 ｍ

× ＝ 203.995 203.99 ㎡

× × ＝ 133.524 133.52 ㎥

× × ＝ 25.035 25.03 ㎥

× × ＝ 41.726 41.72 ㎥

× ＝ 10.199 10.19 ㎥

－ ＝ 91.798 91.79 ㎥

× ＝ 166.905 166.90 ㎡

× ＝ 166.905 166.90 ㎡
再生密粒度

× （ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ有） ＝ 203.995 203.99 ㎡

As
再生密粒度As

廃 材 処 分

10㎝以下

機 械 掘 削 工

舗装版直接掘削積込工

0.05

Ｌ

Ｌ

8
0
0

発生土
埋戻し工

203.995

t=3cm Ｗ Ｌ

仮 復 旧 工 0.55 370.90

Ｗ Ｌ

破砕量 厚さ

t=22cm Ｗ Ｌ

上 層 路 盤 工 0.45 370.90

t=20cm
下 層 路 盤 工 0.45 370.90

残 土 処 分

Ｗ Ｌ

0.45 0.80 370.90

0.55 370.90

0.45 0.25 370.90

Ｗ 厚さ

Ｗ

車道(4ｍ以上) 埋設部土工(1)
復旧

450

8
5
0

5
0

再生粒調
砕石

土工－5

再生砂

発生土

名 称 土　工　計　算　式 数 量

2
2
0

再生切込
砕石 2

0
0

2
5
0

1
5
0

掘削

機械掘削
（土砂）

 新設給水管

133.524 41.726

再生砂
埋戻し工

Ｗ 厚さ Ｌ

0.45 0.15 370.90

15㎝以下 Ｌ

舗装版切断工 370.90 2

厚さ



50 50 土工延長： 6.9 ｍ

掘 削 幅1： 0.45 ｍ
掘 削 幅2： 0.55 ｍ

3
0 土被り： 0.85 ｍ

掘 削 深： 0.85 ｍ
表 層 厚： 0.03 ｍ
仮復旧厚： 0.03 ｍ
路 盤 厚： 0.10 ｍ

発生土： 0.57 ｍ
再生砂： 0.15 ｍ

× ＝ 13.800 13.80 ｍ

× ＝ 3.795 3.79 ㎡

× × ＝ 2.546 2.54 ㎥

× × ＝ 0.465 0.46 ㎥

× × ＝ 1.769 1.76 ㎥

× ＝ 0.113 0.11 ㎥

－ ＝ 0.777 0.77 ㎥

× ＝ 3.105 3.10 ㎡
再生細粒度

× （ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ有） ＝ 3.795 3.79 ㎡

As
再生細粒度As

0.45 0.15

破砕量 厚さ

廃 材 処 分 3.795 0.03

残 土 処 分 2.546 1.769

0.45 0.82 6.90

名 称 土　工　計　算　式

鶴ヶ島歩道一般部 埋設部土工(2)
掘削 復旧

450

数 量
Ｌ

 新設給水管

8
5
0

3
0

再生粒調
砕石 1

0
0

15㎝以下

舗装版直接掘削積込工

6.90 2

0.55 6.90
10㎝以下 Ｗ Ｌ

発生土 5
7
0

土工－6

6.90
Ｗ

8
2
0 機械掘削

（土砂）

再生砂 1
5
0

t=3cm Ｗ Ｌ

0.45 6.90

Ｌ

6.90

舗装版切断工

機 械 掘 削 工
再生砂

埋戻し工

仮 復 旧 工 0.55 6.90

Ｌ

t=10cm Ｗ Ｌ

路 盤 工

厚さ

0.45 0.57

Ｗ 厚さ

発生土
埋戻し工

Ｗ 厚さ Ｌ



土工延長： 22.50 ｍ

掘 削 幅1： 0.45 ｍ

土被り： ｍ
管外径： ｍ

管下掘削： ｍ
掘 削 深： 0.50 ｍ
表 層 厚： 0.10 ｍ

復旧厚： 0.10 ｍ
路盤厚： 0.20 ｍ

埋 戻 厚： 0.20 ｍ

× ＝ 45.000 45.00 ｍ

× ＝ 10.125 10.12 ㎡

× × ＝ 4.050 4.05 ㎥

× × ＝ 2.025 2.02 ㎥

× ＝ 1.012 1.01 ㎥

－ ＝ 2.025 2.02 ㎥

× ＝ 10.125 10.12 ㎡

× ＝ 10.125 10.12 ㎡

発生土
埋戻し工
(CO塊)

廃 材 処 分

4
0
0 人力掘削

（土砂）

 新設給水管

残 土 処 分 4.050 2.025

破砕量 厚さ

10.125 0.10

Co 1
0
0

0.20 22.50

10㎝以下 Ｗ Ｌ

名 称 土　工　計　算　式

舗装版直接掘削積込工 0.45 22.50

厚さ

Ｌ

t=10cm Ｗ Ｌ
コンクリート舗装 0.45 22.50

t=20cm Ｗ Ｌ

路 盤 工 0.45 22.50

0.45

人 力 掘 削 工 0.45 0.40 22.50
Ｗ 厚さ

Ｗ Ｌ

数 量
15㎝以下 Ｌ

発生土 2
0
0

掘削 復旧
450

5
0
0

1
0
0

舗装版切断工(Co) 22.50 2

再生切込
砕石 2

0
0

Co

宅地内土工(1)
土工－7



土工延長： 2.00 ｍ

掘 削 幅1： 0.45 ｍ

土被り： ｍ
管外径： ｍ

管下掘削： ｍ
掘 削 深： 0.50 ｍ
表 層 厚： 0.05 ｍ

復旧厚： 0.05 ｍ
路盤厚： 0.20 ｍ

埋 戻 厚： 0.25 ｍ

× ＝ 4.000 4.00 ｍ

× ＝ 0.900 0.90 ㎡

× × ＝ 0.405 0.40 ㎥

× × ＝ 0.225 0.22 ㎥

× ＝ 0.045 0.04 ㎥

－ ＝ 0.180 0.18 ㎥

× ＝ 0.900 0.90 ㎡

× ＝ 0.900 0.90 ㎡

Ｌ

厚さ Ｌ

0.45 0.25 2.00

土工－8

破砕量 厚さ

0.900 0.05

Ｌ

0.405 0.225

Ｗ Ｌ

0.45

Ｌ

発生土
埋戻し工

Ｗ

舗装版切断工 2.00 2
10㎝以下 Ｗ

(As塊)

t=5cm
本 復 旧 工

路 盤 工

残 土 処 分
t=20cm

廃 材 処 分

0.45 2.00
Ｗ

2.00

人 力 掘 削 工 0.45 0.45 2.00

舗装版直接掘削積込工 0.45 2.00
Ｗ 厚さ

宅地内土工(2)
掘削 復旧

450

名 称 土　工　計　算　式 数 量
15㎝以下 Ｌ

発生土 2
5
0

 新設給水管

5
0
0

5
0

4
5
0 人力掘削

（土砂）

As As 5
0

再生切込
砕石 2

0
0



土工延長： 39.80 ｍ

掘 削 幅1： 0.45 ｍ

土被り： ｍ
管外径： ｍ

管下掘削： ｍ
掘 削 深： 0.50 ｍ
埋 戻 厚： 0.50 ｍ

× × ＝ 8.955 8.95 ㎥

× × ＝ 8.955 8.95 ㎥

人力掘削
（土砂）

発生土 5
0
0

 新設給水管

Ｌ

発生土
埋戻し工

Ｗ 厚さ Ｌ

0.45 0.50 39.80

数 量

掘削 復旧
450

5
0
0

人 力 掘 削 工 0.45 0.50 39.80
Ｗ 厚さ

名 称 土　工　計　算　式

宅地内土工(3)
土工－9



7.既設管撤去



7.既設管撤去

36.6

52.4

218.0

1600.0

4.7

既設管撤去工
機械吊込

ｍ 36.6 36.6
機械吊込

ｍ 52.4 52.4
機械吊込

ｍ 218.0 218.0
機械吊込

ｍ 1600.0 1600.0
機械吊込

ｍ 4.7 4.7
エンジンカッター

口 6 6
エンジンカッター

口 8 8

口 36 36

口 266 266

基 3 3

基 12 12

ネジ筺 箇所 15 15

箇所 4 4

箇所 4 4

鋳鉄管 台 1 1

鋳鉄管 空㎥ 1.38 1.3

塩ビ管 台 2 2

塩ビ管 空㎥ 12.22 12.2

ポリエチレン管 台 1 1

ポリエチレン管 空㎥ 2.99 2.9

VP
φ50 ｍ 17.1 17.1
VP
φ40 ｍ 17.0 17.0
VP
φ30 ｍ 10.4 10.4
VP
φ25 ｍ 54.2 54.2
VP
φ20 ｍ 272.2 272.2
VP
φ50 口 5.7 5
VP
φ40 口 5.7 5
VP
φ30 口 3.5 3
VP
φ25 口 18.1 18
VP
φ20 口 90.7 90
VP

塩ビ管 空㎥ 0.4

塩ビ管 空㎥ 0.17 0.2

塩ビ管 台 0.1 1.0

既設塩ビ管切断工

既設塩ビ管切断工

既設塩ビ管切断工

塩ビ管処分量

N＝L/3m

N＝L/3m

N＝L/3m

N＝L/3m

N＝L/3m

0.051+0.034+0.010+0.054+0.272

仕切弁撤去工
φ75

仕切弁撤去工
φ100

仕切弁筺撤去工

φ150 DCIP 7.0+9.6+20.0

φ75 HPPE 2.3+2.4

既設塩ビ管撤去工
φ100

既設鋳鉄管撤去工 φ100

4t車ダンプ

撤去管処分量

撤去管収集運搬

撤去管処分量

石綿管撤去処分

石綿管収集運搬

給水管撤去工

既設管塩ビ撤去工

既設管塩ビ撤去工

既設管塩ビ撤去工

既設管塩ビ撤去工

既設管塩ビ撤去工

既設塩ビ管切断工

既設塩ビ管切断工

消火栓撤去工

4t車ダンプ

撤去管処分量

撤去管収集運搬

撤去管収集運搬

4t車ダンプ

　既設管撤去工集計表　

計

φ150

消火栓室撤去工

既設鋳鉄管撤去工

φ100 DCIP

既設鋳鉄管切断工

φ75 VP

撤去延長

名　　　　称 形　状・寸　法

φ100 VP
194.1+136.9+184.5+80.2+21.9+80.2+137.2+159.4+48.9+614.8+1.9
-60.0(夜間施工：既設撤去管土工延長表より)

36.6÷6.0ｍ/箇所

52.4÷6.0ｍ/箇所

数　　　量
路線番号(路線延長)

2.6+2.1+2.1+3.0+8.5+8.2+25.9

226.1-8.1(夜間施工:既設撤去管土工延長表より)

単位

既設塩ビ管切断工 1600.0÷6.0ｍ/箇所

φ75

既設鋳鉄管切断工
φ100

既設塩ビ管撤去工
φ75

既設HPPE管撤去工
φ75

既設塩ビ管切断工 218.0÷6.0ｍ/箇所

φ100

φ150



7.既設管撤去

8.1

60.0

既設管撤去工
機械吊込

ｍ 8.1 8.1
機械吊込

ｍ 60.0 60.0

口 1 1

口 10 10

夜間施工

既設塩ビ管切断工

既設塩ビ管撤去工
φ75

60.0÷6.0ｍ/箇所

φ75

既設塩ビ管切断工
8.1÷6.0ｍ/箇所

φ100

既設塩ビ管撤去工
φ100

φ100 VP 8.1(夜間施工:既設撤去管土工延長表より)

φ75 VP 60.0(夜間施工：既設撤去管土工延長表より)

撤去延長

　既設管撤去工集計表　

名　　　　称 形　状・寸　法 単位

数　　　量
路線番号(路線延長)

計



鋳鉄管処分量

※下表、〔撤去管処分量〕より ㎥

※下表、〔撤去運搬重量〕より ｔ

運搬車両は4t車とする

： （ ÷ ＝ ） 回

撤去管処分量算定表

〔撤去管処分量〕

〔撤去管,撤去運搬重量〕

× ＝ ＝

× ＝ ＝

撤去管総重量 ＝

名 称 計 算 書 数 量

処分費

撤去管処分量 1.381㎥ 1.38

0.399 1運搬車両 4t車 1.595 4.0

収集運搬重量 1.595ｔ 1.595

収集運搬車両,回数

口径
既設管
外径

単位
撤去量

撤去管撤去延長（ｍ） 撤去量

（ｍ） （㎥/ｍ） ① （空㎥）② ③ ④ ⑤ ⑥ 計

36.60 0.805DCIP150 0.169 0.022 36.60

1.381

口径
管長 重量

単位
重量

撤去管運搬重量

計

（ｍ/本） （kg/本） （kg/ｍ） 撤去延長（ｍ）×単位重量(kg/ｍ)

φ150 ---- ---- 21.97 36.60 21.97 804.10kg 0.804t

計 1.595t

φ100
15.09 ----

0.011 52.40 52.40 0.576DCIP100 0.118 

---- 52.40 15.09 790.72kg 0.791t



塩ビ管処分量

※下表、〔撤去管処分量〕より ㎥

※下表、〔撤去運搬重量〕より ｔ

運搬車両は4t車とする

： （ ÷ ＝ ） 回

撤去管処分量算定表

〔撤去管処分量〕

〔撤去管,撤去運搬重量〕

× ＝ ＝

× ＝ ＝

× ＝ ＝

× ＝ ＝

× ＝ ＝

× ＝ ＝

× ＝ ＝

撤去管総重量 ＝

4.569

名 称 計 算 書 数 量

処分費

撤去管処分量 12.642㎥ 12.64

運搬車両 4t車 4.569 4.0

収集運搬重量 4.569ｔ

1.142

収集運搬車両,回数

2

口径
既設管
外径

単位
撤去量

撤去管撤去延長（ｍ） 撤去量

（ｍ） ⑥ 計 （空㎥）⑤（㎥/ｍ） ① ② ③ ④

計 4.569t

φ100 ---- ---- 3.41 226.10 3.41 771.00kg 0.771t

（ｍ/本） （kg/本） （kg/ｍ） 撤去延長（ｍ）×単位重量(kg/ｍ)

226.10 2.261

12.642

口径
管長 重量

単位
重量

撤去管運搬重量

計

φ100 0.114 0.010 218.00 8.10

---- ---- 2.20 1660.00 2.20 3652.00kg 3.652t

1600.00 60.00

17.10

17.00

10.40

54.20

272.20

1660.00

17.10

17.00

10.40

54.20

272.20

9.960

0.051

0.034

0.010

0.054

0.272

0.006 

0.003 

0.002 

0.001 

0.001 

0.001 

0.089 

0.060 

0.048 

0.038 

0.032 

0.026 

φ75

φ50

φ40

φ30

φ25

φ20

φ50

φ40

φ30

φ75

φ25

φ20

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

1.12 

0.79 

0.54 

0.45 

0.31 

17.10

17.00

10.40

54.20

272.20

0.019t

0.013t

0.006t

0.024t

0.084t

1.12

0.79

0.54

0.45

0.31

19.15kg

13.43kg

5.62kg

24.39kg

84.38kg



ポリエチレン管処分量

※下表、〔撤去管処分量〕より ㎥

※下表、〔撤去運搬重量〕より ｔ

運搬車両は4t車とする

： （ ÷ ＝ ） 回

撤去管処分量算定表

〔撤去管処分量〕

〔撤去管,撤去運搬重量〕

× ＝ ＝

＝ ＝

撤去管総重量 ＝計 0.011t

φ75 ---- ---- 2.26 4.70 2.26 10.62kg 0.011t

2.989

口径
管長 重量

単位
重量

撤去管運搬重量

（ｍ/本） （kg/本） （kg/ｍ） 撤去延長（ｍ）×単位重量(kg/ｍ)

計

4.70 2.989φ75 0.900 0.636 4.70

1

口径
既設管
外径

単位
撤去量

撤去管撤去延長（ｍ） 撤去量

（ｍ） （㎥/ｍ） ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 計 （空㎥）

収集運搬車両,回数

運搬車両 4t車 0.011 4.0 0.003

名 称 計 算 書 数 量

処分費

撤去管処分量 2.989㎥ 2.99

収集運搬重量 0.011ｔ 0.011



既設撤去管土工延長表

単独撤去

車道(4ｍ以上)(市道)
22 24 25 27 28 29 30 32 33

194.10 136.90 184.50 80.20 21.90 80.20 137.20 159.40 48.90 1043.30 1,043.30  

1 撤去(VPφ75) 1.20 m 0.45 m ｍ (両側5.70) (両側4.00) (両側3.60) (13.30) (13.30)

21 31

1.87 1.91 3.78 3.78      

2 撤去(HPPEφ75） 1.20 m 0.45 m ｍ

23 26 34

1.70 1.20 1.20 4.10 4.10      

3 撤去(DCIPφ100) 1.20 m 0.65 m ｍ

単独撤去

車道(鶴ヶ島市道第546号線)

64

8.50 8.50 8.50      

4 撤去(DCIPφ100) 1.20 m 0.65 m ｍ (両側8.50) (8.50) (8.50)

90

3.00 3.00 3.00      

5 撤去(DCIPφ150) 0.90 m 0.70 m ｍ (両側3.00) (3.00) (3.00)

63 91

7.00 16.00 23.00 23.00     

6 撤去(DCIPφ150) 1.20 m 0.70 m ｍ (両側7.00) (両側16.00) (23.00) (23.00)

単独撤去

歩道(鶴ヶ島市一般部)

93 95 97 99 101 103 105 117 119 121 123

25.80 9.75 5.90 13.90 41.20 9.50 54.20 86.90 27.90 36.80 200.74 512.59 512.59    

7 撤去(VPφ75) 1.20 m 0.45 m ｍ

54 56 58 60 62

45.10 73.60 16.70 34.00 31.07 200.47 200.47    

8 撤去(VPφ100) 1.20 m 0.45 m ｍ

53 124

2.33 1.90 4.23 4.23      

9 撤去(DCIPφ100) 1.20 m 0.65 m ｍ

89

6.60 6.60 6.60      

10 撤去(DCIPφ150) 0.90 m 0.70 m ｍ (両側6.60) (6.60) (6.60)

92

4.00 4.00 4.00      

11 撤去(DCIPφ150) 1.20 m 0.70 m ｍ (両側2.80) (2.80) (2.80)

単独撤去

歩道(鶴ヶ島市乗入れ部)(4.20m以下)

96 102

4.20 3.50 7.70 7.70      

12 撤去(VPφ75) 1.20 m 0.45 m ｍ

単独撤去

歩道(鶴ヶ島市乗入れ部)(8.00m以下)

94

4.55 4.55 4.55      

13 撤去(VPφ75) 1.20 m 0.45 m ｍ

57 59 61

5.50 6.72 5.29 17.51 17.51     

14 撤去(VPφ100) 1.20 m 0.45 m ｍ

単独撤去

歩道(鶴ヶ島市乗入れ部)(8.00m超え)

98

8.05 8.05 8.05      

15 撤去(VPφ75) 1.20 m 0.45 m ｍ

単独撤去(夜間施工)

歩道(鶴ヶ島市乗入れ部)(8.00m以下)

118

7.30 7.30 7.30      

16 撤去(VPφ75) 1.20 m 0.45 m ｍ

単独撤去(夜間施工)

歩道(鶴ヶ島市乗入れ部)(8.00m超え)

100 104 116 120 122

9.05 11.65 12.51 9.50 10.00 52.71 52.71     

17 撤去(VPφ75) 1.20 m 0.45 m ｍ

55

8.12 8.12 8.12      

18 撤去(VPφ100) 1.20 m 0.45 m ｍ

番号 種   別 土被り 単位 数　　　　　量掘削幅 小計 計



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

バキューム式

舗装版切断工 t=15cmまで ｍ 1056.60 3.78 4.10 512.59 200.47 4.23 13.20 6.80 7.70 4.55 17.51 8.05 1839.6
バキューム式

舗装版切断工 15㎝を超え30cm以下 ｍ 17.00 6.00 46.00 69.0

Ａｓ・バックホウ0.28㎥
舗装版直接掘削積込 t=10cm以下 ㎡ 573.81 2.07 2.66 578.5

Ａｓ・バックホウ0.08㎥
舗装版直接掘削積込 t=10cm以下 ㎡ 281.92 110.25 2.74 4.62 2.80 4.23 2.50 9.63 418.7

Ａｓ・バックホウ0.08㎥
舗装版直接掘削積込 t=10㎝を超え15cm以下 ㎡ 4.42 4.4

Ａｓ・バックホウ0.28㎥
舗装版破砕工 t=15㎝を超え40cm以下 ㎡ 5.52 2.10 16.10 23.7

機械掘削工 バックホウ0.28㎥ ㎥ 575.52 2.08 3.33 5.92 1.69 17.83 606.4

機械掘削工 バックホウ0.08㎥ ㎥ 287.37 113.56 3.49 4.65 3.66 4.24 2.40 9.36 4.07 432.8

バックホウ0.28㎥

埋　戻　工 発生土 ㎥ 394.36 1.42 2.31 2.59 0.46 8.37 409.5

バックホウ0.08㎥

埋　戻　工 発生土 ㎥ 267.57 106.44 3.27 4.34 3.47 3.43 1.92 7.56 3.04 401.0

バックホウ0.28㎥

廃 材 運 搬 ダンプトラック4ｔ ㎥ 28.69 0.10 0.13 1.27 0.48 3.70 34.4

バックホウ0.08㎥

廃 材 運 搬 ダンプトラック2ｔ 8.45 3.30 0.08 0.13 0.08 0.21 0.25 0.96 0.66 14.1

廃材処分量×As重量t/㎥ 運搬×2.35 運搬×2.35 運搬×2.35 運搬×2.35 運搬×2.35 運搬×2.35 運搬×2.35 運搬×2.35 運搬×2.35 運搬×2.35 運搬×2.35 運搬×2.35 運搬×2.35 運搬×2.35 運搬×2.35

廃 材 処 分 Ａｓ塊 ｔ 67.42 0.23 0.30 2.98 1.12 8.69 19.85 7.75 0.18 0.30 0.18 0.49 0.58 2.25 1.55 113.9

現場→仮置き場　土砂

残 土 処 分 バックホウ0.28㎥ ㎥ 181.16 0.65 1.02 3.33 1.23 9.46 196.9

現場→仮置き場　土砂

残 土 処 分 バックホウ0.08㎥ ㎥ 19.80 7.11 0.22 0.31 0.18 0.81 0.48 1.80 1.03 31.7

仮置場→処分場

残 土 処 分 土砂 ㎥ 181.16 0.65 1.02 3.33 1.23 9.46 19.80 7.11 0.22 0.31 0.18 0.81 0.48 1.80 1.03 228.6

再生切込砕石（1.8m＞施工幅）

路 盤 工 t=10cm・1層転圧 ㎡ 230.66 90.21 2.74 4.62 2.80 331.0

再生切込砕石（1.8m＞施工幅）

路 盤 工 t=27cm・3層転圧 ㎡ 3.46 3.5

再生切込砕石（1.8m＞施工幅）

路 盤 工 t=32cm・3層転圧 ㎡ 2.04 7.87 9.9

再生切込砕石（1.8m＞施工幅）

路 盤 工 t=42cm・4層転圧 ㎡ 3.62 3.6

再生切込砕石（1.8m＞施工幅）

下 層 路 盤 工 t=20cm・2層転圧 ㎡ 469.48 1.70 2.66 473.8

再生切込砕石（1.8m＞施工幅）

下 層 路 盤 工 t=32cm・3層転圧 ㎡ 5.52 2.10 16.10 23.7

再生粒調砕石（1.8m＞施工幅）

上 層 路 盤 工 t=22cm・2層転圧 ㎡ 469.48 1.70 2.66 473.8

再生粒調砕石（1.8m＞施工幅）

上 層 路 盤 工 t=48cm・5層転圧 ㎡ 5.52 2.10 16.10 23.7

再生密粒度As（1.4m＞施工幅）

仮 復 旧 工 t=3㎝･車道､歩道乗入･人力施工(ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ) ㎡ 573.81 2.07 2.66 4.23 2.50 9.63 4.42 599.3

再生密粒度As（1.4m＞施工幅）

仮 復 旧 工 t=5㎝･車道･人力施工(ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ) ㎡ 5.52 2.10 16.10 23.7

再生細粒度As（1.4m＞施工幅）

仮 復 旧 工 t=3㎝･歩道･人力施工(ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ) ㎡ 281.92 110.25 2.74 4.62 2.80 402.3

　土　工　集　計　表　
7.既設管撤去

工 種 細 目 単位

数　　量

計
車道 歩道 歩道乗入



7.既設管撤去 (夜間)

16 17 18

バキューム式

舗装版切断工 t=15cmまで ｍ 7.30 52.71 8.12 68.1

Ａｓ・バックホウ0.08㎥
舗装版直接掘削積込 t=10cm以下 ㎡ 4.01 4.0

Ａｓ・バックホウ0.08㎥
舗装版直接掘削積込 t=10㎝を超え15cm以下 ㎡ 28.99 4.46 33.5

機械掘削工 バックホウ0.08㎥ ㎥ 3.86 26.70 4.16 34.7

バックホウ0.08㎥

埋　戻　工 発生土 ㎥ 3.08 19.92 3.14 26.1

バックホウ0.08㎥

廃 材 運 搬 ダンプトラック2ｔ ㎥ 0.40 4.34 0.66 5.4

廃材処分量×As重量t/㎥ 運搬×2.35 運搬×2.35 運搬×2.35

廃 材 処 分 Ａｓ塊 ｔ 0.94 10.19 1.55 12.7

現場→仮置き場　土砂

残 土 処 分 バックホウ0.08㎥ ㎥ 0.77 6.78 1.01 8.6

仮置場→処分場

残 土 処 分 土砂 ㎥ 0.77 6.78 1.01 8.6

再生切込砕石（1.8m＞施工幅）

路 盤 工 t=32cm・3層転圧 ㎡ 3.28 3.3

再生切込砕石（1.8m＞施工幅）

路 盤 工 t=42cm・4層転圧 ㎡ 23.71 3.65 27.4

再生密粒度As（1.4m＞施工幅）

仮 復 旧 工 t=3㎝･車道､歩道乗入･人力施工(ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ) ㎡ 4.01 28.99 4.46 37.5

計

　土　工　集　計　表　

工 種 細 目 単 位

数　　量

歩道乗入(夜間)



50 50 土工延長： 1043.30 ｍ

掘 削 幅1： 0.45 ｍ
掘 削 幅2： 0.55 ｍ

3
0 土被り(新設)： ｍ

土被り(撤去)： 1.20 ｍ
管外径(新設)： ｍ
管外径(撤去)： 0.09 ｍ

管下掘削： ｍ
掘 削 深： 1.29 ｍ
表 層 厚： 0.05 ｍ

仮復旧厚： 0.03 ｍ
上層路盤厚： 0.22 ｍ
下層路盤厚： 0.20 ｍ

発生土： 0.84 ｍ
新設管控除： ㎥
撤去管控除： 6.634 ㎥

＋ ＝ 1056.600 1056.60 ｍ

× ＝ 573.815 573.81 ㎡

× × － ＝ 575.527 575.52 ㎥

× × ＝ 394.367 394.36 ㎥

× ＝ 28.690 28.69 ㎥

－ ＝ 181.160 181.16 ㎥

× ＝ 469.485 469.48 ㎡

× ＝ 469.485 469.48 ㎡
再生密粒度

× （ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ有） ＝ 573.815 573.81 ㎡

機械掘削
（土砂）

再生切込
砕石

土工－1

5
0

1
2
9
0

1
2
4
0

廃 材 処 分

残 土 処 分
t=20cm

機 械 掘 削 工

15㎝以下
舗装版切断工

10㎝以下
舗装版直接掘削積込工

t=3cm
仮 復 旧 工

下 層 路 盤 工
t=22cm

上 層 路 盤 工

Ｗ

両側分延長

VP75

0.84

2
0
0

土　工　計　算　式

掘削
450

再生密粒度As

再生粒調
砕石

Ｌ

数 量

発生土 8
4
0

発生土
埋戻し工

名 称

Ｗ 厚さ

撤去(VPφ75)

復旧

As

1043.30

1043.30 6.634

0.45 1043.30

Ｌ

Ｌ

1.24

575.527 394.367

0.55 1043.30

Ｗ Ｌ

0.45

1043.30 13.3

車道(4ｍ以上)(市道) 撤去土工

Ｌ 管控除分

0.45

2
2
0

厚さ

Ｌ

0.45 1043.30

Ｗ

Ｗ Ｌ

0.55 1043.30

Ｗ

破砕量 厚さ

573.815 0.05



50 50 土工延長： 3.78 ｍ

掘 削 幅1： 0.45 ｍ
掘 削 幅2： 0.55 ｍ

3
0 土被り(新設)： ｍ

土被り(撤去)： 1.20 ｍ
管外径(新設)： ｍ
管外径(撤去)： 0.09 ｍ

管下掘削： ｍ
掘 削 深： 1.29 ｍ
表 層 厚： 0.05 ｍ

仮復旧厚： 0.03 ｍ
上層路盤厚： 0.22 ｍ
下層路盤厚： 0.20 ｍ

発生土： 0.84 ｍ
新設管控除： ㎥
撤去管控除： 0.024 ㎥

＝ 3.780 3.78 ｍ

× ＝ 2.079 2.07 ㎡

× × － ＝ 2.085 2.08 ㎥

× × ＝ 1.428 1.42 ㎥

× ＝ 0.103 0.10 ㎥

－ ＝ 0.657 0.65 ㎥

× ＝ 1.701 1.70 ㎡

× ＝ 1.701 1.70 ㎡
再生密粒度

× （ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ有） ＝ 2.079 2.07 ㎡0.55 3.78

上 層 路 盤 工 0.45 3.78

2.079 0.05

t=20cm Ｗ Ｌ

下 層 路 盤 工 0.45 3.78

残 土 処 分 2.085 1.428

t=3cm Ｗ Ｌ

仮 復 旧 工

舗装版切断工 3.78

機 械 掘 削 工 0.45 1.24
発生土
埋戻し工

Ｗ 厚さ Ｌ

0.45 0.84

t=22cm Ｗ Ｌ

廃 材 処 分
破砕量 厚さ

3.78 0.024

舗装版直接掘削積込工 0.55 3.78
Ｗ

10㎝以下 Ｗ Ｌ

Ｌ 管控除分

撤去(HPPEφ75）

厚さ

3.78

土工－2

名 称 土　工　計　算　式

復旧
450

発生土 8
4
0

数 量
15㎝以下 Ｌ

2
2
0

1
2
4
0 機械掘削

（土砂）

再生切込
砕石 2

0
0

1
2
9
0

5
0 As

再生密粒度As

再生粒調
砕石

HPPE75 車道(4ｍ以上)(市道) 撤去土工
掘削



土工延長： 4.10 ｍ

掘 削 幅： 0.65 ｍ

3
0 土被り(新設)： ｍ

土被り(撤去)： 1.20 ｍ
管外径(新設)： ｍ
管外径(撤去)： 0.12 ｍ

管下掘削： ｍ
掘 削 深： 1.32 ｍ
表 層 厚： 0.05 ｍ

仮復旧厚： 0.03 ｍ
上層路盤厚： 0.22 ｍ
下層路盤厚： 0.20 ｍ

発生土： 0.87 ｍ
新設管控除： ㎥
撤去管控除： 0.046 ㎥

＝ 4.100 4.10 ｍ

× ＝ 2.665 2.66 ㎡

× × － ＝ 3.338 3.33 ㎥

× × ＝ 2.318 2.31 ㎥

× ＝ 0.133 0.13 ㎥

－ ＝ 1.020 1.02 ㎥

× ＝ 2.665 2.66 ㎡

× ＝ 2.665 2.66 ㎡
再生密粒度

× （ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ有） ＝ 2.665 2.66 ㎡

As
再生密粒度As

発生土 8
7
0

t=3cm Ｗ Ｌ

仮 復 旧 工 0.65 4.10

上 層 路 盤 工 0.65 4.10

0.65

残 土 処 分 3.338 2.318

廃 材 処 分 2.665 0.05

発生土
埋戻し工

破砕量 厚さ

t=20cm Ｗ Ｌ

下 層 路 盤 工 0.65 4.10
t=22cm Ｗ Ｌ

Ｌ

厚さ

機 械 掘 削 工 0.65 1.27 4.10
Ｗ 厚さ

0.87 4.10

DCIP100 車道(4ｍ以上)(市道) 撤去土工

数 量
15㎝以下 Ｌ

1
2
7
0 機械掘削

（土砂）

再生切込
砕石 2

0
0

復旧
650

1
3
2
0

5
0

再生粒調
砕石

撤去(DCIPφ100)

0.046

舗装版直接掘削積込工 0.65 4.10
Ｗ

10㎝以下 Ｗ Ｌ

Ｌ 管控除分

舗装版切断工 4.10

2
2
0

名称 土　工　計　算　式

掘削

土工－3



土工延長： 8.50 ｍ

掘 削 幅： 0.65 ｍ

5
0 土被り(新設)： ｍ

土被り(撤去)： 1.20 ｍ
管外径(新設)： ｍ
管外径(撤去)： 0.12 ｍ

管下掘削： ｍ
掘 削 深： 1.32 ｍ
表 層 厚： 0.23 ｍ

仮復旧厚： 0.05 ｍ
上層路盤厚： 0.48 ｍ
下層路盤厚： 0.32 ｍ

発生土： 0.47 ｍ
新設管控除： ㎥
撤去管控除： 0.096 ㎥

＋ ＝ 17.000 17.00 ｍ

× ＝ 5.525 5.52 ㎡

× × － ＝ 5.926 5.92 ㎥

× × ＝ 2.596 2.59 ㎥

× ＝ 1.270 1.27 ㎥

－ ＝ 3.330 3.33 ㎥

× ＝ 5.525 5.52 ㎡

× ＝ 5.525 5.52 ㎡
再生密粒度

× （ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ有） ＝ 5.525 5.52 ㎡

数 量

650

1
3
2
0

2
3
0

再生粒調
砕石

再生切込
砕石

DCIP100 車道(鶴ヶ島市道第546号線) 撤去土工

3
2
0

名称 土　工　計　算　式
15㎝を超え30cm以下 Ｌ

4
8
0

土工－4

As
再生密粒度As

掘削 復旧

廃 材 処 分

撤去(DCIPφ100)

0.096

1
0
9
0 機械掘削

（土砂）

4
7
0

発生土

両側分延長

0.65

Ｌ 管控除分

機 械 掘 削 工
発生土
埋戻し工

Ｗ 厚さ Ｌ

0.65 0.47 8.50

t=32cm

厚さ

5.525 0.23

残 土 処 分

8.50
t=48cm Ｗ Ｌ

上 層 路 盤 工

下 層 路 盤 工

t=5cm Ｗ Ｌ

仮 復 旧 工 0.65 8.50

0.65 1.09 8.50
厚さ

舗装版切断工 8.50 8.50
15㎝を超え40cm以下 Ｗ Ｌ

舗装版破砕工 0.65 8.50
Ｗ

0.65 8.50

5.926 2.596

破砕量

Ｗ Ｌ



土工延長： 3.00 ｍ

掘 削 幅： 0.70 ｍ

5
0 土被り(新設)： ｍ

土被り(撤去)： 0.90 ｍ
管外径(新設)： ｍ
管外径(撤去)： 0.17 ｍ

管下掘削： ｍ
掘 削 深： 1.07 ｍ
表 層 厚： 0.23 ｍ

仮復旧厚： 0.05 ｍ
上層路盤厚： 0.48 ｍ
下層路盤厚： 0.32 ｍ

発生土： 0.22 ｍ
新設管控除： ㎥
撤去管控除： 0.068 ㎥

＋ ＝ 6.000 6.00 ｍ

× ＝ 2.100 2.10 ㎡

× × － ＝ 1.696 1.69 ㎥

× × ＝ 0.462 0.46 ㎥

× ＝ 0.483 0.48 ㎥

－ ＝ 1.234 1.23 ㎥

× ＝ 2.100 2.10 ㎡

× ＝ 2.100 2.10 ㎡
再生密粒度

× （ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ有） ＝ 2.100 2.10 ㎡

両側分延長

下 層 路 盤 工 0.70 3.00
t=32cm Ｗ Ｌ

撤去(DCIPφ150)

15㎝を超え40cm以下 Ｗ Ｌ

舗装版破砕工 0.70 3.00

発生土
埋戻し工

Ｗ 厚さ Ｌ

0.70 0.22 3.00

Ｌ

機 械 掘 削 工 0.70 0.84 3.00

DCIP150 車道(鶴ヶ島市道第546号線) 撤去土工
掘削 復旧

4
8
0

8
4
0 機械掘削

（土砂）

土工－5

700

As

舗装版切断工 3.00 3.00

1
0
7
0

2
3
0

再生粒調
砕石

名称 土　工　計　算　式 数 量
15㎝を超え30cm以下 Ｌ

再生密粒度As

再生切込
砕石 3

2
0

発生土 2
2
0

0.068
Ｗ 厚さ

破砕量 厚さ

2.100 0.23廃 材 処 分

残 土 処 分 1.696 0.462

管控除分

t=48cm Ｗ Ｌ

上 層 路 盤 工 0.70 3.00
t=5cm Ｗ Ｌ

仮 復 旧 工 0.70 3.00



土工延長： 23.00 ｍ

掘 削 幅： 0.70 ｍ

5
0 土被り(新設)： ｍ

土被り(撤去)： 1.20 ｍ
管外径(新設)： ｍ
管外径(撤去)： 0.17 ｍ

管下掘削： ｍ
掘 削 深： 1.37 ｍ
表 層 厚： 0.23 ｍ

仮復旧厚： 0.05 ｍ
上層路盤厚： 0.48 ｍ
下層路盤厚： 0.32 ｍ

発生土： 0.52 ｍ
新設管控除： ㎥
撤去管控除： 0.522 ㎥

＋ ＝ 46.000 46.00 ｍ

× ＝ 16.100 16.10 ㎡

× × － ＝ 17.832 17.83 ㎥

× × ＝ 8.372 8.37 ㎥

× ＝ 3.703 3.70 ㎥

－ ＝ 9.460 9.46 ㎥

× ＝ 16.100 16.10 ㎡

× ＝ 16.100 16.10 ㎡
再生密粒度

× （ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ有） ＝ 16.100 16.10 ㎡

両側分延長

23.000.70

0.70 0.52 23.00
発生土
埋戻し工

1
3
7
0

2
3
0

再生粒調
砕石 4

8
0

1
1
4
0 機械掘削

（土砂）

t=32cm Ｗ Ｌ

再生切込
砕石

t=5cm Ｗ Ｌ

仮 復 旧 工

発生土

撤去(DCIPφ150)

23.00
t=48cm Ｗ

16.100 0.23
破砕量 厚さ

廃 材 処 分

土　工　計　算　式 数 量
15㎝を超え30cm以下 Ｌ

舗装版切断工

Ｌ

名称

17.832 8.372

機 械 掘 削 工 23.00 0.522

23.00 23.00
15㎝を超え40cm以下

Ｌ

残 土 処 分

Ｌ

上 層 路 盤 工 0.70 23.00

下 層 路 盤 工 0.70

土工－6
DCIP150 車道(鶴ヶ島市道第546号線) 撤去土工

掘削 復旧
700

Ｗ Ｌ

舗装版破砕工 0.70 23.00
Ｗ 厚さ 管控除分

As
再生密粒度As

3
2
0

5
2
0

0.70 1.14
Ｗ 厚さ



50 50 土工延長： 512.59 ｍ

掘 削 幅1： 0.45 ｍ
掘 削 幅2： 0.55 ｍ

3
0 土被り(新設)： ｍ

土被り(撤去)： 1.20 ｍ
管外径(新設)： ｍ
管外径(撤去)： 0.09 ｍ

管下掘削： ｍ
掘 削 深： 1.29 ｍ
表 層 厚： 0.03 ｍ

仮復旧厚： 0.03 ｍ
路 盤 厚： 0.10 ｍ
発生土： 1.16 ｍ

新設管控除： ㎥
撤去管控除： 3.259 ㎥

＝ 512.590 512.59 ｍ

× ＝ 281.924 281.92 ㎡

× × － ＝ 287.379 287.37 ㎥

× × ＝ 267.571 267.57 ㎥

× ＝ 8.457 8.45 ㎥

－ ＝ 19.808 19.80 ㎥

× ＝ 230.665 230.66 ㎡
再生細粒度

× （ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ有） ＝ 281.924 281.92 ㎡

Ｌ
舗装版直接掘削積込工

1.26 512.59
Ｗ

1.16

287.379 267.571
t=10cm Ｗ Ｌ

厚さ Ｌ

撤去(VPφ75)

3.259

As
再生細粒度As

1
2
6
0 機械掘削

（土砂）

3
0

再生切込
砕石 1

0
0

機 械 掘 削 工 0.45

450

1
2
9
0

1
1
6
0

発生土

0.55 512.59

512.59

残 土 処 分

路 盤 工 0.45

10㎝以下 Ｗ

0.45

数 量
15㎝以下 Ｌ

舗装版切断工 512.59

名 称 土　工　計　算　式

VP75 歩道(鶴ヶ島市一般部) 撤去土工
掘削 復旧

土工－7

Ｗ 厚さ

512.59

Ｌ 管控除分

破砕量

発生土
埋戻し工

厚さ

281.924 0.03廃 材 処 分

仮 復 旧 工 0.55 512.59
t=3cm Ｗ Ｌ



50 50 土工延長： 200.47 ｍ

掘 削 幅1： 0.45 ｍ
掘 削 幅2： 0.55 ｍ

3
0 土被り(新設)： ｍ

土被り(撤去)： 1.20 ｍ
管外径(新設)： ｍ
管外径(撤去)： 0.11 ｍ

管下掘削： ｍ
掘 削 深： 1.31 ｍ
表 層 厚： 0.03 ｍ

仮復旧厚： 0.03 ｍ
路 盤 厚： 0.10 ｍ
発生土： 1.18 ｍ

新設管控除： ㎥
撤去管控除： 1.904 ㎥

＝ 200.470 200.47 ｍ

× ＝ 110.258 110.25 ㎡

× × － ＝ 113.566 113.56 ㎥

× × ＝ 106.449 106.44 ㎥

× ＝ 3.307 3.30 ㎥

－ ＝ 7.117 7.11 ㎥

× ＝ 90.211 90.21 ㎡
再生細粒度

× （ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ有） ＝ 110.258 110.25 ㎡

1.904

廃 材 処 分

As
再生細粒度As

土工－8
VP100 歩道(鶴ヶ島市一般部) 撤去土工

1
0
0

1
2
8
0

撤去(VPφ100)

掘削 復旧
450

1
3
1
0

3
0

再生切込
砕石

数 量
15㎝以下 Ｌ

舗装版切断工 200.47

名 称 土　工　計　算　式

1
1
8
0

発生土

管控除分

10㎝以下 Ｗ Ｌ
舗装版直接掘削積込工 0.55 200.47

機 械 掘 削 工 0.45 1.28 200.47

0.45 1.18 200.47
Ｗ 厚さ Ｌ

Ｗ 厚さ Ｌ

発生土
埋戻し工

路 盤 工 0.45 200.47
t=3cm Ｗ Ｌ

仮 復 旧 工

t=10cm Ｗ Ｌ

破砕量 厚さ

110.258

残 土 処 分 113.566 106.449

0.03

機械掘削
（土砂）

0.55 200.47



土工延長： 4.23 ｍ

掘 削 幅： 0.65 ｍ

3
0 土被り(新設)： ｍ

土被り(撤去)： 1.20 ｍ
管外径(新設)： ｍ
管外径(撤去)： 0.12 ｍ

管下掘削： ｍ
掘 削 深： 1.32 ｍ
表 層 厚： 0.03 ｍ

仮復旧厚： 0.03 ｍ
路 盤 厚： 0.10 ｍ
発生土： 1.19 ｍ

新設管控除： ㎥
撤去管控除： 0.048 ㎥

＝ 4.230 4.23 ｍ

× ＝ 2.749 2.74 ㎡

× × － ＝ 3.498 3.49 ㎥

× × ＝ 3.271 3.27 ㎥

× ＝ 0.082 0.08 ㎥

－ ＝ 0.227 0.22 ㎥

× ＝ 2.749 2.74 ㎡
再生細粒度

× （ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ有） ＝ 2.749 2.74 ㎡

1
1
9
0

Ｌ

4.23

4.23 0.048

15㎝以下 Ｌ

Ｌ 管控除分

数 量

Ｗ 厚さ

復旧

名称 土　工　計　算　式

撤去(DCIPφ100)

発生土

舗装版切断工

再生切込
砕石 1

0
0

1
2
9
0 機械掘削

（土砂）

3
0 As

再生細粒度As

破砕量 厚さ

仮 復 旧 工 0.65 4.23

廃 材 処 分 2.749 0.03

650

1
3
2
0

土工－9
DCIP100 歩道(鶴ヶ島市一般部)

0.65 1.19

0.65 4.23

4.23

残 土 処 分 3.498 3.271

t=3cm Ｗ Ｌ

0.65 4.23

撤去土工
掘削

10㎝以下 Ｗ Ｌ

発生土
埋戻し工

機 械 掘 削 工 0.65 1.29
Ｗ 厚さ

舗装版直接掘削積込工

t=10cm Ｗ Ｌ

路 盤 工



土工延長： 6.60 ｍ

掘 削 幅： 0.70 ｍ

3
0 土被り(新設)： ｍ

土被り(撤去)： 0.90 ｍ
管外径(新設)： ｍ
管外径(撤去)： 0.17 ｍ

管下掘削： ｍ
掘 削 深： 1.07 ｍ
表 層 厚： 0.03 ｍ

仮復旧厚： 0.03 ｍ
路 盤 厚： 0.10 ｍ
発生土： 0.94 ｍ

新設管控除： ㎥
撤去管控除： 0.150 ㎥

＋ ＝ 13.200 13.20 ｍ

× ＝ 4.620 4.62 ㎡

× × － ＝ 4.654 4.65 ㎥

× × ＝ 4.342 4.34 ㎥

× ＝ 0.138 0.13 ㎥

－ ＝ 0.312 0.31 ㎥

× ＝ 4.620 4.62 ㎡
再生細粒度

× （ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ有） ＝ 4.620 4.62 ㎡

両側分延長

発生土 9
4
0

撤去(DCIPφ150)

廃 材 処 分

土工－10
DCIP150 歩道(鶴ヶ島市一般部) 撤去土工

掘削 復旧

再生切込
砕石 1

0
0

1
0
4
0 機械掘削

（土砂）

As
再生細粒度As

舗装版切断工 6.60 6.60

700

1
0
7
0

3
0

名称 土　工　計　算　式 数 量
15㎝以下 Ｌ

10㎝以下 Ｗ Ｌ
舗装版直接掘削積込工 0.70 6.60

Ｗ 厚さ

機 械 掘 削 工 0.70 1.04 6.60 0.150
発生土
埋戻し工

Ｗ 厚さ Ｌ

4.620 0.03

Ｌ 管控除分

0.70 0.94 6.60

Ｗ Ｌ

破砕量 厚さ

残 土 処 分 4.654 4.342
t=10cm

仮 復 旧 工 0.70 6.60

路 盤 工 0.70 6.60
t=3cm Ｗ Ｌ



土工延長： 4.00 ｍ

掘 削 幅： 0.70 ｍ

3
0 土被り(新設)： ｍ

土被り(撤去)： 1.20 ｍ
管外径(新設)： ｍ
管外径(撤去)： 0.17 ｍ

管下掘削： ｍ
掘 削 深： 1.37 ｍ
表 層 厚： 0.03 ｍ

仮復旧厚： 0.03 ｍ
路 盤 厚： 0.10 ｍ
発生土： 1.24 ｍ

新設管控除： ㎥
撤去管控除： 0.091 ㎥

＋ ＝ 6.800 6.80 ｍ

× ＝ 2.800 2.80 ㎡

× × － ＝ 3.661 3.66 ㎥

× × ＝ 3.472 3.47 ㎥

× ＝ 0.084 0.08 ㎥

－ ＝ 0.189 0.18 ㎥

× ＝ 2.800 2.80 ㎡
再生細粒度

× （ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ有） ＝ 2.800 2.80 ㎡

両側分延長

路 盤 工 0.70 4.00

仮 復 旧 工 0.70 4.00
t=3cm Ｗ Ｌ

As
再生細粒度As

発生土
1
2
4
0

土工－11

機械掘削
（土砂）

復旧
700

1
3
7
0

3
0

再生切込
砕石 1

0
0

1
3
4
0

舗装版切断工 4.00 2.80

DCIP150 歩道(鶴ヶ島市一般部) 撤去土工
掘削

名称 土　工　計　算　式 数 量
15㎝以下 Ｌ

撤去(DCIPφ150)

10㎝以下 Ｗ Ｌ
舗装版直接掘削積込工 0.70 4.00

Ｗ 厚さ

機 械 掘 削 工 0.70 1.34 4.00 0.091
発生土
埋戻し工

Ｗ 厚さ Ｌ

2.800 0.03

Ｌ 管控除分

0.70 1.24 4.00

Ｗ Ｌ

破砕量 厚さ

廃 材 処 分

残 土 処 分 3.661 3.472
t=10cm



50 50 土工延長： 7.70 ｍ

掘 削 幅1： 0.45 ｍ
掘 削 幅2： 0.55 ｍ

3
0 土被り(新設)： ｍ

土被り(撤去)： 1.20 ｍ
管外径(新設)： ｍ
管外径(撤去)： 0.09 ｍ

管下掘削： ｍ
掘 削 深： 1.29 ｍ
表 層 厚： 0.05 ｍ

仮復旧厚： 0.03 ｍ
路 盤 厚： 0.27 ｍ
発生土： 0.99 ｍ

新設管控除： ㎥
撤去管控除： 0.049 ㎥

＝ 7.700 7.70 ｍ

× ＝ 4.235 4.23 ㎡

× × － ＝ 4.247 4.24 ㎥

× × ＝ 3.430 3.43 ㎥

× ＝ 0.211 0.21 ㎥

－ ＝ 0.817 0.81 ㎥

× ＝ 3.465 3.46 ㎡
再生密粒度

× （ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ有） ＝ 4.235 4.23 ㎡

土工－12

機械掘削
（土砂）

復旧
450

1
2
9
0

5
0 As

再生密粒度As

再生切込
砕石 2

7
0

1
2
4
0

舗装版切断工 7.70

VP75 歩道(鶴ヶ島市乗入れ部)(4.20m以下) 撤去土工
掘削

名 称 土　工　計　算　式 数 量
15㎝以下 Ｌ

9
9
0

発生土

撤去(VPφ75)

残 土 処 分 4.247 3.430

10㎝以下 Ｗ Ｌ
舗装版直接掘削積込工 0.55 7.70

Ｗ 厚さ

機 械 掘 削 工 0.45 1.24 7.70 0.049

0.45 0.99 7.70

Ｌ 管控除分

Ｌ

路 盤 工 0.45 7.70
t=3cm Ｗ Ｌ

仮 復 旧 工 0.55 7.70

発生土
埋戻し工

Ｗ 厚さ

t=27cm Ｗ Ｌ

破砕量 厚さ

廃 材 処 分 4.235 0.05



50 50 土工延長： 4.55 ｍ

掘 削 幅1： 0.45 ｍ
掘 削 幅2： 0.55 ｍ

3
0 土被り(新設)： ｍ

土被り(撤去)： 1.20 ｍ
管外径(新設)： ｍ
管外径(撤去)： 0.09 ｍ

管下掘削： ｍ
掘 削 深： 1.29 ｍ
表 層 厚： 0.10 ｍ

仮復旧厚： 0.03 ｍ
路 盤 厚： 0.32 ｍ
発生土： 0.94 ｍ

新設管控除： ㎥
撤去管控除： 0.029 ㎥

＝ 4.550 4.55 ｍ

× ＝ 2.502 2.50 ㎡

× × － ＝ 2.407 2.40 ㎥

× × ＝ 1.924 1.92 ㎥

× ＝ 0.250 0.25 ㎥

－ ＝ 0.483 0.48 ㎥

× ＝ 2.047 2.04 ㎡
再生密粒度

× （ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ有） ＝ 2.502 2.50 ㎡

450

1
2
9
0

1
0
0

As
再生密粒度As

再生切込
砕石 3

2
0

1
1
9
0

舗装版切断工 4.55

VP75 歩道(鶴ヶ島市乗入れ部)(8.00m以下) 撤去土工
掘削

名 称 土　工　計　算　式 数 量
15㎝以下 Ｌ

土工－13

9
4
0

発生土

撤去(VPφ75)

10㎝以下 Ｗ Ｌ
舗装版直接掘削積込工 0.55 4.55

Ｗ 厚さ

機 械 掘 削 工 0.45 1.19 4.55 0.029

0.45 0.94 4.55

Ｌ 管控除分

発生土
埋戻し工

Ｗ 厚さ Ｌ

t=32cm Ｗ Ｌ

破砕量 厚さ

廃 材 処 分 2.502 0.10

残 土 処 分 2.407 1.924

路 盤 工 0.45 4.55
t=3cm Ｗ Ｌ

仮 復 旧 工 0.55 4.55

機械掘削
（土砂）

復旧



50 50 土工延長： 17.51 ｍ

掘 削 幅1： 0.45 ｍ
掘 削 幅2： 0.55 ｍ

3
0 土被り(新設)： ｍ

土被り(撤去)： 1.20 ｍ
管外径(新設)： ｍ
管外径(撤去)： 0.11 ｍ

管下掘削： ｍ
掘 削 深： 1.31 ｍ
表 層 厚： 0.10 ｍ

仮復旧厚： 0.03 ｍ
路 盤 厚： 0.32 ｍ
発生土： 0.96 ｍ

新設管控除： ㎥
撤去管控除： 0.166 ㎥

＝ 17.510 17.51 ｍ

× ＝ 9.630 9.63 ㎡

× × － ＝ 9.368 9.36 ㎥

× × ＝ 7.564 7.56 ㎥

× ＝ 0.963 0.96 ㎥

－ ＝ 1.804 1.80 ㎥

× ＝ 7.879 7.87 ㎡
再生密粒度

× （ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ有） ＝ 9.630 9.63 ㎡

9
6
0

撤去(VPφ100)

廃 材 処 分

機械掘削
（土砂）

10㎝以下 Ｗ Ｌ
舗装版直接掘削積込工 0.55 17.51

発生土
埋戻し工

450

1
3
1
0

1
0
0

As
再生密粒度As

再生切込
砕石 3

2
0

1
2
1
0

舗装版切断工 17.51

VP100 歩道(鶴ヶ島市乗入れ部)(8.00m以下) 撤去土工
掘削

名 称 土　工　計　算　式 数 量
15㎝以下 Ｌ

土工－14

発生土

0.45 0.96 17.51

Ｌ 管控除分

機 械 掘 削 工 0.45 1.21 17.51 0.166
Ｗ 厚さ

破砕量 厚さ

Ｗ 厚さ Ｌ

復旧

仮 復 旧 工 0.55 17.51

路 盤 工 0.45 17.51

9.630 0.10

残 土 処 分 9.368 7.564
t=32cm Ｗ Ｌ

t=3cm Ｗ Ｌ



50 50 土工延長： 8.05 ｍ

掘 削 幅1： 0.45 ｍ
掘 削 幅2： 0.55 ｍ

3
0 土被り(新設)： ｍ

土被り(撤去)： 1.20 ｍ
管外径(新設)： ｍ
管外径(撤去)： 0.09 ｍ

管下掘削： ｍ
掘 削 深： 1.29 ｍ
表 層 厚： 0.15 ｍ

仮復旧厚： 0.03 ｍ
路 盤 厚： 0.42 ｍ
発生土： 0.84 ｍ

新設管控除： ㎥
撤去管控除： 0.051 ㎥

＝ 8.050 8.05 ｍ

× ＝ 4.427 4.42 ㎡

× × － ＝ 4.078 4.07 ㎥

× × ＝ 3.042 3.04 ㎥

× ＝ 0.664 0.66 ㎥

－ ＝ 1.036 1.03 ㎥

× ＝ 3.622 3.62 ㎡
再生密粒度

× （ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ有） ＝ 4.427 4.42 ㎡
t=3cm Ｗ Ｌ

仮 復 旧 工 0.55 8.05

t=42cm Ｗ Ｌ

路 盤 工 0.45 8.05

残 土 処 分 4.078 3.042

破砕量 厚さ

廃 材 処 分 4.427 0.15

発生土
埋戻し工

Ｗ 厚さ Ｌ

0.45 0.84 8.05

Ｌ 管控除分

機 械 掘 削 工 0.45 1.14 8.05 0.051

舗装版直接掘削積込工 0.55 8.05
Ｗ 厚さ

舗装版切断工 8.05
t=10cmを越え15cm以下 Ｗ Ｌ

名 称 土　工　計　算　式 数 量
15㎝以下 Ｌ

4
2
0

1
1
4
0 機械掘削

（土砂）

8
4
0

発生土

450

1
2
9
0

1
5
0

As
再生密粒度As

再生切込
砕石

撤去(VPφ75)

VP75 歩道(鶴ヶ島市乗入れ部)(8.00m超え) 撤去土工
掘削 復旧

土工－15



50 50 土工延長： 7.30 ｍ

掘 削 幅1： 0.45 ｍ
掘 削 幅2： 0.55 ｍ

3
0 土被り(新設)： ｍ

土被り(撤去)： 1.20 ｍ
管外径(新設)： ｍ
管外径(撤去)： 0.09 ｍ

管下掘削： ｍ
掘 削 深： 1.29 ｍ
表 層 厚： 0.10 ｍ

仮復旧厚： 0.03 ｍ
路 盤 厚： 0.32 ｍ
発生土： 0.94 ｍ

新設管控除： ㎥
撤去管控除： 0.046 ㎥

＝ 7.300 7.30 ｍ

× ＝ 4.015 4.01 ㎡

× × － ＝ 3.863 3.86 ㎥

× × ＝ 3.087 3.08 ㎥

× ＝ 0.401 0.40 ㎥

－ ＝ 0.776 0.77 ㎥

× ＝ 3.285 3.28 ㎡
再生密粒度

× （ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ有） ＝ 4.015 4.01 ㎡
t=3cm Ｗ Ｌ

仮 復 旧 工 0.55 7.30

t=32cm Ｗ Ｌ

路 盤 工 0.45 7.30

残 土 処 分 3.863 3.087

破砕量 厚さ

廃 材 処 分 4.015 0.10

発生土
埋戻し工

Ｗ 厚さ Ｌ

0.45 0.94 7.30

Ｌ 管控除分

機 械 掘 削 工 0.45 1.19 7.30 0.046

舗装版直接掘削積込工 0.55 7.30
Ｗ 厚さ

舗装版切断工 7.30
10㎝以下 Ｗ Ｌ

名 称 土　工　計　算　式 数 量
15㎝以下 Ｌ

3
2
0

1
1
9
0 機械掘削

（土砂）
発生土 9

4
0

撤去(VPφ75)

450

1
2
9
0

1
0
0

As
再生密粒度As

再生切込
砕石

VP75 歩道(鶴ヶ島市乗入れ部)(8.00m以下) 撤去土工(夜間施工)
掘削 復旧

土工－16



50 50 土工延長： 52.71 ｍ

掘 削 幅1： 0.45 ｍ
掘 削 幅2： 0.55 ｍ

3
0 土被り(新設)： ｍ

土被り(撤去)： 1.20 ｍ
管外径(新設)： ｍ
管外径(撤去)： 0.09 ｍ

管下掘削： ｍ
掘 削 深： 1.29 ｍ
表 層 厚： 0.15 ｍ

仮復旧厚： 0.03 ｍ
路 盤 厚： 0.42 ｍ
発生土： 0.84 ｍ

新設管控除： ㎥
撤去管控除： 0.335 ㎥

＝ 52.710 52.71 ｍ

× ＝ 28.990 28.99 ㎡

× × － ＝ 26.705 26.70 ㎥

× × ＝ 19.924 19.92 ㎥

× ＝ 4.348 4.34 ㎥

－ ＝ 6.781 6.78 ㎥

× ＝ 23.719 23.71 ㎡
再生密粒度

× （ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ有） ＝ 28.990 28.99 ㎡
t=3cm

仮 復 旧 工 52.71
Ｗ Ｌ

0.55

Ｗ 厚さ

t=42cm Ｗ Ｌ

路 盤 工 0.45 52.71

残 土 処 分 26.705 19.924

破砕量 厚さ

廃 材 処 分 28.990 0.15

t=10cmを越え15cm以下 Ｗ Ｌ

名 称 土　工　計　算　式 数 量
15㎝以下 Ｌ

4
2
0

1
1
4
0 機械掘削

（土砂）
発生土 8

4
0

撤去(VPφ75)

発生土
埋戻し工

Ｗ 厚さ Ｌ

0.45 0.84 52.71

Ｌ 管控除分

機 械 掘 削 工 0.45 1.14 52.71 0.335

舗装版直接掘削積込工

VP75 歩道(鶴ヶ島市乗入れ部)(8.00m超え) 撤去土工(夜間施工)
掘削 復旧

土工－17

舗装版切断工 52.71

450

1
2
9
0

1
5
0

As
再生密粒度As

再生切込
砕石

0.55 52.71



50 50 土工延長： 8.12 ｍ

掘 削 幅1： 0.45 ｍ
掘 削 幅2： 0.55 ｍ

3
0 土被り(新設)： ｍ

土被り(撤去)： 1.20 ｍ
管外径(新設)： ｍ
管外径(撤去)： 0.11 ｍ

管下掘削： ｍ
掘 削 深： 1.31 ｍ
表 層 厚： 0.15 ｍ

仮復旧厚： 0.03 ｍ
路 盤 厚： 0.42 ｍ
発生土： 0.86 ｍ

新設管控除： ㎥
撤去管控除： 0.077 ㎥

＝ 8.120 8.12 ｍ

× ＝ 4.466 4.46 ㎡

× × － ＝ 4.161 4.16 ㎥

× × ＝ 3.142 3.14 ㎥

× ＝ 0.669 0.66 ㎥

－ ＝ 1.019 1.01 ㎥

× ＝ 3.654 3.65 ㎡
再生密粒度

× （ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ有） ＝ 4.466 4.46 ㎡
t=3cm Ｗ Ｌ

仮 復 旧 工 0.55 8.12

t=42cm Ｗ Ｌ

路 盤 工 0.45 8.12

残 土 処 分 4.161 3.142

破砕量 厚さ

廃 材 処 分 4.466 0.15

発生土
埋戻し工

Ｗ 厚さ Ｌ

0.45 0.86 8.12

Ｌ 管控除分

機 械 掘 削 工 0.45 1.16 8.12 0.077

舗装版直接掘削積込工 0.55 8.12
Ｗ 厚さ

舗装版切断工 8.12
t=10cmを越え15cm以下 Ｗ Ｌ

数 量
15㎝以下 Ｌ

4
2
0

1
1
6
0 機械掘削

（土砂）
発生土 8

6
0

撤去(VPφ100)

450

1
3
1
0

1
5
0

As
再生密粒度As

再生切込
砕石

VP100 歩道(鶴ヶ島市乗入れ部)(8.00m超え) 撤去土工(夜間施工)
掘削 復旧

土工－18

名 称 土　工　計　算　式



8.付 帯 工



付帯工（路面標示本復旧）

種 別 数　量

実　線

〔溶融式･手動〕

＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋

＋

＋ ＋ ＋ 12.80ｍ

＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋

文 字・記 号

〔溶融式･手動〕 ＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋

19.00ｍ

＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋

＝

計 ＝ + 244.50ｍ

薄層ｶﾗｰ舗装

13.70㎡

〔区画線総延長〕※上記施工長の合計

1.00

1149.20ｍ

40.50ｍ

3.50 3.00 3.00

222.30ｍ

46.20 46.20 51.70 46.00

文字(黄) W=15㎝ 19.00

84.60 1.90 3.50 5.30 2.20

126.10 6.60 4.00 2.80 5.60

3.50

3.00

22.20 22.20

1.00

区画線・路面表示復旧

実線(白) W=15㎝ 2.20 40.00 2.20 78.20 35.60

2.20 176.70 2.20 2.20 35.60

91.80 4.40 2.20 101.80 2.20

5.10 2.20 118.40 4.30 5.90

6.60

44.70 2.20 2.20 6.00 2.20

2.20 2.20 2.20 118.70

実線(黄) W=15㎝ 2.50 3.50 2.60 4.20

3.00 1.00 3.00 3.50

破線(白) W=30㎝ 3.50 3.50 3.50 3.50

実線(白) W=45㎝ 3.30 3.40 3.40 3.30 3.40

2.40 3.30 3.30 3.20 3.20

文字(白) W=15㎝ 22.20 22.20 22.20
201.50ｍ

22.20 22.20 22.20 23.90

2.30 2.30 2.70 2.30

記号(白) W=30㎝ 2.30 2.30 2.30 2.30 2.70

RPN-301 （緑） 13.70

21.50

15cm換算 21.50×2.00
43.00ｍ

43.00201.50

1688.30ｍ



付帯工（路面標示仮復旧）

種 別 数　量

実　線

〔溶融式･手動〕

＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋

＋

19.00ｍ

＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋

文 字・記 号

〔溶融式･手動〕 ＋ ＋ ＋ ＋

＋

＋ ＋ ＋ ＋

＋

＝

計 ＝ + 151.50ｍ

〔区画線総延長〕※上記施工長の合計 248.70ｍ

0.80 0.80

記号(白) W=30㎝ 0.80 0.80 0.80 0.20 0.80

141.50ｍ22.20 22.20

文字(白) W=15㎝ 22.20 8.30 22.20

実線(白) W=45㎝ 0.30 0.70 1.00 1.00 1.00
30.40ｍ

1.00 9.10 9.10 7.20

0.30 0.30 0.50 0.50 0.50

破線(白) W=30㎝ 0.50 0.50 0.50 0.40 0.50

0.60 0.60

実線(黄) W=15㎝ 19.00

41.70ｍ

1.80 1.35

0.45 0.45 0.90 1.80

2.25 0.90 1.80

2.25 0.45 0.90 0.45 2.70

0.90

1.80 0.90 0.90 1.80 0.90

1.80

1.35 0.45 1.80 0.45 0.90

区画線・路面表示復旧

2.70 0.90 2.70 1.80

実線(白) W=15㎝

5.00

15cm換算 5.00×2.00
10.00ｍ

141.50 10.00

0.50 0.40 0.20 0.50

6.10ｍ

22.20 22.20



付帯工（歩車道境界ブロック）

種 別 数　量

歩車道境界ブロック A種150/170×200×600

(撤去・再設置) 1.20ｍ

構造物取壊し工 無筋 0.14㎥

コンクリート塊処理工 0.14㎥

コンクリート処分費 0.33t

モルタル工 0.003㎥

コンクリート工 (18-8-25(20)) 0.14㎥

型枠工 0.23㎡



1.20ｍ当り

街渠撤去・復旧工

歩車道境界ブロック ｍ 1.20　

(片面・再利用)

構造物取壊し工 (0.22×0.11)+((0.172+0.200)×0.500)÷2＝0.1172

(無筋) 0.1172×1.20=0.14064≒0.14 ｍ
3 0.14　

廃材運搬(Co) ｍ
3 0.14　

Co処分費 0.14×2.35(単位重量)=0.329 ｔ 0.33　

モルタル 0.01×0.22×1.20=0.00264 ｍ
3 0.003　

(1:3)

コンクリート (0.22×0.11)+((0.172+0.200)×0.500)÷2＝0.1172

(18-8-25(20)) 0.1172×1.20=0.14064≒0.14 ｍ
3 0.14　

型枠工 (0.22×0.11)+((0.172+0.200)×0.500)÷2＝0.1172

0.1172×2(両側)=0.2344 ｍ
2 0.23　

街渠設置・撤去積算根拠

名　　　称 計　　　　　  　  算 単　位 数　　量



9.本復旧工



測点数量 測点数量

準備工(昼間施工)
舗装版切断工（バキューム式）
舗装厚 t=15㎝以下   切断深20cm級 368.9 116.05 217.99 2.28 19.18 11.18 2.18
舗装版切断工（バキューム式）
舗装厚 t=15㎝を超え30cm以下   切断深30cm級 33.3 33.31
舗装版直接掘削積込工 バックホウ0.28m3級 2484.90 687.22 (掘削部)
舗装版厚 t=10cm以下 3,221.1 48.99
舗装版直接掘削積込工 バックホウ0.08m3級 (掘削部)
舗装版厚 t=10cm以下 1,915.0 1181.19 611.18 24.49 70.15 8.84 19.10
舗装版直接掘削積込工 バックホウ0.08m3級
舗装版厚 t=10cmを越え15cm以下 16.8 16.76
廃材運搬(As塊・Co塊(無筋))  バックホウ山積0.28m3積込
ダンプトラック4t車運搬 運搬距離L4.5km以下 161.5 28.11 2.83
廃材運搬(As塊・Co塊(無筋))  バックホウ山積0.08m3積込
ダンプトラック2t車運搬 運搬距離L4.5km以下 63.8 35.44 18.34 1.06 5.32 2.78 0.87

廃材処分(As)　 529.5 83.27 43.09 66.06 2.48 12.49 6.53 6.65 2.05
機械掘削積込工 バックホウ0.28m3級 (掘削部×0.18)

36.8 8.82
機械掘削積込工 バックホウ0.08m3級 (掘削部×0.02) (掘削部×0.07) (掘削部×0.12) (掘削部×0.02)

2.5 0.14 1.39 0.87 0.08

残 土 処 分 39.3 8.82 0.14 1.39 0.87 0.08
不陸整正（車道）　再生粒調砕石(1.8m≦施工幅)
振動ローラ・タンパ　 3,172.1 2484.90 687.22
不陸整正（歩道）　再生切込砕石(1.8m＞施工幅)
タンパ60～80ｋｇ 1,931.7 1181.19 611.18 24.49 70.15 25.60 19.10

舗設工(昼間施工)
切削オーバーレイ工　平均切削厚7cm以下
ﾀｯｸｺｰﾄ　車道ｔ＝5cm　　再生密粒度アスコン 569.8 513.24 56.6
表層工　再生密粒度アスコン
ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ　車道ｔ＝5cm　機械施工　3.0m＜施工幅 3,172.1 2484.90 687.22
表層工　再生密粒度アスコン
ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ　歩道乗入ｔ＝5cm　機械施工　1.4m≦施工幅≦3.0m 24.5 24.49
表層工　再生密粒度アスコン
ﾀｯｸｺｰﾄ　歩道乗入ｔ＝5cm　機械施工　1.4m≦施工幅≦3.0m 95.8 70.15 25.6
基層工　再生密粒度アスコン
ﾀｯｸｺｰﾄ　歩道乗入ｔ＝5cm　機械施工　1.4m≦施工幅≦3.0m 25.6 25.6
基層工　再生密粒度アスコン
ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ　歩道乗入ｔ＝5cm　機械施工　1.4m≦施工幅≦3.0m 95.8 70.15 25.6
暫定復旧工　再生密粒度アスコン (掘削部)
車道ｔ＝5cm　機械施工　3.0m＜施工幅 49.0 48.99
基層工　再生粗粒度アスコン (掘削部)×2層
ﾀｯｸｺｰﾄ　車道ｔ＝6cm　機械施工　3.0m＜施工幅 98.0 97.98
基層工　再生粗粒度アスコン (掘削部)
ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ　車道ｔ＝6cm　機械施工　3.0m＜施工幅 49.0 48.99
再生細粒度アスコン
ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ　歩道ｔ＝5cm　機械施工　1.4m≦施工幅≦3.0m 19.1 19.10
再生細粒度アスコン
ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ　歩道ｔ＝3cm　機械施工　1.4m≦施工幅≦3.0m 1,792.4 1181.19 611.18

㎡

ｔ 306.86
(掘削部×0.02)

28.03

28.03

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

130.58

㎡

㎥

㎥

3172.12

車道t=5cm(10cm)
(坂戸2113号)

切削オーバーレイ

㎥

歩道t=3cm
鶴ヶ島一般部

m

歩道乗入
t=5cm

(4.20以下)

歩道乗入
t=10cm

(8.00以下)

歩道乗入
t=15cm

(8.00以上)

車道t=5cm(23cm)
(鶴ヶ島546号)

切削オーバーレイ

㎡

㎡

車道t=5cm
(４ｍ以上)

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

数　　　　　量　　　　　調　　　　　書

工 種 小 計 単位 歩道
t=5cm

坂戸一般部

㎡

m

㎥

㎥



準備工(夜間施工)
舗装版直接掘削積込工 バックホウ0.08m3級 (掘削部)
舗装版厚 t=10cm以下 90.1 23.21 66.90
舗装版直接掘削積込工 バックホウ0.08m3級
舗装版厚 t=10cmを越え15cm以下 126.5 126.54
廃材運搬(As塊・Co塊(無筋))  バックホウ山積0.08m3積込
ダンプトラック2t車運搬 運搬距離L4.5km以下 22.7 1.76 20.99

廃材処分(As)　 53.5 4.14 49.32
機械掘削積込工 バックホウ0.08m3級 (掘削部×0.07) (掘削部×0.12)

7.0 0.46 6.57

残 土 処 分 7.0 0.46 6.57
不陸整正（歩道）　再生切込砕石(1.8m＞施工幅)
タンパ60～80ｋｇ 216.7 23.21 193.44

舗設工(夜間施工)
表層工　再生密粒度アスコン
ﾀｯｸｺｰﾄ　歩道乗入ｔ＝5cm　機械施工　1.4m≦施工幅≦3.0m 216.7 23.21 193.44
基層工　再生密粒度アスコン
ﾀｯｸｺｰﾄ　歩道乗入ｔ＝5cm　機械施工　1.4m≦施工幅≦3.0m 193.4 193.44
基層工　再生密粒度アスコン
ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ　歩道乗入ｔ＝5cm　機械施工　1.4m≦施工幅≦3.0m 216.7 23.21 193.44

㎡

㎡

㎡

㎡

㎥

㎥

㎥

ｔ

㎡

㎡

歩道乗入
t=15cm

(8.00以上)

数　　　　　量　　　　　調　　　　　書

工 種 小 計 単位 歩道乗入
t=10cm

(8.00以下)



掘削部面積(昼間施工)

路盤部
舗装部

掘削部面積(夜間施工)

路盤部

舗装部 66.90

6.56 54.72

※鶴ヶ島歩道一般部は仮舗装厚と本復旧厚が同じである為未集計

鶴ヶ島歩道乗入れ
(4.20ｍ以下)

6.92
8.46

鶴ヶ島546号線
坂戸歩道
一般部

本復旧のみ
4.03
4.03

8.02

鶴ヶ島歩道乗入れ
(8.00ｍ以下)

鶴ヶ島歩道乗入れ
(8.00ｍ以下)

鶴ヶ島歩道乗入れ
(8.00ｍ越え)

坂戸車道
2113号線

19.82
24.26

7.24
8.84

鶴ヶ島歩道乗入れ
(8.00ｍ越え)

48.99
48.99

鶴ヶ島車道
(4ｍ以上)
1147.66
1401.39



鶴ヶ島546号線

1 6 4 5 6

路盤部 ㎡ 10.33 14.94 5.52 2.10 16.10 48.99

舗装部 ㎡ 10.33 14.94 5.52 2.10 16.10 48.99

車道(鶴ヶ島市4m以上)

1 1 2 3 4 1 1 2 3

路盤部 ㎡ 1.75 0.44 463.41 2.40 1.44 9.41 469.48 1.70 2.66 194.97 1147.66

舗装部 ㎡ 1.75 0.53 566.39 2.93 1.44 11.51 573.81 2.07 2.66 238.30 1401.39

歩道乗入4.20m

10 12 5 11 13 14

路盤部 ㎡ 3.46 3.46 6.92 路盤部 ㎡ 7.87 2.04 2.04 7.87 19.82

舗装部 ㎡ 4.23 4.23 8.46 舗装部 ㎡ 9.63 2.50 2.50 9.63 24.26

乗入れ8.0越え(昼間) 坂戸歩道部

12 15 4 5

路盤部 ㎡ 3.62 3.62 7.24 路盤部 ㎡ 3.38 0.65 4.03

舗装部 ㎡ 4.42 4.42 8.84 舗装部 ㎡ 3.38 0.65 4.03

乗入れ8.0越え(夜間) 乗入れ8.0越え(夜間)

13 16 6 14 17 18

路盤部 ㎡ 3.28 3.28 6.56 路盤部 ㎡ 3.65 23.71 23.71 3.65 54.72

舗装部 ㎡ 4.01 4.01 8.02 舗装部 ㎡ 4.46 28.99 28.99 4.46 66.90

掘削部集計表
(数量計算書：各口径土工集計表より)

工 種 単 位 HPPE100 HPPE75

乗入れ8.0以下(昼間)

工 種 単 位

工 種 単 位工 種

単 位

撤去
計

単 位

数　　量

HPPE75 撤去
計

工 種 単 位 工 種

工 種

HPPE100 HPPE75 撤去
計

HPPE100 HPPE75 撤去
計

単 位 HPPE75 撤去
計

工 種

数　　量

GX150 撤去
計

HPPE75 単 位

数　　量

給水
HPPE50

仮設
撤去

計

GX100
計



距 離 法 長 平 均 法 長 平 積 ｶ ｯ ﾀ ｰ 長
（ ｍ ） （ ｍ ） （ ｍ ） （ ㎡ ） （ ｍ ）

1-A
B.P 2.60 中央カッターライン有り

40.00 2.60 104.00
No.1 2.60

40.00 2.60 104.00
No.2 2.60

40.00 2.60 104.00
No.3 2.60

40.00 2.60 104.00
No.4 2.60

40.00 2.60 104.00
No.5 2.60

2.52 2.60 6.55
+2.52(E.P) 2.60

1-B
B.P 中央カッターライン有り

40.00 2.60 104.00
No.1 2.60

40.00 2.60 104.00
No.2 2.60

40.00 2.60 104.00
No.3 2.60

4.08 2.60 10.60
+4.08(E.P) 2.60

1-C
B.P 2.50

40.00 2.50 100.00 27.16
No.1 2.50

40.00 2.50 100.00 32.10
No.2 2.50

40.00 2.50 100.00 19.73
No.3 2.50

40.00 2.50 100.00 19.49
No.4 2.50

21.52 2.50 53.80 17.57
+21.52(E.P) 2.50

1-D
B.P 2.60 中央カッターライン有り

40.00 2.60 104.00
No.1 2.60

26.38 2.60 68.58
+26.38(E.P) 2.60

2.60

小計 1475.53 116.05

車道（舗装版直接掘削積込工：舗設工：機械5㎝）
測 点 番 号 備 考



距 離 法 長 平 均 法 長 平 積 ｶ ｯ ﾀ ｰ 長
（ ｍ ） （ ｍ ） （ ｍ ） （ ㎡ ） （ ｍ ）

1-E
B.P 2.60 中央カッターライン有り

40.00 2.60 104.00
No.1 2.60

26.30 2.60 68.38
+26.30(E.P) 2.60

1-F
B.P 2.60 中央カッターライン有り

40.00 2.60 104.00
No.1 2.60

40.00 2.60 104.00
No.2 2.60

40.00 2.60 104.00
No.3 2.60

4.58 2.60 11.90
+4.58(E.P) 2.60

1-G
B.P 2.50 中央カッターライン有り

40.00 2.50 100.00
No.1 2.50

40.00 2.50 100.00
No.2 2.50

40.00 2.50 100.00
No.3 2.50

37.93 2.50 94.82
+37.93(E.P) 2.50

1-G
B.P 中央カッターライン有り

40.00 2.60 104.00
No.1 2.60

5.49 2.60 14.27
+5.49(E.P) 2.60

小計 1009.37 0.00
合計 2484.90 116.05

車道（舗装版直接掘削積込工：舗設工：機械5㎝）
測 点 番 号 備 考



距 離 法 長 平 均 法 長 平 積 ｶ ｯ ﾀ ｰ 長
（ ｍ ） （ ｍ ） （ ｍ ） （ ㎡ ） （ ｍ ）

2-A
B.P 2.28

40.00 2.28 91.20 2.28
No.1 2.28

8.75 2.28 19.95
+8.75(E.P) 2.28

2-B
B.P 2.28

40.00 2.28 91.20
No.1 2.28

33.60 2.28 76.60
+33.60(E.P) 2.28

2-C
B.P 2.28

40.00 2.28 91.20
No.1 2.28

1.20 2.28 2.73
+1.20(E.P) 2.28

2-D
B.P 2.28

40.00 2.28 91.20
No.1 2.28

40.00 2.28 91.20
No.2 2.28

21.54 2.28 49.11
+21.54(E.P) 2.28

2-E
B.P 2.28

40.00 2.28 91.20
No.1 2.28

40.00 2.28 91.20
No.2 2.28

6.90 2.28 15.73
+6.90(E.P) 2.28

小計 802.52 2.28

歩道（舗装版直接掘削積込工：舗設工：機械3㎝）
測 点 番 号 備 考



距 離 法 長 平 均 法 長 平 積 ｶ ｯ ﾀ ｰ 長
（ ｍ ） （ ｍ ） （ ｍ ） （ ㎡ ） （ ｍ ）

2-F
B.P 2.28

40.00 2.28 91.20
No.1 2.28

11.59 2.28 26.42
+11.59(E.P) 2.28

2-G
B.P 2.18

40.00 2.18 87.20
No.1 2.18

40.00 2.18 87.20
No.2 2.18

39.75 2.18 86.65
+39.75(E.P) 2.18

小計 378.67 0.00
合計 1181.19 2.28

歩道（舗装版直接掘削積込工：舗設工：機械3㎝）
測 点 番 号 備 考



図面番号 平積(m2) カッター長(m)

1 7.15 5.80

2 7.15 5.80

3 1.95 3.00

4 15.86

5 6.39 3.18

6 7.15 5.80

7 7.15 5.80

8 7.15 5.80

9 6.35 2.89

10 19.53

11 16.22

12 7.34 3.43

13 28.50 5.78

14 16.48

15 6.28

16 6.75 5.60

17 6.75 5.60

18 27.53 5.60

19 15.50

20 7.10

21 12.18

22 62.19

23 6.75 5.60

24 6.75 5.60

25 27.91 5.60

26 6.75 5.60

27 6.75 5.60

28 6.75 5.60

29 6.36

詳 細 図 数 量 （ 鶴 ヶ 島 市 4m 以 上 t=5cm ） 1/2

(9.96+5.30)×2.16×1/2

(5.30+2.60)×1.59×1/2

(1.45+3.95)×2.50×1/2

(1.45+3.95)×2.50×1/2

(1.45+3.95)×2.50×1/2

(1.45+3.95)×2.50×1/2

(12.61+9.72)×2.50×1/2

(1.45+3.95)×2.50×1/2

(1.45+3.95)×2.50×1/2

(5.42+2.60)×1.77×1/2

(3.40+7.62)×2.21×1/2

(9.56+5.39)×2.17×1/2

(5.39+2.50)×1.86×1/2

(12.84+9.96)×2.50×1/2

(1.45+3.95)×2.50×1/2

(2.50+5.21)×1.65×1/2

(12.37+9.48)×2.52×1/2

3.40×18.29

(9.48+5.42)×2.08×1/2

(1.45+4.05)×2.60×1/2

(1.45+4.05)×2.60×1/2

1.50×2.60×1/2

(9.68+5.35)×2.11×1/2

(5.35+2.59)×1.61×1/2

(1.45+4.05)×2.60×1/2

(1.45+4.05)×2.60×1/2

(1.45+4.05)×2.60×1/2

(2.60+5.10)×1.65×1/2

(5.10+10.65)×2.48×1/2



図面番号 平積(m2) カッター長(m)

30 16.22 12.61

31 7.15 5.80

32 17.28 5.80

33 7.15 5.80

34 7.15 5.80

35 7.15 5.80

36 16.28

37 6.45 3.15

38 7.15 5.80

39 7.97 3.32

40 15.90

41 7.15 5.80

42 16.77 5.80

43 7.15 5.80

44 6.91 3.32

45 16.82

46 6.04 3.02

47 16.28

48 33.19 5.58

49 17.05 5.58

50 26.88 5.58

51 6.75 5.58

52 16.43

53 5.83 2.97

54 7.15 5.80

55 7.15 5.80

56 7.15 5.80

合計 687.22 217.99

(1.45+4.05)×2.60×1/2

(1.45+4.05)×2.60×1/2

(1.45+4.05)×2.60×1/2

(2.60+5.43)×1.72×1/2

(5.43+9.93)×2.19×1/2

(2.60+5.19)×1.55×1/2

(5.19+9.48)×2.22×1/2

(12.03+14.52)×2.50×1/2

(5.57+8.07)×2.50×1/2

(9.50+12.00)×2.50×1/2

(1.45+3.95)×2.50×1/2

(1.45+4.05)×2.60×1/2

(9.57+5.23)×2.22×1/2

(5.23+2.60)×1.49×1/2

(2.60+5.62)×1.94×1/2

(1.45+4.05)×2.60×1/2

(1.45+4.05)×2.60×1/2

(9.88+5.41)×2.13×1/2

(1.45+4.05)×2.60×1/2

(5.15+8.14)×2.60×1/2

(5.21+9.60)×2.19×1/2

詳 細 図 数 量 （ 鶴 ヶ 島 市 4m 以 上 t=5cm ） 2/2

(1.45+4.05)×2.60×1/2

(5.62+9.89)×2.05×1/2

(1.45+4.05)×2.60×1/2

(7.75+5.15)×2.60×1/2

(5.41+2.70)×1.59×1/2

(1.45+4.05)×2.60×1/2



図面番号 平積(m2) カッター長(m)

57 3.02 0.90

60 38.01

62 77.38

64 21.20

65 54.86

66 7.19

67 10.25

68 7.54

69 2.86 3.18

70 7.12

71 9.91

72 7.28

73 10.88 3.18

74 6.36 3.18

75 5.42

76 7.06 4.28

80 6.71

81 5.23

82 5.66 3.18

90 38.96

91 28.96

93 22.23

95 13.45

97 31.69

100 21.66

104 63.61

106 83.90

108 1.94

109 2.21

2.28×33.94

詳 細 図 数 量 （ 鶴 ヶ 島 市 歩 道 t=3cm ） 1/2

3.35×0.90

2.28×16.67

3.18×3.41×1/2

2.28×9.30

3.18×17.25

4.67×3.08×1/2

5.10×4.02×1/2

4.85×3.11×1/2

3.18×0.90

4.64×3.07×1/2

4.99×3.97×1/2

4.73×3.08×1/2

3.42×3.18

3.18×2.00

2.28×36.80

6.03×2.34×1/2

5.76×2.33×1/2

3.18×3.29×1/2

1.78×3.18

3.18×12.25

2.28×12.70

2.28×9.75

2.28×5.90

2.28×13.90

2.28×9.50

2.28×27.90

0.90×2.15

0.90×2.45



図面番号 平積(m2) カッター長(m)

110 1.10 1.28

111 10.34

112 5.52

113 8.85

114 4.79

115 1.95

小計 635.10 19.18

控除面積

116 0.17

117 1.49

118 0.18

小計 1.84

1.84 13 23.92

合計 635.10 23.92 611.18 19.18

詳 細 図 数 量 （ 鶴 ヶ 島 市 歩 道 t=3cm ） 2/2

0.90×11.49

3.78×2.92×1/2

5.10×3.47×1/2

4.99×1.92×1/2

2.67×1.46×1/2

0.86×1.28

(0.90+0.65)×0.22×1/2

1.65×0.90

(0.90+0.65)×0.23×1/2

13箇所

-

×



図面番号 平積(m2) カッター長(m)

83 12.50 11.18

84 144.28

85 141.50 10.96

86 140.08 11.17

87 74.88

合計 513.24 33.31

詳細図数量 （ 鶴 ヶ島市 546 号 切削オーバーレイ工 t=5cm ） 1/1

10.00×2.50×1/2

(10.00+26.07)×8.00×1/2

(26.07+30.53)×5.00×1/2

(25.50+30.53)×5.00×1/2

(25.50+11.94)×4.00×1/2



図面番号 平積(m2) カッター長(m)

94 13.36

99 11.13

合計 24.49 0.00

詳 細 図 数 量 （ 鶴 ヶ 島 歩 道 乗 入 れ 部 ： 4.20 以 下 t=5cm ） 1/1

3.18×4.20

3.18×3.50



図面番号 平積(m2) カッター長(m)

昼間施工

59 17.49

61 21.37

63 16.82

92 14.47

合計 70.15 0.00

夜間施工

103 23.21

合計 23.21 0.00

3.18×7.30

詳 細 図 数 量 （ 鶴 ヶ 島 歩 道 乗 入 れ 部 ： 8.00 以 下 t=10cm ） 1/1

3.18×5.50

3.18×6.72

3.18×5.29

3.18×4.55



図面番号 平積(m2) カッター長(m)

昼間施工

96 25.60

合計 25.60 0.00

夜間施工

58 25.82

98 28.78

101 37.05

102 39.78

105 30.21

107 31.80

合計 193.44 0.00

3.18×8.05

3.18×12.51

3.18×9.50

詳 細 図 数 量 （ 鶴 ヶ 島 歩 道 乗 入 れ 部 ： 8.00 越 え t=15cm ） 1/1

3.18×8.12

3.18×9.05

3.18×11.65

3.18×10.00



図面番号 平積(m2) カッター長(m)

88 44.10

89 12.50 11.18

合計 56.60 11.18

詳細図数量 （ 坂 戸市 2113 号 切 削 オ ーバー レ イ 工 t=5cm ） 1/1

(11.94+10.00)×4.02×1/2

10.00×2.50×1/2



図面番号 平積(m2) カッター長(m)

77 6.80 2.18

78 3.86

79 8.44

合計 19.10 2.18

詳 細 図 数 量 （ 坂 戸 歩 道 t=5cm ） 1/1

3.12×2.18

2.18×3.54×1/2

5.07×3.33×1/2



市道672号線

市
道
6
77

号
線

市道672号線

市道659号線

市
道
6
75

号
線

H

富士見六丁目鶴ヶ島市

富士見四丁目
富士見中央近隣公園

富士見三丁目

富士見北児童公園

案　内　図

市
道
6
71

号
線

(鶴ヶ島市富士見四丁目地内)

縮尺　1:500路面表示仮復旧図(１)

H

文字「止まれ」(白色) 幅15cm L=22.20m

実線（白色）幅15cm L=0.45×3=1.35m

記号（白線）幅30cm　L=0.80m

破線（白色）幅30cm　L=0.50m
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※（　）内は管心長を表す。
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縮尺　1:500土工延長説明図(３)

(鶴ヶ島市富士見四丁目地内)

※（　）内は管心長を表す。
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縮尺　1:500土工延長説明図(４)

(鶴ヶ島市富士見四丁目地内)

※（　）内は管心長を表す。
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※（　）内は管心長を表す。
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※（　）内は管心長を表す。

(夜間施工)新設HPPEφ100 EF継手工 1口×3箇所

※(夜間施工)新設管継手工は接続に1口+5.0m毎に1口
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縮尺　1:500土工延長説明図(１０)

(鶴ヶ島市富士見六丁目地内)
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 DP=0.90m W=0.60m L=1.40m

歩道(鶴ヶ島市一般部)割T土工
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(夜間施工)新設HPPEφ75 EF継手工 1口×3箇所

(夜間施工)新設HPPEφ75 EF継手工 1口×4箇所

※（　）内は管心長を表す。

※(夜間施工)新設管継手工は接続に1口+5.0m毎に1口
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縮尺　1:500土工延長説明図(１１)

(鶴ヶ島市富士見六丁目地内)
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建 設 工 事 標 準 仕 様 書                 

Ⅰ 共 通 編 

 

第１章  総  則 

 （適用範囲） 

第１条 この建設工事標準仕様書（以下「仕様書」という。）は、坂戸、鶴ヶ島水道企業団 

 （以下「発注者」という。）が発注する建設工事（以下「工事」という。）に適用し、その 

工事の適正を期するため、坂戸、鶴ヶ島水道企業団建設工事標準請負契約約款（以下「約 

款」という。）第１条に規定する仕様書として、工事に必要な事項を定めるものとする。 

 ２ 特殊な工事については、別に定める仕様書によるものとする。 

３ 特記仕様書及び工事設計書、設計図面（以下「設計図書」という。）に記載された事項 

 は、この仕様書より優先するものとする。 

 （法令等の遵守） 

 第２条 受注者は、工事の施工にあたり関係法令、条例、規則等を遵守し、工事の円滑な進 

捗を図るとともに、諸法令の適用運用は受注者の負担と責任において行わなければならな 

い。 

 （疑義の解釈） 

第３条 仕様書（特記仕様書を含む）及び設計図書に疑義を生じた場合は、発注者の解釈に 

 よる。 

 （監督員及び監督業務） 

第４条 この仕様書において監督員とは、約款第９条の規定に基づき監督員として指定さ 

 れた職員で、総括監督員、担当監督員を総称する。 

２ 総括監督員の業務は次の各号に定められたものとする。 

 （１） 受注者に対する指示、承諾又は協議で総括監督員が重要と認めるものの処理。 

 （２） 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試 

    験若しくは検査（確認を含む）のうち、総括監督員が必要と認められるもの。 

（３） 工事の内容変更、一時中止又は打ち切りの必要があると認められる場合における 

   当該処置及び当該処置を必要とする理由、その他必要と認める事項の所属長に対す 

   る報告。 

（４） 担当監督員の指揮監督及び監督業務の掌握。 

（５） その他総括監督員が必要と認めた事項。 

 ３ 担当監督員の業務は次の各号に定められたものとする。 

（１） 受注者に対する指示、承諾又は協議。 

 （２） 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成し 

    た詳細図等の承諾。 

 （３） 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試 

    験若しくは検査（確認を含む）。 

 （４） 監督業務全般についての総括監督員への報告。 

 （５） その他総括監督員の指示する事項。 
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（書類の提出） 

第５条  受注者は約款第３条の書類のほか、次の書類のうち本工事に必要な書類を提出し、 

発注者の承認を受けなければならない。 

（１） 着工届、現場代理人等通知書、配管工届、溶接工届、主要材料業者及び発注先一覧 

表、使用骨材試験結果報告書・配合設計計画書一覧及び監督員が指示する書類を契約 

締結後１４日以内に提出しなければならない。なお、契約締結の日をもって工事着工 

とする。 

（２） 受注者は工事の施工に先立ち、材料検査願を提出して監督員の承認を受けなければ 

   ならない。 

（３） 受注者は工事期間中監督員に使用材料、常務者数、工事出来高、配管図等を記入し 

   た工事日報を遅延なく提出しなければならない。 

（４）  部分払契約において部分払を請求する場合は、出来高届並びに監督員の指示する書 

   類を提出しなければならない。 

（５）  工事が完成した場合、実施工程表、品質管理に関する書類、出来形管理図、竣工 

   図、オフセット図、工事記録写真、竣工届を提出しなければならない。 

（６）  前各号のほか仕様書、特記仕様書に決められた事項及び監督員の要求する書類を 

   提出すること。 

２ 受注者は、工事の施工にあたり、下請負契約を締結したときは、公共工事の入札及び契約 

の適正化の促進に関する法律第１５条を遵守するとともに、次の書類を提出し、発注者の承 

認を受けなければならない。 

（１） 下請負人通知書 

（２） 施工体制台帳（全建統一様式を使用可能とする。）の写し 

（３） 施工体系図（全建統一様式を使用可能とする。） 

（４） 前各号のほか監督員の要求する書類 

（特許権等の使用） 

第６条 工事の施工にあたり、特許権その他第三者の権利の対象となっている施工方法を 

 使用するときは、受注者はその使用に関する一切の責任を負うこと。 

（工事関係者に関する措置請求） 

第７条  発注者は、現場代理人・主任技術者その他、受注者が工事を施工するために使用し 

ている下請負人、労働者等（以下「労働者」という。）で、工事の施工又は管理につき、 

著しく不適当と認められる者があるときは、受注者に対してその事由を明示した書面によ 

り、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 

 （官公署等への諸手続き） 

第８条 受注者は、工事の施工に必要な関係官公署及び他企業への諸手続きにあたっては、 

 あらかじめ監督員と打合せのうえ、迅速、確実に行い、その経過については、速やかに監 

督員に報告すること。 

（費用の負担） 

第９条 材料及び工事の検査並びに工事施工に伴う測量、調査、試験、試掘、諸手続きに必 

 要な費用は受注者の負担とする。 

 （休日又は夜間における作業） 

 第１０条 受注者は、工事実施の都合上、休日又は夜間に作業を行う必要がある場合は、あ 



 - 3 - 

  らかじめ監督員と協議しなければならない。 

 （条件変更等） 

第１１条 工事途中における、軽微な変更に関しては請負金額の増減は行わない。ただし、 

 監督員の承認したものについては約款に基づき協議することができる。 

 （工事の中止） 

第１２条 発注者は、必要があるときは、工事の全部又は一部について一時中止、もしくは 

 打切ることができる。 

 （賠償の義務） 

第１３条 受注者は、工事のため発注者又は第三者に損害を与えたときは、賠償の責を負う 

ものとする。ただし、天災、その他不可抗力によると考えられる場合は、約款に基づき協 

議することができる。 

２ 受注者の使用する労働者の行為又はこれに対する第三者からの求償については、発注者 

は一切その責を負わない。 

 ３ 前２項の処理は、原則として受注者が行うものとする。 

 （工事の検査） 

第１４条 受注者は、次のいずれかに該当するときは、速やかに発注者に通知し、発注者の 

検査を受けること。 

 （１） 工事が完成したとき。（しゆん工検査） 

（２） 工事の施工中でなければ、その検査が不可能なとき又は著しく困難なとき。 

   （中間検査） 

（３） 部分払いを必要とするとき又は工事を打切ったとき。（出来高検査） 

 （４） その他必要があるとき。 

 ２ 発注者は、検査の通知を受けたときは、その日から１４日以内に検査を行うものとする。 

 ３ 受注者は、発注者の行う検査に立会い、また協力すること。この場合、受注者が立会わ 

ないときは、受注者は、検査の結果について異議を申し立てることはできない。 

 ４ 発注者は、必要に応じて破壊検査を行うことができる。 

 ５ 発注者は、必要があるときは、随時受注者に通知のうえ検査を行うことができる。 

６ 中間検査に合格した既成部分についても、しゆん工検査のときに手直しを命じること 

 がある。 

７ 検査に合格しない場合は、発注者の指示に従い、工事の全部又は一部につき直ちに手直 

 しし、改造又は再施工し、再び検査を受けること。 

８ 検査のため変質、変形、消耗又は損傷したことによる損失は、すべて受注者の負担とす 

る。 

 （しゆん工の定義） 

第１５条 工事のしゆん工とは、仮設物その他の整理清掃が完了し、企業団のしゆん工検 

 査に合格した日をいう。 

 （目的物の引渡し及び所有権の移転、部分使用） 

第１６条 工事目的物の発注者への引渡しは、約款第３１条第４項又は第５項の規定をもっ 

 て引渡しとする。 

２ 発注者は、前項による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承認 

を得て使用することが出来る。 
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（保証期間） 

第１７条 工事目的物の引渡しを受けた日から１年間は受注者の保証期間とする。ただし、 

 不可抗力と認められるものについては、この限りではない。 

 

第２章  安全管理 

（一般事項） 

 第１８条 受注者は、常に工事の安全に留意して現場管理を行い、災害の防止に努めること。 

２ 受注者は、工事現場内の危険防止のため平素から防災設備を施すなど常に万全の措置が 

 とれるよう準備しておくこと。 

３ 受注者は、工事の施工にあたり必要な安全管理者、各作業主任者、保安要員、交通整理 

 員等を配置して、安全管理と事故防止に努めること。 

 （交通及び保安上の措置） 

第１９条 受注者は、工事の施工にあたり、道路管理者及び警察署長の交通制限に係る指示 

 に従うとともに、沿道住民の意向を配慮し、所要の道路標識、標示板、保安柵、注意灯、 

照明灯、覆工等の設備をなし、交通の安全を確保すること。 

２ 保安設備は、車両及び一般通行者の妨げとならないよう配置するとともに、常時適正 

 な保守管理を行うこと。 

３ 工事現場は、作業場としての使用区域を保安柵等により明確に区分し、一般公衆が立 

 ち入らないように措置するとともに、その区域以外の場所に許可なく機材等を仮置きし 

 ないこと。 

４ 作業場内は、常に整理整頓をしておくとともに、当該部分の工事の進捗にあわせ、直 

 ちに仮復旧をなし、遅滞なく一般交通に開放すること。 

５ 作業場内の開口部は、作業中でもその場に工事従事者（保安要員）がいない場合は埋 

 戻すか仮覆工をかけ又は保安ネット等で覆っておくこと。ただし、作業時間中で作業場 

 所の周辺が完全に区分されている場合はこの限りではない。 

６ 道路に覆工を設ける場合は、車両荷重等に十分耐え得る強度を有するものとし、道路 

 面との段差をなくすようにすること。 

７ 道路を一般交通に開放しながら工事を施工する場合は、交通整理員を配置して、車両 

 の誘導及び事故防止にあたらせること。 

（歩行者通路の確保） 

第２０条 歩道（歩道のない道路では通常歩行者が通る道路の端の部分、以下同じ。）で 

 工事をする場合は、歩行者通路を確保し、常に歩行者の通路として開放すること。 

 （事故防止） 

第２１条 受注者は、公衆の生命身体及び財産等に危害、迷惑を及ぼさないよう、必要な措 

 置を講じなければならない。 

２ 埋設物に接近して掘削する場合は、周囲の地盤の緩み、沈下等に十分注意して施工し、 

 必要に応じて当該埋設物管理者と協議のうえ、防護措置を講ずること。 

３ 工事中は、地下埋設物の試掘調査を十分に行うとともに、当該埋設物管理者に立会い 

 を求めてその位置を確認し、埋設物に損傷を与えないよう注意すること。 

 （事故報告） 

第２２条 工事施工中、万一事故が発生したときは、所要の措置を講ずるとともに、事故 
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 発生の原因及び経過、事故による被害の内容等について直ちに監督員に報告すること。 

 （現場の整理整頓） 

第２３条 受注者は、工事施工中、交通及び保安上の障害とならないよう機械器具、不用土 

 砂等を使用の都度整理整頓し、現場内及びその付近は、常に清潔に保つこと。 

２ 受注者は、工事完成までに、不用材料、機械類を整理するとともに、仮設物を撤去して、 

 跡地を清掃すること。 

 

第３章  材  料 

 （材料の規格） 

第２４条 工事に使用する材料は、設計図書に品質規格を規定された物を除き日本工業規 

格（以下「ＪＩＳ」という。）、日本農林規格（以下「ＪＡＳ」という。）、日本水道協会 

規格（以下「ＪＷＷＡ」という。）等に適合するもの又は発注者の承諾したものを使用す 

ること。 

２ 受注者は、工事に使用する材料が特殊な製品等であって発注者の承諾を必要とする場合、

材料検査前に説明書、図面、写真及び性能試験書等により、発注者の確認を受けなければ

ならない。 

 （材料の検査） 

第２５条 工事用材料は、使用前にその品質、寸法又は見本品について監督員の検査を受 

 け、合格したものであり、各規格の検査合格証明書等を提出すること。 

２ 材料検査に合格したものであっても、使用時になって損傷、変質したときは新品と取 

 り替え、再び検査を受けること。 

 ３ 不合格品は、直ちに現場より搬出すること。 

 （支給材料） 

第２６条 支給材料のある場合は、発注者、受注者立会いのもとに確認した後、受領書と引 

換えに支給する。 

２ 支給材料の運搬並びに保管は、受注者が行うものとし、整理簿によりその保管及び使用 

 の状況を常に明らかにすること。 

 ３ 支給材料を滅失又は損傷したときは、賠償又は原形に復すこと。 

 ４ 工事完了後、材料受払簿と残材料を添えて提出し、発注者の確認を受けること。 

 （使用骨材等） 

第２７条 使用する骨材、セメント、砂、砂利、瀝青材料等は、すべて用途に適する強度、 

  耐久力、磨耗抵抗及びじん性等を有するもので形状、寸法は設計図書に基づくものであ 

  ること。 

 

第４章  工  事 

 （一般事項） 

第２８条 工事について、監督員が指示した場合は、詳細図及び説明書を提出すること。 

（事前調査） 

 第２９条 受注者は、工事に先立ち、施工区域全般にわたる地下埋設物の種類、規模、埋設 

  位置等をあらかじめ試掘その他により確認しておくこと。 

 ２ 受注者は、工事箇所に近接する家屋等に被害が発生するおそれがあると思われる場合は、 
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  発注者と協議のうえ、当該家屋等の調査を行うこと。 

３ その他工事に必要な環境（道路状況、交通量、騒音、水利等）についても十分調査して 

おくこと。 

（工事施工についての折衝報告） 

第３０条 工事施工に関して、関係官公署、付近住民と交渉を要するとき又は交渉を受け 

たときは、適切な措置を講ずるとともに、速やかにその旨を監督員に報告すること。 

（他工事との協調） 

第３１条 工事現場付近で他工事が施工されているときは、互いに協調して円滑な施工を 

  はかること。 

 （仮設工） 

第３２条 仮設材料、資材の置場は受注者の負担において借り上げるものとし、公共用地の 

 場所については関係管理者の許可を得るものとする。この場合、資材等の亡失、事故等に 

ついてはすべて受注者の責任とする。 

２ 資材の道路上への積み置きは原則的に禁止する。ただし、監督員と協議して道路管理 

 者等関係機関の許可を得た場合にはこの限りではない。 

３ 監督員が仮設工の必要箇所、構造、体裁等について指示した場合は、迅速に施工する 

 こと。 

４ 仮設構造物は、常時点検し、必要に応じて修理補強し、その機能を十分発揮出来るよ 

 うにすること。 

５ 仮設工事が完全でなく、現場等の整理整頓がなされていない場合には、工事を中止さ 

 せることもある。 

 

 

Ⅱ 工 事 編 

 

第５章  管布設工事 

（一般事項） 

第３３条 工事に際しては、あらかじめ設計図書に基づき、平面位置、土被り、構造物等 

を正確に把握しておくこと。また、施工順序、施工方法、使用機器等について、事前に 

監督員と十分打合せを行った後、工事に着手すること。 

 ２ 設計図書により難い場合は、監督員と協議すること。 

３ 新設管と既設埋設物との離れは、３０ｃｍ以上とすること。ただし、所定の間隔が保 

 持できないときは、監督員と協議すること。 

 

（掘削工） 

第３４条 掘削にあたっては、あらかじめ保安設備、土留、排水，覆工、残土処理その他 

 につき必要な準備を整えたうえ、着工すること。 

２ アスファルトコンクリート舗装、コンクリート舗装の切断は、舗装切断機等を使用し 

 て切口を直線に施工する。また、取り壊しにあたっては、在来舗装部分が粗雑にならな 

 いように行うこと。 

３ 掘削延長は原則としてその日のうちに埋戻しを完了するものとし、掘り置きは原則と 
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 して承認しないものとする。 

４ 機械掘削を行う場合は、施工区域全般にわたり地上及び地下の施設に十分注意するこ 

 と。 

５ 床付け及び接合部の掘削は、配管及び接合作業が完全にできるよう所定の形状に仕上 

 げること。 

６ 床付面に岩石、コンクリート塊等の支障物が出た場合は、床付面より１０ｃｍ以上取 

 り除き、砂等に置き換えること。 

 （土留工） 

第３５条 土留工は、施工に先立ち工事現場周辺の施設、地下埋設物、その他を十分調査 

 し行うこと。 

２ 土留材の打ち込みは、適当な深さまで布掘りした後、通りよく建て込み、鉛直に打ち 

 込むこと。 

３ 腹起こしは長尺物を使用し、常に矢板に密着させること。隙間を生じた場合は、楔を 

 打ち込み締付けること。 

４ 腹起こし、切り梁等の部材の取り付けは、段階ごとに掘削が出来次第速やかに行い、 

 完了後でなければ次の掘削に進まないこと。 

 （埋設物関係） 

第３６条 掘削中、埋設物が認められたときは監督員に報告し、その指示を受け施工しな 

 ければならない。 

２ 既設の埋設物がある場合は、関係管理者と十分協議を行い、その指示に従って行わな 

 ければならない。この場合、関係管理者から直接指示があった場合には、その内容につ 

 いて監督員に報告しなければならない。 

 （覆 工） 

第３７条 覆工は、設計図書で指定した箇所のほか、現場の状況により必要と認められる 

 箇所は、覆工すること。 

２ 覆工施設に使用する材料は、作用する荷重に十分耐え得るような材質、寸法とするこ 

 と。 

３ 路面覆工は、原則として路面と同一の高さとすること。やむをえない場合は路面とな 

 じみよく取り付けること。 

４ 覆工板は、ばたつきのないよう完全に取り付け、常時点検し、良好な状態を保つよう 

 手入れをし、交通の安全及び騒音、振動の発生防止に努めること。 

 （通路の確保） 

第３８条 道路を横断して施工する場合は、原則として半幅員以上の通路を確保しなけれ 

 ばならない。 

２ 建物その他、人が出入りする場所に近接して工事を行う場合は、沿線住民に迷惑のか 

 からないように安全な通路を設け、出入口を確保しなければならない。 

 （埋戻工） 

第３９条 埋戻しは、片埋めにならないよう注意しながら、設計図書に指定のある場合、 

もしくは特に指示があった場合を除き、一層２０ｃｍ以下で十分に締め固めること。 

２ 砂層の上に発生土を用いる場合は、掘削土のうち最も良質の部分をより分けて埋戻さ 

 なければならない。 
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３ 埋戻しに際しては、管その他の構造物に損傷を与えたり、管の移動を生じたりしない 

 よう注意して行わなければならない。 

４ 管の下端、側部及び埋設部の交差箇所の埋戻し、つき固めは特に入念に行い、沈下の 

 生じないようにしなければならない。 

５ 土留の切り梁、管の据え付けの胴締め材は、管に影響を与えないよう取り外し時期、 

 方法を考慮して埋戻しを行わなければならない。 

 （残土処理） 

第４０条 発生した残土は、当日速やかに搬出し、工事区域内に残置することのないように 

すること。 

２ 運搬にあたっては、荷台をシートで覆い飛散防止を施し、過積載は厳禁とする。 

３ 残土は、別に定める特記仕様書のとおり処分し、発注者へ実際に処分を行ったことを証 

明する資料（地主との受入れ契約書、明細書等）を提出しなければならない。 

 ４ 処分先は、運搬経路も含め常に実態を把握し、処分先の関係機関と打合せを行い、適 

  正な処理に努めること。 

 ５ 処分に要する一切の費用は受注者の負担とする。 

 ６ 埋戻し用土砂として残土を一時仮置きする場合は、監督員と協議すること。 

 （建設副産物の処理） 

第４１条 残土、コンクリート廃材、アスコン廃材、木材等の建設副産物の処理について 

  は、事前に監督員と十分協議し、関係法令等を遵守して処理すること。 

 （水替工） 

第４２条 工事区域内は排水を完全に行えるよう十分な水替え設備を設け、水を滞留させ 

ないように注意し、排水は必要に応じ沈砂ますを設けて土砂を流さないようにすること。 

２ 放流にあたっては必要に応じ関係管理者と協議すること。なお、河川等に放流する場 

 合は、放流地点が先掘されないよう適当な処置をすること。 

３ 放流の際は次の事項を注意すること。また、冬季においては、路面の凍結防止に注意 

 すること。 

 （１） 水替設備、放流設備を点検すること。 

 （２） ホースは放流施設まで連結すること。 

 （３） その他排水が現場付近居住者に迷惑とならないこと。 

 （管の据付け） 

第４３条 管の据付けに先立ち、十分管体検査を行い、亀裂、その他の欠陥のないことを 

 確認しなければならない。 

２ 管の据付けにあたっては、管内部を十分清掃し、中心線及び高低を確認して移動の生 

 じないように胴締めをし、文字を上向きに据付けること。 

３ 一日の布設作業完了後は、管内に土砂、汚水等が流入しないよう木蓋等で管端部をふ 

 さぐこと。 

 ４ 直管では一定以上の角度をとってはならない。 

５ 既設埋設物と交差する場合は、原則として３０ｃｍ以上離さなければならない。 

 （管の接合） 

第４４条 管の接合に従事する配管技能者は、使用する管の材質、継手の性質、構造及び 

 接合要領等を熟知するとともに、豊富な経験を有すること。 
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 （鋼管溶接工事） 

第４５条 現場溶接施工中、溶接技術に十分な知識と経験を有する技術指導員を現場に随 

 時派遣し、溶接工を指導させなければならない。 

 ２ 溶接作業にあたっては、火気、漏電等について十分防止対策を施さなければならない。 

３ 現場にて溶接に従事する溶接工はＪＩＳ Ｚ ３８０１（溶接技術検定における試験方 

 法及び判定基準）、ＪＩＳ Ｚ ３８２１（ステンレス鋼溶接技術検定における試験方法及 

 び判定基準）のうち、この種の溶接に最も適する技能と実務経験を有すること。 

４ 溶接検査は、ＪＩＳ Ｚ ３１０４（鋼溶接部の放射線透過試験方法及び透過写真の等 

 級分類方法）による。 

（１） 透過撮影の箇所は、溶接箇所全箇所とする。 

（２） 透過写真（ネガ）は、検査完了後、撮影箇所を明示し、一括整理して監督員に提 

   出すること。 

 （管の切断） 

第４６条 管の切断にあたっては、所要の切管長及び切断箇所を正確に定め、切断線の標 

 線を管の全周にわたって入れること。 

 ２ 管の切断は、管軸に対して直角に行うこと。 

３ 鋳鉄管の切断は、切断機で行うことを原則とする。また、異形管は切断してはならな 

 い。 

４ 鋼管の切断は、塗覆装がある場合には塗覆装材を処理したうえで切断線を表示して行 

 うこと。なお、切断中は管内外面の塗覆装の引火に注意して行うこと。 

 ５ 鋼管は、切断完了後、既製管開先に準じて、丁寧に開先仕上げを行うこと。 

６ 石綿セメント管は、「石綿障害予防規則」等、関係法令に則り取り扱うこと。 

 ７ 塩ビ管の切断は、次の要領で行うこと。 

（１） 切断箇所が管軸に直角になるように、マジックインキ等で全周にわたって標線を 

   入れること。 

（２） 切断面は、ヤスリ等で平らに仕上げるとともに、内外周を糸面取りすること。 

 ８ 既設管の切断は、本条の１～７に準ずる。 

 （既設管との連絡工事） 

第４７条 連絡工事は、断水時間に制約されるので、十分な事前調査、準備を行うととも 

に、円滑な作業ができるよう経験豊富な技術者と作業員を配置し、迅速、確実に施工し 

なければならない。 

２ 連絡工事に際しては、工事箇所周辺の調査を行い、機材の配置、交通対策、管内水の 

 排水先等を確認し、必要な措置を講じること。 

３ 既設管の切断箇所、切断開始時については、監督員の指示立会いのうえ、行わなけれ 

 ばならない。 

 ４ 既設管との連絡には、既設管内を十分清掃したうえ連絡しなければならない。 

 （不断水連絡工） 

第４８条 工事に先立ち，穿孔工事の実施時期について、監督員と十分な打合せを行い、 

 工事に支障のないように留意すること。 

２ 割Ｔ字管の取り付けは、原則として水平とすること。ただし、埋設物その他の関係で 

 水平にしがたいときは、監督員の承認を得て適当な勾配をつけること。 
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３ 穿孔は、既設管に割Ｔ字管及び必要な仕切弁を基礎上に受け台を設けて設置し、所定 

 の水圧試験を行い、これに合格してから行うこと。 

 ４ 穿孔後は、切りくず、切断片等を管外に排出したうえで管を接続すること。 

 （弁栓類据付け工） 

第４９条 仕切弁の据付けは、鉛直又は水平に据付けること。また、据付けに際しては、 

重量に見合ったクレーン又はチェーンブロック等を用いて、開閉軸の位置を考慮して方 

向を定め安全確実に行うこと。 

２ 空気弁、消火栓等の据付けは管フランジに密着させパッキンの締付け状態、弁の開閉 

 調子を点検しながら行わなければならない。 

 （弁室その他の構造物） 

第５０条 仕切弁室、空気弁室、消火栓室等の築造にあたっては、設計図書に従い入念に 

 施工しなければならない。 

２ 鉄蓋類は、構造物に堅固に取り付け、かつ、路面に対して不陸なく据付けなければな 

 らない。 

３ 弁筺の据付けは、沈下、傾斜、及び開閉軸の偏心を生じないよう入念に行わなければ 

 ならない。 

 （異形管防護工） 

第５１条 異形管防護工の施工箇所、形状寸法、使用材料等については、設計図書に基づ 

 いて行うこと。 

 ２ 前項以外で、監督員が必要と認めた場合は、その指示により適切な防護を行うこと。 

３ コンクリート防護がある場合は、管の表面をよく洗浄し、設計図書に基づき入念にコ 

 ンクリートを打設すること。 

４ コンクリートの配合については、設計図書又は特記仕様書による。 

 （撤去品） 

第５２条 撤去した管、弁栓類、鉄蓋等は清掃した後、監督員の指示により、指定した場 

所へ運搬しなければならない。ただし、処分について設計図書に明記してある場合は、 

それに基づき処理すること。 

 （伏越工） 

第５３条 施工に先立ち、関係管理者と十分協議し、安全確実な計画のもとに、迅速に施 

 工すること。 

２ 湧水に対して特に水替を強化し、土砂の回り込み等の起こらないように注意しなけれ 

 ばならない。 

 ３ 既設構造物を伏越しする場合は、関係管理者の立会いのうえ、指定された防護を行い、 

  確実な埋戻しを行うこと。 

 （軌道下横断工） 

第５４条 本仕様書によるほか、特記仕様書により施工しなければならない。 

 （さや管推進工） 

第５５条 本仕様書によるほか、特記仕様書により施工しなければならない。 

 （水管橋架設工） 

第５６条 本仕様書によるほか、特記仕様書により施工しなければならない。 
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 （ポリエチレンスリーブ被覆工） 

第５７条 ポリエチレンスリーブの被覆は、地下埋設のダクタイル鋳鉄製の直管、異形管 

等の防食のため行うものであり、取り扱いにあたってはスリーブを損傷しないよう十分 

注意し施工しなければならない。 

 （管明示工）  

第５８条 管には、施工年の記載された明示テープもって、正確に貼り付けること。 

 （埋設標示工） 

第５９条 管路を埋戻す際は、設計図書に基づき、標示シートを敷設すること。 

 （道路復旧工） 

第６０条 路面の復旧は、設計図書に基づき、原則路盤１０ｃｍ以下、舗装版７ｃｍ以下 

 で十分に締め固めること。 

２ 各層の施工に先立ち、浮石、木片、ごみ等を取り除き、清掃しておくこと。 

３ 舗装の復旧は、第６章舗装工事による。ただし、これにより難い場合は監督員の指示 

による。 

 （工程検査） 

第６１条 各工事において、監督員の指示した工程に達したときは検査を受け、合格の承 

認を受けてから次の工程に移らなければならない。なお、検査のため変質、変形又は損 

傷したことによる損失及び検査の費用は、すべて受注者の負担とする。 

 

第６章  舗装工事 

（一般事項） 

第６２条 受注者は、設計図書、この仕様書に定めるもののほか、埼玉県土木工事実務要 

覧に準拠して工事を計画すること。また、設計図書に基づき、施工順序、施工方法、使用

機械等について、事前に監督員と十分打合せを行った後、工事に着手すること。 

 ２ 設計図書により難い場合は、監督員と協議すること。 

（施工管理） 

第６３条 施工管理は、埼玉県土木工事実務要覧の土木工事施工管理基準に準拠して行う 

 こと。ただし、これにより難い場合は監督員の指示による。 

２ 施工管理に必要な書類は工事完成後速やかに提出すること。 

３ 提出部数は原則１部とする。 

 

 

Ⅲ 試験及び竣工図、出来形管理図、工事写真編 

 

第７章  通水及び水圧試験等 

 （通水試験工） 

第６４条 通水試験工は、監督員の指示により慎重に行い、充水完了まで所要の人員を待 

機させ、漏水その他の事故が発生したときは、速やかにこれを修復すること。 

２ 既設水道管から通水及び洗管作業を行う場合は、それに要する水の排水量を計量し、 

 監督員に報告すること。 

３ 前項に要する水道水は発注者の負担とする。 
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 （水圧試験） 

第６５条 受注者は、通水試験完了後、継手の水密性及び管路の安全性を確認するため、水 

圧試験を実施し、これに合格すること。なお、水圧試験の方法については、次のとおりと 

する。ただし、φ５０ｍｍ以下、極めて布設延長が小さい場合はこの限りではない。 

（１） 受注者は、試験に用いる器具として、自記録水圧計、水道用水圧ゲージ（最大表示 

１．０MPa 程度）、時計（工事写真で確認できる大きさ）、テストポンプ、接続材料等

を用意すること。 

（２） 試験圧力は０．７５MPa を原則とし、これにより難い場合は監督員の指示による。 

（３） 試験方法は３時間１回とする。ただし、φ５０ｍｍ以下は１時間１回とする。 

（４） 試験状況を開始時から終了時まで、３０分毎に写真を撮影すること。 

（５） 試験日程については、監督員と協議のうえ、決定すること。 

 ２ 受注者は、発注者の貸与する自記録水圧計を使用すること。 

３ 水圧試験結果は、検査合格後速やかに報告書を作成し、発注者に提出すること。 

 （水質検査） 

第６６条 受注者は、水圧試験完了後、監督員の指示により管の洗管作業を行い、発注者の 

水質検査に合格しなければならない。 

 

第８章  竣工図、出来形管理図、工事写真 

 （竣工図） 

第６７条 受注者は、当該工事が完成したら直ちに竣工図を作成し、発注者の承認を得るこ 

と。 

２ 竣工図は布設路線全域にわたり５００分の１（もしくは２５０分の１）の平面測量を 

行い、これに管の位置、土被り、弁栓類の位置及び詳細図等を記入して提出すること。 

３ オフセット図は、下記事項を別にオフセット測量をなし、２００分の１の図面を作成 

 して提出すること。 

（１） 工事の起点、終点。 

（２） 分岐（十、Ｔ字管を含む）点及び管末。 

（３） 弁栓類。 

（４） 管種の変更点（他のオフセット箇所に隣接の場合は除く）。 

（５） 占用位置の変更点（伏せ越し箇所を含む）（同上）。 

（６） 鞘管の両端。 

（７） その他監督員が指示する箇所。 

４ 竣工図及びオフセット図の様式は、竣工図面作成様式に基づき作成し、原図と複写図 

  面一式（オフセットの複写図面は製本すること）をそろえて提出すること。 

 ５ 原図はマイラー仕上げにて１部提出すること。 

６ マイラーのサイズは、Ａ１サイズを原則とし、給水管布設工事に限りＡ２サイズとす 

 ることが出来る。 

７ 複写図面の提出部数は原則３部とする。なお、必要に応じて、Ａ３サイズの縮小複写 

 図面を提出すること。 

（出来形管理図） 

第６８条 舗装工事に伴う出来形管理図は、設計値と実測値を対比して作成するものとし、 
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作成方法は埼玉県土木工事実務要覧の土木工事施工管理基準に準拠すること。 

２ 前項の出来形管理図は、仮復旧の場合は省略することが出来る。 

３ 提出部数は、発注者へ１部、必要に応じて道路管理者等への提出部数とする。 

 （工事写真）  

第６９条 工事の現場写真は、施工管理の手段として、各工事の施工段階及び工事完成後 

明視出来ない箇所の施工状況、出来形寸法、品質管理状況、工事中の災害写真等を撮影 

し、整理しておくものとする。 

２ 工事写真は、施工前に十分監督員と協議し、撮り忘れの無いようにすること。 

 ３ 工事写真は、監督員の指示に基づいてアルバムに整理し提出すること。 

４ 写真サイズはサービス版とし、提出部数は、発注者へ１部、必要に応じて道路管理者等

への提出部数とする。 
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竣 工 図 面 作 成 様 式                 
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各 種 届 出 等 様 式 例                 



請 負 代 金 内 訳 書              

 

 

１ 工 事 名       

２ 工 事 場 所       

３ 請負代金額         金                  円 也 

４ 工 期         着  工         年   月   日から 

           竣  工         年   月   日まで 

 

工 事 種 別          単位 数量 単  価 金  額 摘  要 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

※ 法定福利費については、現場従業員及び現場労働者に関する健康保険、厚生年金保険

及び雇用保険に係る法定福利費を請負工事費に対して内訳明示するものとする。 

※ それぞれの種別のうち、内訳のあるものは別に内訳書を添付すること。 

 

                                年   月   日 

 

坂戸、鶴ヶ島水道企業団 

 企業長        様 

 

 

受 注 者                  印 
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着 工 届              

 

 

１ 工 事 名       

 

２ 工 事 場 所       

 

３ 請負代金額         金                  円 也 

 

４ 工 期         着  工         年   月   日から 

           竣  工         年   月   日まで 

 

５ 着工年月日                      年   月   日 

 

 

上記のとおり工事に着工いたしましたのでお届いたします。 

 

 

                                年   月   日 

 

 

坂戸、鶴ヶ島水道企業団 

 企業長        様 

 

 

 

受 注 者                  印 
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現 場 代 理 人 等 通 知 書              

 

 

      年   月   日 

 

 

坂戸、鶴ヶ島水道企業団 

 企業長        様 

 

 

受 注 者                  印 

 

 

下記工事の現場代理人等を定めましたので坂戸、鶴ヶ島水道企業団建設工事標準請負契

約約款第１０条第１項の規定により経歴書を添えて通知いたします。 

 

記 

 

工 事 名       

工 事 場 所       

工 期      
          年   月   日から 

          年   月   日まで 

請負代金額     金             円 也 

現場代理人  

□ 主任技術者 

□ 監理技術者 

□ 専 任 

□ 非専任 
 

監理技術者資格者証交付番号 

第         号 

監理技術者補佐  

専門技術者  

注 １ 監理技術者は、建設業法第２６条第２項によるものとする。 

  ２ 専門技術者は、建設業法第２６条の２第１項によるものとする。 

  ３ 主任技術者と監理技術者（特例監理技術者含む）、専任または非専任を選択する。 
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経 歴 書              

 

 

    年   月   日 

氏  名  生年月日       年   月   日 

所属会社 

及び 

事業所名  

 
入 社 

年月日 
      年   月   日 

資  格 

 

資格番号 

 

  

  

  

最終学歴  

工 事 歴     

工    事    名 請負代金額 工  期 職  責 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

注 １ 現場代理人等通知書、配管工届、溶接工届、下請負人通知書で配置する者は、工

事歴に必要な事項を記入すること。 

  ２ 技術者の要件を満たす資格者証、本工事で使用する配管の技能講習受講証等の写

しを添付すること。なお、監理技術者資格者証は表裏複写すること。 
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配 管 工 届              

 

 

１ 工 事 名       

 

２ 工 事 場 所       

 

３ 請負代金額         金                  円 也 

 

４ 工 期         着  工         年   月   日から 

           竣  工         年   月   日まで 

 

５ 配管工氏名       

 

 

上記のとおり選定いたしましたので経歴書を添えてお届いたします。 

 

 

                                年   月   日 

 

 

坂戸、鶴ヶ島水道企業団 

 企業長        様 

 

 

 

受 注 者                   

 

 

 

 

 

 

 

 

-22- 



溶 接 工 届              

 

 

１ 工 事 名       

 

２ 工 事 場 所       

 

３ 請負代金額         金                  円 也 

 

４ 工 期         着  工         年   月   日から 

           竣  工         年   月   日まで 

 

５ 溶接工氏名       

 

 

上記のとおり選定いたしましたので経歴書を添えてお届いたします。 

 

 

                                年   月   日 

 

 

坂戸、鶴ヶ島水道企業団 

 企業長        様 

 

 

 

受 注 者                   
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工 事 工 程 表              

      年   月   日 

 坂戸、鶴ヶ島水道企業団 

  企業長        様 

 

 工 事 名      

 

 工 事 場 所       自                                  受 注 者               

        至 

 

工   期        年   月   日から 

            年   月   日まで 

 

 請負代金額  金             円 也 

 

工     種 数   量 
月 月 月 月 月 

備   考 
 １０ ２０  １０ ２０  １０ ２０  １０ ２０  １０ ２０ 
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下 請 負 人 通 知 書              

 

                                                                年   月   日 

坂戸、鶴ヶ島水道企業団 

 企業長        様 

 

                     

受 注 者  

                     

 

１ 工 事 名      

２ 請負代金額    金             円 也 

３ 工 期              年  月  日～     年  月  日 

 

上記工事の一部を次のとおり下請させたので、坂戸、鶴ヶ島水道企業団建設工事標準請負契

約約款第７条の規定により、通知します。 

 

番 

 

号 

下請部分の 

工事内容・ 

数 量 等      

下請負者名 

代表者氏名 
許可番号 

下請負者の 

主任技術者 

下請負代金 

（内前払金） 下請負代金 

支払方法 住 所      

電 話 番 号      
許可業種 工   期 

１ 

     
前払金  有･無 

現金     ％ 

手形     ％ 

手形期間   日 
  工事業  

自 

至 

２ 

     
前払金  有･無 

現金     ％ 

手形     ％ 

手形期間   日 
  工事業  

自 

至 

３ 

     
前払金  有･無 

現金     ％ 

手形     ％ 

手形期間   日 
  工事業  

自 

至 

４ 

     
前払金  有･無 

現金     ％ 

手形     ％ 

手形期間   日 
  工事業  

自 

至 

注 １ 下請契約書の写しを添付すること。 

  ２ 許可業種は、下請業者の有する許可のうち、当該下請に必要な業種のみを記載すること。 

  ３ 工事内容は、下請に付した工種を管工事、土工事、アスファルト舗装工事等の別に記入す 

   ること。 

  ４ 下請負者の主任技術者は、その経歴を添付すること。また、国家資格を有する場合には、 

   その資格者証の写しを併せて添付すること。 
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現 場 事 務 所 設 置 届 

 

 

１ 工 事 名       

 

２ 工 事 場 所       

 

３ 請負代金額         金                  円 也 

 

４ 工 期         着  工         年   月   日から 

           竣  工         年   月   日まで 

 

 

 

 

別紙のとおり現場事務所を設置いたしましたのでお届いたします。 

 

 

                                年   月   日 

 

 

坂戸、鶴ヶ島水道企業団 

 企業長        様 

 

 

 

受 注 者                   
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別  紙 

 

案 内 図             

 連 絡 先 一 覧 表            

現場事務所所在地  

電 話 番 号  

担 当 者 氏 名 住     所 電 話 番 号       備   考 
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主要材料業者及び発注先一覧表               

 

 

１ 工 事 名       

 

２ 工 事 場 所       

 

３ 請負代金額         金                  円 也 

 

４ 工 期         着  工         年   月   日から 

           竣  工         年   月   日まで 

 

 

 

 

別紙のとおりお届いたします。 

 

 

                                年   月   日 

 

 

坂戸、鶴ヶ島水道企業団 

 企業長        様 

 

 

 

受 注 者                   
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別  紙 

品   名 使用メーカー 発注代理店 住   所 電話番号 備 考 
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試験結果報告 

      使用骨材       書一覧 

配合設計計画 
 

 

１ 工 事 名       

 

２ 工 事 場 所       

 

３ 請負代金額         金                  円 也 

 

４ 工 期         着  工         年   月   日から 

           竣  工         年   月   日まで 

 

 

 上記工事に使用する骨材について次のとおりお届けいたします。 

 

使 用 骨 材 名         形状寸法又は規格 
納 入 業 者        

（ 購 入 業 者 ）         

製 造 業 者        

（納入業者購入元） 
備 考 

     

     

     

     

     

     

     

     

※ 試験結果報告書及び配合設計書を添付すること。 

 

                                年   月   日 

 

 

坂戸、鶴ヶ島水道企業団 

 企業長        様 

 

 

受 注 者                   
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材 料 検 査 願              

     年  月  日 

 

 坂戸、鶴ヶ島水道企業団 

  企業長        様 

 

 

                                        受  注  者              

 

 

 工 事 名                             

上記工事に使用する製品を下記のとおり現場に取りそろえて置きましたので検査をお願いいたします。 

 

記 

品    名 形 状 寸 法 単位 
設 計 

数 量 

受 験 

数 量 

合 格 

数 量 

前回迄の 

合格数量 

合格数量 

累  計 

差  引 

数  量 
製 造 会 社 備 考 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

  

     年  月  日検査の上記製品は、検査の結果合格したことを認めます。 

                                          企業団監督員                    印 
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検 査 合 格 証 明 書 等 綴              

 

 

１ 工 事 名       

 

２ 工 事 場 所       

 

３ 請負代金額         金                  円 也 

 

４ 工 期         着  工         年   月   日から 

           竣  工         年   月   日まで 

 

 

 

 

上記工事の検査合格証明書等を別添のとおりお届いたします。 

 

 

                                年   月   日 

 

 

坂戸、鶴ヶ島水道企業団 

 企業長        様 

 

 

 

受 注 者                   
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材 料 支 給 願              

 

 

１ 工 事 名       

 

２ 工 事 場 所       

 

３ 工 期         着  工         年   月   日から 

           竣  工         年   月   日まで 

 

 

 

 

上記工事に使用する材料を別紙のとおり支給願います。 

 

 

                                年   月   日 

 

 

坂戸、鶴ヶ島水道企業団 

 企業長        様 

 

 

 

受 注 者                   
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支 給 材 料 受 領 書              

 

 

１ 工 事 名       

 

２ 工 事 場 所       

 

３ 工 期         着  工         年   月   日から 

           竣  工         年   月   日まで 

 

 

 

 

上記工事に使用する材料を別紙のとおり受領しました。 

 

 

                                年   月   日 

 

 

坂戸、鶴ヶ島水道企業団 

 企業長        様 

 

 

 

受 注 者                   
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別  紙 

名       称 形 状 寸 法 単 位 支給数量 備     考 
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支 給 材 料 精 算 書              

 

 

１ 工 事 名       

 

２ 工 事 場 所       

 

３ 工 期         着  工         年   月   日から 

           竣  工         年   月   日まで 

 

 

 

 

上記工事に支給された材料を別紙のとおり使用しました。 

 

 

                                年   月   日 

 

 

坂戸、鶴ヶ島水道企業団 

 企業長        様 

 

 

 

受 注 者                   
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別  紙 

名       称 形 状 寸 法 単位 
支給 

数量 

使用 

数量 
備     考 
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材 料 承 諾 願 

 

                               年   月   日 

 

坂戸、鶴ヶ島水道企業団 

 企業長        様 

 

 

受 注 者                    

 

 

 工 事 名                          

 

上記工事に使用する次の材料について使用して良いか伺います。 

 

使 用 材 料 名 形状寸法又は規格 製 造 業 者 備 考 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

※ 使用材料の説明書、図面、写真及び性能試験書等を添付すること。 

 

 

-38- 



水 圧 試 験 結 果 表              

     年  月  日 

 

坂戸、鶴ヶ島水道企業団 

  企業長         様 

 

 

                   受 注 者                  

 

 

工 事 名                           

 

時     間 試 験 圧 力 時      間 試 験 圧 力 

    

    

    

    

    

    

    

    

備 考 備 考 

検査年月日      年  月  日 検査年月日      年  月  日 

 

上記水圧試験の結果合格したことを認めます。 

 

     年  月  日 

 

                   企業団監督員                    印 

 

 

    ※ 試験区間を明示した図面、自記録計を使用時には測定記録用紙を添付すること。 
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使 用 骨 材 等 数 量 表              

 

 

１ 工 事 名       

 

２ 工 事 場 所       

 

３ 請負代金額         金                  円 也 

 

４ 工 期         着  工         年   月   日から 

           竣  工         年   月   日まで 

 

 

 上記工事に使用した骨材等について次のとおり伝票を添えてお届けいたします。 

 

使 用 骨 材 等 設 計 数 量 使 用 数 量 増  減  量 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

                                 年   月   日 

 

 

坂戸、鶴ヶ島水道企業団 

 企業長        様 

 

 

                  受 注 者                  
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実 施 工 程 表              

      年   月   日 

 坂戸、鶴ヶ島水道企業団 

  企業長        様 

 

 工 事 名      

 

 工 事 場 所       自                                  受 注 者               

        至 

 

工   期        年   月   日から 

            年   月   日まで 

 

 請負代金額  金            円 也 

 

計画工程   

実施工程  

 

工     種 数   量 
月 月 月 月 月 

備   考 
 １０ ２０  １０ ２０  １０ ２０  １０ ２０  １０ ２０ 
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竣 工 届 

 

 

１ 工 事 名       

 

２ 工 事 場 所       

 

３ 請負代金額         金                  円 也 

 

４ 工 期         着  工         年   月   日から 

           竣  工         年   月   日まで 

 

５ 竣工年月日                      年   月   日 

 

 

 

上記工事が竣工したので坂戸、鶴ヶ島水道企業団建設工事標準請負契約約款第３１条第１項

の規定により通知いたします。 

 

 

                                年   月   日 

 

 

坂戸、鶴ヶ島水道企業団 

 企業長        様 

 

 

 

受 注 者                  印 
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工 事 目 的 物 引 渡 書              

 

 

１ 工 事 名       

 

２ 工 事 場 所       

 

３ 請負代金額         金                  円 也 

 

４ 工 期         着  工         年   月   日から 

           竣  工         年   月   日まで 

 

 

 

 

上記工事は、坂戸、鶴ヶ島水道企業団建設工事標準請負契約約款第３１条第２項の規定によ

る検査に合格したので、同条第４項により引き渡します。 

 

 

                                年   月   日 

 

 

坂戸、鶴ヶ島水道企業団 

 企業長        様 

 

 

 

受 注 者                   
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建設工事特記仕様書 
 

（趣旨） 

第１条 この特記仕様書は、坂戸、鶴ヶ島水道企業団建設工事標準仕様書に定めるもののほか、

工事に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

（適用） 

第２条 この特記仕様書は、次の工事に適用する。 

・工 事 名  給・配水管第１８８号布設替工事その１９ 

・工事場所  鶴ヶ島市富士見四丁目、六丁目地内 

 

 

（共通事項） 

第３条 受注者は、「資源の有効な利用の促進に関する法律（資源有効利用促進法）」等に基づ

き、次の対象工事について、工事着手前に本工事に係る「再生資源利用計画書」、「再生資源

利用促進計画書」及び「工事登録証明書」を建設副産物情報システム（COBRIS）により作成

し、施工計画書に含め各１部提出する。また、工事完成後速やかに計画の実施状況（実績）

について、「再生資源利用実施書」、「再生資源利用促進実施書」及び「工事登録証明書」を

作成し、各１部提出するとともに、これらの記録を保存する。 

  また、受注者は、法令等に基づき、再生資源利用計画、再生資源利用促進計画を工事現場

の公衆が見やすい場所に掲げなければならない。 

   ○再生資源利用計画書（実施書）の作成対象工事 

     ①500 ㎥以上の土砂を搬入する工事 

     ②500ｔ以上の砕石を搬入する工事 

     ③200ｔ以上の加熱アスファルト混合物を搬入する工事 

     ④最終請負代金額 100 万円以上の工事 

○再生資源利用促進計画書（実施書）の作成対象工事 

     ①500 ㎥以上の建設発生土を搬出する工事 

     ②アスコン塊、コンクリート塊及び建設発生木材の合計で 200ｔ以上搬出する工事 

     ③最終請負代金額 100 万円以上の工事 

２ 受注者は、施工計画書に建設廃棄物の処理計画を添付する。なお、建設廃棄物の処分にあ

たり、排出事業者は処分業者と建設廃棄物処理委託契約を締結し、同契約書の写しを処理計

画に添付する。 

  また、収集運搬業務を収集運搬業者に委託する場合は、別に収集運搬業者と建設廃棄物処

理委託契約を締結する。 

３ 建設廃棄物については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律において定める産業廃棄物管

理票（以下「マニフェスト」という。）により、適正に処理されていることを管理するもの

とする。 

４ 受注者は、施工後速やかに処理を行い、監督員が求める場合にはマニフェストを提示する



ものとする。 

 

（建設発生土の搬出） 

第４条 建設発生土は、下記に示す条件により工事間利用を図るものとする。 

なお、搬出の手続き等は監督員の指示による。 

 ア 搬出先        株式会社 加藤建設工業 武蔵プラント 

              （日高市大字上鹿山７９５－３番地） 

 イ 土質及び処分量    第３種建設発生土  ８４１．５㎥ 

 ウ 搬出時期       契約日 ～ 令和 ９年 ３月 

２ 受注者は、500㎥以上の建設発生土を搬出する場合は、埼玉県土砂の搬出、たい積等の規

制に関する条例（埼玉県土砂条例）に基づき、土砂排出届出書を受理担当窓口へ提出する。 

３ 受注者は、規定様式により工事着手前に搬出先市町村の建設発生土担当窓口あてに建設発

生土の搬出情報を郵送・ＦＡＸ等で提供し、その写しを監督員に提出する。 

４ 受注者が別の施設を選定する場合には、事前に監督員の承諾を得ること。 

 

（建設廃棄物の再資源化等） 

第５条 受注者は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（平成１２年５月３１日

法律第１０４号。以下「建設リサイクル法」という。）に基づいて、特定建設資材（コンク

リート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリート）の分

別解体等及び再資源の実施について適正な措置を講ずることとする。 

  なお、本工事における特定建設資材の分別解体等については、設計図書に積算条件を明示

しているが、受注者の提示する施設が異なる場合においても設計変更の対象としない。 

  ただし、現場条件、数量の変更等、受注者の責によるものではない事項についてはこの限

りではない。 

２ 受注者は、契約前に「分別解体等の計画等」について、文書で発注者に説明するものとす

る。 

３ 受注者は、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、建設リサイクル法第１８

条第１項に基づき、以下の事項等を別紙「再資源化等報告書」に記載し、発注者に報告しな

ければならない。 

・特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了した年月日 

・特定建設資材廃棄物の再資源化等をした施設の名称及び所在地 

・特定建設資材廃棄物の再資源化等に要した費用 

  また、同条第 1項に基づき、特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施状況に関する記録を

作成し、保存しなければならない。 

  なお、資源有効利用促進法等に基づき再生資源利用実施書、再生資源利用促進実施書を作

成している場合は、その写しを参考資料として報告書に添付するものとする。 

４ 受注者は、工事の施工に当たっては、「彩の国建設リサイクル実施指針」を遵守し、建設

資材廃棄物の再資源化等に努め、廃棄物の減量を図らなければならない。 

 



 

（再生資材の利用） 

第６条 下記の再生資材を、備考欄の部分に利用すること。 

資 材 名 規  格 備  考 

再生密粒度アスコン (13)-50 表層 

再生細粒度アスコン (13)-50 表層 

再生粗粒度アスコン (20)-50 基層 

再 生 粒 調 砕 石 40ｍｍ以下 路盤材 

再 生 切 込 砕 石 40ｍｍ以下 路盤材 

粒 状 改 良 土 13ｍｍ以下 埋戻し材 

発 生 土 良質土 埋戻し材 

 

 



舗装版切断時に発生する濁水の処理に係る特記仕様書 

 

（趣 旨） 

第１条 この特記仕様書は、建設工事標準仕様書、建設工事特記仕様書に定めるもののほか、ア 

スファルト舗装版切断時に発生する濁水（以下「濁水」という。）の処理に関し必要な事項を 

定めるものである。 

（適 用） 

第２条 この特記仕様書は、次の工事に適用するものとする。 

 ・工 事 名  給・配水管第１８８号布設替工事その１９ 

・工事場所  鶴ヶ島市富士見四丁目、六丁目地内 

（濁水の処理） 

第３条 受注者は、回収した濁水を次のとおり処理するものとする。 

 ・種類及び処理量  汚泥（油分を含む汚泥）、１０．８㎥ 

 ・中間処理施設   大丸商事株式会社 狭山中間処理場（狭山市広瀬台２－１２－１３） 

 ・処理方法     中間処理後、最終処分場に搬入（処理に焼却含まず） 

２ 受注者は、別の中間処理施設を選定する場合には、事前に監督員と協議するものとする。 

（共通事項） 

第４条 受注者は、舗装版切断作業を行いながら濁水を可能な限り回収し、作業後速やかに回収 

した濁水を産業廃棄物の汚泥（油分を含む汚泥）として中間処理施設に運搬及び処理するもの 

とする。 

２ 受注者は、汚泥の中間処理業の許可を受けている業者と建設廃棄物処理委託契約を締結しな 

 ければならないものとする。 

３ 受注者は、自ら運搬を行う場合を除き、汚泥の収集運搬業の許可を受けている業者と建設廃 

 棄物処理委託契約を締結しなければならないものとする。 

４ 受注者は、濁水の処理に関する履行について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律において 

 定める産業廃棄物管理票（以下「マニフェスト」という。）により、適正に処理されているこ

とを管理するものとする。 

（提出書類等） 

第５条 受注者は、施工計画書において、濁水の回収、運搬及び処理に関する方法を定めなけれ 

 ばならないものとする。また、中間処理業者及び収集運搬業者と第４条第２項及び第３項に基 

づき締結した委託契約書の写し及び許可証の写しを添付すること。 

２ 受注者は、施工後速やかに処理を行い、監督員が求める場合にはマニフェストを提示するも

のとする。 

（その他） 

第６条 濁水処理量については、舗装版の切断延長や切断厚が変わった場合を除き、原則として 

 設計変更の対象としないものとする。 

２ 受注者は、舗装版切断時に濁水を生じない工法を使用する場合においては、事前に監督員と 

協議するものとする。 

３ この特記仕様書に疑義等が生じた場合については、別途監督員と協議するものとする。 


